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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 588/2023
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel JOBTAKO s.r.o
Zapsaný U Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 256387
Sídlo , 250 70
Zastoupený
Za zhotovitele je oprá
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 04967402
DIČ CZ 04967402
Telefon
e-mail
ID datové schránky 5g4quu
Bankovní spojení Fio bank
Číslo účtu 2000971877/2010
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Oprava hradební zdi v ul.
Na Hradbách v Kolíně“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Oprava hradební zdi v ul. Na Hradbách v Kolíně“ v rozsahu a plném souladu s dokumentací pro 
provedení stavby, kterou zpracovala společnost Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 
575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO 27086631  (dále také jen jako „projektová dokumentace“), 
a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 6.4.2023 (příloha 
č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“). Projektovou 
dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli po uzavření této smlouvy.  

2. Dílo není členěno na dílčí části 
3. Místem provádění díla je pozemek parc. č. 16/2 a st. 145 v katastrálním území  Kolín a obci Kolín.  
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 

rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. 

5. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupci Národního 

památkového ústavu a s koordinátorem BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 
počtu 3 pare, 

• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy 
a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu ad.), 

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění 
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění 
ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, 
zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat 
objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti 
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zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s 
uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.  

 
 

V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení provádění díla – červen 2023, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode 
dne předání staveniště    
  

• termín řádného provedení díla –  v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
30.09.2023. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který 

bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů 
od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram 
odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat 
stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů 
fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. 

3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této 
smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této 
smlouvy.  

 
VI. Cena díla  

 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH 467 011,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 98 072,00 Kč 
 cena celkem včetně DPH 565 083,00 Kč 
 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním Zhotovitele dle této Smlouvy.  

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 

základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 



 

4 
 

 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli. 

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. této smlouvy 
nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), 
zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se 
v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč. 

5. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

6. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 
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1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce  
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
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objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

 
XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

 
XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. 
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7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla, a
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
• objednatele

• zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání
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1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 24.04.2023, usnesení č. 1339/20/RM/2023.

V Kolíně dne …………………………. V Postřižíně dne …………………….

…………………………………………..
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Zakázka:
OPRAVA HRADEBNÍ ZDI V KOLÍN� - 2. ETAPA

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 04: Stavební objekt 04 467 011 98 072 565 083

OST: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 251 574 52 830 304 404

SE.02-b: SANACE PLOCHY ZDIVA SE ST�EDNÍM POŠKOZENÍM 56 956 11 961 68 917

SE.03: SANACE PLOCHY ZDIVA S V�TŠÍM POŠKOZENÍM 6 990 1 468 8 458

SE.05: SANACE KORUNY UKON�ENÉ PLOCHÝMI KAMENY 56 231 11 809 68 040

SE.08: SANACE PLOCHY CIHELNÉHO ZDIVA 6 886 1 446 8 332

SE.11: SANACE KAVEREN 3 554 746 4 300

VRN: Vedlejší rozpo�tové náklady 84 820 17 812 102 632

Celkem (bez DPH) 467 011
DPH 98 072

DPH 21 % ze základny: 467 011 98 072

Celkem (v�etn� DPH) 565 083
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Po�. Kód Popis MJ Vým�ra bez ztr. Ztratné Vým�ra Jedn. cena Cena

SO 04: Stavební objekt 04 467 011

OST: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 251 574
1. 184818232 Ochrana kmene pr�m�ru p�es 300 do 500 mm bedn�ním výšky do 2 m kus 1,0 – 1,0 1 320,00 1 320

2. 184818231 Ochrana kmene pr�m�ru do 300 mm bedn�ním výšky do 2 m kus 5,0 – 5,0 1 050,00 5 250

3. 6199961RR15_LR01 Ochrana podlahy geotextilie 400g/m2, PE fólie, geotextilie 400g/m2, OSB 15mm v pr�chodech dom� t�etích 
stran

m2 100,0 100,0 250,00 25 000

4. 619RR_LR01 Ochrana dve�ních zárubní obedn�ním konstrukcí z OSB desek v pr�chodech dom� t�etích stran kus 8,0 8,0 2 850,00 22 800

5. 619996137 Ochrana samostatných konstrukcí a prvk� obedn�ním z OSB desek m2 12,0 – 12,0 130,00 1 560
ochrana terasy –

6 6,0

ochrana klepadla –

6 6,0

6. 941111111 Montáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 85,31 85,31 105,00 8 958
85,31 85,31

7. 941111211 P�íplatek k lešení �adovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 85,31 3 000,00 2 644,61 4,00 10 578

8. 941111811 Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 85,31 – 85,31 45,00 3 839

9. 9381211AA11_LR01 Odstran�ní náletových k�ovin, d�evin a travnatého porostu ve výškách na korun� zdí m2 10,0 10,0 120,00 1 200

10. 762522811 Demontáž podlah s polštá�i z prken tlouš�ky do 32 mm m2 1,5 – 1,5 250,00 375
0001_Tabulka_odstranovani_m2_rev01 –

1,5 1,5

11. 965082932 Odstran�ní násyp� pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 1,5 – 1,5 1 050,00 1 575
0001_Tabulka_odstranovani_m2_rev01 –

1,5 1,5

12. 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 0,15 – 0,15 415,00 62
podlaha sklípek –

1,5*0,1 0,15

13. 632481215 Separa�ní vrstva z geotextilie m2 1,5 – 1,5 95,00 143
podlaha sklípek –

1,5 1,5

14. 636211121 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho m2 1,5 – 1,5 855,00 1 283
podlaha sklípek –

1,5 1,5

15. 3272131AA11_LR01 Zd�ní zdiva op�rných zdí z nepravidelných kamen� na vápennou trassovou maltu m3 0,193 0,193 115,00 22
Pilí� pro vodovod –

0,1504 0,15

0,0428 0,043

16. 3272131AA11_LR02 Zd�ní zdiva op�rných zdí z nepravidelných kamen� na vápennou hydraulickou maltu m3 0,12 0,12 1 250,00 150
Pilí� pro vodovod –

0,12 0,12

17. 327211912 P�íplatek k cenám zdiva op�rných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva m3 0,313 0,313 950,00 297

18. 000Fe1062-03 Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdroj�) t 0,563 0,563 1 250,00 704
0,313*1,8 0,563

19. 6286312AA11_LR01 Spárování zdí a val� z lomového kamene režnou vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmot�  hl do 30 
mm strhnutí do líce zdiva

m2 2,237 2,237 275,00 615

Pilí� pro vodovod –

0,849*(0,856+0,4) 1,066

0,767*(0,3+0,63)-0,4*0,4 0,553

0,856*0,5+0,3*0,63 0,617

20. 9851313AA11_LR Ru�ní ometení ploch st�n od p�ebyte�né malty prout�nými koš�aty m2 2,237 – 2,237 35,00 78

21. 968062456 Vybourání d�ev�ných dve�ních zárubní pl p�es 2 m2 m2 2,014 – 2,014 450,00 906
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Dve�e do sklípku –

1,9*1,06 2,014

22. 9690411AA11_LR_01Vybourání plastového potrubí do DN 50 m 1,7 – 1,7 215,00 366

23. X1 Vybourání kovové ty�e dl. 1m kus 1,0 – 1,0 250,00 250

24. 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiál� m 0,66 – 0,66 1 530,00 1 010

25. X2 Vodovodní potrubí DN25 plastové dl. 1,45, 3x koleno, 1x redukce, 1x kohout. D+M soubor 1,0 – 1,0 6 750,00 6 750

26. X3 Dve�e svlakové, masiv, krycí olejový nát�r, spojovací prost�edky a kování ru�n� kované. D+M V�etn� zárubní, viz 
výkres D.1.1.c.1.1a a D.1.1.c.1.1b

kus 1,0 – 1,0 71 000,00 71 000

27. X4 Kovaná ocelová dví�ka 400x400mm viz DET 04a D+M kus 1,0 – 1,0 12 500,00 12 500

28. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 20,064 20,064 1 250,00 25 080

29. 997006519 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní suti na skládku ZKD 1 km p�es 1 km t 20,064 1 900,00 401,28 45,00 18 058

30. 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 15,716 15,716 755,00 11 866

31. 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 0,474 0,474 1 600,00 758

32. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu d�ev�ného kód odpadu 17 02 01 t 0,642 0,642 1 600,00 1 027

33. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 1,132 1,132 1 600,00 1 811

34. 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,1 – 2,1 1 600,00 3 360

35. 998153211 P�esun hmot ru�ní pro samostatné zdi a valy zd�né nebo betonové monolitické v do 12 m t 17,09 17,09 645,00 11 023

SE.02-b: SANACE PLOCHY ZDIVA SE ST�EDNÍM POŠKOZENÍM 56 956
36. 9381111AA11_LR01 �išt�ní zdiva op�r, pilí��, k�ídel od mechu a jiné vegetace v�etn� ko�en� m2 98,2 98,2 105,00 10 311

0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 –

2,64 2,64

10,73 10,73

15,46 15,46

61,94 61,94

1,13 1,13

1,32 1,32

1,37 1,37

1,4 1,4

2,21 2,21

37. 985131111 O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 98,2 – 98,2 35,00 3 437

38. 9780232AA51_LR01 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného do hloubky cca 30 mm m2 98,2 – 98,2 95,00 9 329

39. 9852111AA13_LR03 Vyklínování v�tších spár ostrými kameny / p�edpokládaný rozsah do 90% celkové plochy m2 98,2 – 98,2 35,00 3 437

40. 6286312AA11_LR01 Spárování zdí a val� z lomového kamene režnou vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmot�  hl do 30 
mm strhnutí do líce zdiva

m2 98,2 – 98,2 275,00 27 005

41. 9851313AA11_LR Ru�ní ometení ploch st�n od p�ebyte�né malty prout�nými koš�aty m2 98,2 – 98,2 35,00 3 437

SE.03: SANACE PLOCHY ZDIVA S V�TŠÍM POŠKOZENÍM 6 990
42. 9381111AA11_LR01 �išt�ní zdiva op�r, pilí��, k�ídel od mechu a jiné vegetace v�etn� ko�en� m2 11,65 11,65 105,00 1 223

0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 –

0,15 0,15

0,75 0,75

3,43 3,43

7,32 7,32

43. 985131111 O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 11,65 – 11,65 25,00 291

44. 9780232AA51_LR01 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného do hloubky cca 30 mm m2 11,65 – 11,65 95,00 1 107

45. 9852111AA13_LR02 Vyklínování v�tších spár ostrými kameny / p�edpokládaný rozsah do 90% celkové plochy m2 11,65 – 11,65 65,00 757

46. 6286312AA11_LR01 Spárování zdí a val� z lomového kamene režnou vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmot�  hl do 30 
mm strhnutí do líce zdiva

m2 11,65 – 11,65 275,00 3 204

47. 9851313AA11_LR Ru�ní ometení ploch st�n od p�ebyte�né malty prout�nými koš�aty m2 11,65 – 11,65 35,00 408

SE.05: SANACE KORUNY UKON�ENÉ PLOCHÝMI KAMENY 56 231
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48. 9381211AA11_LR01 Odstran�ní náletových k�ovin, d�evin a travnatého porostu ve výškách na korun� zdí m2 16,86 16,86 95,00 1 602
0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 04_rev01 –

16,86 16,86

49. 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití p�es 3 m3 - opatrné rozebrání nesoudržného zdiva 
koruny do hloubky cca 300mm, pro op�tovné použití

m3 5,058 5,058 2 150,00 10 875

0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 04_rev01 * 0,3 (hloubka rozebrání) –

16,86*0,3 5,058

50. 985222111 Sbírání a t�íd�ní kamene ru�n� ze suti s o�išt�ním m3 3,541 3,541 1 250,00 4 426
0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 04_rev01 * 0,3 (hloubka rozebrání) * 0,7 (70% kamene 

druhotné použití)

–

16,86*0,3*0,7 3,541

51. 3272131AA11_LR01 Zd�ní zdiva op�rných zdí z nepravidelných kamen� na vápennou trassovou maltu m3 5,058 5,058 1 250,00 6 323
0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 04_rev01 * 0,3 (hloubka rozebrání / dozd�ní) –

16,86*0,3 5,058

52. 327211912 P�íplatek k cenám zdiva op�rných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva m3 5,058 – 5,058 750,00 3 794

53. 3272119AA21_LR01 P�íplatek k cenám zdiva op�rných zdí z kamene na maltu za vytvo�ení horní hrany vrch koruny z kamenných 
placák�

m 22,23 22,23 950,00 21 119

54. 000Fe1062-03 Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdroj�) t 2,731 2,731 1 050,00 2 868
0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 04_rev01 * 0,3 (hloubka rozebrání / dozd�ní) * (% kamene 

dopln�ní) * 1,8 (hmotnost kamene 1,8 t/m3)

–

16,86*0,3*0,3*1,8 2,731

55. 6286312AA11_LR01 Spárování zdí a val� z lomového kamene režnou vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmot�  hl do 30 
mm strhnutí do líce zdiva

m2 16,86 – 16,86 275,00 4 637

56. 9851313AA11_LR Ru�ní ometení ploch st�n od p�ebyte�né malty prout�nými koš�aty m2 16,86 – 16,86 35,00 590

SE.08: SANACE PLOCHY CIHELNÉHO ZDIVA 6 886
57. 9381211AA11_LR01 Odstran�ní náletových k�ovin, d�evin a travnatého porostu ve výškách na korun� zdí m2 3,16 3,16 95,00 300

0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 –

0,23 0,23

0,32 0,32

0,59 0,59

2,02 2,02

58. 985131111 O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 3,16 – 3,16 25,00 79

59. 9852231AA11_LR01 P�ezdívání cihelného zdiva do vápenné trassové malty v�etn� odstran�ní vysypaných cihel m3 0,474 0,474 1 250,00 593
0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 * 0,15 (p�edpokládaný rozsah poškození na ší�ku jedné 

cihly)

–

0,23*0,15 0,035

0,32*0,15 0,048

0,59*0,15 0,089

2,02*0,15 0,303

60. 596100AA01_LR01 Ost�e pálené cihly druhotn� použité kus 141,0 – 141,0 35,00 4 935
objem oprav / objem cihly cpp (zaokrouhleno na celé) –

*0,474/0,003375; 141 141,0

61. 6286312AA31_LR01 Spárování zdí a val� ze zdiva cihelného režnou vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmot�  hl do 30 mm m2 3,16 – 3,16 275,00 869

62. 9851313AA11_LR Ru�ní ometení ploch st�n od p�ebyte�né malty prout�nými koš�aty m2 3,16 – 3,16 35,00 111

SE.11: SANACE KAVEREN 3 554
63. 985221011 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 m3 0,612 0,612 2 150,00 1 316

0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 * 0,3 (odhadovaná hloubka zásahu) –

0,14*0,3 0,042

0,18*0,3 0,054
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0,42*0,3 0,126

1,3*0,3 0,39

64. 985131111 O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2,04 2,04 25,00 51
0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 –

0,14 0,14

0,18 0,18

0,42 0,42

1,3 1,3

65. 985222111 Sbírání a t�íd�ní kamene ru�n� ze suti s o�išt�ním m3 0,122 0,122 1 250,00 153
0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 * 0,3 (odhadovaná hloubka zásahu) * 0,2 (20% kamene 

druhotné použití)

–

0,14*0,3*0,2 0,008

0,18*0,3*0,2 0,011

0,42*0,3*0,2 0,025

1,3*0,3*0,2 0,078

66. 9852211AA12_LR01 Dopln�ní zdiva kamenem do vápenné trassové malty s dodržením charakteru okolního zdiva m3 0,612 – 0,612 295,00 181

67. 327211911 P�íplatek k cenám zdiva op�rných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva m3 0,612 – 0,612 195,00 119

68. 000Fe1062-03 Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdroj�) t 0,881 0,881 1 250,00 1 102
0001 Tabulka ploch sanací SO 04_rev01 * 0,3 (odhadovaná hloubka zásahu) * 0,8 (80% kamene 

dopln�ní) * 1,8 (hmotnost kamene 1,8 t/m3)

–

0,14*0,3*0,8*1,8 0,06

0,18*0,3*0,8*1,8 0,078

0,42*0,3*0,8*1,8 0,181

1,3*0,3*0,8*1,8 0,562

69. 6286312AA11_LR01 Spárování zdí a val� z lomového kamene režnou vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmot�  hl do 30 
mm strhnutí do líce zdiva

m2 2,04 – 2,04 275,00 561

70. 9851313AA11_LR Ru�ní ometení ploch st�n od p�ebyte�né malty prout�nými koš�aty m2 2,04 – 2,04 35,00 71

VRN: Vedlejší rozpo�tové náklady 84 820
71. 021103000 Zabezpe�ení p�írodních hodnot na míst� % 26,0 26,0 505,00 13 130

72. 032002000 Vybavení staveništ� % 30,0 30,0 505,00 15 150

73. 032203000 Pronájem ploch staveništ� % 10,0 10,0 300,00 3 000

74. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveništ� % 26,0 26,0 105,00 2 730

75. 033002000 P�ipojení staveništ� na inženýrské sít� % 1,0 1,0 3 750,00 3 750

76. 034002000 Zabezpe�ení staveništ� % 85,0 85,0 85,00 7 225

77. 034103000 Oplocení staveništ� % 5,0 5,0 250,00 1 250

78. 034503000 Informa�ní tabule na staveništi % 1,0 1,0 2 890,00 2 890

79. 035002000 Pronájmy ploch, objekt� % 2,0 2,0 950,00 1 900

80. 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz za�ízení staveništ� % 2,0 2,0 3 250,00 6 500

81. 039203000 Úprava terénu po zrušení za�ízení staveništ� % 1,0 1,0 2 120,00 2 120

82. 062002000 Ztížené dopravní podmínky % 1,0 1,0 2 900,00 2 900

83. 063002000 Práce na t�žce p�ístupných místech % 0,5 0,5 3 560,00 1 780

84. 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách % 1,0 1,0 3 560,00 3 560

85. 075503000 Ochranná pásma památková % 1,0 1,0 2 785,00 2 785

86. 091404000 Práce na památkovém objektu % 100,0 100,0 75,00 7 500

87. 063002000 Práce na t�žce p�ístupných místech % 10,0 10,0 235,00 2 350

88. X15 Pasport okolních objekt� (zejména pr�chod� t�etích stran využívaných stavbou) % 1,0 1,0 4 300,00 4 300
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