

01294/2021

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **1294/2021**  
č. smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_  
(dále jen jako „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických [redacted]

IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [redacted]  
Fax [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)



a

**Zhotovitel** TUBEKO SPORT spol. s r.o.  
Spisová značka C 32892 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo Na armádě 364, 270 62 Rynholec  
Zastoupený [redacted]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]

IČO 49825020  
DIČ CZ49825020  
Telefon [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky khxvjpj  
Bankovní spojení KB a.s.  
Číslo účtu 19-1819530207/0100  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

### II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Zibohlavy – novostavba víceúčelového sportovního hřiště“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Zibohlavy – novostavba víceúčelového sportovního hřiště“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost drawING project, s.r.o., se sídlem Štítarská 114, 280 02 Kolín II, IČ: 047 02 883 pod zak. číslem D0034-0106-1806 z 08/2018 a aktualizovaným výkazem výměr z 10/2021 (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 06.12.2021 (příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Předmětem díla je vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro hraní fotbalu, tenisu, volejbalu/nohejbalu a basketbalu. Vlastní objekt bude přístupný ze stávajícího terénu, jeho využívání bude bezbariérové. Vstup na hřiště bude tvořen třemi samostatnými vstupy (branky), v horní, prostřední a spodní části západní strany hřiště. U hřiště bude provedeno sloupové záchytné oplocení, jako výplň oplocení bude provedeno dřevěné hrazení. Dále bude součástí hřiště vybavení skládající se ze 4 kusů basketbalových košů včetně nosného systému s vyložení, obroučkami a sítí, 2 kusy sloupů na volejbal se sportovní sítí, 2 ks sloupků na tenis / nohejbal se sportovní sítí včetně tenisových podpěr a středového síťového popruhu. Ostatní mobiliář tvoří lavičky a stojan na kola. Posledním technologickým postupem bude celoplošné lajnování nového sportovního povrchu, které bude provedeno podle technických pravidel jednotlivých druhů sportů.
3. Dílo není členěno na dílčí části.
4. Místem provádění díla je původní plocha stávajících tenisových kurtů v Zibohlavě na pozemku p. č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2 v katastrálním území a obci Zibohlavy.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
6. Dílem se rozumí dále také:
  - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
  - vypracování a zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
  - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
  - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
  - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
  - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a s koordinátorem BOZP,
  - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů,

- uvedení vnitřních prostor v budově a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
  - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (zejména doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list příslušného Ústavu archeologické památkové péče),
7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

#### V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění díla - **květen 2022**, a to do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 31.05.2022,
  - termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30.11.2022**.
2. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla podle této Smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

#### VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 021 018 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>634 414 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 655 432 Kč</b>

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny cen jakéhokoli materiálu a/nebo prací potřebných pro provádění díla podle této smlouvy.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

#### VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu

- s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
    - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
    - b) číslo smlouvy,
    - c) číslo a název stavby,
    - d) předmět díla,
    - e) číslo faktury,
    - f) fakturovanou částku,
    - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
    - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
  3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na splatnosti jakékoli faktury vystavené v souvislosti s plněním této smlouvy ve lhůtě **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně kopie předávacího protokolu podle čl. IX. této smlouvy. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
  4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
  6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
  7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
  8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
  9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla bez DPH.

#### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

#### **IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle, a to až do doby řádného provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle

ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

3. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od provedení zápisu. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny případně zjištěné nedostatky a objednatel stanoví termíny k jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
7. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

#### **X. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem a hrozí-li nebezpečí z prodlení s odstraněním vady, pak bezodkladně po oznámení takové vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

#### **XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky**

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Za překážky podle odstavce 1 tohoto článku se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny těchto okolností.
3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

4. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

## XII. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
  - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a to po celou dobu provádění díla podle této smlouvy. Objednatel je povinen na svůj vlastní náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou porušením prohlášení zhotovitele podle čl. IX odst. 6 této smlouvy.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
  - za objednatele
  - za zhotovitele
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany

se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

### XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 20.12.2021, usnesení č. 4855/124/RM/2021.

V Kolíně dne 07.01.2022

za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

V Rynholci dne 06.01.2022 TUBEKO SPORT



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Popis	Cena
01: Obecné	
**: Nezařazeno	
02: Bourací práce	291 512
001: Zemní práce	32 549
005: Komunikace	16 016
009: Ostatní konstrukce a práce	17 879
099: Přesun hmot HSV	225 067
03: Stavební práce	2 729 506
001: Zemní práce	94 272
002: Základy	112 939
003: Svislé konstrukce	106 090
005: Komunikace	1 417 539
006: Úpravy povrchu	11 177
009: Ostatní konstrukce a práce	322 434
099: Přesun hmot HSV	24 384
762: Konstrukce tesařské	154 130
767: Konstrukce zámečnické	347 497
783: Nátěry	118 294
V04: Inženýrská činnost	3 500
V06: Územní vlivy	4 000
V07: Provozní vlivy	2 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 250
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 021 018</b>
DPH: 21% ze základny	634 414
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 655 432</b>



Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavý p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>01: Obecné</b>						-
**: Nezařazeno						-
1.	00001	Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že výstavba může probíhat za plného provozu investora	soubor	1,0	-	-
2.	00002	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel	soubor	1,0	-	-
3.	00003	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby	soubor	1,0	-	-
4.	00004	Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související - prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční	soubor	1,0	-	-
5.	00005	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a zabezpečovací konstrukce - lešení, plošiny atp. pro provedení těchto prací	soubor	1,0	-	-
6.	00006	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako čisté změřené z projektové dokumentace, - zhotovitel musí v rámci nabídky započítat veškeré nadměrné výměry (přesahy, prořezy aj.)	soubor	1,0	-	-
7.	00007	O případném využití bouraných částí stavby (drcení, třídění materiálů ze stavby) rozhodne investor	soubor	1,0	-	-
<b>02: Bourací práce</b>						291 512
<b>001: Zemní práce</b>						32 549
1.	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	22,275	160,00	3 564
2.	11315211R1	Odstranění zpevněných ploch - antuka	m3	29,66	135,00	4 004
3.	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	125,274	135,00	16 912
4.	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,0	550,00	1 100
5.	112211212	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm + odklizení a zasypání	kus	2,0	550,00	1 100
6.	1623014R1	Vodorovné přemístění dřevin do 5 km D kmene do 900 mm, včetně naložení a likvidace odpadu	kus	2,0	550,00	1 100
7.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	52,993	90,00	4 769
<b>005: Komunikace</b>						16 016
1.	5125821R1	Odstranění podkladu ze škváry	m3	118,64	135,00	16 016
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						17 879
1.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,8	110,00	1 078
2.	91973512R	Řezání stávajícího betonových panelů hl do 200 mm	m	30,45	270,00	8 222
3.	96504214R	Bourání krytu z asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,623	1 500,00	934
4.	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 - podezdívka oplocení hřiště	m3	3,977	1 500,00	5 966
5.	966001212	Odstranění lavičky	kus	2,0	280,00	560
6.	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,0	280,00	560
7.	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - po přesunutí brány na nový sloupek	kus	1,0	280,00	280
8.	9660738R1	Demontáž stávajících vrat, úprava (zkrácení) křídla a zpětná montáž vrat na nový sloupek oplocení, včetně kotvení a uvedení do funkčního stavu	kus	1,0	280,00	280
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						225 067
1.	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	379,058	38,00	14 404
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	379,058	28,00	10 614
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 927,754	5,00	24 639
4.	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	38,558	170,00	6 555
5.	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,37	170,00	233
6.	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	162,856	170,00	27 686
7.	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	26,52	280,00	7 426
8.	99701380R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu - škvára	t	147,944	900,00	133 150
9.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,81	200,00	362
<b>03: Stavební práce</b>						2 729 506
<b>001: Zemní práce</b>						94 272

## Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavý p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	181951112	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně - min 35 Mpa	m2	612,5	28,00	17 150
2.	13115134R	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 400 mm - strojně	m	39,5	480,00	18 960
3.	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	29,232	520,00	15 201
4.	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	8,504	395,00	3 359
5.	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,082	140,00	2 392
6.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,222	180,00	400
7.	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,082	28,00	478
8.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	39,958	28,00	1 119
9.	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,444	140,00	622
10.	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,082	39,00	666
11.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	222,066	19,00	4 219
12.	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	35,514	39,00	1 385
13.	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	461,682	19,00	8 772
14.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103,342	200,00	20 668
						<b>112 939</b>
<b>002: Základy</b>						
1.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,337	3 400,00	7 946
2.	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,425	3 400,00	15 044
3.	278311213	Zálivka kotevnic otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3	m3	1,14	4 200,00	4 790
4.	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	4,848	680,00	3 297
5.	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	121,2	380,00	46 056
6.	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	145,44	28,00	4 072
7.	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	182,934	25,00	4 573
8.	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drceným frakce 8-16 mm	m3	19,392	1 010,00	19 586
9.	21153111R	Výplň vsakovacího objektu kamenivem drceným frakce 8-16 mm	m3	7,5	1 010,00	7 575
						<b>106 090</b>
<b>003: Svislé konstrukce</b>						
1.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	30,35	2 100,00	63 735
2.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,366	77 000,00	28 147
3.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových se zabetonováním	kus	4,0	290,00	1 160
4.	5534225R	Sloupek plotový ocelový, zelený délky 2850 mm, průměr 38mm, síla stěny 1,5 mm	kus	4,0	550,00	2 200
5.	15619210	Krytka plastová 38 mm	kus	4,0	35,00	140
6.	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	4,0	500,00	2 000
7.	31327515	Pletivo poplastované se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 200 cm	m	4,0	650,00	2 600
8.	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	12,0	150,00	1 800
9.	15619100	Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	12,0	4,00	48
10.	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	12,0	160,00	1 920
11.	15619200	Drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	18,0	130,00	2 340
						<b>1 417 539</b>
<b>005: Komunikace</b>						
1.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 tl 100 mm	m2	612,5	118,00	72 275
2.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 32-63 tl 200 mm	m2	612,5	205,00	125 563
3.	5761363R1	Koberec asfaltový vodopropustný AKDJ (PA) tl. 40 mm	m2	612,5	420,00	257 250
4.	5761463R2	Koberec asfaltový vodopropustný AKDH (PA) tl. 50 mm	m2	612,5	480,00	294 000
5.	5932351R1	Sportovní vodopropustný povrch TPV z pryžového pinobarevného granulátu tl. 10 mm	m2	612,5	992,00	607 600
6.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,5	230,00	7 705
7.	29245018	Dlažba betonová tl. 60 mm	m2	33,5	270,00	9 045
8.	564801111	Lože HDK 4/8 tl 30 mm	m2	33,5	30,00	1 005
9.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,5	160,00	5 360
10.	SPEC_005_001	D+M Obnovení povrchu - asfaltový povrch, včetně podkladních vrstev, provedení dle stávající skladby	m2	6,225	1 300,00	8 093
11.	599141111	Zalítí spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	9,8	70,00	686
12.	SPEC_005_002	D+M Obnovení povrchu - betonový povrch, včetně podkladních vrstev, provedení dle stávající skladby - v místě po vybouraných panelech	m2	22,275	1 300,00	28 958

Víceúčelové sportovní hřiště  
Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>11 177</b>
1.	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	25,835	135,00	3 488
2.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25,835	240,00	6 200
3.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	25,835	28,00	723
4.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	30,602	25,00	765
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>322 434</b>
1.	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG - DN 200 - vymežovací pouzdro	kus	33,0	46,00	1 518
2.	28611317	Trubka plastová KG-200x1100 mm	kus	33,0	160,00	5 280
3.	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG - DN 150 - vymežovací pouzdro	kus	2,0	46,00	92
4.	28611311	Trubka plastová KG - 160x600 mm	kus	2,0	280,00	560
5.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	81,2	160,00	12 992
6.	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	81,2	77,00	6 252
7.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,744	3 400,00	33 130
8.	9361241R1	D+M Odpadkový koš LENA LN116t	kus	2,0	18 500,00	37 000
9.	9361241R2	D+M Lavička - DIVA SOLO LDS111t	kus	4,0	16 500,00	66 000
10.	9361241R3	D+M Stojan na kola EDGETYRE STE410	kus	6,0	6 500,00	39 000
11.	94451111R	Montáž sítě z textilie z umělých vláken	m2	427,53	90,00	38 478
12.	316872R1	sít' polypropylenová pr. 3 mm, oka 45/45 mm	m2	427,53	78,00	33 347
13.	15521421R	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí	m	318,6	3,00	956
14.	31452105	lano ocelové šestipramenné	m	318,6	15,00	4 779
15.	SPEC_009_01	D+M Nová trasa čerpání stávající splaškové jímky,PVC potrubí délky cca 14,5 m, přechodka PVC-ocel, zakončení kerhákem pro čerpání, včetně výkopových prací, lože, obsypu potrubí, obetonávky potrubí betonem C 20/25, kompletní provedení	soubor	1,0	38 000,00	38 000
16.	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,0	1 100,00	1 100
17.	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,0	70,00	350
18.	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,0	900,00	900
19.	952903112R	Vnější úklid stavby	m2	675,0	4,00	2 700
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>24 384</b>
1.	998225111	Přesun hmot	t	659,03	37,00	24 384
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>154 130</b>
1.	762134122	Montáž dřevěného hrazení z hoblovaných fošen - mezera 40 mm, celková výška 1,0 m	m2	110,2	380,00	41 876
2.	60511125	KVH fošny 40/160 mm	m3	3,526	28 000,00	98 739
3.	762295001	Spojovací prostředky pro montáž dřevěného hrazení	m3	3,526	1 700,00	5 994
4.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	1 466,09	7 521
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>347 497</b>
1.	SPEC_767_001	D+M Ocelové sloupky oplocení hřiště TR 76/4, povrchová úprava žárové zinkování	kg	1 874,4	140,00	262 416
2.	SPEC_767_002	D+M Ocelové rozpěry (vzpěry) oplocení hřiště TR 54/3, povrchová úprava žárové zinkování - včetně konstrukce bran a rámů dveří	kg	541,159	140,00	75 762
3.	ZV	D+M Zámeček vložkový - podr viz Výpis dveří	kus	3,0	330,00	990
4.	KL-KL	D+M Kování klika + klika, materiál nerez - podr viz Výpis dveří	kus	3,0	800,00	2 400
5.	SPEC_767_003	D+M Ocelové pouzdro pro sloupky na tenisovou (volejbalovou) síť, průměr cca 100 mm, - délka cca 600 mm, povrchová úprava žárové zinkování	kus	2,0	650,00	1 300
6.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	3 428,68	4 629
<b>783: Natěry</b>						<b>118 294</b>
1.	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	220,4	390,00	85 956
2.	7839971R1	Lajnování hřiště - lajny stříkané polyuretanovou barvou	m	521,585	62,00	32 338
<b>V04: Inženýrská činnost</b>						<b>3 500</b>
1.	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,0	3 500,00	3 500
<b>V06: Územní vlivy</b>						<b>4 000</b>
1.	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,0	4 000,00	4 000
<b>V07: Provozní vlivy</b>						<b>2 000</b>
1.	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,0	2 000,00	2 000

Víceúčelové sportovní hřiště  
Zibohlavý p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>11 250</b>
1.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	7 500,28	11 250