

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo:	Karlovo náměstí 78 28012 Kolín I
IČO:	00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace - Zateplení hospodářské budovy MŠ Kolín II, Bezručova 801 vč. střechy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000031**“

Dne 04.04.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Zateplení hospodářské budovy MŠ Kolín II, Bezručova 801 vč. střechy“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Obracíme se na Vás s žádostí o upřesnění formulace ve smlouvě, která ukládá zhotoviteli povinnost uhradit „veškeré náklady“ vzniklé chybou projektu.

Takto obecně formulovaný závazek může být vykládán tak, že se nevztahuje pouze na skutečnou škodu ve smyslu občanského zákoníku, ale i na náklady, které nejsou škodou v právním smyslu – např. dodatečné navýšení ceny stavby z důvodu opomenutí určité položky v rozpočtu.

Z našeho pohledu je zásadní, zda se jedná pouze o odpovědnost za škodu, nebo i o odpovědnost za jakékoli navýšení nákladů, což by pro nás představovalo značné riziko, nepokryté pojištěním.

Prosíme proto o vyjádření, zda je záměrem zadavatele skutečně požadovat úhradu veškerých nákladů, nebo pouze náhradu skutečné škody. V případě, že zůstane výklad nejasný, zvažujeme, zda se za těchto podmínek výběrového řízení zúčastnit.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Veškeré náklady vzniklé chybou projektu jsou myšleny pouze jako skutečná škoda ve smyslu občanského zákoníku.

Jakékoli další náklady jsou řešeny formou dodatečných prací.

V Kolíně dne 07.04.2025

Radka Váňová, referent oddělení investic a územního plánování, v.r.