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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) 

 
č. smlouvy objednatele 1: ___________/2025 

č. smlouvy objednatele 2: ______ 
č. smlouvy zhotovitele: ________  

(dále jen jako „smlouva“) 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel   město Kolín 
Sídlo    Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města 
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování 

Radka Váňová, investiční referentka Odboru investic a územního plánování 
IČO   00235440 
DIČ   CZ00235440 
Telefon   321 748 111 
E-mail   posta@mukolin.cz 
ID datové schránky 9kkbs46 
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín 
Číslo účtu  3661832/0800 
(dále jen jako „město Kolín“) 
 
a 
 
Objednatel   Vodohospodářské sdružení Kolín 
Sídlo    Havelcova 70, 280 02 Kolín III 

Zastoupený  Mgr. Michaelem Kašparem, předsedou rady svazku  

                     Mgr. Martinem S. Charvátem, místopředsedou rady svazku 
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku  

                     Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku 
ve věcech technických Ing. Dagmar Slánská 
IČO   61882976 
DIČ   CZ61882976 
Telefon   777 800 168 
e-mail    slanska@vhskolin.cz 
ID datové schránky  9gxq4ky 
Bankovní spojení  Komerční banka, a.s., Kolín 
Číslo účtu   9281020227/0100 
 (dále jen jako „VHSK“) 
 
(město Kolín a VHSK dále také společně jako „objednatelé“ nebo „objednatel“)  
 
a  
 
Zhotovitel  __________ 
Zapsaný  __________ 
Sídlo    __________ 
Zastoupený  __________ 
Za zhotovitele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních __________ 
ve věcech technických __________ 
IČO   __________ 
DIČ   __________ 
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Telefon   __________ 
e-mail   __________ 
ID datové schránky __________ 
Bankovní spojení __________ 
Číslo účtu  __________ 
Hlavní stavbyvedoucí    __________číslo autorizace_______________ 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
(objednatele a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě také jako „smluvní 
strana“) 
 
 
 

II. Prohlášení a účel smlouvy 
 
1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany 
podepsat bez dalšího tuto smlouvu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
na stavební a související práce s názvem „Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín“ (dále jen 
„zadávací řízení“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

4. Má-li být jakákoli skutečnost oznámena objednateli, má-li být objednateli doručena jakákoli 
písemnost nebo jakákoli jiná věc, je-li vyžadován souhlas objednatele nebo má-li být splněna 
nějaká jiná povinnost zhotovitele vůči objednateli, pak musí zhotovitel takovou povinnost splnit 
ve vztahu k oběma objednatelům samostatně, ledaže je dále výslovně uvedeno jinak. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a poté provádět povýsadbovou péči 
podle článku XV. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
provedené dílo a za provádění povýsadbové péče podle článku XV. této smlouvy cenu uvedenou 
v článku VI. této smlouvy. 
 

 
IV. Rozsah provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín“, v rozsahu a plném souladu s projektovou 
dokumentací, kterou zpracovala společnost drawING project, s.r.o., Štítarská 114, Kolín II, 280 02 
Kolín, IČ 04702883 (dále jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele 
a cenového soupisu stavebních prací ze dne __________ (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“).  

2. Předmět díla je rozdělen na následující dílčí části: 
Část 1 (město Kolín) 
a) SO 001 Příprava území 
b) SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
c) SO 102 DIO 
d) SO 301 Rekonstrukce kanalizace 
e) SO 302 Přípojky uličních vpustí 
f) SO 401 Veřejné osvětlení 
g) SO 402 Městský kamerový a informační systém – řešeno samostatně zadavatelem 
h) SO 403 Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky včetně připojení 
i) SO 801 Sadové úpravy – krajinářské úpravy 
j)   Sadové úpravy – povýsadbová péče  
k) SO 901 Městský mobiliář 
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Dílčí část 1 bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 
11/2024, vyhotovené na žádost Města společností společností drawING project, s.r.o., Štítarská 
114, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 04702883. Náklady na část města Kolín hradí město Kolín. 
 
 

Část 2 (Vodohospodářské sdružení Kolín)  

a) SO 303 Rekonstrukce vodovodu. 

 
Dílčí část 2 bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 
11/2024, vyhotovené na žádost Vodohospodářského sdružení Kolín společností drawING 
project, s.r.o., Štítarská 114, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 04702883. Náklady na část VHSK hradí 
VHSK. 
 

3. Předmětem zakázky je rekonstrukce ulice Kutnohorská v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci 
komunikace v celé šíři uličního prostoru, vč. kanalizace, vodovodu, přípojek uličních vpustí, 
veřejného osvětlení, městského kamerového a informačního systému, označníků zastávek MHD a 
světelných dopravních značek vč. připojení, sadových úprav, městského mobiliáře. Součástí 
zakázky je také povýsadbová péče. 

4. Dílo bude realizováno v ulici Kutnohorská v Kolíně, která se nachází v katastrálním území – Kolín 
k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené společností drawING project, 
s.r.o., Štítarská 114, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 04702883. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 
rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.  
Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních 
zařízení města Kolína pro období 2019-2024 zveřejněnými na https://www.mukolin.cz/vodarenske-
standardy/d-13498/p1=14453. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se 
standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo rovněž v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení 
Městského úřadu Kolín pro roky 2018 – 2028, dostupnými z webové stránky 
https://www.mukolin.cz/zavazne-standardy-verejneho-osvetleni/d-13489/p1=14453 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce 
smlouvy a souhlasí s nimi. 

6. Dílem se rozumí dále také: 

 zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
(např. správců sítí apod.), 

 vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků 
a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť 
a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

 zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby, 

 zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 

 provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

 zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 

 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 

 pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 

 spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 
BOZP, 

 zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci, 

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

https://www.mukolin.cz/vodarenske-standardy/d-13498/p1=14453
https://www.mukolin.cz/vodarenske-standardy/d-13498/p1=14453
https://www.mukolin.cz/zavazne-standardy-verejneho-osvetleni/d-13489/p1=14453
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 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty 
budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem, 

 vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného 
formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů 
digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní, 

 zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné 
a digitální v počtu 4 pare. 

7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění 
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění 
ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, 
zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat 
objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti 
zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti 
s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti. 

9. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 
stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve 
spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během 
provádění díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat je. Zhotovitel zajistí provedení sond 
nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. Zhotovitel nejméně deset pracovních dnů 
předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném 
pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. Zhotovitel 
je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného 
poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady 
škod z toho plynoucí. 

10. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména 
vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření 
díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a 
výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla 
objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a 
ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat 
v digitalizované a listinné podobě nejméně deset dnů před kolaudačním řízením. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření správců sítí v případě, že původní vyjádření, 
resp. souhlas pozbyde platnosti (náklady zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů, 
Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle směrného ceníku). 

12. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění 
zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace. 

13. Zhotovitel se zúčastní informační schůzky s Objednatelem s veřejností před zahájením prací, na 
které budou majitelé sousedních nemovitostí a firmy seznámeni s termínem nástupu, postupem 
prací a s délkou výstavby. 

14. V případě potřeby zhotovitel v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními mimo jiné zajistí, nebo 
bude aktivně nápomocen při zajištění, během stavby ve svozových dnech vyvážení popelnic na 
určené sběrné místo a jejich navrácení zpět. 

15. Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu individuální projednávání postupu prací s 
majiteli sousedících nemovitostí. 
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16. Zhotovitel je povinen na výzvu odvézt vybraný vybouraný materiál (obruby, dlažby apod.) do 
Objednatelem stanoveného místa, přičemž tento bude Zhotovitelem před odvozem očištěn a 
paletizován. Náklady na činnost dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v nákladech na odvoz a likvidaci 
materiálu (přesun sutě). 

17. U instalace nového VO je povinností zhotovitele zajistit u správce očíslování sloupů veřejného 
osvětlení. Čísla jednotlivých sloupů budou zapsána do DSPS a číselné označení bude součástí 
geodetického zaměření pro potřeby aktualizace pasportu veřejného osvětlení. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány mimo dny pracovní klidu a státní svátky. V těchto 
dnech je možné bourací práce provádět pouze po předchozím schválení objednatelem.  

20. Tato smlouva zakládá oběma objednatelům právo provést stavbu dle ustanovení § 182 a následující  
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů na pozemcích 
vymezených v odst. 4 tohoto článku. 
 

 
V. Doba plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

 termín zahájení provádění díla – ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy 
objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad 
srpen 2025 

 
 

 Dílo bude realizováno na etapy: 
 
- 3 etapa – rekonstrukce křižovatky Kutnohorská / Politických vězňů / Mostní 

- Zahájení této etapy – předpoklad srpen 2025 
- Maximální doba plnění – 12 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 3) 

 
Po ukončení etapy č. 3 bude zažádáno o předčasné užívání zrekonstruované části. 

 
- 2 etapa – navazuje na 3. etapu a pokračuje směrem k východu až ke křižovatce s ulicí 

Smetanova 
- Zahájení této etapy – předpoklad listopad 2025 
- Maximální doba plnění – 16 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 2) 

 
Pětiletá povýsadbová péče navazuje na dokončení etapy č. 2. 

 
- 1 etapa – od východního konce záboru až ke křižovatce s ulicí Smetanova, včetně této 

křižovatky 
- Zahájení této etapy – předpoklad únor 2026 
- Maximální doba plnění – 12 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 1)  

 
 

 nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí celého díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět 
objednateli. 
 

 
2. Zhotovitel v rámci své nabídky předložil návrh harmonogramu v detailním zpracování v souladu s 

plánem postupu výstavby uvedeným v rámci projektové dokumentace a stanovenými lhůtami, ke 
kterému si objednatel vyhrazuje právo vyjádřit se, resp. provést drobné časové nebo věcné úpravy. 
Zhotovitel je povinen harmonogram upravit vždy ve znění připomínek objednatele. Odsouhlasené 
znění harmonogramu objednatelem je pro zhotovitele závazné. Harmonogram stavby zpracovaný 
v detailním provedení musí obsahovat stručný popis hlavních činností a konkrétní časové milníky 
provádění díla v jednotlivých týdnech realizace díla a zároveň upřesněný odhad finančních objemů 
fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. 
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3. Zadavatel plánuje v části místa realizace (Kutnohorská ulice) další investici (projekt „Rekonstrukce 
Kmochova domu v Kolíně – vybudování dětských skupin“). Zhotovitel je povinen poskytnout 
nezbytnou součinnost zhotoviteli této veřejné zakázky.  

 
4. Zadavatel plánuje v části místa realizace (Kutnohorská ulice) další investici (oprava fasády budovy 

Kutnohorská 21, parc. č. st. 368). Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost zhotoviteli 
této veřejné zakázky.  

 
5. Vybraný dodavatel je povinen koordinovat své práce se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, 

která v daném místě a čase plánuje rekonstrukci plynovodní sítě. Investice společnosti GasNet s.r.o. 
je evidována pod názvem: REKO MS Kolín – Kutnohorská a REKO MS Kolín - Kutnohorská II. Číslo 
stavby: 7700103760 a 7700105474. Zhotovitel je povinen poskytnout v případě potřeby nezbytnou 
součinnost zhotoviteli této veřejné zakázky. Zhotovitelem přeložky plynovodu je společnost 
Výstavba sítí Kolín a.s. V etapě č. 2 bude přednostně přeložen vodovodní řad do nové polohy kvůli 
vymístění stávající trasy pro možnost položení nového plynovodu. 

 
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup do všech objektů nacházejících se v místě realizace. 

 
7. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 

vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení 
či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy.  

 
 

VI. Cena díla  
 

 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část 1 a část 2) a povýsadbovou péči v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH __________ Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % __________ Kč 
 cena celkem včetně DPH __________ Kč 
 
2. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část 1 – Část města Kolín) v celkové výši: 
 Cena bez DPH __________ Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % __________ Kč 
 cena celkem včetně DPH __________ Kč 

 
3. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část 2 – Část VHSK) v celkové výši: 

Cena bez DPH __________ Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % __________ Kč 
cena celkem včetně DPH __________ Kč 
 

4. Smluvní strany sjednávají cenu za povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem: 
Cena bez DPH __________ Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % __________ Kč 
cena celkem včetně DPH __________ Kč 
 

 
5. Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti. Tato úprava režimu 

přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je zakotvená 
v § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o DPH"). 

6. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
7. Smluvní strany se dohodly, že město Kolín a VHSK se zavazují hradit zhotoviteli samostatně tu 

část ceny díla, která dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy souvisí s městem Kolín nebo VHSK. Město 
Kolín tedy bude zhotoviteli hradit pouze tu cenu díla za Část města Kolín a VHSK tu cenu díla 
pouze za Část VHSK. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
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značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

9. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněným zástupcem města Kolín 
a VHSK, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito 
jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede 
jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, 
ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. Vícepráce bude hradit výlučně ten 
z objednatelů, jehož části se vícepráce dle čl. IV. odst. 2 budou týkat. Pokud se bude vícepráce 
týkat výlučně Části města Kolín, nebo Části VHSK bez vlivu na (i) zbytek díla nebo (ii) ujednání 
této smlouvy týkajících se obou objednatelů, může takovou vícepráci odsouhlasit jen ten 
objednatel, kterého se to týká. Oba objednatelé se zavazují si poskytnout vzájemnou součinnost 
k uzavření dodatku přepokládaného tímto odstavcem, a to i v případě, že se vícepráce bude týkat 
jen Části města Kolín nebo Části VHSK. 

10. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy. 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli, jehož se příslušná část díla podle čl. 

IV. odst. 2. této smlouvy týká (dále i „dotčený objednatel“), účtovány jedenkrát v měsíci na základě 
vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek, kdy 
odsouhlasení zjišťovacího protokolu provede dotčený objednatel a zhotovitel. Tento zjišťovací 
protokol musí být vždy odsouhlasen dotčeným zástupcem, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Dotčený objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů 
od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí 
faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
dotčenému objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na 
adresu sídla dotčeného objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně 
odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu (podepsané dotčeným objednatelem a 
zhotovitelem), které budou součástí faktury.  

4. Zjišťovací protokol soupisu provedených prací a dodávek souvisejících s objektem SO 301_A, SO 
301_B, SO 301_C, SO 301_D a SO 303 bude fakturován odděleně a přiložen k samostatné faktuře. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je dotčený objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance dotčeného objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena 
do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není dotčený 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 
dnů od jejího doručení dotčenému objednateli. 
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7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
dotčeného objednatele. 

8. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

10. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.  
 
 

 
VIII. Smluvní pokuty 

 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas některou z jednotlivých etap v termínech uvedených v 

čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 
%  z dohodnuté celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotovené etapy objednateli. 

2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně 
však v souhrnu 200.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy). 

3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 
dní s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti, maximálně však v souhrnu 400.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy). 

4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 
s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

6. V případě neplnění jakékoli povinnosti provádět řádně povýsadbovou péči podle čl. XV. odst. 1,3,4 
nebo 7 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za 
každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně. 

7. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každou vadu či 
nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 6 této smlouvy 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každou vadu či 
nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 13 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut. 
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, 

nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti 
druhé smluvní strany. 

12. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Město 
Kolín a VHSK jsou oprávněny vymáhat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty každý samostatně 
v plné výši. Jakoukoli částku smluvní pokuty, na kterou vznikne objednatelům nárok, si tito mezi 
sebe rozdělí do 14 dnů po jejím uhrazení zhotovitelem rovným dílem, pokud se smluvní pokuta 
neváže výlučně na část díla týkající se města Kolín či část VHSK (v takovém případě náleží smluvní 
pokuta výlučně tomu objednateli, jehož části díla (podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy) se porušení 
smlouvy zhotovitelem týká výlučně. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 
 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších právních 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního 
deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. 
Dotčený objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku týkajících se jemu příslušející 
části díla a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat městu Kolín  originál 
stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů, který bude součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že kontrola provádění díla (ve smyslu autorské kontroly dle projektové 
dokumentace) náleží městu Kolín i VHSK. Město Kolín provádí kontrolu provádění díla v rámci 
Části města a VHSK v rámci Části VHSK dle čl. IV odst. 2. této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné, popřípadě 
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a 
převzetí prací. Zhotovitel je takto povinen vyzvat město Kolín i VHSK. Zhotovitel je oprávněn část 
díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě 
dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel, jehož se příslušná část 
díla podle čl. IV. odst. 2. této smlouvy týká, nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového 
zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

8. Stavební a autorský dozor při provádění díla zajistí město Kolín; náklady na stavební a autorský 
dozor se zavazují objednatelé hradit poměrem – město Kolín 84 % a VHSK 16 %. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje předat část díla - kanalizace - objednateli se všemi dokumenty prokazujícími 
funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených 
zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za 
účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání 
díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném protokolu, s čímž zhotovitel 
výslovně souhlasí. Bez předání dokumentů objednateli podle tohoto odstavce není dílo dokončené. 

11. Zhotovitel se zavazuje předat část díla - vodovod - objednateli se všemi dokumenty prokazujícími 
funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených 
zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za 
účasti provozovatele vodovodu. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání díla 
objednateli vyhodnotí provozovatel vodovodu v písemném protokolu, s čímž zhotovitel výslovně 
souhlasí. Bez předání dokumentů objednateli podle tohoto odstavce není dílo dokončené. 

12. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. Protokol po předání a převzetí díla bude podepsán oběma objednateli. 
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13. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně 
stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu 
realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této 
smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena 
realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je 
zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen 
realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak 
byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.  

14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 1) předložit 
objednateli ke schválení vzorek svítidel, včetně předložení zpracovaného kontrolního výpočtu 
osvětlení komunikace a chodníků. 
 
 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla (vyjma povýsadbové péče), je smluvními stranami sjednána v délce 
……………. (pozn. bude doplněno podle nabídky vybraného dodavatele, minimálně však 60 
měsíců) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem 
objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel, jehož se 
příslušná část díla podle čl. IV odst. 2 této smlouvy týká, bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým 
způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou 
vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává. Případnou reklamaci má právo uplatnit město 
Kolín i VHSK samostatně. 

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli, jehož se příslušná část díla podle čl. IV odst. 2. této smlouvy týká, náklady na odstranění 
vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, 
podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí 
způsobit škodu objednateli nebo třetím osobám, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě, 
nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším 
možném termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí 
dalších škod, je kterýkoliv objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

8. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem. 

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 
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XI. Bankovní záruka 
 

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednatelům nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 
XI. 4. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 
1). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem městu Kolín předložena v originále nejpozději do 10 
pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu 
provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí díla a že městu Kolín bude vždy ze strany zhotovitele 
předán originál nové bankovní záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní 
záruky č. 1 podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí 
výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její 
hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla 
bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny 
díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit 
bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit městu Kolín 
v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí 
výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3% celkové ceny díla bez 
DPH splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 2). Bankovní záruka č. 2 bude 
zhotovitelem městu Kolín předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.  

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. ………….. měsíců. 
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně udržována tak, aby její 

hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud 
hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen 
do 10 dnů ode dne, kdy došlo k poklesu bankovní záruky č. 2. doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby 
dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, a předložit v originále městu Kolín novou záruční 
listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění 
objednatelem bezodkladně. 

7. Bankovní zárukou č. 1 a bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči 
zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z 
prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele 
požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil 
některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen 
„zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je 
povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních 
záruk. 

8. Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2 vyplývající z této 
smlouvy, doručí městu Kolín žádost o vrácení originálu bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky 
č. 2, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

9. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku, kdy bude v prodlení s poskytnutím či 
doplněním bankovní záruky více než 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

11. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil u své banky 
možnost zřídit bankovní záruku pro závazkový vztah vyplývající z této Smlouvy.      

 

 

 

XII. Odpovědnost za škody a pojištění 
 

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen 
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bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně 
ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit městu Kolín do 10 
pracovních dní od účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
na zdraví nebo majetku. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv 
v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.  

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné 
po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že 
městu Kolín bude vždy ze strany zhotovitele předán kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím 
platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat 
a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně 
udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou 
výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoliv důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen 
do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit 
městu Kolín v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je 
povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle 

této smlouvy. 
7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se 

považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s 
plněním této povinnosti více jak 10dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 

po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či 
epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
s posunem termínů dle předchozí věty. 

 
 
 

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy a nebo neprovádí povýsadbovou péči v souladu s článkem XV. této smlouvy, a tyto 
nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit 
nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 

 prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 
než 14 dnů, nebo 

 opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo 
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 úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 prodlení s plněním povinností uvedených v článku XII. na straně zhotovitele více jak 10 
pracovních dní. 
 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část, a to to 30 dní od 
doručení výpovědi druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít 
rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované 
dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla 
odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, 
této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
před započetím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla 
do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele. 

7. Město Kolín a VHSK se zavazují, že se v případě podstatného porušení ze strany zhotovitele 
opravňujícího objednatele k vypovězení této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zavazují 
postupovat společně. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy je účinná pouze za 
předpokladu, že smlouvu shora uvedeným právním jednáním ukončí město Kolín a VHSK. 

8. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

9. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 

 vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 
díla.  

 nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 
smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 

 
 

XV. Zvláštní ujednání o povýsadbové péči 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele povýsadbovou péči po dobu 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, a to v rozsahu dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

2. Cena povýsadbové péče bude zhotovitelem dotčenému objednateli (město Kolín) fakturována 
jednou za 12 měsíců za každé vegetační období zvlášť vždy ke dni a měsíci, kdy došlo k předání 
a převzetí díla, a to ve výši dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 1 této smlouvy 
a zároveň nejvýše ve výši jedné třetiny (1/3) ceny povýsadbové péče podle čl. VI. této smlouvy 
a na základě dotčeným objednatelem odsouhlaseného zápisu o kontrolní prohlídce plnění 
povýsadbové péče, jehož kopie bude přiložena k příslušné faktuře. Zhotovitel je však oprávněn 
vystavit fakturu za provádění povýsadbové péče během posledního vegetačního období až 
po splnění všech připomínek dotčeného objednatele vyplývajících ze závěrečné prohlídky. 

3. Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče po celou dobu jejího provádění.  
4. Zhotovitel je povinen vyzvat dotčeného objednatele během každého z vegetačních období, kdy 

provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy, k účasti na kontrolní prohlídce výsadby, a to 
alespoň 14 dnů předem. Pokud se dotčený objednatel nedostaví na kontrolní prohlídku, platí, 
že nemá k provádění povýsadbové péče výhrady. 

5. Dotčený objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k provedení kontrolní prohlídky nejpozději do 14 
dnů ode dne doručení takové výzvy, a to nanejvýše dvakrát během každého vegetačního období, 
kdy zhotovitel provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy. Neurčí-li zhotovitel termín konání 
kontrolní prohlídky v této lhůtě, je dotčený objednatel oprávněn uskutečnit kontrolní prohlídku i bez 
účasti zhotovitele. Nezúčastní-li se zhotovitel kontrolní prohlídky, platí, že souhlasí s hodnocením 
provádění povýsadbové péče, jakož i s případně zjištěnými nedostatky a dotčeným objednatelem 
požadovaným způsobem jejich odstranění včetně doby k jejich odstranění.  
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6. O výsledku každé kontrolní prohlídky podle předchozích odstavců bude do deníku o provádění 
povýsadbové péče sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis (ledaže se souhlas 
druhé smluvní strany předpokládá), který bude obsahovat hodnocení provádění povýsadbové péče 
a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně 
s uvedením termínu následné kontroly.  

7. Nejpozději při skončení provádění povýsadbové péče zhotovitelem podle této smlouvy, provedou 
smluvní strany závěrečnou kontrolu, o které bude vyhotoven zápis do deníku o provádění 
povýsadbové péče, který bude obsahovat také celkové hodnocení provádění povýsadbové péče 
a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně 
s uvedením termínu dodatečné kontroly. Zhotovitel je povinen vyzvat dotčeného objednatele 
k účasti na závěrečné prohlídce nejpozději 14 dnů před koncem provádění povýsadbové péče 
podle této smlouvy.   

8. Záruční doba na výsadbu je smluvními stranami sjednána na dobu provádění povýsadbové péče 
zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Pokud v průběhu provádění povýsadbové 
péče dojde vlivem neplnění povýsadbové péče či skrytých vad rostlinného materiálu či obecně 
materiálu (např. kontaminovaný substrát), které nebyly dotčenému objednateli při kontrolních 
prohlídkách zjevné, k nevratnému zhoršení stavu výsadby, dotčený objednatel písemně vyzve 
zhotovitele k jejich odstranění, a to provedením náhradní výsadby, a současně k tomu zhotoviteli 
stanoví lhůtu s přihlédnutím k vhodnému období pro provedení náhradní výsadby. Zhotovitel se 
zavazuje ve lhůtě stanovené dotčeným objednatelem k provedení řádné náhradní výsadby na své 
náklady a s odbornou péčí, a to v období vhodném pro výsadbu příslušných rostlin.   

9. V rozsahu neupraveném tímto článkem smlouvy se na provádění povýsadbové péče podle tohoto 
článku použijí také ostatní ujednání této smlouvy (např. náležitosti a splatnost faktur apod.), není-
li to z povahy věci vyloučeno. 

10. Ve věcech povýsadbové péče zastupuje v rozsahu této smlouvy:  

 objednatele  jméno Ing. Josef Melich, vedoucí oddělení městské zeleně 
e-mail josef.melich@mukolin.cz 
tel. 773 240 016 

 zhotovitele  jméno __________ 
e-mail __________ 
tel. __________ 

 
 

 
XVI. Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto 

smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
odpovědnost a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje 
se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce 
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla 
pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost. 

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud 
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů. 

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu 
objednatele. 

7. Objednatelé se zavazují si vzájemně poskytovat součinnosti při jednání s třetími subjekty 
v jednáních souvisejících s prováděním díla (např. stavební úřad, poskytovatelé energií); 
k takovému jednání VHSK jakožto zmocnitel udělí a předá městu Kolín jakožto zmocněnci 
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písemnou plnou moc s ověřenými podpisy oprávněných zástupců VHSK, a to do nejpozději do pěti 
pracovních dní od doručení výzvy města Kolín. 

8. Objednatelé se zavazují si na výzvu vzájemně poskytovat podklady týkající se Části díla druhého 
objednatele. Objednatel předloží na výzvu tyto poklady bez zbytečného odkladu. Zejména se pak 
jedná o vyúčtování Části díla jednoho z objednatelů dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

9. Objednatelé se v jednáních týkající se předmětu této smlouvy zavazují k nezbytné součinnosti. 
V případných konfliktech mezi objednateli (např. stran doby trvání díla a jejího prodloužení, 
omezení rozsahu díla, víceprací, záruky, předání staveniště zhotoviteli, mimořádných a 
nepřekonatelných překážek, zápočtů pohledávek objednatele na pohledávky zhotovitele) se tito 
zavazují nejprve hledat smírné řešení. Pokud by i přesto nedokázali objednatelé dojít ke shodě, 
rozhoduje na straně objednatele město Kolín, vyjma čl. XIV, odst. 7 této smlouvy, kdy tento musí 
být uplatněn ve shodě objednatelů. 

10. Objednatelé se zavazují plnit povinnosti a závazky z této smlouvy nebo s touto souvisejí vůči 
zhotoviteli nebo třetí osobě solidárně rovným dílem, pokud tato smlouva nestanoví výslovně jinak.  

11. Pokud bude jeden z objednatelů v souvislosti s touto smlouvou vyzván zhotovitelem či třetí osobou 
k plnění (i v době po předání díla objednateli), má druhý z objednatelů povinnost uhradit takto 
vyzvanému objednateli takovou část plnění, která odpovídá předchozímu odstavci tohoto článku 
smlouvy. Objednatelé se zavazují pro případ rozhodnutí státního orgánu nebo rozhodčího soudu, 
v němž jeden z objednatelů by byl nucen plnit nad rozsah svého závazku dle této smlouvy, tento 
rozdíl druhému objednateli v rámci sjednané solidární odpovědnosti uhradit.  
 

12. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy: 

 za město Kolín  jméno Ing. Miroslav Káninský 
e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz 
tel. 321 748 353 
jméno Radka Váňová 
e-mail radka.vanova@mukolin.cz 
tel. 603 213 802 
 

 za VHSK  jméno Ing. Dagmar Slánská 
e-mail slanska@vhskolin.cz 
tel. 777 800 168 

 

 zhotovitele  jméno __________ 
e-mail __________ 
tel. __________ 
 

13. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu  s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv 
obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

14. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
 

mailto:radka.vanova@mukolin.cz
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1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu 
pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně 
a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci 
být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit 
soudně. 

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.   

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které 
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného. 

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší 
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. 

11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem všech smluvních stran. V případě, že jedna 
ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva 
sepsána v listinné podobě v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín, dvě 
vyhotovení VHSK a dvě vyhotovení zhotovitel. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet) 
 

 
Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou města Kolína dne __________, usnesení č. __________. 
 
 Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 
______________, usnesení č. ______________. 
 
 
Za Objednatele      Za zhotovitele  
 
V Kolíně dne …………………    V __________ dne __________ 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
Město Kolín      __________ 
Mgr. Iveta Mikšíková     __________ 
I. místostarostka města          __________ 
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V Kolíně dne ………………  
 
 
 
………………………………………….. 
Vodohospodářské sdružení Kolín 
Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku  
 
 
 
 
V Kolíně dne ………………  
 
 
 
………………………………………….. 
Vodohospodářské sdružení Kolín 
Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku 

 


