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  UPOZORNĚNÍ: Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy, uvedené v projektu pro zadání 
stavby jako konkrétní, tedy výrobním typem, příp.i výrobcem, jsou zde popsány pouze jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standarty, vybavení,  příp. rozměry 
použitého výrobku.  Není tedy tímto zhotoviteli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ 
výrobku. V této dokumentaci jsou uvedeny keramické obklady RAKO, dveře SAPELI, a ZTI 
(keramika a baterie JIKA). Může být tedy použito s vědomím objednatele výrobků jiných, o 
stejných, nebo lepších parametrech, nebo standardech. 
   Veškeré stavební systémy nutno použít jako kompletní (podhledy, výplně, ZTI kompletace)!!!    
   Na veškeré prováděné práce připraví zhotovitel Technologicko-montážní postupy a předloží je 
TDI, nebo investorovi ke kontrole před zahájením prací. 
        
   Seznam výkresů: 

 LS 01 – Situace  

 LS 03P – Půdorys 1. NP PŮVODNÍ 

 LS 03N – Půdorys 1. NP NOVÝ 

 LS 04 – Půdorys 2. NP 

 LS 03 Vod - Půdorys VODOVODU 
Další části projektu: 

 Rozpočty a výkazy výměr zpracované Ing. Ladislavem Vokounem 
     
Popis stávajícího stavu -  
     Jedná se o zděný 2 podlažní objekt se spodním podlažím částečně zapuštěným pod terénem. 
Spodní podlaží zabírá celý půdorys, horní podlaží je nad přízemím, rozšířené o převisy.  Střecha 
je částečně sedlová a pultová, krytina je falcovaný ocelový plech. Konstrukce střechy je tvořena 
vázaným krovem. 
     . 
Bourání v 1.NP: 

 demontovat zařizovací předměty ZTI 

 demontovat schodišťové stupně, obrousit a natřít 

 veškeré obklady stěn a sokly osekat 

 veškeré omítky osekat do výšky 1,5m 

 jižní štítovou zeď v garáži osekat do stropu 2,5m 

 severní zeď v garáži osekat do stropu 2,5m 

 demontovat kanalizační stoupačku v kuchyni 

 vybourat drážky v trase potrubí od studny a z kuchyně 

 vykopat původní potrubí ze studny 

 vysekat drážku v kuchyni pro zapuštění kanal.stoupačky 
 
Práce v 1.NP: 

o v revizní šachtě kanalizace osadit zpětnou klapku 
o vyměnit kanalizační stoupačku v kuchyni za PVC 
o provést nové rozvody vodovodu v 1.NP vč. přívodu od studny - 13bm Pe 1" 
o obsypat potrubí vody v podlaze tříděným pískem 



o začistit 2 rýhy v podlaze pro vodovod + zadláždit 
o zazdít dveře do skladu a částečně vstupní dveře 
o osadit 2 ventilace do zazdívky dveří vč.žaluzií 
o provést nové omítky a keramické obklady + sokly (ve standartu RAKO) 
o osadit repasované schodišťové stupně 
o osadit nové sanitární zařizovací předměty, bojlery a baterie (na umyvadla dát 

stojánkové) – vše ve standartu JIKA 
o osadit nové bezpečnostní vstupní dveře vč. bezpečnostního kování 
o osadit nové interiérové dveře (SAPELI), novou kuchyňskou linku 
o opravit nátěry podlah ve skladech vč soklů 
o opravit, natřít a zateplit garážová vrata 
o vymalovat spodní podlaží, schodiště a horní chodbu 

 
Ve 2.NP se provede výměna světlíku, vymalování stěn chodby, přebroušení a natření palubek 
podhledu. 
 

Zásady organizace výstavby 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stavba je dopravně 

přístupná z místní ulice a ulice Starokolínské (silnice III/3275) a následně ze silnice I/38 

Havlíčkův Brod – Praha. Zdroj vody se připraví v rámci nových rozvodů, zdroj elektřiny se 

využije ze stávajících rozvodů. 

Pro provedení stavebních prací se využije p.č.3457/1 a prostory objektu. Před zahájením 

stavby je nutno dotčené prostory odpojit od energií.. 

Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby bude stávajícími vraty stavba 

z místní ulice a ulice Starokolínské. Zdroj vody se připraví v rámci nových rozvodů, zdroj 

elektřiny se využije ze stávajících rozvodů. Stavbu nutno zabezpečit před vstupem 

nepovolaných osob a bezpečnostními tabulkami. 

Veškeré stavební práce proběhnou z pozemku investora p.č.3457/1 a prostorů objektu.. 

požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – Území, na kterém výstavba 

proběhne, nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot. Provedením stavebních 

úprav objektu nedojde k zatížení životního prostředí vlivem provozu.  

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci 

stavby ze stavebních prací bude nejprve využíván, bude nabídnut k recyklaci, nevyužitelný 

odpad bude odstraněn v souladu se zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Odpady budou 

shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a budou zabezpečeny proti nežádoucímu 

znehodnocení, odcizení nebo úniku. K přejímce stavby budou předloženy doklady týkající se 

nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích.  

Součástí prací je i odvoz veškerého vybouraného a demontovaného materiálu, jeho vytřídění a 

uložení na skládku a skládkovné (poplatky za uložení). Vzniklý odpad v průběhu výstavby 

vhodný k recyklaci musí být odvážen k recyklaci do příslušných sběrných dvorů. 

Zbývající odpady nehodící se k recyklaci musí původce odpadu zatřídit dle platného Katalogu 

odpadů a podle tohoto zatřídění odvážet na příslušné skládky, které jsou k ukládání 

jednotlivých druhů odpadů dle zatřídění vybaveny. Doklad o ukládání odpadu bude 

dodavatelem předložen při kolaudaci stavby. 

Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší. Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je 

větší, než 120 Bg/kg.  

Nakládání s odpady dle zákona 541/2020 a třídění dle Vyhlášky 93/2016 Sb. 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika – použít pro recyklaci 

17 02 01 Dřevo- strop, okna a střešní konstrukce - odvoz na řízenou skládku 

17 02 02 Sklo- odvoz na řízenou skládku 

17 01 03 Plasty- odvoz na řízenou skládku 

17 04 05 Železo a ocel – ocelové prvky - odvoz do kovošrotu 

20 03 01 Směsný komunální odpad - odvoz na řízenou skládku 



Nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  potřeby  koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5) – s ohledem na 

rozsah stavebních pracích nebude třeba Koordinátor BOZ.  

Při návrhu byly splněny předpisy vyhl. 146/2024 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. Při realizaci stavby budou dodržovány  bezpečnostní předpisy související 

s prováděnými pracemi ( nařízení vlády 136/2016 Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 88/2016 Sb.). 

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. 

Zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám 

uvedených  výrobci těchto zařízení. 

Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou. 

Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím. 

El. instalace bude odpovídat určenému prostředí. 

Veškeré materiály použité při stavbě budou certifikované, stejně jako výrobky technického  

vybavení a zařízení, budou odzkoušeny st. zkušebnou, budou použity v souladu s platnými 

předpisy, budou instalovány odbornou firmou, po instalaci budou předloženy revize, které 

budou obnovovány v předepsaných intervalech.  

Výkopy nutno ohradit proti pádu osob.Práce na střeše nutno provádět s použitím 

individuálních ochranných pomůcek – použít úvazky. 

bilance zemních prací – při provádění kanalizace se vykope cca 6 m3. 

limity pro užití výškové mechanizace – není řešeno 

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky – stavba proběhne v jediné etapě, 

 

Zpracováno v 03/2025 

Petr Nobilis 


