PRIKAZNi SMLOUVA
€. smlouvy pfikazce 01012/2025

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik ve znéni pozdéjsich
pfedpisa (dale jen ,ob€ansky zakonik").

Pfikazce mésto Kolin

Sidlo Karlovo hamésti 78, 280 12 Kolin 1

Zastoupeny Ing. Miroslavem Kaninskym, vedoucim Odboru investic a uzemniho
planovani

Opravnén jednat

ve vécech smluvnich Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci Odboru investic a tzemniho planovani
ve vécech technickych Martina Pato¢kova, referentka Odboru investic
a uzemniho planovani

IC 00235440

DIC CZ00235440

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

ID datoveé schranky 9kkbs46

Bankovni spojeni Ceska spotitelna a.s., Kolin
Cislo uétu 3661832/0800

(dale jen jako ,pfikazce”)

a
Piikaznik Holty s.r.o.

Sidlo Hladkov 920/12, 169 00 Praha 6 - StfeSovice
Zastoupeny Emilem Rindtrem

Opravnén jednat
ve vécech technickych

IC 28403363

DIC CZ28403363
Bankovni spojeni CSOB, a.s.
Cislo uétu 282939912/0300

(dale jen jako ,pFikaznik®)
(pFikazce a pfikaznik dale spole¢né jen ,smluvni strany*)

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva‘“):

l. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon vSech nezbytnych inzenyrskych a jinych Cinnosti pfikaznika, jakozto
technickeho dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*)
pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, nad provadénim niZze uvedené stavby a dale vykon koordinatora BOZP praci dle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, to vSe pfi provadéeni stavby
s nazvem ,Lodénice — Kolin — dodavka kontejneru.” (dale téz jako ,stavba“)“, na kterou bylo vydano
stavebni povoleni ze dne 03.06.2025, &.j. R/2025/9574/7

2. Prikazce se touto smlouvou zavazuje pfikaznikovi po Fadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou sjednanou
odménu.

3. Pfikaznik bude vykonavat zejména Cinnosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.



Il. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

. Pfikaznik je povinen fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokon&en fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfisluSného kolauda¢niho souhlasu
ke stavbé a pfedanim stavby pfikazci bez vad a nedodélkd.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji pét
(5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — Cervenec 2025
dokongeni stavby — do 12 tydnu.

PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano v ul. Brankovickd na pozemcich parc. €. 424/1
v katastralnim uzemi a obci Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za ¢innost pfikaznika podle této smlouvy &ini 66.000 K& bez DPH a 79.860 K¢& véetné DPH
(dale jen ,odména"). Odmeéna byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjsi cenové nabidky. Odména za
vykon €innosti pfikaznika odpovida predpokladanému €asovému rozsahu za vykon €innosti technického
dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 27.06.2025 (dale jen ,cenova
nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Souc¢asti cenové nabidky je kalkulace vykonu technického
dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v ndvaznosti na pfedpokladany celkovy pocet hodin a
dale ostatnich nakladu s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem prubézné na zakladé danovych dokladu (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznika narok na odménu pouze za skutené& odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu c€innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v &l. 1ll. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem ¢innosti pfikaznika dle pfedmétu této smlouvy,
neni-li v této smlouveé vyslovné sjednano jinak.

. PFikaznik ma narok na uhradu dalSich nakladu, které s pfedchozim souhlasem pfikazce uéelné vynalozil
pfi plnéni svych zavazk( dle této smlouvy a které fadné a v€as pfikazci vyuctuje. Od pokynu
pfikazcovych se pfikaznik mlze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, ndklady za ubytovani, naklady vynaloZené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tiskll pfedanych dokladd. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyzadat si pfedem jeho souhlas s takto vynalozenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za c¢innost pfikaznika bude hrazena zpusobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem splnéna v okamZiku odepsani pfislusné fakturované ¢astky z bankovniho uctu pfikazce.

. Ve v8ech fakturach bude ucétovana vySe DPH dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjSich pfedpisU, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnl ode dne jejich doruceni pfikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a bude zasilana elektronicky na emailovou
adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO ptikaznika. V pfipadé, Ze Géetni
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni doklad vratit
do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy Ucetni doklad opravit, event. vystavit




novy Ucetni doklad. Lhuta splatnosti dle pfedchoziho odstavce pocina v takovém pfipadé bézet ode dne
dorucéeni opraveného ¢&i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.

. 'V pfipadé prekro€eni terminu pro dokon&eni stavby dle &lanku II. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veSkeré nalezitosti vCetné
zpusobu stanoveni odmény za dal$i ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. PFikazce zmocriuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni Cinnosti podle této smlouvy jako jeho zastupce,
aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP a pfi jednanich
se zhotovitelem stavby. Za timto u¢elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna moc je platna ode
dne jejiho udéleni a konci spInénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti pfikaznika

. Prikaznik se zavazuje zalezitost obstarat a postupovat pfi vykonu innosti poctivé, peclivé a s odbornou
péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obéanského zakoniku, s pouzitim kazdého prostfedku, kterého
vyzZzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokyn( pfikazce a v souladu s jeho zajmy, které jsou
pfikaznikovi znamy.

. PFikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skutecnosti, které by
mohly ovlivnit &i zménit pokyny &i jemu znameé zajmy ptikazce.

. Od ptikazcovych pokyn( se pfikaznik muze odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud
nemuze véas obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

. Prikaznik ma v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici
povinnosti:

e sezndmeni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem povoleni stavby,
ucast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zékladé predavaciho protokolu,
protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vySkového vyty&eni stavby zhotoviteli stavby,

e Ucast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich
praci,

e Kkontrola dodrZzovani podminek povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby,

e péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby,

e projednani dodatkCi a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici IhUtu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 vSech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

e kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

o kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
provadéni zapist vysledkl kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitelllm na jejich navazujici €innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpeCovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

e sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky material(i, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl a pozadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkouSky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkouSkach vodovodu,
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plynovodu, protokoly o zkouSkach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohladeni o shodé
apod.),

sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikG v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbé,
uplatfiovat naméty, které budou smé&fovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pFipadnych archeologickych nalezi Ustavu archeologické a pamatkové péce
strednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitel(l stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrzovani termind, zajistit zpisob napravy véetné prfipravy
podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola fadného uskladnéni materiall, konstrukci a stroj(,

pfed fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradg,

v prubéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
pfiprava podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jejich ¢asti a Gcast na jednanich
0 predani a prevzeti,

kontrola doklad(, které pfedlozi zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby (kontrola PD
skuteéného provedeni podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., kontrola
podpistl a razitek zhotovitele na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladu a
vykresu v jednotlivych slozkach, v€etné seznam pfiloh),

kontrola odstrariovani vad a nedodélku stavby zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudacnim Fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona &. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiiovani pozadavkul vyplyvajicich z kolaudaéniho Fizeni,

zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajisténi kolauda€niho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfedCasné uzivani stavby.

5. PFikaznik je v rdmci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyte¢ného odkladu

informovat v8echny dotéené zhotovitele stavby o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

6. Pfikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici Cinnosti koordinatora dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator béhem realizace stavby:

a)

koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti sou¢asné, popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim uraziim a pfedchazet vzniku nemoci
z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu
a planovani bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpenému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti,

sleduje provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrZovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriuje na zjiSténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,
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e) kontroluje zabezpeeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zucastiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za uc€asti zhotovitelll nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatk,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. PFikaznik se zavazuje ke spoluptsobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Prikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Za jeji Cinnost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Prikaznik prohlasuje, Ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfFi vykonu
své Cinnosti a ¢innosti jim povéfenych osob ve vysi 50 mil K& pro jednu pojistnou udalost. Prikaznik je
povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy. Pojistnou
smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy na pozadani predlozit pfikazci
k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. Prikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porusi smlouvu podstatnym
zpusobem, tj. pokud nebude fadné plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smlouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody &i uslého zisku na strané pfikaznika.

. Prikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdiive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd doru€ena dle ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym &innostem
pfikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob&anského zakoniku se nepouZije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&éma stranami dle této smlouvy se Fidi platnym pravnim radem Ceské republiky, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato pfikazni smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemz dokument je elektronicky
podepsan davéryhodnym elektronickym certifikatem obou smluvnich stran. V pfipadé, ze jedna
ze smluvnich stran nedisponuje didvéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato smlouva sepsana
v listinné podobé ve 4 vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v prehledu nazvaném ,Pfehled
smluv“ vedeném pfikazcem, ktery obsahuje udaje o smluvni strané, datum uzavieni smlouvy, predmétu
smlouvy a vySe pInéni. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva m{ize byt bez jakéhokoli
omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to v€etné vSech pfipadnych pfiloh
a dodatkd. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
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tajemstvi ve smyslu pFislusnych ustanoveni pravnich predpis(i a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez jakychkoli dalSich podminek.

. Tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) (dale
jen: ,registr smluv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem uverejni
prikazce, a to nejpozdéji do 30 dnll od podpisu smlouvy. Toto ujednani vSak nebrani tomu, aby smlouvu
zvefejnil i pfikaznik. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi pfikaznik do datové schranky, v pfipadé
neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje
metadata a je ve formatu .pdf, oznaéeno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym
C¢asovym razitkem. Smiluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni
smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak dale o této skute¢nosti informovan.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné ¢i neuc¢inné, zistavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a t€inna. Na misto neplatného &i ned€inného ujednani se pouziji ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku vzajemného vztahu smluvnich stran. Smluvni strany
se pak zavazuji upravit svlj vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem nejlépe odpovidalo
zaméru ujednani neplatného &i neudinného.

. Pro pfipad, ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Zze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢&i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

. Tato smlouva pFedstavuje Uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni i pisemné dohody v této véci.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasu;ji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vdle, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dukaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

V Kolinégdne ..................... V Praze dne
Prikazce: Prikaznik:
E ° I Dlglté|né
I I | d | Emil
Ing' Digitalné podepsal Ing. I gi(:]dipsa ™

Miroslav Kaninsky

Miroslav Datum: 2025.07.21 Ri N d t ZD;‘;‘;_’S;JS
Kanins ky 12:15:12 +02'00" e,

meésto Kolin Emil Rindt, jednatel spoleénosti

Pfilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 25.06.2025
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Ing. Miroslav Kaninsky
Mésto Kolin

Karlovo namésti 78, 280 12 Kolin 1

V Praze 02.07.2025
Dobry den pane inZenyre,

Dne 01.07.2025 jsme od Vas obdrzeli dopis s 7adost o objasnéni nabidky, kde zadavatelem je Mésto Kolin, 1€O:
00235440 (dale jen jako ,zadavatel”) kde v ramci zadavaciho tizeni na verejnou zakazku na sluzby s nazvem
»Vykon technického dozoru investora a BOZP v ramci projektu Lodénice — Kolin — dodavka kontejneru,
zaddvané ve zjednoduseném podlimitnim Ffizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v
aktudlnim znéni (dale jen ,,zakon“) jsme podali dne 27.06.2025 nabidku,

A. Popis a specifikace nabizeného pInéni uchazece s rozborem cen za dané vykony

Uchaze¢ ma v ramci vykonu technického dozoru investora a KOO BOZP pfi realizaci stavby
nasledujici povinnosti:

® seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem stavebniho povoleni stavby -1.000 K¢

e (iCast pri predani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé predavaciho protokolu -
1500 K¢

o protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vyskového vytyceni stavby zhotoviteli stavby, -
2500 K¢

® (iCast na pfipadném kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem stavby pred zahajenim
stavebnich praci, - 1500 K¢

e kontrola dodrzovani podminek povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby - 47500 K¢

® péce o systematické doplriovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby 5000 K¢

® projednani dodatkd a zmén projektu, které nezvysuji nadklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluZzujici IhdGtu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

® o0 vSech zavaZnych okolnostech ihned informovat prikazce (investora) - 1000 K¢

® kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podkladi a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich predkladani k uhradé prikazci - 6000
K¢

Holty s.r.o.
Hladkov 920/12, 169 00 Praha 6
IC: 28403363, DIC: CZ28403363



Celkova cena za vykon TDS a KOO BOZP

66.000 K¢ bez DPH h O '.t y

13.860 K¢ DPH

79.860 K¢ véetné DPH

Omlouvame se, zde doslo k chybé. Zapomnélo se na pfiloZeni nosice s elektronickou nabidkou.
Zasilame elektronickou verzi nabidky.

Emil Rindt, jednatel Holty s.r.o.

Holty s.r.o.
Hlddkov 920/12, 169 00 Praha 6
IC: 28403363, DIC: CZ28403363



