

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024009_REV06
Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			119 101 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 119 101 000,00	Výše daně 25 011 210,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			144 112 210,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024009 REV06		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice		
Místo:	Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice	Datum:	19.09.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín	Projektant:	APRIS s.r.o
Účastník:	VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		119 101 000,00	144 112 210,00	
D.0	Bourací práce a demolice	4 248 084,63	5 140 182,40	STA
D.1.01	Architektonicko stavební řešení	48 404 335,12	58 569 245,50	STA
D.1.02	Stavebně konstrukční řešení	21 742 358,68	26 308 254,00	STA
D.1.04	Zdravotně technické instalace	4 234 156,99	5 123 329,96	STA
D.1.05	Vytápění a vzduchotechnika	8 384 918,20	10 145 751,02	STA
D.1.06	Silnoproudé elektroinstalace	11 089 429,99	13 418 210,29	STA
D.1.07	Slaboproudé elektroinstalace	4 514 309,55	5 462 314,56	STA
D.1.08	Plynovod	352 129,30	426 076,45	STA
D.1.09	Měření a regulace	2 708 383,30	3 277 143,79	STA
D.1.10	Zpevněné plochy, přístřešek	5 697 160,20	6 893 563,84	STA
POV	Provizorní opatření	2 275 086,14	2 752 854,23	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 450 647,90	6 595 283,96	STA