PRIKAZNi SMLOUVA
€. smlouvy pfikazce 281/2026

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,ob€éansky zakonik").

Piikazce mésto Kolin

Sidlo Karlovo namésti 78, 280 12 Kolin 1

Zastoupeny Ing. Miroslavem Kaninskym, vedoucim Odboru investic a uzemniho
planovani

Opravnén jednat
ve vécech smluvnich
ve vécech technickych

Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci Odboru investic a Uzemniho planovani
Vaclav Horak, investiéni referent

IC 00235440

DIC CZ200235440

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

ID datové schranky 9kkbs46

Bankovni spojeni Ceska spotitelna a.s., Kolin
Cislo tgtu 3661832/0800

(dale jen jako ,pFikazce®)

a
Prikaznik Dozoring s.r.o.

Sidlo Bychory 233, Kolin, 280 02
Zastoupeny Janem Rihou - jednatelem

Opravnén jednat

ve vécech smluvnich Jan Riha

ve vécech technickych Jan Riha

IC 07545703

DIC CZ07545703
Bankovni spojeni Raiffeisen Bank a.s.
Cislo ugtu 851208088/5500

(dale jen jako ,pfikaznik®)
(pfikazce a pfikaznik dale spole¢né jen ,smluvni strany*)

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva®):

l. Pfredmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon vSech nezbytnych inZenyrskych a jinych €innosti pfikaznika, jakozto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*)
pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, nad provadénim niZze uvedené stavby a dale vykon koordinatora BOZP praci dle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, to vSe pfi provadéni stavby
s nazvem ,Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolin“ (dale téz jako ,stavba“), na kterou bylo
vydano rozhodnuti o povoleni zaméru ze dne 14.08.2025 s nabytim pravni moci dne 30.08.2025 ¢.|.
R/2025/151952/3.

2. Pfikazce se touto smlouvou zavazuje prikaznikovi po Ffadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou sjednanou
odménu.

3. PFikaznik bude vykonavat zejména Cinnosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.
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Il. Doba a misto plnéni predmétu smlouvy

. Pfikaznik je povinen Fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenidté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokonen fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfislusného kolauda&niho souhlasu
ke stavbé a pfedanim stavby pfikazci bez vad a nedodélkd.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za spInéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji pét
(5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — 4/2026 (predpoklad)
dokonceni stavby — do 16 tydnii od predani stavenisté

3. PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano na pozemcich parc. €. 406/1 a st. 3281
v katastralnim uzemi Kolin, obec Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za ¢€innost pfikaznika podle této smlouvy ¢€ini 116.000,-K¢ bez DPH a 140.360,-K¢ véetné DPH
(dale jen ,odména"). Odména byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjSi cenové nabidky. Odména za
vykon ¢innosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému ¢asovému rozsahu za vykon &innosti technického
dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 12.2.2026 (dale jen ,cenova
nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Soucasti cenové nabidky je kalkulace vykonu technického
dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v navaznosti na pfedpokladany celkovy poc€et hodin a
dale ostatnich nakladu s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem pribézné na zakladé dariovych dokladu (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznika narok na odménu pouze za skute¢né odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu c&innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v &l. 1. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem ¢innosti pfikaznika dle pfedmétu této smlouvy,
neni-li v této smlouvé vyslovné sjednano jinak.

. Ptikaznik ma narok na uhradu dalSich naklad(, které s pfedchozim souhlasem pfikazce ucelné vynalozil
pfi plnéni svych zavazkd dle této smlouvy a které fadné a vCas pfikazci vyuctuje. Od pokynu
prikazcovych se pfikaznik mGze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, naklady za ubytovani, naklady vynalozené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tiskl pfedanych dokladu. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyZadat si pfedem jeho souhlas s takto vynaloZenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za cinnost pfikaznika bude hrazena zpusobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem spinéna v okamziku odepsani pfislusné fakturované ¢astky z bankovniho Uc¢tu pfikazce.

. Ve vs8ech fakturach bude uc¢tovana vyse DPH dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjsich predpis(, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnd ode dne jejich doru€eni pfikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a bude zasildna elektronicky na emailovou
adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO pfikaznika. V pfipad&, Ze ugetni
doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni doklad vratit
do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy U€etni doklad opravit, event. vystavit




novy Ucetni doklad. Lhuta splatnosti dle pfedchoziho odstavce poc&ina v takovém pfipadé bézet ode dne
dorucéeni opraveného &i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.

. 'V pfipadé prekroCeni terminu pro dokon&eni stavby dle &lanku II. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou vesSkeré nalezitosti vCetné
zpusobu stanoveni odmény za dalsi ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pripadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. PFikazce zmocriuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni ¢innosti podle této smlouvy jako jeho zastupce,
aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP a pfi jednanich
se zhotovitelem stavby. Za timto u€elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna moc je platna ode
dne jejiho udéleni a kon&i spInénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti prikaznika

. Prikaznik se zavazuje zaleZitost obstarat a postupovat pfi vykonu €innosti poctivé, peclivé a s odbornou
péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obCanského zakoniku, s pouzitim kazdého prostfedku, kterého
vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy, které jsou
pfikaznikovi znamy.

. PFikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skutecnosti, které by
mohly ovlivnit &i zmé&nit pokyny &i jemu znamé zajmy pfikazce.

. Od pfikazcovych pokyn( se pfikaznik muze odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud
nem(iZze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik ma v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici
povinnosti:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem rozhodnuti o povoleni stavby,

o Uucast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé pfedavaciho protokolu,

¢ Ucast na pfipadném kontrolnim zamé&feni terénu zhotovitelem stavby pfed zahgjenim stavebnich
praci,

e kontrola dodrzovani podminek rozhodnuti o povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby,

e péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncéenych &asti stavby,

e projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici Ihatu vystavby a nezhorSujici parametry stavby,

e 0 vS8ech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

e kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

o kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
provadéni zapisu vysledkl kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitellim na jejich navazujici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpelovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

e sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialll, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd a pozadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkousky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkouskach vodovodu,



plynovodu, protokoly o zkouskach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohlaseni o shodé
apod.),

sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach a pec€ovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbé,
uplatfiovat naméty, které budou sméfovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pFipadnych archeologickych nalezd Ustavu archeologické a pamatkové péce
strednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotoviteld stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle Easového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrzovani terminu, zajistit zpusob napravy véetné pfipravy
podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola fadného uskladnéni materiall, konstrukci a stroju,

pfed fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradé,

v prubéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
pfiprava podkladt pro odevzdani a pfevzeti stavby, nebo jejich ¢asti a ucast na jednanich
o pfedani a prevzeti,

kontrola dokladu, které predlozi zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby (kontrola PD
skute¢ného provedeni podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., kontrola
podpisli a razitek zhotovitele na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladl a
vykres( v jednotlivych slozkach, véetné seznamu pfiloh),

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku stavby zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudacnim fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona &. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiiovani pozadavkl vyplyvajicich z kolaudacéniho Fizeni,

zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfed€asné uzivani stavby.

5. Pfikaznik je v rdmci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyteéného odkladu

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZzadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi €innosti stanovené provadécim pravnim predpisem.

6. Pfikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici Cinnosti koordinatora dle nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator béhem realizace stavby:

a)

koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a &innosti provadéné na stavenisti souasné, popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci
z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatieni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt
a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpetnému provadéni jednotlivych praci
nebo €innosti,

sleduje provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriiuje na zjisténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte&ného odkladu zjednani napravy,
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e) kontroluje zabezpec€eni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobéam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zucastiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dni k dodrzovani planu za Ucasti zhotoviteld nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatk,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. PFikaznik se zavazuje ke spolupusobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Prikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezZitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu prikazce. Za jeji €innost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Prikaznik prohlasuje, Ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu
sveé Cinnosti a ¢innosti jim povéfenych osob ve vysi 5.000.000,- K¢ pro jednu pojistnou udalost. Pfikaznik
je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a G€innosti této smlouvy. Pojistnou
smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy na pozadani pfedlozit pfikazci
k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. Prikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porusi smlouvu podstatnym
zpusobem, tj. pokud nebude Fadné pinit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, zZze stavba nebude zahgjena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smiouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody ¢&i uslého zisku na strané pfikaznika.

. PFikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorucena dle ustanoveni § 2440 obCanského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZzené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym €innostem
prikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob&anského zakoniku se nepouzije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&ma stranami dle této smlouvy se Fidi platnym pravnim radem Ceské republiky, zejména
ustanovenimi obanského zakoniku.

Tato pfikazni smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfi€emz dokument je elektronicky
podepsan duvéryhodnym elektronickym certifikatem obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze jedna
ze smluvnich stran nedisponuje divéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato smlouva sepsana
v listinné podobé ve 4 vyhotovenich, z nichz kaZzda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném ,Pfehled
smluv® vedeném pfikazcem, ktery obsahuje udaje o smluvni strané, datum uzavieni smlouvy, pfedmétu
smlouvy a vySe plnéni. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt bez jakéhokoli
omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to v€etné vSech pfipadnych pfiloh
a dodatkd. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
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tajemstvi ve smyslu pFisluSnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni
bez jakychkoli dalSich podminek.

. Tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) (déle
jen: ,registr smluv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zdkonem uvefejni
prikazce, a to nejpozdéji do 30 dnd od podpisu smlouvy. Toto ujednani vSak nebrani tomu, aby smlouvu
zvefejnil i pfikaznik. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi pfikaznik do datové schranky, v pfipadé
neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje
metadata a je ve formatu .pdf, oznaceno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym
C¢asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni
smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak dale o této skute&nosti informovan.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné i neuc¢inné, zustavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a t€inna. Na misto neplatného ¢i ned€inného ujednani se pouZiji ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku vzajemného vztahu smluvnich stran. Smluvni strany
se pak zavazuji upravit sv(lj vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem nejlépe odpovidalo
zameéru ujednani neplatného ¢i neucinného.

. Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu &i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

. Tato smlouva pfedstavuje uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni ¢i pisemné dohody v této véci.

. Smluvni strany prohla3uji, Ze si tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasuji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vile, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dukaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

VKolinédne ..................... V Kolinédne .................
Prikazce: Prikaznik:

Digitalné podepsal
Digitalné podepsal Ing. Miroslav »H Jan Riha
Kaninsky Ja n Rl ha Datum: 2026.03.05
Datum: 11.03.2026 08:28:34 +01:00 .. 16:0936 10190,
mésto Kolin Dozoring s.r.o.
Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci odboru Jan Riha - jednatel

PFilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne



BOZP a TDI“

Cenova nabidka - ,,Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolin- ¢innost koordinatora

PRO:
Kdo:

MéU Kolin
Dozoring s.r.o.

12.2.2026

1 sluzby TDS 86 000,00 18 060,00 104 060,00
2 sluzby KBOZP 30 000,00 6 300,00 36 300,00
celkem 116 000,00 24 360,00 140 360,00




