SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdé&jsich pfedpisu (dale jen jako ,obéansky zakonik")

€. smlouvy objednatele: 00510/2026
¢. smlouvy zhotovitele:
(dale jen jako ,smlouva®)

I. Smluvni strany

Objednatel mésto Kolin
Sidlo Karlovo namésti 78, 280 12 Kolin 1
Zastoupené Mgr. Ivetou MikSikovou, |. mistostarostkou

Za objednatele je opravnén jednat
ve vécech smluvnich  Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci Odboru investic a Uzemniho planovani
ve vécech technickych Martina PatoCkova, investi¢ni referentka Odboru investic a Uzemniho planovani

ICO 00235440

DIC CZ00235440

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

ID datové schranky 9kkbs46

Bankovni spojenti Ceska spofitelna a.s., Kolin

Cislo Gétu 3661832/0800

(dale jen jako ,objednatel)

a

Zhotovitel WIRINE ELECTRIC s.r.o.

Zapsany C 47055/KSHK Krajsky soud v Hradci Kralové
Sidlo S.K.Neumanna 1220, 530 02 Pardubice
Zastoupeny Tomasem Kasparem, jednatel

Za zhotovitele je opravnén jednat
ve vécech smluvnich  Tomas Kapar
ve vécech technickych Tomas Kaspar

ICO 09883908

DIC CZ7 09883908
Telefon

e-mail

ID datové schranky a445b2i

Bankovni spojeni Air bank a.s.
Cislo Gctu 3501733011/3030

(dale jen jako ,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany")

Il. Prohlaseni a ucel smlouvy

Osoby zastupujici smluvni strany uvedené v ¢lanku I. této smlouvy prohlasuji, Ze jsou opravnény
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi pfedpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalsiho tuto smlouvu.

Zhotovitel prohladuje, Ze méa vSechna podnikatelska opravnéni potfebna k provedeni dila dle této
smlouvy a Ze je opravnén a schopen fadné, v€as a odborné& provést dilo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledkl zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu zadavanou mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jSich pfedpisu, s nazvem ,,Rekonstrukce elektroinstalace pfizemi a 1. patra pavilonu ¢.
2 v 1. ZS Bezruéova, Kolin 2 formou Design & Build “ v souladu se zadavaci dokumentaci
a nabidkou zhotovitele.

lll. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad provedeni rekonstrukce a vymény
stavajicich elektrorozvodul v objektu zakladni skoly, véetné diléi Upravy projektové dokumentace
(dale jen ,PD") dle aktualnich potfeb zadavatele. Upravy PD se tykaji pouze drobnych odchylek od
puvodniho navrhu, jako je zména umisténi zasuvek, svitidel a podobnych prvk.
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2.

Soucasti dila je zejména:

- realizace projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro vydani vSech povoleni nezbytnych
pro realizaci dila;

- obstarani veSkerych povoleni potfebnych pro provedeni dila;

- stavebné montazni prace a dodavky;

- souvisejici prace;

- zabezpeceni vSech spravnich rozhodnuti, stanovisek a vyjadreni souvisejicich s dokonCenim
dila a uvedeni dila do fadného a trvalého provozu;

- revizni zpravy

- pFedani dila a zaSkoleni obsluhy;

- vypracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila;

- vypracovani a pfedani dokumentace pro provoz a udrzbu dila;

- zajisténi Fadné koordinace praci v ramci realizace dila

Veskeré projektové prace i samotna realizace elektroinstalace musi byt provedeny v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a technickymi normami, zejména:

e CSN 33 2130 ed. 4 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody (G&inna
od 1. 1. 2025)

CSN 73 0810 — Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN EN 1366-3 — Zkous$eni poZarni odolnosti instalaci — Prostupy

CSN EN 13501-2 — Klasifikace pozarni odolnosti stavebnich vyrobkd a prvk(

Vyhlaska €. 114/2023 Sh. — O bezpecné instalaci zafizeni s obnovitelnymi zdroji energie do 50
kW

e Nafrizeni vlady ¢. 190/2022 Sh. — O bezpecnosti technickych elektrickych zafizeni

Dodavatel je povinen zajistit, aby veSkeré prace odpovidaly pozadavkim na bezpecnost, funkénost
a spolehlivost elektroinstalace, véetné pozarni ochrany a ochrany pfed nechténym opétovnym zapnutim
zarfizeni.

Zamerem zadavatele je, aby dodavatel zajistil provadéni praci s minimalnim narusenim provozu skoly
s vyuZitim obdobi letnich prazdnin (dle domluvy se zastupcem ZS) pro prace, které by byly rusivé pro
chod Skoly.

3.

Nasledny stavebni zamér objednatele bude realizovan v areélu 1. ZS Bezru¢ova 890, Kolin 2
nachazejici se na pozemku parc. €. 2567/171, p. €. st. 3929/3, v k. 0. Kolin, obec Kolin.

Dilo bude rozdéleno do 2 etap:

1. projekEni etapa — Zhotovitel je povinen predloZit zadavateli ke schvaleni upravenou projektovou
dokumentaci, a to po projednani navrhu se zastupci ZS a zapracovani jejich pfipominek.

Realiza¢ni dokumentace v&etné finalniho polozkového rozpoétu bude pfedana zadavateli v tiSténé
podobé a zaroven v digitalni formé& na USB flash disku ve formatech .dwg, .dxf, .dgn, .doc, .xls a
.pdf, nejpozdéji 10 dnu pfed planovanym zahajenim praci.

Projektovou dokumentaci zpracovavaji osoby s pfislusSnym opravnénim k projektové cinnosti.
Zameérfovaci a obdobné prace budou probihat mimo dobu vyuky.

2. etapa — vybrany zhotovitel zajisti uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci, v€etné sluzeb a dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila a provedeni inzenyrskych €innosti a splnéni vSech podminek pro zajisténi
rekonstrukce elektroinstalace.



IV. Rozsah provedeni dila

Zhotovitel je v ramci 1. projekéni etapy povinen provést pripravu zadani a obstarat vstupni
podklady v rozsahu:

pfipravy vstupnich podklad(, udaja a provedeni prizkumul nezbytnych pro vypracovani
dokumentace pro zadani/provadéni stavby (DZS/DPrS),

obstarani vyjadreni dotéenych organu statni spravy a spravcli inZzenyrskych siti, které budou
slouzit jako podklad pro vypracovani projektové dokumentace DZS/DPrS,

provéreni provozné - dispozi¢niho feseni,

vypracovani celkové situace stavby v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho
pozemku s vyznacenim vazeb a vlivl na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku
a sousednich staveb,

zaborovy pozemkovy elaborat — zakres stavby do katastralni mapy — seznam pozemki
dotéenych stavbou, seznam sousedicich pozemku stavby,

Veskeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spoluplisobeni zadavatele,

digitalni a technické mapy (ortofotomapy), vypist a snimkl z katastru nemovitosti v digitalni
a tisténé podobg,

fotografické dokumentace stavajiciho stavu v tisténé podobé a v digitalni podobé ve formatu
pdf nebo .jpg.

Zmény v PD se budou tykat:

- Zména dispozic zasuvek;

- Vymalba stén omyvatelnou barvou do 2/3 vysky;

- Pribézny a finalni uklid;

- Zména svételného okruhu;

Veskeré listy vedené s elektroinstalaci budou zasekany pod omitku, s vyjimkou stavajici
pocitacové sité LAN, ovladani termohlavic radiator a termostatti v u¢ebnach, kabinetech,
chodbach a na WC,; tato stavajici vedeni z(stavaji beze zmény.

Vyména podhledt véetné osvétleni na WC (4x).

Zhotoveni nového podhledu (tzv. , kufru®) v chodbé prizemi 2. pavilonu za ucelem
zakryti stavajiciho vodovodniho potrubi a vedeni nové elektroinstalace pro osvétleni, zasuvky
a novy pfivodni kabel pro pravou stranu pavilonu (pro tfi rozvadéce), a to bez nutnosti
sekani zdiva nad Satnimi skfiflkami po celé délce chodby.

dalSi drobné zmény dle potfeb a pfipominek zastupcl skoly.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby na &asti, které jsou jiZ zrealizované budou pfedany
vybranému zhotoviteli.

Vypracovani projektové dokumentace pro zadani/provadéni stavby (DZS/DPrS):

vypracovani projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci (DZS) dle § 2 vyhlasky
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve znéni pozdéjSich predpisu,
kterd svym rozsahem odpovidd dokumentaci pro provadéni stavby (DPrS) dle ustanoveni
§ 7 vyhlasky &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a pfilohy &. 8 k této vyhlaSce které budou
splfiovat podminky:

- rozhodnuti dotéenych organd, pfipadné jejich zavaznych stanovisek a vyjadreni,

- vyjadfeni a stanovisek vlastnik( (spravcl) dopravni a technické infrastruktury,

vypracovani ocenéného poloZkového rozpoc&tu podle jednotného ceniku stavebnich praci
potvrzeného autorizovanym projektantem.

Zhotovitel v ramci 2. etapy zajisti upIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci, véetné dodavek potirebnych materialti a zafizeni nezbytnych pro radné
dokonceni dila. Tyto ¢innosti obsahuji zejména:

dodani, zafizeni, instalaci a pfisluSenstvi véetné dopravy na misto realizace. Instalace,
kompletace, propojeni dodanych zafizeni a instalaci. Dodani veskerych doplikovych materiald
potfebnych k umoznéni funkce zafizeni a provedeni vSech praci, stavebnich praci s tim
souvisejicich;

provedeni vychozi revize elektro a uzemnéni a veSkerych pfedepsanych zkouSek a revizi podle
platnych pravnich predpist Ceské republiky (dale jen ,CR*), véetné pravnich predpisti Evropské
unie (dale jen ,EU"); v8echny provedené zkouSky a revize musi probé&hnout bez jakychkoliv
zavad,



e spusténi, uvedeni do fadného provozu a nastaveni dodanych zafizeni, v€etné odzkousSeni
dodanych zafizeni, zda spliuji poZadovana kritéria popsana v projektové dokumentaci a zda
muze byt cely systém spustén a schopen provozu v dokonalém funkénim stavu,

e zpracovani detailni dokumentace skuteéného provedeni dila v€etné geodetického zaméfeni,
ato dvakrat vlistinné podobé a jedenkrat v elektronické podobé ve formatu DWG na
elektronicky nosi¢ USB flash disk v digitalni podobé ve formatu .dwg nebo .dxf ¢i .dgn, .doc,
Xls, .pdf. do dokumentace skute¢ného provedeni dila vyznaci zhotovitel jednou barvou napfr.
cervené veSkeré zmeény, k nimz doslo v prdbéhu zhotoveni dila; ty ¢asti projektu, u kterych
nedoslo k Zadnym zmé&nam, budou oznageny beze zmén,

e predani technickych listd ,prohlaseni o shodé, protokoll zkou$ek, reviznich zprav a certifikaty
na vSechny pouzité materialy a zafizeni a dalSi doklady souvisejici s plnénim pfedmétu dila;
dolozeni vaznich listk(i, pfipadné jinych doklad(l prokazujicich likvidaci vzniklého odpadu
v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisl; provedeni
celkového uklidu stavby a dotéeného okoli, provedené likvidace staveniste,

e zajisténi Cistoty na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby zajisténi komunikace dot&enych
provozem zhotovitele, zejména pfijezd a vyjezd ze stavenisté,

4. Provadéni autorského dozoru:

e provadéni autorského dozoru projektanta nad souladem provadéné stavby (nasledného
stavebniho zaméru) s ovéfenou projektovou dokumentaci stavby v rozsahu zpracované
projektové dokumentace po celou dobu vystavby (realizace nasledného stavebniho zaméru),

e Autorsky dozor: Cena bude soucasti nabidkové ceny; zhotovitel uvede hodinovou sazbu
(K¢/hod bez DPH) a sazbu za dopravu (K&/km bez DPH).

¢ cena celkova maximaini v K&: / 600,- K&/hod a 15 K&/km).

V. Forma a pocet vyhotoveni projektové dokumentace

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle ¢lanku lll., IV. a V. této smlouvy v nasledujicim
poctu vyhotoveni:

2x pare DZS/DPrS,

1x pare ocenény vykaz vymeér,

1x pare slepy vykaz vymeér,

nosi¢ CD nebo DVD s dilem v digitalni podobé ve formatu .dwg nebo .dxf ¢i .dgn, .doc, .xls,

.pdf.,

e geodetické zaméfeni (vySkopis, polohopis) — 1x tisténé, 1x digitalni na nosi¢i CD nebo DVD
ve formatu .pdf a .dwg, nebo .dxf i .dgn,

e 2x pare v tisténé formé pro dokumentaci skute€ného provedeni dila a 1x v digitalni podobé na
elektronickém nosici USB flash disk s dilem v digitalni podobé ve formatu.dwg nebo .dxf €i .dgn,
.doc, .xls, .pdf., véetné elektronickych podpisq,

e dalSi eventualni pare budou pfedmétem zvlastni objednavky.

VI. Doba plInéni

1. Smluvni strany se dohodly na provedeni dila v téchto terminech:

e termin zahajeni provadéni dila 1. etapy — bez zbyteéného odkladu po uzavieni smlouvy o
dilo;

e termin zahajeni provadéni dila 2. etapy — od 29.06.2026, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnd ode dne pfedani stavenisté,

e termin fadného provedeni dila — v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak
do 16.08.2026.

2. S ohledem na povahu mista provadéni dila musi realizace dila probihat b&hem letnich prazdnin,
tedy v mésicich Cervenec a srpen, tak aby nebyl narusen fadny chod zakladni Skoly b&hem
Skolniho roku.

3. Terminem dokonceni dila se rozumi UpIné provedeni dila bez jakychkoli vad ¢i nedodélku a jeho
predani objednateli. Zhotovitel je povinen nejdfive vypracovat projektovou dokumentaci a predat ji
objednateli ke schvaleni v terminu dle &l. VI. odst. 4 pism. a) smlouvy. Teprve poté, co objednatel
prokazatelné schvali projektovou dokumentaci vyhotovenou zhotovitelem, je zhotovitel opravnén
zahdjit provadéni stavebniho dila (stavebni faze provadéni dila), a to nejdfive dnem pfedani
stavenisté zhotoviteli.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze jednotlivé &innosti podle této smlouvy provede a vystupy pfeda
objednateli v niZze uvedenych terminech:



a) Dopracovani stavajici projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro rekonstrukci
elektroinstalace, véetné zajisténi a zapracovani potfebnych vstupnich podkladl, provede
zhotovitel nejpozdéji do 15 tydnd ode dne uzavfeni této smlouvy. Projektova dokumentace
podléha schvaleni objednatelem.

b) Realizaci stavebniho dila — rekonstrukce elektroinstalace dle zpracované a objednatelem
schvalené projektové dokumentace - nejpozdéji do 7 tydnd ode dne predani stavenisté,
pficemz realizace mulze byt zahdjena az po schvaleni projektové dokumentace
objednatelem.

Dodrzeni shora uvedenych termind provadéni dila je zavazné a poruseni téchto termind maze byt
dbvodem pro vyuctovani smluvni pokuty podle ¢l. XI. této smlouvy, pfipadné také divodem
k vypovézeni &i odstoupeni od této smlouvy podle ¢l. XIV. této smlouvy.

VII. Cena dila

Smluvni strany sjednavaji cenu za dilo v celkové vysi:
Cena bez DPH 2.903.622,00 Ké
DPH stanovena dle aktualni vyse 21 % 609.760,62 K¢
Cena celkem vcéetné DPH 3.513.382,62 K¢

Cena za dilo v celkové vysi podle pfedchoziho odstavce je rozdélena na nasledujici jednotliva
samostatné fakturovana dil€i pInéni:

a) Dopracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DZS/DPrS)

Cena bez DPH 764.000,00 K&
DPH stanovena dle aktualni vySe 21 % 160.440,00 K&
Cena celkem vcetné DPH 924.440,00 K¢
b) Realizaci stavebniho dila dle zpracované projektové dokumentace
Cena bez DPH 2.106.022,00 K&
DPH stanovena dle aktuaini vySe 21 % 442.264,62 K¢
Cena celkem vcetné DPH 2.548.286.62 K&
c) Provadéni autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
Cena bez DPH za vykon €innosti 600,00 Ké&/hod
Nahrada ucelné vynalozenych nakladu na dopravu 15,00 Ké&/km
Maximalni cena za provadéni autorského dozoru bez DPH 33.600,00 K¢
DPH z maximalni ceny stanovena dle aktualni vyse 21 % 7.056,00 K¢
Maximalni cena celkem véetné DPH 40.656,00 K&

DPH bude uctovana v zakonem stanovené vysi platné v den uskute&néni zdanitelného pinéni.
Cena za provedeni dila podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu § 2
zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist. Cena je pevna, nejvyse pripustna
a kone€na a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nutné pro provedeni dila, a to jednak
vypracovani projektové dokumentace a jednak stavebniho dila vCetné veskerych nakladu
na zafizeni stavenisté a jeho provoz, nakladl za spotfebované energie a vodu po dobu provadéni
dila, odvoz a likvidaci odpadu véetné poplatkl za uloZzeni odpadl na skladku, stfezeni stavenisté,
uklid stavenisté a jeho nejblizSiho okoli v pfipadé jeho znecisténi provadénim dila, pfipadné
poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni zna€eni po dobu realizace dila, naklady na pouzivani
zdroji a sluzeb az do skutec¢ného skoncéeni provadéni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu,
obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materidld, dodavek, naklady na schvalovaci fizeni, pojisténi,
dané, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnikl a jakékoliv dalSi vydaje nutné k fadnému
provedeni dila. Cena dila dale zahrnuje dan z pfidané hodnoty a oekavany vyvoj cen k datu
predani dila.

Jakékoliv viceprace nad rozsah dila dle této smlouvy budou provadény vyluéné na zakladé
pisemného dodatku k této smlouvé, ktery bude obsahovat i cenu téchto vicepraci. V pfipadé,
Ze zhotovitel provede jakékoliv viceprace v rozporu s timto odstavcem smlouvy, nevznikd mu narok
na jejich uhrazeni, ani na nahradu jakychkoli byt G€elné vynalozenych nakladd.



10.

Zhotovitel timto vyslovné pfijimé nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2
obcanského zakoniku, a to nebezpec¢i zmény ceny vstupnich material(i, praci a dalSich polozek
souvisejicich s plnénim zhotovitele dle této smlouvy.

VIIl. Platebni podminky a fakturace

Cenu za fadné provedeni dila uhradi objednatel platebnim pfikazem na zakladé faktury (danového

dokladu), kterou zhotovitel vystavi objednateli po pfedani a pfevzeti pfislusné ¢asti dila:

e 1. faktura — faktura — po fadném dokonceni a pfedani dokumentace pro provadéni stavby
(DZS/DPrS),

e dalSi faktury — v pribéhu vystavby v zavislosti na skute€ném pribéhu provedenych praci
autorského dozoru. Provedené stavebni prace a dodavky pfi provadéni stavebniho dila
po schvéleni projektové dokumentace objednatelem budou zhotovitelem objednateli u¢tovany
jedenkrat v mésici na zakladé vzajemné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu soupisu
provedenych praci a dodavek. Tento zjiStovaci protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni
pfislusného kalendafniho mésice. Provedenymi pracemi a dodavkami se rozumi veskeré
provedené ukony pfi provadéni stavebniho dila, a to i astecné, véetné prokazatelnych nakladu,
na jejichz uhradu vznikl zhotoviteli narok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjadri
ke zjistovacimu protokolu do 10 pracovnich dnid ode dne jeho doruceni. Vzajemné
odsouhlaseny zjiStovaci protokol a soupis vzajemné odsouhlasenych provedenych praci
a dodavek bude soucasti faktury.

Datem pro vystaveni faktury za jednotlivé stupné pInéni je den pfedani dila nebo casti dila

objednateli. Pfedani stvrzuje smluvnimi stranami odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti Casti

dila, ktery je zaroven podkladem pro fakturaci.

Opravnéné vystavena faktura musi obsahovat nalezitosti dafnového dokladu véetné téchto udajl:

a) Udaje zhotovitele, obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni, registraéni &islo
v obchodnim rejstfiku (Cislo vlozky, oddil) a udaj osvédceni o registraci k DPH,

b) &islo smlouvy,

c) Cislo a nazev stavby, Cislo a nazev etapy,

d) predmét dila,

e) Cislo faktury,

f) fakturovanou Castku,

g) datum zdanitelného pInéni za fakturovanou ¢astku,

h) razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost faktury.

Smluvni strany vzajemné dohodly Ihdtu splatnosti jednotlivych faktur, a to 30 dni od doruceni

objednateli. Terminem uhrady faktury se rozumi den odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura bude pfedana v jednom vyhotoveni. Faktury budou zasildny na adresu sidla objednatele

vCetné soupisu provedenych dodavek a praci a vzajemné& odsouhlaseného predavaciho

a zjistovaciho protokolu, které budou soucasti faktury.

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zdkonem stanovené vySi platné v den uskuteénéni

zdanitelného plnéni. Zhotovitel neni opravnén pozadovat uhradu jakychkoliv zaloh.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté ¢i zakonem vymezené nalezitosti (pfipadné bude

obsahovat chybné udaje), je objednatel opravnén takovou fakturu doporucené C¢&i osobné

(prostfednictvim zaméstnance objednatele) vratit zhotoviteli. Faktury musi byt vraceny do data

jejich splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi

nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou lhdtou splatnosti, neni objednatel

v prodleni s placenim pfislusné faktury. Splatnost fadné vystavené nové faktury je 30 dntd od jejiho

doruceni objednateli.

Faktura je povaZovana za uhrazenou v den, kdy byla fakturovana Castka odepsana z uctu

objednatele.

Objednatel neni povinen poskytovat jakékoliv zalohy na cenu dila.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zékona €. 235/2004 Sb., o dani

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen jako ,zadkon o DPH®), je povinen

neprodlené o tomto informovat objednatele.

Bude-li zhotovitel ke dni poskytnuti zdaniteIného pInéni veden jako nespolehlivy platce ve smyslu

§ 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén ¢ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty

uhradit pfimo na Ucet spravce dané v souladu s § 109a zakona o DPH. O tuto ¢ast bude na zakladé

dohody smluvnich stran snizena cena dila a zhotovitel obdrzi pouze cenu dila (¢asti dila) bez DPH.

IX. Zahajeni, provadéni, predani a prevzeti dila
Zavazek zhotovitele fadné provést dilo je splnén dokon&enim vSech €innosti bez jakychkoliv vad

a nedodélk(i a protokolarnim pfedanim objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti dila
nebo jeho ¢asti, jak jsou specifikovany v €l. VI. smlouvy alespon 10 dnd pfedem.



10.

11.

12.

O prevzeti dila nebo jeho €asti podle této smlouvy sepisi objednatel se zhotovitelem pisemny
protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti podepsany zastupci obou smluvnich stran,
a to ve dvou stejnopisech.

Zhotovitel je povinen prvotni navrhy projektové dokumentace v grafickém provedeni konzultovat
s objednatelem a jeho pfipominky zapracovat, a to nejpozdéji do 5 dnt od dokonceni dil¢ich ¢asti
projektové dokumentace.

Zhotovitel pfedlozi objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlaseni, a to nejméné
14 dni pfed stanovenym datem pfedani zhotovitelem vypracované projektové dokumentace,
tj. ¢asti dila v projekéni fazi dle ¢l. VI. odst. 4 smlouvy. Na konci lhity objednatel prohlasi,
zda zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci schvali nebo odmitne a vrati zhotoviteli
k dopracovani. V pfipadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast prejima, je objednatel povinen na konci této Ihuty
za predpokladu, Ze bude zhotovitelem dolozen pozadovany pocet pare (+ elektronicka verze
na el. nosi¢i dat u DZS), podepsat protokol o pfedani a prevzeti Casti dila (projektové
dokumentace) v projekéni fazi.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne €ast dila po vypracovani projektové dokumentace pfi ukonceni
projekéni faze provadéni dila prevzit, sepisSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Mistem predani a prevzeti ¢asti dila v projekéni fazi je sidlo objednatele uvedené v zahlavi této
smlouvy. Mistem pfedani a prevzeti stavebniho dila ve stavebni fazi je stavenisté, tj. misto
realizace dila dle €l. lll. odst. 3 smlouvy.

Pfed zahajenim provadéni stavebniho dila svola objednatel schlizku, kde bude provedeno predani
stavenisté zhotoviteli a zaloZzen stavebni denik. Objednatel zaroven (postaci e-mailem na adresu
opravnénych osob dle ¢l. XV. odst. 7 smlouvy) vyzve zhotovitele pfedem k UcCasti na predani
a prevzeti stavenisté konaném alespori 7 pracovnich dnli po dni odeslani této vyzvy opravnéné
osobé jednat za zhotovitele. V pfipadé, Ze se zhotovitel bez vazného divodu nedostavi k prevzeti
stavenisté, povazuje se stavenisté za pfedané zhotoviteli. Jestlize zhotovitel nepfeda objednateli
kompletni projektovou dokumentaci a neprovede vSechny prace pfi vypracovani projektové
dokumentace v projekéni fazi, pak neni objednatel povinen pfedat zhotoviteli stavenisté
k provadéni stavebniho dila; pokud nastanou skutecnosti dle ¢asti této véty pred stfednikem, neni
objednatel v prodleni s plnénim povinnosti pfedat stavenisté zhotoviteli.

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli formou pisemného zapisu do protokolu o pfedani a prevzeti
staveni$té podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfevzetim stavenisté
k provedeni dila pfechazi na zhotovitele nebezpeéi Skody na stavebni &asti dila aZz do doby
fadného uplného provedeni dila jako celku.

Zhotovitel je povinen ode dne zahajeni stavebnich praci vést stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale
jen ,stavebni zakon®). Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny nalezitosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfredpisy a skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité, zdivodnéni odchylek provadéni praci od
nabidky a udaje o klimatickych podminkach. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapistim pfipojovat sva stanoviska. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem Fadného
provedeni dila. Pofadném provedeni dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli original
stavebniho deniku podle ustanoveni § 166 odst. 3 stavebniho zakona, ktery bude soucasti
predavanych dokladu.

Jestlize jedna smluvni strana nesouhlasi s provedenym zapisem do stavebniho deniku, pfipoji sv(j
komentar do stavebniho deniku nejpozdéji do 3 dnl ode dne provedeni zapisu do stavebniho
deniku. Pokud nedojde ke vzajemné dohodé, bude pfizvan nezavisly odbornik k posouzeni
problému.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila z hlediska postupu a kvality provadénych praci.
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavk( tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit
a poskytnout mu za timto ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol,
v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a objednatelem stanoveny terminy jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen pfed kazdym provadénim jakékoli €asti stavebniho dila, ktera ma byt zakryta,
vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku a zaslanim prokazatelnou formou pisemné nebo
faxové, popfipadé e-mailové vyzvy do sidla objednatele, nejpozdéji vSak 3 pracovni dny pfedem,
k prohlidce a prevzeti praci. Zhotovitel je opravnén <&ast stavebniho dila zakryt, pokud
se objednatel k prohlidce nedostavi, ackoliv k tomu byl fadné vyzvan. V pfipadé dodate¢ného
pozadavku na odkryti jiz zakryté Casti dila hradi objednatel nad ramec ceny dila také naklady
odkryti a nového zakryti dot¢ené Casti dila. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim dotéené
¢asti dila zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed provedenim stavebniho dila misto provadéni dila odborné posoudil
a Ze nezjistil Zadné skutecnosti branici fadné a v€asné realizaci dila dle této smlouvy.



10.

11.

12.

X. Odpovédnost za vady dila, za Skodu a dodate¢né naklady

Zhotovitel zodpovida za vady dle § 2615 a nasledujicich ustanoveni ob8anského zakoniku, jez ma
dilo v dobé pfedani. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi také jakakoli odchylka v kvalitg,
rozsahu nebo parametrech dila nebo jeho &asti stanovenych touto smlouvou nebo obecné
zavaznymi pfedpisy €i technickymi normami, zejména pokud dilo neni provedeno s odbornou péci
nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.

Objednatel nemusi az do odstranéni vady platit ¢ast ceny dila pfiméfené odpovidajici jeho pravu
na slevu.

Pokud se objevi na dile vada az po jeho pfedani, odpovida za ni zhotovitel, jen pokud vadu zpUsobil
porusenim své povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruéni dobu 60 mésicli ode dne fadného provedeni celého dila.
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu zaruky vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
platnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé a odpovidajici této smlouvé.
Pfipadnou reklamaci vady dila (at jiz ztitulu vadného plnéni &i zaruky) uplatni objednatel
bezodkladné po jejim zjisténi pisemnou formou (reklamacni protokol), ve kterém objednatel uvede
popis vady, jak se projevuje a jakym zplsobem a v jakém terminu poZaduje vadu odstranit.
Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne doruéeni
reklamacniho protokolu o tom, zda oznamenou vadu odmita, jinak plati, Ze oznamenou vadu
uznava.

Termin odstranéni vady bude dohodnut v technologicky co nejkratSim terminu, s ohledem
na klimatické podminky vhodné pro odstranéni vady. V pfipadé, kdy nedojde k dojednani jiného
terminu k odstranéni vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozdéji do 10 dnu ode dne
oznameni vady objednatelem. V pfipadé&, ze zhotovitel vadu neodstrani fadné a vcas, je objednatel
opravnén vadu odstranit na naklady zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni vady podle pfedchazejici véty nejpozdéji do 10 dnu ode dne
doruceni pisemné vyzvy objednatele.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Provedené odstranéni vady zhotovitel
objednateli pfeda na zakladé pisemného pifedavaciho protokolu.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré Skody vzniklé v disledku vadné provedeného dila nebo jinak
v souvislosti s plnénim této smlouvy, Skody zpusobené pfipadnymi technickymi nebo jinymi
nedostatky dila, jakoz i za Skody zpUsobené pfi provadéni dila. Povinnost nahradit Skodu se dale
fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelni udalosti nebo tfeti osobou.

Zhotovitel je odpovédny za jakékoli nedostatky a vady dila pfi vypracovani projektové dokumentace
v projekeni fazi. Zhotovitel je povinen provéfit veSkeré podklady, které obdrzi od objednavatele,
a je povinen objednatele upozornit na jejich nevhodnost. Objednatel nema odpovédnost za kvalitu
projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem a realizovatelnost stavebniho dila provadéného
na zakladé této projektové dokumentace, pfestoze projektovou dokumentaci k provedeni
stavebniho dila pfedem schvali.

Zhotovitel neni opravnén prodluZovat termin provedeni stavebniho dila nebo navy3ovat cenu dila
z divodu vad v projektové dokumentaci vyhotovené v ramci projekéni faze.

Objednatel ma pravo na nahradu dodate¢nych nakladu na realizaci nasledného stavebniho zaméru
objednatele, pokud tyto vzniknou v disledku vady dila nebo jeho €asti. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli takové dodatec¢né naklady na zakladé vyzvy objednatele, a to do 15 dnli ode dne
doruceni vyzvy zhotoviteli.

XI. Smluvni pokuty

Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim dila, tak je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pro ucely tohoto ujednani se provedenim
dila rozumi pfedani vSech vystupl objednateli podle €l. VI. odst. 4 pism. a) a b) této smlouvy.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a/nebo nedodélk(i dila nebo jeho casti,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutou ve vysi 1.500,- K& za kaZzdou vadu nebo
nedodélek a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni s odstranénim vady &i nedodélku, a to az do dne
odstranéni vSech vad a/nebo nedodélki dila nebo jeho Casti, nebo do dne doruceni vyzvy
k uhrazeni naklad objednatele na odstranéni vady dila nebo jeho ¢asti podle ¢l. X. odst. 6 této
smlouvy.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele uhradit objednateli naklady na odstranéni vady dila
nebo jeho €asti podle ¢l. X. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu vysi ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy zapoc€aty den prodleni s uhradou nakladu.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodateéné naklady na realizaci
nasledného stavebniho zaméru objednatele podle €l. X. odst. 12 této smlouvy se zhotovitel
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zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu vysi ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti
s jednanim se spravnimi organy rozhodujicimi o dotaci dle ¢l. XV. odst. 9 této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

V souladu s ob&anskym zakonikem se zhotovitel vyslovné zavazuje k plné uhradé dohodnutych
smluvnich pokut, a tonejpozdéji do 15 dnl ode dne obdrzeni pisemné vyzvy k Uhradé
od objednatele.

Uhradou jakékoli smluvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje, v pIné vysi, ani vzniklé porudenim jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

XIl. Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze veskeré vystupy budou zpusobilé k pouziti pro uGcel

sjednany v této smlouvé, jinak pro ucel obvykly.

Zhotovitel dale poskytuje objednateli zaruku za spravnost a uplnost dila a v3ech jeho &asti

(zejména vystupll), stejné jako za proveditelnost nasledného stavebniho zaméru objednatele

realizovaného na zakladé vystupu a €innosti zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovida

vyslovné zejména za:

a) kompletni zpracovani vystupl tak, aby tyto byly zpusobilé k pInéni sjednaného ucelu (a neni-li
tento sjednan, pak k uc¢elu obvyklému);

b) proveditelnost navrhovanych feSeni nasledného stavebniho zaméru objednatele a jejich soulad
s obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami;

¢) navrzeni takovych technickych FeSeni nasledného stavebniho zaméru objednatele, ktera budou
hospodarna a pfiméfena ucelu nasledného stavebniho zaméru objednatele, véetné rozdéleni
vystavby na jednotlivé etapy a provedeni zhodnoceni dopadu na stavbu.

Zaruéni doba za kvalitu dila je smluvnimi stranami sjednana v délce 24 mésicu, a pokud v této

dobé dojde k zapoceti realizace nasledného stavebniho zaméru objednatele, pak do okamziku

pfedani a prevzeti nasledného stavebniho zaméru objednatele. Zaru€ni doba poc¢ina bézet dnem

predani dila bez vad a nedodélkli zhotovitelem objednateli. Pro uéely tohoto ujednani

se provedenim dila rozumi pfedani vSech vystupu objednateli.

XIIl. MimofFadné a nepiekonatelné prekazky

Za mimoradné nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky se pokladaji prekazky, které vznikly
po uzavieni této smlouvy v dasledku stranami nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti
mimoradné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na pInéni pfedmétu této smiouvy.
Jedna se predevsim o zZivelni pohromy, valecné udalosti, pfipadné opatfeni pfisluSnych spravnich
organd na Uzemi CR. Za tyto ptekazky se vSak nepovazuje $ifeni nakazlivych onemocnéni
¢i epidemie (zejména chfipky a koronaviru) a opatfeni vydana organy vefejné moci v souvislosti
s jejich Sifenim. Zhotovitel vyslovné pfijima riziko zmény téchto vyjmenovanych okolnosti. Smluvni
strana, u které vzniknou pfekazky podle tohoto ¢lanku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladné
informovat druhou smluvni stranu.

Nastanou-li mimoradné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekézky, prodluZuje se doba plnéni
o dobu, po kterou budou mimofadné nepredvidatelné a nepifekonatelné piekazky pusobit.

Zména termin(i uvedenych v ¢l. VI. této smlouvy z titulu nepfedvidanych podstatnych prekazek
na strané objednatele bude feSena vzajemnou dohodou smluvnich stran bez uplatiiovani
jakychkoliv sank&nich narok(l. Zhotovitel nema narok na nahradu Skody vzniklou v souvislosti
se zménou terminu dle predchozi véty.

XIV. Vypovéd' a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovadi dilo fadné, v€as a s veSkerou odbornou péci, nekonzultuje
pfipravu vystupl s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, pfislusnymi
technickymi normami a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a tyto nedostatky v plnéni ani
po vyzvé objednatele neprodlené neodstrani, je objednatel opravnén zajistit napravu sam
Ci prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele a zarover je objednatel opravnén tuto smlouvu
vypovédét s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni vypovédi zhotoviteli.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét s okamzitou ucinnosti ke dni doru¢eni vypovédi
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k napravé v pfipadé:

e prodleni zhotovitele se zahajenim nebo Fadnym provedenim dila nebo jeho dil€i ¢asti o vice

nez 14 dnud, nebo



¢ opakovaného neodstranéni vad ¢i nedodélkl zhotovitelem, i kdyZ byl objednatelem k takovému
odstranéni fadné vyzvan, nebo

¢ Upadku zhotovitele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Povinnost zhotovitele nahradit $kodu nebo uhradit objednateli smluvni pokutu dle této smlouwvy

nebo splnit dalsi povinnosti dle tohoto ¢lanku neni vypovédi této smlouvy ze strany objednatele

nijak dotéena.

Pro ucely odstoupeni od smlouvy se uZije Uprava ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze kterakoli ze smluvnich stran tuto smlouvu z jakéhokoliv dUvodu vypovi, je zhotovitel

povinen nabidnout objednateli k pfevzeti a uziti vSechny rozpracované vystupy nebo rozpracované

dilo. Objednatel je opravnén (nikoli vSak povinen) pfevzit kterykoli z rozpracovanych vystupt nebo

jeho &asti, je-li to mozné. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme rozpracovany vystup, nebo jesté cast

dila dle pfedchozi véty, je povinen uhradit zhotoviteli za kazdy takovy vystup pomérnou ¢ast ceny

takového vystupu odpovidajici rozsahu jeho ¢asteéného provedeni.

V pfipadé, Ze objednatel nepfevezme rozpracované stavebni dilo nebo jeho &ast dle pfedchoziho

odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své naklady uvést misto provadéni stavebniho dila

do plvodniho stavu (pfed zapocetim provadéni dila). Pokud tak zhotovitel v pfiméfené dobé

neucini, je objednatel opravnén uvést misto provadéni stavebniho dila do plvodniho stavu

na naklady zhotovitele sam. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady

na uvedeni mista provadéni stavebniho dila do plvodniho stavu podle pfedchazejici véty

nejpozdéji do 10 dnll ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele.

Do doby vycislenf opravnénych narok smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani

téchto naroku je objednatel opravnén zadrzet veSkeré fakturované a splatné platby ve prospéch

zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatnych pohledavek splatnost do doby dohody

0 vzajemném vyrovnani nebézi.

V pfipadé ukonéeni této smlouvy je zhotovitel povinen:

a) vratit objednateli veSkeré dokumenty, které mu byly objednatelem pfedany za uéelem provedeni
dila; a

b) nahradit objednateli veSkerou Ujmu, ktera objednateli vznikla v souvislosti s ukonéenim této
smlouvy, a to za podminky, Ze k ukon&eni této smlouvy doslo z dlvodl na strané zhotovitele.

XV. Soucinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednani s pfislusnymi dotéenymi
organy a spravnimi organy za Ucelem zajisténi vydani povolujicich spravnich rozhodnuti.
Objednatel zpfistupni misto provadéni nasledného stavebniho zaméru objednatele zhotoviteli
i spolupracovnikim zhotovitele za Ucelem pinéni pfedmeétu smlouvy na zakladé dohody obou
smluvnich stran.
Veskeré vstupni podklady a dalSi materialy poskytnuté objednatelem zhotoviteli maji davérny
charakter a zhotovitel odpovida za to, Ze budou pouZity pouze pro plnéni podle této smlouvy.
Veskeré dalsi podklady si zhotovitel zajisti na své naklady bez spoluptsobeni objednatele.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim opravnénych osob uréenych
touto smlouvou.
Objednatele jsou pfi jednani se zhotovitelem opravnény zastupovat opravnéné osoby:
e ve vécech technickych Martina Patockova

e-mail: martina.patockova@mukolin.cz

tel: 720 854 137
Zhotovitele jsou pfi jednani s objednatelem opravnény zastupovat opravnéné osoby:
e ve vécech smluvnich Tomas Kaspar

e ve vécech technickych Tomas Kaspar

V pribéhu provadéni dila budou navrhy projektové dokumentace konzultovany s pfislusnymi
dotéenymi organy a dotéenymi organizacemi, zejména stavebnim Ufadem, Odborem Zivotniho
prostfedi a zemédélstvi Méstského ufadu Kolin, Odborem investic a Uzemniho planovani
Méstského Ufadu Kolin, architektem mésta Kolin, které svolava a zajistuje zhotovitel ve spolupraci
s Odborem investic a tzemniho planovani Méstského Gfadu Kolin, a to nejméné jednou mésicné.
Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na védomi, Ze Uhrada ceny za dilo muze byt
financovana s vyuZitim dotacnich prostfedku, ziskanych objednatelem a podléhajicich kontrole
z hlediska vykazovani U(celovosti jejich &erpani. V pfipadé pfiznani dotace objednateli
poskytovatelem dotace bude zhotovitel dle pokynu a v soudinnosti se objednatelem dila postupovat
tak, aby objednatel mohl plnit podminky a poZzadavky vyplyvajici pro né&j jako pfijemce dotace
zrozhodnuti o poskytnuti dotace a zasad platnych pro dany dotaéni program
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a vyzvu, a to v pfipravné, realizaéni fazi a v dobé udrzitelnosti dotaCni akce. Zhotovitel se tedy
zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost v souvislosti s jednanim se spravnimi organy
rozhodujicimi o poskytnuti dotace ¢i jeji nasledné kontrole. Takovou soudinnost je zhotovitel
objednateli povinen poskytnout do 5 dnt od oznameni poZadavku objednatelem. Nesoucinnost
muzZe byt ddvodem pro vyuétovani smluvni pokuty dle &l. XII. této smlouvy. Uhradou takové smluvni
pokuty neni dotéeno pravo objednatele pozadovat nahradu Skody zvlast a v pIné vysi

Zhotovitel se zavazuje, Zze objednateli na jeho vyzvu nahradi veSkeré Skody a naklady, které mu
vzniknou nebo budou muset byt vynalozeny, pokud z divodu poruseni této smlouvy zhotovitelem
vznikne objednateli zavazek vratit dotaci nebo jeji ¢ast, poskytnutou na uhradu ceny za dilo, jejimu
poskytovateli, a to i véetné penale pfipadné vyméfeného jako dusledek poruseni pravidel nakladani
s vefejnymi prostfedky. To plati obdobné, pokud zhotovitel znemozni fadny vykon kontroly
organtm opravnénym ke kontrole G¢elnosti vynalozeni dotacnich prostfedku, resp. nepfedlozi jimi
pozadované doklady.

XVI. Zvlastni ujednani pro vykon autorského dozoru

Pfi vykonu cinnosti autorského dozoru bude zhotovitel pribézné ovéfovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadani/provadéni stavby (DZS/DPrS) s povolujicimi spravnimi
rozhodnutimi a ovéfovat a kontrolovat vzajemny soulad jednotlivych €asti projektové dokumentace.
V pripadé zjisténi odchylek navrhne zhotovitel zplsob jejich feseni.

Pfi vykonu Cinnosti autorského dozoru bude dale zhotovitel posuzovat navrhy osoby provadéjici

nasledny stavebni zamér objednatele na odchylky a zmény projektové dokumentace, podavat

k nim objednateli stanoviska, doporuéeni a ucastnit se jejich projednavani s objednatelem

a osobou provadgéjici nasledny stavebni zamér objednatele.

V ramci vykonu autorského dozoru je zhotovitel rovnéz v pfipadé potfeby povinen provadét
inzenyrskou cCinnost a projekéni prace nutné pro ziskani povoleni pro zménu stavby pred
dokon€enim. Pokud by rozsah téchto praci prekrogil bézny ramec, dohodnou smluvni strany
pfiméFfenou cenu za takto provedené prace.

Autorsky dozor bude vykonavan v misté provadéni nasledného stavebniho zaméru objednatele,
pfipadné zmény projektové dokumentace na pracovisti zhotovitele podle povahy provadénych
praci.

O terminech kontrolnich dnu, pfedani stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele

v predstihu min. pracovnich 3 dn(.

Pfitomnost na stavenisti (zejména dobu pfichodu a odchodu) je zhotovitel vzdy povinen
zaznamenat do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze autorsky dozor bude vykonavat prubézné po celou dobu realizace
nasledného stavebniho zaméru objednatele, a to takovym zplsobem, aby mohl fadné a v¢as
provadét veskeré Cinnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dale zavazuje,
ze se (mimo dalSi ucast na stavenisti ¢i uast na schiizkach vyplyvajicich z plnéni smlouvy) vzdy
dostavi na staveniSté Cise zuCastni schuzky nebo jednani na zakladé vyzvy objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze zhotovitele vyzve k ucasti alespori 3 pracovni dny pfedem.

V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel dale zavazuje:

a) oveéfovat soulad €innosti provadénych v ramci zhotovovani nasledného stavebniho zaméru
objednatele s projektovou dokumentaci;

b) uvédomit bez zbyte€ného odkladu objednatele a dotéeny organ statni spravy, zjisti-li nesoulad
¢innosti provadénych v ramci zhotovovani néasledného stavebniho zaméru objednatele
s projektovou dokumentaci, pfipadné pravnimi pfedpisy a technickymi normami ¢i jakymikoli
prislusnymi povolenimi ¢i souhlasy organu statni spravy;

c) pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni nasledného
stavebniho zaméru objednatele, pokud zavazné zavady vytykané dle vySe uvedeného
odstavce nebyly v€as odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dullezité zajmy
objednatele i tfetich osob;

d) uvédomit bez zbyte€ného odkladu objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZeni odborné péce
mél zjistit, Ze je nasledny stavebni zdmér objednatele provadén v rozporu s projektovou
dokumentaci, rozhodnutim &i pokyny objednatele, nebo jakymkoli pfislusnym povolenim
¢i souhlasem organu statni spravy;

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatfeni, Zzjisti-li odchylky
od projektové dokumentace;

f) na pozadani objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna vysvétleni k projektové
dokumentaci;

g) zajiStovat soulad objektl zafizeni stavenisté s projektovou dokumentaci a zhotovenim
nasledného stavebniho zaméru objednatele;

h) zajistovat soulad &innosti provadénych v ramci zhotovovani nasledného stavebniho zaméru
objednatele s projektovou dokumentaci, a to zejména s pfihlédnutim k podminkam
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stanovenym povolujicimi spravnimi rozhodnutimi a poskytnout vysvétleni potfebné
pro plynulost provadéni stavby;

i) posuzovat navrhy na odchylky a zmény oproti projektové dokumentaci, davat k nim stanovisko
a UCastnit se jejich projednani s objednatelem, pfipadné s organy statni spravy;

j) sledovat postup zhotoveni nasledného stavebniho zaméru objednatele z technického hlediska
a z hlediska dokumentace provadeéni stavby;

k) ucastnit se prejimaciho Fizeni pfi odevzdani a prevzeti nasledného stavebniho zaméru
objednatele, nebo jeho €asti a zkousek ¢i méreni;

I) nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 3 dny a stavebni denik pfi nahlizeni
podepisovat;

m) zpracovat pro objednatele zmény a doplnky dila v rozsahu pozadavku objednatele, pficemz
konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfredmétem samostatné uzavienych dodatk(
k této smlouve;

n) vypracovat na vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby stanovisko vlivu a dopadu
zamyS$lené zmény na dilo a realizaci nasledného stavebniho zaméru objednatele pro ucely
zménového fizeni v ramci realizace nasledného stavebniho zaméru objednatele a zuc€astnit
se tohoto zmé&nového fizeni.

Veskera podstatna zjisSténi bude zhotovitel neprodlené zaznamenavat do stavebniho deniku
a zaroven o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktni osobu objednatele, pokud
nebude mozné kontaktni osobé tuto informaci neprodlené sdélit na stavenisti.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni autorského dozoru, zejména ucast zhotovitele
na kontrolnich dnech a zapisy provadéné zhotovitelem do stavebniho deniku. Jestlize objednatel
zjisti, ze zhotovitel vykonava autorsky dozor v rozporu se smlouvou nebo vykon autorského dozoru
zanedbava, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedenym postupem zhotovitele vznikla objednateli Skoda, ma pravo na jeji nahradu.

XVII. Licenéni ujednani

Veskeré vystupy zpracované zhotovitelem véetné jejich navrh( &i konceptud jsou autorskym dilem
ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Veskera majetkova prava k autorskému dilu vykonava svym jménem a na svuj Ucet objednatel.
Zhotovitel timto udéluje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti autorského dila, tj. licenci
neomezenou ¢asoveé (na celou dobu trvani majetkovych prav autora k dilu), teritorialng, zpUsoby,
mnozstvim, technologii uZiti ani jinak. Soucasti licence jsou téZ opravnéni autorské dilo zpracovat,
upravit, zménit nebo uzit jen jeho ¢ast.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit a je opravnén poskytnout prava z licence tfeti osobé.
Originaly plan(, nacrtli, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych uréeni (specifikaci) zlstavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at je nasledny stavebni zamér objednatele, pro ktery byly pfipraveny,
proveden ¢i nikoli. Objednateli nalezi fadné autorizované kopie projektové dokumentace vcéetné
reprodukovatelnych kopii ostatnich vystupl, pland, nacrtl, vykresa, grafickych zobrazeni
a textovych ur€eni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani autorského dila.
Objednatel mlze autorské dilo pouzit k U€elu vyplyvajicimu ze smlouvy, ¢imz se rozumi mimo jiné
obstarani pfislusného spravniho rozhodnuti v ramci pfisludnych vykonovych fazi a realizace
nasledného stavebniho zaméru objednatele.

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni uzit autorské dilo pro potfeby marketingu, pro potifeby
prezentace autorského dila na vefejnosti, vystavach &i jednotlivé u tfetich osob v jakékoliv formé
zachycené na jakémkoliv nosici. Zhotovitel je opravnén uzit autorské dilo a fotografie realizovaného
nasledného stavebniho zaméru objednatele pro potfeby své prezentace.

Licenéni poplatek za uziti majetkovych prav k autorskému dilu objednatelem je zahrnut v celkové
cené dila dle této smlouvy.

XVIIl. Zviastni ujednani

Cena dila nezahrnuje spravni poplatky spojené se spravnimi fizenimi nutnymi k provedeni dila.
Tyto naklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou.

Cena dila nezahrnuje naklady a spravni poplatky spojené se smlouvou o vécném bfemeni.
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavieni smlouvy o zfizeni vécného bfemene.

XIX. Ostatni ujednani

Zhotovitel provede dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel mlze povéfit
provedenim c&asti dila tfeti osobu po pfedchozim souhlasu objednatele a pod svym osobnim
vedenim. Za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli, stejné jako by je proved| sam.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s mistem zamysSlené realizace nasledného stavebniho
zameéru objednatele a se viemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si védom
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

toho, Ze v prbéhu zhotovovani dila nemize uplathovat naroky na Gpravu smluvnich podminek
z dGvodU, které mohl zZjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady.

Zhotovitel bude provadét dilo v souladu s platnymi technickymi normami, pfip. jejich novelizacemi,
s dalSimi pfedpisy vztahujicimi se k pfedmétu plnéni a v souladu se stavebnim zakonem v souladu
s pravnimi pfedpisy souvisejicimi.

Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednatele a jeho pokyny.

Zhotovitel je povinen vychozi podklady, plany, pfedprojektovou a projektovou dokumentaci stavby
(nasledného stavebniho zaméru objednatele) archivovat zplsobem dle zakona ¢. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakona, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Casti dila se stavaji vlastnictvim objednatele po jejich predani a prevzeti dle &lanku Xl. této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen zachovat ml€enlivost o vSech informacich, o nichz se dozvédél v souvislosti
s provadénim dila dle této smlouvy, a to bez ohledu na zplsob, jakym se o téchto informacich
dozvédél, a dale bez ohledu na skute¢nost, zda takové informace jsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi objednatele a/nebo tfetich osob ¢inikoli (dale jen ,informace®) a zavazuje
se neposkytnout informace zadné tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel se dale zavazuje, Ze informace pfimo ani nepfimo nezneuzZije ve sv(lj prospéch
ani ve prospéch &i k Ujmé tfeti osoby v rozporu s jejich ucelem a zajisti jejich pfiméfenou ochranu
a utajeni. Tato povinnost zhotovitele trva i po skon&eni této smlouvy. V pfipadé poruSeni povinnosti
podle tohoto ¢lanku je zhotovitel povinen k nahradé Skody vzniklé objednateli takovym porusenim.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé pozadavku objednatele na zménu rozsahu praci poskytovanych
zhotovitelem podle této smlouvy takovy pozadavek akceptovat s tim, Ze bude odpovidajicim
zpusobem upravena cena dila nebo jeho ¢asti, pfipadné termin provadéni dila nebo jeho ¢asti.
Zhotovitel se zavazuje spoluplsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 odst. e) zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se k dilu (zejména vystupim) nevztahuji prava tfetich osob podle
zvlastniho zakona.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit pfedmét této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalité
uréené platnymi CSN, TP a jinymi obecné& uznavanymi normami, na svou odpovédnost a na své
nebezpedi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu. Je povinen odstranovat odpady
a necistoty vzniklé jeho cinnosti. Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadd a zavazuje
se nezpusobovat na stavbé unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen dodrZovat v8echny obecné zavazné pravni a technické
predpisy v oblasti bezpe€nost a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany
zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje, ze si zajisti vlastni dozor nad bezpec€nosti prace
ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsSich pfedpist a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
a tyto pfekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen to oznamit
bez zbyte€ného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do dosazeni dohody 0 zméné
dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.

Smluvni strany si sjednaly, Ze poZadavek tzv. bez zbyte€ného odkladu bude naplnén, pokud
jednajici osoba ucini dané pravni jednani nejpozdéji do 3 pracovnich dna.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim dila tfeti osobu bez pFedchoziho souhlasu
objednatele

Tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen: ,registr smluv®). Smluvni strany
se dohodly, ze smlouvu v souladu s timto zakonem uvefejni objednatel, a to nejpozdéji do 30 dnu
od uzavieni smlouvy. Toto ujednani v8ak nebrani tomu, aby smlouvu zvefejnil i zhotovitel.
Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi zhotovitel do datové schranky, v pfipadé neexistence datové
schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata
a je ve formatu .pdf, oznadeno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym
Casovym razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni
smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak déle o této skute€nosti informovan.
Smluvni strany dale vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
.Prehled smluv® vedeném objednatelem, ktery obsahuje udaje o smluvni strané, datum uzavieni
smlouvy, pfedmétu smlouvy a vySe plnéni. Smluvni strany dale vyslovné souhlasi s tim, ze tato
smlouva mize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna jak na oficialnich webovych strankach
objednatele, tak i v registru smluv, a to véetné vSech pfipadnych pfiloh a dodatkd. Smiuvni strany
prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
pFislusnych ustanoveni pravnich predpisG a udéluji svoleni kjejich uziti a zvefejnéni
bez jakychkoliv dalSich podminek.
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XX. Zavére¢na ujednani

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfhovat jen formou pribézné &islovanych pisemnych dodatkd,
fadné potvrzenych a podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran. Dodatky se stavaji
nedilnou soucasti smlouvy.

2. Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

3. Jakakoli prava nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel opravnén postoupit na tfeti osobu pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

4. VSechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy, se budou smluvni strany snaZzit feSit smirné
a pro takovy pfipad se zavazuji o smiru jednat. V pfipadé, ze spory nebudou moci byt vyfeSeny
postupem uvedenym v prvni vété tohoto odstavce, budou je smluvni strany feSit soudné.

5. Smluvni strany vyuzivaji moznosti dané ustanovenim § 89a zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky
soudni fad, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a timto si sjednavaji mistni pfisluSnost soudu prvniho
stupné objednatele, tj. Okresni soud v Koling&, pokud zakon nestanovi pfislusnost vyluénou.

6. Smluvni strany po precteni této smlouvy prohlasuiji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva byla
sepsana na zakladé pravdivych udajq, jejich pravé a svobodné vile, vazné, uréité a srozumitelné,
coz stvrzuji svym podpisem.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné ¢i neucéinné, zlstavaji ostatni
ujednani této smlouvy platna a ucinna. Na misto neplatného &i nedginného ujednani se pouziji
ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku vzajemného vztahu
smluvnich stran. Smluvni strany se pak zavazuji upravit sv(j vztah pfijetim jiného ujednani, které
by svym obsahem nejlépe odpovidalo zaméru ujednani neplatného €i nedcinného.

9. Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzavfena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou ¢&i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i odchylku nebo
dodatek nasledné schvali.

10. Tato smlouva pfedstavuje Uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi
jakékoli pfipadné pfedchozi ustni &i pisemné dohody v této véci.

11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfiemZ dokument je elektronicky
podepsan duvéryhodnym elektronickym certifikatem obou smluvnich stran. V pfipadé, ze
kterakoli ze smluvnich stran nedisponuje diivéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato
smlouva sepsana v listinné podobé ve &tyfech vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

DolozZka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich predpisl, ze byly
splnény podminky pro platnost tohoto pravniho jednani. Tato smlouva byla projednana a
odsouhlasena Radou mésta Kolina dne 20.04.2026, usneseni &. 8462/137/RM/2026/Vefejny.

VKolinédne .........ooooviiiiiiiinnnn, V Pardubicichdne ......................
T £ X Digitalné
Ol I IaS podepsal Tomas
- . Kaspar
Digitalné podepsal Mgr. Iveta MikSikova v )
Datum: 30.04.2026 14:32:00 +02:00 Ka S| Q[ Paum: 20260427
14:08:05 +02'00'
ZaObJ edn atele ............................... zazhotov |t e Ie ................................
Mgr. Iveta MikSikova Tomas KaSpar
|. mistostarostka WIRINE ELECTRIC s.r.o.
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