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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) 

 
č. smlouvy objednatele: 00802/2026 

(dále jen jako „smlouva“)  
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel   město Kolín 
Sídlo    Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města Kolína 
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města Kolína  
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP 

Ing. Šárka Kubištová, investiční referent Odboru investic a územního plánování, 
sarka.kubistova@mukolin.cz, 720 886 401  

IČO   00235440 
DIČ   CZ00235440 
Telefon   321 748 111 
e-mail   posta@mukolin.cz 
ID datové schránky 9kkbs46 
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín 
Číslo účtu  3661832/0800 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel  PUKLINA s.r.o. 
Zapsaný  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 
96837 
Sídlo    Kollárovo nám. 697/9, 779 00 Olomouc 
Zastoupený  Jiří Grešák 
Za zhotovitele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních Jiří Grešák (tel.: 725468422, e-mail: jiri.gresak@puklina.com) 
ve věcech technických Ivan Popovych (tel.: 774 953 297, e-mail: ivan.popovych@puklina.com) 
IČO   219 04 952 
DIČ   CZ21904952 
Telefon   +420 725 468 422 
e-mail   jiri.gresak@puklina.com 
ID datové schránky y9s5tp3 
Bankovní spojení Raiffeisenbank 
Číslo účtu  2025943004/5500 
Hlavní stavbyvedoucí Jiří Grešák číslo autorizace 0602614 telefon 725468422 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“) 
 

II. Prohlášení a účel smlouvy 
 
1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany 
podepsat bez dalšího tuto smlouvu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Kolín III, ZŠ Lipanská – 
rekonstrukce ploché střechy – část B v k. ú. Kolín, p. č. st. 6569/1“ – II. výzva v souladu se 
zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 
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III. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín 

III, ZŠ Lipanská – rekonstrukce ploché střechy – část B v k. ú. Kolín, p. č. st. 6569/1“ – II. výzva 
v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost 4k-stav 
s.r.o., IČO 281 32 289, se sídlem Kosmetická 462, Katovice 387 11 (dále také jen jako „projektová 
dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 
(příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“). 
Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.  
Jedná se o rekonstrukci. 

● Předmětem plnění je rekonstrukce střešního pláště výhradně na části B objektu, včetně atiky 
po celém jejím obvodu, a to i v úseku společném se spojovacím krčkem. Tento úsek je 
považován za součást části B a musí být proveden v plném rozsahu. 

● Na části A ani na spojovacím krčku se neprovádí rekonstrukce střešního pláště. Zde se 
provádějí pouze nezbytné práce, bez nichž nelze realizovat část B – zejména přeložení vedení 
hromosvodů, kabelových tras a provedení prací nutných k zajištění návaznosti nového 
střešního pláště části B (např. napojení detailů). Tyto práce nesmí být vykládány jako 
rekonstrukce části A nebo krčku.  

● Veškeré práce uvedené v projektové dokumentaci, které se týkají části A nebo spojovacího 
krčku a nejsou nezbytné pro realizaci části B, nejsou součástí předmětu plnění.Realizace 
stavebních prací bude probíhat za plného provozu ZŠ Lipanská, a proto musí zhotovitel v 
maximální míře omezit hlučnost a prašnost, zajistit staveniště, lešení a vysokozdvižný vozík 
nesmí být instalován v místě vchodu do objektu, zajistit pravidelný denní úklid prostor 
znečištěný stavbou, zabezpečit bezpečnost osob pohybujících se v budově, chránit stávající 
zařízení budovy atp. V případě velmi hlučných prací, které by mohly narušit výuku, je zhotovitel 
povinen práce provádět až po výuce po domluvě s ředitelkou školy. 

●  

● Dílo není členěno na dílčí části. 
2. Dílo bude prováděno v budově Základní škola Kolín III., Lipanská na adrese ul. Lipanská 420, Kolín 

III, 280 02 Kolín, na pozemcích p. č. st. 6569/1 v k. ú. Kolín a obci Kolín.  
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy, technické normy, 

podmínky uvedené v projektové dokumentaci a případné požadavky dotčených orgánů či správců 
technické infrastruktury, pokud byly pro dané práce uplatněny. 

4. Dílem se rozumí dále také: 

● zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
(např. správců sítí apod.), 

● vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků 
a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na stavební 
odpad a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

● zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 

● zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

● zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 

● provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

● zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

● provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření 
na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
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● zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

● zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 

● účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 

● pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 

● spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 
BOZP, 

● zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz veškerých odpadů 
vzniklých při rekonstrukci střešního pláště na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného 
naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, 
resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem, 

● uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

● vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem 
a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem 
a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 3 pare a digitální 
na 1 přenosném nosiči, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem 
nebo elektronickým podpisem, 

● zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné 
v počtu 3 pare a digitální na 1 přenosném nosiči, kdy všechny dokumenty budou opatřeny 
autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem, 

● Dokončením díla se rozumí jeho úplné dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). 

● zabezpečení zázemí stavby, kdy je zhotovitel povinen po celou dobu realizace díla zajistit řádné 
zabezpečení části areálu školy, která mu bude předána za účelem umístění zázemí stavby 
(např. sociální zařízení, obytný kontejner, plošina, velkoobjemový kontejner a další zařízení 
související s prováděním rekonstrukce střechy). 
Zhotovitel se zavazuje zejména: 
– po ukončení denních prací vždy uzamknout vjezdovou bránu vedoucí do prostoru zázemí 
stavby a ponechat ji uzamčenou mimo pracovní dobu, 
– zajistit, aby do vymezené části areálu nevstupovaly žádné neoprávněné osoby, 
– chránit svěřené klíče proti ztrátě, zneužití nebo předání nepovolaným osobám. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění 
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem. V případě, 
že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam 
ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění 
(notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu 
či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, 
případně jiné související okolnosti.  

 
V. Doba plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

● termín zahájení provádění díla – 01. 07. 2026,  
  – nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání 

staveniště,      

● termín řádného provedení díla –  v co nejkratším možném termínu, nejpozději však  
do 09. 10. 2026. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, 

který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 
kalendářních dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek 
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objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram 
stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla 
a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. 

3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této 
smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této 
smlouvy. 

 
VI. Cena díla  

 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
  
 Cena bez DPH 5 732 827,60 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 1 203 893,80 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 6 936 721,40 Kč 
 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. 
Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.  

 
VII. Platební podmínky a fakturace 

 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci 

na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací 
a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20 dni příslušného kalendářního 
měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění 
díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok 
v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů 
od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí 
faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 



 

 

5 

 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
VIII. Smluvní pokuty 

 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo dle čl. V. odst. 1 smlouvy, zavazuje se zaplatit 

objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli. 

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. odst. 2 této 
smlouvy nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li 
vyhotoven), zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % denně z celkové ceny každé dílčí části díla dle čl. V. odst. 2 smlouvy, se kterou 
je zhotovitel v prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. X. odst. 5 této 
smlouvy. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, zejm. pak nebude-
li přítomen na staveništi jeho hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) ve dnech 
stavebních prací, či nepovede-li hlavní stavbyvedoucí stavební deník řádně dle čl. IX. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé takto zjištěné 
porušení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele.  

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky 
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č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku 
je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických 
podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném 
provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení 
§ 166 odst. 3 stavebního zákona, který bude součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce 
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce sám nebo prostřednictvím poddodavatele 
_____________, IČO:________. Tohoto poddodavatele a jím prováděné stavební práce 
specifikoval zhotovitel jako uchazeč v jeho nabídce na základě výzvy objednatele k podání nabídek 
na zakázku podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje prokázat 
objednateli, že si řádně plní povinnosti podle tohoto odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli 
listiny jím požadované). Zhotovitel není oprávněn při provádění díla využít jiného poddodavatele, 
ledaže mu objednatel udělil s využitím jiného poddodavatele při provádění díla výslovný souhlas. 

10. Hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) je povinen řídit provádění díla 
v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 
a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání 
staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem. Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen 
při provádění díla na staveništi každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny a je povinen 
každý den provést osobně záznam do stavebního deníku se všemi požadovanými náležitostmi dle 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel umožní objednateli na jeho žádost do stavebního deníku bez 
zbytečného odkladu nahlédnout. 

 
X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
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reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

 
XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 

po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění 
či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
s posunem termínů dle předchozí věty. 

 
XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň 
je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 

● prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 
než 14 dnů, nebo 

● opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo 

● úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, 
že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
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zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla 
do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 

● vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 
díla, a 

● nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 
smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 

 
XIII. Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto 

smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
odpovědnost a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce 
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.  

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud 
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů. 

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu 
objednatele. 

7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy: 

● objednatele  Ing. Šárka Kubištová 
e-mail sarka.kubistova@mukolin.cz 
tel. +420 720 886 401 

● zhotovitele   

● ve věcech smluvních  Jiří Grešák (tel.: 725468422, e-mail: jiri.gresak@puklina.com) 

● ve věcech technických               Ivan Popovych (tel.: 774 953 297, e-mail: 
ivan.popovych@puklina.com) 
 

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání 
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 
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9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
XIV. Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 

řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze 
s přechozím písemným souhlasem objednatele.  

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro 
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být 
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které 
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.  

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší 
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. 

11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána 
důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních 
stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné 
podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet) 

 
Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou města Kolína dne 29. 06. 2026, usnesení č. 9022/145/RM/2026/Veřejný. 
 
 
V Kolíně dne ………………………….   V Olomouci dne 02.06.2026 
 
 
 

 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Iveta Mikšíková     Jiří Grešák 
I. místostarostka města jednatel 
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