
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
Název zadavatele:  Město Kolín  

Sídlo zadavatele:  Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 

IČO:  00235440 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele  Mgr. Michael Kašpar, starosta 

Řízení  

Název veřejné zakázky:  

 

Otevřené nadlimitní 

Obnova technologie SSZ ve městě Kolín, 

ulice Jaselská, Pražská 

zveřejněna dne 12. 8. 2026 

 
 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK několik žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace.  
 
V návaznosti na tyto žádosti poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace: 
 

Dotaz č. 1 

 

V ZD v článku 3.2 uvádíte, že akce bude realizována ve stavebním režimu údržby stávajících zařízení a 

v pozicích stávajícího zařízení. Zároveň je však v textu definováno, že v rámci zpětných úprav dojde k 

rozšíření stávajících přechodů pro chodce na standardní šířku dle aktuální legislativy, včetně 

navazujících úprav vstupů na tyto přechody. 

 

Žádáme zadavatele o potvrzení, zda pro tyto stavební úpravy disponuje vyjádřením příslušného 

stavebního úřadu (případně dotčených orgánů), které potvrzuje, že pro předmětné stavební úpravy a 

zásahy do celistvých ploch chodníků a vozovek není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani 

jiné povolení dle stavebního zákona. 

 

Odpověď: 

Veškeré stavební úpravy budou realizovány v rozsahu a režimu, pro něž není dle příslušných ustanovení 

stavebního zákona vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné povolení či souhlas 

stavebního úřadu. 

 

Dotaz č. 2 

 

V ZD v článku 3.2 uvádíte, že v rámci modernizace dojde k výkopovým pracím (pokládka nových 

kabelových tras), stavebním úpravám celistvých ploch chodníků a vozovek a k rozšíření stávajících 

přechodů pro chodce včetně svislého a vodorovného dopravního značení. 



Vzhledem k charakteru prací v území s vysokou hustotou podzemních vedení a s přímým dopadem na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu žádáme zadavatele o zodpovězení následujících dotazů: 

1. Inženýrské sítě: Disponuje zadavatel platnými vyjádřeními a podmínkami všech správců 
inženýrských sítí pro dotčené lokality všech 4 etap? Budou tato vyjádření předána vybranému 
zhotoviteli, nebo si zajištění těchto vyjádření a kompletní vytýčení sítí musí na své náklady zajistit 
zhotovitel? 

 

2. Stanovisko DI PČR: Disponuje zadavatel souhlasným stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie 
ČR a příslušného silničního správního úřadu k nové geometrii a rozšíření přechodů pro chodce a k 
novému trvalému dopravnímu značení? Žádáme o jejich poskytnutí, neboť podmínky dotčených 
orgánů mohou mít vliv na technologický postup a ocenění nabídky. 

 

3. Dopravně-inženýrské opatření (DIO): Jakým způsobem je řešeno zajištění přechodného dopravního 
značení a dopravních omezení během realizace jednotlivých etap? Je zpracování projektu DIO, jeho 
projednání s dotčenými orgány (DI PČR, ŘSD….) a zajištění příslušných rozhodnutí o uzavírkách či 
zvláštním užívání komunikací povinností zadavatele, nebo tyto činnosti kompletně zajišťuje a hradí 
zhotovitel? Žádáme rovněž o upřesnění, zda náklady na samotný pronájem, instalaci, údržbu a 
následnou demontáž přechodného dopravního značení (včetně případných provizorních semaforů 
pro řízení provozu během výluky) nese zadavatel, nebo je účastník povinen tyto finanční náklady 
plně zahrnout do své nabídkové ceny. 

 

Odpověď: 

1. Zadavatel disponuje vyjádřeními správců inženýrských sítí k jejich existenci a průběhu v dotčeném 

území, získanými v rámci projektové přípravy. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel 

povinen oznámit jejich zahájení příslušným správcům inženýrských sítí, zajistit jejich vytyčení a v 

průběhu realizace díla dodržovat veškeré podmínky a požadavky stanovené jednotlivými správci 

inženýrských sítí. 

 

2. Zadavatel nedisponuje souhlasným stanoviskem DI PČR. Zhotovitel je povinen zajistit stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, včetně souvisejícího dopravního značení. 

Předmětem projektu nejsou stavební úpravy ani změny geometrického uspořádání dotčených 

komunikací, které by vyžadovaly vydání dalšího povolení či jiného správního aktu příslušného 

správního orgánu. 

 

3. Zhotovitel zajistí zpracování a optimalizaci DIO a ZOV s ohledem na konkrétní postup prací, 

charakter prováděných činností a počet realizačních etap. Návrh DIO a ZOV bude průběžně 

koordinován se zadavatelem tak, aby rozsah a doba trvání dopravních omezení byly minimalizovány 

na nezbytně nutnou míru. 

 

Dotaz č. 3 

 

V článku V. odst. 1 návrhu Smlouvy o dílo uvádíte, že realizace jednotlivých etap bude provedena v 

pevných lhůtách (4, 7, 10 a 13 týdnů) od účinnosti smlouvy. V následující větě téhož odstavce je však 

uvedeno, že k předání a převzetí místa dodávky (konkrétní etapy) dojde na základě výzvy objednatele. 

V tomto ustanovení spatřujeme zásadní rozpor, který vystavuje zhotovitele riziku prodlení 

nezaviněného jeho činností. Pokud by objednatel otálel s odesláním výzvy k převzetí místa dodávky po 



nabytí účinnosti smlouvy, zkracuje se tím zhotoviteli časový prostor pro samotnou realizaci díla, přičemž 

je sankcionován vysokou smluvní pokutou. Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu a úpravu 

textu Smlouvy o dílo tak, aby lhůty pro realizaci jednotlivých etap (např. do 4 týdnů) začínaly běžet 

nikoliv od účinnosti smlouvy, ale vždy až od protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště) 

dané etapy na základě výzvy objednatele. 

Odpověď: 

Zadavatel na základě žádosti účastníka zadávacího řízení upravuje lhůty pro realizaci jednotlivých etap 

tak, aby začínaly běžet od protokolárního předání a převzetí místa plnění dané etapy na základě 

písemné výzvy objednatele. 

 

Dotaz č. 4 

 

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění veřejné zakázky jsou i činnosti extrémně závislé na klimatických 

podmínkách (zejména výkopové práce, pokládka živičných vrstev vozovek dle ČSN a provádění 

vodorovného dopravního značení), a s přihlédnutím k faktu, že realizace bude probíhat v podzimních 

měsících, žádáme o vyjasnění následujícího postupu: 

Jakým způsobem bude postupováno v případě, kdy nastane dlouhotrvající nepřízeň počasí (např. trvalý 

déšť, teploty pod technologickým limitem pro pokládku asfaltu či aplikaci značení), která objektivně 

znemožní dodržení technologických postupů a norem? 

V návrhu Smlouvy o dílo ani v zadávací dokumentaci není explicitně uvedeno, že dny, kdy nebylo možné 

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prokazatelně pracovat, budou důvodem pro automatické 

prodloužení lhůty výstavby dotčené etapy a pro přerušení běhu lhůty pro uplatnění smluvních pokut za 

prodlení.  

Žádáme zadavatele o potvrzení, že tyto prokazatelné klimatické překážky (zapsané ve 

stavebním/denním deníku) budou akceptovány jako důvod pro posun termínu dokončení formou 

dodatku ke smlouvě. 

Odpověď: 

Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o 

dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. Podrobněji 

ve smlouvě viz. článek XV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky. 

 

Dotaz č. 5 

 

V článku XIII. odst. 10 návrhu Smlouvy o dílo požadujete, aby zhotovitel po dobu 60 měsíců držel 

nepřetržitou servisní pohotovost a zajistil nástup na odstranění závady do 1 hodiny v pracovních dnech 

(7:00–18:00) a do 2 hodin v ostatních časech od nahlášení. Porušení této lhůty je v článku IX. odst. 7 

sankcionováno pokutou 5 000 Kč za každý případ. 

Považujeme požadavek na fyzický nástup specialistů (techniků SSZ) na místo plnění do 60 minut od 

nahlášení za objektivně nerealizovatelný z důvodu dopravní dostupnosti a dojezdových vzdáleností z 

mimoregionálních sídel potenciálních uchazečů. Tento požadavek skrytě diskriminuje uchazeče, kteří 



nemají sídlo či stálou provozovnu přímo v obvodu města Kolína, a neodpovídá běžné praxi u obdobných 

zakázek. 

Žádáme zadavatele o zmírnění tohoto požadavku a úpravu lhůty pro nástup na odstraňování závad na 

garantovaných 24 hodin od nahlášení poruchy, případně o stanovení odstupňované lhůty (např. 2 

hodiny pro kritické havárie ohrožující bezpečnost a 24 hodin pro ostatní závady).  

Odpověď: 

Zadavatel mění článek XIII. odst. 10 návrhu Smlouvy o dílo následovně: 

Zhotovitel se zavazuje, po dobu záruky poskytnuté na SSZ, zajistit započetí prací na odstranění závady 

ohrožující bezpečí do 1 hodiny v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin, jinak do 2 hodin vždy od 

nahlášení poruchy zhotoviteli, a to prostřednictvím servisního helpdesku/telefonu +420 xxx xxx xxx. Za 

okamžik nahlášení se považuje odeslání požadavku na servisní helpdesk/ prokazatelné telefonické 

oznámení. Pro ostatní poruchy upravuje zadavatel lhůtu započetí prací na odstranění závady na 24 

hodin od nahlášení. 

 

Dotaz č. 6 

 

V článku VI. odst. 4 návrhu Smlouvy o dílo je uvedeno, že sjednaná cena je konečná a obsahuje veškeré 

náklady včetně nákladů na schvalovací řízení a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. 

Naproti tomu článek XI. odst. 10 a článek XVII. odst. 4 řeší situaci, kdy zhotovitel narazí na skryté 

překážky znemožňující provádění díla dohodnutým způsobem, a dávají mu právo práce přerušit a 

navrhnout změnu díla. 

Žádáme o jednoznačné vyjasnění: Pokud zhotovitel během výkopových prací pro nové kabelové trasy 

SSZ narazí na nezdokumentované podzemní stavby, staré základy, kontaminovanou zeminu nebo jiné 

prokazatelně skryté překážky, které nebylo možné předem identifikovat, a tyto překážky si vyžádají 

změnu technologie (např. ruční výkop místo strojního, sanaci, demolici), budou tyto dodatečné práce 

hrazeny objednatelem jako vícenáklady formou dodatku ke smlouvě?  

Odpověď: 

Pokud zhotovitel během realizace (výkopových prací) narazí na prokazatelně skryté překážky, které 

nebyly v zadávací dokumentaci ani v jejích přílohách (např. v geologickém průzkumu či vyjádření 

správců sítí) uvedeny a které nebylo možné předem identifikovat, bude postupováno v souladu s § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dotaz č. 7 

 

V článku IX. odst. 1 návrhu Smlouvy o dílo je stanovena smluvní pokuta za prodlení s dokončením etapy 

ve výši 0,15 % denně z ceny dané dílčí části díla bez DPH. Článek IX. odst. 9 navíc výslovně povoluje 

kumulaci této pokuty s ostatními pokutami (např. za nevyklizení staveniště, porušení BOZP atd.). 

Smluvní pokuta ve výši 0,15 % denně (což představuje téměř 55 % ročně) je v obchodním styku 

neobvykle vysoká a pro zhotovitele má až likvidační charakter, zejména při realizaci technologicky 

náročných etap v délce pouhých 4 týdnů. Standardní výše pokuty u veřejných zakázek na stavební práce 

a dodávky se pohybuje v rozmezí 0,02 % až 0,05 % denně.  

 



Žádáme zadavatele o úpravu článku IX. odst. 1 a snížení smluvní pokuty za prodlení na standardních 

0,05 % denně z ceny dotčené etapy a zároveň o stanovení celkového finančního stropu (limitu) pro 

součet všech uplatněných smluvních pokut (např. maximálně do výše 10 % z celkové ceny díla). 

 

Odpověď: 

Zadavatel trvá na nastavené výši smluvní pokuty ve výši 0,15 % denně z ceny dané dílčí části díla bez 

DPH. Nastavená výše smluvní pokuty a možnost jejich kumulace odpovídají technologické náročnosti 

díla a významu včasného dokončení jednotlivých etap. 

Dotaz č. 8 

 

V článku XIII. odst. 12 návrhu Smlouvy o dílo je stanovena povinnost zhotovitele provádět na výzvu 

objednatele vždy 1x ročně během celé záruční doby (60 měsíců) bezplatný záruční servis u výrobků a 

technologických zařízení. V předloženém slepém položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 ZD) však chybí 

položka, pod kterou by bylo možné tyto budoucí servisní náklady prokazatelně ocenit. 

 

Žádáme zadavatele o sdělení, do které konkrétní položky rozpočtu mají uchazeči náklady na pětiletý 

každoroční servis promítnout, případně zda zadavatel doplní výkaz výměr o novou samostatnou 

položku (např. v oddílu VRN). 

 

Odpověď: 

Zadavatel doplňuje do oddílu VRN novou položku „Záruční servis po dobu 60 měsíců“. 

 
 

Dotaz č. 9 

 

V textu návrhu Smlouvy o dílo (zejména v Čl. V u výzev k předání staveniště a v Čl. XI u běžné 

komunikace) není explicitně definováno, jakou formou budou zhotoviteli doručovány výzvy k nástupu 

na jednotlivé etapy a jaká jsou pravidla pro běh lhůt v případě doručení mimo pracovní dny. 

 

Žádáme o vyjasnění, zda oficiálním komunikačním kanálem pro realizační fázi bude výhradně datová 

schránka / e-mail oprávněných osob uvedených v Čl. I smlouvy, a zda zadavatel potvrdí, že realizační 

lhůty (např. 4 týdny na etapu) začnou běžet vždy až prvním pracovním dnem následujícím po 

prokazatelném doručení takové výzvy. Chceme vyloučit situaci, kdy by výzva byla doručena např. v 

pátek večer či během svátku, a zhotoviteli by tak běžela realizační lhůta v době, kdy nelze zahájit 

stavební práce. 

 

Odpověď: 

Zadavatel upřesňuje a doplňuje Smlouvu tak, že oficiálním komunikačním kanálem pro doručování 

výzev k nástupu na jednotlivé etapy dle článku V. Smlouvy je datová schránka. Realizační lhůta začíná 

běžet dnem doručení písemné výzvy do datové schránky. 

 

V návaznosti na to zadavatel doplňuje, že článek XI. návrhu smlouvy odkazuje na článek XVII. odst. 7, 

ve kterém je definována kontaktní osoba pro věci technické a běžnou komunikaci. 

 

 



Dotaz č. 10 

 

V článku 7.7 písm. b) bod B. zadávací dokumentace požaduje zadavatel v rámci realizačního týmu osobu 

plnící požadavky v oboru Dopravní stavby s autorizací ČKAIT „Dopravní stavby“. 

Zároveň však zadavatel v článku 3.2 zadávací dokumentace výslovně uvádí, že: „Vše bude provedeno 

ve stavebním režimu údržby stávajících zařízení, tzn. všechny nové sloupy, skříně a kabely budou 

osazeny v pozicích a trasách stávajícího zařízení a kabelů SSZ.“ a dodává, že se jedná o „obnovu a 

modernizaci stávající trvalé stavby dopravní infrastruktury“. 

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou udržovací práce na stávajícím zařízení, pro které není 

vyžadováno stavební povolení a nedochází k novému projektování či zásadním konstrukčním změnám 

samotného tělesa pozemních komunikací, jeví se požadavek na autorizovanou osobu v oboru Dopravní 

stavby jako nadbytečný a neodpovídající povaze zakázky. Pro výměnu technologie plně postačuje 

požadovaná autorizace pro technologická či elektrotechnická zařízení uvedená v bodě A. 

Žádáme zadavatele o vypuštění tohoto požadavku. 

Odpověď: 

Zadavatel na základě žádosti účastníka zadávacího řízení upravuje požadavky na odbornou kvalifikaci 

realizačního týmu tak, že vypouští požadavek na osobu disponující autorizací ČKAIT v oboru „Dopravní 

stavby“. 

 

Dotaz č. 11 

 

V článku XIII. odst. 12 návrhu Smlouvy o dílo je stanovena povinnost zhotovitele provádět na výzvu 

objednatele vždy 1x ročně během celé záruční doby (60 měsíců) bezplatný záruční servis u výrobků a 

technologických zařízení.  

Žádáme zadavatele o doplnění rozsahu bezplatného záručního servisu. Současné znění ukládá 

zhotoviteli povinnost provádět po dobu záruční doby každoročně bezplatný záruční servis, aniž by byl 

specifikován jeho rozsah. 

Žádáme o jednoznačné vymezení servisních činností, které mají být součástí bezplatného záručního 

servisu, aby nemohlo docházet k rozdílnému výkladu povinností smluvních stran. 

Odpověď: 

Rozsah záručního servisu je definován požadavky zadavatele následovně: 

 Vizuální kontrola vnější skříně 

 Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových prostupů 

 Mechanická kontrola funkce zámků, utěsnění skříně proti vnikání nečistot a vody 

 Kontrola povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje 

 Očištění od polepů a očištění činných ploch návěstidel 

 Ruční mytí komponent  

 Kontrola funkce obvodů a přístrojů 

 Kontrola uzemnění řadičů a volně montovaných přístrojů 

 Kontrola stožárů, stožárových dvířek, výložníků 



 Ošetření a očištění šroubových spojů 

 Kontrola upevnění návěstidel, výměna poškozených dílů 

 Kontrola správnosti směrování návěstidel 

 Případné srovnání a dotažení návěstidla 

 Vizuální kontrola patek stožárů 

 Odstranění travin z okolí patek stožárů 

 Kontrola zakrytí všech vodivých částí zařízení 

 Kontrola kabelových vývodů 

 Archivace provozního deníku řadiče  

 Kontrola zápisů v provozním deníku  

 Test poruchy jištění hlídané červené  

 Kontrola jistící logiky  

 Kontrola maximální délky cyklu  

 Kontrola systému a firmware řadiče  

 Kontrola spínacích časů (denního resp. týdenního režimu)  

 Kontrola ručního řízení – přepínání programů a fází ručního řízení  

 Kontrola funkce detektorů 

 Kontrola signálů pro nevidomé  

 výzvová tlačítka pro chodce a MHD  

 Kontrola komunikace a vazeb na řídící nebo dohledový systém  

 Kontrola funkce při výpadku napájení a jeho obnově  

 Kontrola kompletnosti a aktuálnosti dokumentace SSZ v řadiči  

 Upgrade SW, firmware  

 Zajištění operativní dostupnosti náhradních dílů 

 

Nad rámec výše uvedeného rozsahu je účastník zadávacího řízení povinen v rámci záručního servisu 

zajišťovat rovněž veškeré činnosti vyplývající ze záručních podmínek výrobce dodávaného zařízení. 

 

Dotaz č. 12 

 

Z čl. VII. odst. 1 smlouvy vyplývá, že zhotovitel bude fakturovat na základě odsouhlaseného soupisu 

provedených prací a dodávek, avšak není zřejmé, v jakých intervalech mají být faktury vystavovány. 

Prosíme o upřesnění, zda zadavatel předpokládá: 

• průběžnou fakturaci v pravidelných intervalech (např. měsíčně), 

• fakturaci po dokončení jednotlivých etap, 

• nebo jednorázovou fakturaci po předání a převzetí příslušné etapy/díla. 

Žádáme o upřesnění předpokládaného způsobu a četnosti fakturace. 

Odpověď: 

Zadavatel upravuje článek VII. odst. 1 smlouvy následovně:  

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek po dokončení každé 
jednotlivé etapy. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při 



provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli 
nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 
pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis 
vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury. Oprávněně 
vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) specifikace etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

 

Dotaz č. 13 

 

V článku 7.7 zadávací dokumentace – výzvy, upravujícím technickou kvalifikaci, zadavatel požaduje:  

„Zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a 

zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě požaduje k prokázání kritérií 

technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 ZZVZ předložit:  

a) dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam významných prací a dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení popisu stavební práce/dodávky, finančních objemů (ceny), 

doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele, kontaktní osoby oprávněné jednat za objednatele vč. 

tel. spojení a rozsahu podílu, kterým se účastník na plnění podílel (v případě, že byla stavební 

práce/dodávka plněna společně s jiným dodavatelem nebo poddodavatelsky). Limit pro splnění 

kvalifikačního předpokladu je stanoven na:  

I. minimálně 2 dodávky obdobného charakteru, čímž se rozumí kompletní výstavba nebo obnova SSZ s 

nízkowatovými návěstidly (spotřeba do 2 W) a preferencí dopravy systémem V2X, přičemž hodnota 

součtu za obě dvě zakázky činí min. 8 mil. Kč bez DPH (za práce týkající se požadovaného obdobného 

charakteru prací, služeb a dodávek).“  

Požadovaná reference v sobě kumuluje několik specifických technických znaků, konkrétně kompletní 

výstavbu nebo obnovu SSZ, použití nízkowatových návěstidel se spotřebou do 2 W a současně realizaci 

preference dopravy prostřednictvím systému V2X. Jde tedy o poměrně úzce vymezenou kombinaci 

technologií, z nichž některé se v uvedeném rozsahu v České republice zavádějí do běžného provozu 

teprve v posledních letech.  

Požadavek, aby dodavatel v období posledních tří let realizoval nejméně dvě zakázky, z nichž každá 

současně obsahovala všechny uvedené technologické prvky, může proto významně omezovat okruh 

potenciálních dodavatelů. Problematická nemusí být odborná schopnost dodavatelů předmět veřejné 

zakázky řádně realizovat, ale skutečnost, že se na trhu dosud uskutečnil pouze omezený počet zakázek 

zahrnujících právě tuto konkrétní kombinaci technologií.  

Podle § 6 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen dodržovat mimo jiné zásadu přiměřenosti a podle § 6 odst. 

2 ZZVZ rovněž zásadu zákazu diskriminace. V souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ nesmějí být zadávací podmínky 

stanoveny tak, aby vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Podle § 73 odst. 6 ZZVZ musí 



být minimální úroveň technické kvalifikace stanovena přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky.  

Dodavatel nezpochybňuje oprávněný zájem zadavatele ověřit, že účastník zadávacího řízení má 

zkušenosti s realizací technicky srovnatelného plnění. Domnívá se však, že tohoto cíle lze plně 

dosáhnout již doložením jedné řádně realizované zakázky, která:  

• zahrnovala kompletní výstavbu nebo obnovu SSZ,  

• zahrnovala nízkowatová návěstidla se spotřebou do 2 W,  

• zahrnovala preferenci dopravy prostřednictvím systému V2X,  

• dosáhla hodnoty nejméně 8 mil. Kč bez DPH v části odpovídající požadovanému obdobnému 

charakteru plnění.  

Dodavatel, který řádně realizoval jednu takto komplexní zakázku v hodnotě nejméně 8 mil. Kč bez DPH, 

již podle názoru dodavatele dostatečně prokázal odborné schopnosti, technické zkušenosti i organizační 

kapacitu nezbytnou pro realizaci předmětu zadávané veřejné zakázky. Požadavek na opakování totožné 

zkušenosti ve dvou samostatných smluvních vztazích nepřináší ve vztahu k ověření způsobilosti 

dodavatele zásadní dodatečnou vypovídací hodnotu. Zároveň však může vyloučit dodavatele, kteří jsou 

po odborné a technické stránce schopni předmět veřejné zakázky řádně realizovat.  

Navrhovaná změna přitom nesnižuje požadovanou technologickou ani finanční úroveň reference. Mění 

pouze požadavek na její rozdělení mezi dvě samostatné zakázky. Celkový požadovaný finanční objem 8 

mil. Kč bez DPH i všechny požadované technologické znaky by zůstaly zachovány.  

S ohledem na uvedené žádá dodavatel zadavatele o změnu článku 7.7 zadávací dokumentace tak, aby 

bylo možné předmětné kritérium technické kvalifikace splnit rovněž prostřednictvím jedné významné 

dodávky obdobného charakteru v hodnotě nejméně 8 mil. Kč bez DPH.  

Dodavatel navrhuje upravit příslušnou část zadávací dokumentace například následujícím způsobem:  

„Minimálně 1 dodávka obdobného charakteru, čímž se rozumí kompletní výstavba nebo obnova SSZ s 

nízkowatovými návěstidly se spotřebou do 2 W a preferencí dopravy prostřednictvím systému V2X, 

přičemž hodnota této zakázky činí minimálně 8 mil. Kč bez DPH za práce, služby a dodávky týkající se 

požadovaného obdobného charakteru plnění.“  

Pokud zadavatel navrhované změně nevyhoví, žádá dodavatel o vysvětlení konkrétních objektivních 

důvodů, pro které považuje realizaci dvou samostatných zakázek za nezbytnou k prokázání způsobilosti 

dodavatele a proč nelze stejnou úroveň odborných zkušeností a schopností prokázat jednou komplexní 

zakázkou v požadované hodnotě nejméně 8 mil. Kč bez DPH. 

 

Odpověď: 

Zadavatel předloženou žádost posoudil a současně prověřil situaci na relevantním trhu, zejména 

četnost realizací zahrnujících požadovanou kombinaci kompletní výstavby nebo obnovy SSZ, 

nízkowatových návěstidel se spotřebou do 2 W a preference dopravy prostřednictvím systému V2X. 

Na základě tohoto prověření zadavatel dospěl k závěru, že požadavek na doložení dvou samostatných 

referenčních zakázek by s ohledem na dosavadní rozsah využívání uvedené kombinace technologií 

mohl nepřiměřeně omezit okruh potenciálních dodavatelů. Zadavatel zároveň konstatuje, že jeho 

oprávněný zájem na ověření odborných zkušeností, technických schopností a organizační kapacity 



dodavatele může být dostatečně naplněn také doložením jedné komplexní referenční zakázky v 

požadovaném finančním objemu. 

Zadavatel proto žádosti dodavatele v plném rozsahu vyhovuje  a mění požadavek uvedený v článku 

7.7 písm. a) bodě I. zadávací dokumentace následovně: 

„Minimálně 1 dodávka obdobného charakteru, čímž se rozumí kompletní výstavba nebo obnova SSZ s 

nízkowatovými návěstidly se spotřebou do 2 W a preferencí dopravy prostřednictvím systému V2X, 

přičemž hodnota této zakázky činí minimálně 8 mil. Kč bez DPH za práce, služby a dodávky týkající se 

požadovaného obdobného charakteru plnění.“ 

 

 

Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je: 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – rev26082026 

 Příloha č. 3 – Smlouva o dílo_Světelné signalizační zařízení Jaselská_rev26082026 

 ROZPOČTY – rev26082026 

 Příloha č. 4 – Vzory k vypracování dokladů o kvalifikaci a nabídky_SSZ_rev26082026 

 

Uvedené přílohy jsou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace. 

 
Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 
Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU 
ZADAVATELE Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín (mukolin.cz) 
 
 
Prodloužení lhůty k podání nabídek  
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 9. 2026, 10.00 hod.  
 
 
Toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je zveřejněno na profilu zadavatele. 

 

V Kolíně dne 26. 8. 2026 

 

 

 

Město Kolín 

Ing. Jana Bradáčová 

https://zakazky.mukolin.cz/contract_display_1476.html

