



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **1136/2016**

č. smlouvy zhotovitele: _____

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
	Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	drawING project, s.r.o.
Spisová značka	C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený	Ing. Jan Lipovčan
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Jan Lipovčan
ve věcech technických	Ing. Jan Lipovčan, Ing. Tomáš Kapal
IČ	04702883
DIČ	CZ04702883
Telefon	721 672 016
ID datové schránky	fs6hzw
Bankovní spojení	████████████████████
Číslo účtu	████████████████████

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na služby – projekční práce s názvem „**Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na stavební úpravy – realizaci cyklostezky, městského mobiliáře, sadových úprav a rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova v rozsahu od velkého kruhového objezdu (křižovatky s ulicemi Polepská, Jaselská, U Křižovatky, Dukelských hrdinů) do části města Kolín-Štáralka po křižovatku s ulicí Na Štáralce (křižovatka není předmětem projektu). Dále je předmětem zakázky propojení cyklostezky v ulici Havlíčkova s plánovanou realizací investiční akce města Kolína „Modernizace autobusového nádraží“.

Výstavba cyklostezky v ulici Havlíčkova je projektem, který zajistí efektivní, flexibilní a bezpečnou dopravní infrastrukturu pro provoz ekologické bezmotorové dopravy. Hlavními cíli projektu jsou podstatné zlepšení bezpečnosti provozu cyklistů v daném úseku s vysokým podílem automobilové dopravy, eliminace vážných dopravních nehod mezi cyklisty a automobily a zároveň posílení dopravní funkce z okrajových částí Kolína do centra města, do zaměstnání, za občanskou vybaveností a k důležitému dopravnímu uzlu regionální dopravy – autobusovému a vlakovému nádraží.

2. Záměrem objednatele je provést návrh cyklostezky tak, aby umožnila segregaci cyklistů od motorové dopravy v řešeném úseku ulice Havlíčkova, kterou je vedena silnice I. třídy. Cyklostezka bude navržena se zřetelem na širší možnosti komunikace s jednosměrným provozem (cyklostezka vedena po obou stranách komunikace) umístěním jízdních pruhů pro cyklisty vždy po pravé straně vozovky a s fyzickým oddělením v převážné délce úseku (s výjimkou příčných vazeb). Cyklostezka bude svými parametry splňovat požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“. Cyklostezka bude značena ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Cyklostezka bude navržena v souladu s generelem cyklostezek města Kolína. Zadavatel dále požaduje provést propojení cyklostezky v ulici Havlíčkova s plánovanou realizací investiční akce „Modernizace autobusového nádraží“. Propojení cyklostezky bude navrženo vymezením jízdních pruhů pro cyklisty po obou stranách stávající místní komunikace Dukelských hrdinů od kruhového objezdu až po odbočku na odstavná stání regionálních linek autobusů na novém autobusovém nádraží.

V rámci projektu cyklostezky bude řešen městský mobiliář včetně kolostavů a autobusových zastávek MHD. Součástí projektu budou i sadové úpravy na plochách zeleně s důrazem na zachování stávajících vzrostlých stromů, v případě nové výsadby i návrh povýsadbové péče. Vzhledem ke stáří veřejného osvětlení v této lokalitě bude součástí projektové dokumentace jeho rekonstrukce po pravé straně komunikace směrem z centra města – výměna kabelů v rozsahu řešené cyklostezky. Výměna stožárů a rozvaděčů VO bude zpracována tak, aby se mohla realizovat samostatně.

Závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie ze srpna 2016, kterou zpracovala projekční kancelář drawING project, s.r.o., jednatel Ing. Jan Lipovčan, Štítarská 114, 280 02 Kolín II, IČ 04702883. Studie měla za úkol vyhledat optimální polohu trasy cyklostezky požadovaných parametrů, prověřit proveditelnost stavby suvážením všech rozhodujících hledisek, zejména dopravních, technických, územních a předložit variantní návrhy. Doporučená varianta 1 spočívá v umístění oboustranných cyklopruhů do stávající vozovky, kde budou odděleny od jízdního pruhu dělicím ostrůvkem. Řešení bylo konzultováno se zadavatelem, Policií ČR a Odborem dopravy MěÚ Kolín s jednoznačným závěrem – zadat zpracování projektu pro stavební povolení a projektu pro zadání stavby podle doporučené varianty 1. Předmětem projektové dokumentace nebude návrh okružní křižovatky u části města Kolín-Štáralka s napojením na obchvat Kolína, který byl ve studii rozpracován.

3. Plnění zakázky „Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím“ bude realizováno v ulici Havlíčkova a Dukelských hrdinů v k. ú. a obci Kolín.
4. Předmětem smlouvy je zejména:
 - a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby a obstarání vstupních podkladů v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 1.

- b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2.
- c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 3.
- d) Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 4.
- e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 5.
- f) Provádění autorského dozoru v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 6.

IV. Rozsah provedení díla

1. Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
 - vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
 - vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,
 - podrobnější průzkum současného a budoucího využití, dopravní a technické infrastruktury (zástavba, ZPF, PUPFL, průmysl, dopravní obslužnost, sítě PK, dráhy, důležitá inženýrská vedení apod.),
 - podrobné geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací,
 - inženýrsko geologický průzkum,
 - dendrologický průzkum,
 - digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitosti v digitální a tištěné podobě,
 - podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci, nebudou-li k dispozici podklady od správců inženýrských sítí, zajistí si projektant vlastní podklady, a to na své náklady (kamerové zkoušky, atd.),
 - fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .pdf nebo .jpg.,
 - veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.
2. Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
 - vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 - vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
 - záborový pozemkový elaborát – zákres stavby do katastrální mapy – seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
 - u pozemků dotčených stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín.
3. Dle článku III. odst. 4. c) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
 - vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, resp. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 - vypracování projektové dokumentace respektující požadavky na bezbariérové užívání staveb (vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb.),
 - zajištění auditu bezpečnosti stavby provedeného dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR v roce 2012 (č.j.: 139/2012-520-TPV/1),
 - vypracování kontrolního nabídkového rozpočtu.
4. Dle článku III. odst. 4. d) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
 - projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky stavebního řízení,
 - vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
 - vyjádření NIPI ČR,
 - vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

- dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením,
 - účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
 - obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
5. Dle článku III. odst. 4. e) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, jejíž součástí je dokumentace pro provádění stavby (DPS),
 - vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle uvedeného jednotného ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni ne starší než k roku 2014 potvrzeného autorizovaným projektantem a dále v rozpočtovém formátu *.XC4 (otevřeném elektronickém formátu ve struktuře XML) v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 230/2012 Sb.
6. Dle článku III. odst. 4. f) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
- zajištění provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace jsou:
- podrobný návrh dopravního a technického řešení varianty 1 ze studie stavby, kterou zpracovala projekční kancelář drawING project, s.r.o., jednatel Ing. Jan Lipovčan, Štítarská 114, 280 02 Kolín II, IČ 04702883,
 - návrh vodorovného a svislého dopravního značení v celé trase,
 - úprava a nový návrh přechodů pro chodce v souvislosti s aktuálně platnou legislativou (alternativně návrh dopravní signalizace),
 - řešení nájezdů do stávajících prodejen, garáží, vjezdů a domů,
 - stavební úpravy cyklostezky, komunikace a chodníků,
 - stavební úpravy autobusových zastávek MHD,
 - zajištění napojení cyklostezky na realizaci projektu modernizace autobusového nádraží,
 - odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch,
 - prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
 - návrh terénních a sadových úprav zpracovaný autorizovaným krajinářským architektem, návrh povýsadbové péče,
 - rekonstrukce veřejného osvětlení – projekční řešení výměny rozvodů, stožárů a svítidel stávajícího veřejného osvětlení včetně výpočtu osvětlení,
 - návrh městského mobiliáře – laviček, odpadkových košů, stojanů pro sáčky na psí exkrementy, kolostavů, autobusových označníků a zastávek MHD,
 - konzultace a projednání s architektem města Kolína,
 - návrh řešení dočasného dopravního značení,
 - návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
 - vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
 - projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.
2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

VI. Způsob předání

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III., IV. a V. v následujícím počtu vyhotovení:
- 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
 - 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
 - 1x pare kontrolní nabídkový rozpočet,
 - 6x pare DZS/DPS,
 - 1x pare oceněný výkaz výměr,
 - 5x pare slepý výkaz výměr,

- nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
- další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení prací – ihned, tj. nejpozději do tří dnů po podpisu smlouvy o dílo,
 - termín dokončení projektu ve stupni DSP
 - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 15.03.2017** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DSP, podání žádosti o stavební povolení a zahájení stavebního řízení),
 - termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 14.04.2017** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS).
2. Nastanou-li překážky v podobě spornosti majetkových vztahů, nepředpokládaných požadavků dotčených orgánů státní správy či správců trubních a kabelových sítí, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto překážky objektivně působit. V takovém případě se účastníci této smlouvy zavazují sepsat příslušný záznam vymezující minimálně druh či důvod této překážky, její počátek a následně i konec.

VIII. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	599.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	125.790 Kč
cena celkem včetně DPH	724.790 Kč
2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:
 - a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

Cena bez DPH	85.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	17.850 Kč
Cena celkem včetně DPH	102.850 Kč
 - b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Cena bez DPH	133.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	27.930 Kč
Cena celkem včetně DPH	160.930 Kč
 - c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	164.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	34.440 Kč
Cena celkem včetně DPH	198.440 Kč
 - d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Cena bez DPH	15.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3.150 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.150 Kč
 - e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

Cena bez DPH	187.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	39.270 Kč
Cena celkem včetně DPH	226.270 Kč
 - f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace (500,- Kč/hod a 8 Kč/km)

Cena bez DPH	15.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3.150 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.150 Kč

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

IX. Platební podmínky a fakturace

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění:
 - 1. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
 - 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 - 3. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 - 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS),
 - 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD.
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníků sjednaných údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30** dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.
5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.
3. Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho připomínky zapracovat.
4. Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), podepsat zápis o předání a převzetí díla.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

XI. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež má dílo v době předání.
2. Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
3. Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu způsobil porušením své povinnosti.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
5. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad ze strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta splatnosti plnění.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastníci nedohodnou na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
4. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

XIII. Záruka

1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání celého řádně zhotoveného díla.
3. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezproštuje.
5. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.
4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
5. Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené dílo je provedeno řádně.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní správy a Stavebním úřadem města Kolín.
2. Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou stran a na písemnou a obsahově specifikovanou výzvu ze strany zhotovitele.
3. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.
6. Objednatel je oprávněn při jednání se zhotovitelem zastupovat oprávněné osoby:
 - ve věcech smluvních Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
 - ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
tel: 321 748 293, 728 657 769.
7. Zhotovitel je oprávněn při jednání s objednatelem zastupovat oprávněné osoby:
 - ve věcech smluvních Ing. Jan Lipovčan, jednatel (lipovcan@drawing.cz)
 - ve věcech technických Ing. Jan Lipovčan, jednatel (tel.: 721 672 016)
8. V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými odbory a dotčenými organizacemi na poradách, které svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací.
2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min. 3 dnů.
3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

XVIII. Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizování, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích

osob. K použití díla pro jiné účely, než vyplývají z této smlouvy a jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

IXX. Zvláštní ujednání

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky bude zhotovitel fakturovat objednateli.
2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
3. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

XX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.
3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.
4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy.
7. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré dobré vůle předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.
10. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
6. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Kolíně dne24. 10. 2016.....

V Kolíně dne 20. 10. 2016



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



DRAWING
PROJEKTY & STATIKA

drawing project, s.r.o., Štítarská 114, 2
IČO: 04702883, DIČ: CZ04702883, www.drawing.cz



za zhotovitele
Ing. Jan Lipovčan
jednatel

Doložka



Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17.10.2016, č. usnesení 2554/79/RM/2016



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města



Mgr. Iveta Mikšíková
zastupitelka města

Pověření členové Rady města

DRAWING

PROJEKT A ARCHITECTURA
Ing. Petr Štáhl, M. A. Štáhl, Ing. Zuzana Štáhlková
Průmyslová ul. 10, 280 02 Kolín
IČ: 04162823, DIČ: CZ04162823, www.drawing.cz

