



0923/23A

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města
číslo účtu: 3661832/0800

Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.

se sídlem: Václavská 4, 280 02, Kolín
IČ: 04259106
DIČ: CZ04259106
zastoupená: Davidem Sixtou, jednatelem společnosti
tel.: 777 271 228 e-mail: sixta@stavby-sixta.cz
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244867

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele níže uvedené dílo za dále uvedených podmínek.

Předmětem díla je

„Rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. NP v objektu č. p. 764, Smetanova, Kolín IV“

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1.**

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanity a truhlářských výrobků.

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na

realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	409.794,29 Kč
DPH 21%:	86.056,80 Kč
<hr/>	
Cena včetně DPH:	495.851,09 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

- 3.1. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 3.1. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

- 3.2. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno rozpočtem díla.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zahájení prací na díle: po podpisu SoD

- 4.2. Ukončení díla: 20.11.2017

- 4.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, bude konečný termín posunut o tuto dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková cena díla činí **495.851,09 Kč** s DPH. Splatnost faktury je do 30 dnů po doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po úplném dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Případný rozdíl mezi zaplacenou cenou za odstranění vad a nedodělků a pozastávkou je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury, doručené do sídla zhotovitele se splatností 30 dnů.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
 - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - 6.1.1. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
 - 6.1.2. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.1. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
 - 6.1.3. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně o ni snížit sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.5. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2., a to až do vyklizení staveniště.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :
- *0 název, sídlo, IČ zhotovitele
 - *1 název, sídlo, IČ objednatele
 - *2 název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - *3 přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - *4 seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - *5 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání KD.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- *6 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - *7 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečný daňový doklad."
 - *8 Zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu jejich vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 14.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Kolíně dne..... 21. 08. 2017



za objednatele:
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
mistostarosta města



V Kolíně dne 21. 08. 2017



za zhotovitele:
David Sixta stavební s.r.o.
David Sixta
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 170525
Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Kolín

IČ: 042 59 106
DIČ: CZ 042 59 106

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 409 794,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 409 794,29

DPH základní	21,00%	ze	409 794,29	86 056,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 495 851,09

Projektant

Zpracovatel

Da

Datum a podpis:

Razítko

Ob

1. 08. 2017

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 170525

Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

Místo: Datum: 25. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Kolín Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	409 794,29	495 851,09
1_17052 5	WC 2.NP	393 794,29	476 491,09
2_17052 5	VRN	16 000,00	19 360,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		409 794,29	495 851,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

Objekt: 1_170525 - WC 2.NP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Kolín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

042 59 106

DIČ:

CZ 042 59 106

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

393 794,29

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

393 794,29

DPH základní

21,00%

ze

393 794,29

82 696,80

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

476 491,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

21. 08. 2017 Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

Objekt: 1_170525 - WC 2.NP

Místo: Datum: 25. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	393 794,29
HSV - Práce a dodávky HSV	107 257,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 307,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 625,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 914,90
997 - Přesun sutě	9 056,87
998 - Přesun hmot	2 352,41
PSV - Práce a dodávky PSV	286 536,96
713 - Izolace tepelné	5 423,08
725 - Zdravotechnika + zařizovací předměty	57 859,00
735 - Ústřední vytápění + otopná tělesa	23 060,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	76 137,00
751 - Vzduchotechnika	25 375,00
763 - Konstrukce suché výstavby	997,01
766 - Konstrukce truhlářské	12 001,47
767 - Konstrukce zámečnické	18 407,26
771 - Podlahy z dlaždic	14 699,95
781 - Dokončovací práce - obklady	28 821,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	728,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 927,27
786 - Dokončovací práce - HYGIENICKÉ DOPLŇKY	10 100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

Objekt: 1_170525 - WC 2.NP

Místo: Datum: 25. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							393 794,29
HSV - Práce a dodávky HSV							107 257,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce							28 307,94
6	K	317141217	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 2000 mm	kus	1,000	810,00	810,00
			2.NP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	580,00	1 740,00
			2.NP				
			3,0		3,000		
			Součet		3,000		
8	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,057	8 900,00	507,30
			(1,1*2+1,75)*14,4*0,001		0,057		
			Součet		0,057		
9	M	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,063	18 800,00	1 184,40
			Hmotnost: 13,40 kg/m				
			(1,1*2+1,75)*14,4*0,001*1,1		0,063		
			Součet		0,063		
2	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	32,026	580,00	18 575,08
			příčky 2.NP				
			(3,65+1,55+1,25+1,45+1,25+1,55+1,16+2,0)*3,1+1,90*1,5		45,816		
			odpočet otvorů				
			0,7*1,97*5*2*-1		-13,790		
			Součet		32,026		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m2	2,818	620,00	1 747,16
			2.NP - přízdívky				
			(0,9+1,55)*1,15		2,818		
			Součet		2,818		
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	24,800	100,00	2 480,00
			2.NP				
			3,10*8		24,800		
			Součet		24,800		
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,580	800,00	1 264,00
			(1,1*2*2+1,75*2)*0,2		1,580		
			Součet		1,580		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							58 625,21
11	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	17,300	220,00	3 806,00
			2.NP				
			3,0+2,0+2,6+2,2+1,1+6,4		17,300		
			Součet		17,300		
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,863	240,00	11 007,12
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,863	380,00	17 427,94
			2.NP				
			1,25*3,0+5,8*3,0-0,7*1,97*2		18,392		
			0,9*1,2+1,9*1,5+2,025*3,0-0,7*1,97		8,626		
			2,3*3,0-0,7*1,97+1,25*3,0-0,7*1,97		7,892		
			1,15*3,0+1,15*1,2+2,2*3,0-0,7*1,97*2		8,672		
			1,40*3,0-0,7*1,97-0,3*1,8		2,281		
			Mezisoučet		45,863		
			Součet		45,863		
15	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	23,490	335,00	7 869,15
			2.NP				
			(2,0*2+4,1)*1,2+4,1*3,0-0,9*2,1+1,75*3,0-0,9*2,1		23,490		
			Součet		23,490		
16	K	632453361	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30	m2	17,300	550,00	9 515,00
			2.NP				
			3,00+2,00+2,60+2,20+1,10+6,40		17,300		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		17,300		
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
18	M	553311280	zárubeň ocelová H 125 700 L/P	kus	5,000	800,00	4 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 914,90
20	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah 2.NP (2,50+2,70+3,30+3,10+4,90+4,10)*1,80 přízdivky (1,55+0,865+0,900*4+0,650)*0,15	m2	38,080	35,00	1 332,80
			Součet		38,080		
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm bourání 2.NP 2.04 (0,15+0,15+0,4)*2,3	m2	1,610	330,00	531,30
			Součet		1,610		
22	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 2.NP m.č. 2.03, 2.06 (0,9*2,1+1,25*0,2)*0,2+(1,0*2,2*0,2)	m3	0,868	620,00	538,16
			Součet		0,868		
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 2.NP m.č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 (2,60+4,80+0,90+3,90+5,1)*0,1	m3	1,730	2 200,00	3 806,00
			Součet		1,730		
26	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % 2.NP 3,0+2,0+2,6+2,2+1,1+6,4	m2	17,300	38,00	657,40
			Součet		17,300		
27	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 % 2.NP (2,0*2)*2,2	m2	8,800	30,00	264,00
			Součet		8,800		
28	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % 2.NP (1,6+1,6+1,9)*1,8	m2	9,180	58,00	532,44
			Součet		9,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	13,920	90,00	1 252,80
			2.NP m.č.2.03, 2.05, 2.06				
			2,42*1,5+2,80*1,5+4,06*1,5		13,920		
			Součet		13,920		
997 - Přesun sutě							9 056,87
30	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	8,727	230,00	2 007,21
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,727	180,00	1 570,86
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,543	13,00	1 021,06
			8,727*9		78,543		
			Součet		78,543		
33	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,695	390,00	3 001,05
34	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,015	390,00	395,85
35	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,017	800,00	13,60
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,727	120,00	1 047,24
998 - Přesun hmot							2 352,41
39	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,877	265,00	2 352,41
PSV - Práce a dodávky PSV							286 536,96
713 - Izolace tepelné							5 423,08
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	17,300	35,00	605,50
			2.NP				
			3,00+2,00+2,60+2,20+1,10+6,40		17,300		
			Součet		17,300		
41	M	631509460	deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 35/35	m ²	18,760	210,00	3 939,60
			17,03*1,08		18,392		
			Součet		18,392		
42	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m ²	19,895	25,00	497,38
			17,3*1,15		19,895		
			Součet		19,895		
43	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m ²	m ²	19,030	20,00	380,60
			oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
			17,3*1,1		19,030		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		19,030		
			725 - Zdravotechnika + zařizovací předměty				57 859,00
44	K	7250000r01	Zdravotní instalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	57 859,00	57 859,00
			735 - Ústřední vytápění + otopná tělesa				23 060,00
45	K	735411812	Ústřední vytápění + otopná tělesa - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	23 060,00	23 060,00
			741 - Elektroinstalace - silnoproud				76 137,00
46	K	741110001	Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	76 137,00	76 137,00
			751 - Vzduchotechnika				25 375,00
47	K	751111012	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	25 375,00	25 375,00
			763 - Konstrukce suché výstavby				997,01
50	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	500,00	500,00
51	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	75,880	6,55	497,01
			766 - Konstrukce truhlářské				12 001,47
52	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	100,00	500,00
54	M	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 70x197 ,oboustranná dveřní mřížka 400/ 150 mm	kus	5,000	2 200,00	11 000,00
58	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	70,630	7,10	501,47
			767 - Konstrukce zámečnické				18 407,26
60	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	302,936	35,00	10 602,76
			(2,1*2+1,1)*2*27,20+0,9*2*8,12		302,936		
			Součet		302,936		
61	M	145501940	profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x40x3 mm	t	0,016	19 900,00	318,40
			Hmotnost: 7,5kg/m				
			0,9*2*8,12*1,1*0,001		0,016		
			Součet		0,016		
62	M	130109400	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,317	18 800,00	5 959,60
			Hmotnost: 27,20 kg/m				
			(2,1*2+1,1)*2*1,1*27,20*0,001		0,317		
			Součet		0,317		
63	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	710,000	2,15	1 526,50
			(7876,34+376,00+6910,60)*0,01		151,629		
			771 - Podlahy z dlaždic				14 699,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 2.NP m.č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 2,60+4,80+0,90+3,90 Součet	m2	12,200	120,00	1 464,00
65	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 2.NP 3,00+2,00+2,60+2,20+1,10+6,40 Součet	m2	17,300	350,00	6 055,00
66	M	597611100	dlaždice keramické - (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.výběr investora a projektanta dle vzorků 2.NP (3,00+2,00+2,60+2,20+1,10+6,40)*1,1 Součet	m2	19,030	350,00	6 660,50
67	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	65,880	7,90	520,45
781 - Dokončovací práce - obklady							28 821,14
69	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 2.NP (2,50+2,70+3,30+3,10+4,90+4,10)*1,80 přizdivky (1,55+0,865)*0,15 Součet	m2	37,442	370,00	13 853,54
70	M	597610260	obkladačky keramické - (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.výběr investora a projektanta dle vzorků 2.NP (2,50+2,70+3,30+3,10+4,90+4,10)*1,80*1,1 přizdivky (1,55+0,865)*0,15*1,1 Součet	m2	41,186	350,00	14 415,10
71	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	130,000	4,25	552,50
783 - Dokončovací práce - nátěry							728,78
72	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (2,02*2+0,7)*5*0,15 Součet	m2	3,555	55,00	195,53

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (2,02*2+0,7)*5*0,15 Součet	m2	3,555 3,555 3,555	150,00	533,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							12 927,27
74	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 52,453 Součet	m2	52,453 52,453 52,453	30,00	1 573,59
75	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,453	15,00	786,80
76	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,453	35,00	1 835,86
77	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m 45,80 Součet	m2	45,800 45,800 45,800	15,00	687,00
78	M	581248420	<i>fólie pro mališské potřeby zakrývaci, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i> 45,8*1,15 Součet	m2	55,304 52,670 52,670	5,00	276,52
79	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 79,92 Součet	m2	79,920 79,920 79,920	35,00	2 797,20
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,920	55,00	4 395,60
81	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	57,470	10,00	574,70
786 - Dokončovací práce - HYGIENICKÉ DOPLŇKY							10 100,00
82	K	78661r01	Vybavení sociálního zařízení	soub or	1,000	6 500,00	6 500,00
83	K	78661r02	Vybavení sociálního zařízení - doplňky umývadla	soub or	2,000	1 800,00	3 600,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

Objekt: 2_170525 - VRN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Kolín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 042 59 106

DIČ: CZ 042 59 106

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

16 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

16 000,00

DPH základní

21,00%

ze

16 000,00

3 360,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 360,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

21. 08. 2017

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Kolín - veřejné WC 2.NP

Objekt: 2_170525 - VRN

Místo: Datum: 25. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 000,00

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Kotín - veřejné WC 2.NP

Objekt: 2_170525 - VRN

Místo: Datum: 25. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 500,00
1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							3 500,00
2	K	0311030r01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy							5 000,00
3	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							5 000,00
4	K	091003000	Bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00




Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Smlouva o dílo ve věci zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. NP v objektu č. p. 764, Smetanova, Kolín IV" mezi městem Kolín a společností David Sixta stavební s.r.o., se sídlem společnosti Václavská 4, 280 02 Kolín, IČ: 4259106 byla schválena v Radě města dne 07.08.2017 pod č. usnesením 3755/110/RM/2017

V Kolíně dne

18. 08. 2017



člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína