



00427/2018

- NÁVRH -

Smlouva o dílo č. C38216X

uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Zastoupené: PhDr. Tomáš Růžička, MPA, místostarosta města
Tel.: / E – mail: 321 748 111 / posta@mukolin.cz



(dále jen „objednatel“)

a

1.2.

Zhotovitel: Window Holding a.s.
Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Karel Pošvář, manažer veřejných zakázek (na základě udělené plné moci ze dne 05.10.2017) – ve věcech smluvních
Jindřich Vaněk, obchodní zástupce – ve věcech technických
Tel.: / E – mail: 724 501 252 / karel.posvar@windowholding.cz
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506
IDDS: 8kigvah

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je výměna otvorových výplní v budově polikliniky, Smetanova 764, Kolín IV, v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci zpracované od projekční kanceláře AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 272 10 341, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 včetně položkového rozpočtu.

- NÁVRH -

Smlouva o dílo č. C38216X

uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Rozměry otvorových výplní jsou pouze orientační, skutečné zaměření si provede zhotovitel samostatně na místě.

Vymezení plnění smlouvy o dílo:

Výměna otvorových výplní v souladu s technickou dokumentací a položkovým rozpočtem.

Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.

Zhotovitel předá originál stavebního deníku a veškeré doklady k převjímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci sutí).

Nebude narušen provoz ambulanci a chod objektu.

Případný zábor pro zhotovení zakázky si zhotovitel zajistí sám na své náklady.

Všechny technologické práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě, v souladu s platnými technickými normami a požadavky orgánů památkové péče.

Zhotovitel provede veškeré práce za dodržení maximální BOZP.

2.2. Technické provedení

Hliníková okna – typ FUTURA Standard, z profilového systému Kawneer AA 720 HI

Výrobce oken: Window Holding a.s., značka VEKRA, výrobní závod Lázně Toušeň

Hliníková okna budou vyrobená z 3-komorových profilů s přerušeným tepelným mostem dovážených z Německa od firmy Kawneer, která je součástí nadnárodní společnosti ALCOA světového lídra ve výrobě hliníku. Jsou navrženy profily FUTURA Standard AA720 HI o konstrukční hloubce rámu 72 mm s dorazovým a středovým těsněním.

Otvíravě-sklopná okna budou osazena pákovým ovládáním.

Barevné provedení oken – RAL 9006 stříbrná.

2.3. Místo plnění předmětu smlouvy

Adresa stavby: objekt polikliniky, č. p. 764, Smetanova, Kolín IV

Druh stavby: poliklinika

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

3.1.

Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění smlouvy v registru smluv

Termín dokončení díla: **do 30.09.2018**

Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku v odpovídající kvalitě a požadavcích stanovených objednatelem.

Změny termínů si objednatel vyhrazuje. Ke splnění zakázky dojde předáním předmětu plnění veřejné zakázky se všemi náležitostmi podle rozsahu zakázky uvedenými ve smlouvě.

- NÁVRH -

Smlouva o dílo č. C38216X

uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

3.2.

Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.

3.3.

Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat jinou osobou, než zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámení tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

3.4.

Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

3.5.

Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzetí, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.

3.6.

Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.

3.6.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Ing. Josef Michalčík, vedoucí OSBN

3.6.2. Osoba odpovědná za předání díla za zhotovitele: Jiří Dlesk, Robert Šafránek

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1.

Cena díla je stanovena dle přílohy č. 1 - Technická dokumentace včetně položkového rozpočtu.

Celková cena díla bez DPH	573 027,84 Kč
DPH (základní sazba 21 %)	120 335,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	693 363,74 Kč

Smluvní cenu bude možné překročit pouze v případě odsouhlasení změnových listů a na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo, pokud bude objednatel souhlasit.

4.2.

Platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu díla až po jeho úplném dokončení a řádném předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Splatnost faktury je minimálně 1 měsíc od doručení faktury do sídla objednatele. Zálohu objednatel neposkytuje. Faktura - daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4.3.

Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2 může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

4.4.

Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.1. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.

4.5.

Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejich příloh oprávněny požadovat činí 10 % ceny díla bez DPH.

4.6.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.

4.7.

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:

- Jedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235 / 2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.

5. Záruky

5.1.

Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v trvání **24 měsíců** od převzetí díla.

Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze a údržbě hliníkových oken. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.

5.2.

Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., smluvní reklamace, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, telefonicky – 800 777 666, 800 183 572, 234 001 111 nebo e – mailem – smluvnireklamace@windowholding.cz

5.3.

Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhané řešení odstranění vady a zpětné telefonické nebo e – mailové spojení.

6. Ostatní ujednání

6.1.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

- Zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti,
- zajištění přístupové cesty k místu montáže,
- zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody,
- zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1 - 2 m od obvodového zdiva a příček,
- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

6.2.

Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.

6.3.

V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.4.

Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.

6.5.

Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.

6.6.

Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.

- NÁVRH -

Smlouva o dílo č. C38216X

uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

6.7.

V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.

6.8.

Ocitne – li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a. s.?????, jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.windowholding.cz. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

7.4.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

7.5.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že

- NÁVRH -

Smlouva o dílo č. C38216X

uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných
ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

7.6.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: *Technická dokumentace včetně položkového rozpočtu*
- příloha č. 2: *Plná moc osoby oprávněné jednat za zhotovitele*
- příloha č. 3: *Prohlášení o vlastnostech a CE štítek výrobku*

7.7.

Smluvní strany se prohlašují, že údaje uvedené v č. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem
v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejich statutárními zástupci nebo osobami
pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Kolíně dne



Objednatel

Město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



V Lázních Toušeni dne 18.04.2018



Zhotovitel

Window Holding a. s.
Karel Pošváb
manažer veřejných zakázek
na základě udělené plné moci ze dne 05.10.2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY (ZMĚNA S DODATKEM 1)

Kód:	1326		
Stavba:	VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín IV	Datum:	2018/03
Objednavatel:		IČ:	
	Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín 1	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28436024
	Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň	DIČ:	CZ28436024
Projektant:		IČ:	
	AZ PROJECT spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtů	573 027,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	573 027,84
DPH základní 21,00%	ze 573 027,84 120 335,90
DPH snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	693 363,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 30.04.2018

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

a.s.
ZK Y
ně Toušeň
28436024

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1326
Stavba: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN
Místo: Kolín IV Datum: 2018/03
Objednavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín 1 Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.
Zhotovitel: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	573 027,84	693 363,74
1326 c	SO 01 - Výměna oken	573 027,84	693 363,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		573 027,84	693 363,74



Fig a.s.
ZKY
ně Toušeň
28436024

KRYCÍ LIST (ZMĚNA S DODATKEM 1)

Stavba: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN

Objekt: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN

JKSO: CC-CZ: 2018/03
Místo: Kolín IV Datum: 2018/03

Objednavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín 1
iČ: 28436024
DiČ: CZ28436024

Zhotovitel: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
iČ: 28436024
DiČ: CZ28436024

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.
iČ: 28436024
DiČ: CZ28436024

Zpracovatel: iČ: 28436024
DiČ: CZ28436024

Náklady z rozpočtu				571 527,84
Ostatní náklady				1 500,00
Cena bez DPH				573 027,84
DPH základní	21,00%	ze	573 027,84	120 335,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		693 363,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 30.04.2018

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN

Objekt: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN

Místo: Kolín IV Datum: 2018/03

Objednavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín 1 Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.

Zhotovitel: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně T Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	571 527,84
HSV - Práce a dodávky HSV	155 115,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 105,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	121 010,00
99 - Přesun hmot	21 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	416 412,84
731 - Ústřední vytápění	5 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 997,00
764 - Konstrukce klempířské	6 600,00
766 - Konstrukce truhlářské	338 024,49
767 - Konstrukce zámečnické	3 766,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	3 205,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 700,00
795 - Různé	46 020,35
2) Ostatní náklady	1 500,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	573 027,84

-38-

H
IC: 26430924, IČO: CZ26430924

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
 FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN
Objekt: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY
 FC03 - POLIKLINIKA - SCHODIŠTĚ - VÝMĚNA OKEN
Místo: Kolín IV **Datum:** 2018/03
Objednavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín 1 **Projektant:** AZ PROJECT spol. s r.o.
Zhotovitel: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně T Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **571 527,84**

HSV - Práce a dodávky HSV 155 115,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **34 105,00**

1	K	61111R001	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních a vnějších pohledů a ostění oken	m2	1,200	500,00	600,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,350	500,00	675,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

3	K	612511001	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	1,350	500,00	675,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,350	500,00	675,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5	K	6246312R1	Tmelení silikonovým tmelem spar kolem otvorů š do 20 mm včetně penetrace	m	78,400	400,00	31 360,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

6	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,500	80,00	120,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **121 010,00**

7	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	105,000	250,00	26 250,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

8	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 150,000	10,00	31 500,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	105,000	100,00	10 500,00
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	105,000	30,00	3 150,00
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	3 150,000	2,00	6 300,00
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	105,000	2,00	210,00
13	K	95290R001	Čištění budov zametení hladkých podlah	soubor	1,000	10,00	10,00

14	K	9680723R01	Vybourání kovových rámu oken včetně křide a ocelových osazovacích rámu - atyp	m ²	45,900	100,00	4 590,00
----	---	------------	---	----------------	--------	--------	----------

15	K	9730313R01	Vysekání kapes ve zdivu cihelném (panelu) pro kotvení uzábradlí	kus	35,000	500,00	17 500,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

99 - Přesun hmot

21 000,00

16	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,200	500,00	2 100,00
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,200	500,00	2 100,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,000	150,00	12 600,00

19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,200	500,00	2 100,00
20	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	4,200	500,00	2 100,00

PSV - Práce a dodávky PSV

416 412,84

731 - Ústřední vytápění							
5 000,00							
21	K	73111R001	Úpravy radiátorů, rozvodů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby							
3 997,00							
22	K	7631214R1	Úprava napojení oken na hliníkové obklady	soubor	1,000	1 747,00	1 747,00
23	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	15,000	150,00	2 250,00

764 - Konstrukce klempířské							
6 600,00							
24	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	4,000	10,00	40,00
25	K	764711114	Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm	m	4,000	100,00	400,00
26	K	764721111	Oplechování Lindab rš 100 mm	m	16,000	100,00	1 600,00
27	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	456,000	10,00	4 560,00

766 - Konstrukce truhlářské							
338 024,49							
28	K	766411R01	Demontáž + zpětná montáž zakrytí radiátorů hl. 400 mm, v. 800 mm, úpravy	m	6,000	300,00	1 800,00
29	K	766621212	Montáž oken hliníkových (pevných a sklopných) do ocelové konstrukce včetně	m ²	47,420	600,00	28 452,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	61130R002	okno hliníková (sklápěcí , pevná) - viz výpis poliklinika schodiště - dodatek č.1	m2	47,420	6 109,50	289 712,49
31	K	766629R01	Dodávka + montáž komprimační páska KX 300 vně oken proti přivalovému dešti min. 600 Pa	m	135,000	10,00	1 350,00
32	K	766629R02	Dodávka + montáž vnitřní parotěsné zábrany	m	135,000	10,00	1 350,00
33	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 536,000	10,00	15 360,00
767 - Konstrukce zámečnické							3 766,00
34	K	76700R001	Demontáž stávajícího venkovního AL obkladu + zpětná montáž po osazení oken + včetně nových okrajových krycích lišt	m2	17,600	10,00	176,00
35	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	359,000	10,00	3 590,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							3 205,00
36	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty - parapet	m2	2,200	100,00	220,00
37	K	7816741R2	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic lepených flexibilním lepidlem	m	2,200	600,00	1 320,00
38	M	5976100R0	obkladačky slinuté 250/250	m2	2,200	750,00	1 650,00
39	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,050	300,00	15,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety, nátěry							8 700,00
40	K	784111R01	Malby	m2	66,000	100,00	6 600,00
41	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch - okna	m2	50,000	20,00	1 000,00
42	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývaci, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2	55,000	20,00	1 100,00
43	K	78322R00	Nátěr syntetický trojnásobný ocelové nosné rámové konstrukce oken (před montáží nových oken) včetně odstranění původního nátěru, opískování a základního syntetického nátěru, barva antracit	m2	29,400	1,00	21 168,00
795 - Různé							46 020,35
44	K	79500R001	Demontáž + zpětná montáž + doplnění stávajícího schodišťového zápradlí . Doplnění - D+M HLINÍKOVÝ JEKL 20/60/2 DL. 2100 MM 12 KS HLINÍKOVÝ JEKL 20/60/2 DL. 2400 MM 9 KS HLINÍKOVÝ JEKL 20/100/2 DL.2100 MM 14 KS (2 KS V SESTAVĚ) JEDNOSTRANNĚ ZASEKAT DO ZDIVA (VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ), DRUHÁ STRANA - UKOTVIT HMOŽDINKOU DO ZDIVA	kpl	1,000	46 020,35	46 020,35

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, zastoupená Janem Čajanem, členem představenstva

Tímto uděluji plnou moc

Karlovi Pošvářovi, r.č. 800701/1716

Zaměstnanci společnosti Window Holding a.s.

Bytem Šumenská 3226/3, 143 00 Praha 4

Aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Společnost Window Holding a.s. zároveň pověřuje zmocněnce právně jednat jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo, kupních smluv a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Lázních Toušeň dne 05.10.2017


Jan Čajan

Přijímám zmocnění:


Karel Pošvář

Window Holding a.s.

Prohlášení o vlastnostech č. 36a/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

**Hliníková okna a balkónové dveře,
typ FUTURA STANDARD**
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA720 HI

Identifikační kód výrobku:
(C.....A .../...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010026572, který vydal dne 30.7.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznamovaný subjekt 1020.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Hliníková okna a balkonové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	jednokřídlové okno	dvoukřídlové okno	jednokřídlové BD	dvoukřídlové BD
Zatížení větrem	C4 / B4	C2 / B2	C4 / B4	C2 / B2
Vodotěsnost	E ₁₂₀₀	8A	E ₁₂₀₀	8A
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Únosnost bezp. zař.	splněno bez poškození			
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 32 (-1,-5) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4			
	R _w = 39 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 10-16Ar-4			
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,4 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K			
	U _w = 1,3 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K			
	U _w = 1,0 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K			
	U _w = 0,94 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K			
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K			
	0,78 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K			
	0,75 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K			
	0,75 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K			
Solární faktor	0,65 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K			
	0,57 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K			
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K			
	0,53 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K			
Průvzdušnost	4			

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Touševě dne 21.2.2017



Manželka technického vývoje



**WINDOW
HOLDING a.s.**

Hliníková okna a balkónové dveře
EN 14351-1:2006 + A1:2010
 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo
 kouřotěsnosti




-10

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost:	Hliníková okna a balkónové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	jednokřídlové okno	dvoukřídlové okno	jednokřídlové:BD	dvoukřídlové BD
Zařízení větrem	C4 / B4	C2 / B2	C4 / B4	C2 / B2
Vodotěsnost	E ₁₂₀₀	8A	E ₁₂₀₀	8A
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození			
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 32 (-1,-5) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4			
	R _w = 39 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 10-16Ar-4			
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,4 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K			
	U _w = 1,3 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K			
	U _w = 1,0 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K			
	U _w = 0,94 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K			
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K			
	0,78 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K			
	0,75 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K			
	0,75 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K			
Solární faktor	0,65 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K			
	0,57 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K			
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K			
	0,53 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K			
Průzdušnost	4			

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne: 21.2.2017





Doložka


Smlouva o dílo mezi městem Kolín jako objednatelem a vítězným uchazečem společností Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024 jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dílo "Výměna otvorových výplní na schodišti v budově polikliniky Smetanova 756, Kolín IV" byla schválena v Radě města dne 16.04.2018 pod pod č. usnesením 4857/136/RM/2018.

V Kolíně dne

30. 04. 2018



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína