
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníky
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 660/2019
č. smlouvy zhotovitele: 2019/008

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupeně
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

MKOLP002AYNZ
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

IČ 00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

Ing. Hynek SeinerZhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních dtto

2 Pardubice

dttove věcech technických
IČ

k2xtbj4
Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
35-9590300257/0100

DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

1.

2.
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3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
uf. Královská cesta od čp. 286 - 409, Kolín“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou 
zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti na rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, revitalizaci zeleně v ulici 
Královská cesta od čp. 286 - čp. 409, cca 350 m a rekonstrukci části kanalizační stoky včetně 
přepojení na stávající přípojky a rekonstrukci uličních vpustí.

2. V rámci rekonstrukce bude proveden nový živičný kryt komunikace (dle potřeby budou 
doplněny jednotlivé konstrukční vrstvy). Chodníky budou provedeny z dlažby. V místech, kde 
je původní dlažba s místním názvem „kolínský mozaik" zakryta asfaltovou vrstvou, bude tato 
vrstva odstraněna a dlažba obnovena. Konkrétní materláíové řešení bude konzultováno 
s městským architektem.

3 Při rekonstrukci veřejného osvětleni budou vyměněny stávající podpěry, svítidla a napájecí 
kabely.

4. Součástí projektu budou sadové úpravy na plochách zeleně s důrazem na zachování 
stávajících vzrostlých stromů, v případě nové výsadby i návrh povýsadbové péče.

5. Plnění zakázky bude realizováno v ulici Královská cesta pare. č. 2911/2, katastrální území 
Kolín. Vlastníkem pozemku, resp. oprávněným subjektem, který má právo s tímto majetkem 
hospodařit, je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 
00066001.

6. Předmětem smlouvy je zejména:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadáni a obstarání vstupních podkladů v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 1.
b) Vypracováni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu uvedeném 

v článku IV. odst. 2.
c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 3.
d) Zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 4.
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 5.
f) Provádění autorského dozoru v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 6.

IV. Rozsah provedení díla

Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro 
zadání/provádění stavby,

» vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 
podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,

• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů 

a komunikací,
• inženýrsko-geologického průzkumu,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg.,
• veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

2



Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí;
• vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanoveni 

§ 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a č. 2 (Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášek č, 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.‘‘,

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejměna vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje 
projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá 
Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví mésta Kolína, 
zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrskě sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín.

Dle článku III. odst. 4. c) táto smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle 
přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“,

• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znéní vyhlášek č. 20/2012 Sb. 
ač. 323/2017 Sb.,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

právních předpisů, pokud mohou být veřejná zájmy, která tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejná dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením 
příslušnáho vlastníka, č. j. a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
Dle článku III. odst. 4. d) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případné s dalším,i 

účastníky stavebního řízení,
• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
• vyjádření NIPI ČR, případně SONS,
• vypracování a podáni žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

(eventuelně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín,
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, 

stavebním povolením a vodoprávním povolením,
• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
Dle článku lil. odst. 4. e) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je 
dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky

2.
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č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 (příloha č, 13 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 
kterých bude zapracováno splnění podmínek;
- vydaného pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního 

povolení,
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,
- atd,, např. NIPI, SONS aj.,

• vypracování soupisu práci, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 
jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem,

6. Dle článku III. odst. 4. f) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
po celou dobu výstavby.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace jsou:
» stavební úpravy místní komunikace,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• návrh veřejného osvětlení - projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 

osvětlení dle závazných standardů generelu VO,
» návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
• odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
» návrh terénních a vegetačních úprav,
» prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh řešení dočasného dopravního značení,
• rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přepojení na stávající kanalizační přípojky,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
» vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

VI. Způsob předání

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III., IV. a V. v následujícím počtu 
vyhotovení:
» 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,
• 1x pare oceněný výkaz výměr,
• 3x pare slepý výkaz výměr,
• nosič ČD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěné, 1x digitální na nosiči ČD nebo DVD ve 

formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či ,dgn,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - ihned po podpisu smlouvy o dílo,
• termín dokončení díla - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
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(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, 
a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení 
s nabytím právní moci).

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1.
385 000 Kč 
80 850 Kč 

465 850 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plněni:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

30 OOOKč 
6 300 Kč 

36 300 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

b)
120 000 Kč
25 200 Kč 

145 200 Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

72 000 Kč
15 120 Kč 
87 120 Kč

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

45 000 Kč
9 450 Kč 

54 450 Kč

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádéni stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

e)
88 000 Kč
18 480 Kč 

106 480 Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
(600 Kč/hod a 7 Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetné DPH

30 000 Kč 
6 300 Kč 

36 300 Kč

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádně podmínky k možnosti jejího překročení.

IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury (daňověho dokladu), kterou 
zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plněni:
• 1. faktura - po řádněm dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),

1.
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• 2. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 
(DSP),

o 3. faktura - po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního 
povolení,

» 4. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádéní stavby 
(DZS/DPS),

» 5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. 
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro 
fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla.
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plněni.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádně ukončeně, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 
a nedodělky.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel 
se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 
dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlaseni, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, 
či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že 
bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), 
podepsat zápis o předání a převzetí díla.

1.

2.

3.

4.
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5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obé strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.6.

XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež 
má dílo v době předání.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu 
na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle 
odst. 5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XII. Smluvní pokuty

Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodleni. Tuto smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z fakturované částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad ze 
strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta 
splatnosti plnění.
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdrženi písemné reklamace 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastníci 
nedomluví na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od 
uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude 
zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovné zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzváni.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

1.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne 
předání celého řádně zhotoveného díla.

2.
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v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za 
rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

3.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni smluvních 
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodleni, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy 
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.
Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

1.

2.

3.

4.

5.

XV. Odstoupení od smlouvy

Práce zhotovitele, které vykazují již v průbéhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel 
prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání nedokončeného díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené 
dílo je provedeno řádně.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní 
správy a Stavebním úřadem města Kolín.
Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění 
předmětu smlouvy na základě dohody obou stran a na písemnou a obsahově specifikovanou 
výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter 
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.

1.

2.

3,

4.
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5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených 
touto smlouvou.

6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby: 
• ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP 

Radka Váňová, investiční referentka ORR 
e-mail: radka.vanova@mukolin.cz
tel: 321 748 347, 603 213 802.

Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
Hynek Seiner

7.
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických 
V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými 
organizacemi, zejména Stavebním úřadem. Odborem dopravy MěÚ Kolín, OŽPZ MěÚ Kolín, 
Policií ČR

dtto
8.

- Dopravním inspektorátem Kolín, odborem regionálního rozvoje a územního 
plánování (závazné stanovisko na základě ustanoveni § 96b stavebního zákona), architektem 
města a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje 
projektant ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ, a to 
nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle 
povahy prováděných prací.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnú.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či 
účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastni 
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele 
vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude 
možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského 
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. 
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její 
náhradu.

1.

2.

3.

4.

5.

6. na

XVIII. Licenční ujednání

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 
v souladu s autorským zákonem.
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií 
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla.
Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
stavby.
Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout 
k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.

1.

2.

3.

4.

5.
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Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby pro 
potřeby prezentace.
Účastnici této smlouvy si sjednali, že licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému 
dílu objednatelem je zhotovitelem - autorem zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

6.

7,

IXX. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky 
bude zhotovitel fakturovat objednateli.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

1.

2.

3.

XX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 
archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje neposkytovat informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením 
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené 
objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv'). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s 
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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weDových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedeně v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
fádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

6. Účastníci této smlouvy využívají možností dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 03.06.2019, usnesení č. 978/24/RM/2019.

1 1. 06. 2019 v Pardubicích dneV Kolíně dne

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města
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