
/

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 5/2020
č. smlouvy zhotovitele: /olo^o

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických

00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČ
DIC
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP002AOAQ

a

STRABAG a.s.
B 7634 vedená u Městskěho soudu v Praze
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

Za zhotovitele je oprá
ve věcech smluvních

608 38 744
ve věcech technických
IČ
DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními

předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smiouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů na stavební a související práce s názvem „V 00443 - rekonstrukce ulice Klenovecká v

Kolíně" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

1.

2.

3.
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III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku
IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené díio cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

1.

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci 
„Rekonstrukce ulice Klenovecká“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro 
zadání stavby a výkazu výměr (DZS), kterou zpracovala projekční kancelář REINVEST spol. s r.
o., IČO; 65410840, se sídlem Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, zodpovědný projektant 
Ing. Jiří Sobol, autorizace v oboru Dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT č. 0011439, a podle 

cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 11.12.2019, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příioha č. 1.

1.

2. Dílo je členěno na stavební objekty: 
• Viz projektová dokumentace

3. Místem provádění díla je ulice na pozemcích pare. č. 3443/1, 2523/1, 3447, 3442, 3448, 3440/1, 
2515/149, 2515/150, 3440/2,2515/151, 2515/152, 2515/5, 3441, k.ú. Kolín (668150).

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v územním rozhodnutí o 
umístění stavby a stavebním povolení, ve všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, 
které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povoiení.

Dílem se rozumí dále také;
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.),
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souiadu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstaiace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotoviteí zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spoíupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a íikvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů 

za likvidaci,
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 

stavby do původního stavu,

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení 
o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a daiší nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvaiity a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP).

5.
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Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení stavebních prací

1.

- předpoklad březen 2020,
- 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- vco nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště

• termín dokončení a předání díla

Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušeni těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil. této 
smlouvy.

2.

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

1.

8 779 933,75 Kč 
1 843 786,09 Kč 

10 623 719,84 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidací odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 
na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

3.

4.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku.

2.
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h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury.

Smluvní strany vzájemné dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateii. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasíiány na adresu 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.
Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce dané v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vlil. Smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čí. IV. této smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádné 
zhotoveného díla objednateli.
Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

1.

2.

3.
4.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím 
staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného 
provedení díla.
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního 
deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného 
provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí 
svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, 
bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit

2.

3.

4.

5.
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a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich 

odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 

objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že 

nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo, s výjimkou výsadby, záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného 
provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 

smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na jím provedenou výsadbu záruční dobu 36 měsíců.
3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
4. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 

zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a 
jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozdéji do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je- 
objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.

6. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované 

vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 

objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo 
nepostupuje v souladu s pokýný objednatele, příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osobý na náklady 
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke 
dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě 
smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.

2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 

smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích.
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4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě
určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své

nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecné závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozdéji do 3 dnů.

9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:

• za objednatele

ve

8.

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen; „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně,
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

• za zhotovitele

za

XII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovné upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírné a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní straný řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

1.
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Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážné, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení,
které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

6.

7.

8.

9.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 13.1.2020 usnesení č. 1865/48/RM/2020.

přezkoumal;

v Benátkách nad Jizerou dne d-í. A>.v Koliné dne 3 /./

Mgr. Michael Kašpar
starosta města

STRABAG
STRABAG a.s

Í280)
Praha 6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Klenovecká, kolín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:Kolín 15. 2. 2018

IC:Zadavatel:

DIČ:

IC:Zhotovitel:

DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IC'Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 926 117,31

Sazba daně 

21.00% 

15,00%

Základ daně 

7 926 117,31

Výše daně 

1 664 484,64DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 590 601,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Klenovecká, kolín

KolínMísto: Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

KMdnu-Popto Cena ceKcem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

7 926 117,31

7 516 301,98

922 402,75

4 633 277,30

8 - Trubní vedení 55 376,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

853 209,06 

893 686,66

158 349,81 

409 815,33 

146 1 26,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost

102 398,69

57 899,10

VRN9 - Ostatní nákiady 103 391,24
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f/

f/
f

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Klenovecká, kolín

KolínMísto: Datum: 15.2.2018

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

'PC Typ Kód Popb MJ Množství J.cena[CZ}g Cena ceNcam [CZK| Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
7 926 117,31

D HSV Práce a dodávky HSV 7 516 301,98

D 1 Zemní práce 922 402,75
Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva těženého | 

tl 300 mm
1 K 1113107113 64 528,20 CS ÚRS 2017 02m2 990,0001 65,18

vv 990 990,000
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 

tl 400 mm________________
2 K I113107124 292 032.00 CS ÚRS 2017 02m2 3 200.000 91.261

w 1140-*-2060 3 200,000
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh $ 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase _______
3 K 1113154114 320 864,00 CS ÚRS 2017 02m2 3 200,000 100,27

vv 2060+1140 3 200,000
4 I K 113201112 Vytrtiání obrub silničních ležatých 60 892,75 CS ÚRS 2017 02725,000 83,99m

vv 150+180+155+60+120+60 725,000
5 I K 113204111 [Vytrhání obrub záhonových 31 150,80 CS ÚRS 2018 01510,000 61,08m

vv 140+150+90+130 510,000
I 6 I K 1181102302 I Úprava pláně v zářezech se zhutněním 152 935,00 CS ÚRS 2017 02m2 4 190,000| 36,50

vv 1140+2060+990 4 190.000

D__ 5 Komunikace pozemní 4 633 277,30
[Podklad ze Stěrkodrtě ŠD tl 150 mm

m2 j 1 140,0001 189 810.00|CS ÚRS 2017 02 [7 K I564851111 166,501

VV 1140 1 140.000
T Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm8 K [564851114 197 802.00 CS ÚRS 2017 02m2 990,000 199,80!

vv 990 990,000
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 710 400.00|CS ÚRS 2018^9 [ K [564861111 m2 [ 3 200,000 222,00

vv 2060+1140 3 200,000
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC {) tli 70 mm_____________________________
10 [ K 567132112 698 051,60 CS ÚRS 2018 01m2 2 060,000 338,86

vv 2060 2 060,000
Postňk infíltrační kationaktivni emulzí v množství 1 
kq/m2_________________________________ _

11 K 573191111 42 147.60|CS ÚRS 2017 02m2 2 060,000 20,46

vv 2060 2 060,000
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 

kq/m2___________
12 K 573211106 21 588,80 [cS ÚRS 2017 02m2 2 060,000 10,48

vv 2060 2 060,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm S do 3 m z modifikovaného asfaltu ____________
13 I K [577134131 666 101,00|CS ÚRS 2017 02m2 2 060,000 323,35

vv 2060 2 060.000
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu_________________
14 K [577155132 805 769,00 CS ÚRS 2017 02m2 2 060.000 391,15

vv 2060 2 060,000
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skwtny A pl do 300 m2_______________________

15 K 596212212 652 845,00 CS ÚRS 2017 02m2 2 130,000 306,50

vv 990+1140 2 130,000
[ dlažba zámkové 8 cm ] m2 I 2 100.000 625 506,00\CS ÚRS 20170216 M \592451220 297,86
Poznámka k položce' 

spotřeba: 50 kus/m2 

2100 ____

P

vv 2 100,000
17 \ M \ 592451190.1 dlažba zámková slepecká 8 cm barevná m2 30,000 775,21 23 256,30

Poznámka k položce: 

spotřeba 50kus/m2
P

W 30 30,000

D 8 Trubní vedení 55 376,40
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže____________________________

18 K [899231111 32 602,80 CS ÚRS 2018 01kus 20,000 1 630,14

Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny i náklady na. a) odbouráni dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m. b) zarovnáni plochy nadezdivky cementovou maltou c) 
podbetonování nebo podezděni rámu. d) odstraněni a znovuosazení 

rámu. poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplněni kiytu pepř podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy 2 V cenách nejsou započteny náklady na přip nutné dodáni 

nové mříže. rámu. poklopu nebo krycího hrnce Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

T T[Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

:mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

Ostatní konstrukce a práce-bourání________ ______

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2

objímkami na sloupek nebo konzolu___________

značka dopravní svislá retroreflexnf fólie tř. 1, FeZn-AI

rám.___ ______________I Mont^ sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
I betonovým základem a patkou

119 i K 899431111 22 773.60 CS ÚRS 2017 02kus { 20,000 1 138,68I
1

D__ 9 853 209,06

20 K 914111111 CS ÚRS 2017 02kus 2.000 482,49 964,98

21 404455190M CSÚRS 2017 02kus 2,000 1 378,55 2 757.10

22 K 914511112 CS ÚRS 2017 02kus 2,000 1 378,55 2 757.10
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f/

Tf/ CSÚRS 2017 0223 M 404452350 \sloupekAI 60-350 kus 2,000 689,27 1 378,54

CSÚRS 2017 0224 M 404452400 \patka hliníková HP 60 I kus 2,000 675,49 1 350,98

CSÚRS 2017 0225 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 16,54 33,08

CSÚRS 2017 0226 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 4,000 75,82 303,28
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opéfou do lože z betonu prostého___________
CS ÚRS 2017 0227 K I916131213 740,000 603.03 372 242,20m

740vv 740,000
kus I 740,00028 M \ 592174600 107 647,80 CS ÚRS 2017 02obrubník betonový silniční 145,47

740vv 740.000
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
510-«-45*80-t-140__________________________

: 29| K Í916231213 281 108,00les ÚRS 2018 01775,000 362,72m

vv 775,000

CSÚRS 2018 0130 M 59217002 obrubník betonový zahradní 775,000 55,76 43 214,00m
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící záivku v živičném krytu
; 311 K 1919112213 400,000 55,481 22 192.00Ím

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky $ 10 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem_______________________
32 K 1919122112 400,000 43,15 17 260.00m

D 997 Přesun sutě 893 686,66
I Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
I vzdálenost do 1 km _________________________

: 33 K CS ÚRS 2017 02997211521 3 400,850 8,27 28 125,03t

Příplatek ZKD 29 km u vodorovné dopravy

vybouraných hmot_________________ ______________
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu_________ ______________

34 K CS ÚRS 2017 021997211529 3 400,850 41,36 140 669,16t

35 K 1997211612 CS ÚRS 2017 023 400,850 6,43 21 867.47t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 1011 47 K i 997221815 CS ÚRS 2018 01354,750 137,85 48 902,29t

Poznámka k souboru 
1 Ceny uvedenév souboru cen Je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místné příslušné skládky odpadu. 2 Uložení odpadu neuvedených 

v souboru cen se oceňuje individuálné. 3. V cenách Je započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné 

drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboiu cen 997 00-60 
Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

PSC

236,5vv 236,500
354,750vv 236,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpaiki 170 302_________36 K 997221845 169 556,50 CS ÚRS 2018 011 230,000 137,85t

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uloženi odpadu neuvedených 
v souboru cen se oceňuje individuálné. 3. V cenách Je započítán 

poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu

PSC

820vv 820,000 
1 230,000820*1,5 'Přepočtené koeficientem množstvívv

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na 

skládce (skládkovné) __________
371 K 997221855 484 577,21 IcS ÚRS 2017 023 616,250 137,85t

vv 3400-820-236.5 2 343.500
3 515,250VV 2343,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství

D 998 Přesun hmot 158 349,81
TPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným_______________________________
73 408,71 CS ÚRS 2017 0238 K 998223011 380,356 193,00t

vv 950,89*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 380,356
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
39 K 1998225111 84 941,10 CS ÚRS 2017 02570,534 148,88t

vv 950,89*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 570,534

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 409 815,33

Průzkumné, geodetické a projektové práceD VRN1 146 126,30
40 K Průzkumné, geodetické a projektové práce CS ÚRS 2017 02010001000 1,000 48 249,25 48 249,25

CS ÚRS 2017 0241 K 012002000 Geodetické práce 1,000 89 605,75 89 605,75

42 K CS ÚRS 2017 02013002000 Projektové práce 1,000 8 271,30 8 271.30

D VRN3 Zařízení staveniště 102 398,69
102 398.69|CS ÚRS 2017 0243 K I030001000 i Zařízení staveniště 1,000 102 398,69|

D VRN4 Inženýrská činnost 57 899,10
44 113.60 CS ÚRS 2017 0244 K 1043002000 IZkoušky a ostatní měření 1,000 44 113.60|

45 K 13 785,60 CS ÚRS 2017 021049002000 Ostatní inženýrská činnost 1,000 13 785.50'

D VRN9 Ostatní náklady 103 391,24
|dio,dir 1.ĎO0|46 K 090001000 103 391,24 CS ÚRS 2018 01103 391,24

6,66666666666667E-06*150000 'Přepočtené koeficientem 
množství

VV 1,000
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Specifikace veřejného osvětlení
množství jedn.cena cena

ZemtU^ráce______________________________
Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu 

Nařezání a sejmutí drnu_____________________________

408,00 3 937,209,65m
7 40,00 2 150,4053,76

35,00 4 448,50Odstranění porostu z keřů a stromků do (|) 5 cm - středně hustý porosj 127,10

12,00 238,49 2 861,88Rozbourání živičných povrchů v sile vrstvy 5 -s-10 cm

65,00 119,93 7 795,45Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 8 cm m

22,00 10 645,14483,87Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 x 120 cm) vč. záhc 

Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m! zemina tř. 4 

Stožárové pouzdro pro stožár VO do <|) 350 x 1500 mm - mimo osu tr

ks

13,00 227,46 2 956,98ks

13,00 1 998,90 25 985,70ks

160,00 10 808,0067,55Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50 m
13,00 806,3962,03ksZához stožárové jámy

200,00 13,79 2 758,00Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO_______________

Výkop kabelové rýhy 50 x 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5 

Zához kabelové rýhy 50 x 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5

m
408,00 454,92 185 607,36m
408,00 50 620,56124,07m
408,00 15 748,8038,60Kabelové lože z písku tl. 10 cm m
408,00 8,27 3 374,16Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC §. 33 cm 

Naložení a odvoz zeminy do 1 km__________

m

m 40,80 119,93 4 893,14

8,00 3 385,68423,21Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového ž 

Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povchů) 

Podkladová vrstva z betonu tř. 0 ______________________________

ks
řřF 13,50 1 392,12103,12

m 8,00 3 170,66 25 365,28
3 22,50 19 385,78861,59[Zřízení živičného povrchu 6cm m

m^ 20,00 441,2022,06Ruční položení drnu vč. pokropení 

Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva 

Zaměřeni kabelové trasy______________

m^ 20,00 193,009,65

408,00 31,71 12 937,68m
1,00 2 067,822 067,82Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové pode ks

400566,22

Kabej^^a^odi^___________
Vodič FeZn prům 10 mm v zemi 440,00 32 146,4073,06m

n? 3,00 475,59158,53Nátěr zem konců 1x základovou barvou
Základová barva - 0,175kg/m“^ 0,50 161,98323,96

Kabel CYKY-J 5x16 mm^ 142 115,60440,00 322,99m
Ukončeni kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mrŤ7 26,00 7 383,48283,98ks

440,00 70,31 30 936,40trubka HDPE 40 m
213 219,45

Svjtídja^^stožá^

79 068,086 082,1613,00ksSAPPHIRE 1 SON-T 70/84, výrobce SCHREDER, vč. zdroje

13,00 7 735,04 100 555,52ksStožár vč. žározinkové úpravy, (výška nadzemní části 6m)

4 701,40Kabel CYKY 3Cx1,5 mm^ 42,74110,00m
13,00 1 213,12 15 770,56ksStožárová elektrovýzbroj

1,00 2 067,822 067,82kplvýpočet dle parametrů uvedených ve zprávě

1,00 8 960,57 8 960,57kplrevize
211123,95

19 230,759.00 2 136,75

1.00 8 779,98

ksDemontáž silničních stožárů a svítidel _______
Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání

s těmito odpady a doprava stavebního materiálu ___
pomocný spojovací a podružný materiál při přepojování 

svítidel _ ______

8 779,98kpl

13,00 68,93 896,09ks

28 906,82

celkem 853 816,44



Specifikace veřejného osvětlení
množství jedn.cena cena

Zsmní^^rá^
Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu 408,00 9,65 3 937,20m

m^Nařezání a sejmutí drnu 40,00 53,76 2 150,40
řň^Odstranění porostu z keřů a stromků do (|) 5 cm - středně hustý porod 35,00 127,10 4 448,50

3Rozbourání živičných povrchů v síle vrstvy 5 -s-10 cm 
Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 8 cm

12,00 238,49 2 861,88m
65,00 119,93 7 795,45m

Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 x 120 cm) vč. záhc 

Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m / zemina tř. 4 

Stožárové pouzdro pro stožár VO do (|) 350 x 1500 mm - mimo osu tr

22,00ks 483,87 10 645,14

13,00ks 227,46 2 956,98

13,00ks 1 998,90 25 985,70
Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50 160,00 67,55 10 808,00m
Zához stožárové jámy 13,00ks 62,03 806,39
Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO 200,00 13,79 2 758,00m
Výkop kabelové rýhy 50 x 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5 

Zához kabelové rýhy 50 x 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5

408,00 454,92 185 607,36m
408,00 124,07 50 620,56m

Kabelové lože z písku tl. 10 cm 408,00 38,60 15 748,80m
Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm 408,00 8,27 3 374,16m

m^Naložení a odvoz zeminy do 1 km 40,80 119,93 4 893,14
Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového ž 

Zňzení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povchů)
8,00ks 423,21 3 385,68

nF 13,50 103,12 1 392,12
m^Podkladová vrstva z betonu tř. 0 8,00 3 170,66 25 365,28
m^Zřízení živičného povrchu 6cm 22,50 861,59 19 385,78
řřřRuční položení drnu vč. pokropení 20,00 22,06 441,20
m^Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva 20,00 9,65 193,00

Zaměření kabelové trasy 408,00 31,71 12 937,68m
Zpracování výsledků zaměření, předáni digitálně i ve výkresové pode 1,00ks 2 067,82 2 067,82

400566,22

Vodič FeZn průmlOmm v zemi 440,00 73,06 32 146,40m
7ň^Nátěr zem konců 1x základovou barvou 3,00 158,53 475,59

Základová barva - 0,175kg/m^ 0,50 323,96 161,98
Kabel CYKY-J 5x16 mm^ 440,00 322,99 142 115,60m
Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm^ 26,00ks 283,98 7 383,48
trubka HDPE 40 440,00 70,31 30 936,40

213 219,45
SvJtídla^ajM^^

SAPPHIRE 1 SON-T 70/84, výrobce SCHREDER, vč. zdroje ks 13,00 6 082,16 79 068,08

Stožár vč. žározinkové úpravy, (výška nadzemní části 6m) 13,00ks 7 735,04 100 555,52
KabelCYKY3Cx1,5 mm^ 110,00 42,74 4 701,40m
Stožárová elektrovýzbroj 13,00ks 1 213,12 15 770,56
výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě 1,00kpl 2 067,82 2 067,82

revize 1,00kpl 8 960,57 8 960,57

211 123,95
--t-—

iDemontáž silničních stožárů a svítidel ____________________
Odvoz stavebních a demoličních odpadu, zákonné nakládání 

s těmito odpady a doprava stavebního materiálu _ . 
pomocný spojovací a podružný materiál při přepojování 

svítidel _ ___ ___ ____ ___

ks 9.00 2 136,75

1.00 8 779,98

19 230,75

kpl 8 779,98

ks 13,00 68,93 896,09

^8906,82

L

celkem 853 816,44



STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají:

zmocňuje

své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy:

dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti ůkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat

nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů

korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva spoiečně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 5.12.2019

Zmocnění přijímám:

jméno, příjmení, funkce, podpis jméno, příjmení, funkce, podpis
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Sídlo: Kačírkova 982/4, C2-158 00 Praha 5 / ČR, DIČ: CZ60838744


