
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 66/2021
č. smlouvy zhotovitele:
(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je oprá
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002S5YL

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

04326181

nzj7w9q
Fio banka a.s.
2700845855/2010

LK PROJEKT s.r.o.
C245956 MS Praha
ul. 28.října 933/11, 250 88 Čelákovice

IC
DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů na provedení prací s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a
CHIVb, ul. Sadová, Kolín 5 - zpracování projektové dokumentace" v souladu se zadávací
dokumentací a nabídkou zhotovitele.

1.

2.

3.
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lil. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a 
CHVIb, místní komunikace a veřejného osvětlení v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této 
smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu dle čl. Vlil. této smlouvy.

2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést rekonstrukci kanalizační stoky CHIVa a 
CHVIb, místní komunikace a veřejného osvětlení na základě projektové dokumentace a 
inženýrských prací provedených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, 
že prověří možnost sloučení kanalizačních stok CHIVa a CHVIb v jeden funkční celek.

3. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku pare. č. 650/37, 650/73 a 2831/1 k. ú. Kolín, obec 
Kolín.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace 
pro zadání/provádění stavby,

• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 
podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,

• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů 

a komunikací,
• inženýrsko-geologického průzkumu,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg..
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
(DUR) v rozsahu:
• vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení § 1a, 

příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a č. 2 (Rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících 
technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá 
Odboru investic a územního plánování objednatele,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování objednatele.

3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní povolení
(DSP) v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),
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• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

• projektová dokumentace musí respektovat obecná technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. 
ač. 323/2017 Sb.,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušnáho vlastníka, č. 
j. a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení 
v rozsahu:
• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 

účastníky stavebního řízení,
• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
• vyjádření NIPI ČR, případně SONS,

• vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuelně 
společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),

• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín,

• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, 
stavebním povolením a vodoprávním povolením,

• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání/provádění stavby 
(DZS/DPS) v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je 
dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 (příloha č. 13 Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých 
bude zapracováno splnění podmínek:
- vydaného pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního 

povolení,
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,
- atd., např. NIPI, SONS aj.,

• dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,
• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 

ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.
Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
po celou dobu výstavby.

4.

5.

6.

V. Obsah projektové dokumentace

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být:
• stavební úpravy komunikace,
• napojení upravené komunikace na upravenou křižovatku odpovídajícími nájezdovými 

a výjezdovými oblouky na stávající komunikaci.

1.
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• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• návrh veřejného osvětlení - projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 

osvětlení dle závazných standardů generelu VO.
• návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
• návrh rekonstrukce kanalizace,
• návrh jímky přečerpávací stanice splaškových vod včetně technologického vystrojení, elektrické 

přípojky NN a servisního přístupu,
• odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
• návrh terénních a vegetačních úprav,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh etapizace výstavby,
• návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky 

stanovené územním plánem,
• stavba nesmí mít vliv na ekologickou stabilitu ÚSES
• návrh řešení dočasného dopravního značení,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

VI. Způsob předání

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro každou etapu dle článků III., IV. a V. této 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,
• 1X pare oceněný výkaz výměr,
• 1x pare slepý výkaz výměr,
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, 

.pdf.,
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

1.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
• termín dokončení díla - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy 
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, 
a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení 
s nabytím právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:
a) Profesních výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 

nejpozději do 1 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel 
nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
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c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede 
zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1.

163 000,- Kč 
34 230,- Kč 

197 230,- Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění;
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

2.

8 000,- Kč 
1 680,- Kč
9 680,- Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

22 000,- Kč 
4 620,- Kč 

26 620,- Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

40 000,- Kč 
8 400,- Kč 

48 400,- Kč

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení
22 000,- Kč 

4 620,- Kč 
26 620,- Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
65 000,- Kč 
13 650,- Kč 
78 650,- Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
(650,- Kč/hod a 7 Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

6 000,- Kč 
1 260,- Kč
7 260,- Kč

Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla.
Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. a V. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

3.

4.
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}IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla:
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
• 2. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP),
• 3. faktura - po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního 

povolení,
• 4. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS),
• 5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru.
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části 
díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybně údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele řádně prověst díloje splněn jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
a protokolárním předáním objednateli.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) sepíší objednatel 
se zhotovitelem písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 
dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů 
před stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo

1.

2.

3.

4.
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přejímá, či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty 
za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze 
na CD nosiči u DZS), podepsat protokol o předání a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.

6.

XI. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež má 
dílo v době předání.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 
2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

2.

3.

XII. Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením dílčí části díla dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, tak je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dílčí části díla dle čl. Vlil. odst. 2 
smlouvy.
V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen 
započatý den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. V případě 
nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení s úhradou 
těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem v plné výši.

1.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání 
celého řádně provedeného díla objednateli.

1.

2.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 
území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 

(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením.

1.
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Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídateiné a nepřekonatelné překážky působit.
Změna termínů uvedených v čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

2.

3.

XV. Výpověď a odstoupeni od smlouvy

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na nákiady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této
smlouvy tím není dotčen.
Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy podle
předchozího odstavce, se považuje zejména prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným
provedením díla nebo jeho části o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení proti
úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol
o předání nedokončeněho díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškerě fakturované a splatné platby zhotoviteli. U
doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli za zhotovenou část
díla v cenu odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně
provedené dílo je provedeno řádně.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.
Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění
předmětu smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí
být použity pouze pro plnění podle těto smlouvy.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených
touto smlouvou.

1.

2.

3.

4.
5.

Objednatele jsou při jednání se osoby;
• ve věcech technických

6.

Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:7.
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických
V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem. Odborem dopravy MěÚ
Kolín, OŽPZ MěÚ Kolín, Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, odborem regionálního

rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního
zákona), architektem města a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které

8.
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svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování MěÚ, a to 
nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny projektové dokumentace na 
pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby 
a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem 
autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na 
schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo 
jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti 
alespoň 3 pracovní dny předem.
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem Informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

3.

4.

5.

6.

XVIII. Licenční ujednání

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 
ve smyslu autorského zákona.
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla, tj. licenci 
neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění dílo zpracovat, upravit, 
změnit nebo užít jen jeho část.
Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 
vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod 
k vlastnímu užívání díla.
Objednatel může dokumentaci použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání 
příslušněho správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace stavby. 
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizovaně stavby 
pro potřeby prezentace.
Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

XIX. Zvláštní ujednání
Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky 
bude zhotovitel fakturovat objednateli.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

1.

2.
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XX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými 
podklady.

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s právními předpisy souvisejícími.

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního

informace") a zavazuje
se neposkytnout uvedené informace třetí osobě. Zhotovitel se dále zavazuje, že uvedené 
informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby 
v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotovitele 
trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení ustanovení tohoto článku je zhotovitel povinen 
k náhradě škody vzniklé takovým porušením.
Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat 
s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání 
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
jakýchkoliv dalších podmínek.

1.

tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen

8.

9.

XXI. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy.

1.
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Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení těto smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakěkoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 5. 02. 2021 V Čelákovicích dne 01.02.2021V Kolíně dne

KoH-a
ninfho pláno
est! 78
lín 1

za zhotovitele
Ing. Liběna Knapová
jednatel
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