



## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

se sídlem: **Město Kolín**  
IČ: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
DIČ: 00235440  
zastoupený ve věcech smluvních: CZ00235440  
zastoupený ve věcech technických: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín  
číslo účtu: 3661752/0800  
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel**

Spisová značka **Buildtechnology, s.r.o.**  
Sídlo C 70816 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený ve věcech smluvních: Družební 769/2D, 779 00 Olomouc – Nové Sady  
zastoupený ve věcech technických:  
IČ 06147941  
DIČ CZ06147941  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky hzujqzj  
Bankovní spojení FIO, a.s.  
Číslo účtu 2201248183/2010  
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

tímto uzavírají smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Oprava vnitřní rampy pro osoby ZTP, Husova 111,112 Kolín I**“

### ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v rozsahu jehož jsou stavební úpravy za účelem nahrazení stávajících nevyhovujících ramp pro osoby ZTP umístěných ve společných prostorech v I.NP - IV. NP bytového domu v ulici Husova v Kolíně rampami novými, podle zpracované projektové dokumentace zpracované společností AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Plynárenská 830 280 02 Kolín IV, a dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné

zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejich příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Úprava ramp pro osoby s omezenou schopností pohybu je navržena dle požadavku vyhlášky č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s drobnou odchylkou – požadovaná šířka rampy 1500 mm je zde redukována na 1375 mm a to z toho důvodu, že upravované rampy jsou vestavěny mezi stávající svislé nosné stěny chodby a ze statických důvodů není možné tyto nosné stěny ubourat.

Rampy jsou řešeny z důvodu rozdílných výškových úrovní jednotlivých podlaží v propojených objektech bytových domů č.p. 110, 111 a 112. Nové rampy překonávají výškový rozdíl cca 450 mm z prostoru schodišťového traktu v budově č.p. 112 do prostoru chodby v č.p. 111. Stávající rampy mezi objekty č.p. 111 a 110 budou ponechány beze změny.

2. Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
4. Případný zábor pro zhotovení zakázky si je zhotovitel povinen zajistit sám na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby vést a následně předat originál stavebního deníku a veškeré doklady k přejímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, revize, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci, ...).

**Veškeré technologické práce budou provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v oblasti stavebnictví a v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce za dodržení předpisů BOZP.**

### ČLÁNEK III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **30.11.2021**.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do **01.07.2021**, a to po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

### ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění Husova 110, 111, 112, 280 02 Kolín I, k.ú. Kolín, st. parc. č. 5540/1, 5540/2
2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
3. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]

4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů
5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání nejdéle ke dni zahájení realizace díla dle článku III. odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
6. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
7. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
8. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

## ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

1. Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.
2. Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	599.956,45 Kč
DPH 15 %	89.993,47 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>689.949,92 Kč</b>
3. Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

## ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.
3. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
  - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
  - číslo faktury,
  - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
  - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD,
  - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
  - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## ČLÁNEK VII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

1. V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
3. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.
4. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

## ČLÁNEK VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělkami, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
3. V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

## ČLÁNEK IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.
2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
  - a) zhotovitel nezačíná realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
  - b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 kalendářních dní;
  - c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - d) nemožnost odstranění vady díla; nebo

- e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
- f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
6. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

## ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
3. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
8. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
9. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
10. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – Položkový rozpočet

## DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 14.06.2021 usnesením č. 4034/105/RM/2021.

V K

22. 06. 2021




zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín

V K

16. 06. 2021



PLNÁ MOC





Kód: 21004  
 Stavba: OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

KSO:  
 Místo: Husova 110, 111, 112, Kolín I

CC-CZ:  
 Datum: 26.5.2021

Objednatel:  
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města

IČ: 235440  
 DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:  
 Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem na základě plné moci ze

IČ: 06147941  
 DIČ: CZ06147941

Projektant:  
 AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341  
 DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:  
 AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341  
 DIČ: CZ27210341

Poznámka:

**Cena bez DPH 599 956,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	599 956,45	89 993,47

**Cena s DPH v CZK 689 949,92**

Projektant


Zpracovatel

22. 06. 2021

Datum a podpis:

Razítko

Město Kolín  
 zast. Michalem Najbrtem  
 místostarostou města Kolín



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21004

**Stavba: OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112**

Místo: Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum:

26.05.2021

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o.,  
Plynárenská 830, Kolín IV  
AZ PROJECT spol. s r.o.,  
Plynárenská 830, Kolín IV

Uchazeč: Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Rač Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>599 956,45</b>	<b>689 949,92</b>
<b>21004</b>	<b>OPRAVA VNITRNI RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112</b>	599 956,45	689 949,92
21004	II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA	195 573,54	224 909,57
21004a	III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA	199 034,97	228 890,22
21004b	IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA	205 347,94	236 150,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004 - II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

KSO:

Místo: Husova 110, 111, 112, Kolín I

CC-CZ:

Datum: 26.05.2021

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem

IČ:

06147941

DIČ:

CZ06147941

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Poznámka:

**Cena bez DPH** **195 573,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	195 573,54	15,00%	29 336,03

**Cena s DPH** **224 909,57**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem  
místostarostou města Kolín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004 - II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

Místo:

Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynářská  
830, Kolín IV

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělín Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynářská  
830, Kolín IV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**195 573,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**39 770,25**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 106,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 509,00

997 - Přesun sutě

27 687,55

998 - Přesun hmot

467,10

### PSV - Práce a dodávky PSV

**150 106,98**

767 - Konstrukce zámečnické

128 059,37

771 - Podlahy z dlaždic

22 047,61

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**5 696,31**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 898,77

VRN4 - Inženýrská činnost

1 898,77

VRN7 - Provozní vlivy

1 898,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004 - II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

Místo: Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum: 26.05.2021

Objednatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJEKT spol. s r.o., Plynářská 830 Kolín IV

Zhotovitel: Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**195 573,54**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>39 770,25</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>3 106,60</b>	
1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,634	4 000,00	2 536,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		(1,4*1,335+2,6*1,285+1,4*1,335+1*1,335+1,49*2,35+0,3*1,285*2)*0,05		0,634			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,634	900,00	570,60	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>8 509,00</b>	
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,000	100,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		46*v.v. odhadem		46,000			
4	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,303	3 000,00	3 909,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		(3,3*1,65+2,68*2,83)*0,1		1,303			
D	997		Přesun sutě				<b>27 687,55</b>	
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,867	2 100,00	6 020,70	CS ÚRS 2021 01
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,867	200,00	573,40	CS ÚRS 2021 01
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	54,473	350,00	19 065,55	CS ÚRS 2021 01
	vv		2,867*19		54,473			
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,897	700,00	2 027,90	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				<b>467,10</b>	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,557	300,00	467,10	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>150 106,98</b>	
D	767		Konstrukce zámečnické				<b>128 059,37</b>	
10	K	7675411r1	Demontáž konstrukce rampy vč. výplně - pororošt, odvoz	m2	2,276	400,00	910,40	
	vv		0,75*3,034		2,276			
11	K	76799511r	Dodávka + montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy - nátěr trojnásobný syntetický, dílenská výroba + montáž na stavbě šroubovými spoji, pryžové podložky pro montáž OK	kg	1 038,650	120,00	124 638,00	
12	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	1 255,48	2 510,97	CS ÚRS 2021 01
D	771		Podlahy z dlaždic				<b>22 047,61</b>	
13	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah-pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	12,687	250,00	3 171,75	CS ÚRS 2021 01
14	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	12,687	680,00	8 627,16	CS ÚRS 2021 01
15	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	14,590	600,00	8 754,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		12,687*1,15*Přepočtené koeficientem množství		14,590			
16	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,687	50,00	634,35	CS ÚRS 2021 01
17	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,687	50,00	634,35	CS ÚRS 2021 01
18	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,452	500,00	226,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>5 696,31</b>	
D	VRN3		Zařízení staveniště				<b>1 898,77</b>	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 898,77	1 898,77	CS ÚRS 2021 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				<b>1 898,77</b>	
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	1 898,77	1 898,77	CS ÚRS 2021 01
D	VRN7		Provozní vlivy				<b>1 898,77</b>	
21	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,000	1 898,77	1 898,77	CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112  
Objekt: 21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112  
Soupis: **21004b - IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

KSO: Husova 110, 111, 112, Kolín I  
Místo:

CC-CZ: Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ: DIČ:

Uchazeč: Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem

IČ: 06147941  
DIČ: CZ06147941

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341  
DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341  
DIČ: CZ27210341

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>205 347,94</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	205 347,94	15,00%	30 802,19	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>236 150,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a

Datum a podpis:

Razítko

Objedná

město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem  
místostarostou města Kolín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004b - IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

Místo:

Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynářská  
830, Kolín IV  
AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynářská  
830, Kolín IV

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělínt Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**205 347,94**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**48 004,45**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 106,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 229,00

997 - Přesun sutě

29 200,85

998 - Přesun hmot

468,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**151 362,48**

767 - Konstrukce zámečnické

129 314,87

771 - Podlahy z dlaždic

22 047,61

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**5 981,01**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 993,67

VRN4 - Inženýrská činnost

1 993,67

VRN7 - Provozní vlivy

1 993,67

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112  
 Objekt: 21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112  
 Soupis: **21004b - IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

Místo: Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV  
 AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

Uchazeč: Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělin Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>205 347,94</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 004,45	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 106,60	
1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (1,4*1,335+2,6*1,285+1,4*1,335+1*1,335+1,49*2,35+0,3*1,285*2)*0,05	m3	0,634	4 000,00	2 536,00	CS ÚRS 2021 01
VV					0,634			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,634	900,00	570,60	CS ÚRS 2021 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 229,00	
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	113,200	100,00	11 320,00	CS ÚRS 2021 01
VV			46*12*2,8*2*v.v. odhadem		113,200			
4	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,303	3 000,00	3 909,00	CS ÚRS 2021 01
VV			(3,3*1,65+2,68*2,83)*0,1		1,303			
D		997	Přesun sutě				29 200,85	
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,001	2 100,00	6 302,10	CS ÚRS 2021 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,001	200,00	600,20	CS ÚRS 2021 01
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	57,019	350,00	19 956,65	CS ÚRS 2021 01
VV			3,001*19		57,019			
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,867	700,00	2 006,90	CS ÚRS 2021 01
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,134	2 500,00	335,00	CS ÚRS 2021 01
VV			3,001-2,867		0,134			
D		998	Přesun hmot				468,00	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,560	300,00	468,00	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				151 362,48	
D		767	Konstrukce zámečnické				129 314,87	
11	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	8,370	150,00	1 255,50	CS ÚRS 2021 01
VV			2,05+0,95+1,25+1,035+2,05+1,035		8,370			
12	K	7675411r1	Demontáž konstrukce rampy vč. výplně - pororošt, odvoz	m2	2,276	400,00	910,40	
VV			0,75*3,034		2,276			
13	K	76799511r	Dodávka + montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy - nátěr, pryžové podložky	kg	1 038,650	120,00	124 638,00	
14	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	1 255,48	2 510,97	CS ÚRS 2021 01
D		771	Podlahy z dlaždic				22 047,61	
15	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	12,687	250,00	3 171,75	CS ÚRS 2021 01
16	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	12,687	680,00	8 627,16	CS ÚRS 2021 01
17	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzna do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	14,590	600,00	8 754,00	CS ÚRS 2021 01
VV			12,687*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		14,590			
18	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,687	50,00	634,35	CS ÚRS 2021 01
19	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,687	50,00	634,35	CS ÚRS 2021 01
20	K	998771103	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,452	500,00	226,00	CS ÚRS 2021 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>5 981,01</b>	
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>1 993,67</b>	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 993,67	1 993,67	CS ÚRS 2021 01
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>1 993,67</b>	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	1 993,67	1 993,67	CS ÚRS 2021 01
D	VRN7		<b>Provozní vlivy</b>				<b>1 993,67</b>	
23	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,000	1 993,67	1 993,67	CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004a - III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

KSO:

Místo:

Husova 110, 111, 112, Kolín I

CC-CZ:

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města

IČ:

235440

DIČ:

CZ00235440

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem

IČ:

06147941

DIČ:

CZ06147941

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>199 034,97</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	199 034,97	15,00%	29 855,25	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>228 890,22</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem  
místostarostou města Kolín



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004a - III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

Místo:

Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, i Projektant:

AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynárenská  
830, Kolín IV

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinc Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynárenská  
830, Kolín IV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**199 034,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**43 130,85**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 106,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 869,00

997 - Přesun sutě

27 687,55

998 - Přesun hmot

467,70

### PSV - Práce a dodávky PSV

**150 106,98**

767 - Konstrukce zámečnické

128 059,37

771 - Podlahy z dlaždic

22 047,61

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**5 797,14**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 932,38

VRN4 - Inženýrská činnost

1 932,38

VRN7 - Provozní vlivy

1 932,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:

**21004a - III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA**

Místo:

Husova 110, 111, 112, Kolín I

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, I Projektant:

AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynárenská  
830, Kolín IV  
AZ PROJECT spol. s  
r.o., Plynárenská  
830, Kolín IV

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělincem Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>199 034,97</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>43 130,85</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 106,60	
1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (1,4*1,335+2,6*1,285+1,4*1,335+1*1,335+1,49*2,35+0,3*1,285*2)*0,05	m3	0,634	4 000,00	2 536,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				0,634			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,634	900,00	570,60	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>11 869,00</b>	
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 46+12*2,8"v.v. odhadem	m2	79,600	100,00	7 960,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				79,600			
4	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (3,3*1,65+2,68*2,83)*0,1	m3	1,303	3 000,00	3 909,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				1,303			
D	997		Přesun sutě				<b>27 687,55</b>	
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,867	2 100,00	6 020,70	CS ÚRS 2021 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,867	200,00	573,40	CS ÚRS 2021 01
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	54,473	350,00	19 065,55	CS ÚRS 2021 01
	vv				54,473			
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,897	700,00	2 027,90	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				<b>467,70</b>	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,559	300,00	467,70	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>150 106,98</b>	
D	767		Konstrukce zámečnické				<b>128 059,37</b>	
10	K	7675411r1	Demontáž konstrukce rampy vč. výplně - porořošt, odvoz 0,75*3,034	m2	2,276	400,00	910,40	
	vv				2,276			
11	K	76799511r	Dodávka + montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy - nátěr trojnásobný syntetický, dilenská výroba + montáž na stavbě šroubovými spoji, pryžové podložky pro montáž OK	kg	1 038,650	120,00	124 638,00	
12	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	1 255,48	2 510,97	CS ÚRS 2021 01
D	771		Podlahy z dlaždic				<b>22 047,61</b>	
13	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	12,687	250,00	3 171,75	CS ÚRS 2021 01
14	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	12,687	680,00	8 627,16	CS ÚRS 2021 01
15	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	14,590	600,00	8 754,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		12,687*1,15 Přečtené koeficientem množství		14,590			
16	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,687	50,00	634,35	CS ÚRS 2021 01
17	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,687	50,00	634,35	CS ÚRS 2021 01
18	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,452	500,00	226,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>5 797,14</b>	
D	VRN3		Zařízení staveniště				<b>1 932,38</b>	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 932,38	1 932,38	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 932,38
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	1 932,38	1 932,38
D	VRN7		Provozní vlivy				1 932,38
21	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,000	1 932,38	1 932,38

