

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	<b>Město Kolín</b>
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení	<b>Zjednodušené podlimitní</b>
Název veřejné zakázky:	<b>Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín zveřejněna dne 19.10.2021</b>
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 22.10.2021 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

**V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace:**

Dotaz č. 1

Dobrý den.

Chtěl jsem se zeptat, zda je správné množství v položce 28 - EPV 9/3–10 ks v objektu veřejné osvětlení, když svítidel je jen 1 ks.

Předem děkuji.

S pozdravem

**Odpověď:**

Správně má být uvedeno množství 1 ks.

Zadavatel tedy provedl opravu ve výkazu *VO kruhák a kom. ke hřišti [zadání]*, kdy v položce 28 – EPV 9/3 změnil množství z 10 ks na 1 ks.

Opravený výkaz *VO kruhák a kom. ke hřišti [zadání]* je přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. 1. Zároveň je zveřejněn na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

---

**Dále zadavatel provádí na základě vlastních zjištění následující upřesnění a změnu zadávací dokumentace:**

2.

SO 402 Přeložka podzemního sdělovacího vedení - I. etapa

Práce na stavebním objektu Přeložka podzemního sdělovacího vedení - I. etapa (uvedeno v Příloze č. 2 – Technické podmínky – Projektová dokumentace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – soubor s názvem „SO 402 Přeložka podzemního sdělovacího vedení - I. etapa“) není součástí plnění předmětu Veřejné zakázky. Tento stavební objekt je pouze součástí předmětné projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení. Dokumentaci pro provedení stavby a realizaci přeložky zpracovává přímo společnost CETIN a.s.

Objekt Přeložka podzemního sdělovacího vedení bude prováděn v souběhu (nikoliv vybraným dodavatelem) s plněním předmětu této Veřejné zakázky a bude nutná případná koordinace těchto prací. Dodavatelé tak práce na objektu Přeložka podzemního sdělovacího vedení – I. etapa v předmětu plnění této Veřejné zakázky nenaceňují. Pouze musí počítat s případnou koordinací prací.

Zadavatel tak v tomto smyslu upravuje Zadávací dokumentaci – výzva a Přílohu č. 3 - Smlouva o dílo tak, že z předmětu plnění odstraní část SO 402 Přeložka sdělovacího vedení – I. etapa.

Opravená Zadávací dokumentace – výzva a Příloha č. 3 - Smlouva o dílo je přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. 1. Zároveň jsou zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

3.

SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - I. etapa

Zadavatel dále provádí opravu výkazu 015-2020 - *Rozšíření pozemní komunikace v Borkách [zadání]*, kdy byly přidány dva kusy stromů do náhradní výsadby a v tom důsledku byly změněny položky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.

Opravený výkaz 015-2020 - *Rozšíření pozemní komunikace v Borkách [zadání]* je přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. 1. Zároveň je zveřejněn na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. 1 jsou:

Zadávací dokumentace – výzva

Příloha č. 3 – Smlouva o dílo

Výkaz 015-2020 - *Rozšíření pozemní komunikace v Borkách [zadání]*

Výkaz VO kruhák a kom. ke hřišti [zadání]

V České Lípě, dne 27.10.2021

**Město Kolín**  
zástupce Mgr. Jana Řehořková