
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)
č. smlouvy objednatele:  ___/2022
č. smlouvy zhotovitele:  ________
(dále jen jako „smlouva“)
I. Smluvní strany

Objednatel 

město Kolín

Sídlo
 

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických
Jana Ontlová, DiS., investiční referentka OIÚP
IČ


00235440

DIČ


CZ00235440

Telefon


321 748 111

Fax


321 720 911

e-mail


posta@mukolin.cz

ID datové schránky
9kkbs46

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)
a

Zhotovitel

__________
Spisová značka

__________
Sídlo 


__________
Zastoupený

__________
Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních
__________
ve věcech technických
__________
IČ


__________
DIČ


__________
Telefon


__________
e-mail


__________
ID datové schránky
__________
Bankovní spojení
__________
Číslo účtu

__________
(dále jen jako „zhotovitel“)
(dále také společné je jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na provedení prací s názvem „Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary – zpracování projektové dokumentace“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely stavebních úprav veřejného prostoru – vybudování nového chodníku v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Následným stavebním záměrem objednatele je vybudovat nový chodník v ulici Radovesnická, Kolín-Štítary v úseku od přechodu pro chodce u pozemku parc. č. 2215/4 v k. ú. Štítary u Kolína, obec Kolín až po křižovatku ulic Větrná a Radovesnická, včetně přípravy na napojení další dopravní infrastruktury, a to na základě projektové dokumentace a inženýrských prací provedených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Součástí následného stavebního záměru objednatele bude rovněž řešení pro bezpečné přecházení z nároží pozemku parc. č. 3039/1 v k. ú. Štítary u Kolína, obec Kolín, přes pozemní komunikaci v ulici Radovesnická na pozemek parc. č. 2245/1 v k. ú. Štítary u Kolína, obec Kolín, a úprava dopravního opatření v celém rozsahu vzhledem k zamýšleným úpravám veřejného prostoru včetně bezbariérových prvků.
3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary na pozemcích parc. č. 2947, 2215/1, 2948, 2215/3, 3039/1 a 2245/1 v katastrálním území Štítary u Kolína, obec Kolín.
4. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace, která je předmětem díla, bude vypracována v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními BESIP v obcích a se závaznými standardy veřejného osvětlení městského úřadu Kolín. 
IV. Rozsah provedení díla
1. Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:

· vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,

· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,

· podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,

· podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací,

· inženýrsko-geologického průzkumu,

· digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální a tištěné podobě,

· podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,

· fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .pdf nebo .jpg.,
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)  v rozsahu:
· vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení § 1a a přílohy č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),

· vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,

· záborový pozemkový elaborát – zákres stavby do katastrální mapy – seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

· budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín,

· budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín.
3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v rozsahu:

· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),

· projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a také příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů,
· v projektové dokumentaci bude zapracováno: 

· splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání,

· splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, 

· vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
4. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání územního rozhodnutí a stavebního v rozsahu:
· projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky územního řízení a stavebního řízení,

· zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,

· zajištění vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, případně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,

· vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),

· dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením,

· účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,

· obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
5. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 a přílohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:

· vydaného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

· rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 

· vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně jiných organizací
· vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.
6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele).
V. Obsah projektové dokumentace
1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být:

· podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení,
· stavební úpravy komunikace a chodníků včetně napojení na stávající infrastrukturu,

· návrh vodorovného a svislého dopravního značení,

· návrh veřejného osvětlení – projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu osvětlení dle závazných standardů generelu veřejného osvětlení,

· odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch,

· návrh terénních a vegetačních úprav,

· prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,

· návrh etapizace výstavby,

· návrh řešení dočasného dopravního značení,
· konzultace a projednání s architektem objednatele,
· návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,

· vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

· každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.
3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky stanovené územním plánem.

4. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

VI. Způsob předání
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro každou etapu dle článků III., IV. a V. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení:

· 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,

· 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,

· 1x pare kontrolní rozpočet stavby,

· 5x pare DZS/DPS,

· 1x pare oceněný výkaz výměr,

· 1x pare slepý výkaz výměr,

· nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn,  .doc, .xls, .pdf.,

· geodetické zaměření (výškopis, polohopis) – 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn,

· další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.
VII. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
· termín zahájení prací
– bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,

· termín dokončení díla
– v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci).
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:

a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do … měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do … měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do … měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

d) Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení provede zhotovitel nejpozději do … měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do … měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
VIII. Cena díla
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč

Cena celkem včetně DPH
__________ Kč
2. Ze sjednané ceny za dílo podle čl. VIII. Odst. 1 této smlouvy činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů


Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč


Cena celkem včetně DPH
__________ Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)


Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč


Cena celkem včetně DPH
__________ Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč


Cena celkem včetně DPH
__________ Kč

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč


Cena celkem včetně DPH
__________ Kč

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč


Cena celkem včetně DPH
__________ Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
(___ Kč/hod a _ Kč/km)

Cena bez DPH
__________ Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
__________ Kč


Cena celkem včetně DPH
__________ Kč

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla.
5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. a V. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.
IX. Platební podmínky a fakturace
1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla:

· 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),

· 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP),

· 3. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

· 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS),

· 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru.
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 

b) číslo smlouvy,

c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,

d) předmět díla,

e) číslo faktury,

f) fakturovanou částku,

g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,

h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
X. Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nebo jeho částí, jak jsou specifikovány v jednotlivých odst. čl. IV. smlouvy alespoň 10 dnů předem.
2. O převzetí díla nebo jeho částí, jak jsou specifikovány v jednotlivých odstavcích článku IV. smlouvy sepíší objednatel se zhotovitelem písemný protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech.

3. Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho připomínky zapracovat, a to nejpozději do 5 dnů od dokončení dílčích částí díla.
4. Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to nejméně 7 dnů před stanoveným datem předání díla nebo jeho části. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přejímá, či nikoli. V případě, že dílo nebo jeho část přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), podepsat protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
XI. Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež má dílo v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými technickými normami.
2. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
XII. Smluvní pokuty
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením dílčí částí díla dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny dílčí části díla dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.
4. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyúčtování. V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

5. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v plné výši.

XIII. Záruka
1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti odpovídající smlouvě a závazným stanoviskům dotčených orgánů.
2. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání celého řádně provedeného díla objednateli.
XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3. Změna termínů uvedených v čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.
XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.

2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho části o více než 30 dní, dále opakované neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem i přes výzvu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení proti úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla. Obdobně se zavazují smluvní strany postupovat v případě výpovědi smlouvy.
6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

7. Dále se v případě odstoupení od smlouvy či výpovědi smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli za zhotovenou část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené dílo je provedeno řádně.
XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní správy a Stavebním úřadem města Kolín. 

2. Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.

3. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.

6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

· ve věcech technických

Jana Ontlová, DiS.
e-mail: 
jana.ontlova@mukolin.cz
tel:
321 748 234, 702 186 038.
7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

· ve věcech smluvních

__________
· ve věcech technických

__________
8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Odborem dopravy Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií ČR – Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.
XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

XVIII. Licenční ujednání
1. Dílo zpracované zhotovitelem včetně jeho návrhu či konceptu je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla, tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění dílo zpracovat, upravit, změnit nebo užít jen jeho část.
4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě.
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
6. Objednatel může dokumentaci použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace stavby.
7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby pro potřeby prezentace.

8. Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.
XIX. Zvláštní ujednání
1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním řízením a stavebním řízením. Tyto poplatky bude zhotovitel fakturovat objednateli.

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.

5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace“) a zavazuje se neposkytnout uvedené informace třetí osobě. Zhotovitel se dále zavazuje, že uvedené informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení ujednání tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé takovým porušením.

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
XXI. Závěrečná ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou postupně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného. 
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
V Kolíně dne ………………………….


V __________ dne ………………….

…………………………………………..


…………………………………………..

za objednatele





za zhotovitele

Mgr. Iveta Mikšíková




__________
I. místostarostka města




__________
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