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SMLOUVA O DÍLO
y

' ■.:/úp - uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 200/2022
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních ěsta
ve věcech technických

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO 00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

DIC
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002UQ1D

a

JNI - Elektro s.r.o.
č 25942 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Pardubice - Zelené Předměstí, Jana Palacha 1297, PSČ 53002

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 27557766

ardd5ra
Raiffeisen Bank
3996345001/5500

DiČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Kompletní
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rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých elektroinstalací v MŠ Bachmačská 710, 
Kolín 2“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku
IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

1.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Kompletní rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých elektroinstalací v WIŠ 
Bachmačská 710, Kolín 2“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro realizaci 
stavby (DRS) a výkazem výměr zpracovanými Ing. Adamem Fidlerem, se sídlem U Křižovatky 
106, 280 02 Kolín IV, IČ: 409 39 685 (dále jen jako „projektová dokumentace"), a dále podle 
cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 17.02.2022, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen jako ,,dílo“). Projektovou 
dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.

2. Předmětem díla je provedení rekonstrukce elektroinstalace nízkého napětí a slaboproudých 
elektroinstalací v objektu Mateřské školy Kolín II, Bachmačská 710, nacházejícím se na adrese 
Bachmačská 710, 280 02 Kolín (dále jen „objekt").

3. Provádění díla bude rozděleno na 2 etapy:
• 1. etapa - rekonstrukce elektroinstalace nízkého napětí a slaboproudých elektroinstalací 

v suterénu objektu (kuchyně a přilehlých místností),
• 2. etapa - rekonstrukce elektroinstalace nízkého napětí a slaboproudých elektroinstalací v 1. 

nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží.
4. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby jako 

jednostupňový projekt.
5. Místem provádění díla je objekt nacházející se na pozemcích p. č. st. 4044 a p. č. st. 7482 k. ú. 

Kolín, obci a okrese Kolín.
6. Dílem se rozumí dále také:

• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci,
• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení 

o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu),
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Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

7.

V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:1.

1. etapa díla vymezená v čl. IV. odst. 3 této smlouvy:

• termín zahájení provádění díla v rámci 1. etapy díla - do pěti pracovních dnů ode dne předání 
staveniště, nejpozději však do 11.07.2022,

• termín řádněho provedení díla v rámci 1. etapy díla - v co nejkratším možněm termínu, 
nejpozději však do 01.08.2022.

2. etapa díla vymezená v čl. IV. odst. 3 této smlouvy

• termín zahájení provádění díla v rámci 2. etapy díla - do pěti pracovních dnů ode dne předání 
staveniště, předpokládaný termín 03.07.2023,

• termín řádněho provedení díla v rámci 2. etapy díla - v co nejkratším možněm termínu, 
nejpozději však do 25.08.2023.

2. Dodrženi shora uvedených termínů a dodržení časověho harmonogramu prací dle přílohy č. 2 
smlouvy je závazně a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtováni smluvní pokuty 
podle či. Vlil. této smlouvy.

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:1.

1 142 119,61 Kč 
239 845,12 Kč 

1 381 964,73 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 
na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku ktéto smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 ktéto smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazeni.

VII. Platební podmínky a fakturace

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek.

1.
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Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňověho dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plněni za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněně osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodiy lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručeni 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a 
prací a vzájemně odsouhíaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány 
na adresu sídla objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni 
zdanitelněho plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybně údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vráceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.
Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (částí 
díla) bez DPH.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas některou z etap díla vymezených v čl. IV. odst. 3 těto 
smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání 
řádně zhotovené příslušné etapy díla objednateli.
Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za každý započatý 
den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstraněni vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů.
Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smiuvní pokuta vztahuje, v plné výši.

2.

3.

4.
5.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla (každé z jeho etap vymezených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy) 
svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební
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deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje 
se staveniště za předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím 
staveniště k provedení díla (každé z jeho etap vymezených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy) nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního 
deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného 
provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí 
svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, 
bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontrolý bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich 
odstranění.
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že 
nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
O převzetí díla (každé z jeho etap vymezených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy) sepíší smluvní 
strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejích odstranění.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a 
jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámeni vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované 
vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.
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XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnéní předmětu této smlouvy.
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných
správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci
v souvislosti s jejich šířením.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

1.

2.

3.

XII. Ostatní ujednání

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péči nebo
nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke
dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě
smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
písemného doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla (každé z jeho jednotlivých

etap vymezených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy) o více než 30 dni,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě
určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své
nebezpečí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

10. V záležitosti dodávky stav ouvy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

• za objednatele
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11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně,
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakěhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

• za zhotovitele

XIII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky zní vzešlé, je zhotovitel oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravě a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné čl neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemněho vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení,
které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakěkoli případné předchozí ústní čí písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 - Časový harmonogram
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Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána
a odsouhlasena Radou města Kolína dne 28.02.2022, usnesení č. 5186/132/RM/2022.

22. 03, 2022 ^~J. 1 -
v Kolíně dne V

za objednatele y
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

/
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ROZPOČET - MŠ BACHMAČSKÁ 710, KOLÍN - Elektro

Popis položky / kód Množství J Cena/J Celkem Celkem DPH Celkem s DPH
EZS 63 948.01 Kč 63 948.01 Kč 13 429 08 Kč1 kpl 77 377,09 Kčl

PC síť + telefony 89 689.80 KČ 18 834,86 KČ89 689,80 Kč 108 524,65 Kčl1 kpl

Domovní videotelefon 93 708,02 Kč 93 708,02 Kč 19 678,68 Kč1 kpl 113 386,71 Kč

Elektro 894 773,78 Kč 894 773.78 Kč 187 902.49 Kč1 kpl 1 082 676,27 Kč|

Celkem: 1 142 119,61 Kč 239 845,12 Kč 1 381 964,73 Kč
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ROZPOČET - MŠ BACHMAČSKÁ 710, KOLÍN - Elektro

I Celkem DPH | Celkem s DŘHPopis položky / kód Množství J Cena/J Celkem
EZS
Rozvaděč nástěnný plechový 10". prosklené dveře včetně zdrojového modulu a 2 polic 1 ks 3 738.60 Kčj 3 738,60 Kč 785,11 Kč 4 523,71 Kč
Ústředna se zabudovaným 3G / LAN komunikátorem 1 ks 9 312.30 KČ 9 312.30 KČ 1 955,58 Kč| 11 267,88 KČ
Sběrnicový modul pro bezdrátové připojeni komponentu JA-100 2 ks 2 511,90 Kč 5 023,80 Kč 1 055,00 Kč 6 078,80 Kč|

Modul GSM komunikátoru 1 ks 2 825,10 Kč 2 825,10 Kč 593,27 Kč 3 418,37 Kč|

Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 967,50 KČ 7 740,00 Kč 1 625,40 Kč| 9 365,40 Kč|

Bezdrátový magnetický detektor mini 4 ks 973,80 Kč 3 895,20 Kč 817,99 KČ 4 713,19 Kč|

Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnici a RFID 1 ks 1 913.40 Kč 1 913,40 KČ 401,81 Kč| 2 315,21 KČ
Ovládací segment přístupových modulu 4 ks 119,70 Kč 478,80 Kč 100,55 Kč 579,35 Kč|

Bezdotykový RFID přívěsek - černý 10 ks 49,50 Kč| 495.00 Kč 103,95 KČ 598,95 Kčl

Bezúdržbový akumulátor 1 ks 499.50 KČ 499,50 Kčl 104,90 Kč 604,40 Kč|

Víceúčelová montážní krabice 2 ks 130.50 Kč 261,00 Kčl 54.81 Kč 315,81 Kčl

Baterie AA 1,5V alkalická LR6 GP SUPER 24 ks 9,45 Kč 226,80 Kčj 47.63 Kč 274,43 Kčl

Baterie CR2032 3 V lithiová 4 ks 12,51 Kč 50,04 Kčj 10.51 Kč 60,55 Kč|
[záplavový detektor 1 ks 355,50 KČ 355,50 KČ 74,66 Kč 430,16 Kčj

Kabel sběrnicový 100 6.17 Kč 617 40 Kčj 129,65 Kč 747,05 Kč]m
Drobný montážní materíal 1 kpl 1 871.62 Kč 1 871.62 Kč] 393.04 Kč 2 264,66 Kč]

Montáž, oživeni a zaškoleni kpl 24 643,95 Kč 24 643,95 Kč] 5 175,23 Kč 29 819,18 Kčj

Celkem: 63 948,01 Kč 13 429,08 Kč 77 377,09 Kč



ROZPOČET - MŠ BACHMAČSKÁ 710, KOLÍN - Elektro

Množstvil JPopis položky / kód Cena/J Celkem Celkem DPH Celkem s DPH
PC síť + telefony
Rozvaděč nástěnný plechový 10", prosklené dveře včetně zdrojového modulu a 2 polic 1 ks 3 738,60 Kč 3 738,60 Kč 785,11 Kč 4 523,71 Kč|
Patch panel 10", 8 POZIC 2 ks 8 526,60 Kč 17 053,20 Kč 3 581,17 Kč 20 634,37 Kč i
Zásuvka PC jednoduchá - komplet 16 ks 209,39 Kč 3 350,26 Kč 703,55 KČ 4 053,81 Kč|
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální 20 ks 6,45 Kč 129,09 Kč 27,11 Kč 156,20 Kč|
Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Sotarix 305 7.21 Kč 2 198,99 KČrn 461,79 Kč 2 660,78 Kč|
Trubka ohebná 16 šedá TURBO 240 16,40 Kč 3 936,48 Kčm 826,66 Kč 4 763,14 Kč|
Zásuvka telefonní komplet 4 ks 209,39 Kč 837.56 Kč 175.89 Kč| 1 013,45 Kč|
Kabel SYKFY 4x2x0,5 /300m (stiněný) 100 8,41 Kč 841,34 Kčm 176,68 Kč! 1 018,02 Kč|
Montážní práce elektro 160 hoď. 350,00 Kč 56 000,00 Kč 11 760,00 Kč 67 760,00 Kč|
Drobný montážní materiál 1 kpl 1 604,28 Kč 1 604,28 Kč 336,90 Kč 1 941,17 Kčl

Celkem: 89 689,80 Kč 18 834,86 Kč 108 524,65 Kč



ROZPOČET - MŠ BACHMAČSKÁ 710, KOLÍN - Elektro

Popis položky / kód Množství Celkem DPH Celkem s DPHJ Cena/J Celkem
Domovní videotelefon
Audio/video modul pro systém 2VOICE (1083), PDA 1 ks 8 398.06 Kč| 8 398,06 Kč 1 763.59 Kč 10 161,65 Kč|

Kryt audio/video modulu bez tlačítek. DDA. černý 1 162.64 Kč 244,15 Kč1 ks 1 162,64 Kč 1 406,80 Kč!

Modul se 4 tlačítky pro systém 2VOICE (1083) 488,31 Kč 2 813,59 Kčj2 ks 1 162,64 Kč 2 325,28 Kč

Kryt se 4 tlačítky, černý 950,66 Kč 1 901,31 Kč 399,28 Kč 2 300,59 Kč2 ks

Instalační krabice pro panel 1148 (1145), 3 moduly 251,81 Kč208,10 Kč 43,70 Kč1 ks 208,10 Kč

Upevňovací rámeček, 3 moduly 1 133,39 Kč1 ks 1 133,39 Kč 238,01 Kč 1 371,40 Kč|

Kryt proti dešti 742.28 Kč1 ks 742,28 Kč 155,88 Kč 898,16 Kč|

[Zdroj pro systém 1083, 10 DIN modulu (náhrada za 1083/20) 2 901,82 Kč1 ks 2 901,82 Kč 609,38 Kč 3 511,20 Kč|

Distributor pro 4 účastníky 2 ks 344,89 Kč 689,78 Kč| 144,85 Kč| 834,63 Kč|

4,3" LCD barevný videotelefon AIKO handsfree pro systém 1083, PSD menu, bílý 51 076,12 Kč7 ks 7 296,59 Kč 10 725,99 Kč 61 802,11 Kčl

Kabel SYKFY 2x2x0,5 buben (stíněný) 4,97 Kč 844,53 Kč 177,35 Kč 1 021,88 Kč170 m

Trubka ohebná 16 šedá TURBO 2 624,32 Kč160 16,40 Kč 551,11 Kčl 3 175,43 Kč,m

Montážní práce elektro 16 000,00 Kč40 hod. 400,00 Kč 3 360,00 Kč 19 360,00 Kčl

Drobný montážní materiál 3 700,38 Kč 3 700,38 Kč 777,08 Kč 4 477,46 Kčl1 kpl

Celkem: 93 708,02 Kč 113 386,71 Kč19 678,68 Kč



ROZPOČET - MŠ BACHMAČSKÁ 710, KOLÍN - Elektro

Popis položky / kód Množství J Cena/J Celkem Celkem DPH Celkem s DPH

Rozvaděč RP (kompletní rozvaděč - výrobek)
Spínač iSW 3P 32A 400V Acti 9 1 ks 8 808,95 Kč 8 808,95 KČ 1 849,88 KČ 10 658,82 Kč|

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 1QkA iPPN H Vigi 1 ks 1.00 Kč 1,00 Kč 0.21 Kč 1,21 Kč|

Relé pametové MR-41/UNI 3 ks 1,00 Kč 3,00 KČ 0.63 KČ 3,63 Kč|

Chránič proudový 4P 25A 30mA A IIP 1 ks 1,00 Kč 1.00 Kč 0.21 KČ 1,21 Kč|

Jistič 1p B 6A 6kA ÍC60N Acti9 1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0.21 Kč 1,21 Kč|

Jistič 1p B 16A 6kA IC6QN Acti9 3 ks 1.00 Kč 3.00 Kč 0,63 Kč 3,63 Kčl

Schneider Electric PRA31313 Pragma zapuš. montáž rozvodnice - IP40 - 3x13 mod. - plné dveře 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kčl 1,21 Kč|

Drobný mont. materiál rozvaděče 1 kpl 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Rozvaděč RPP (kompletní rozvaděč - výrobek)
Spínač iSW 3P 40A 400V Acti 9 1 ks 12 340,28 Kč 12 340,28 KČ 2 591,46 Kč 14 931,73 Kčl

Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 6kA iPPN N Vigi 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Relé pametové MR-41/UNI 3 ks 1.00 Kč 3,00 Kč 0.63 Kč 3,63 Kčl

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 10KA iPPN H Vigi 2 ks 1.00 Kč 2,00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kčl

Chránič proudový 4P 25A 30mA A ilD 1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0.21 Kč 1,21 Kčl

Jistič 1p B 16A 6kA iC60N Actí9 3 ks 1.00 Kč 3,00 Kč 0.63 Kč 3,63
Jistič 1 p B 6A 6kA iC60N Acti9 1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0.21 Kč 1,21 Kd

Schneider Electric PRA32213 Pragma zapuš. montáž rozvodnice - IP40 - 2x13 mod. - plné dveře 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0.21 Kč 1,21
Drobný mont. materiál rozvaděče 1 kpl 1.00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Rozvaděč RPL (kompletní rozvaděč - výrobek)
Spínač iSW 3P 40A 400V Acti 9 1 ks 11 478,98 Kč 11 478,98 KČ 2 410,58 Kčl 13 889,56 Kčl

Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 6kA iPPN N Vigi 1,00 Kčl1 ks 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Relé pametové MR-41/UNI 2 ks 1,00 Kč 2,00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kč|

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 1QkA iPPN H Vigi 2 ks 1,00 Kč 2,00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kč
Chránič proudový 4P 25A 30mA A ilD 1 ks 1.00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Jistič 1p B 16A 6kA iC60N Actl9 3 ks 1.00 Kč 3,00 Kč 0.63 Kč 3,63 Kčl
[jistič 1p B 6A 6kA ÍC60N Acti9 1 ks 1.00 Kč 1,00 Kč 0.21 Kč 1,21 K^

Schneider Electric PRA32213 Pragma zapuš montáž rozvodnice - IP40 - 2x13 mod. - plné dveře 1 ks 1.00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčj

Drobný mont. materiál rozvaděče 1 kpl 1.00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčj

Rozvaděč R2 (kompletní rozvaděč - výrobek)
Spínač iSW 3P 40A 400V Acti 9 1 ks 16 810,42 Kč 16 810.42 Kč 3 530.19 Kč 20 340,61 Kčj

Chránič proudový 4P 25A 30mA A ilD 1 ks 1,00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčj

Jistič 1p B 16A 6kA iC60N Acti9 1,00 Kč6 ks 6,00 Kč 1,26 Kč 7,26 Kčj

Chráníc proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 6kA iPPN N Vigi 3 ks 1,00 Kčl 3,00 Kč 0,63 Kč 3,63 Kčj

Jistič 3p C 6A 6kA iC60N Acti9 1,00 Kčj1 ks 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Jistič 1p B 6A 6kA iC60N Acti9 1 ks 1,00 Kčl 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčj

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A lOkA iPPN H Vigi 3 ks 1,00 Kč| 3,00 Kč 0,63 Kč 3,63
Relé pametové MR-41/UNI 2 ks 1,00 Kč 2,00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kčj

Schneider Electric PRA31313 Pragma zapuš. montáž rozvodnice - IP40 - 3x13 mod. - plné dveře 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21
Drobný mont. materiál rozvaděče 1 kpl 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kčl 1,21 Kčj



Rozvaděč RS (kompletní rozvaděč - výrobek)
Spínač iSW 3P 40A 400V Acti 9 1 ks 7 908.89 Kč 7 908.89 Kč 1 660,87 Kč 9 569,75 Kq
Jistič 3p C 16A 6kA iC60N Acti9 3 ks 1,00 Kč 3,00 Kč 0.63 Kč| 3,63 Kč|

Chránič proudový 4P 25A 30mA A ilD 1 ks 1.00 Kč| 1.00 Kč 0,21 Kč| 1,21 Kč|

Jistič 1p B 16A 6kA ÍC60N Acti9 3 ks 1,00 Kč 3,00 Kč| 0,63 Kč 3,63 Kč|

Chránič proudový kombinovaný 2p B 1QA 30mA A lOkA iPPN H Vigi 1 ks 1,00 Kč| 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Jistíc 1p C 10A 6kA ÍC60N Acti9 2 ks 1,00 Kč 2,00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kč|

Jistič 1p B 6A lOkA iC60N Acti9 2 ks 1,00 Kč 2,00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kč|

Rozvaděč KAEDRA 3x12 TE IP65 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Drobný mont, materiál rozvaděče 1 kpl 1,00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč| 1,21 Kč|

Rozvaděč RM (kompletní rozvaděč - výrobek)
Spínač iSW 3P 100A ks 31 056,32 Kč1 31 056,32 Kč 6 521,83 Kč 37 578,15 Kč|

Jistič 3p C 63A lOkA ÍC60H Acti9 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Spoušť vypínací iMX 100-415V AC 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|

Chránič proudový 4P 25A 30mA A IIP 5 ks 1,00 Kč 5.00 Kč 1,05 Kč 6,05 Kč|

Chránič proudový 4P 40A 30mA A IIP 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Jistíc 1p B 16A 6kA iC60N Acti9 14 ks 1,00 Kč 14.00 Kč 2.94 Kč 16,94 Kčl

Jistič 3p C 6A 10kA iC60H Acti9 4 ks 1,00 Kč 4,00 Kč 0,84 Kč 4,84 Kčl

Jistič 3p C 16A lOkA ÍC60H Acti9 3 ks 1,00 Kč 3,00 Kč 0,63 Kč 3,63 Kčl

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 1QkA iPPN H Vigi 
Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 6kA iPPN N Vigi

2 ks 1,00 Kč 2.00 Kč 0,42 KČ 2,42 Kčl

1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0.21 Kč 1,21 Kč|

Jistič 1p B 6A 6kA ÍC60N Acti9 3 ks 1,00 Kč 3.00 Kč 0,63 Kč 3,63 Kčl

Rozvodnice pod omítku 96M bez dveří (4 řady) IP3Q Pragma 1 ks 1,00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Dveře PRA16424 plné 96M 1 ks 1,00 Kčl 1,00 Kčl 0,21 Kč 1,21 Kč|

Drobný mont. materiál rozvaděče 1 kpl 1,00 Kč 1,00 Kčl 0,21 Kč 1,21 Kčl

Rozvaděč RE (kompletní rozvaděč - výrobek)
IQuick PRD20r modular surge arrester - 3 poles + N 1 ks 41 516.81 Kč 41 516,81 Kč 8 718.53 Kč 50 235,34 Kč
Jistič 3p C 16A lOkA iC6QH Acti9 1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0.21 Kč 1,21 Kčl
[Odpínač NSX250NA ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|
NG125 - jistič- NG125A - 3P - 80A - C ks 1,00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kčl 1,21 Kčl
Jistič 3p C 25A 1QkA iC60H Acti9 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl
Jistič 3p C 20A lOkA ÍC60H Acti9 2 1,00 Kčks 2.00 Kč 0,42 Kč 2,42 Kč:
Jistič 3p C 6A 10kA iC60H Acti9 1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|
Jistič 3p C 32A lOkA ÍC60H Acti9 1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč|
Jistič 1 p B 6A 6kA iC60N Acti9 1 ks 1.00 Kč 1.00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč
Rozvodnice pod omítku 168M plně dveře jednokřídlé (7 řad) IP43 Distri komplet 1 ks 1.00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Drobný mont. materiál rozvaděče 1 kpl 1,00 Kč 1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kčl

Rozvaděč ELM (kompletní rozvaděč - výrobek)
NG125 - jistič - NG125N - 3P - 125A -char. B 1 ks 4 442,15 Kč 4 442,15 Kč 932,85 Kč 5 375,01 Kčl
Elm, Rozvaděč NR212/NVD7D/NSX160A/ČEZ 1 ks 47 900,00 Kč 47 900,00 Kč 10 059,00 Kč 57 959,00 Kč|



KABELAZ
Kabel CYKY-0 2x1,5 kabel 90 10,95 Kč| 985,54 Kč 206,96 Kčm 1 ^
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben 920 15,01 Kč 13 808.83 Kč 2 899.85 Kčm 16 708,69 Kč|

Kabel CYKY-J 3x2,5 kabel buben 760 24.65 Kč 18 734.15 Kč 3 934.17 Kčm 22 668,32 Kčl

Kabel CYKY-J 5x1,5 kabel buben 90 24,79 Kč 2 231.26 Kč 468.57 Kčm 2 699,83 Kč
Kabel CYKY-J 5x 2.5 buben buben 100 40.44 KČ 4 043,86 Kč 849.21 Kčm 4 893,07 Kč
Kabel CYKY-J 5x4 kabel buben 100 65,99 Kč 6 598,56 Kč 1 385,70 Kčm 7 984,26 Kč
Kabel CYKY-J 5x6 kabel buben 30 97,01 KČ 2 910,23 Kč 611.15 Kčm 3 521,38 Kčl

Vodič CYA 4 H07V-K zeleno-žlutá 115 11,87 KČ 1 365,14 Kč 286.68 Kčm 1 651,82 Kč
Vodič CYA 10 H07V-K zeleno-žlutá 110 30,56 Kč 3 361,82 Kč 705,98 Kčm 4 067,80 KČ
Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá buben 10 48,17 Kč 481.68 Kč 101.15 Kčm 582,83 Kč
Kabel 1-CYKY-J 5x 35 buben 20 548,70 Kč 10 974,00 Kč 2 304,54 Kčm 13 278,54 Kč
Kabel 1-CYKY-J 3x 50+35 12 587,18 Kč 7 046,16 Kč 1 479,69 Kčm 8 525,85 Kčl

KOMPLETACE
Skrin nouzového vypnuti IP55 Gewiss rudá prosvetiné tlačítko 1 ks 671.46 KČ 671,46 Kč 14101 Kč 812,46 Kč!

ABB spínač trojpólový vestavný sporákový 25A IP20 bilá 5 396.15 Kčks 1 980,75 Kč 415.96 Kč 2 396,71 Kč
Krabice univerzální KU68-1901 o73.5x43mm spojovatelná 113 6.45 Kčks 729.37 Kč 153.17 Kč 882,54 Kčl

Krabice přístrojová KPR68 o73x66mm hluboká 20 24.98 Kčks 499.61 Kč 104.92 Kč 604,53 Kč|

Tango zásuvka 1-násobná s clonkami a víčkem IP44 bílá 92 157,81 Kčks 14 518,81 Kč 3 048,95 Kč 17 567,77 Kč|

Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IP44 6h s víčkem Turbo Twist PC 1 135,44 KČks 135,44 Kč 28,44 KČ 163,88 Kčl

Tango zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bilá 35 ks 144.34 Kč 5 051,82 Kč 1 060,88 Kč 6 112,70 Kč
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá 13 ks 118.09 KČ 1 535,23 Kč 322.40 Kč 1 857,62 Kčl
'ABB přistroj spínače 1 (ISo) strojek bezšroubový 22 ks 79,87 Kč 1 757.23 Kč 369.02 Kč 2 126,25 Kč
!ABB přistroj spínače 5 sériový bezšroubový 6 ks 108.10 Kč 648,60 Kč 136,21 Kč 784,80 Kčl
|ABB přistroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový 4 ks 85,01 Kč 340,03 Kč 71,41 Kč 411,43 Kč|
|ABB přistroj spínače 6+6 (6+1) střídavý dvojitý 151,09 Kčks 1 208,70 Kč 253,83 Kč 1 462,52 Kč!
|ABB přístroj spínače 7 křížový bezšroubový 4 123.17 Kčks 492.67 Kč 103.46 Kč 596,14 Kč|

ABB přistroj spínače 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový 25 113.16 Kčks 2 829,05 Kč 594.10 Kč 3 423,15 Kč|

Tango kryt spínače jednoduchý bilá 55 ks 36,50 Kč 2 007,42 Kč 421,56 Kč 2 428,97 Kčl

Tango kryt spínače dělený bílá 14 38,10 Kčks 533.43 Kč 112.02 Kč 645,45 Kčl

|Tango rámeček 1-násobný bilá 70 ks 19,30 Kč 1 351,34 Kč 283,78 Kč 1 635,12 Kčl
I Víčko V 68 s otvory pro vruty 8 ks 7,12 Kč 56,92 Kč 11.95 Kč 68,88 Kčl

Tango spínač 1 střídavý IP44 bilá 2 ks 148,83 Kč 297,67 Kč 62,51 Kč 360,18 Kčl



Svítidla
Svítidlo nouzové LED ESERA 100L piktogram součástí (24441) 14 ks 438.45 Kč 6 138,30 Kč 1 289.04 KČ 7 427,34 Ku,

Sada pro pro přisazenou montáž - rámeček pro RC065B 76 ks 504.22 Kč 38 320.53 Kč 8 047.31 Kč 46 367,84 Kč|

Svítidlo LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm IP20 bílá 76 ks 1 212,68 Kč 92 163,30 Kčj 19 354,29 Kč 111 517,59 Kč|

Svítidlo EUROPA-LED-12550-258-4K.IP66 16 ks 2 844.16 Kč 45 506.63 Kč 9 556,39 Kč 55 063,02 Kč|

Svítidlo přisazené E27 1x6QW PLAFONIERA 275 IP44 bílá 16 ks 333.33 Kč 5 333,33 Kč 1 120,00 Kč 6 453,33 Kč|

LED žárovka E27 11,5W4000K 1055ím 28 ks 49.95 Kč 1 398.60 Kč 293,71 KČ 1 692,31 Kč|

Svítidlo přisazené E27 2x40W FOGLER DL-240O s pohybovým 
Reflektor LED 20W 400QK 2100lm IP65 Philips gen2 senzor

ks 378,02 Kč| 2 268,13 Kč 476,31 Kč 2 744,44 Kč|

4 ks 1 200,00 Kč| 4 800,00 Kč 1 008,00 Kč 5 808,00 Kč
Drobný montážní materiál 1 kp! 9 796,44 Kč 9 796,44 Kč 2 057.25 Kč 11 853,69 Kč
Sádra stavební šedá /balení 30kg/ 120 kg 6,92 Kč 830,96 KČ 174,50 Kč 1 005,46 Kč
Odvoz sutí- skládkovné 1 kpl 15 000,00 Kč 15 000.00 Kč 3 150.00 Kč 18 150,00 KČ
Montážní práce elektro 645 hod 370,00 Kč 238 650.00 Kč 50 116.50 Kč 288 766,50 Kč'
Přesun materiálu - doprava 1 kpl 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 680.00 Kč 9 680,00 Kč|
Revize elektro 1 kpl 24 000.00 Kč 24 000,00 Kč 5 040.00 Kč 29 040,00 Kč
Koordinační činnost 80 hod 450.00 Kč 36 000,00 Kč 7 560,00 Kč 43 560,00 Kč

[Zahození rýh ■ zednická přípomoc 1 kpl 75 000.00 Kč 75 000.00 Kč 15 750,00 Kč 90 750,00 Kč!

Celkem: 894 773,78 Kč 187 902,49 Kč 1 082 676,27 Kč
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