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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 553/2022
(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)
a

Zhotovitel PAMA Poděbrady s.r.o.
Zapsaný u Městského soudu v Praze C 99939
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických ,

IČ 27148301
DIČ CZ27148301
Telefon 725 970 374
E-mail cejnar@pamapodebrady.cz
ID datové schránky 5uwr8j8
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 269231979/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na
stavební a související práce na akci s názvem „Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy
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MŠ Chelčického, objekt SO-01“ (dále jen „zadávací řízení“) v souladu se zadávací dokumentací 
a nabídkou zhotovitele. 

 
 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického“, v rozsahu a plném souladu 
s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 
830, 280 02 Kolín IV (příloha č. 1 této smlouvy), (dále také jen jako „projektová dokumentace“), 
a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 2. 5. 2022 (příloha 
č. 2 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“).  

2. Dílo je členěno na následující dílčí části (stavební objekty): 
 SO-01 Štítného 975 - Úpravy za účelem vytvoření nových tříd ve II.NP, úprava venkovního 

schodiště, výměna požárních dveří, provedení akustických podhledů s LED osvětlením v 1. 
NP (prostor jeslí). 

3.  Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. st. 2548 a parc. č. 669/11 v katastrálním území  
a obci Kolín. Dílo bude prováděno v objektu jeslí na adrese Štítného 975, 280 02 Kolín V. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 
rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla, ve všech vyjádřeních a závazných stanoviscích 
orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. 

5. Dílem se rozumí dále také: 
 zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
 vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků 
a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť 
a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

 zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 
 provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
 provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
 pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
 spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP, 
 zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare, 

 předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy 
a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
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a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ústavu archeologické památkové 
péče ad.), 

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

 
 

V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
 

 termín zahájení provádění díla – ihned po předání staveniště na základě výzvy objednatele 
k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění. 

 
 termín řádného provedení celého díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 

30. 9. 2022 
 
S ohledem na povahu místa provádění díla se zhotovitel zavazuje realizovat dílo tak, aby nebyl 
jeho stavební činností narušen řádný chod jeslí (provozní doba PO – PA od 6. 30 do   17. 30 
hod). Uzavření jeslí se z důvodu neslučitelnosti provádění stavební činnosti s plnohodnotným 
provozem jeslí v 1. NP předpokládá podle této smlouvy pouze v termínu od 1. 6. 2022 do           
31. 8. 2022. 

 
Zhotovitel se zavazuje provést následující uzlový bod v  termínu:  
a) provedení bouracích prací, hrubé stavby, dokončení výstavby únikového schodiště a 

veškerých dalších stavebních činnosti v prostorech jeslí v 1.NP včetně přístupů dle 
projektové dokumentace. Termín dokončení tohoto uzlového bodu se sjednává nejpozději 
do 14. 8. 2022. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který bude 

zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od předání 
a převzetí staveniště. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností,  
konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých 
měsících realizace díla. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat a předložit 
objednateli, nejméně 1x za kalendářní měsíc, a to podle skutečně provedených prací. 
Aktualizovaný harmonogram je zhotovitel povinen předložit objednateli i na požádání objednatele. 
 

3. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či 
odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy. 

 
 

VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 

 Cena bez DPH 7 759 893,34 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 1 629 577,60 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 9 389 470,94 Kč 

 
Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
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4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

 
 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
 
1. Podkladem pro vystavení faktur bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za smluvní strany jednat nebo k tomu 
smluvními stranami pověřenými. 

2. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací bude tvořit 
přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu. Provedenými pracemi a dodávkami se 
rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se 
vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data jeho doručení. 

3. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění díla se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 
soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího protokolu 
a soupisu provedených prací a dodávek zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se 
považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Cenu díla bude zhotovitel fakturovat jedenkrát v měsíci za skutečně odvedené práce v předchozím 
kalendářním měsíci dle harmonogramu stavby, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. 

5. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny bez DPH. 
6. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané ceny 

díla, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke zhotovení díla. V 
případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného limitu, je 
objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení díla, zbytek hodnoty této 
faktury bude objednatelem uhrazen na základě konečné faktury. 

7. Částku odpovídající 10 % z celkové ceny bez DPH, tzv. zádržné, zhotovitel vyúčtuje v konečné 
faktuře, kterou bezodkladně doručí objednateli po protokolárním předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště nebo po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí, bylo-li dílo s vadami a nedodělky převzato, a současně po vydání 
posledního z kolaudačních souhlasů nebo jiných dokladů í umožňující užívání stavby. 

8. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

 
9. Konečná faktura díla musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat jako přílohu oboustranně 

odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení 
místa plnění (staveniště). 

10. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury. 

11. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

12. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
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s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

13. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

14. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
15. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou 

dokumentací, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele, je 
objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 
tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení. 

16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

17. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. V případě nedodržení lhůty k předložení harmonogramu ke schválení podle čl. V. odst. 2 této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny 
díla bez DPH, za každý započatý den prodlení. 

2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 smlouvy má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna. 

3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 1., a/nebo 2. smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky/pojištění záruky.  

4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3. smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 
s doplněním bankovní záruky/pojištění záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, 
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XII. odst. 2. nebo 3. smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den, kdy zhotovitel nemá sjednáno příslušné pojištění.   

6. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XIV. odst. 5 nebo 6 smlouvy má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna 

7. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XV. odst. 2 nebo 3 smlouvy, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna. 

8. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo či uzlový bod v termínech uvedených v čl. V. 
odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z 
dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného 
díla či uzlového bodu objednateli. 

9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo 
bez DPH za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

10. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut. 
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, 

nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti 
druhé smluvní strany. 

13. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 
 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce 
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 



 

Stránka 7 z 11 
 

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 

 
 

XI. Bankovní záruka/pojištění záruky 
 
1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 

objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku nebo neodvolatelné a nepodmíněné pojištění 
záruky ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen „bankovní 
záruka/pojištění záruky“). Bankovní záruka/pojištění záruky bude zhotovitelem objednateli 
předložena v originále nejpozději při podpisu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka/pojištění záruky bude platná a účinná po 
celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a 
že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní 
záruky/pojištění záruky před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní 
záruky/pojištění záruky podle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka/pojištění záruky přiměřeně upravována tak, 
aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod 8 % z celkové ceny 
díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky/pojištění záruky klesne pod 8 % z celkové ceny díla 
bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy se o takové události mohl zhotovitel 
dozvědět, doplnit bankovní záruku/pojištění záruky tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla 
bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. 

4. Bankovní zárukou/pojištěním záruky budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, 
které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a 
veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v 
souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z 
povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné 
povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, 
že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez 
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk. 

5. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky/pojištění záruky jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
 

XII. Odpovědnost za škody a pojištění 
 
1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 10 mil. Kč. 
Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. 
Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na 
písemnou žádost objednatele doložit. 

3. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 
škodám na díle způsobeným živelní událostí. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 



 

Stránka 8 z 11 
 

odpovídající 100 % ceny za dílo bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež 
mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
5. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla 

dle této smlouvy. 
 
 

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

 
 

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
 prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
 opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
 úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část nejpozději do 5 
pracovních dní od doučení výpovědi smluvní straně, která je jejím adresátem. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, 
že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části. 

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel neučiní nejpozději do 10 pracovních dní od 
doučení výpovědi této smlouvy smluvní straně, která je jejím adresátem, je objednatel oprávněn 
uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu 
podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 
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7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení
díla, a
nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této
smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje
přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně
závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního
prostředí. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

1. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat na
své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a
zařízení. Zhotovitel se zavazuje se nezpůsobovat na staveništi únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zejm. zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního
prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, č. 541/2000 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn. Všechen odpad vznikající
činností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí
likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před
nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod.
Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel je povinen rovněž provádět
průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

4. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na
kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání
s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při
výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání
výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s
předmětnou stavbou.

5. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

7. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

9. V technických záležitosti
objednatele
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zhotovitele

10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

11. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Příloha č. 2 Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
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Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 9. 5. 2022 usnesení č. 5702/141/RM/2022.

V Kolíně dne V Koutech

…………………………………………..
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



REKAPITULACE STAVBY
R1

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ: 27148301
DIČ: CZ27148301

Projektant: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynáresnká 830, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynáresnká 830, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 9 389 470,94

22006

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

PAMA Poděbrady s.r.o.

7 759 893,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 759 893,34 1 629 577,6021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006

Stavba:

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548 Datum:

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: PAMA Poděbrady s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9 389 470,947 759 893,3422006
STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ 
TŘÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO SO-01

7 759 893,34 9 389 470,94

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 389 470,947 759 893,3422006
 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ 
TŘÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO SO-01

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

15. 3. 2022

AZ PROJECT spol. s r.o., 
Plynáresnká 830, Kolín IV
AZ PROJECT spol. s r.o., 
Plynáresnká 830, Kolín IV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ: 27148301

DIČ: CZ27148301

Projektant: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynáresnká 830, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynáresnká 830, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH 7 759 893,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 759 893,34 21,00% 1 629 577,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 389 470,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-
01

22006 -  STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO 
SO-01

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ 
ŠTÍTNÉHO SO-01

PAMA Poděbrady s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynáresnká 
830, Kolín IV

Uchazeč: PAMA Poděbrady s.r.o. Zpracovatel:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynáresnká 
830, Kolín IV

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 759 893,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 787 380,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 289 520,46

    4 - Vodorovné konstrukce 341 268,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 527 098,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 382 214,28

    997 - Přesun sutě 210 757,98

    998 - Přesun hmot 36 521,10

PSV - Práce a dodávky PSV 5 730 512,49

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 063,35

    713 - Izolace tepelné 87 832,52

    721 - Zdravotechnika 351 520,30

    722 - Technologie kuchyně 260 695,50

    725 - Bleskosvod 52 521,90

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 24 000,00

    734 - Vytápění 314 979,50

    741 - Elektroinstalace 1 276 107,05

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 133 147,50

    751 - Vzduchotechnika 709 562,40

    762 - Konstrukce tesařské 159 636,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 334 747,58

    764 - Konstrukce klempířské 27 737,63

    766 - Konstrukce truhlářské 1 058 991,08

    767 - Konstrukce zámečnické 115 942,31

    771 - Podlahy z dlaždic 215 224,66

    775 - Podlahy skládané 1 230,22

    776 - Podlahy povlakové 233 646,39

    777 - Podlahy lité 6 070,83

    781 - Dokončovací práce - obklady 139 224,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 030,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 185 029,55

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 570,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 242 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 240 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-
01

22006 -  STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO 
SO-01

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ 
ŠTÍTNÉHO SO-01
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    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynáresnká 
830, Kolín IV

Uchazeč: PAMA Poděbrady s.r.o. Zpracovatel:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynáresnká 
830, Kolín IV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 759 893,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 787 380,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 289 520,46

1 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 
tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm

m2 15,565 2 130,00 33 153,45 CS ÚRS 2021 02

VV 3,65*(2,6+0,9+1,25)-0,9*1,97"1.22 15,565

2 K 311272225.XLA
Zdivo z tvárnic hladkých Ytong Univerzal 300 tl zdiva 
300 mm

m2 15,895 1 690,00 26 862,55

VV 3,3*3,6+3,14*1,55/4*3,3"schodiště 15,895

3 K 311273121.XLA
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic 2,2 Mpa, 
300 kg/m3 tl zdiva 450 mm

m2 7,425 2 450,00 18 191,25

VV 3,65*0,9"1.22 3,285
VV 1,5*1,8+0,8*1,8"zazdívky 1.22 4,140
VV Součet 7,425

4 K 312231296
Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel děrovaných 
CDm 290x140x140 mm P 10 až 25 , na maltu MVC-5 
nebo MVC-10

m3 4,377 5 650,00 24 730,05 CS ÚRS 2022 01

VV
3,65*(0,55+0,45+3,84+0,16)*0,3-0,9*1,97+(2,05-
1,05)*2,25*0,3"2.20, 2.10

4,377

5 K 317142432.XLA
Překlad nenosný pórobetonový NEP 125-1250 dl přes 
1000 do 1250 mm

kus 10,000 781,66 7 816,60

VV 10"2. NP 10,000

6 K 317168053.HLZ Překlad vysoký  23,8 dl 1500 mm kus 6,000 728,25 4 369,50

VV 3+3"1.22,2.20 6,000

7 K 31794432r
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů  bez zazdění hlav č. 14 až 22

t 0,289 64 300,00 18 582,70

VV 2,85*14,3/1000*1,08"I 140 1. PP 0,044
VV 2,3*14,3/1000*1,08"I 140 1. NP 0,036
VV 1,4*3*17,9/1000*1,08"I 160 1.NP 0,081
VV (1,5*4+2,3)*14,3/1000*1,08"I 140 2. NP 0,128
VV Součet 0,289

8 K 342272225.XLA
Příčka z porobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu 
tl 100 mm

m2 23,029 955,00 21 992,70

VV
3,75*(0,55+1,15+0,7+1,2)+1,5*(0,85+0,25)-1*1,97-1*1,97"2. 
NP

11,210

VV 2,85*(2,65+2,05)-0,8*1,97"1. PP 11,819
VV Součet 23,029

9 K 342272235.XLA
Příčka z porobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu 
tl 125 mm

m2 116,814 1 090,00 127 327,26

VV
3,75*(0,55+0,8+3,225+1,2*2+1,4+0,5+4,825+0,15*2+4,825+0
,15+2,1+0,75)"2. NP

81,844

VV 3,75*(4,9+1,5+6,15+0,4)-(0,8*1,97*6+0,7*1,97*3) 34,970
VV Součet 116,814

10 K 342291111
Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100 mm

m 18,000 75,80 1 364,40 CS ÚRS 2022 01

VV 3,75*4+1,5*2"2. NP 18,000

11 K 342291112
Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm

m 45,000 114,00 5 130,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,75*12 45,000

D 4 Vodorovné konstrukce 341 268,38

12 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 
20/25

m3 1,614 3 600,00 5 810,40 CS ÚRS 2022 01

VV (2,3*3,8+1,85*4)*0,1"D1, D2 1,614
VV Součet 1,614

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ 
ŠTÍTNÉHO SO-01

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-
01

22006 -  STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO 
SO-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 411354271

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  Příplatek k 
cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, 
do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s 
vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z 
cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

m2 16,140 22,30 359,92 CS ÚRS 2022 01

14 K 4113542r Bednění stropů ztracené trapézový plech 50/250/0,75 m2 16,140 1 190,00 19 206,60

VV 3,8*2,3+4*1,85 16,140

15 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení

m2 16,140 170,00 2 743,80 CS ÚRS 2022 01

16 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění

m2 16,140 50,60 816,68 CS ÚRS 2022 01

17 K 411361821

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,043 79 000,00 3 397,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,381*(3,8*10+4*8)/1000*1,08"R10 0,029
VV 0,549*0,08*(16*10+16*8)/1000*1,08"pr. 12 mm 0,014
VV Součet 0,043

18 K 411362021

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,077 79 000,00 6 083,00 CS ÚRS 2022 01

VV 16,140*4,4/1000*1,08 0,077

19 K 4113620r
Dodávka + montáž spřažená deska - vruty VB-48-
7,5x165

kus 1 550,000 95,00 147 250,00

20 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
nosníků pálenými cihlami  válcovaných nosníků, výšky 
do 150 mm

kus 10,000 133,00 1 330,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2"1. PP I č. 140 2,000
VV 2"1.NP I č. 140 2,000
VV 6"2. NP 6,000
VV Součet 10,000

21 K 413321515

Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 0,165 3 580,00 590,70 CS ÚRS 2022 01

VV 0,24*0,15*3,27+0,24*0,12*1,63 0,165

22 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
zřízení

m2 2,352 849,00 1 996,85 CS ÚRS 2022 01

VV 0,24*2*(1,63+3,27) 2,352

23 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
odstranění

m2 2,352 136,00 319,87 CS ÚRS 2022 01

24 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 0,033 712,00 23,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,15*(3,14*1,45*1,45/4-3,14*1,35*1,35/4) 0,033

25 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 0,033 134,00 4,42 CS ÚRS 2022 01

26 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech 
I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 1,155 10 400,00 12 012,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,6*3*17,9/1000" 2. NP PN2 0,086
VV (77,08+82,72+30,08)/1000"U 160 strop 0,190
VV (431,32+39,98)/1000"I 200 strop 0,471
VV 19,6/1000"I 140 strop 0,020

VV
(24,8+16,8+23,04+29,6+63,68+29,12+24+24,8+26,08+52,32)
/1000"U 140 schodiště

0,314

VV 70,17/1000"I 160 strop 0,070
VV 4/1000"I 140 schodiště 0,004
VV Součet 1,155

27 M 67610932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,339 53 500,00 18 136,50

VV 0,314*1,08 0,339

28 M 13010942 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 t 0,118 53 500,00 6 313,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,109*1,08 0,118

29 M 13010942 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 t 0,109 53 500,00 5 831,50 CS ÚRS 2022 01

VV 108,56/1000 0,109

30 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,026 53 500,00 1 391,00 CS ÚRS 2022 01

VV (0,02+0,004)*1,08 0,026 ;

31 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,076 53 500,00 4 066,00 CS ÚRS 2022 01
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VV 0,07*1,08 0,076

32 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,509 53 500,00 27 231,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,471*1,08 0,509

33 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,205 53 500,00 10 967,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,19*1,08 0,205

34 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,093 53 500,00 4 975,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,086*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,093

35 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech 
I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 
výšky přes 220 mm

t 0,319 9 710,00 3 097,49 CS ÚRS 2022 01

VV 0,31856"I 240 strop 0,319

36 M 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 t 0,345 53 500,00 18 457,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,319*1,08 0,345

37 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 2,765 4 100,00 11 336,50 CS ÚRS 2022 01

VV 1,55*0,15*0,2+1,4*0,55*0,2+3,14*1,5*1,5*/4*0,14"S1 - S1
VV (1*1,22+1,1*0,2)*0,14+1,3*2,4*0,2"S2 - S2 0,826
VV (1,43*1,32+1,35*0,9/2)*0,14+4*1,45*0,2"S3 - S3 1,509
VV 1,15*1,4*0,2"S4 - S4 0,322
VV 1,2*0,45*0,2"S5 - S5 0,108
VV Součet 2,765

38 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,135 75 900,00 10 246,50 CS ÚRS 2022 01

VV (2,769+4,56+8,295+2,1+0,54)*3,423*2/1000*1,08 0,135

39 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 9,934 864,00 8 582,98 CS ÚRS 2022 01

VV 0,65*1,4+1,1*1,7+0,9*1,22+3,7*1,25+1*1,431 9,934

40 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 9,934 141,00 1 400,69 CS ÚRS 2022 01

41 K 431351125
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
křivočarých zřízení

m2 1,891 1 280,00 2 420,48 CS ÚRS 2022 01

VV 3,14*1,35*1,35/4+0,8*1,15/2 1,891

42 K 431351126
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
křivočarých odstranění

m2 1,891 146,00 276,09 CS ÚRS 2022 01

43 K 434351141
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 3,037 511,00 1 551,91 CS ÚRS 2022 01

VV
1,45*0,03+1,35*0,148+1,35*0,148+1,25*0,1482*12+0,1482*(1
,15+1,35)

3,037

44 K 434351142
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 3,037 100,00 303,70 CS ÚRS 2022 01

45 K 434351145
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení

m2 3,100 783,00 2 427,30 CS ÚRS 2022 01

VV 0,148*1,35+1,45*2 3,100

46 K 434351146
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění

m2 3,100 100,00 310,00 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 527 098,65

47 K 611315121
Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 
150 mm

m2 0,700 1 410,00 987,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,1*(2,7+3+1,3)"PT 1. NP 0,700

48 K 611315223
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

kus 2,000 751,00 1 502,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2"mezi 2.04-2.10 a 2.04-2.02 2,000

49 K 611325417

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 
přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

m2 98,200 425,00 41 735,00 CS ÚRS 2022 01

VV
2,9+11,5+27,4+11,2+10,9+1+4,9+1,6+5,2+5,1+16,5"1. NP po 
provedení spřažení

98,200

50 K 612315101
Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 
150 mm

m2 5,760 1 000,00 5 760,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*0,1*2"PT 1. NP 0,720
VV 3,6*0,1*14"2.NP 5,040
VV Součet 5,760

51 K 612315121
Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 
150 mm

m2 15,200 1 180,00 17 936,00 CS ÚRS 2022 01

VV 152,000*0,1"slaboproudy 15,200

52 K 612315122
Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy 
přes 150 do 300 mm

m2 1,080 991,00 1 070,28 CS ÚRS 2022 01

VV 0,3*3,6"2. NP 1,080
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53 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 434,390 435,00 188 959,65 CS ÚRS 2022 01

VV 2,85*(2,65+1,95+2,75+2,05)-0,8*1,97*2"1.PP, 0.23 23,638
VV 0,3*2,05*2+3,4*(2,45+0,9+1,55)-1,1*2,1+0,1*2,1*2"1.16 16,000

VV

3,6*(4+0,55+0,55+0,45+1,3+1,2+0,55+0,525+0,925+0,8+3,22
5+1,05*2+0,9*2+0,9+1,325+1,2*5)+1,5*(0,85*2+0,25*2+0,1*2)
"2. NP

97,920

VV

3,6*(2+1,275+1,4+4,825*2+0,15*2+4,9+2,1*2+2,025*4+0,75*
2+0,125+4,95+0,9*2+2,2+2+0,125*2+0,285*2+3,175+2,8+2,5
5+1,725+0,7+0,6+1,3+1,2)+3,15*0,3*2

215,262

VV

-
(0,9*1,97+1*1,97*2+0,8*1,97*10+0,7*1,97*6+1,05*2,25*2+1*1
,97*2)

-38,412

VV

1,5*2*(6,4+4)+1,5*(2,45+0,4+1,85+3,1+3,35+2,75+2,25+1,6+
1,3+3,5*2+5)+1,8*(2,45+1,85+1,05+2+2,35+2+2,55+4+2,35)"
po vybouraných obkladech

114,855

VV -1,5*(1,1*2+2+1,2+2,2*2+0,9+2,25) -19,425
VV -1,8*(0,8+0,65) -2,610
VV 2,15*(7,9+8,95) 36,228

VV

-
(1,7*0,65+1,05*0,65*2+1,55*0,65+1,05*0,65*4+1,2*0,65+1,5*
0,6*2+2,3*0,6)

-10,168

VV 0,25*(1,025+2*1,119+1,025*1,119)"nika rozvaděč 1,102
VV Součet 434,390

54 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 
nosníků

m2 3,905 269,00 1 050,45 CS ÚRS 2022 01

VV 0,15*2,85*2"1. PP I 140 0,855
VV 0,15*2*2"1.NP I 140 0,600
VV 1,4*0,2*2"1. NP I 160 0,560
VV 0,15*2*1,2+(0,15*2+0,3)*1,05+0,15*3*2"2.NP 1,890
VV Součet 3,905

55 K 621151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikátový paropropustný podhledů

m2 10,000 65,00 650,00 CS ÚRS 2022 01

56 K 621531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm podhledů

m2 10,000 427,00 4 270,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,2+5,8"podhledy terasy 10,000

57 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 9,660 846,00 8 172,36 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*3,4"1.22 4,080
VV 1,55*3,6"2,20 5,580
VV Součet 9,660

58 M 63151533
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 160mm

m2 9,853 795,00 7 833,14 CS ÚRS 2022 01

VV 9,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,853

59 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 2,750 137,00 376,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2"1.22 1,200
VV 1,55"2.20 1,550
VV Součet 2,750

60 M 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
150mm

m 2,888 99,90 288,51 CS ÚRS 2022 01

VV 2,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,888

61 M 59051445
spojka plastová zakládacích profilů zateplovacích 
systémů dl 1000mm

kus 2,888 64,40 185,99 CS ÚRS 2022 01

VV 2,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,888

62 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 16,750 59,80 1 001,65 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2+3,4*2"1.22 8,000
VV 3,6*2+1,55"2.20 8,750
VV Součet 16,750

63 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 17,588 33,30 585,68 CS ÚRS 2022 01

VV 16,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,588

64 K 6222520r1 Trhací zkoušky zateplení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

65 K 6222520r2 Zkoušky přídržnosti zateplení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

66 K 622311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 87,804 435,00 38 194,74 CS ÚRS 2022 01

VV
0,45*2,55+0,7*1,8*2+1,5*1,8*2+3,4*(0,9+0,8+1+1,25+1,5+1,1
)-1,1*2,1+0,45*2,7*2"1.22

31,458

VV 3,6*(3,84+0,45+0,9)-0,9*1,97"2.20 16,911

VV
3,3*(3,6*2+0,3+3,14*3,1/4+3,14*2,5/4)+0,3*0,595"Ytong 
schodiště

39,435

VV Součet 87,804

67 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm stěn

m2 97,464 389,00 37 913,50 CS ÚRS 2021 01

VV 31,458+4,08+16,911+5,58"1.22+2.20 58,029
VV 39,435"schodiště 39,435
VV Součet 97,464

Strana 9 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 4,083 35,90 146,58 CS ÚRS 2022 01

VV 1,1*2,1"1.22 2,310
VV 0,9*1,97"2.20 1,773
VV Součet 4,083

69 K 629995213
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 
nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 
kamenného přírodního tvrdého

m2 11,300 370,00 4 181,00 CS ÚRS 2022 01

VV 11,3"0.27 11,300

70 K 631311214
Mazanina z betonu  prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 5,225 5 890,00 30 775,25 CS ÚRS 2022 01

VV (5,01+1+0,78+0,55)*0,06"VP 0,440
VV 95,7*0,05"P.2 4,785
VV Součet 5,225

71 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 5,225 1 150,00 6 008,75 CS ÚRS 2022 01

72 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 4,785 351,00 1 679,54 CS ÚRS 2022 01

VV 95,7*0,05 4,785

73 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,495 69 500,00 34 402,50 CS ÚRS 2022 01

VV 95,7*4,785*1,08/1000 0,495

74 K 632450121
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v 
pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

m2 6,800 342,00 2 325,60 CS ÚRS 2022 01

VV 6,8"P1 6,800

75 K 632450121
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v 
pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

m2 44,746 342,00 15 303,13 CS ÚRS 2022 01

VV
14+11,3+14+1,15*0,1482*12+1,25*0,1482*12+1,25*0,1482*3
+1,4*0,1482*3"schodiště venkovní 1.21, 1.23, 2.21

44,746

76 K 6324512r1 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. 80 mm m2 0,910 460,00 418,60

VV 0,7*1,3"P12 0,910

77 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 23,000 343,00 7 889,00 CS ÚRS 2022 01

78 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 7,000 2 550,00 17 850,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5+2"dveře + dveře dočasné příčky 7,000

79 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 2,000 2 150,00 4 300,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2"dočasné příčky 2,000

80 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 9,000 2 390,00 21 510,00 CS ÚRS 2022 01

81 M 55331485
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 2,000 2 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

82 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 3,000 2 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01

83 M 5533148r
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1100/1970, 2100mm pro protihluk. 
dveře (D12) do prostoru VZT

kus 2,000 2 450,00 4 900,00

84 K 64294211r1
Osazování zárubní nebo rámů protihlukových kovových 
dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních 
křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 2,000 343,00 686,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 382 214,28

85 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního 
s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 65,000 65,00 4 225,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7*6,68+3*6,08"schodiště venkovní 65,000

86 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního 
s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 330,000 65,00 21 450,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11*30"pro venkovní úpravy 330,000

87 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního 
s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111

m2 5 850,000 1,60 9 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV 65*90 5 850,000

88 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního 
s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1112

m2 9 900,000 1,60 15 840,00 CS ÚRS 2021 02

VV 330,000*30 9 900,000
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89 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 65,000 43,20 2 808,00 CS ÚRS 2022 01

90 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 330,000 42,00 13 860,00 CS ÚRS 2021 02

91 K 946111114

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 
m

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2"pro úpravy uvnitř objektu 2,000

92 K 946111214

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -1114

kus 42,000 361,00 15 162,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,000*21 42,000

93 K 946111814

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 
m

kus 2,000 1 570,00 3 140,00 CS ÚRS 2022 01

94 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 37,252 60,00 2 235,12 CS ÚRS 2022 01

VV (4,25+4*2+3)*0,8"1. NP 12,200

VV
(3,84+3,225+1,325+1,4+4,825*2+1,5+1,25+1,7+1,45+2,8+3,1
75)*0,8"2.NP

25,052

VV Součet 37,252

95 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 503,900 115,00 57 948,50 CS ÚRS 2022 01

VV 4,8+15,2+13,9+19,8+26,8"1. PP 80,500
VV 5,5+14,3+15,2+27,4+37,6+11,3+4,2+14"1. NP 129,500

VV
15,3+5,5+15,3+26,9+6,7+9+13,1+14,9+1,2+1,1+1,1+11+0,4+
0,7+47,4+56+37,8+5,2+5,5+5,8+14

293,900

VV Součet 503,900

96 K 952901r1 Vyklízení místností 1. PP hod 250,000 300,00 75 000,00

97 K 953943111

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků 
ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se 
zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

kus 5,000 124,00 620,00 CS ÚRS 2022 01

98 M 56245r3 dvířka revizní 200/200 bílá kus 2,000 760,00 1 520,00

99 M 56245r4 dvířka revizní 300x300 bílá kus 3,000 810,00 2 430,00

100 K 95394r

MS madlo únikové schodiště - ocelová tzrubka bezešvá 
D = 51,4 mm, kotva madla ocelová tyč kruhová D = 10, 
celková délka madla 33,5 m, kotveno po 1 m, barva 
černá

m 33,500 1 450,00 48 575,00

101 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 106,196 117,00 12 424,93 CS ÚRS 2022 01

VV 2,85*2,55-0,9*1,97+2,85*(2,65+1,95)-0,8*1,97"1. PP 17,029

VV
3,6*(2,2*2+2,45+1,85*2+3,25*2+3,05+1,2+2+0,8)+2*3,1+2,1*(
2,25+0,4)"2.NP

98,525

VV -1,97*(0,85+0,9*2+0,8+0,65*2) -9,358
VV Součet 106,196

102 K 965043331
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 6,202 4 450,00 27 598,90 CS ÚRS 2022 01

VV
(0,8*1,3*2+2*5+3,5*4,2+1,5*0,85+6,4*4+12,5*3,25+4,4*1,1)*0
,06"VP 2. NP

5,947

VV 1,85*1,2*0,1"ZVP 2. NP 0,222
VV 0,5*1,1*0,06" PV půda 0,033
VV Součet 6,202

103 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

m3 3,201 635,00 2 032,64 CS ÚRS 2021 02

VV
(0,8*1,3*2+4,7+5,1+15,8+28,3+3,5+5,8+7,3+2+11,4+9,7+3,7)
*0,03"VP 2. NP

2,981

VV 7,34*0,03"VP 0,220
VV Součet 3,201

104 K 965083111
Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 
mm, plochy do 2 m2

m3 2,974 1 040,00 3 092,96 CS ÚRS 2022 01

VV 99,12*0,03"VP 2. NP 2,974

105 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 11,380 147,00 1 672,86 CS ÚRS 2022 01

VV 1,5*1,8*2+1,15*1,8"1. NP 7,470
VV 2,3*1,7"2. NP 3,910
VV Součet 11,380

106 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 15,877 362,00 5 747,47 CS ÚRS 2022 01

VV (0,6+0,8+0,9)*1,97"1. PP 4,531
VV 0,9*2,1+0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,65*1,97*2+0,9*1,97"2. NP 11,346
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VV Součet 15,877

107 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 9,405 276,00 2 595,78 CS ÚRS 2022 01

VV 2*3,15+1,15*2,7"1.10, 1.16 9,405

108 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 3,000 82,00 246,00 CS ÚRS 2022 01

109 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 326,00 326,00 CS ÚRS 2022 01

110 K 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 3,000 169,00 507,00 CS ÚRS 2022 01

111 K 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 6,000 592,00 3 552,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1"1.16 1,000
VV 5"2. NP 5,000
VV Součet 6,000

112 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,446 2 230,00 994,58 CS ÚRS 2022 01

VV 1,1*0,9*0,45"1.16 0,446

113 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,287 1 230,00 353,01 CS ÚRS 2022 01

VV 1,025*1,119*0,25"nika rozvaděč 0,287

114 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 9,000 297,00 2 673,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2"1. PP pro I 140 2,000
VV 7"2.NP 7,000
VV Součet 9,000

115 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 46,550 114,00 5 306,70 CS ÚRS 2022 01

VV
12,4+5,1+11,2+3,15+2,9+1+5,6+0,05*2+0,3+4,4+0,05+0,35"d
rážky ve zdivu pro zapuštění nové desky 2. NP

46,550

116 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 152,000 125,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 152"pro slaboproudy 152,000

117 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 
do 100 %

m2 20,333 178,00 3 619,27 CS ÚRS 2022 01

VV 5,2+1,05*3,15+2,75*1,1"0.23+část 0.19 pro nový strop 11,533
VV 4*2,2"VP1 2. NP 8,800
VV Součet 20,333

118 K 978059541
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 79,635 116,00 9 237,66 CS ÚRS 2022 01

VV 1,5*2*(1,85+3,1+5+3,5+2+5+2)"2. NP 67,350
VV 1,8*2*(2,95+2,45+1,05+1,85) 29,880
VV -1,5*(0,65+0,65+0,9+0,6*2+0,8+1+0,6) -8,700
VV -1,8*(0,8+0,65*2) -3,780
VV -(1,5*0,65+1,05*0,95*2+1,05*0,65+1,2*0,65+1,05*0,65) -5,115
VV Součet 79,635

119 K 985676112
Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,001 59 900,00 59,90 CS ÚRS 2022 01

VV 0,222*0,62*9/1000*1,08"na betonový trám na nosník S9 0,001

D 997 Přesun sutě 210 757,98

120 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 64,104 1 390,00 89 104,56 CS ÚRS 2022 01

121 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 64,104 265,00 16 987,56 CS ÚRS 2022 01

122 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 217,235 11,00 13 389,59 CS ÚRS 2022 01

VV 64,065*19"Radim 1 217,235
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123 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 13,644 650,00 8 868,60 CS ÚRS 2022 01

VV 13,644 13,644

124 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 19,251 650,00 12 513,15 CS ÚRS 2022 01

VV 13,912+1,242+0,803+0,279*2+2,736 19,251

125 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 28,680 2 250,00 64 530,00 CS ÚRS 2022 01

VV 64,065-0,068-19,251-13,644-0,731-1,691 28,680

126 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 1,691 1 700,00 2 874,70 CS ÚRS 2022 01

VV 4,471+0,996-3,776 1,691

127 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,731 2 420,00 1 769,02 CS ÚRS 2022 01

128 K 997013843

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s 
obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu 
odpadů pod kódem 12 01 16

t 0,068 10 600,00 720,80 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 36 521,10

129 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 73,780 495,00 36 521,10 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 730 512,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 063,35

130 K 711493111.SMB
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
těsnicí kaší

m2 22,583 595,00 13 436,89

VV 13,45*0,3+8,109+10,439"schody stupnice, terasy, podesty 22,583

131 K 711493121.SMB
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 
kaší

m2 3,708 669,17 2 481,28

VV 11,38*0,1482+20,213*0,1"schody podstupnice, sokl 3,708

132 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 0,119 1 220,00 145,18 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 87 832,52

133 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 131,576 55,00 7 236,68 CS ÚRS 2022 01

VV 11,533*2"SD2 23,066
VV 4,2*2"SD1 8,400
VV 2,45*0,9*2"SD2 1. NP 4,410
VV 26,9+6,7+9+13,1+14,9+1,2+1,1+1,1+11+5,2+5,5"SD4 95,700
VV Součet 131,576

134 M 63151465
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 40mm

m2 97,614 250,00 24 403,50 CS ÚRS 2022 01

VV 95,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,614

135 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 14,013 510,00 7 146,63 CS ÚRS 2022 01

VV 11,533+2,205"SD2 13,738
VV 13,738*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,013

136 M 63140409
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm

m2 14,013 1 020,00 14 293,26 CS ÚRS 2022 01

VV 11,533+2,205"SD2 13,738
VV 13,738*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,013

137 M 63151462
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm

m2 4,284 580,00 2 484,72 CS ÚRS 2022 01

VV 4,2"SD1 4,200
VV 4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,284

138 M 63151464
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 160mm

m2 4,284 663,00 2 840,29 CS ÚRS 2022 01

VV 4,200"SD1 4,200
VV 4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,284

139 K 71312111r
Montáž akustické izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 96,415 69,00 6 652,64

VV 95,7"P.2 95,700
VV 0,55*1,3"P.12 0,715
VV Součet 96,415
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140 M 63231222

deska EPS 4000  pro konstrukce s běžným zatížením 
z elastifikovaných desek z pěnového polystyrenu s 
kročejovým útlumem, dynamická tuhost  20 (pro  tl. 20 
mm), 10 (pro tl. 50 mm)   ,  celkem  tl 70mm 

m2 0,928 156,00 144,77 CS ÚRS 2022 01

VV 0,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,928

141 M 63231220

deska EPS 4000  pro konstrukce s běžným zatížením 
z elastifikovaných desek z pěnového polystyrenu s 
kročejovým útlumem, dynamická tuhost  10   ,  tl 
40mm 

m2 112,000 145,00 16 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV 109,804*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 112,000

142 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 114,548 10,50 1 202,75 CS ÚRS 2022 01

VV 11,533+4,2+2,205 17,938
VV 95,7"p.2 95,700
VV 0,91"P.12 0,910
VV Součet 114,548

143 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 140g/m2

m2 133,506 26,00 3 471,16 CS ÚRS 2022 01

VV 114,548*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 133,506

144 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 1,362 1 260,00 1 716,12 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika 351 520,30

145 K 721100r Zdravotechnika - v.v. viz příloha soubor 1,000 351 520,30 351 520,30

D 722 Technologie kuchyně 260 695,50

146 K 72211r Technologie kuchyně - v.v. viz příloha soubor 1,000 250 695,50 250 695,50

147 K 7221r2
Přípomoce technologie kuchyně - demontáž stávajících 
zařízení, manipilace, odvoz, ekologická likvidace, 
částečně zpětná montáž

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 725 Bleskosvod 52 521,90

148 K 72511r Stavební přípomoce bleskosvod soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

149 K 7251r Bleskosvod - v.v. viz příloha soubor 1,000 50 521,90 50 521,90

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 24 000,00

150 K 7271110r1 ucpávka VZT DN200 EI30 ve zdivu tl. 150 mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00

151 K 7271110r2 ucpávka VZT DN160 EI30 ve zdivu tl. 300 mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00

152 K 72711r1 autonomní detekce a signalizace požáru kus 5,000 2 500,00 12 500,00

153 K 72711r2 požární a bezpečnostní tabulky dle PBŘ kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 734 Vytápění 314 979,50

154 K 734261r Vytápění - v.v. viz příloha soubor 1,000 314 979,50 314 979,50

D 741 Elektroinstalace 1 276 107,05

155 K 74111r1 Elektro - v.v. viz příloha kpl 1,000 1 271 757,05 1 271 757,05

156 K 74111r2 Stavební přípomoce elektro kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

157 K 74111r7 drážky pro elektro + začištění stávající schodiště m 1,000 350,00 350,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 133 147,50

158 K 742420021
Montáž společné televizní antény antenního stožáru 
včetně upevňovacího materiálu

kus 1,000 1 870,00 1 870,00 CS ÚRS 2022 01

159 M 55343r anténní tyč + upevňující materiál kus 1,000 4 000,00 4 000,00

160 K 74242r1 Slaboproudy - v.v. viz příloha kpl 1,000 124 766,70 124 766,70

161 K 74242r2 Stavební přípomoce slaboproudy kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

162 K 998742103
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,002 5 400,00 10,80 CS ÚRS 2022 01

D 751 Vzduchotechnika 709 562,40

163 K 751122r Vzduchotechnika - v.v. viz příloha soubor 1,000 703 162,40 703 162,40

164 K 75112r2
Dodávka + montáž kotvení VZT jednotek do zdiva spec. 
hmoždinkami a silentbloky

kus 8,000 800,00 6 400,00

D 762 Konstrukce tesařské 159 636,94

165 K 76251082r
Demontáž podlahové konstrukce podkladové  
z cementotřískových desek jednovrstvých na pero 
drážku, tloušťka desky do 20 mm

m2 147,500 77,30 11 401,75
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166 K 76251123r
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých  na pero a drážku 
broušených, tloušťky desky 12 mm

m2 147,500 823,00 121 392,50

VV 47,4+53,7+46,4"OS 2. NP 147,500

167 K 762521924
Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z 
prken tl. do 32 mm, plochy otvoru jednotlivě přes 4,00 
m2

m 22,850 255,00 5 826,75 CS ÚRS 2022 01

VV 10,3+12,55"PN 22,850

168 K 762522811 Demontáž podlah  s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 9,800 81,90 802,62 CS ÚRS 2022 01

VV 4*2,45"1.16=VP1 9,800

169 K 762523915

Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami 
(materiál v ceně) tl. do 32 mm nehoblovanými nebo 
podkladními, na sraz, plochy jednotlivě přes 4,00 do 
8,00 m2

m2 32,650 437,00 14 268,05 CS ÚRS 2022 01

VV 9,8+22,85 32,650

170 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí 
hřebíky, vruty

m2 32,650 51,10 1 668,42 CS ÚRS 2022 01

VV 32,65 32,650

171 K 762821932
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 
224 do 288 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 
5 m

m 8,000 195,00 1 560,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4*2"1.16 8,000

172 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60°  z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

m2 8,873 44,50 394,85 CS ÚRS 2022 01

VV 5,2+1,05*2,45+0,4*2,75"0.23+část 0.19 8,873

173 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,161 2 000,00 2 322,00 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 334 747,58

174 K 763111323

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 
49 dB

m2 7,144 1 060,00 7 572,64 CS ÚRS 2022 01

VV 2,55*2,65-2,2*1,97"0.03 2,424
VV 2*3,15-2*1,97"1.10 2,360
VV 2*3,15-2*1,97"2.02 2,360
VV Součet 7,144

175 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 7,144 70,60 504,37 CS ÚRS 2022 01

176 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava 
styku příčky a podhledu (oboustranně) separační 
páskou s akrylátem

m 6,550 114,00 746,70 CS ÚRS 2022 01

VV 2,55+2+2 6,550

177 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 14,288 35,30 504,37 CS ÚRS 2022 01

VV 7,144*2 14,288

178 M JTA.JFN140SP folie nehořlavá parotěsná 140g/m2 m2 16,053 30,90 496,04

VV 14,288*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 16,053

179 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 75,338 895,00 67 427,51 CS ÚRS 2022 01

VV 3,15*1,05+2,75*1,1+5,2+2,205"SD2 0.23+0.19+1.16 13,738
VV 26,9+6,7+13,1+14,9"SD4 61,600
VV Součet 75,338

180 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 34,100 955,00 32 565,50 CS ÚRS 2022 01

VV 9+1,2+1,1+1,1+11+5,2+5,5"SD4 impregn. 34,100

181 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 4,200 850,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,2"SD1 4,200

182 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 109,438 39,60 4 333,74 CS ÚRS 2022 01

VV 75,338+34,1 109,438

183 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

m 6,400 365,00 2 336,00 CS ÚRS 2022 01
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184 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 253,204 48,10 12 179,11 CS ÚRS 2022 01

VV 75,338+34,1+4,2+139,566 253,204

185 M JTA.JFN110SP folie nehořlavá parotěsná 110g/m2 m2 284,475 24,40 6 941,19

VV 253,204*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 284,475

186 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 5,760 48,10 277,06 CS ÚRS 2022 01

VV 6,400*0,9 5,760

187 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 6,471 27,80 179,89 CS ÚRS 2022 01

VV 5,76*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 6,471

188 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám 
za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 5,760 52,90 304,70 CS ÚRS 2022 01

189 K 76313510r

Montáž akustického kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 
konstrukci   Montáž akustického minerálního  
kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci,  táhla  
350 -500 mm  

m2 132,920 695,00 92 379,40

VV 47,4+56+37,8-0,6*0,6*23"2. NP 132,920

190 M ECP.3559748r

"panel akustický  A T15/T24, bílá 500, 600x600x15mm 
Akustický celoplošný stropní systém s viditelným 
rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Panely 
mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny 
vysoké hustoty. 
Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 
11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45, artikulační třída 
šíření zvuku na vzdálenost 1,5m: AC 190. 
Panely jsou tlusté 15mm, mají celoplošně natřenou 
boční hranu a rozměr panelu 600x600mm,1200x600 
mm a 1200x1200mm. 
Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný 
do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 
dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ m². 
Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu 
bez přemostění je 0,5 kg.
Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé 
barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. 
Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní 
strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle 
EN 13501-1.
Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě 
panelu 2,62 kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v 
souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské 
emisní třídy označen M1" 

m2 139,566 693,00 96 719,24

VV 132,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,566

191 K 763172352
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 300 x 300 mm

kus 2,000 369,00 738,00 CS ÚRS 2022 01

192 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 2,000 737,00 1 474,00 CS ÚRS 2022 01

193 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,214 1 580,00 3 498,12 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 27 737,63

194 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 6,450 97,60 629,52 CS ÚRS 2022 01

VV 1,15+1,5*2+2,3 6,450

195 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 12,650 89,50 1 132,18 CS ÚRS 2022 01

VV 2,35+0,9+3,3+3,1+3"schodiště 12,650

196 K 764004863
Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu 
použití

m 20,700 157,00 3 249,90 CS ÚRS 2022 01

197 K 764004r1 Vysazení odbočky na dešťových svodech, demontáž kus 2,000 150,00 300,00

198 K 76421266r
Oplechování balkonová lišta z Pz s povrchovou úpravou 
rš 130 mm 

m 5,250 299,00 1 569,75

VV 0,95+1,5+2,8"KL2, KL3, KL4 5,250

199 K 764212683
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou 
okapovou lištou rš 250 mm v krytině ze šablon

m 6,600 363,00 2 395,80 CS ÚRS 2022 01

VV 1,7*2+3,2"KL9, KL10 6,600
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200 K 764215406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 500 mm

m 6,600 1 240,00 8 184,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,7*2+3,2"KL5, KL6 6,600

201 K 76421660r
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm

m 1,250 403,00 503,75

VV 1,25"2KL1 1,250

202 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 20,700 154,00 3 187,80 CS ÚRS 2022 01

VV 10,35*2 20,700

203 M 55344209 svod kruhový Pz 120mm m 20,700 151,00 3 125,70 CS ÚRS 2022 01
VV 20,700"pouze pro přesun hmot 20,700

204 K 7645081r1
DSU dešťový svod - osazení odbočky pro přívod 
kondenzantu dl. 500, pr. 100

kus 2,000 1 630,00 3 260,00

205 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,087 2 290,00 199,23 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 058 991,08

206 K 76612122r Montáž stěn plných s výplní m2 20,179 191,00 3 854,19

VV 3,6*(2,7+3+1,3-0,9*1,97)"1.16 PT1 18,817
VV 1,1*2,85-0,9*1,97"1. PP PT1 1,362
VV Součet 20,179

207 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,590 11 500,00 6 785,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,08*0,08*(3,6*14+4*7-0,9+1,1*3+2,85*4) 0,590

208 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 20,179 685,00 13 822,62 CS ÚRS 2022 01

209 K 76641181r Demontáž provizorních stěn vč. konstrukce m2 20,179 290,00 5 851,91

VV 20,179"provizorní stěny, adekv. pol. 20,179

210 K 766411821 Demontáž obložení stěn  palubkami m2 49,407 150,00 7 411,05 CS ÚRS 2022 01

VV 1,5*(4+2,45)-1,5*0,6*2-1,15*1,5-1,15*0,6"1. NP 5,460
VV 1,5*2*(3,35+3,25+2,75+3,25)"2. NP 37,800

VV

-
(1,5*2,2+1,55*0,65+1,5*2,75+0,6*1,5+0,3*1,5*2+0,9*0,4+1,4*
1,2)

-12,273

VV 1,2*(4+2,4+8,95) 18,420
VV Součet 49,407

211 K 766411822 Demontáž obložení stěn  podkladových roštů m2 38,667 39,40 1 523,48 CS ÚRS 2022 01

212 K 766414233
Montáž obložení stěn  plochy do 5 m2 panely 
obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2

m2 52,665 413,00 21 750,65 CS ÚRS 2022 01

VV
1,5*(4,3*4+3,35)+1,5*(2,35*2+2,95+1,4+1,35+2,95+1,4+1,35+
2,95)"prostor schodiště

59,400

VV -1,5*1,7 -2,550
VV -2,1*0,6-2,25*0,65-2,25*0,65 -4,185
VV Součet 52,665

213 M 62432071
deska kompaktní laminátová jádro obtížně hořlavé tl 
6mm

m2 54,772 2 360,00 129 261,92 CS ÚRS 2022 01

VV 52,665*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 54,772

214 K 7664142r uzavírací profil obložení vč. povrchové úpravy m 39,600 320,00 12 672,00

215 K 766417211 Montáž obložení stěn  rošt podkladový m 151,800 66,60 10 109,88 CS ÚRS 2022 01

VV 39,6*3+1,5*(15+7) 151,800

216 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,095 11 000,00 1 045,00 CS ÚRS 2022 01
VV 151,8*0,02*0,03 0,091
VV 0,091*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,095

217 K 7666210r2 Demontáž kryty radiátorů m.č. 1.22 kus 2,000 300,00 600,00

218 K 766621r1 Demontáž krytů radiátorů, úprava, zpětné osazení kus 9,000 850,00 7 650,00

219 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 784,00 5 488,00 CS ÚRS 2022 01

220 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
900x1970-2100mm

kus 2,000 2 920,00 5 840,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,000"dočasné příčky 2,000

221 M
SLD.0012520.UR
S

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 
70x197 cm KLASIK/CPL, oboustranná dveřní mřížka s 
min. plochou 0,02 m2 vč. kování

kus 2,000 3 700,21 7 400,42

VV 2"D8 2,000

222 M
SLD.0012523.UR
S

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 
80x197 cm KLASIK/CPL vč. kování

kus 1,000 3 718,52 3 718,52

VV 1"D10 1,000

223 M 61173203
dveře jednokřídlé dřevěné 800/1970 mm prosklené ze 
2/3, bezpečnostní sklo, kontrastní provedení zasklení, 
vč. kování

kus 1,000 18 400,00 18 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1"D13 1,000

224 M 611732r4 dveře jednokřídlé dřevěné plné vnitřní EI15DP3 kus 1,000 16 800,00 16 800,00

VV 1"D16 1,000

225 K 76666000r
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm, protihlukové

kus 2,000 851,00 1 702,00

Strana 17 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

226 M 611600r2

dveře jednokřídlé dřevěné plné 1000x1970mm, 
protihlukové do prostoru v VZT jednotkou, lamino CPL 
bílá W06 s plnou DTD, zámek FAB 72/80, 
protihluková úprava 36 dB (MDF desky) do ocelových 
zárubní s těsněním a kapsovým pantem, s prahovou 
padací lištou proti - DODÁVKA = SESTAVA  = 
ZÁRUBEŇ + DVEŘE  s cetrifikátem  

kus 2,000 25 000,00 50 000,00

VV 2,000"D12 2,000

227 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 12,000 1 330,00 15 960,00 CS ÚRS 2022 01

228 M 611653r1
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI30DP3-
C2 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm vč. 
kování

kus 1,000 13 700,00 13 700,00

VV 1"D1 1,000

229 M 611610r2
dveře jednokřídlé  protipožární EW15DP1 hladké plné 
600x1970-2100mm vč. kování

kus 1,000 9 200,00 9 200,00

VV 1"D14 1,000

230 M 611610r3
dveře jednokřídlé protipožární EW15DP3-C3 plné 
700x1970-2100mm vč. kování

kus 1,000 11 900,00 11 900,00

VV 1"D7 1,000

231 M 611653r4
dveře jednokřídlé  protipožární EW15DP3-C3 plné 
800x1970-2100mm vč. kování

kus 5,000 14 000,00 70 000,00

VV 5"D9 5,000

232 M 611610r5
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI30DP3-
C2 plné 600x1970-2100mm vč. kování

kus 1,000 12 900,00 12 900,00

VV 1"D3 1,000

233 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 1 540,00 6 160,00 CS ÚRS 2022 01

234 M 611732r3

dveře jednokřídlé dřevěné 2/3 prosklené, venkovní 
EI15DP3-C3, horní 2/3 prosklené, reverzní 
zámek+tačítko otevírání dveří, kontrastní provedení 
zasklení

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1"D5 1,000

235 M 611732r1
dveře jednokřídlé dřevěné, horní 2/3 prosklené 
EW15DP3-C3 v konstrastním provedení zasklení vč. 
kování

kus 2,000 17 800,00 35 600,00

VV 2"D11 2,000

236 M 6116534r
dveře jednokřídlé  protipožární EI15DP3-C3 plné 
900x1970-2100mm, elektr. reverzní zámek + tlačítko 
ovládání zámku

kus 1,000 29 000,00 29 000,00

VV 1"D6 1,000

237 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 16,000 259,00 4 144,00 CS ÚRS 2022 01

238 M 549172r1

samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou dle EN 
1154 pro jednokřídlové požární a kouřové dveře, 
nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s 
montážní deskou, zavírač s funkcí zajištění dveří v 
otevřené poloze + spínání uzavření dvojicí kouřových 
čidel + zdroj 24 V vč. AKU 7 Ah

kus 6,000 2 900,00 17 400,00

239 M 549172r2

samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou dle EN 
1154 pro jednokřídlové požární a kouřové dveře, 
nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s 
montážní deskou

kus 10,000 1 750,00 17 500,00

240 K 76667r1
S01 Dodávka + montáž síť okno 2.12 vč. rámu 
105x185 cm

kus 1,000 14 000,00 14 000,00

241 K 76668r1
D2 Dodávka + montáž sestava 2200/1970, vnitřní dveře 
dřevěné, pravý díl 900/1970 mm otevíravý, levý fix, 
horní díl prosklený, spodní díl plný, EI30DP3-C2

m2 4,334 8 500,00 36 839,00

VV 2,2*1,97"D2 4,334

242 K 76668r2
D4 Dodávka + montáž sestava 2000/1970, vnitřní dveře 
dřevěné, pravý díl 900/1970 mm otevíravý, levý fix, 
horní 2/3 prosklený, spodní díl 1/3 plný, EI15DP3-C3

m2 7,880 7 500,00 59 100,00

VV
2*1,97*2"D4, dveře ve 2. NP s reverzním elektrickým zámkem 
+ tlačítko ovládání zámku, kontrastní provedení zasklení

7,880

243 K 766691914

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy 
do 2 m2

kus 6,000 31,80 190,80 CS ÚRS 2022 01

VV 3"1. PP 3,000
VV 3"1.NP 3,000
VV Součet 6,000

244 K 766821r01
VS7 vestavná skříň otevíravá, 
uzamykatelná1350/2850/600

kus 1,000 19 000,00 19 000,00

245 K 766821r1
VS1 vestavná skříň otevíravá, uzamykatelná 
1350/3300/600 

kus 5,000 18 000,00 90 000,00

246 K 766821r10 SŠ4 šatní skříň zaměstnanci v. 1900/, š. 600, hl. 420 kus 1,000 8 000,00 8 000,00
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247 K 766821r2

VS2 falešná vestavná skříň (zakrytí místnosti pro VZT), 
otevíravá, uzamykatelná 1200/3300/600, z vnitřní 
strany - stěny a dveře  - opatřeny protihlukovými 
deskami tl. 10 mm   z akusticko-absopčního materiálu 
(pružný zpěněný polyuretan na bázi polyesteru)    bez 
bosáže   se samolepící vrstvou (S-4608) 

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

248 K 766821r3

VS3 falešná vestavná skříň (zakrytí místnosti pro VZT), 
otevíravá, uzamykatelná 1350/3300/750 , z vnitřní 
strany - stěny a dveře  - opatřeny protihlukovými 
deskami tl. 10 mm   z akusticko-absopčního materiálu 
(pružný zpěněný polyuretan na bázi polyesteru)    bez 
bosáže   se samolepící vrstvou (S-4608) 

kus 1,000 26 000,00 26 000,00

249 K 766821r4 VS4 vestavěná skříň 800/650/3300 kus 2,000 11 500,00 23 000,00

250 K 766821r5
VS5 falešná vestavná skříň otevíravá, uzamykatelná 
1350/3300/750

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

251 K 766821r6
VS6 vestavná skříň otevíravá, uzamykatelná 
1350/2850/600

kus 3,000 14 000,00 42 000,00

252 K 766821r7 SŠ1 dětská šatní skříňka 994/1701/550 mm kus 6,000 10 000,00 60 000,00

253 K 766821r8 SŠ2 dětská šatní skříňka 1238/1701/550 kus 2,000 6 000,00 12 000,00

254 K 766821r9 SŠ3 šatní skříň zaměstnanci v. 1950/, š. 900, hl. 420 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

255 K 76682r1
VS8 dětská skříňka na matrace pro 6 dětí 
850/2500/650 mm

kus 6,000 3 000,00 18 000,00

256 K 76682r2
VS9 vestavěná skříň otevíravá uzamykatelná 
850/2300/550 mm

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

257 K 7668r3
VS10 vestavěná skříň otevíravá uzamykatelná 
850/2000/550 mm

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

258 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,812 1 220,00 2 210,64 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 115 942,31

259 K 767111r1
ZO1, ZO2, ZO3, ZO4 ozdobné prvky zábradlí - 
demontáž+očištění, obroušení, 3* syntetický nátěr, 
zpětná montáž na 2. NP

kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

260 K 767646401
Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem 
jednokřídlových, výšky do 1000 mm

kus 3,000 219,00 657,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3"pro vodoměry na stoupacím potrubí 3,000

261 M 55343r2
dvířka revizní 1600/900 s požární odolností EW15 
DP1

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

262 K 767851104 Montáž komínových lávek  kompletní celé lávky m 1,500 1 810,00 2 715,00 CS ÚRS 2022 01

263 M 55344684 lávka komínová 250x2000mm kus 1,000 1 790,00 1 790,00 CS ÚRS 2022 01

264 M 55344690 spojka lávky komínové sada 2 kusy sada 1,000 111,00 111,00 CS ÚRS 2022 01

265 M 55344688 šroub k lávce komínová sada 4 kusy sada 1,000 102,00 102,00 CS ÚRS 2022 01

266 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  
hmotnosti do 5 kg

kg 275,058 145,00 39 883,41 CS ÚRS 2022 01

VV 1,41"schodiště S13 1,410

VV

(1,35+0,78)*3,17+(4*1+1,35+0,78)*4,1+1*3,72*(17+10)+(2,35
6+0,35)*3,17+(0,4+0,35+1,5+1*2)*4,1+(0,4*5+29*1)*3,72"ZB2
, ZB3

273,648

VV Součet 275,058

267 M 55283904
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x4,0mm

m 3,980 297,00 1 182,06 CS ÚRS 2022 01

VV 1,35+0,78+0,35+1,5"ZB2, ZB3 3,980

268 M 14011022
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
44,5x4mm

m 10,380 286,00 2 968,68 CS ÚRS 2022 01

VV 1*4+1,35+0,78+0,4+1*2+0,35+1,5 10,380

269 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm t 0,051 42 800,00 2 182,80 CS ÚRS 2022 01

VV (0,4*4+1*19+1*17+1*10)/1000*1,08"ZB2, ZB3 0,051

270 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm t 0,002 43 000,00 86,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,410/1000*1,08"ZB2, ZB3 0,002

271 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 24,000 110,00 2 640,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6*4 24,000

272 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000 973,00 3 892,00 CS ÚRS 2022 01

273 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,148 1 570,00 232,36 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 215 224,66

274 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 116,050 335,00 38 876,75 CS ÚRS 2022 01

VV 26,9+6,7+9+13,1+14,9+1,2+1,1+1,1+11+5,2+5,5"P2 2. NP 95,700
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VV 5,8+14"P6, P7 2. NP 19,800
VV 1,1*0,5"3.01 PV 0,550
VV Součet 116,050

275 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 13,450 387,00 5 205,15 CS ÚRS 2022 01

VV 0,3*1,25*11+0,3*1,1*5+0,3*1,25*11+1,25*0,3*2+1,4*2 13,450

276 K 771274231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky do 150 mm

m 11,380 142,00 1 615,96 CS ÚRS 2022 01

VV
1,25*0,1482*12+1,4*0,1482*3+1,25*0,1482*6+1,1*0,1482*3+
1,25*0,1482*12+1,15*0,1482*3+1,4*3

11,380

277 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 6,294 350,00 2 202,90 CS ÚRS 2022 01

VV 13,45*0,3+11,38*0,1482 5,722
VV 5,722*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,294

278 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do 
malty rovných

m 5,200 41,20 214,24 CS ÚRS 2022 01

VV 1,15-0,8+0,5*2+1*0,6+0,65*2"1.PP 3,250
VV 0,3*2"1. NP 0,600
VV 0,2*2+0,5+0,45"2. NP 1,350
VV Součet 5,200

279 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm

m 24,680 163,00 4 022,84 CS ÚRS 2022 01

VV 3,25+0,6+0,2*2+0,5+0,45+0,3*2"u PV 5,800

VV
2,7+2,6+1+0,6+0,15+1,7+0,45+3,84*2+1,55+0,15*3"1.22, 
2.20

18,880

VV Součet 24,680

280 M 59761014
dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 
45ks/m2

m2 2,715 490,00 1 330,35 CS ÚRS 2022 01

VV 24,68*0,1 2,468
VV 2,468*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,715

281 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
přes 90 do 120 mm

m 20,213 193,00 3 901,11 CS ÚRS 2022 01

VV 0,3+3,7+3,14*2,5/4+3,2+0,15+0,6+0,2+4*2+0,6*2+(4-3,55)*2 20,213

282 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 2,223 350,00 778,05 CS ÚRS 2022 01

VV 20,213*0,1 2,021
VV 2,021*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,223

283 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 70,540 155,00 10 933,70 CS ÚRS 2022 01

VV 0,5*2,55+0,3*1,15+1*3+0,6*0,65"1. PP 5,010
VV 0,5*2"1. NP 1,000
VV 0,4*0,5+0,4*0,45+0,2*2"2. NP 0,780
VV 28,3+3,5+5,8+2+9,7+3,7+0,4+4,7+5,1"2. NP 63,200
VV 0,5*1,1"3. NP 0,550
VV Součet 70,540

284 K 771573918
Opravy podlah z dlaždic keramických  lepených při 
velikosti dlaždic přes 35 do 45 ks/m2

kus 326,222 54,00 17 615,99 CS ÚRS 2022 01

VV 222,667"1. PP, předpoklad dlažba 150/150 mm 222,667
VV 44,444"1. NP 44,444
VV 34,667"2. NP 34,667
VV 0,55/0,0225"3. NP 24,444
VV Součet 326,222

285 M 59761014
dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 
45ks/m2

m2 8,085 490,00 3 961,65 CS ÚRS 2022 01

VV 5,010"1. PP 5,010
VV 1"1. NP 1,000
VV 2*0,3+0,2*(0,5+0,45) 0,790
VV 0,5*1,1"3.01 0,550
VV Součet 7,350
VV 7,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,085

286 K 771574260

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2

m2 114,258 635,00 72 553,83 CS ÚRS 2022 01

VV 95,7"P2 2. NP 95,700

VV
1,4*1,24+3,14*1,25*1,25/4+1,15*0,6+3,14*1,55*1,55/4+1,1*1,
55+1,25*0,7"1. NP terasa, podesty venk. schodiště

8,119

VV

1,25*1,2+0,1*0,84+3,14*1,25*1,25/4+3,14*1,55*1,55/4+0,25*
0,25+1,55*3,65+0,15*0,15"2. NP terasa, podesty venk. 
schodiště

10,439

VV Součet 114,258

287 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 125,684 350,00 43 989,40 CS ÚRS 2022 01

VV 114,258*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,684

288 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 21,958 17,60 386,46 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2+1,1*2"2. NP 3,400
VV 8,119+10,439"podesty, terasy venk. schodiště 18,558
VV Součet 21,958

289 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

m2 114,258 58,50 6 684,09 CS ÚRS 2022 01
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290 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,384 688,00 952,19 CS ÚRS 2022 01

D 775 Podlahy skládané 1 230,22

291 K 775429121
Montáž lišty přechodové (vyrovnávací)  připevněné 
vruty

m 5,200 71,10 369,72 CS ÚRS 2022 01

VV 0,8"1. PP 0,800
VV 0,9"1. NP 0,900
VV 0,9+0,8+0,9*2"2. NP 3,500
VV Součet 5,200

292 M 55343118 profil přechodový Al narážecí 40mm bronz m 5,616 153,00 859,25 CS ÚRS 2022 01
VV 5,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 5,616

293 K 998775103

Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,001 1 250,00 1,25 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 233 646,39

294 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

m2 37,600 63,00 2 368,80 CS ÚRS 2022 01

VV 37,6"1,16 37,600

295 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 37,600 15,00 564,00 CS ÚRS 2022 01

296 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 178,800 235,00 42 018,00 CS ÚRS 2022 01

VV 37,6+141,2 178,800

297 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 228,595 185,00 42 290,08 CS ÚRS 2022 01

VV 1,095"1. PP 1,095
VV 45,5"1.16 45,500
VV 7,3+11,4+15,8+47,4+53,7+46,4"2.NP 182,000
VV Součet 228,595

298 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních

m2 138,615 195,00 27 029,93 CS ÚRS 2022 01

VV 37,600"1.16 37,600
VV 6*5,2+6,05*6+2,6*2,1+4*6,9+0,45*2,6-0,55*1,3"2. NP 101,015
VV Součet 138,615

299 M 69751060

"koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1 - certifikát  na hořlavost
 Dle ČSN 730835 čl. 12.3.1 lze pro podlahové krytiny 
použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 
do třídy A1fl až Cfl  (tj. šíření požáru po povrchu do 
100 mm/min). 
Dodaný koberec musí být s touto klasifikací" 

m2 152,477 395,00 60 228,42 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 
540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 - 
certifikát  na hořlavost
 Dle ČSN 730835 čl. 12.3.1 lze pro podlahové krytiny použít materiály 
klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl  (tj. šíření 
požáru po povrchu do 100 mm/min). 
Dodaný koberec musí být s touto klasifikací" 

VV 138,615*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152,477

300 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 44,895 179,00 8 036,21 CS ÚRS 2022 01

VV 1,15*0,6+2,7*0,15"1. PP 1,095
VV 2,7*6+2,9*6+2,55*4"2. NP 43,800
VV Součet 44,895

301 M 28412245

"krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm,   
hořlavost Bfl S1,  certifikát   na hořlavost . Dle ČSN 
730835 čl. 12.3.1 lze pro podlahové krytiny použít 
materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do 
třídy A1fl až Cfl  (tj. šíření požáru po povrchu do 100 
mm/min). 
Dodané PVC musí být s touto klasifikací" 

m2 49,385 311,00 15 358,74 CS ÚRS 2022 01

VV 44,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,385

302 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 150,050 14,70 2 205,74 CS ÚRS 2022 01

VV 0,15*2+0,2+0,6*2"1.PP 1,700
VV 2*(4+11,3)-0,9-1,15"1.16 28,550

VV
2*(2,45+2,95+3,35+3,25+5+3,5+7,9+6*2+8,95+4+11,3+0,45)"
2. NP

130,200

VV -0,8*2-0,9*4-2,6*2 -10,400
VV Součet 150,050

303 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 47,750 152,00 7 258,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,6*2+0,15+2,7-0,9"1. PP 3,150
VV 2*(2,7*2+6*2+2,9*2)-0,9*2 44,600
VV Součet 47,750

304 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 48,705 52,60 2 561,88 CS ÚRS 2022 01
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VV 47,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,705

305 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 77,400 111,00 8 591,40 CS ÚRS 2022 01

VV 2*8,55+4"1. NP 21,100
VV 2*(5,25+8,95+0,45+9,45)+6*2+4-0,9-2*2,6-1-0,8"koberce 56,300
VV Součet 77,400

306 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 77,400 25,00 1 935,00 CS ÚRS 2022 01

307 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 17,950 154,00 2 764,30 CS ÚRS 2022 01

VV 2,45+6*2+0,9*3+0,8 17,950

308 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 18,309 119,00 2 178,77 CS ÚRS 2022 01
VV 17,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,309

309 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění základní

m2 183,510 41,20 7 560,61 CS ÚRS 2022 01

VV 138,615+44,895 183,510

310 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,246 559,00 696,51 CS ÚRS 2022 01

D 777 Podlahy lité 6 070,83

311 K 777612201
Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový 
barevný

m2 0,740 301,00 222,74 CS ÚRS 2021 02

VV 0,1*(1,25+1,15+1,4*2+1,1*2)"žlutá barva 0,740

312 K 777612206
Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový 
strukturní

m2 11,300 517,00 5 842,10 CS ÚRS 2022 01

VV 11,300"0.27 11,300

313 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,008 749,00 5,99 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 139 224,87

314 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 
ks/m2

m2 116,772 645,00 75 317,94 CS ÚRS 2022 01

VV 116,772 116,772

315 M 59761040
obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 pastel 
barva

m2 128,449 295,00 37 892,46 CS ÚRS 2022 01

VV 116,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 128,449

316 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 116,772 82,60 9 645,37 CS ÚRS 2022 01

317 K 781477114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

m2 116,772 63,50 7 415,02 CS ÚRS 2022 01

318 K 781477115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo

m2 116,772 63,50 7 415,02 CS ÚRS 2022 01

319 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 2,237 688,00 1 539,06 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 030,06

320 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem jemné

m2 29,603 59,90 1 773,22 CS ÚRS 2022 01

VV 29,603"palubky 2.04 29,603

321 K 783113101
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný syntetický

m2 29,603 101,00 2 989,90 CS ÚRS 2022 01

322 K 783114101
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 29,603 122,00 3 611,57 CS ÚRS 2022 01

323 K 783117101
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 29,603 118,00 3 493,15 CS ÚRS 2022 01

324 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 32,680 63,60 2 078,45 CS ÚRS 2022 01

VV (2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*5"zárubně 5,445
VV (2*1,97+0,6)*(0,125+2*0,05)*2 2,043
VV (2*1,97+0,8)*(0,125+2*0,05)*9 9,599
VV (2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*3 3,132
VV (2*1,97+1)*(0,125+2*0,05)*2 2,223
VV 2,355*1,15"ZB1 2,708
VV 1*(1,35+0,78)+0,4*0,3+1,5*1"ZB2, ZB3 3,750
VV 0,6*1,05*3*2" dveře do jídelního výtahu EW15 3,780
VV Součet 32,680

325 K 783306801
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 6,488 93,40 605,98 CS ÚRS 2022 01

VV 2,708"ZB1 2,708
VV 0,6*1,05*3*2"D15 3,780
VV Součet 6,488

326 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 10,238 130,00 1 330,94 CS ÚRS 2022 01

VV 2,708+3,75"ZB1, ZB2, ZB3 6,458
VV 0,6*1,05*2*3"D15 3,780
VV Součet 10,238
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327 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 10,238 118,00 1 208,08 CS ÚRS 2022 01

328 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 32,680 122,00 3 986,96 CS ÚRS 2022 01

VV 22,442+2,708+3,75+0,6*1,05*2*3 32,680

329 K 783401311
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 1,320 92,00 121,44 CS ÚRS 2022 01

330 K 783401401
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru ometením

m2 2,304 12,50 28,80 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*(2,4+0,9)"1. NP 1,320
VV 1,15*0,492+0,85*0,492"KL7, KL8 0,984
VV Součet 2,304

331 K 783415101
Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 2,304 107,00 246,53 CS ÚRS 2022 01

332 K 783417101
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 6,912 111,00 767,23 CS ÚRS 2022 01

VV 2,304*3 6,912

333 K 783422101
Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, 
tmelem silikonovým

m 2,304 24,80 57,14 CS ÚRS 2022 01

334 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 9,358 99,80 933,93 CS ÚRS 2021 02

VV
1,13*1,32+1,25*3,7+0,14*1,25+0,85*0,85*3,14/4+1,3*0,6+3,1
4*1,48*1,48/4"podhledy nové schodiště

9,358

335 K 783917161
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
syntetický

m2 9,358 192,00 1 796,74 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 185 029,55

336 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 535,300 5,60 2 997,68 CS ÚRS 2022 01

VV 15,2+13,9+19,8+26,8+12,5+5,2+3,2"1. PP 96,600
VV 5,5+14,3+15,2+27,4+37,6+11,3+4,2+14"1. NP 129,500
VV 293,9"2. NP 293,900
VV 15,3"3.01 15,300
VV Součet 535,300

337 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 562,065 2,69 1 511,95 CS ÚRS 2022 01
VV 535,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 562,065

338 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 204,736 7,46 1 527,33 CS ÚRS 2022 01

VV
0,6*0,85+0,6*1,97*6+0,8*1,97*14+0,9*1,97*3+1,05*1,75+2,1*
2,1+1,7*2,2"1. PP

44,973

VV
1*2,25+1,1*2,1+2,3*1,8*3+1,5*1,8*2+0,9*1,97*2+0,9*2,1+0,8*
1,97+0,9*1,97*2+2*2,4"1. NP

37,738

VV

0,9*1,97*9+1*1,97*4+0,8*1,97*12+0,7*1,97*6+0,6*1,97+0,9*2
,1*6+2,3*1,7*3+1,5*1,75*2+1,05*1,85*4+1,55*1,85+1,05*1,85
*2+1,5*1,95+2,25*2,55"2. NP

103,710

VV 1,1*1,85*9 18,315
VV Součet 204,736

339 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 214,973 2,69 578,28 CS ÚRS 2022 01
VV 204,736*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,973

340 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 301,165 22,00 28 625,63 CS ÚRS 2022 01

VV
2,85*(4,5+5,85+2,44+2,5+0,65+2,8)+2,85*2*(4,05+4,25+6,5+
3,9+8,15+3,85+2,65+1,95+2,75+1,6)"1.PP

279,414

VV 19,8+17,6+26,8+1,1*5+3,2 72,900
VV Mezisoučet 352,314

VV
3,6*2*(6,4+7,55+0,45+0,55+0,15+4+9,75)-2*2,05-2,2*3,15"1. 
NP

196,690

VV Mezisoučet 196,690

VV

3,3*2*(9,45+4+8,95+6*2+7,9+2,525+5*2+3,45+0,7+1,2*3+1,0
5+0,9+0,9+6,4+2,6+0,125+2,9+4,05+4,825+3,7+4,825+0,15*
2)"2. NP

627,990

VV
3,3*2*(4,5+2,025+0,285+0,7+0,45+3,175+2,1+0,6+1,2+0,6+1,
2)+3,3*(2,8+2,4)-2*2,05

124,171

VV Mezisoučet 752,161
VV Součet 1 301,165

341 K 784181117
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 256,237 22,00 5 637,21 CS ÚRS 2022 01

VV
1,5*2,1+2,35*1,5+1,4*2,9+1,5*0,2*2+2,85*1,7*2+2,7*0,306+2,
7*2,6+0,2*2,9

29,451

VV
((1,85+1,4)*2,95+1,4*4,2*2+4,2*0,2*2+2,95*3,75-
2*3,15+2,95*0,2*4+1,85*3,75*2+3,75*3,7)*2

115,800

VV 2,95*3,8+3,8*1,4*2+0,2*2,95+3,7*3,6 35,760

VV 3,97*2,95+3,97*1,4*2+(3,97+2)*5,1+0,2*4,2+2,95*1,97+15,3 75,226

VV Součet 256,237

342 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 429,961 61,00 87 227,62 CS ÚRS 2022 01

VV 1301,165 1 301,165
VV 5,2+1,05*3,15+2,75*1,1"SDK 1. PP 11,533
VV 2,45*0,9"1,16 2,205
VV 26,9+6,7+9+13,1+14,9+1,2+1,1+1,1+11+5,2+5,5"2.NP 95,700
VV 2,55*2,65+2*3,15+2*3,15"SDK 0.03, 1.10, 2.02 19,358
VV Součet 1 429,961
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343 K 784211107
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 256,237 71,00 18 192,83 CS ÚRS 2022 01

344 K 784660101
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 72,530 534,00 38 731,02 CS ÚRS 2022 01

VV
1,5*2*(0,3+2,6+0,15+0,5*2+0,285+2,1+3,175+3,7+4,85+1,05
+4,825+4,05+0,9+5+2,275)

108,780

VV
1,5*(2,95+1,85+1,9+6,4+2,95+2,8+2,4+1,1+0,3+3,3+0,4+0,3+
0,45+0,7+0,25+2,025+2,4)

48,713

VV -1,5*(0,9+20,9*2+1,05+0,7+0,8*5+0,9*2+0,80*3+0,7+0,8) -81,225
VV -0,65*(1,55+1,05*4) -3,738
VV Součet 72,530

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 570,35

345 K 787911111
Zasklívání – ostatní práce  montáž fólie na sklo 
bezpečnostní

m2 1,773 448,00 794,30 CS ÚRS 2022 01

VV 0,9*1,97"1.04-1.10 1,773

346 M 63479017 fólie na sklo ochranné 89% m2 1,826 425,00 776,05 CS ÚRS 2022 01
VV 1,773*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,826

347 K 998787103
Přesun hmot pro zasklívání  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,000 1 080,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 242 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 240 000,00

348 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2022 01

349 K 034103000
Oplocení staveniště - mobilní, panely 350/190 cm 49 
ks, patky plast k mobilnímu oplocení 15 ks, stínící 
textilie v. 1,8 m, dl. 49 m

soubor 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2022 01

350 K 035103001 Pronájem ploch - zábory kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

351 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

352 K 039203000
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (urovnání 
terénu, obnova, dosetí trávníku)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

353 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

354 K 070001000 Provozní vlivy % 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín V, Štítného 975 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ: 27148301
DIČ: CZ27148301

Projektant: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 930, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 930, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 462 520,61

22009

STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

PAMA Poděbrady s.r.o.

1 271 757,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

1 271 757,05 190 763,5615,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22009

Stavba:

Místo: Kolín V, Štítného 975 Datum:

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: PAMA Poděbrady s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 462 520,611 271 757,0522009
STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ 
ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

1 271 757,05 1 462 520,61

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 462 520,611 271 757,0522009
STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ 
ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

15. 3. 2022

AZ PROJECT spol. s r.o., 
Plynárenská 930, Kolín IV
AZ PROJECT spol. s r.o., 
Plynárenská 930, Kolín IV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín V, Štítného 975 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ: 27148301

DIČ: CZ27148301

Projektant: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 930, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: IČ: 27210341

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 930, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH 1 271 757,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 271 757,05 15,00% 190 763,56

Cena s DPH v CZK 1 462 520,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - 
OSVĚTLENÍ

22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - 
OSVĚTLENÍ

PAMA Poděbrady s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín V, Štítného 975 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I Projektant:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynárenská 
930, Kolín IV

Uchazeč: PAMA Poděbrady s.r.o. Zpracovatel:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynárenská 
930, Kolín IV

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 271 757,05

HSV - Práce a dodávky HSV 51 515,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 512,00

    998 - Přesun hmot 3,21

PSV - Práce a dodávky PSV 1 220 241,84

    741 - Elektroinstalace 951 939,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 186 281,26

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 82 020,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - 
OSVĚTLENÍ

22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - 
OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín V, Štítného 975 Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I Projektant:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynárenská 
930, Kolín IV

Uchazeč: PAMA Poděbrady s.r.o. Zpracovatel:
AZ PROJECT spol. 
s r.o., Plynárenská 
930, Kolín IV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 271 757,05

D HSV Práce a dodávky HSV 51 515,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 512,00

1 K 946111114

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 
m

kus 2,000 2 440,00 4 880,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 946111214

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -1114

kus 42,000 361,00 15 162,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,000*21 42,000

3 K 946111814

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 
m

kus 2,000 1 570,00 3 140,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 198,800 130,00 25 844,00 CS ÚRS 2022 01

VV 27,4+33,5+15,2+55,6+37,6+11,3+4,2+14 198,800

5 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 35 do 40 mm

m 1,100 2 260,00 2 486,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,65+0,45"pro elektro 1,100

D 998 Přesun hmot 3,21

6 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 0,009 357,00 3,21 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 220 241,84

D 741 Elektroinstalace 951 939,94

7 K 74111r Silnoproud - v.v. viz příloha soubor 1,000 951 939,94 951 939,94

D 763 Konstrukce suché výstavby 186 281,26

8 K 76313510r

Montáž akustického kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 
konstrukci   Montáž akustického minerálního  
kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci,  táhla  
do 290 mm  

m2 141,900 750,00 106 425,00

VV 33,5+15,2+55,6+37,6 141,900

22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - 
OSVĚTLENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - OSVĚTLENÍ

22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V OBJEKTU JESLÍ ŠTÍTNÉHO 975 - 
OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M ECP.3559748r

"panel akustický  A T15/T24, bílá 500, 600x600x15mm 
Akustický celoplošný stropní systém s viditelným 
rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Panely 
mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny 
vysoké hustoty. 
Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 
11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45, artikulační třída 
šíření zvuku na vzdálenost 1,5m: AC 190. 
Panely jsou tlusté 15mm, mají celoplošně natřenou 
boční hranu a rozměr panelu 600x600mm,1200x600 
mm a 1200x1200mm. 
Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný 
do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 
dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ m². 
Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu 
bez přemostění je 0,5 kg.
Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé 
barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. 
Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní 
strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle 
EN 13501-1.
Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě 
panelu 2,62 kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v 
souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské 
emisní třídy označen M1" 

m2 148,995 532,00 79 265,34

VV 141,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 148,995

10 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,374 1 580,00 590,92 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 82 020,64

11 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 169,300 5,60 948,08 CS ÚRS 2022 01

VV 27,4+33,5+15,2+55,6+37,6 169,300

12 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 177,765 2,69 478,19 CS ÚRS 2022 01
VV 169,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 177,765

13 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 69,623 7,46 519,39 CS ÚRS 2022 01

VV
1,05*1,85*9+0,9*1,97*2+1*2*2+1,1*2,1+2,3*1,8*3+1,5*1,8*2+
1*1,3+0,8*1,97+0,9*2,1+0,9*1,97*4

57,017

VV 2*2,05+0,8*1,97+2,2*3,15 12,606
VV Součet 69,623

14 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 73,104 2,69 196,65 CS ÚRS 2022 01
VV 69,623*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,104

15 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 415,210 25,10 10 421,77 CS ÚRS 2022 01

VV
3,6*2*(6,4+4,15+2,5+5,4+9+6*3+4+9,75)-2*2,05-2,2*3,15"1. 
NP

415,210

VV Součet 415,210

16 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 415,210 74,00 30 725,54 CS ÚRS 2022 01

VV 415,21 415,210

20 K 784660101
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 72,530 534,00 38 731,02 CS ÚRS 2022 01

VV
1,5*2*(0,3+2,6+0,15+0,5*2+0,285+2,1+3,175+3,7+4,85+1,05
+4,825+4,05+0,9+5+2,275)

108,780

VV
1,5*(2,95+1,85+1,9+6,4+2,95+2,8+2,4+1,1+0,3+3,3+0,4+0,3+
0,45+0,7+0,25+2,025+2,4)

48,713

VV -1,5*(0,9+20,9*2+1,05+0,7+0,8*5+0,9*2+0,80*3+0,7+0,8) -81,225
VV -0,65*(1,55+1,05*4) -3,738
VV Součet 72,530

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

17 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

18 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

19 K 070001000 Provozní vlivy % 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01
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Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického
SO-01 MŠ Štítného

R1

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. El. montáže dle 21 M 191 378,00
2. Materiál nosný 400 241,00
3. Podružný materiál = 5% z materiálu nosného 20 012,05
4. Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu 18 348,93
6. Ceník VC 7/32 13 200,00
7. Ceník - rozvaděče 41 800,00
8. Ceník - revize výchozí 10 560,00

A CELKEM URN 695 539,98

10. Hodinová zúčtovací sazba 84 150,00

B CELKEM URN + HZS 779 689,98

12. Příplatek za recyklaci - svítidla 104 ks 24 2 496,00
13. Příplatek za recyklaci - světel. Zdroje 16 ks 13 208,00

NÁKLADY CELKEM 782 393,98

REKAPITULACE - SILNOPROUD



Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena

1 210292203 položení trubek PVC ohebných 16mm m 600,000 38,50
2 210014022 krab.univerzální KU 68-1901 ks 100,000 49,50
3 210014024 krab.univerální KU 68-1903 vč. zapojení ks 50,000 71,50
4 210014025 krab.KT250 pro trafo 230/24V AC vč. zapojení ks 4,000 550,00
5 210015021 odvíčkování/zavíčkování krabice - víčko na šrouby ks 54,000 22,00
6 210015035 osazení hmoždinky HM 8 do pál.cihel/stř.tv.kamene ks 600,000 16,50
7 210040223 vysekání otvoru pro novou skříň RE,R2NP ks 2,000 1 100,00
8 210086403 H07 RN G5x2,5 mm2 (PU) m 3,000 33,00
9 210086550 CYKY 3Ox1,5 mm2 750V (PU) m 250,000 27,50
10 210086551 CYKY 3Jx1,5 mm2 750V (PU) m 650,000 27,50
11 210086554 CYKY 3Jx2,5 mm2 750V (PU) m 700,000 27,50
12 210086590 CYKY 5Jx1,5 mm2 750V (PU) m 400,000 27,50
13 210086591 CYKY 5Jx2,5 mm2 750V (PU) m 50,000 33,00
14 210101000 ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 2,5 mm2 ks 120,000 22,00
15 210101003 ukonč.vod.CU v rozváděči vč.zap.konce 25 mm2 ks 16,000 22,00
16 210103030 ukončení Cu šňůry s gumovou izolací do 5x4 mm2 ks 10,000 44,00
17 210111070 spín.zapuš.prost.obyč. zaoblený řaz.1 ks 9,000 132,00
18 210111071 spín.zapuš.prost.obyč. zaoblený řaz.1/0 tlačítko se sig. ks 9,000 132,00
19 210111072 spín.zapuš.prost.obyč. zaoblený řaz.5 ks 4,000 132,00
20 210111073 spín.zapuš.prost.obyč. zaoblený řaz.6 ks 10,000 132,00
21 210111080 spín.zapuš.prost.vlhk. zaoblený řaz.5 IP44 ks 5,000 132,00
22 210111081 spín.zapuš.prost.vlhk. zaoblený řaz.1 IP44 ks 9,000 132,00
23 210111082 spín.S25 JPD 103 A6 0-1.1 IP44 ks 1,000 385,00
24 210111083 spín. PIR čidlo  T365 360°s relé ks 1,000 440,00
25 210111084 nouzové STOP tlačítko v boxu IP44 ks 1,000 440,00
26 210113012 zás.zapuš.prost.obyč. zaoblená dvojnásobná ks 23,000 132,00
27 210113034 zás.zapuš.prost.obyč. zaoblená R dvojitá se svodičem ks 7,000 132,00
28 210113041 zás.zapuš.prost.vlhké s víčkem 5518A-2989 B IP44 ks 6,000 132,00
29 210201012 svít.žár D  stropní E27 1xLED 10W IP 43, prům. 22 cm ks 7,000 495,00
30 210202021 svít.zář.E  BRS5KO300V/ND 15W LED ks 10,000 495,00
31 210202026 A/svít.vestavné čtverec nanoprizma, 1xLED,49W ks 23,000 495,00
32 210202024 svít.zář.B ED4000SS2 Z60/2 LED 27W ks 33,000 495,00
33 210202020 svít .zář. F SB110 1x10W s vypínačem ks 3,000 495,00
34 210202160 svít.nouzové LED 3hod IP65 ks 22,000 385,00
35 210202127 svít.zář s PIR čidlem 1x40W ks 7,000 495,00
36 210223032 svorka ochranného pospojení ZSA 16 s páskem ks 16,000 165,00
37 210223097 ochranné pospojení vodičem CYA 16 mm2 m 60,000 110,00
38 210292098 připojení ventilátoru  s doběhem a žaluzii ks 2,000 550,00
39 210292099 připojení transformáoru a zdroje  12V DC pro ovl.dveří ks 4,000 550,00
40 210223101 ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 (pu) m 100,000 66,00
41 210292099 připojení top. Samoregulačního kabelu ks 2,000 1 650,00

Celkem



celkem

23 100,00
4 950,00
3 575,00
2 200,00
1 188,00
9 900,00
2 200,00

99,00
6 875,00

17 875,00
19 250,00
11 000,00

1 650,00
2 640,00

352,00
440,00

1 188,00
1 188,00

528,00
1 320,00

660,00
1 188,00

385,00
440,00
440,00

3 036,00
924,00
792,00

3 465,00
4 950,00

11 385,00
16 335,00

1 485,00
8 470,00
3 465,00
2 640,00
6 600,00
1 100,00
2 200,00
6 600,00
3 300,00

191 378,00



Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 00314 krabice KU 68-1901 přístrojová ks 100,000 8,80
2 20017 sádra stavební (balení 30kg) kg 100,000 13,20
3 00316 krabice KU 68-1903 rozvodná s víčkem ks 50,000 52,80
4 20017 sádra stavební (balení 30kg) kg 50,000 13,20
5 00318 krabice KT250 rozvodná pro trafo 230/24V ks 4,000 451,00
6 20017 sádra stavební (balení 30kg) kg 8,000 13,20
7 00059 trubka PVC 16mm el.istal.ohebná izol. pro slaboproud m 600,000 8,80
8 05151 hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiálů s vrutem ks 600,000 2,20
9 02583 H07 RN G5x2,5 mm2 m 3,000 185,90
10 02920 CYKY 3Ox1,5 mm2 m 250,000 20,90
11 33914 CYKY 3Jx1,5 mm2 m 650,000 20,90
12 02960 CYKY-J5x1,5 mm2 m 400,000 31,90
13 33918 CYKY 3Jx2,5 mm2 m 700,000 30,80
14 02961 CYKY-J5x2,5 mm2 m 50,000 50,60
15 01705 nouzové TOTAL tlačítko v boxu IP44 ks 1,000 977,90
16 01700 spínač 3558-A01340 přístroj řaz.1,1So ks 4,000 101,20
17 01707 kryt 3558A-A651 B zaoblený jednoduchý ks 4,000 37,40
18 01710 rámeček 3901A-B10 B zaoblený 1.násobný ks 4,000 26,40
19 00723 spínač 3558-A01340 přístroj řaz.1/0, 1/OS, 1/OSo ks 9,000 121,00
20 01707 kryt 3558A-A651 B zaoblený jednoduchý ks 9,000 37,40
21 01710 rámeček 3901A-B10 B zaoblený1.násobný ks 9,000 26,40
22 01702 spínač 3558-A05340 přístorj řaz.5 ks 4,000 138,60
23 01708 kryt 3558A-A652 B zaoblený dělený ks 4,000 50,60
24 01710 rámeček 3901A-B10 B zaoblený 1.násobný ks 4,000 26,40
25 01703 spínač 3558-A06340 přístroj řaz 6,6So ks 10,000 107,80
26 01707 kryt 3558A-A651 B zaoblený jednoduchý ks 10,000 37,40
27 01710 rámeček 3901A-B10 B zaoblený 1.násobný ks 10,000 26,40
28 00818 spínač 3558A-05940 B zaoblený řaz.5 zapuštěný IP44 ks 5,000 255,20
29 00817 spínač 3558A-01940 B zaoblený řaz.1 zapuštěný IP44 ks 9,000 248,60
30 00817 spínač 3558A-06940 B zaoblený řaz.6 zapuštěný IP44 ks 4,000 248,60
31 01750 PIR čidlo T365 360° s relé ks 1,000 451,00
32 00612 vypínač nástěnný třifáz v krabici S25 JPD103 A6 0-1 ks 1,000 935,00
33 35044 zás.5512A-2349 B zaoblená dvojzás.zapušť. ks 23,000 184,80
34 35075 zás.5518A-2989 B zaoblená jednonás.zapušť. IP44 ks 6,000 239,80
35 35087 zás.5592A-A2349 R zaoblená dvojnás.zapuš.se svodič. ks 7,000 1 057,10
36 37288 D/svít.zář. IN-12 DU2/040 1x60W IP43 ks 7,000 1 595,00
37 01183 žárovka LED 10W E27 ks 7,000 99,00
38 37287 E/svít. BRS5KO300V/ND  15W LED ks 10,000 1 342,00
39 37292 A/svít.vestavné čtverec nanoprizma, 1xLED,49W ks 23,000 2 299,00
40 37293 B/svít.nástěnné  EPD4000SS2 _Z60/2 1xLED,27W ks 33,000 1 881,00
41 32015 F/svít.zář. SB 110 1x10W s vypínačem a trubicí ks 3,000 613,80
42 37248 NO/svít.nouz. LED 3.hod IP65 ks 22,000 1 050,50
43 37283 G/svít.zář. s PIR čidlem 1x40W venkovní ks 7,000 1 298,00
44 13495 svorka ZSA 16 zemnící ks 15,000 34,10
45 13499 pásek ZS 16 Cu uzemňovací 15x500mm ks 15,000 29,70
46 33846 CYA 16 mm2 zelenožlutý m 60,000 63,80
47 33736 CY 4 mm2 zelenožlutý m 100,000 22,00
48 33736 transformátor+zdroj 230/12V DC pro ovl.dveří ks 4,000 1 386,00
49 09986 Výzbroj rozváděče RE ks 1,000 43 406,00
50 09987 Výzbroj rozváděče R2NP ks 1,000 35 200,00
51 09988 Výzbroj rozváděče R půda ks 1,000 15 180,00
52 09989 topný samoregulační  kabel 4m/40W na potrubí ks 2,000 2 755,50

Prořez 5%
Mezisoučet
Podružný materiál 5% z nosného materiálu
Materiál celkem



celkem
880,00

1 320,00
2 640,00

660,00
1 804,00

105,60
5 280,00
1 320,00

557,70
5 225,00

13 585,00
12 760,00
21 560,00
2 530,00

977,90
404,80
149,60
105,60

1 089,00
336,60
237,60
554,40
202,40
105,60

1 078,00
374,00
264,00

1 276,00
2 237,40

994,40
451,00
935,00

4 250,40
1 438,80
7 399,70

11 165,00
693,00

13 420,00
52 877,00
62 073,00
1 841,40

23 111,00
9 086,00

511,50
445,50

3 828,00
2 200,00
5 544,00

43 406,00
35 200,00
15 180,00
5 511,00

381 181,90
19 059,10

400 241,00
20 012,05

420 253,04



Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

VC - 7/32 - ROZVADĚČE

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena

1 A-9100-1 Montáž zapuštěného rozváděče do váhy 100kg ks 2,000 3 850,00
2 N-7321-1 Kontrola rozváděče RE       vč. vystavení atestu ks 1,000 2 750,00
3 N-7321-2 Kontrola rozváděče R2NP  vč. vystavení atestu ks 1,000 2 750,00

Celkem



celkem

7 700,00
2 750,00
2 750,00

13 200,00



Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

VC - 7/32 - ROZVADĚČE

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 01 Výroba rozváděče RE ks 1,000 22 000,00
2 02 Výroba rozváděče R2NP ks 1,000 19 800,00

Celkem



celkem
22 000,00
19 800,00
41 800,00



Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

CENÍK VC - 7/161/89 - M

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 hod. 12,000 880,00

Celkem



celkem
10 560,00
10 560,00



Stavba : Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

HZS

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 Spolupráce s revizním technikem hod. 4,000 495,00
2 Práce neuvedené v ceníku hod. 10,000 495,00
3 Zabezpečení pracoviště hod. 4,000 495,00
4 Demontáže elektroinstalace hod. 30,000 495,00
5 Spolupráce s ostatními profesemi hod. 2,000 495,00
6 Stavební přípomoce hod. 120,000 495,00

Celkem



celkem
1 980,00
4 950,00
1 980,00

14 850,00
990,00

59 400,00
84 150,00



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

UPRAVENÉ  ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
1. El. montáže dle 21 M 32 087,00
2. Materiál nosný 88 134,59
3. Podružný materiál = 5% z materiálu nosného 4 406,73
4. Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu 3 606,65
5. Ceník 46 M 1,00
6. Ceník VC 7/32 2 750,00
7. Ceník - rozvaděče 2 750,00
8. Ceník - revize výchozí 5 280,00

A CELKEM URN 139 015,96

10. Hodinová zúčtovací sazba 30 030,00

B CELKEM URN + HZS 169 045,96

12. Příplatek za recyklaci - svítidla 25 ks 500,00

NÁKLADY CELKEM 169 545,96

REKAPITULACE - SILNOPROUD

Ing. 
Miroslav 
Cejnar

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Cejnar 
Datum: 2022.05.02 
18:07:14 +02'00'



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena

1 210014022 krab.univerzální KU 68-1901 ks 7,000 49,50
2 210014024 krab.univerální KU 68-1903 vč. zapojení ks 7,000 71,50
3 210014025 krab.kopos KB vč. zapojení ks 22,000 49,50
4 210015021 odvíčkování/zavíčkování krabice - víčko na šrouby ks 7,000 22,00
5 210086550 CYKY 3Ox1,5 mm2 750V (PU) m 100,000 27,50
6 210086551 CYKY 3Jx1,5 mm2 750V (PU) m 300,000 27,50
7 210086590 CYKY 5Jx1,5 mm2 750V (PU) m 100,000 49,50
8 210101000 ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 2,5 mm2 ks 20,000 27,50
9 210111070 spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.1 ks 4,000 132,00
10 210111073 spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.6 ks 6,000 132,00
11 210111080 spín.zapuš.prost.vlhk. TANGO řaz.7 ks 1,000 132,00
12 210202026 A/svít.vestavné MODUS FIT5000 1xLED,49W ks 22,000 495,00
13 210202160 svít.nouzové MODUS Ekonomic LED 3hod ks 3,000 385,00

Celkem



celkem

346,50
500,50

1 089,00
154,00

2 750,00
8 250,00
4 950,00

550,00
528,00
792,00
132,00

10 890,00
1 155,00

32 087,00



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 00314 krabice KU 68-1901 přístrojová ks 7,000 8,80
2 20017 sádra stavební (balení 30kg) kg 7,000 13,20
3 00316 krabice KU 68-1903 rozvodná s víčkem ks 7,000 52,80
4 20017 sádra stavební (balení 30kg) kg 7,000 13,20
5 00318 krabice Kopos KB ks 22,000 9,90
6 02920 CYKY 3Ox1,5 mm2 m 100,000 20,90
7 33914 CYKY 3Jx1,5 mm2 m 300,000 20,90
8 33914 CYKY 5Jx1,5 mm2 m 100,000 31,90
9 01700 spínač 3558-A01340   přístroj řaz.1,1So ks 4,000 101,20
10 01707 kryt 3558A-A651 B  jednoduchý ks 4,000 37,40
11 01710 rámeček 3901A-B10 B  1.násobný ks 4,000 26,40
12 01703 spínač 3558-A06340  přístroj řaz 6,6So ks 6,000 185,90
13 01707 kryt 3558A-A651 B  jednoduchý ks 6,000 37,40
14 01710 rámeček 3901A-B10 B  1.násobný ks 6,000 26,40
15 01703 spínač 3558-A06340    přístroj řaz 7 ks 1,000 156,20
16 01707 kryt 3558A-A651 B jednoduchý ks 1,000 37,40
17 01710 rámeček 3901A-B10 B  1.násobný ks 1,000 26,40
18 37292 A/svít.vestavné  FIT5000 1xLED,49W ks 22,000 2 751,10
19 37248 NO/svít.nouz. Ekonomic LED 3.hod ks 3,000 1 050,50
20 09987 Dozbrojení  rozváděče R1NP ks 1,000 5 500,00

Prořez 5%
Mezisoučet
Podružný materiál 5% z nosného materiálu
Materiál celkem



celkem
61,60
92,40

369,60
92,40

217,80
2 090,00
6 270,00
3 190,00

404,80
149,60
105,60

1 115,40
224,40
158,40
156,20
37,40
26,40

60 524,20
3 151,50
5 500,00

83 937,70
4 196,89

88 134,59
4 406,73

92 541,31



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

VC - 7/32 - ROZVADĚČE

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena

1 N-7321-1 Kontrola rozváděče R1NP  vč. vystavení atestu ks 1,000 2 750,00

Celkem



celkem

2 750,00

2 750,00



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

VC - 7/32 - ROZVADĚČE

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 012 Výroba - úprava  -  rozváděče R1NP ks 1,000 2 750,00

Celkem



celkem
2 750,00
2 750,00



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

CENÍK VC - 7/161/89 - M

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 hod. 6,000 880,00

Celkem



celkem
5 280,00
5 280,00



Stavba : Jesle osvětlení Štítného 975 Kolín V VD01

HZS

poř.č. číslo pol. popis položky m.j. počet jed. cena
1 Spolupráce s revizním technikem hod. 2,000 550,00
2 Práce neuvedené v ceníku hod. 2,000 550,00
3 Zabezpečení pracoviště hod. 2,000 550,00
4 Demontáže elektroinstalace hod. 16,000 495,00
5 Spolupráce s ostatními profesemi hod. 2,000 495,00
6 Stavební přípomoce hod. 36,000 495,00

Celkem



celkem
1 100,00
1 100,00
1 100,00
7 920,00

990,00
17 820,00
30 030,00



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt: R1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Štítného 975 KolínV Datum:

Objednavatel: IČ:
Město Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
AZ PROJECZ spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AZ PROJECT spol. s .r.o., Kolín DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Štítného 975 KolínV Datum:

Objednavatel: Město Kolín Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Kolín Datum:

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P
Č

T
y
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
3 K 743612121 m 40,000 110,00

4 M 354410730 kg 40,000 115,50

9 M 354410610 kus 1,000 261,80

10 M 354410720 kg 10,000 431,20

11 K 743622100 kus 47,000 22,00

12 M 354418850 kus 20,000 28,60

13 M 354418950 kus 1,000 22,00

14 M 354419050 kus 6,000 44,00

15 M 354419250 kus 5,000 55,00

16 M 354418750 kus 5,000 38,50

17 K 743622200 kus 10,000 22,00

18 M 354418600 kus 1,000 61,60

19 K 743629300 kus 5,000 115,50

20 M 354421100 kus 5,000 5,50

23 K 743642100 kus 10,000 550,00

24 M 354420900 kus 10,000 968,00

25 M 354418650 kus 10,000 200,20

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0
27 K 74418R002 kus 5,000 330,00

28 K 74418R003 kus 4,000 2 200,00

29 K 74418R004 kus 1,000 6 050,00

CZ27210341

50 521,90

optimalizováno pro t isk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

SO-01 MŠ Štítného - Bleskosvod

27210341

CZ27210341

27210341

Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

SO-01 MŠ Štítného - Bleskosvod

0,00 0,00

61 131,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

0,00

50 521,90

50 521,90 10 609,60

50 521,90

ROZPOČET

AZ PROJECZ spol. s r.o.
AZ PROJECT spol. s .r.o., Kolín 

Kód - Popis

Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

SO-01 MŠ Štítného - Bleskosvod

AZ PROJECZ spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

50 521,90

50 521,90

34 021,90

16 500,00

0,00

Montáž vodič uzemňovací pásek FeZn30/4 nebo 
drát  FeZn 10mm v městské zástavbě

4 400,00

drát FeZn 30/4 (FeZn10) 4 620,00

AZ PROJECT spol. s .r.o., Kolín 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 
šrouby

1 034,00

svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm 572,00

tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,5 1500 mm  
AlMgSi8

261,80

drát průměr 8 mm AlMgSi8 4 312,00

svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm  nerez 275,00

svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm 192,50

svorka připojovací SP1 k připojení kovových 
částí

22,00

svorka připojovací SOc k připojení okapových 
žlabů-atiki ,nerez

264,00

Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení 
svodu

577,50

štítek plastový č. 31 -  čísla svodů 27,50

Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 
SR01, 02 se 3 šrouby

220,00

svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby 61,60

Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v 
průběhu prací

8 800,00

Revize 6 050,00

svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm 2 002,00

Měření odporů uzemnění stávajících svodů 1 650,00

2) Rekapitulace rozpočtu

>>  skryté sloupce  <<

50 521,90

50 521,90

34 021,90

16 500,00

Montáž tyč zemnicí délky do 2 m 5 500,00

tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn 9 680,00
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Ing. Miroslav 
Cejnar

Digitálně podepsal Ing. Miroslav 
Cejnar 
Datum: 2022.05.02 18:09:48 
+02'00'
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ová nabídka

SLABOPROUDÉ ROZVODY

R1

Zadal: p. Ing. Kadleček

DÍLČÍ VÝKAZ Cena bez DPH cena s DPH

103 112,90 124 766,70

54 157,40 -

33 614,90 -

77 499,40 -

268 384,60
-

268 384,60

21%

124 766,70

Celkem materiál (bez DPH)

Celkem recyklační poplatek
Celkem (bez DPH)

Celkem (včetně DPH)

www.kfs.cz



EZS – Ja103KY
Systém EZS může být rozdělen až na 8 samostatných sekcí.

Vypracoval: Ing. Foff Roman

Materiál (1), Montáž (2) Druh ks,m Kč/ks,m Rec.p. Kč celkem

JA 103KY - ústředna EZS - Lan, Gsm, 1 1 12 936,00 jádro EZS 12936,00
JA 114E - sběrnicová klávesnice ,displej, RFID čtečka 1 1 2 299,00 ovládání vstup 2299,00
JA 192E - ovládací segment přístupových modulů 1 2 176,00 ovládání, signal 352,00
JA 111ST-A - sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty + SIR 1 5 1 650,00 Prostory 8250,00
JA 110A - vnitřní sběrnicová siréna 1 1 1 116,50 1116,50
JA 192J - Čip bezkontaktní na ovládání EZS 1 5 108,90 Ovládání 544,50
JA 110PET - sběrnicový detektor pohybu PIR 1 6 792,00 Prostory 4752,00
JA 111M/MB - sběrnicový magnetický kontakt - bílý/hnědý 1 1 470,80 vstup 470,80
Akumulátor 12V/2,3h / 5 let / ústředna 1 1 402,60 402,60
Instalační Krk Ø 20mm 1 10 16,50 165,00
Lišta montážní vkládací 20 x 20 1 50 39,60 1980,00
Kabel UTP 5e nestíněný / dle skutečnosti / 1 300 14,30 4290,00
Kabel 3Cx1,5 / dle skutečnosti / 1 5 20,90 104,50
Instalační materiál,pásky ,izolace, zdroj, zásuvka,krab. 1 1 2 530,00 2530,00
Montáž kabelových rozvodů,úprava / dle skutečnosti / 2 32 550,00 dle montážky 17600,00
Montáž bezpečnostních prvků ,programovaní/ dle skutečnosti / 2 24 880,00 dle montážky 21120,00
MTZ / materiálně technické zabezpečení , doprava / 2 40 550,00 22000,00
Koordinace 2 1 550,00 550,00
Připojení na PCO 2 1 1 650,00 MP Kolín 1650,00

40192,90
62920,00

0,00
103112,90

21 % 8440,60
21 % 13213,20

124766,70Celkem (včetně DPH)

RD 15%, Firma 21%

Celkem materiál (bez DPH)
Celkem montáž (bez DPH)
Celkem recyklační poplatek
Celkem (bez DPH)

DPH (materiál)
DPH (montáž)



Videotelefony

Varianta DS

Materiál (1), Montáž (2) Druh ks,m Kč/ks,m Rec.p. Kč celkem

DS-KD8003-IME1 venkovní modulární jednotka s kamerou 1 1 6 514,20 6514,20
DS-KD-ACF2 hliníkový rámeček a box pro 2 moduly 1 1 1 760,00 1760,00
DS-3E0310 8+2 Poe switch 1 1 3 240,60 3240,60
Kabel UTP 6E / dle skutečnosti / 1 100 16,50 1650,00
DS-KH6320-WTE1 vnitřní videotelefon s dotykovým disp. 7" 1 3 5 498,90 zeď 16496,70
Befo zámek nízkoodběrový 1 1 1 395,90 1395,90
SD karta 1 1 330,00 330,00
Instalační materiál , konektory / dle skutečnosti / 1 1 550,00 550,00
Montáž techniků / dle skutečnosti / 2 16 495,00 7920,00
Programování a přezkoušení 2 16 550,00 8800,00
MTZ - doprava 2 10 550,00 5500,00

31937,40
22220,00

54157,40

21%

0,00

Celkem materiál (bez DPH)

Celkem recyklační poplatek
Celkem (bez DPH)

Celkem (včetně DPH)



CCTV Vstup
možno osadit až 4 kamery Full HD + 2 IP

Materiál (1), Montáž (2) Druh ks,m Kč/ks,m Rec.p. Kč celkem

Kamera 4Mpx FullHD 3,6mm přehledová 1 1 3 151,50 3151,50
Záznam včetně HDD 1TB RED 1 1 2 253,90 2253,90
Zdroj nezálohovaný 12V /2A 1 1 678,70 678,70
Rack 4U/450, přepěť. ochrany, zámek, zásuvka 1 1 5 368,00 5368,00
Montážní box pod kameru - střední 1 1 605,00 605,00
Kabel napájecí 2x1CU / dle skutečnosti / 1 50 19,80 990,00
Kabel koaxiální 100F / dle skutečnosti / 1 50 14,30 715,00
Kabel UTP 5e 1 10 14,30 143,00
Rozdvojka, 3PES. Zásuvka 1 1 198,00 198,00
Kabel CYKY 3x1,5mm 1 2 20,90 41,80
Výstražné cedule 1 2 55,00 110,00
Instalační materiál, stahovací pásky, sádra 1 1 880,00 880,00
Montáž kabelových rozvodů / dle skutečnosti / 2 8 550,00 4400,00
Montáž kamer , práce PC technika / dle skutečnosti / 2 8 935,00 7480,00
MTZ - doprava 2 10 660,00 6600,00

15134,90
18480,00

33614,90

21%

0,00

Celkem materiál (bez DPH)
Celkem montáž (bez DPH)

Celkem (bez DPH)

DPH (materiál)

Celkem (včetně DPH)



Wifi a

Doplnění vstupních dveří o tlačítka nouzového uvolnění

Materiál (1), Montáž (2) Druh ks,m Kč/ks,m Rec.p. Kč celkem

1 3 5 379,00 16137,00
1 2 280,50 561,00
1 50 53,90 2695,00
1 2 1 252,90 2505,80
1 7 14,30 100,10
1 2 184,80 369,60
1 2 8,80 17,60

Zdroj 12v /2A včetně AKU 1 2 2 229,70 4459,40
Relé, stykač, vyhodnocovací jednotka 1 1 2 748,90 2748,90
Instalační materiál 1 1 1 705,00 1705,00
Montáž, přepojení /dle skutečnosti/ 2 32 550,00 35200,00
MTZ - doprava 2 10 550,00 11000,00

31299,40
46200,00

77499,40

21%

0,00

Celkem materiál (bez DPH)

Celkem recyklační poplatek
Celkem (bez DPH)

Celkem (včetně DPH)



DODÁVKA A MONTÁŽ GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum: R1

poz. Předmět - název Rozměry (mm) Napětí Ks
Cena/kus bez

DPH
Cena celkem bez DPH

A. PŘÍPRAVA NA VÝDEJ 1 0

K1
Mycí stůl, nerezové provedení, vevařený lisovaný dřez 290×400×200 mm vpravo, otvor pro baterii, uprostřed
zásuvka velikosti GN 1/1 - 150 mm, částečné opláštění dřezu, vlevo prostor pro podstolovou chladničku,
spodní plná police, 3. pár nohou, zadní lem - doměrek

2250×650×900 1 38 390 38 390

K2 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání 1 1 485 1 485

K3
Vařič stolní, elektrický, 2× plotna, každá plotna o průměru 230mm, 7-stupňová regulace výkonu pro každou
plotnu, kontrolka provozu

600×400×155 4 kW/400 V 1 58 812 58 812

K4
Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální
termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 0°C až +10°C

600×600×845 0,15kW/230V 1 15 609 15 609

K5
Nástěnná police, jednopatrová, celonerezové provedení, včetně konzolí pro instalaci na zeď, police výškově
přestavitelná, nosnost police min. 30 kg

1400×350 1 6 589 6 589

K6
Mikrovlnná trouba, objem 30 l, otočný talíř prům. 315 mm, 1× magnetron, výkon 900 W, elektronické
ovládání, vnitřní osvětlení, displej, rozměr komory 354×358×220 mm

540×415×300 1,4 kW/230 V 1 3 949 3 949

A2 1 0 0
L. VÝDEJ JÍDEL 1 0 0

L1
Vozík 2x police, každá police prolisovaná, nosnost jedné police při plošném zatížení 50 Kg - celková nosnost
vozíku 100 kg, nerezové provedení, 4x otočná kolečka o pr. 100 mm, dvě z koleček opatřena aretační brdou,
vyšší nostnost

700×500×850 2 6 490 12 980

L2 Keramické umyvadlo - dodávka stavba - NEOCEŇOVAT 1
A2 1 0 0

M. MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 1 0 0

M1
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez 450×450×250mm, dřez umístěn vlevo, 1x otvor pro stojánkovou baterii,
částečná kapotáž dřezu z čela - vpravo vedle dřezu volný prostor pro umístění podstolové myčky nádobí,
prolomená pracovní deska, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení

1750×650×900 1 21 989 21 989

M2
Stojánková tlaková sprcha vč. baterie, provedení vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice,
vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem

1 4 675 4 675

M3

Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 400x400, výška vstupního otvoru 270mm, 3x mycí
cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,2 lt, objem mycí vany 15 lt s topným tělesem o výkonu
min. 2,0 kW, objem bojleru min. 4 lt a s topným tělesem min. 2,8kW, mycí čepradlo o výkonu min. 0,26kW,
integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, součástí myčky 2x
koš základní 400x400mm, 1x stojan na talíře, 1x košíček na příbory

470x520x720 3,06kW/230V 1 71 489 71 489

M4
Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově
řízené, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem pryskyřice
5 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody 320x662x635 230V

1 8 690 8 690

M5
Nástěnná police, jednopatrová, celonerezové provedení, včetně konzolí pro instalaci na zeď, police výškově
přestavitelná, nosnost police min. 30 kg

1150×350 1 6 039 6 039

Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení

kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla
plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou
deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími
šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40 mm, pracovní desky

Cenová rekapitulace

Cena za technologii bez DPH celkem 250 696
Cena za dopravu a instalaci* zařízení nově dodávaných zařízení 0

Dodávka celkem bez DPH 250 696

* Instalací zařízení se rozumí :

montáž zařízení na přípravené přívody elektroinstalace
montáž zařízení na přípravené přívody vodoinstalace
montáž zařízení na přípravené přívody kanalizace
použitý montážní materiál
zprovoznění
kalibrace zařízení
seřízení
odzkoušení
základní technické zaškolení obsluhy
rozšířené kuchařené zaškolení obsluhy
odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

AKCE: Kolín - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického

SO-01 MŠ Štítného



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 102,00000 20,90

2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 42,00000 253,00

3 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 100,00000 44,00

4 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil D50
mm

kus 1,00000 2 662,00

5 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,30000 6 050,00

6 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 42,00000 275,00

7 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 16,00000 396,00

8 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,00000 308,00

9 203 R00 Zednické výpomoci sbr 1,00000 5 000,00

10 203 R00 Kondenzátní čerpadlo pro VZT, + hadička 5 m sbr 2,00000 5 335,00

11 203 R00 Napojení na stávající potrubí, dohledání sbr 6,00000 1 650,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
12 722235214R00 Kohout kulový,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 12,00000 385,00

13 7222352xx Oddělovací armatura pro hydranty. DN 32 kus 1,00000 5 225,00

14 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 65,00000 298,00

15 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 15,00000 480,00

16 722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 10,00000 550,00

17 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 45,00000 400,00

18 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 135,00000 16,50

19 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 135,00000 16,50

20 722181211R00 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 80,00000 27,50

21 722181213R00 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 55,00000 38,50

22 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi - dle PBŘS, průměr
25/30, stálotvará hadice

kus 1,00000 8 635,00

23 7222542xx Napojení na stávající rozvod, dohledání kus 7,00000 1 045,00

24 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 120,00000 44,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
25 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 1,00000 4 235,00

26 725017130R00 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 2,00000 2 079,00

27 725017321R00 Umývátko na šrouby 40 cm, bílé soubor 9,00000 1 925,00

28 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 2,00000 1 375,00

29 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou soubor 1,00000 5 500,00

30 7250121xx Klozet vč nádrže dětský + prkénko soubor 7,00000 4 235,00

31 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 8,00000 220,00

32 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová kus 11,00000 165,00

33 725845811R00 Baterie termost.sprchová nástěn.,vč příslušenství soubor 2,00000 3 575,00

34 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu,
standardní

kus 11,00000 1 540,00

35 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 650,00

36 642938096R Vanička sprchová keramická čtverec 90x90 cm, bílá, nízká,
protiskluzová

kus 1,00000 6 380,00

37 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 8,00000 220,00

38 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,00000 99,00

39 725320822R00 Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách soubor 1,00000 165,00

40 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 385,00

41 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 15,00000 55,00

42 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 15,00000 99,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO
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43 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,00000 2 750,00

44 998725192R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m t 1,00000 2 750,00

45 642938125R Vanička sprchová keramická obdélník  80x60cm, bílá, nízká, 
protiskluzová

kus 1,00000 8 500,00

46 725860167R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry kus 2,00000 715,00

47 725860182R00 Sifon pračkový kus 1,00000 220,00

48 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce kus 2,00000 605,00

49 7250161xx Urinál odsávací , ovládání autom, bílý - dětský soubor 2,00000 10 450,00

50 725835113R00 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím soubor 1,00000 2 530,00

51 725860202R00 Sifon dřezový  40, 50 mm, 6/4" kus 2,00000 330,00

52 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 2,00000 330,00

53 55230700R Dřez nerez kus 2,00000 3 850,00

54 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, 
standardní

kus 2,00000 2 420,00

55 55141106R Ventil rohový pračkový  1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou kus 1,00000 214,50

56 551200070R Ventil rohový  k baterii kus 28,00000 214,50

57 55147031R Splachovač nádržkový  úsporný kus 1,00000 1 375,00

58 725814104R00 Ventil rohový k WC soubor 11,00000 214,50

59 7258141xx TRV ventil před dětská umyvadla DN20 soubor 2,00000 5 115,00

Díl: 726 Instalační prefabrikáty
60 726211121R00 Modul-WC pro zazdění s tlačítkem 6/9 soubor 1,00000 5 445,00

61 726211161R00 Modul-výlevka pro zazdění soubor 1,00000 9 350,00

26



Celkem
65 706,80

2 131,80

10 626,00

4 400,00

2 662,00

1 815,00

11 550,00

6 336,00

616,00

5 000,00

10 670,00

9 900,00

89 917,50
4 620,00

5 225,00

19 370,00

7 200,00

5 500,00

18 000,00

2 227,50

2 227,50

2 200,00

2 117,50

8 635,00

7 315,00

5 280,00

181 101,00
4 235,00

4 158,00

17 325,00

2 750,00

5 500,00

29 645,00

1 760,00

1 815,00

7 150,00

16 940,00

3 300,00

6 380,00

1 760,00

1 188,00

165,00

385,00

825,00

1 485,00
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2 750,00

2 750,00

8 500,00

1 430,00

220,00

1 210,00

20 900,00

2 530,00

660,00

660,00

7 700,00

4 840,00

214,50

6 006,00

1 375,00

2 359,50

10 230,00

14 795,00
5 445,00

9 350,00

351 520,30



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO KOLÍN IČ: 00235440

KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 DIČ:

280 02 KOLÍN

Zhotovitel: IČ: 27148301 R1
DIČ: CZ27148301

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO

310 359,50

0,00

PAMA Poděbrady s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

314 979,50

Položkový rozpočet

314 979,50

4 620,00

0,00

314979,50

Celkem

SO-01 MŠ ŠTÍTNÉHO

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

90 HSV

713 PSV

733 PSV

734 PSV

735 PSV

783 PSV

Cena celkem

2 640,00Nátěry

314 979,50

53 735,00Rozvod potrubí

25 514,50Armatury

226 710,00Otopná tělesa

Celkem

4 620,00Přípočty

1 760,00Izolace tepelné

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Díl: 90 Přípočty

1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 12,00000 385,00

Díl: 713 Izolace tepelné
2 722181214RT7 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 40,00000 44,00

Díl: 733 Rozvod potrubí
3 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 50,00000 165,00

4 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,00000 770,00

5 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 65,00000 247,50

6 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 11,00000 291,50

7 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 20,00000 385,00

8 73316310xx Úprava připojení topného tělesa sbr 36,00000 330,00

9 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 96,00000 16,50

10 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,30000 6 050,00

11 998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,30000 5 500,00

12 722181214R00 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 18,00000 44,00

Díl: 734 Armatury
13 734266416R00 Šroubení uzav.dvoutr.rohové,  DN 15 kus 9,00000 495,00

14 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z.  DN 15 kus 11,00000 275,00

15 734226212RT1 Ventil term.přímý,vnitř. DN 15, bez termostatické hlavice kus 11,00000 495,00

16 5513730670R Termostatická hlavice  pro veřejné prostory kus 20,00000 440,00

17 734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem,  / hlavice/ kus 20,00000 33,00

18 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací,  DN 15 kus 4,00000 242,00

19 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 2,00000 165,00

20 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,01000 7 150,00

21 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 20 kus 2,00000 330,00

22 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 40,00000 27,50

Díl: 735 Otopná tělesa
23 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm kus 4,00000 385,00

24 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 80,00000 77,00

25 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 80,00000 55,00

26 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 250,00000 11,00

27 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 20,00000 55,00

28 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 250,00000 22,00

29 7351572xxR00 Otopná těl.panel. VK 32/900/1400, ventil kompakt -školkové kus 1,00000 21 450,00

30 7351575xxR00 Otopná těl.panel. VK 32/500/2600, ventil kompakt -školkové kus 1,00000 20 900,00

31 7351575xxR00 Otopná těl.panel. VK 32/500/1200, ventil kompakt -školkové kus 2,00000 13 750,00

32 7351575xxR00 Otopná těl.panel. VKL 32/500/1200, ventil kompakt -
školkové

kus 1,00000 13 750,00

33 7351576xxR00 Otopná těl.panel. VK 32/500/500, ventil kompakt -školkové kus 1,00000 9 900,00

34 7351576xxR00 Otopná těl.panel. VK 32/500/700, ventil kompakt -školkové kus 1,00000 11 000,00

35 7351572xxR00 Otopná těl.panel. VK 32/500/1400, ventil kompakt -školkové kus 2,00000 15 400,00

36 735156642R00 Otopná tělesa panelová  Klasik 22  500/ 600 kus 1,00000 3 850,00

37 735156648R00 Otopná tělesa panelová  Klasik 22  500/1400 kus 1,00000 6 050,00

38 735156742R00 Otopná tělesa panelová  Klasik 33  500/ 600 kus 9,00000 6 050,00

39 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,70000 1 650,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO

SO-01 MŠ ŠTÍTNÉHO

Položkový rozpočet 



40 998735193R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t 1,70000 1 650,00

Díl: 783 Nátěry
41 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 60,00000 44,00

26
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314 979,50



VÝKAZ VÝMĚR

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO

Objekt: SO 01 - MŠ ŠTÍTNÉHO č.p. 975

Profese: VZDUCHOTECHNIKA R1
Počet stránek: 4 A4

Pozice Popis elementů Počet Měrná Dodávková cena Montážní cena
jednotka jednot. celková jednot. celková

Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ HERNY m.č. 2.16 a m.č. 2.17, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU

Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení,
sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový
standard - viz výkresová část, vč. bypassu, elektrického
dohřívače, strana přívodu: filtrace tř. G4, deskový
rekuperátor s účinností 90%, elektrický dohřívač o topném
výkonu 0,6 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=500
m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,13 kW, Pjmen.=0,17 kW,
Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání Lw=53 dB(A),
akustický výkon výtlak Lw=80 dB(A), akustický výkon
plášť Lw=53 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací
klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky, vč.
integrované regulace

1 01a

strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s
účinností 90%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=500
m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,14 kW, Pjmen.=0,17 kW,
Ijmen=1,40 A, 230V, akustický výkon sání Lw=54 dB(A),
akustický výkon výtlak Lw=77 dB(A), akustický výkon
plášť Lw=53 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací
klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky 1 ks 118 545 Kč 118 545 Kč - Kč - Kč

1 01b

Servopohon 24 V, 2 W pro uzavírací klapky - 2 ks,
prostorové čidlo CO2, napájení 24 V, DC, max. 80 mA - 2
ks, vzdálený ovladač pro ovládání jednotky - součást
dodávky jednotky - 1 ks, kabeláž mezi jednotkou a
jednotlivými periferiemi zajistí profese elektro dle el.
schéma, které bude dodáno s regulací jednotky 1 ks - Kč - Kč - Kč - Kč

1 01c
Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání
protokolu o zprovoznění 1 ks 5 500 Kč 5 500 Kč - Kč - Kč

1 02
Tlumící vložka pro potrubí SPIRO, DN 200, délka 120
mm 4 ks 221 Kč 884 Kč - Kč - Kč

1 03

Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 200, délka 900
mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem,
vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN
315, útlum na 500 Hz=16 dB, útlum na 1000 Hz=23 dB 2 ks 2 697 Kč 5 394 Kč - Kč - Kč

1 04

Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 200, délka 600
mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem,
vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN
315, útlum na 500 Hz=11 dB, útlum na 1000 Hz=17 dB 1 ks 2 181 Kč 2 181 Kč - Kč - Kč

1 05
Protidešťová žaluzie v plastovém provedení, rozměr
300x300, určeno pro napojení potrubí až do DN 250 mm 2 ks 2 476 Kč 4 952 Kč - Kč - Kč

1 06

Čtyřhranná vyúsť s vířivým výtokem vzduchu, natáčecí
lamely, rozměr 300x300, vč. připojovacího plenum boxu s
regulační klapkou, připojovací hrdlo DN 160, vč.
připojovacího ohebného, hlukově tlumícího potrubí DN
160 - délka min. 1 bm, tl. izolace min. 25 mm 8 ks 2 006 Kč 16 051 Kč - Kč - Kč



1 07

Komfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu, regulace 
R1, eloxovaný hliník, rozměr 560x200, jedna řada 
natáčecích listů, vč. připojovacího ohbného, hlukově 
tlumícího potrubí DN 203 - délka min. 1 bm, tl. izolace min. 
25 mm 1 ks 2 133 Kč              2 133 Kč            -  Kč       -  Kč            

1 08
Regulační jednolistá klapka pro ruční ovládání, rozměr DN 
160 2 ks 778 Kč                 1 555 Kč            -  Kč       -  Kč            

1 09

Tlumič hluku 500x200x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 
200x500x1000 - 1 ks, buňka obsahuje oba náběhy - nutno 
dodržet!!, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 dB, 
1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany 
kryta děrovaným pozinkovaným plechem, výměra pláště je 
započítána do celkové výměry potrubí 1 ks 1 665 Kč              1 665 Kč            -  Kč       -  Kč            

1 10 1.10 ÷ 1.29 volné pozice

1 30

Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 
tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová 
část - 20% tvarovek 42 m2 985 Kč                 41 349 Kč          -  Kč       -  Kč            

1 31

Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, 
spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra 
viz. výkresová část
do DN 250 - rovná trouba 5 bm 582 Kč                 2 910 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 250 - tvarovka 2 ks 1 258 Kč              2 517 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 200 - rovná trouba 18 bm 465 Kč                 8 375 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 200 - tvarovka 12 ks 649 Kč                 7 788 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 160 - rovná trouba 21 bm 374 Kč                 7 854 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 160 - tvarovka 12 ks 477 Kč                 5 729 Kč            -  Kč       -  Kč            

-  Kč                 

1 32

Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - 
minerální vlna tl. 40 mm, vč. AL fólie, připevňováno na trny, 
orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část 47 m2 820 Kč                 38 517 Kč          -  Kč       -  Kč            

Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ HERNY m.č. 2.15, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU

Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení, 
sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový 
standard - viz výkresová část, vč. bypassu, elektrického 
dohřívače, strana přívodu: filtrace tř. G4, deskový 
rekuperátor s účinností 92%, elektrický dohřívač o topném 
výkonu 0,6 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=320 
m3/h, pex.=150 Pa, Pprov.=0,07 kW, Pjmen.=0,12 kW, 
Ijmen=1,00 A, 230 V, akustický výkon sání Lw=53 dB(A), 
akustický výkon výtlak Lw=75 dB(A), akustický výkon 
plášť Lw=44 dB(A), hrdlo sání DN 160 vč. uzavírací 
klapky, hrdlo výtlak DN 160 bez uzavírací klapky, vč. 
integrované regulace

2 01a

strana odvodu:  filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s 
účinností 92%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=320 
m3/h, pex.=150 Pa, Pprov.=0,07 kW, Pjmen.=0,12 kW, 
Ijmen=1,00 A, 230V, akustický výkon sání Lw=58 dB(A), 
akustický výkon výtlak Lw=73 dB(A), akustický výkon 
plášť Lw=44 dB(A), hrdlo sání DN 160 vč. uzavírací 
klapky, hrdlo výtlak DN 160 bez uzavírací klapky 1 ks 101 691 Kč          101 691 Kč        -  Kč       -  Kč            

2 01b

Servopohon 24 V, 2 W pro uzavírací klapky - 2 ks, 
prostorové čidlo CO2, napájení 24 V, DC, max. 80 mA - 1 
ks, vzdálený ovladač pro ovládání jednotky - součást 
dodávky jednotky - 1 ks, kabeláž mezi jednotkou a 
jednotlivými periferiemi zajistí profese elektro dle el. 
schéma, které bude dodáno s regulací jednotky 1 ks 45 000 Kč            45 000 Kč          -  Kč       -  Kč            

2 01c
Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání 
protokolu o zprovoznění 1 ks 5 500 Kč              5 500 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 02
Tlumící vložka pro potrubí SPIRO, DN 160, délka      120 
mm 4 ks 211 Kč                 845 Kč               -  Kč       -  Kč            



2 03

Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 160, délka 900 
mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, 
vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 
260, útlum na 500 Hz=18 dB, útlum na 1000 Hz=28 dB 3 ks 2 242 Kč              6 725 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 04

Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 160, délka 600 
mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, 
vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 
260, útlum na 500 Hz=10 dB, útlum na 1000 Hz=16 dB 1 ks 2 242 Kč              2 242 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 05
Protidešťová žaluzie v plastovém provedení, rozměr 
300x300, určeno pro napojení potrubí až do DN 250 mm 2 ks 2 476 Kč              4 952 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 06

Čtyřhranná vyúsť s vířivým výtokem vzduchu, natáčecí 
lamely, rozměr 300x300, vč. připojovacího plenum boxu s 
regulační klapkou, připojovací hrdlo DN 160, vč. 
připojovacího ohebného, hlukově tlumícího potrubí      DN 
160 - délka min. 1 bm, tl. izolace min. 25 mm 4 ks 2 006 Kč              8 026 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 07

Komfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu, regulace 
R1, eloxovaný hliník, rozměr 560x200, jedna řada 
natáčecích listů, vč. připojovacího ohebného, hlukově 
tlumícího potrubí DN 203 - délka min. 1 bm, tl. izolace min. 
25 mm 1 ks 2 133 Kč              2 133 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 08 2.08 ÷ 2.29 volné pozice

2 30

Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 
tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová 
část - 100% tvarovek 1 m2 985 Kč                 985 Kč               -  Kč       -  Kč            

2 31

Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, 
spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra 
viz. výkresová část
do DN 160 - rovná trouba 21 bm 374 Kč                 7 854 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 160 - tvarovka 15 ks 477 Kč                 7 161 Kč            -  Kč       -  Kč            

2 32

Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - 
minerální vlna tl. 40 mm, vč. AL fólie, připevňováno na trny, 
orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část 7 m2 820 Kč                 5 737 Kč            -  Kč       -  Kč            

Zařízení č. 3 - ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PERSONÁLU, ÚKLIU A CHODBY, ODVOD VZDUCHU

3 01

Potrubní diagonální ventilátor DN 125,maximální otáčky, 
vč. vestavěného časového doběhu, vč. spojovacích manžet 
DN 125 - 2 ks, Qv=140 m3/h, pex.=90 Pa, 230 V, P=45 W 1 ks 4 349 Kč              4 349 Kč            -  Kč       -  Kč            

3 02

Potrubní diagonální ventilátor DN 125,zapojeny budou 
maximální otáčky, bez vestavěného časového doběhu, vč. 
spojovacích manžet DN 125 - 2 ks, Qv=180 m3/h, pex.=70 
Pa, 230 V, P=45 W 1 ks 4 349 Kč              4 349 Kč            -  Kč       -  Kč            

3 03
Plastová přetlaková žaluzie pro připojení potrubí DN 160, 
pohyblivé listy, rozměr 200x200 2 ks 2 086 Kč              4 171 Kč            -  Kč       -  Kč            

3 04

Komfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu, bez 
regulace, eloxovaný hliník, rozměr 400x140, jedna řada 
natáčecích listů 1 ks 549 Kč                 549 Kč               -  Kč       -  Kč            

3 05

Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DVS 160, vč. 
upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího ohebného 
hlukově tlumícího potrubí DN 160, tl. izolace 25 mm, délka 
1,0 bm 1 ks 553 Kč                 553 Kč               -  Kč       -  Kč            

3 06

Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DVS 125, vč. 
upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího ohebného 
hlukově tlumícího potrubí DN 127, tl. izolace 25 mm, délka 
1,0 bm 1 ks 481 Kč                 481 Kč               -  Kč       -  Kč            



3 07
Dveřní plastová oboustranná mřížka do dveří, rozměr 
455x90, vč. vyříznutí otvoru do dveří, barva bílá 1 ks 479 Kč                 479 Kč               -  Kč       -  Kč            

3 08 3.08 ÷ 3.29 volné pozice

3 30

Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 
tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová 
část - 100% tvarovek 1 m2 985 Kč                 985 Kč               -  Kč       -  Kč            

3 31

Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, 
spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra 
viz. výkresová část
do DN 160 - rovná trouba 12 bm 374 Kč                 4 488 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 160 - tvarovka 7 ks 477 Kč                 3 342 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 125 - rovná trouba 6 bm 294 Kč                 1 762 Kč            -  Kč       -  Kč            
do DN 125 - tvarovka 1 ks 442 Kč                 442 Kč               -  Kč       -  Kč            

Zařízení č. 4 - VÝFUKOVÉ POTRUBÍ ZE STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ

4 01

Demontáž stávajícího výfukového potrubí z kuchyně v 
1.pp, vedeno po fasádě objektu, odhadnutý rozměr potrubí 
450x315 22 m2 385 Kč                 8 470 Kč            -  Kč       -  Kč            

4 02

Demontáž tepelné izolace pro venkovní prostředí 
stávajícího výfukového potrubí z kuchyně, odhadnutý 
rozměr 450x315 27 m2 220 Kč                 5 940 Kč            -  Kč       -  Kč            

4 03

Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 
tvarovek, potrubí bude vedeno po fasádě objektu ve stejné 
trase jako potrubí původní, odhadnutý rozměr potrubí 
450x315, 40% tvarovek 22 m2 985 Kč                 21 659 Kč          -  Kč       -  Kč            

4 04

Tepelná a požární izolace potrubí pro venkovní prostředí, 
složení - minerální vlna tl. 80 mm, vč. AL fólie, přebaleno 
hliníkovým plechem tl. 0,6 mm, provedení izolace bude 
doloženo požárním atestem, odolnost požární izolace min. 
30 minut 27 m2 2 272 Kč              61 331 Kč          -  Kč       -  Kč            

Zařízení č. 5 - POMOCNÝ MATERIÁL

5 01
Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a 
kruhové potrubí 53 kg 72 Kč                  3 790 Kč            -  Kč       -  Kč            

5 02

Závěsový a kotvící systém pro kruhové a čtyřhranné 
potrubní rozvody, tlumiče hluku, rekuperační jednotky 
apod. 88 soubor 116 Kč                 10 164 Kč          -  Kč       -  Kč            

5 03 Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. 62 kg 385 Kč                 23 870 Kč          -  Kč       -  Kč            

5 04 Hliníková samolepící páska šíře 75 mm 8 ks 605 Kč                 4 840 Kč            -  Kč       -  Kč            

5 05 Spojovací QIP pásky pro kruhové potrubí DN 200 4 ks 50 Kč                  198 Kč               -  Kč       -  Kč            

5 06 Spojovací QIP pásky pro kruhové potrubí DN 160 24 ks 41 Kč                  977 Kč               -  Kč       -  Kč            

CENA celkem bez DPH 638 762 Kč    -  Kč         

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka 638 762 Kč    
Montáž 5 000 Kč        
Doprava 17 600 Kč      
Přesun hmot po staveništi 5 500 Kč        
Lešení a pomocné konstrukce 11 000 Kč      
Dokumentace skutečného provedení 8 800 Kč        
Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování 16 500 Kč      



VZT celkem 703 162 Kč    
DPH 21% 147 664 Kč    

VZT celkem s daní 850 827 Kč    

Vypracoval: Jiří Svoboda, 01/2022


