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(O SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele; 944/2018
č. smlouvy zhotovitele:
č. stavby zhotovitele:

I. Smluvní strany
MKOLP001ZJL

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn

ve věcech technických

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
ID datová schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

KTS-AMEs.r.o.
Krajský soud Hradec Králová 0955
Karla Čapka 60, 500 02 Hrad
Zdeněk Renc, jednatel, mobil:

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

42194407
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (přip. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení neveřejnou zakázku malého
rozsahu v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Kolín kašna - rekonstrukce technologie vodních prvků"

1.

2.

3.

pozdějších předpisů s názvem
v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání 
nové technologie dle podmínek uvedených v článku IV, této smlouvy v termínech uvedených 
v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu 
uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele instalační práce na akci „Kolín kašna - 
rekonstrukce technologie vodních prvků" v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací 
stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu instalačních 
prací ze dne 10.07,2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. V rámci tohoto díla bude provedena výměna technologie pro stávající vodní prvky kašny a fontány 
na Karlově náměstí v Kolíně.

3. Dílem se rozumí dále:
• zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky stanovené projektovou dokumentací 

a závazným stanoviskem k obnově kulturní památky,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
• zhotovitel zajistí odvoz odpadů, včetně dokladů za likvidaci,
• zhotovitel zajistí dokumentaci skutečného provedení v podobě tištěné v počtu 3 pare 
a 1 v podobě digitální na CD/DVD,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady (prohlášeni o shodě, protokoly a záznamy o všech 
potřebných zkouškách, doklady o použitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu).

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů 
dotčených stavbou do původního stavu, odstranění všech případných vad a nedodělků.
4.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

• termín zahájení prací - do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 
staveniště
- zahájení - září 2018

• termín dokončení a předání díla - do 31.03.2019

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil. této 
smlouvy.
V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut 
o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

986.636,- Kč 
207.194,- Kč 

1.193.830,- Kč

2. DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah 
uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací 
písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným 
smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených 
v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady (mimo vlastní dílo i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytyčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po 
dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid 
staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za 
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty 
a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.

4.

VII. Platební podmínky a fakturace

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla 
subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od 
data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni 
zdanitelného plněni.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.
Objednatel neposkytuje zálohy.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle Účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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VIN. Smluvní pokuty

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla 
na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení objednatele.
Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli.
Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.
Smiuvni pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím tuto smluvní pokutu.

1.

2.

3.

4.
5.

IX. Předání a převzetí díla

Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen 
stavební deník.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při 
předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě, 
že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození 
plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel 
odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení instalačních prací vést stavební deník. Do stavebního 
deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla 
objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů. 
Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, 
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke 
vzájemné dohodě, bude přizván nezávisíý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude 
stavba zastavena a o tuto dobu bude prodloužen termín dokončení díla.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.
O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených instalačních prací, 
který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou 
dodávku přejímá.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které 
neumožňuji provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se za 
to, že s přejímkou souhlasií a je povinen díío uhradit v piném rozsahu. Pro odstranění vad 
a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel 
a budou se řešit v záruční lhůtě.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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X. Záruka a odpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytne na všechny instalační práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu 
60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného díla jako celku, a to bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 
smlouvě.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se 
zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že 
v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto 
odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované 
vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Ostatní ujednání

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro 
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu 
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou.
Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele 
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
• prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní,
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušováni předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě 
určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své 
nebezpečí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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životního prostředí. Zhotoviteí se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Zjístí-li zhotovitel při provádění díla skrytě překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečněho odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že
požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní
jednání nejpozději do 3 dnů.

10. V záležitosti dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:

• za objednatele

• za zhotovitele

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednáni
však nebráni tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smiuv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzeni o
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
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Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.
Nedílnou součástí táto smlouvy je tato příloha:
• Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

8.

9.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 13.08.2018, usnesení
č. 5356/147/RM/2018

-3. 09. 2018 03. 09, 2018v Kolíně dne V Hradí Králová dne

o. ®

OVÉ

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan

starosta města
Zdeněk Renc

jednatel
O

7
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REKAPITULACE

stavba: KOLÍN - KARLOVO NÁMĚSTÍ

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o. 

Vypracoval: Miroslav Pilka DIS 

Datum: 10.7.2018

Oddíl: TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ

Cena celkemPočetMJOddíl, název, typ

I. TECHNOLOGIE

249 530,0kpl1Technologické zařízení

162 280,0kpl1Nerezové prvky

77 720,0kpl1Instalační materiál

191 310,0kpl1Stavební a pomocné práce

126 324,0kpl1Montáž, doprava atd.

807 164,0Cena celkem technologie

II. ELEKTROINSTALACE

127 952,0kpl1Materiál

26 420,0kpl1Montáž, doprava atd.

154 372,0Cena celkem elektroinstalace

961 536 KčCENA CELKEM BEZ DPH

201 923 KčDPH 21%

1163 459 KčCENA CELKEM S DPH

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 25 100,0kpl1

Oplocení staveniště, mobilní WC, úklid

986 636 KčCENA CELKEM BEZ DPH
207 194 KčDPH 21%

1 193 830 KčCENA CELKEM 5 DPH

Zábor veřejné plochy do 150m2 / 5,- kč/m v případě požadavku bude hrazeno přeúčtováním poplatku
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ROZPOČET

stavba; KOLÍN - KARLOVO NÁMĚSTÍ

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o. 

Vypracoval; Miroslav Pilka DiS 

Datum; 10.7.2018

Oddíl: TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ
Část: TECHNOLOGICKÁ

Pol. Oddíl, název, typKat. ozn. Počet Cena jed.MJ Cena celkem

I. Technologické zařízení

Vícevtokový mokroběžný vodoměr registrační G 1"1 ks 2 1 910,0 3 820,0
Předfiltr hrubých nečistot G 1" plastový se zpětným

2 ks 1 1950,0 1 950,0proplachem

Změkčovací stanice G 1", 230 V, 15 W s kapacitou 100 dH x
3 ks 1 18 950,0 18 950,0m3

Elektromagnetický ventil G 1" 230V, 15W. Dvoucestný 

vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou 

vyrobeně z mědi. Ventil je uzavřen, když solenoid není pod

napětím._________________________________________________
Potrubní oddělovač, vnitřní prostor rozdělen do tří komor, se

skládá z těla z červeněho bronzu nebo z nerezově oceli, 

ventilově vložky s vestavěným zpětným ventilem a 

vypouštěcím kohoutem, výstupního zpětného ventilu, tří 

kulových ventilů pro připojení přístroje na měření

diferenčního tlaku. G 3/4"__________________________________

4 ks 2 3 665,0 7 330,0

5 ks 1 10 860,0 10 860,0

6 Senzor hlídání hladiny kpl 3 1 520,0 4 560,0

Čerpadlo výtrysku kašny - monoblokové odstředivé čerpadlo s 

jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení 

čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli 

a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový 

motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,5 kW

tělo

7 ks 1 31 780,0 31 780,0

Čerpadlo výtrysku fontánky- monoblokové odstředivé 

čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - 

tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové 

oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. 

Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,1

8 ks 1 25 640,0 25 640,0

kW
Předfiltra čerpadla 8 litrový plastový s uzavírací, vypouštěcí 

zátkou a plastovým záchytným košem. Velikost oka v koši 2,5 

mm.

9 ks 2 5 910,0 11 820,0

Monoblokové odstředivé čerpadlo filtrace s integrovaným 

předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové 

provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, 

hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická 

ucpávka keramická. 230 V, 0,5 k\A/

10 ks 2 6 890,0 13 780,0

Plastový filtr 0 400 v horní a spodní částí polyfúzně svařen, 

osazen manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilkem a 

výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm^. Filtrační 

náplň křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-l,2 mm. Boční 6 

čestný ruční ventil._____________________________________ J

11 ks 2 9 910,0 19 820,0

12 UV lampa nízkotlaká 230 V, 25W ks 2 8 520,0 17 040,0

13 Automatické dávkování dezinfekce ASEKO /stávající/ ks 2 0,0 0,0
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Plastová zásobní nádrž 20 I, PE vč. plastové záchytné vany 20 

I, PE
14 ks 4 2 130,0 8 521

Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 

mm, 230 V, 0,37 kW, nerez
15 ks 1 8 250,0 8 250,

Přečerpávací jímka plastová 350x350x400 mm16 ks 1 2 850,0 2 850,

Světlo LED nerez na noze, WW teplá bílá 3000 K, 9*3W, 

30degree, 24V DC
17 ks 8 7 820,0 62 560,

Mezisoučet technologie vodních prvků 249 530 K

II. Nerezové prvky

Napouštěcí box kašny 0110 mm18 ks 1 8 610,0 8 610,

Bezpečnostní přepad kašny19 ks 1 6 520,0 6 520,

20 Tryska filtrace ks 2 3 850,0 7 700,

Sací prostup výtrysků kašny DN 8021 ks 1 5 260,0 5 260,

22 Ochranný koš sacích prostupů 250/250/200 mm ks 1 5 840,0 5 840,

Výtlačný prostup filtrace kašny DN 4023 ks 1 6 240,0 6 240,1

24 Propojovací rozvod fitrace DN 40 ks 2 4 560,0 9 120;

Prostup dopouštění kašny DN 32 vč. chráničky senzor25 ks 1 4 890,0 4 890;

26 Prostup bezpeč. přepad/vypouštění kašny DN 100 ks 1 7 380,0 7 380,1

Rozvodnice světel27 ks 2 9 670,0 19 340,1

28 Prostup světla DN 25 ks 8 2 840,0 22 720,i
Nástavec světla29 ks 8 1 980,0 15 840,1

Příruba prostupu pro stažení olova30 ks 15 1 870,0 28 050,1

Podstavec čerpadla výtrysku31 ks 1 5 120,0 5 120,1

32 Podstavec filtrace ks 1 5 120,0 5 120,1

33 Podstavec dezinfekce ks 1 4 530,0 4 530,1

Mezisoučet nerezových prvků 162 280 K

III. Instalační materiál

Trubka PVC PN 10, lep. D 90 vč. fitinek34 1 850,0 850,m

Trubka PVC PN 10, lep. D 75 vč. fitinek35 6 680,0 4 080,1m

Trubka PVC PN 10, lep. D 63 vč. fitinek36 10 450,0 4 500,1m

Trubka PVC PN 10, lep. D 50 vč. fitinek37 25 350,0 8 750,im

Trubka PVC PN 10, lep. D 32 vč. fitinek38 12 310,0 3 720,1m

Trubka PVC KG SN 4, D 110 vč. fitinek39 3 780,0 2 340,1m

Chránička korudovaná D 4040 25 30,0 750,1m

Ventil kulový lepicí D 07541 ks 1 1 750,0 1 750,1

Ventil kulový lepicí D 06342 ks 3 655,0 1 965,1

Ventil kulový lepicí D 05043 ks 12 465,0 5 580,1

Ventil kulový lepicí D 03244 ks 15 215,0 3 225,1

Ventil kulový lepicí D 016 vypouštěcí45 ks 10 165,0 1 650,1

Klapka zpětná pružinová D 06346 ks 4 715,0 2 860,1

Klapka zpětná pružinová D 05047 ks 3 340,0 1 020,'

Klapka zpětná MS 1'48 ks 2 220,0 440,1

Přiruba PVC-U D 9049 ks 1 285,0 285,1

Hrdlo příruby PVC-U D 9050 ks 1 185,0 185,
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Těsnění plochě pro příruby 3 mm U 

Šroub M16 vč. matky a 2 podložek, nerez 

Kotvící materiál a úchyty - pozink, plast 

Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg 

Čisticí prostředek pro lepeně spoje z PVC 1.0 I 

Teflonová páska žlutá 12mm x 0,110 metrů 

Izolace na potrubí tl. 15 mm 

Drobný instalační materiál

Potrubní oddělovač, tělo z mosazi, 2-kulově ventily, ochrana 

dle ČSN EN 1717 do rizikově třídy 4 (BA), voda do 65°C, 

provozní tlak max.lO bar, DN25,1 

pH sonda ASEKO vč. příslušenství

Redox sonda ASEKO vč. příslušenství

51 D90 ks 1 60,0 60,0
52 ks 24 85,0 2 040,0
53 kg 20 95,0 1 900,0
54 ks 550,04 2 200,0
55 ks 2 310,0 620,0
56 ks 20,04 80,0
57 kpl 1 1 540,0 1 540,0
58 kpl 1 2 560,0 2 560,0

59 ks 1 9 970,0 9 970,0

60 ks 2 2 950,0 5 900,0
61 ks 2 3 450,0 6 900,0

Mezisoučet instalační materiál
77 720 Kč

IV. Stavební a pomocné práce

62 Olovo pro zhotovení dna - Pb plech l,2mm D+M 

Olovo pro zhotovení svislých stěn včetně středověho sloup

Pb plech Imm D+M____________________________________

Jádrové vrtání do dna kašny dle PD 

Jádrové vrtání ve stěně šachty dle PD 

Frézování drážky ve dně kašny dle PD 

Demontáž a likvidace stávající technologie 

Přesun hmot a likvidace stavebního odpadu 

Zapravení betonem rozvody v drážkách kašny

m2 16,5 4 420,0 72 930,0

u -63 m^ 16 4 150,0 66 400,0

64 ks 6 2 950,0 17 700,0
65 ks 9 680,0 6 120,0
66 25 265,0m 6 625,0
67 kpl 1 10 075,0 10 075,0
68 kpl 1 2 500,0 2 500,0
69 kpl 1 4 120,0 4 120,0

Těsnící materiál70 kpl 1 4 840,0 4 840,0

Mezisoučet stavební a pomocně práce 191310 Kč

V. Montáž, doprava

Tlakové zkoušky potrubí71 kpl 1 4 270,0 4 270,0
72 Montáž hod 110 597,0 65 670,0

Zkušební provoz73 hod 8 597,0 4 776,0
74 Mimostaveništní doprava 

Návod pro obsluhu a údržbu 

Uvedení do provozu zašk. obsluhy 

Dokumentace konečného provedení stavby

kpl 1 25 420,0 25 420,0
75 ks 2 2 500,0 5 000,0
76 hod 4 597,0 2 388,0
77 ks 2 1 500,0 3 000,0
78 Vedlejší náklady kpl 1 15 800,0 15 800,0

Mezisoučet montáž, doprava 126 324 Kč

Cena celkem bez DPH
807 164 Kč
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IROZPOČET

stavba: KOLÍN - KARLOVO NÁMĚSTÍ

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o. 

Vypracoval: Miroslav Pilka DiS 

Datum: 10.7.2018

Oddíl: TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ 

Část: SILNOPROUDÁ

Cena materiálu 

jed.

Cena montáže 

jed.Pol. Oddíl, název, typ Počet Cena celkemMJ

I. Materiál

modulární rozv. IP65 700x500x2301 ks 1 11 774,0 305,0 12 079,0

PGll------ Vývodka PGll s maticí2 ks 14 13,0 8,0 294,0

PG21------ Vývodka PG21 s maticí3 ks 1 41,0 9,0 50,0
DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, 

denní/týdenni/měsíční/roční/99 let

SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky 

letní/zimní čas, vystup lxl6A, cívka AC 230 V
4 ks 6 1175,0 304,0 8 874,0

SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ

SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC
5 ks 8 161,0 124,0 2 280,0

krytu
B6/1 Jistič, char B, 1-pólový6 ks 4 216,0 160,0 1 504,0

IG542717P-Skříňka Combiester 540x270xl71mm7 ks 2 1 737,0 481,0 4 436,0

Transformátor 230/24V DC,250VA +/-S%8 ks 2 1 260,0 134,0 2 788,0

BlO/1, char B, 1-pólový9 ks 3 249,0 160,0 1 227,0

BM617310- Jistič C10/3,6kA10 ks 2 452,0 269,0 1 442,0

40-3 Páčkový spínač11 ks 1 662,0 197,0 859,0

RSI-20-10-A230 Instalační stykač12 ks 3 547,0 212,0 2 277,0

25/4/003 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól13 ks 1 1 863,0 251,0 2 114,0

ZSE-03 Soklová zásuvka14 ks 1 269,0 121,0 390,0

Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC15 ks 2 457,0 311,0 1 536,0

6B-1N-030A-6A16 ks 2 2 402,0 106,0 5 016,0

Ventilátor se žaluzie17 ks 1 773,0 189,0 962,0

HLADINOVÉ RELÉ

HRH-1/230 hlídací hladiny s Istavovým. i 2stav. 

hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých 

nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz
18 ks 1 306,05 347,0 8 265,0

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4xl-2,5mm219 ks 40 6,0 25,0 1 240,0

273-105 5x1-2,5mm220 ks 40 7,0 31,0 1 520,0

ŠŇŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ

H07RN-F-G 3x2.5 mm2 , pevně21 150 47,0 31,0 11 700,0m

H07RN-F-G 3x4 mm2 , pevně22 150 58,0 31,0 13 350,0m

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně23 65 20,0 31,0 3 315,0m

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně24 40 51,0 48,0 3 960,0m

PVC kabely a vodiče

j-Y(STJ-Y 2x2x0,60, pevně25 20 12,0 181,0 3 860,0m

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX

KF09040 světlost 32mm26 50 25,0 40,0 3 250,0m
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ieZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)

S- u
ui5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá_________________
144,0 1 O.121,0ks 627

5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými

kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá_____________________
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)

171,0 77.216,0228 ks
> y8Í6^^ 

i‘2 06^,0^

65,037,0829 m
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK

65,064,01630
m

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

1925,01220 d 20 mm, pevně 67,010,02531 m

ŠŇŮRA PVC

H05VV-F-G 5x1 mm2 , pevně 6 890,031,022,013032 m

H05VV-F-G 3x1 mm2, pevně 1 350,031,014,03033 m

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 1.5 mm2, pevně 3 510,06,0 48,06534 m

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 4, pevně 720,031,014,01635 m

CY 16, pevně 1 800,031,059,02036 m

Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12All
888,077,034,0837

ksotv.
SPÍNAČ DO VLHKA VIZOL. IP44 ''PRAKTIK'

3553-01929 1-pólový vypínač 256,0111,0 145,01ks38

stropní a nástěnná svítidla

SKP-lOO/B KRUH IP44 bílá 230V 100W/E27 361,0205,0156,01ks39

OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU

2 050,040,0HM6 1,050ks40

podružný materiál 4 370,0850,03 520,0kpl41 1

127 952 KčMezisoučet materiálů

II. Doprava, ostatní

5 650,05 650,00,0Seřízení odzkoušení el. technologie ks 142

3 500,03 500,00,0Tech. dokumentace skutečného stavu ks 143

7 620,00,0 7 620,0Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy ks 144

9 650,09 650,00,0kplMimostaveništní doprava 145

26 420 KčMezisoučet montáž, doprava

154 372 KčCena celkem bez DPH
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