



00005/2020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 5/2020

č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/TC/2020/002/TCFC

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



a

Zhotovitel	STRABAG a.s.
Spisová značka	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
Zastoupený	

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ	608 38 744
DIČ	CZ 60838744
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „V 00443 – rekonstrukce ulice Klenovecká v Kolíně“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci „**Rekonstrukce ulice Klenovecká**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), kterou zpracovala projekční kancelář **REINVEST spol. s r. o.**, IČO: 65410840, se sídlem Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, zodpovědný projektant Ing. Jiří Sobol, autorizace v oboru Dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT č. 0011439, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 11.12.2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Dílo je členěno na stavební objekty:
 - Viz projektová dokumentace
3. Místem provádění díla je ulice na pozemcích parc. č. 3443/1, 2523/1, 3447, 3442, 3448, 3440/1, 2515/149, 2515/150, 3440/2, 2515/151, 2515/152, 2515/5, 3441, k.ú. Kolín (668150).
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v územním rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení, ve všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP).

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení stavebních prací – předpoklad březen 2020,
– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	8 779 933,75 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 843 786,09 Kč
cena celkem včetně DPH	10 623 719,84 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,

- h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
 7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
 8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedoručí ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit.

a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo, s výjimkou výsadby, záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na jím provedenou výsadbu záruční dobu **36 měsíců**.
3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
4. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - prodlžení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednáající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 13. 1. 2020 usnesení č. 1865/48/RM/2020.

Smlouvu přezkoumal:

V Kolíně dne 31.1.2020

V Benátkách nad Jizerou dne 3.2.2020

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

102
KOLÍN

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6
IČ: 60838744
(280)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 000

Stavba: Klenovecká, kolín

KSO:

Misto:

Kolín

Zakavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Znakovatel:

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 779 933,75

DPH základní
snížena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
8 779 933,75
0,00

Výše daně
1 843 786,09
0,30

Cena s DPH

v CZK

10 623 719,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 000

Stavba: Klenovecká, Kolín

Místo: Kolín

Datum: 15. 2. 2018

Zakavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

000	Klenovecká, Kolín	8 779 933,75	10 623 719,84
000	Klenovecká, Kolín	7 926 117,31	9 590 601,95
		853 816,44	1 033 117,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klenovecká, Kolín

KSO:

Místo: **Kolín**

CC-CZ:

Datum: **15. 2. 2018**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 926 117,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 926 117,31	21,00%	1 664 484,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 590 601,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klenovecká, Kolín

Místo:

Kolín

Datum:

15. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 926 117,31
HSV - Práce a dodávky HSV	7 516 301,98
1 - Zemní práce	922 402,75
5 - Komunikace pozemní	4 633 277,30
8 - Trubní vedení	55 376,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	853 209,06
997 - Přesun sutě	893 686,66
998 - Přesun hmot	158 349,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	409 815,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	146 126,30
VRN3 - Zařízení staveniště	102 398,69
VRN4 - Inženýrská činnost	57 899,10
VRN9 - Ostatní náklady	103 391,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klenovecká, kolín

Místo:

Kolín

Datum:

15. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 926 117,31	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 516 301,98	
D	1	Zemní práce					922 402,75	
1	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	990,000	65,18	64 528,20	CS ÚRS 2017 02
	vv		990		990,000			
2	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3 200,000	91,26	292 032,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1140+2060		3 200,000			
3	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3 200,000	100,27	320 864,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		2060+1140		3 200,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	725,000	83,99	60 892,75	CS ÚRS 2017 02
	vv		150+180+155+60+120+60		725,000			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	510,000	61,08	31 150,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		140+150+90+130		510,000			
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	4 190,000	36,50	152 935,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1140+2060+990		4 190,000			
D	5	Komunikace pozemní					4 633 277,30	
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 140,000	166,50	189 810,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1140		1 140,000			
8	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	990,000	199,80	197 802,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		990		990,000			
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 200,000	222,00	710 400,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		2060+1140		3 200,000			
10	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	2 060,000	338,86	698 051,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		2060		2 060,000			
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	2 060,000	20,46	42 147,60	CS ÚRS 2017 02
	vv		2060		2 060,000			
12	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	2 060,000	10,48	21 588,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		2060		2 060,000			
13	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 060,000	323,35	666 101,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		2060		2 060,000			
14	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 060,000	391,15	805 769,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		2060		2 060,000			
15	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2 130,000	306,50	652 845,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		990+1140		2 130,000			
16	M	592451220	dlažba zámková 8 cm	m2	2 100,000	297,86	625 506,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: spořeba: 50 kus/m2					
	vv		2100		2 100,000			
17	M	592451190.1	dlažba zámková slepecká 8 cm barevná	m2	30,000	775,21	23 256,30	
	P		Poznámka k položce: spořeba: 50 kus/m2					
	vv		30		30,000			
D	8	Trubní vedení					55 376,40	
18	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	20,000	1 630,14	32 602,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nedezdívky nebo přístěnky s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo počezdění rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratě se nestanoví.					
19	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	20,000	1 138,68	22 773,60	CS ÚRS 2017 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					853 209,06	
20	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	482,49	964,98	CS ÚRS 2017 02
21	M	404455190	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám.	kus	2,000	1 378,55	2 757,10	CS ÚRS 2017 02
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 378,55	2 757,10	CS ÚRS 2017 02

23	M	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	2,000	689,27	1 378,54	CS ÚRS 2017 02
24	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	675,49	1 350,98	CS ÚRS 2017 02
25	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000	16,54	33,08	CS ÚRS 2017 02
26	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	75,82	303,28	CS ÚRS 2017 02
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	740,000	503,03	372 242,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		740		740,000			
28	M	592174600	obrubník betonový silniční	kus	740,000	145,47	107 647,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		740		740,000			
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	775,000	362,72	281 108,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		510+45+80+140		775,000			
30	M	59217002	obrubník betonový zahradní	m	775,000	55,76	43 214,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	m	400,000	55,48	22 192,00	
32	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	400,000	43,15	17 260,00	
D 997 Přesun sutě								893 686,66
33	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3 400,850	8,27	28 125,03	CS ÚRS 2017 02
34	K	997211529	Příplatek ZKD 29 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 400,850	41,36	140 659,16	CS ÚRS 2017 02
35	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 400,850	6,43	21 867,47	CS ÚRS 2017 02
47	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	354,750	137,85	48 902,29	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	VV		236,5		236,500			
	VV		236 5*1,5 *Přepočtené koeficientem množstvi		354,750			
36	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1 230,000	137,85	169 555,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	VV		820		820,000			
	VV		820*1,5 *Přepočtené koeficientem množstvi		1 230,000			
37	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 515,250	137,85	484 577,21	CS ÚRS 2017 02
	VV		3400-820-236,5		2 343,500			
	VV		2343,5*1,5 *Přepočtené koeficientem množstvi		3 515,250			
D 998 Přesun hmot								158 349,81
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	380,356	193,00	73 408,71	CS ÚRS 2017 02
	VV		950,89*0,4 *Přepočtené koeficientem množstvi		380,356			
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	570,534	148,88	84 941,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		950,89*0,6 *Přepočtené koeficientem množstvi		570,534			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								409 815,33
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								146 126,30
40	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	48 249,25	48 249,25	CS ÚRS 2017 02
41	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	89 605,75	89 605,75	CS ÚRS 2017 02
42	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	8 271,30	8 271,30	CS ÚRS 2017 02
D VRN3 Zařízení staveniště								102 398,69
43	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	102 398,69	102 398,69	CS ÚRS 2017 02
D VRN4 Inženýrská činnost								57 899,10
44	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	44 113,60	44 113,60	CS ÚRS 2017 02
45	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000	13 785,50	13 785,50	CS ÚRS 2017 02
D VRN9 Ostatní náklady								103 391,24
46	K	090001000	DIO,DIR	...	1,000	103 391,24	103 391,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		6.6666666666667E-06*150000 *Přepočtené koeficientem množstvi		1,000			


Specifikace veřejného osvětlení					
			množství	jedn.cena	cena
Zemní práce					
Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m		408,00	9,65	3 937,20
Nařezání a sejmutí drnu	m ²		40,00	53,76	2 150,40
Odstranění porostu z keřů a stromků do ϕ 5 cm - středně hustý porost	m ²		35,00	127,10	4 448,50
Rozbourání živichých povrchů v síle vrstvy 5 + 10 cm	m ³		12,00	238,49	2 861,88
Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 + 8 cm	m		65,00	119,93	7 795,45
Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. zához	ks		22,00	483,87	10 645,14
Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m / zemina tř. 4	ks		13,00	227,46	2 956,98
Stožárové pouzdro pro stožár VO do ϕ 350 × 1500 mm - mimo osu trasy	ks		13,00	1 998,90	25 985,70
Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m		160,00	67,55	10 808,00
Zához stožárové jámy	ks		13,00	62,03	806,39
Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m		200,00	13,79	2 758,00
Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m		408,00	454,92	185 607,36
Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m		408,00	124,07	50 620,56
Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m		408,00	38,60	15 748,80
Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m		408,00	8,27	3 374,16
Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m ³		40,80	119,93	4 893,14
Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žebříku	ks		8,00	423,21	3 385,68
Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m ²		13,50	103,12	1 392,12
Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m ³		8,00	3 170,66	25 365,28
Zřízení živichého povrchu 6cm	m ³		22,50	861,59	19 385,78
Ruční položení drnu vč. pokropení	m ²		20,00	22,06	441,20
Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m ²		20,00	9,65	193,00
Zaměření kabelové trasy	m		408,00	31,71	12 937,68
Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks		1,00	2 067,82	2 067,82
					400 566,22
Kabely a vodiče					
Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m		440,00	73,06	32 146,40
Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m ²		3,00	158,53	475,59
Základová barva - 0,175kg/m ²	kg		0,50	323,96	161,98
Kabel CYKY-J 5x16 mm ²	m		440,00	322,99	142 115,60
Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm ²	ks		26,00	283,98	7 383,48
trubka HDPE 40	m		440,00	70,31	30 936,40
					213 219,45
Svítlidla a stožáry					
SAPPHIRE 1 SON-T 70/B4, výrobce SCHREDER, vč. zdroje	ks		13,00	6 082,16	79 068,08
Stožár vč. žárožinkové úpravy, (výška nadzemní části 6m)	ks		13,00	7 735,04	100 555,52
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm ²	m		110,00	42,74	4 701,40
Stožárová elektrovýzbroj	ks		13,00	1 213,12	15 770,56
výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl		1,00	2 067,82	2 067,82
revize	kpl		1,00	8 960,57	8 960,57
					211 123,95
Demontáž silničních stožárů a svítidel					
Demontáž silničních stožárů a svítidel	ks		9,00	2 136,75	19 230,75
Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl		1,00	8 779,98	8 779,98
pomocný spojovací a podružný materiál při přepojování svítidel	ks		13,00	68,93	896,09
					28 906,82
				celkem	853 816,44

Specifikace veřejného osvětlení				
		množství	jedn.cena	cena
Zemní práce				
Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	408,00	9,65	3 937,20
Nařezání a sejmutí drnu	m ²	40,00	53,76	2 150,40
Odstranění porostu z keřů a stromků do ϕ 5 cm - středně hustý porost	m ²	35,00	127,10	4 448,50
Rozbourání živých povrchů v síle vrstvy 5 + 10 cm	m ³	12,00	238,49	2 861,88
Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 + 8 cm	m	65,00	119,93	7 795,45
Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. zához	ks	22,00	483,87	10 645,14
Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m / zemina tř. 4	ks	13,00	227,46	2 956,98
Stožárové pouzdro pro stožár VO do ϕ 350 × 1500 mm - mimo osu tr	ks	13,00	1 998,90	25 985,70
Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	160,00	67,55	10 808,00
Zához stožárové jámy	ks	13,00	62,03	806,39
Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	200,00	13,79	2 758,00
Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	408,00	454,92	185 607,36
Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	408,00	124,07	50 620,56
Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	408,00	38,60	15 748,80
Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	408,00	8,27	3 374,16
Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m ³	40,80	119,93	4 893,14
Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového ž	ks	8,00	423,21	3 385,68
Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m ²	13,50	103,12	1 392,12
Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m ³	8,00	3 170,66	25 365,28
Zřízení živého povrchu 6cm	m ³	22,50	861,59	19 385,78
Ruční položení drnu vč. pokropení	m ²	20,00	22,06	441,20
Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m ²	20,00	9,65	193,00
Zaměření kabelové trasy	m	408,00	31,71	12 937,68
Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podo	ks	1,00	2 067,82	2 067,82
				400 566,22
Kabely a vodiče				
Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	440,00	73,06	32 146,40
Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m ²	3,00	158,53	475,59
Základová barva - 0,175kg/m ²	kg	0,50	323,96	161,98
Kabel CYKY-J 5x16 mm ²	m	440,00	322,99	142 115,60
Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm ²	ks	26,00	283,98	7 383,48
trubka HDPE 40	m	440,00	70,31	30 936,40
				213 219,45
Svítlidla a stožáry				
SAPPHIRE 1 SON-T 70/B4, výrobce SCHREDER, vč. zdroje	ks	13,00	6 082,16	79 068,08
Stožár vč. žárovkové úpravy, (výška nadzemní části 6m)	ks	13,00	7 735,04	100 555,52
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm ²	m	110,00	42,74	4 701,40
Stožárová elektrovýbroj	ks	13,00	1 213,12	15 770,56
výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,00	2 067,82	2 067,82
revize	kpl	1,00	8 960,57	8 960,57
				211 123,95
Demontáž silničních stožárů a svítidel	ks	9,00	2 136,75	19 230,75
Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,00	8 779,98	8 779,98
pomocný spojovací a podružný materiál při přepojování svítidel	ks	13,00	68,93	896,09
				28 906,82
			celkem	853 816,44

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: 

z m o c ň u j e
své zaměstnance



k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.



Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 5.12.2019



Zmocnění přijímám:



jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis