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SMLOUVA O DÍLO
úžasná ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

ČLÁNEK I

SMLUVNÍ STRANY
MKOLP002TUAP

Město KolínObjednatel:

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: ou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800
(dále jen "objednatel")na straně jedné

a

Zhotovitel Buildtechniogy, s.r.o.

C 70816 vedená u Krajského soudu v Ostravě

06147941

hzujqzj
FlO, a.s.
2201248183/2010

(dále jen "zhotovitel")

Spisová značka
Sídlo
zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

na straně druhé

tímto uzavírají smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník"), jako výsledek zadávacího řízení na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava vnitřní rampy pro osoby ZTP, Husova
111,112 Kolín 1“

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT SMLOUVY

1, Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo spočívající v rozsahu jehož jsou stavební úpravy za účelem nahrazení stávajících
nevyhovujících ramp pro osoby ZTP umístěných ve společných prostorech v I.NP - IV. NP bytového
domu v ulici Husova v Kolíně rampami novými, podle zpracované projektové dokumentace
zpracované společností AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem
Plynárenská 830 280 02 Kolín IV, a dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této
smlouvy jako její příloha č. 1, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a
případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále
v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné
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zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo"), a to
řádné, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Úprava ramp pro osoby s omezenou schopností pohybu je navržena dle požadavku vyhlášky č.

398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s

drobnou odchylkou - požadovaná šířka rampy 1500 mm je zde redukována na 1375 mm a to z toho
důvodu, že upravované rampy jsou vestavěny mezi stávající svislé nosné stěny chodby a ze statických

důvodů není možné tyto nosné stěny ubourat.

Rampy jsou řešeny z důvodu rozdílných výškových úrovní jednotlivých podlaží v propojených objektech

bytových domů č.p. 110, 111 a 112. Nové rampy překonávají výškový rozdíl cca 450 mm z prostoru

schodišťového traktu v budově č.p. 112 do prostoru chodby v č.p. 111. Stávající rampy mezi objekty č.p.
111 a 110 budou ponechány beze změny.

2. Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této

smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle

této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo

cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
4. Případný zábor pro zhotovení zakázky si je zhotovitel povinen zajistit sám na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby vést a následné předat originál stavebního deníku a

veškeré doklady k přejímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, revize, prohlášení o

shodě, doklad o ekologické likvidaci, ...).

Veškeré technologické práce budou provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy
platnými v oblasti stavebnictví a v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel je povinen

provést veškeré práce za dodržení předpisů BOZP.

ČLÁNEK III.

TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě

výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do
30.11.2021.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 01.07.2021, a to po nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné

provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění Husova 110, 111, 112, 280 02 Kolín I, k.ú. Kolín, st. pare. č. 5540/1, 5540/2

smlouvy určen

3. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy urče
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4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí 

strany - TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem 
autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání nejdéle ke dni zahájení realizace díla dle článku III. 
odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu 
potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními 
poddodavateíi objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude 

sepsán protokol.

6. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla 
objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 
alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, 

číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, 
soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele 
a zhotovitele.

7. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost 

zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace 
ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se 
vylučuje.

8. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude 

vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě 

sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude 
zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V.

DOHODA O CENĚ DÍLA

1. Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona 

č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 135/1994 Sb.

2. Smluvní cena díla je:
Cena díla celkem bez DPH 
DPH 15%
Cena díla celkem včetně DPH

599.956,45 Kč 
89.993,47 Kč

689.949,92 Kč

3. Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborné 

předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a 

včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další 
činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad 
rozsah uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací 
oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či 

samostatným smluvním vztahem.
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ČLÁNEK VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a 
úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činní 30 dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla 
objednatelem v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu 
(faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; 
přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy 
obsahující soupis skutečné provedených činností a výkonů.

3. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

• obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,

• číslo faktury,

• bankovní spojení objednatele i zhotovitele,

• název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké 
stavbě, číslo SOD,

• datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,

• výše ceny bez daně, sazbu dané, výši dané.

4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 
2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle 
ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou cený je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

ČLÁNEK VII.

SANKČNÍ USTANOVENÍ

1. v případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této 

smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání 
řádně zhotoveného díla objednateli.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedeně v článku Vlil. odst. 5 

této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

3. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, 

případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.

4. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
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ČLÁNEK Vlil.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této 
smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel 
dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění 

poslední vady nebo nedodělku.

1.

Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, 
nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku 

na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje.

2.

V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou 
nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na 

odstoupení od této smlouvy.

3.

4. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.

5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit 
na odstraněni reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně 

narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit 

nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi 
(7) dnů.

ČLÁNEK IX.

TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.

2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné 

dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto 
článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních 
povinností považuje takové porušeni, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla 
předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá 

smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 kalendářních dni;
c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem 

vymínéné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

d) nemožnost odstranění vady díla; nebo

3.



r

6

e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, 

zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a nezjedná nápravu ani v dodatečná poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí 
být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů 

počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své 

povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění 
povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet 
následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.

6. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany 

povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout 
si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy. Odstoupení od této smlouvy 
nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení 
smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

se

ČLÁNEK X.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv.

3. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 

smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 

smlouvou.

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 

platnost této srniouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovné sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.



r
7

7. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit

podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech

náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

8. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě

podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou

považovány za neplatné.

9. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem

uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání

tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-

mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf,

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní

strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v
registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

10. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření

smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města
Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují,

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno

zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy;

Příloha Č.1 SoD - Položkový rozpočet

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 14.06.2021

č. 4034/105/RM/2021.
usnesením

v K

zast. Michalem Najbrtem,

místostarostou města Kolín
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^^^Bpříloha Č.1 k SoD ze dne 1 6. 06. 2021
Kód: 21004

Stavba: OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

W KSO:
I Místo:

REKAPITULACE STAVBY

CC-CZ:
Datum:Husova 110, 111, 112, Kolín I 26.5.2021

IČObjednatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města

Zhotovitel:
Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem na základě plné moci ze DIČ:

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

235440

CZ00235440DIČ:

IČ: 06147941
CZ06147941

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

599 956,45Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%
15,00%

Základ daně Výše daně

0,00

89 993,47

DPH základní

snížená

0,00

599 956,45

CZK 689 949,92Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

22. 06. 2021
Datum a podpis: Razítko

zast Michalem Najbrte(n

místostarostou města Kolín

Datum a po^is: Razítko RazítkoDatum a podpisy
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21004

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112Stavba:

Místo: Husova 110,111,112, Kolín I Datum: 26.05.2021

AZ PROJECT spol. s r.o., 

Plynárenská 830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s r.o., 

Plynárenská 830, Kolín IV

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Projektant: 

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Rar Zpracovatel:Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 599 956,45 689 949,92

OPRAVA vnitrní RAMPY PRO OSOBY ZTP 
HUSOVA 111.112

II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

21004 599 956,45 

195 573,54 

199 034,97 

205 347,94

689 949,92 

224 909,57 

228 890,22 

236 150,13

21004

21004a

21004b
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krycí LIST SOUPISU prací

W '

I Soupis:

[] KSO:
II Místo:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

Objekt:
21004-OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

21004 - II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

CC-CZ:
Datum:Husova 110, 111, 112, Kolín I 26.05.2021

IČ:Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem DIČ:

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

DIČ:

IČ: 06147941

CZ06147941

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

195 573,54Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00
29 336,03

Základ daně

DPH základní

snížená
0,00

195 573,54

Cena s DPH CZK 224 909,57v

Projektant Zpracovatel

Daturn a pod

Objednatel

město Kolí

zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín

x.,. /,

Datum a podpis: RazítkoRazítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
OPRAVA vnitřní rampy PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

Objekt:
21004- OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:
21004 - II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

Husova 110, 111, 112, Kolín IMísto: Datum:

AZ PROJECT spol. s 

r.o.. Plynárenská 

830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s 

r.o., Plynárenská 

830, Kolín IV

26.05.2021

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělini Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

195 573,54

39 770,25

3 106,60

8 509,00

997 - Přesun sutě 27 687,55

998 - Přesun hmot 467,10

PSV - Práce a dodávky PSV 150 106,98 

128 059,37 

22 047,61

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 696,31

VRN3 - Zařízeni staveniště 1 898,77

VRN4 - Inženýrská činnost 1 898,77

VRN7 - Provozní vlivy 1 898,77

Strana 2 z 3



m

^^■SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:

^ Soupis:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112 

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

21004 - II. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

Husova 110, 111, 112, Kolín IMísto: Datum: 26.05.2021

riAv_/JCO I

r.o., Plynárenská
&Objednatel Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

oon i\/
AZPKUJtOl spol. 
r.o.. Plynárenská 
RTn Kniín IV

s
Zhotovitel: Buildtechnology, s.r.o., Družebni 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV
195 573,54
39 770,25

3 10^60

2 536,00 CSÚRS2021 01

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 
(1,4*1,335+2,6*1,285+1,4*1,335+1*1,335+1,49*2,35+0,3*1,28

5*2r0.05 ________________
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu ____

D

1 K 631311116 m3 0,634 4 000,00

W 0,634

2 K 631319011 570.60 CS ÚRS2021 01m3 0,634 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m ___
46"v.v. odhadem______

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

”(373*1,65+2,68*2,83)*07l

Přesun sutě ____

jVnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro
I budovy v do 15 m ručně ________
■Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením 
2,867*19 7

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

8 509,00

4 600,00 CSÚRS2021 01
3T K 952901111 m2 46,000 100,00

w 46,000

4 K 965043341 3 909,00 CSÚRS2021 01m3 1,303 3 000,00

w 1,303

D 997 27 687,55

6 020,70 CSÚRS2021 015 K 997013214 2,867 2 100,00t

6 K 997013501 CSÚRS2021 012,867 200,00t 573,40

7 K 997013511 19 065,55 CS ÚRS 2021 0154,473 350,00t

vv 54,473

8 K 997013601 2 027,90 CS ÚRS 2021 012,897t 700,00

D 998

9 K 998011003

Přesun hmot ___

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
4^7,10
467,10 CS ÚRS 2021 011,557t 300,00

D PSV 
D 767

10 K 7675411r1

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické

150 106,98 
128 059,^ 

910,40
I Demontáž konstrukce rampy vč. výplně - pororošt, 

odvoz m2 2,276 400,00

w 0,75*3,034 2.276

T Dodávka + montáž atypických zámečnických 
konstrukcí vč. povrchové úpravy - nátěr trojnásobný 
syntetický, dílenská výroba + montáž na stavbě 
šroubovými spoji, pryžově podložky pro montáž OK 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech y do 24 m ___

11, K 7679951 Ir kg 1 038,650 120,00 124 638,00

+
12 ' K 998767203 2 510,97 CS ÚRS 2021 01% 2,000 1 255,48

i
D 771 Podlahy z dlaždic

Isamonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm 

Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatíženi protiskluzných lepených
flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2 _____
dlažba velkoformátová keramická slinutá prořísk/uzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2 
12,687*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem
dvousložkovým ______ ___

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m____ ____

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízeni staveniště 

I Zařízeni staveniště

Inženýrská činnost _____

Kompletační a koordinační činnost

Provozní vlivy

Provoz investora, třetích osob

22 047,61

3 171,75 CS ÚRS 2021 01rK 77115101113 m2 12,687 250,00

14 K 771574262 8 627,16 CS ÚRS 2021 01m2 12,687 680,00

M 5976142015 8 754,00 CS ÚRS 2021 01m2 14,590 600,00

VV 14,590

16 K 771577114 634,35 CS ÚRS 2021 01m2 12,687 50,00
I

17 K 771577115 634,35 CS ÚRS 2021 01m2 12,687 50,00

18 K 998771103 226,00 CS ÚRS 2021 010,452 500,00t

D VRN 

D VRN3 

19 K 030001000

5 696,31

1 898,77
1 898 J7 CS ÚRS 2021 01 

1 898,77
1 898,77 CS ÚRS 2021 01

% 1,000 1 898,77

D VRN4

20 K 045002000 % 1,000 1 898,77

p VRN7 

21 K 071002000
1 898,77

1 898,77 CS ÚRS 2021 01
I

% 1,000 1 898,77(
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krycí list soupisu prací

stavba:

Objekt:

OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

21004-OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:
21004b - IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26.05.2021Husova 110, 111, 112, Kolín I

IČ:Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:
Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem DIČ:

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

DIČ:

IČ: 06147941

CZ06147941

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

205 347,94Cena bez DPH

Výše daně

0,00
30 802,19

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00DPH základní

snížená 205 347,94

236 150,13CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpls^^Datum

Objedn

město

zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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1REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
OPRAVA vnitřní rampy PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112 

21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

21004b - IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

Husova 110, 111, 112, Kolín I

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 26.05.2021

AZ PROJECT spol. s 

r.o.. Plynárenská 

830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s 

r.o.. Plynárenská 

830, Kolín IV

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: Buiidtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělině Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

205 347,94

48 004,45

3 106,60

15 229,00

29 200,85

468,00

151 362,48 

129 314,87 

22 047,61 

5 981,01

767 - Konstrukce zámečnickě

771 - Podlahy z dlaždic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN7 - Provozní vlivy

1 993,67

1 993,67

1 993,67
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ÍSOUPIS PRACÍ

stavba:
OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

Objekt:w
21004 - OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:
21004b - IV. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

Husova 110, 111, 112, Kolín I

AZ PROJECT spol. 

r.o., Plynárenská 

830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. 

r.o.. Plynárenská 

830, Kolín IV

26.05.2021Místo: Datum:

s
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:Zadavatel:

s
Buíldtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělini Zpracovatel:Uchazeč:

PČ Typ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 205 347,94

Práce a dodávky HSV 48 004,45D HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

IMazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
[zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 
"('l ,4*1,335+2,6*1,285+1,4*l",335+1 *1,335+1,49*2,35+0,3*1,28

5*2)*Q,Q5__________________________________________ _________

Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu_______________________________________

3 ______
2 536,00 CS ÚRS2021 01

D

0,634 4 000,00i 1 K 631311116 m3

0,634VV

570,60 CS ÚRS2021 010,634 900,002 K 1631319011 m3

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m_____
46+12*2,8*2"v.v. odhadem

15 229,00

11 320,00 CSÚRS2021 01

D 9

113,200 100,003 K 1952901111 m2

113,200VV

r
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

3 909,00 CSÚRS20Ž1 011,303 3 000,004 K 965043341 m3

1,303W (3,3*1,65+2,68*2,83)*0,1

29 200,85

6 302,10

Přesun sutěD 997
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně__________________________

CS ÚRS 2021 012 100,005 I K 3,001997013214 t
t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

CS ÚRS 2021 01200,00 600,203,0016 K 997013501 t

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

CS ÚRS 2021 01350,00 19 956,657 K 57,019997013511 t

57,0193,001*19 ________ _

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

VV

CS ÚRS 2021 01700,00 2 006,902,8678 K 997013601 t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

CS ÚRS 2021 012 500,00 335,000,1349 K 997013631 t

0,1343,001-2,867W

468,00

468,00 CS ÚRS 2021 01

Přesun hmotD 998

1,560 300,00101 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t

151 362,48D PSV Práce a dodávky PSV

129 314,87 _

1 255,50 CS ÚRS 2021 01

Konstrukce zámečnické_____________________

1 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného
[hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti__________
2,05+0,95+1,25+1,035+2,05+1,035

Demontáž konstrukce rampy vč. výplně - pororošt,
odvoz_____ _
0,75*3,034 ________________

Dodávka + montáž atypických zámečnických 

I konstrukci vč. povrchové úpravy - nátěr, pryžové
■ Dodložkv ______________________________
! Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
.objektech v do 24 m _ _____

D 767

8,370 150,0011 [ K 1767161813 m
-L

8,370VV

910,402,276 400,00K 7675411r1 m212

2,276w

120,00 124 638,001 038,65013 K kg7679951 Ir

2 510,97'CS ÚRS 2021 012,000 1 255,48%14 K 998767203

22 047,61 ______

3 171,75,CSÚRS 2021 01

Podlahy z dlaždic________________

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti 3 mm 

Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených '
flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2__________________
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 4 do 6ks/m2_____
12,687*1,15 'Přepočtené koeficientem množství__________

[ Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
'flexibilním lepidlem za spárování tmelem

[dvousložkovým_____________________________

'Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
! flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem ' 
^Přesun hmot tonážní pro podíahy z dlaždic v objektech i 

v do 24 m

D 771
1

250,0012,687m215 K 771151011

8 627,16 CS ÚRS 2021 01680,0012,687m216 K 771574262

8 754,00 CS ÚRS 2021 0114,590 600,00m217 M 59761420

14,59_^W
T

CS ÚRS 2021 01m2 50,00 634,3512,687K 77157711418

CS ÚRS 2021 01634,3512,687 50,00m219 K 771577115

CS ÚRS 2021 01500,00 226,000,45220, K 998771103 t
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PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 981,01
D VRN3 Zařízení staveniště 1 993,67

21 I K 1030001000 1 993,67'CS ÚRS2021 01Zařízení staveniště % 1,000 1 993,67

D VRN4
22 ^ K~7o45002000

inženýrská činnost___________

Kompletační a koordinační činnost
1 993,67

1 993,67|CS ÚRS 2021 01% 1,000 1 993,67

D VRN7 Provozní vlivy ___

Provoz investora, třetích osob
1 993,67

23 K 071002000 1 993,67'cS ÚRS 2021 01% 1,000 1 993,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
OPRAVA vnitřní rampy PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111,112

7 Objekt:
21004-OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:
21004a - III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26.05.2021Husova 110, 111, 112, Kolín I

IČ: 235440Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, mistostarostou

města
DIČ: CZ00235440

IČ: 06147941

CZ06147941
Uchazeč:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělinou, zmocněncem

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol, s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

199 034,97Cena bez DPH

Výše dané

0,00
29 855,25

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00DPH základní

snížená 199 034,97

228 890,22CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:Datum a po

ZhotObjednatle

město Kolí

zast. Michalem Najbrtem
mistostarostou města Kolín

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:
21004- OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

21004a - III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

Husova 110, 111, 112, Kolín I

Soupis:

AZ PROJECT spol. s 

r.o.. Plynárenská 

830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s 

r.o., Plynárenská 

830, Kolín IV

26.05.2021Datum:Místo:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, i Projektant:Zadavatel:

Buildtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělini Zpracovatel:Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dilu - Popis

199 034,97

43 130,85

3 106,60

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 869,00

27 687,55997 - Přesun sutě

467,70 

150 106,98 

128 059,37 

22 047,61 

5 797,14

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 932,38VRN3 - Zařízení staveniště

1 932,38VRN4 - Inženýrská činnost

1 932,38VRN7 - Provozní vlivy
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'soupis prací

stavba:
OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Objekt:J/ 21004-OPRAVA VNITŘNÍ RAMPY PRO OSOBY ZTP HUSOVA 111, 112

Soupis:
21004a - III. NP VYROVNÁVACÍ RAMPA

Husova 110, 111, 112, Kolín I Datum: 26.05.2021

AZ PROJECT spol. 

r.o., Plynárenská 

830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. 

r.o.. Plynárenská 

830, Kolín IV

Místo:

s
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupené Michalem Najbrtem, i Projektant:Zadavatel:

s
Buíldtechnology, s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc, zast. Radkem Bělini Zpracovatel:Uchazeč:

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíKód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 199 034,97

43 130,85HSV Práce a dodávky HSVD

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
■ zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 
(1,4*1,335+2,6*1,285+1.4*1,335+1*1,335+1.49*2,35+0,3*1,28

5*2)*Q,05______ _____ _______ _____

Příplatek k mazanině t! do 80 mm za přehlazení 
povrchu___  ____ _____ ____

3 10^0

2 536,00|CSÚRS2021 01

D

0,634 4 000,00; 1 K 631311116 m3
L

0,634W

570,60 CSÚRS2021 010,634 900,002 K '631319011 m3

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

__ podlaží do 4 m____
46+12*2,8"v.v. odhadem___  ___

I Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 

(3,3*1 ,^+2,68*2,83)*0,1

11 869,00

7 960,00 CSÚRS 2021 01

D 9

79,600 100,003 ' K 1952901111 m2

79,600W

3 909,00 CSÚRS 2021 011,303 3 000,004 K 965043341 m3
1

1,303W

Přesun sutě___ ____ ___ _______
IVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 15 m ručně____ ______ _____
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením____  ___

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením
2,867^19 ____ ” '_____ _____

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

27 687,55

6 020,70 CS ÚRS 2021 01

D 997

2,867 2 100,00K 19970132145 t

573,40 CSÚRS 2021 012,867 200,006 K '997013501 t

19 065,55 CS ÚRS 2021 0154,473 350,00K 9970135117 t

-L1
54,473W

2 027.90 CS ÚRS 2021 01700,002,8978 K 997013601 t

467^ ___
467,70 CS ÚRS 2021 01

Přesun hmot ___ ___

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

__^ 998
9 '< 998011003 1,559 300,00't

150 106,98D PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické ___ ____
I Demontáž konstrukce rampy vč. výplně - pororošt, 

odvo^
0,75*3,034_____ _____ _____________ ____________

Dodávka + montáž atypických zámečnických 
[konstrukci vč. povrchové úpravy - nátěr trojnásobný 

syntetický, dílenská výroba + montáž na stavbě 
šroubovými spoji, pryžově podložky pro montáž OK 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

428 059,^D 767

400,00 910,402,27610 I K 7675411r1 m2

2,276W

120,00 124 638,001 038,65011 K 7679951 Ir kg

2 510,97iCSÚRS2021 01

22 047,61

3 171,75|CSÚRS2021 01

1 255,482,000121 K 998767203 %

Podlahy z dlaždic ___ ___

Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm

Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatíženi protiskluzných lepených

;flexibilnlm lepidlem do 6 ks/ m2______ ________
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 4 do 6ks/m2 _ ____
12,687*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za spárování tmelem
dvousložkovým ____ _____ _____

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepeni dvousložkovým lepidlem 

Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

D 771

250,0012,68713 K 1771151011 m2

I8 627,16 CS ÚRS 2021 0112,687 680,0014 K 771574262 m2

8 754,00 CS ÚRS 2021 01600,0014,59015 M 59761420 m2

14,590W

634,35 CS ÚRS 2021 0112,687 50,0016 K ,771577114 m2

634,35 CS ÚRS 2021 0150,0012,68717 K 771577115 m2

226,00 CS ÚRS 2021 01500,000,45218 K 998771103 t

5 797,14VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zařř^ní stavenjště

Zařízeni staveniště

D

1 932,38

1 932,38 CS ÚRS 2021 01
D _ VRN3 

19 K 030001000 1 932,381,000%

Strana 3 z 4



PČ Typ Množství Cena celkem [CZK]Kód J.cena [CZK]Popis MJ

Inženýrská činnosj___________

I Kompletační a koordinační činnost

1 9^2,38 

1 932,38

D VRN4

20 K 045002000 1,000, 1 932,38;%

D VRN7 Provozní vlivy____________

Provoz investora, třetích osob

1 932,38

1 932,38;CSÚRS21 K 071002000 1,000 1 932,38%
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