



00787/2021

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **787/2021**

č. smlouvy zhotovitele:  
(dále jen jako „smlouva“)



MKOLP002T3JP

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

Sídlo  
Zastoupený  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických

#### město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ  
DIČ  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
(dále jen jako „objednatel“)

00235440  
CZ00235440  
9kkbs46  
Česká spořitelna a.s., Kolín  
3661832/0800

a

#### Zhotovitel

Spisová značka  
Sídlo  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických

#### COR INTERIORS s.r.o.

C 121110 vedená u Městského soudu v Praze  
Polská 1352/32, 120 00 Praha 2

IČ  
DIČ  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
(dále jen jako „zhotovitel“)

276 44 014  
CZ27644014  
sswwkmu  
Oberbank AG, Gočárova tř. 1096, 500 02 Hradec Králové  
211115192/8040

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

### II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO 27086631 (dále jen jako „**projektová dokumentace**“) a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne **20. 8. 2021** (příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentací k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Předmětem díla je provedení opravy hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně.
3. Dílo není členěno na dílčí objekty.
4. Místem provádění díla je pozemek parc. č. st. 102 v k. ú. Kolín a obci Kolín.
5. Dílo je členěno na etapy následujícím způsobem:
  - První etapa spočívá v provedení části díla v souladu s projektovou dokumentací na části hradební zdi, která je součástí pozemku parc. č. st. 102, k.ú. Kolín, obec Kolín, od pozemku parc. č. st. 333, k.ú. Kolín, obec Kolín po pozemek parc. č. 3127, k.ú. Kolín, obec Kolín (dále jen „**první etapa**“). V průběhu první etapy dojde v daném rozsahu zejména k odstranění náletové zeleně, čištění, odstranění nesoudržného zdiva, doplnění kaveren a přespárování zdiva hradební zdi.
  - Druhá etapa spočívá v provedení části díla v souladu s projektovou dokumentací na části hradební zdi, která je součástí pozemku parc. č. st. 102, k.ú. Kolín, obec Kolín, od pozemku parc. č. st. 333, k.ú. Kolín, obec Kolín po pozemek parc. č. st. 799, k.ú. Kolín, obec Kolín (dále jen „**druhá etapa**“). V průběhu druhé etapy dojde v daném rozsahu zejména k odstranění náletové zeleně, čištění, odstranění nesoudržného zdiva, doplnění kaveren a přespárování zdiva hradební zdi.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
7. Dílem se rozumí dále také:
  - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
  - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
  - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
  - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
  - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
  - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupce Národního památkového ústavu a s koordinátorem BOZP,
  - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
  - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP),
8. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

## V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění první etapy díla – předpoklad září 2021 nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště
  - termín řádného provedení první etapy díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30. 11. 2021**,
  - termín zahájení provádění druhé etapy díla – duben 2022
  - termín řádného provedení druhé etapy díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31. 07. 2022**.
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

## VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>702 664,- Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>147 559,- Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>850 223,- Kč</b>

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
  - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
  - b) číslo smlouvy,
  - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
  - d) předmět díla,
  - e) číslo faktury,
  - f) fakturovanou částku,
  - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas první etapu díla uvedenou v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením první etapy.
3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

## IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatel stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíše smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

## X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastností obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatel. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

## XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

## XII. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
  - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
  - za objednatele
  - za zhotovitele

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

### **XIII. Závěrečná ujednání**


1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)  
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

**Doložka:**


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 06.09.2021, usnesení č. 4263/111/RM/2021.

V Kolíně dne 30.09. 2021

V Praze dne 24.9. 2021



za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



*Handwritten mark*



Zakázka:

**KOL - Kolín parkánová zeď**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Parkánová zeď</b>	<b>702 664</b>	<b>147 559</b>	<b>850 223</b>
RS 01: Spárování nového zdiva	35 287	7 410	42 697
RS 02: Povrch kamenného zdiva	524 990	110 248	635 238
RS 03: Dozdění kaveren	3 054	641	3 695
RS 04: Kamenné zdivo pod omítkou	25 314	5 316	30 630
Z009.: Lešení	85 590	17 974	103 564
Z099: Přesun hmot HSV	28 429	5 970	34 399
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>702 664</b>		
<b>DPH</b>	<b>147 559</b>		
DPH 21 % ze základny: 702 664	147 559		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>850 223</b>		

Zakázka:

## KOL - Kolín parkánová zeď

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Parkánová zeď</b>							<b>702 664</b>	
RS 01: Spárování nového zdiva								
1.	SP	9780232RR51_LR	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného hl. 20 mm <i>Plný popis: Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene</i>	m2	51,14	55,00	35 287 2 813	
Výkaz výměr: 6,62+23,28+2,58+18,66					51,14			
2.	SP	9529052RR11_LR	Mechanické očištění kamenného zdiva od malty <i>Plný popis: Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosů bahna mechanické stěn</i>	m2	51,14	70,00	3 580	
Výkaz výměr: 6,62+23,28+2,58+18,66					51,14			
3.	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</i>	m2	51,14	125,00	6 393	
Výkaz výměr: 6,62+23,28+2,58+18,66					51,14			
4.	SP	6286312RR11_LR	Spárování zdí a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna - , probarvená ve hmotě <i>Plný popis: Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene</i>	m2	51,14	440,00	22 502	
Výkaz výměr: 6,62+23,28+2,58+18,66					51,14			
RS 02: Povrch kamenného zdiva								
5.	SP	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace <i>Plný popis: Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace</i>	m2	11,2	85,00	524 990 952	
Výkaz výměr: 1,8+0,5+0,5+0,5+0,5+1,8+1,8+0,5+1,8+1+0,5					11,2			
6.	SP	1848026RR42_LR	Chemické odstranění řas a mečů <i>Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postříkem meziřádkově</i>	m2	708,16	45,00	31 867	
Výkaz výměr: 124,74+371,62+26,39+57,46+127,95					708,16			
7.	SP	9780232RR51_LR	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného hl. 30 mm <i>Plný popis: Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene</i>	m2	708,16	55,00	38 949	
Výkaz výměr: 124,74+371,62+26,39+57,46+127,95					708,16			
8.	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</i>	m2	708,16	125,00	88 520	
Výkaz výměr: 124,74+371,62+26,39+57,46+127,95					708,16			
9.	SP	9852111RR13_LR	Vyklinování větších spár ostrými kameny / předpokládaný rozsah do 20% celkové plochy <i>Plný popis: Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m</i>	m2	708,16	75,00	53 112	
Výkaz výměr: 124,74+371,62+26,39+57,46+127,95					708,16			
10.	SP	6286312RR11_LR	Spárování zdí a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna - , probarvená ve hmotě <i>Plný popis: Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene</i>	m2	708,16	440,00	311 590	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 124,74+371,62+26,39+57,46+127,95		708,16			
			RS 03: Dozdění kaveren					3 054
11.	SP	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 <i>Plný popis: Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3</i>	m3	0,186	2 450,00		456
			Výkaz výměr: (0,09+0,09+0,15+0,09+0,2)*0,3		0,186			
12.	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</i>	m2	1,24	125,00		155
			Výkaz výměr: (0,09+0,09+0,15+0,09+0,2)*2		1,24			
13.	SP	9852211RR13_LR	Dozdění kamenného zdiva kamenem na vápennou maltu s dodržением okolního charakteru zdiva <i>Plný popis: Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m</i>	m3	0,372	4 850,00		1 804
			Výkaz výměr: (0,09+0,09+0,15+0,09+0,2)*0,3*2		0,372			
14.	SP	9852111RR13_LR	Vyklínování větších spár ostrými kameny / předpokládaný rozsah do 20% celkové plochy <i>Plný popis: Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m</i>	m2	1,24	75,00		93
			Výkaz výměr: (0,09+0,09+0,15+0,09+0,2)*2		1,24			
15.	SP	6286312RR11_LR	Spárování zdí a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna - , probarvená ve hmotě <i>Plný popis: Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene</i>	m2	1,24	440,00		546
			Výkaz výměr: (0,09+0,09+0,15+0,09+0,2)*2		1,24			
			RS 04: Kamenné zdivo pod omítkou					25 314
16.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn <i>Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn</i>	m2	28,93	110,00		3 182
			Výkaz výměr: 28,93		28,93			
17.	SP	9780232RR511_LR	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného hl. 30 mm <i>Plný popis: Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene</i>	m2	28,93	55,00		1 591
			Výkaz výměr: 28,93		28,93			
18.	SP	9529052RR11_LR	Mechanické očištění kamenného zdiva od malty <i>Plný popis: Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosů bahna mechanické stěn</i>	m2	28,93	70,00		2 025
			Výkaz výměr: 28,93		28,93			
19.	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</i>	m2	28,93	125,00		3 616
			Výkaz výměr: 28,93		28,93			
20.	SP	9852111RR13_LR	Vyklínování větších spár ostrými kameny / předpokládaný rozsah do 20% celkové plochy <i>Plný popis: Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m</i>	m2	28,93	75,00		2 170
			Výkaz výměr: 28,93		28,93			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	SP	6286312RR11_LR	Spárování zdí a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna - , probarvená ve hmotě <i>Plný popis: Spárování zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdíva z lomového kamene</i> <b>Výkaz výměr: 28,93</b>	m2	28,93	440,00	12 729	
22.	SP	941111111	<b>Z009.: Lešení</b> Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m</i>	m2	788,85	65,00	85 590 51 275	
23.	SP	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m</i>	m2	788,85	42,00	33 132	
24.	SP	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111</i>	m2	788,85	1,50	1 183	
25.	SP	998153211	<b>Z099: Přesun hmot HSV</b> Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m</i>	t	22,927	1 240,00	28 429 28 429	

# Harmonogram prací

Zakázka: "Kolin parkánová zed"

Popis	09/2021	10/2021	11/2021	
SO_01 Parkánová zed				
1.Etapa				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
2.Etapa				

V Praze dne 20. 8. 2021

