



SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY



MKOLP0030977

Objednatel:

se sídlem:	Město Kolín
IČ:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
DIČ:	00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	CZ00235440
zastoupený ve věcech technických:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:	Ladislav Nespěchal
IČ:	Býchory 77, 280 02 Kolín
DIČ:	10251596
Zastoupený:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v živnostenském rejstříku, vedeného v MÚ Kolín.

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané: **„Stavební úpravy bytů č.3 a č.17, Havlíčkova 357, Kolín IV“**

ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách bytů č.3 a č.17 na adrese Havlíčkova 357, Kolín IV. Stavební úpravy bytových jednotek budou provedeny podle zpracované projektové dokumentace od společnosti Tridora group s.r.o., Freyrova 82/27, 190 00 Praha 9, která je nedílnou součástí výzvy (včetně položkového rozpočtu), včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla, a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební

práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
2. Případný zábor pro zhotovení zakázky si je zhotovitel povinen zajistit sám na své náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby vést a následně předat originál stavebního deníku a veškeré doklady k přijímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, revize, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci, ...).
5. Zhotovitel je povinen realizovat kontrolní dny plnění díla na stavbě samotné.

Veškeré technologické práce budou provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v oblasti stavebnictví a v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce za dodržení předpisů BOZP.

ČLÁNEK III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **30.11.2022**.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění je **Havlíčková 357, Kolín IV.**
- 2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
- 3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen **Ladislav Nespěchal**
- 4) Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů
- 5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání nejdéle ke dni zahájení realizace díla dle článku III.odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatel zhotoviteli bude sepsán protokol.

- 6) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. nepřijímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 7) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 8) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

- 1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 135/1994 Sb.
- 2) Smluvní cena díla je:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 988 786,00 Kč |
| DPH 15 % | 148 318,00 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 1 137 104,00 Kč |
- 3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
- 4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.

- 2) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.
- 3) Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
 - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
 - číslo faktury,
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD,
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- 4) Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- 3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.
- 4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel

dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

- 2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtaž založený touto smlouvou se vylučuje.
- 3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
- 5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

ČLÁNEK IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.
- 2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - a) zhotovitel nezačíná realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
 - b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;
 - c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - d) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 4) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelům učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

- 5) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
- 6) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 2) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 3) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
- 4) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 5) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 6) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 7) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 8) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

- 9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – Položkový rozpočet

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.09.2022 usnesením č. 6380/151/RM/2022

V Kolíně dne 8.9.2022

V Kolíně dne 08.09.2022



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08. 09. 2022

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy	Objednatel:	Město Kolín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Bourací práce a nové konstrukce	Projektant:	Vit Ledvína	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zengerova 357, byt č. 3 a 17	Zhotovitel:	Tridora group s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	114
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	10.12.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV						
	Dodávky	74 618,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	286 273,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV						
	Dodávky	93 159,72	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	136 466,94			Provozní vlivy	0,00
"M"						
	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	99 973,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		18 720,00				
ZRN celkem		709 211,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	709 211,14	DPH 15%	106 381,67	Celkem bez DPH	709 211,14
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	815 592,81

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet zahrnuje stavební práce prováděné v bytech č. 3 a 17
 Cenové hladiny jsou uvažovány pro období 12/2021

Položkový rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy	Doba výstavby:	Město Kolin		
Druh stavby:	Bourací práce a nové konstrukce	Začátek výsta	[REDACTED]		
Lokalita:	Zengerova 357, byt č. 3 a 17	Konec výstav	Tridora group s.r.o.		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	10.12.2021		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
BYT 17		BYT 17	88 720,15	285 337,16	374 057,31
BYT 17 12		Montované konstrukce	9 646,21	34 028,29	43 674,50
BYT 17 34		Stěny a příčky	7 034,95	9 977,55	17 012,50
BYT 17 61		Úprava povrchů vnitřní	3 407,71	20 388,76	23 796,47
BYT 17 63		Podlahy a podlahové konstrukce	16 794,07	51 560,73	68 354,80
BYT 17 725		Zařizovací předměty	6 299,66	12 320,34	18 620,00
BYT 17 728		Vzduchotechnika	0,00	1 450,00	1 450,00
BYT 17 764		Konstrukce klempířské	130,14	1 381,86	1 512,00
BYT 17 767		Výplně otvorů	33 881,60	17 408,40	51 290,00
BYT 17 771		Obklady a dlažby	2 323,62	27 350,68	29 674,30
BYT 17 784		Malby a nátěry	3 945,22	21 208,31	25 153,53
BYT 17 94		Lešení a stavební výtahy	1 742,00	3 528,20	5 270,20
BYT 17 96		Bourání konstrukcí	962,89	21 176,12	22 139,01
BYT 17 97		Přesuny a likvidace vybouraných hmot	0,00	10 950,00	10 950,00
BYT 17 H01		Přesuny hmot	0,00	5 460,00	5 460,00
BYT 17 M100VC		Ostatní konstrukce a práce	2 552,08	47 147,92	49 700,00
BYT 3		BYT 3	79 057,97	256 095,86	335 153,83
BYT 3 12		Montované konstrukce	104,37	152,13	256,50
BYT 3 34		Stěny a příčky	7 034,95	9 977,55	17 012,50
BYT 3 61		Úprava povrchů vnitřní	3 452,84	23 519,54	26 972,39
BYT 3 63		Podlahy a podlahové konstrukce	16 794,07	51 560,73	68 354,80
BYT 3 725		Zařizovací předměty	6 299,66	12 320,34	18 620,00
BYT 3 728		Vzduchotechnika	0,00	1 450,00	1 450,00
BYT 3 764		Konstrukce klempířské	130,14	1 381,86	1 512,00
BYT 3 767		Výplně otvorů	33 880,84	17 409,16	51 290,00
BYT 3 771		Obklady a dlažby	2 323,62	27 350,68	29 674,30
BYT 3 784		Malby a nátěry	3 945,22	21 208,31	25 153,53
BYT 3 94		Lešení a stavební výtahy	1 742,00	3 528,20	5 270,20

BYT 3 96	Bourání konstrukcí
BYT 3 97	Přesuny a likvidace vybouraných hmot
BYT 3 H01	Přesuny hmot
BYT 3 M100VE	Ostatní konstrukce a práce

798,16
0,00
0,00
2 552,08

Celkem:

22 679,45
10 950,00
5 460,00
47 147,92

23 477,61
10 950,00
5 460,00
49 700,00
709 211,14

Položkový rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy		Objednatel:		Město Kolín			
Druh stavby:		Bourací práce a nové konstrukce		Projektant:		[REDACTED]			
Lokalita:		Zengerova 357, byt č. 3 a 17		Zhotovitel:		Tindora group s.r.o.			
JKSO:		10.12.2021		Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
		BYT 17				88 720,15	285 337,16	374 057,31	
1	342211314R00	Montované konstrukce	m2	0,27	950,00	9 646,21	34 028,29	43 674,50	256,50 RTS II / 2020
2	342280060RAA	SDK instalační předstěny KNAUF W625 (CW 75 s izolací tl. 40mm) Podhled zavěšený z desek sádkartonových Varianta: ocel. nosná kce, deska standard 12,5 mm, izolace 200mm, V koupelně zelený SDK	m2	51,08	850,00	9 541,83	33 876,17	43 418,00	RTS II / 2020
3	342256252R00	Stěny a příčky				7 034,95	9 977,55	17 012,50	
4	342256253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 75 mm	m2	5,55	880,00	1 917,59	2 966,41	4 884,00	RTS II / 2020
5	317147301R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	2,90	1 000,00	1 239,31	1 660,69	2 900,00	RTS II / 2020
6	342256255R00	D + M Příklad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200	kus	1,00	1 350,00	752,34	597,66	1 350,00	RTS II / 2020
7	317147321R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	1,20	1 230,00	708,21	767,79	1 476,00	RTS II / 2020
8	311231149RT4	D + M Příklad nenosný z pórobetonu PORFIX 150x250x1200	kus	1,00	1 350,00	765,01	584,99	1 350,00	RTS II / 2020
9	311231149RT4	Zdivo nosné chelne	m3	0,05	8 500,00	162,80	219,70	382,50	RTS II / 2020
10	001003VD	Varianta: (sloupek pro osazení překladi vstupních dveří) ostatní blíže nespécifikované dozdivky a opravy ostění Nový okenní parapet	komplet	1,00	3 500,00	1 489,70	2 010,30	3 500,00	RTS II / 2020
11	612441241R00	Varianta: plast bílá, vč. rohu	m	2,60	450,00	0,00	1 170,00	1 170,00	
12	602021104R00	Úprava povrchů vnitřní				3 407,71	20 388,76	23 796,47	
13	602011141RT3	Oprava omítek stěn do 20 % opr.plochy	m2	32,49	330,00	152,38	10 570,31	10 722,69	RTS II / 2020
14	602011141RT3	Adhezní nátěr stěn, ručně (betokontakt)	m2	16,25	550,00	2 849,47	6 086,11	8 935,58	RTS II / 2020
15	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	17,10	242,00	405,86	3 732,34	4 138,20	RTS II / 2020
16	632415104R00	Podlahy a podlahové konstrukce				16 794,07	51 560,73	68 354,80	
17	776521200R00	Potěr samonivelační ručně	m2	46,95	350,00	4 403,02	12 029,48	16 432,50	RTS II / 2020
18	776521200R00	Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená	m2	46,95	550,00	7 597,80	18 224,70	25 822,50	RTS II / 2020
19	776521200R00	D + M povlakových podlah PVC/koberec	m2	46,95	450,00	3 613,15	17 514,35	21 127,50	RTS II / 2020
20	776421100RU1	D + M podlahových soklíků	m	52,34	95,00	1 180,09	3 792,21	4 972,30	RTS II / 2020
21	725249101R00	Zářizovací předměty				6 299,66	12 320,34	18 620,00	
22	72611323R00	D + M Sprcha	komplet	1,00	12 500,00	798,95	11 701,05	12 500,00	RTS II / 2020
23	72611323R00	Varianta: Vanička, dvířka, baterie	komplet	1,00	4 800,00	4 464,00	336,00	4 800,00	RTS II / 2020
24	725017122R00	Varianta: vč. prkénka	komplet	1,00	1 320,00	1 036,71	283,29	1 320,00	RTS II / 2020
25	728616854R00	Vzduchotechnika				0,00	1 450,00	1 450,00	
26	764410010RA0	D + M Axialní ventilátor se sítkou do DN 125	kus	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	RTS II / 2020
27	764410010RA0	Oplechování parapetů z Pz plechu	m	2,40	630,00	130,14	1 381,86	1 512,00	RTS II / 2020
28	642940014RA0	Výplně otvorů				33 881,60	17 408,40	51 290,00	
29	642940014RA0	D + M ocelová zárubeň do zdi	kus	5,00	2 540,00	5 399,72	7 300,28	12 700,00	RTS II / 2020
30	767640112RA0	Varianta: Šířku zárubně přizpůsobit tloušťce stěny	kus	2,00	1 370,00	2 244,14	495,86	2 740,00	RTS II / 2020
31	767640112RA0	D + M Dveře jednokřídlové 70 x 197 cm levé	kus	1,00	1 550,00	1 269,50	280,50	1 550,00	RTS II / 2020
32	767640112RA0	Varianta: SOLODOOR CPL šedá plně	kus	1,00	1 550,00	1 269,50	280,50	1 550,00	RTS II / 2020

26	767640112RA0	SOLODOOR CPL šedá plně	D + M Dveře jednokřídlové 90 x 197 cm pravé	kus	1,00	1 550,00	1 269,50	280,50	1 550,00	RTS II / 2020
		Variant: SOLODOOR CPL šedá plně								
27	767640118RA0	SOLODOOR CPL šedá plně	D + M Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm	kus	1,00	9 500,00	5 600,94	3 899,06	9 500,00	RTS II / 2020
		Variant: SOLODOOR CPL šedá plně bezpečnostní								
28	766670022RA0		Okno plastové dvoukřídlové	kus	2,00	10 500,00	18 097,80	2 902,20	21 000,00	RTS II / 2020
		Variant: cena stanovena na základě odborného odhadu								
29	0030002VD		Dveřní kování kilka	kus	5,00	450,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
30	771	Obklady a dlažby								
31	771570014RAA		Dlažba z dlaždic keramických 33 x 33 cm	m2	4,13	560,00	708,40	1 604,40	2 312,80	RTS II / 2020
32	3000VD		Montáž obkladu stěn 25 x 33 cm	m2	19,30	750,00	1 615,22	12 859,78	14 475,00	RTS II / 2020
33	3000VD		Dlažba 33x33	m2	4,13	550,00	0,00	2 271,50	2 271,50	
34	784	Malby a nátěry	Okklad (výška 2m)	m2	19,30	550,00	3 945,22	21 208,31	25 153,53	
		Variant: Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x								
35	784161401R00		Penetrace podkladu - HET UP-grund penetrační tónovaný nátěr	m2	220,65	24,00	896,35	4 399,13	5 295,48	RTS II / 2020
		Variant: včetně podhledu								
36	941955001R00		Lešení a stavební výtahy	m2	81,08	65,00	1 742,00	3 528,20	5 270,20	RTS II / 2020
			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2 m							
37	968062456R00		Bourání konstrukcí	kus	6,00	450,00	962,89	21 176,12	22 139,01	
			Vybourání dřevěných dveřních zárubní							
38	784401801R00		Odstranění malby obroušením	m2	162,47	45,00	42,82	7 268,10	7 310,93	RTS II / 2020
39	96203231R00		Bourání příček a otvorů z chel	m3	0,60	850,00	11,26	501,08	512,34	RTS II / 2020
40	630900030RAB		Vybourání dlažby (podkladní beton zachovat)	m2	3,40	95,00	0,00	323,00	323,00	RTS II / 2020
41	978059531R00		Odkvání vnitřních obkladů stěn	m2	2,85	95,00	0,00	270,75	270,75	RTS II / 2020
42	962036412R00		Demontáž SDK předstěny	m2	0,90	240,00	8,61	207,39	216,00	RTS II / 2020
43	968062357R00		Vybourání rámu dřevěných oken, vyvěšení křidel	m2	9,74	400,00	243,77	3 652,23	3 896,00	RTS II / 2020
		Variant: 400								
44	968061125R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	RTS II / 2020
45	766662811R00		Demontáž prahů dveří	kus	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00	RTS II / 2020
46	725530826R00		Demontáž povrchového vedení elektroinstalace, svítidel, rozvaděče,...	komplet	1,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2020
47	725200010RA0		Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,00	1 250,00	319,93	930,07	1 250,00	RTS II / 2020
48	725530826R00		Demontáž, zásobník elektrický akumulární	komplet	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	RTS II / 2020
49	725200040RA0		Demontáž zařizovacích předmětů - vana	kus	1,00	960,00	178,19	781,81	960,00	RTS II / 2020
50	725530826R00		Demontáž ostatních, blíže nespecifikovaných rozvodů vodovodu	komplet	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2020
		Variant: Přesuny a likvidace vybouraných hmot								
51	979100011RA0		Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 15 m (suť)	t	3,00	1 250,00	0,00	3 750,00	3 750,00	RTS II / 2020
52	979100011RA0		Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 15 m (ostatní odpad)	t	2,00	1 650,00	0,00	3 300,00	3 300,00	RTS II / 2020
53	998011001R00		Přesun vybouraných hmot	t	5,00	780,00	0,00	3 900,00	3 900,00	RTS II / 2020
		Variant: H01								
54	998011001R00		Přesun hmot vnitřstaveništi	t	7,00	780,00	0,00	5 460,00	5 460,00	RTS II / 2020
		Variant: M100VD								
55	1111VD		Drobné, nespecifikované práce a nové konstrukce	%	3,00	1 850,00	0,00	5 550,00	5 550,00	
56	000005VD		Drobné, blíž nespecifikované bourací práce	%	5,00	1 220,00	0,00	6 100,00	6 100,00	
57	342256252R00		Stavební přípomoc profesim	komplet	1,00	6 500,00	2 552,08	3 947,92	6 500,00	RTS II / 2020
58	1111VD		Kuchyňská linka	komplet	1,00	31 550,00	0,00	31 550,00	31 550,00	
		Variant: (skříňky spodní, skříňky horní, dřez, baterie, montážní příslušenství pro napojení odpadu, elektrický sporák volně stojící, digestoř)								
		BYT 3								
12	347111314R00		Montované konstrukce	m2	152,13	950,00	104,37	152,13	256,50	RTS II / 2020
		Variant: SDK instalační předstěny KNAUF W625 (CW 75 s izolací tl. 40mm)								
34	342256252R00		Stěny a příčky	m2	7,034,95	880,00	7 034,95	9 977,55	17 012,50	
60	342256252R00		Příčka z tvárné pórboetonových PORFIX tl. 75 mm	m2	5,55	880,00	1 917,59	2 966,41	4 884,00	RTS II / 2020
61	342256253R00		Příčka z tvárné pórboetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	2,90	1 000,00	1 239,31	1 660,69	2 900,00	RTS II / 2020
62	317147301R00		D + M Překlad nosný z pórboetonu PORFIX 100x250x1200	kus	1,00	1 350,00	752,34	597,66	1 350,00	RTS II / 2020
63	342256255R00		Příčka z tvárné pórboetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	1,20	1 230,00	708,21	767,79	1 476,00	RTS II / 2020
64	317147321R00		D + M Překlad nosný z pórboetonu PORFIX 150x250x1200	kus	1,00	1 350,00	765,01	584,99	1 350,00	RTS II / 2020
65	311231149RT4		Zdivo nosné cihelné	m3	0,05	8 500,00	162,80	219,70	382,50	RTS II / 2020

66	311231149RT4	komplet	1,00	3 500,00	1 489,70	2 010,30	3 500,00	RTS II / 2020
67	001003VD	m	2,60	450,00	0,00	1 170,00	1 170,00	
<i>Varianta: (sloupek pro osazení překladu vstupních dveří)</i>								
<i>ostaining blíže nespecifikované dozdivky a opravy ostění</i>								
<i>Varianta: plast bílá, vč. rohů</i>								
61	Uprava povrchů vnitřní				3 452,84	23 519,54	26 972,39	
68	612441241R00	m2	42,12	330,00	197,52	13 701,09	13 898,61	RTS II / 2020
69	602021104R00	m2	16,25	550,00	2 849,47	6 086,11	8 935,58	RTS II / 2020
70	60201141RT3	m2	17,10	242,00	405,86	3 732,34	4 138,20	RTS II / 2020
63	Podlahy a podlahové konstrukce				16 794,07	51 560,73	68 354,80	
71	632415104R00	m2	46,95	350,00	4 403,02	12 029,48	16 432,50	RTS II / 2020
72	762510010RA0	m2	46,95	550,00	7 597,80	18 224,70	25 822,50	RTS II / 2020
73	776521200R00	m2	46,95	450,00	3 613,15	17 514,35	21 127,50	RTS II / 2020
74	776421100RU1	m	52,34	95,00	1 180,09	3 792,21	4 972,30	RTS II / 2020
725	Zafizovací předměty				6 299,66	12 320,34	18 620,00	
75	725249101R00	komplet	1,00	12 500,00	798,95	11 701,05	12 500,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: Vanička dvířka batene</i>								
76	726211323R00	komplet	1,00	4 800,00	4 484,00	336,00	4 800,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: vč. prkénka</i>								
77	725017122R00	komplet	1,00	1 320,00	1 036,71	283,29	1 320,00	RTS II / 2020
728	Vzduchotechnika				0,00	1 450,00	1 450,00	
78	728616854R00	kus	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	RTS II / 2020
764	Konstrukce klempířské				130,14	1 381,86	1 512,00	
79	764410010RA0	m	2,40	630,00	130,14	1 381,86	1 512,00	RTS II / 2020
767	Výplně otvorů				33 880,84	17 409,16	51 290,00	
80	642940014RA0	kus	5,00	2 540,00	5 399,72	7 300,28	12 700,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: Sříku zárubně přizpůsobit tloušťce stěny</i>								
81	767640112RA0	kus	2,00	1 370,00	2 244,14	495,86	2 740,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: SOLODOOR CPL šedá plně</i>								
82	767640112RA0	kus	1,00	1 550,00	1 269,50	280,50	1 550,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: SOLODOOR CPL šedá plně</i>								
83	767640112RA0	kus	1,00	1 550,00	1 269,50	280,50	1 550,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: SOLODOOR CPL šedá plně</i>								
84	767640118RA0	kus	1,00	9 500,00	5 600,94	3 899,06	9 500,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: SOLODOOR CPL šedá plně bezpečnostní</i>								
85	766670022RA0	kus	2,00	10 500,00	18 097,04	2 902,96	21 000,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: cena stanovena na základě odborného odhadu</i>								
86	003002VD	kus	5,00	450,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
<i>Dveřní kování klika</i>								
771	Obklady a dlažby				2 323,62	27 350,68	29 674,30	
87	771570014RAA	m2	4,13	560,00	708,40	1 604,40	2 312,80	RTS II / 2020
88	781415015RT7	m2	19,30	750,00	1 615,22	12 859,78	14 475,00	RTS II / 2020
89	3000VD	m2	4,13	550,00	0,00	2 271,50	2 271,50	
90	3000VD	m2	19,30	550,00	0,00	10 615,00	10 615,00	
784	Malby a nátěry				3 945,22	21 208,31	25 153,53	
91	784165512R00	m2	220,65	90,00	3 048,87	16 809,18	19 858,05	RTS II / 2020
<i>Varianta: Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x včetně podhledu</i>								
92	784161401R00	m2	220,65	24,00	896,35	4 399,13	5 295,48	RTS II / 2020
94	Lešení a stavební výtahy				1 742,00	3 528,20	5 270,20	
93	941955001R00	m2	81,08	65,00	1 742,00	3 528,20	5 270,20	RTS II / 2020
95	Bourání konstrukcí				798,16	22 679,45	23 477,61	
94	968062456R00	kus	6,00	450,00	158,30	2 541,70	2 700,00	RTS II / 2020
95	784401801R00	m2	213,55	45,00	56,29	9 553,24	9 609,53	RTS II / 2020
96	962032231R00	m3	0,60	850,00	11,26	501,08	512,34	RTS II / 2020
97	63090030RAB	m2	3,40	95,00	0,00	323,00	323,00	RTS II / 2020
98	978059531R00	m2	2,85	95,00	0,00	270,75	270,75	RTS II / 2020
99	962036412R00	m2	0,90	240,00	8,61	207,39	216,00	RTS II / 2020
100	968062357R00	m2	9,74	400,00	243,77	3 652,23	3 896,00	RTS II / 2020
<i>Varianta: vyvážení křidel a vyzbourání rámu</i>								

101 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel								150,00	RTS II / 2020
102 766662811R00	Demontáž prahů dveří	kus	3,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	RTS II / 2020
103 725530826R00	Demontáž povrchového vedení elektroinstalace, svítidel, rozvaděče....	kus	6,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	RTS II / 2020
104 725200010RA0	Montáž zařízení předmetů - klozet	komplet	1,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2020
105 725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulární	kus	1,00	1 250,00	319,93	0,00	0,00	930,07	1 250,00	RTS II / 2020
106 725530826R00	Demontáž ostatních, blíže nespecifikovaných rozvodů vodovodu	komplet	1,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	RTS II / 2020
97	Průsuvy a likvidace vybouraných hmot	komplet	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2020
107 979100011RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m (sut)	†	3,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	3 750,00	RTS II / 2020
108 979100011RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m (ostatní odpad)	†	2,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	RTS II / 2020
109 998011001R00	Průsuv vybouraných hmot	†	5,00	780,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	RTS II / 2020
H01	Průsuvy hmot	†	7,00	780,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	RTS II / 2020
110 998011001R00	Průsuv hmot vnitrostaveništní	†	7,00	780,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	RTS II / 2020
M100VD	Ostatní konstrukce a práce	†	7,00	780,00	2 552,08	0,00	0,00	47 147,92	49 700,00	
111 1111VD	Drobné, nespecifikované práce a nové konstrukce	%	3,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	
112 000005VD	Drobné, blíže nespecifikované bourací práce	%	5,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	
113 342256252R00	Stavební přípomoc profesím	komplet	1,00	6 500,00	2 552,08	0,00	0,00	3 947,92	6 500,00	RTS II / 2020
114 1111VD	Kuchynská linka	komplet	1,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	31 550,00	31 550,00	
<i>Variantá: (skříňky spodní, Skříňky horní, dřez, baterie, montážní příslušenství pro napojení odpadu, elektrický sporák volně stojící, digestoř)</i>										
Celkem:										709 211,14

Poznámka:

Stavební rozpočet zahrnuje stavební práce prováděné v bytech č. 3 a 17
 Cenové hladiny jsou uvažovány pro období 12/2021

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Stavební úpravy	Objednatel:	Město Kolín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Bourací práce a nové konstrukce	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zengerova 357, byt č. 3 a 17	Zhotovitel:	Tridora group s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	114	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.12.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,00	709 211,14	0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN

	0,00
--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
Režijní náklady		0,00	709 211,14	0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební úpravy v bytovém domě č.p. 357 parc.č.st. 2249 v k.ú Kolín

Výkaz výměr elektro

Zegnerova byt č.3

Položka	MJ	množství	Kód dodavatele/výrobce	Cena materiálu za MJ [Kč]	Cena materiálu celkem [Kč]	Cena instalace MJ [Kč]	Cena instalace celkem [Kč]	Celková cena za položku [Kč]	Poznámka
Elektroinstalační krabice KP 68_KA	ks	41	8595568910592	8,00	328,00	45,00	1 845,00	2 173,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Elektroinstalační krabice KPR 68_KA	ks	5	8595057648302	32,00	160,00	45,00	225,00	385,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Zaslepovací víčko elektroinstalační krabice V 68 HA	ks	5	8595057600577	10,00	50,00	15,00	75,00	125,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Zásuvka 1f ABB Tango	ks	23	5518A-A2349 B	151,00	3 473,00	75,00	1 725,00	5 198,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 1, ABB Tango	ks	5	3559-A01345	108,00	540,00	75,00	375,00	915,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 6, ABB Tango	ks	2	3559-A06345	115,00	230,00	75,00	150,00	380,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 7, ABB Tango	ks	2	3559-A07345	185,00	370,00	75,00	150,00	520,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 6+6, ABB Tango	ks	4	3559-A52345	227,00	908,00	75,00	300,00	1 208,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Přístroj zásuvky TV+R+SAT Tango	ks	1	5011-A3303	178,00	178,00	75,00	75,00	253,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Kryt zásuvky televizní Tango bílá	ks	1	5011A-A00300 B	48,00	48,00	25,00	25,00	73,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Zásuvka datová , RJ45 CAT.6E UTP nestíněný	ks	1	KSL6UTP-S	53,00	53,00	75,00	75,00	128,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Kryt datové zásuvky Tango bílá	ks	1	5014A-A100 B	78,00	78,00	25,00	25,00	103,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone	ks	1	5014A-B1017	32,00	32,00	65,00	65,00	97,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Jednorámeček Tango bílá	ks	14	3901A-B10 B	28,00	392,00	25,00	350,00	742,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Dvojrámeček vodorovný Tango bílá	ks	8	3901A-B20 B	52,00	416,00	30,00	240,00	656,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Trojrámeček vodorovný Tango bílá	ks	1	3901A-B30 B	68,00	68,00	35,00	35,00	103,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Čtyřrámeček vodorovný Tango bílá	ks	2	3901A-B40 B	90,00	180,00	40,00	80,00	260,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Termostat univerzální programovatelný (ovládá jednotka) Tango bílá	ks	1	3292A-A10301 B	2 030,00	2 030,00	750,00	750,00	2 780,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Záslepka designová Tango bílá	ks	2	3902A-A001.B	49,00	98,00	25,00	50,00	148,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení

Jistič 1f/16A/B	ks	7	OEZ-41880	86,00	602,00	75,00	525,00	1 127,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Jistič 3f/16A/B	ks	2	OEZ-41932	343,00	686,00	150,00	300,00	986,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Proudový chránič 1f/40A/30mA	ks	2	OEZ-42390	2 017,00	4 034,00	75,00	150,00	4 184,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Proudový chránič 3f/40A/30mA	ks	1	OEZ-42396	1 040,00	1 040,00	75,00	75,00	1 115,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Vodič přepětí SLP-275 V_3	ks	1	8595090517603	2 386,00	2 386,00	120,00	120,00	2 506,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Datová skříňka (RD)	ks	1	Typ dle potřeby vnitřního prostoru - určí dodavatel optického převodníku	1 300,00	1 300,00		0,00	1 300,00	Cena skříňky včetně příslušenství (lišty, poličky, upevňovací kotvy, šrouby, atd.) obsahuje dodávku a montáž. Cena NEOSAHUJE dodávku a instalaci vnitřního přístrojového vybavení (optický převodník, napájení, atd.)
Ostatní:							0,00		
Wago svorka bezšroubová - 2 vodiče	ks	80	2273-202	3,00	240,00	6,00	480,00	720,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Wago svorka bezšroubová - 3 vodiče	ks	40	2273-203	4,00	160,00	6,00	240,00	400,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Wago svorka bezšroubová - 4 vodiče	ks	20	2273-204	4,00	80,00	6,00	120,00	200,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Wago svorka bezšroubová - 5 vodičů	ks	10	2273-205	5,00	50,00	6,00	60,00	110,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Sádra stavební	kg	60		12,00	720,00		0,00	720,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Vytvoření odbočky na společné anténě	kpl	1		950,00	950,00		0,00	950,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drobný instalační materiál	kpl	1		1 950,00	1 950,00		0,00	1 950,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Žádost o připojení u místního distributora	kpl	1		800,00	800,00		0,00	800,00	Cena obsahuje vypracování a podání žádosti. Cena NEOSAHUJE poplatek u distributora za žádost, cenu připojení dle tarifu, ani připojení
Výchozí revize	kpl	1		2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	Cena obsahuje kompletní vypracování výchozí revize, včetně kontroly a přeměření instalace revizním technikem na místě
konvekční tepelné těleso plynové	ks	2		9 850,00	19 700,00		0,00	19 700,00	
plynové potrubí měděné	m	25		220	5500	190	4 750,00	10 250,00	
Celkem:					83 446,00		32 652,00	116 098,00	
					Cena materiálu celkem [Kč]		Cena instalace celkem [Kč]	Celková cena [Kč]	

Zegnerova byt č.17

Položka	MJ	množství	Kód dodavatele/výrobce	Cena materiálu za MJ [Kč]	Cena materiálu celkem [Kč]	Cena instalace MJ [Kč]	Cena instalace celkem [Kč]	Celková cena za položku [Kč]	Poznámka
Elektroinstalační krabice KP 68_KA	ks	41	8595568910592	8,00	328,00	45,00	1 845,00	2 173,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Elektroinstalační krabice KPR 68_KA	ks	5	8595057648302	32,00	160,00	45,00	225,00	385,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Záslepovací víčko elektroinstalační krabice V 68 HA	ks	5	8595057600577	10,00	50,00	15,00	75,00	125,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Zásuvka 1f ABB Tango	ks	23	5518A-A2349 B	151,00	3 473,00	75,00	1 725,00	5 198,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 1, ABB Tango	ks	5	3559-A01345	108,00	540,00	75,00	375,00	915,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 6, ABB Tango	ks	2	3559-A06345	115,00	230,00	75,00	150,00	380,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 7, ABB Tango	ks	2	3559-A07345	185,00	370,00	75,00	150,00	520,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Spínač řazení 6+6, ABB Tango	ks	4	3559-A52345	227,00	908,00	75,00	300,00	1 208,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Přístroj zásuvky TV+R+SAT Tango	ks	1	5011-A3303	178,00	178,00	75,00	75,00	253,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Kryt zásuvky televizní Tango bílá	ks	1	5011A-A00300 B	48,00	48,00	25,00	25,00	73,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Zásuvka datová, RJ45 CAT.6E UTP nestíněný	ks	1	KSL6UTP-S	53,00	53,00	75,00	75,00	128,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Kryt datové zásuvky Tango bílá	ks	1	5014A-A100 B	78,00	78,00	25,00	25,00	103,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone	ks	1	5014A-B1017	32,00	32,00	65,00	65,00	97,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Jednorámeček Tango bílá	ks	14	3901A-B10 B	28,00	392,00	25,00	350,00	742,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Dvojrámeček vodorovný Tango bílá	ks	8	3901A-B20 B	52,00	416,00	30,00	240,00	656,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Trojrámeček vodorovný Tango bílá	ks	1	3901A-B30 B	68,00	68,00	35,00	35,00	103,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Čtyřrámeček vodorovný Tango bílá	ks	2	3901A-B40 B	90,00	180,00	40,00	80,00	260,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Termostát univerzální programovatelný (ovládací jednotka) Tango bílá	ks	1	3292A-A10301 B	2 030,00	2 030,00	750,00	750,00	2 780,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Záslepka designová Tango bílá	ks	2	3902A-A001-B	49,00	98,00	25,00	50,00	148,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení

Kabeláž:												
Kabel CYKY-O 4x10	m	52	CYKY-O 4x10	186,00	9 672,00	65,00	3 380,00	13 052,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	112	CYKY-J 3x1,5	22,00	2 464,00	35,00	3 920,00	6 384,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	69	CYKY-J 5x1,5	37,00	2 553,00	35,00	2 415,00	4 968,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	176	CYKY-J 3x2,5	36,00	6 336,00	39,00	6 864,00	13 200,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel CYKY-J 5x2,5	m	22	CYKY-J 5x2,5	50,00	1 100,00	45,00	990,00	2 090,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel H07V-U 4 ZŽ	m	12	H07V-U 4 ZŽ	19,00	228,00	22,00	264,00	492,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel H07V-U 2,5 ZŽ	m	36	H07V-U 2,5 ZŽ	12,00	432,00	20,00	720,00	1 152,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel koax. 75 Ohm	m	18	koax. 75 Ohm	14,00	252,00	20,00	360,00	612,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Kabel UTP cat.6	m	16	UTP cat.6	11,00	176,00	20,00	320,00	496,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Chránička Monoflex	m	32	1416E_H10	7,00	224,00	20,00	640,00	864,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Chránička Monoflex s protahovacím drátem/šňůrou	m	35	1420_K50D	7,00	245,00	20,00	700,00	945,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Drážka 50x50 mm v cihle	m	40		65,00	2 600,00		0,00	2 600,00	Cena obsahuje zpětné zahození sádkou po instalaci kabelů/chrániček			
Drážka 50x50 mm v porobetonu (Ytong)	m	20		45,00	900,00		0,00	900,00	Cena obsahuje zpětné zahození sádkou po instalaci kabelů/chrániček			
Vrtání průchodu do průměru 50mm skrz cihlu/porobeton	m	3		450,00	1 350,00		0,00	1 350,00	Cena obsahuje zpětné zahození sádkou po instalaci kabelů/chrániček			
Rozvaděč:												
Rozvaděč bytový silnoproud (R)	ks	1	RZA-Z-3S42	1 581,00	1 581,00	2 500,00	2 500,00	4 081,00	Cena rozvaděče včetně příslušenství (PE lišta, N lišty, upevňovací kotvy, DIN lišty, dveře, šrouby, krytky atd.) obsahuje dodávku instalaci, připojení.			
Vypínač 40A, MSO-40-1	ks	1	OEZ-42334	281,00	281,00	90,00	90,00	371,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Jistič 1f/10A/B	ks	1	OEZ-41878	89,00	89,00	75,00	75,00	164,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Jistič 1f/10A/C	ks	1	OEZ-41891	160,00	160,00	75,00	75,00	235,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			
Jistič 1f/6A/B	ks	2	OEZ-41876	112,00	224,00	75,00	150,00	374,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení			

Jistič 1f/16A/B	ks	7	OEZ-41880	86,00	602,00	75,00	525,00	1 127,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Jistič 3f/16A/B	ks	2	OEZ-41932	343,00	686,00	150,00	300,00	986,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Proudový chránič 1f/40A/30mA	ks	2	OEZ-42390	2 017,00	4 034,00	75,00	150,00	4 184,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Proudový chránič 3f/40A/30mA	ks	1	OEZ-42396	1 040,00	1 040,00	75,00	75,00	1 115,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Vodič přepětí SLP-275 V_3	ks	1	8595090517603	2 386,00	2 386,00	120,00	120,00	2 506,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Datová skříňka (RD)	ks	1	Typ dle potřeby vnitřního prostoru - určí dodavatel optického převodníku	1 300,00	1 300,00		0,00	1 300,00	Cena skříňky včetně příslušenství (lišty, poličky, upevňovací kotvy, dvěře, šrouby, atd.) obsahuje dodávku a montáž. Cena NEOBSAHUJE dodávku a instalaci vnitřního přístrojového vybavení (optický převodník, napájení, atd.)
Ostatní:									
Wago svorka bezšroubová - 2 vodiče	ks	80	2273-202	3,00	240,00	6,00	480,00	720,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Wago svorka bezšroubová - 3 vodiče	ks	40	2273-203	4,00	160,00	6,00	240,00	400,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Wago svorka bezšroubová - 4 vodiče	ks	20	2273-204	4,00	80,00	6,00	120,00	200,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Wago svorka bezšroubová - 5 vodičů	ks	10	2273-205	5,00	50,00	6,00	60,00	110,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Sádra stavební	kg	60		12,00	720,00		0,00	720,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Vytvoření odbočky na společné anténně	kpl	1		950,00	950,00		0,00	950,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drobný instalační materiál	kpl	1		1 950,00	1 950,00		0,00	1 950,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Žádost o připojení u místního distributora	kpl	1		800,00	800,00		0,00	800,00	Cena obsahuje vypracování a podání žádosti. Cena NEOBSAHUJE poplatek u distributora za žádost, cenu připojení dle tarifu, ani připojení
Výchozí revize	kpl	1		2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	Cena obsahuje kompletní vypracování výchozí revize, včetně kontroly a přeměření instalace revizním technikem na místě
konvekční tepelné těleso plynové	ks	2		9 850,00	19 700,00		0,00	19 700,00	
plynové potrubí měděné	m	25		220	5500	190	4 750,00	10 250,00	
Celkem:					83 497,00		36 898,00	120 395,00	Celková cena celkem [Kč]

Stavební úpravy v bytovém domě č.p. 357 parc.č.st. 2249 v k.ú Kolín

Výkaz výměr zdravotníka

Zegnerova byt č.3

Položka	MJ	množství	Kód dodavatele/výrobce	Cena materiálu za MJ [Kč]	Cena materiálu celkem [Kč]	Cena instalace MJ [Kč]	Cena instalace celkem [Kč]	Celková cena za položku [Kč]	Poznámka
Trubka PPR PN 20, studená voda	m	22		25,00	550,00	30,00	660,00	1 210,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Trubka PPR PN 20, teplá voda (70°C)	m	14		28,00	392,00	30,00	420,00	812,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Odpadní trubka PVC DN 50	m	21		24,00	504,00	25,00	525,00	1 029,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Odpadní trubka PVC DN 110	m	2		50,00	100,00	35,00	70,00	170,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR DG přechodka MZD 20x1/2"	ks	10		36,00	360,00	17,00	170,00	530,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR koleno 90° 20	ks	24		4,00	96,00	17,00	408,00	504,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR T kus 20 T	ks	6		5,00	30,00	17,00	102,00	132,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR nátrubek 20	ks	15		4,00	60,00	17,00	255,00	315,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno s hrdlem pro odpadní potrubí DN 50, úhel 87°	ks	6		18,00	108,00	17,00	102,00	210,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Odbočka 45° pro kanalizační potrubí DN 50/50	ks	4		50,00	200,00	17,00	68,00	268,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno 15° pro kanalizační potrubí DN 50	ks	11		22,00	242,00	17,00	187,00	429,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Dvojitá odbočka 67° pro kanalizační potrubí DN 110/50/50	ks	1		255,00	255,00	45,00	45,00	300,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno s hrdlem pro odpadní potrubí DN 110, úhel 87°	ks	2		52,00	104,00	17,00	34,00	138,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno 15° pro kanalizační potrubí DN 110	ks	2		50,00	100,00	17,00	34,00	134,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drážka 200x70 mm v cihle	m	20		0,00	0,00	200,00	4 000,00	4 000,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drážka 200x70 mm v porobetonu (Ytong)	m	4		0,00	0,00	100,00	400,00	400,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drážka 150x150 mm v cihle	m	2		0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Vrtání průchodu do průměru 100mm skrz cihlu/porobeton	m	1		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Boiler 65l, včetně přípojovacího a závěsného materiálu	ks	1		7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Ostatní:							0,00	0,00	
Sádra stavební	kg	60		6,00	360,00		0,00	360,00	
Drobný instalační materiál	kpl	1		1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	
Celkem:					Cena materiálu celkem [Kč] 12 461,00		Cena instalace celkem [Kč] 9 080,00	Celková cena celkem [Kč] 21 541,00	

Zegnerova byt č.17

Položka	MJ	množství	Kód dodavatele/výrobce	Cena materiálu za MJ [Kč]	Cena materiálu celkem [Kč]	Cena instalace MJ [Kč]	Cena instalace celkem [Kč]	Celková cena za položku [Kč]	Poznámka
Trubka PPR PN 20, studená voda	m	22		25,00	550,00	30,00	660,00	1 210,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Trubka PPR PN 20, teplá voda (70°C)	m	14		28,00	392,00	30,00	420,00	812,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Odpadní trubka PVC DN 50	m	21		24,00	504,00	25,00	525,00	1 029,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Odpadní trubka PVC DN 110	m	2		50,00	100,00	35,00	70,00	170,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR DG přechodka MZD 20x1/2"	ks	10		36,00	360,00	17,00	170,00	530,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR koleno 90° 20	ks	24		4,00	96,00	17,00	408,00	504,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR T kus 20 T	ks	6		5,00	30,00	17,00	102,00	132,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
PPR nátrubek 20	ks	15		4,00	60,00	17,00	255,00	315,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno s hrdlem pro odpadní potrubí DN 50, úhel 87°	ks	6		18,00	108,00	17,00	102,00	210,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Odbočka 45° pro kanalizační potrubí DN 50/50	ks	4		50,00	200,00	17,00	68,00	268,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno 15° pro kanalizační potrubí DN 50	ks	11		22,00	242,00	17,00	187,00	429,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Dvojitá odbočka 67° pro kanalizační potrubí DN 110/50/50	ks	1		255,00	255,00	45,00	45,00	300,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno s hrdlem pro odpadní potrubí DN 110, úhel 87°	ks	2		52,00	104,00	17,00	34,00	138,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Koleno 15° pro kanalizační potrubí DN 110	ks	2		50,00	100,00	17,00	34,00	134,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drážka 200x70 mm v cihle	m	20		0,00	0,00	200,00	4 000,00	4 000,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drážka 200x70 mm v porobetonu (Ntong)	m	4		0,00	0,00	100,00	400,00	400,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Drážka 150x150 mm v cihle	m	2		0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Vrtání průchodu do průměru 100mm skrz cihlu/porobeton	m	1		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Bojler 65l, včetně přípojovacího a závěsného materiálu	ks	1		7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	Cena obsahuje materiál, dodávku materiálu a jeho instalaci/zapojení
Ostatní:							0,00	0,00	
Sběra stavební	kg	60		6,00	360,00		0,00	360,00	
Drobný instalační materiál	kpl	1		1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	
Celkem:					12 461,00		9 080,00	21 541,00	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Stavební úpravy bytů č.3 a 17, Havlíčkova 357, Kolín IV

Základní rozpočtové náklady celkem	709 211,14 Kč
elektro byt č. 3 a 17 celkem	236 493,00 Kč
zravotechnika byt č. 3 a 17 celkem	43 082,00 Kč
Celkem rekapitulace bez DPH	988 786 Kč
DPH 15 %	148 318 Kč
Celkem rekapitulace s DPH	1 137 104 Kč

V Kolíně dne

8.9.2022



město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



08.09.2022

