

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: 01113/2022

č. smlouvy zhotovitele: _____
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
E-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	Stavrecon Pardubice s.r.o.
Zapsaný	C 39169 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo	Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
DIČ	05925801
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	v92fbfb
Bankovní spojení	Fio banka, a.s.
Číslo účtu	2201189910/2010

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

- Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „**Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **Gaudia Design s.r.o.**, Hradská 538, 396 01 Humpolec, IČO: 06142591, (dále jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 17. 8. 2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na dílčí části (stavební objekty):
 - D.01.01 – Architektonicko stavební řešení
 - D.01.02 – Stavebně konstrukční řešení
 - D.01.03 – Požárně bezpečnostní řešení
 - D.01.04 – Technika prostředí staveb
 - D.01.04a – Zdravotně technické instalace
 - D.01.04b – Vzduchotechnika
 - D.01.04c – Vytápění
 - D.01.04.d – Elektroinstalace silnoprůd
 - E – Dokladová část
3. Místem provádění díla je katastrální území Kolín [668150], pozemek p. č. st. 1303, 644/10, ulice Ovčárecká.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupci Národního památkového ústavu a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,

- předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ústavu archeologické památkové péče ad.).
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla - **ihned po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, nejpozději do 24 týdnů od předání a převzetí staveniště.**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	6 177 777.57,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 297 333.29,- Kč
cena celkem včetně DPH	7 475 110.85,- Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.
2. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem do výše 90 % (slovy: devadesát procent), z každého vystaveného daňového dokladu. Za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele tak objednatel zadrží 10 % z každé faktury vystavené zhotovitelem.
3. daňového dokladu bude zapláceno do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předání originálu listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH.
4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
6. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
8. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
9. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
10. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
11. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení lhůty k předložení harmonogramu ke schválení podle čl. V. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení.
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. 2. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky/pojištění záruky.

4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3. smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky/pojištění záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XII. odst. 2., 3., 4. nebo 5. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel porušil jakoukoli povinnost týkající se pojištění podle tohoto odstavce.
6. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XIV. odst. 5 nebo 6 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna
7. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XV. odst. 2 nebo 3 smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
8. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo v termínech uvedených v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla či uzlového bodu objednateli.
9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
10. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
13. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit.

- a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatel stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
 8. Zhotovitel se zavazuje předat část díla - kanalizace - objednateli se všemi dokumenty prokazujícími funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném protokolu, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
 9. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastností obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyzkoušet objednatel nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedoručí k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatel. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Bankovní záruka/pojištění záruky

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, poskytne zhotovitel objednateli

- neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku nebo neodvolatelné a nepodmíněné pojištění záruky ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka/pojištění záruky**“). Bankovní záruka/pojištění záruky bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
2. **Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka/pojištění záruky bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky/pojištění záruky před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní záruky/pojištění záruky podle této smlouvy.**
 3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoli důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 30 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
 4. Bankovní zárukou/pojištěním záruky budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk.
 5. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky/pojištění záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 10 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám na díle způsobeným živelní událostí. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny za dílo bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
5. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.

XIII Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy


1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoli důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu před započatím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatel



- zhotovitele
- Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
8. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodným písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 5. 9. 2022, usnesení č. 6234/151/RM/2022.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum: 2022.10.03
13:00:34 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 177 777,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 177 777,57	1 297 333,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 475 110,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Místo: Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

6 177 777,57 7 475 110,86

D1_01	Zázemí tělocvičny	5 804 097,57	7 022 958,06
D1_01_1	Stavební část	3 567 192,62	4 316 303,07
D1_01_4a	Vytápění	481 549,00	582 674,29
D1_01_4c	Vzduchotechnika	593 028,25	717 564,18
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	763 630,00	923 992,30
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	398 697,70	482 424,22
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	373 680,00	452 152,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_1 - Stavební část

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 567 192,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 567 192,62	21,00%	749 110,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 316 303,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_1 - Stavební část

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

24. 4. 2022

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3 567 192,62****HSV - Práce a dodávky HSV****1 723 193,53**

1 - Zemní práce	150 119,54
2 - Zakládání	117 251,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	260 639,23
4 - Vodorovné konstrukce	290,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	444 951,71
61 - Úprava povrchů vnitřní	374 601,90
62 - Úprava povrchů vnějších	15 349,79
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	55 000,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	743 191,31
94 - Lešení a stavební výtahy	55 305,68
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	51 399,00
96 - Bourání konstrukcí	321 496,22
99 - Přesuny hmot a suti	314 990,41
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	6 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV**1 843 999,09**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	80 067,89
712 - Povlakové krytiny	57 132,78
713 - Izolace tepelné	116 762,79
762 - Konstrukce tesařské	3 049,58
763 - Konstrukce suché výstavby	113 409,41
764 - Konstrukce klempířské	6 511,76
766 - Konstrukce truhlářské	43 150,80
767 - Konstrukce zámečnické	434 732,40
768 - Výplně otvorů	396 658,60
771 - Podlahy z dlaždic	118 604,22
776 - Podlahy povlakové	162 919,13
781 - Dokončovací práce - obklady	235 379,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 066,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_1 - Stavební část

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**3 567 192,62**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 723 193,53

D 1

Zemní práce

150 119,54

1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	35,160	1 560,00	54 849,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131313701								
VV			Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
VV			.					
VV			"m.č.1S01:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,4		2,360			
VV			"m.č.1S02-1S07:" 70,9*0,4		28,360			
VV			"m.č.1S08:" 7,85*0,4		3,140			
VV			"m.č.1S14:" 3,25*0,4		1,300			
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	8,796	1 940,00	17 064,24	CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131

VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ

VV

VV

Základový pás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,47+1,625)*0,5*0,45		0,696			
	VV		.					
	VV		Ležatá kanalizace					
	VV		Průměrná hloubka					
	VV		(5,7+3,75+3,7+4,75+2,3*2+4,0+0,9+1,2+1,1+1,2+1,5)*0,5*0,5		8,100			
3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	43,956	302,00	13 274,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211321						
	VV		35,16+8,796		43,956			
4	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	87,912	83,40	7 331,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211329						
	VV		43,956*2 'Přepočtené koeficientem množství		87,912			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	43,956	399,00	17 538,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137						
	VV		Přebytečná zemina na skládku					
	VV		"viz pol.č.131313701:" 35,16		35,160			
	VV		"viz pol.č.132312131:" 8,796		8,796			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,912	31,70	2 786,81	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139						
	VV		43,956*2 'Přepočtené koeficientem množství		87,912			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	87,912	299,00	26 285,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. "viz pol.č.162751139:" 43,956*2,0						
	VV				87,912			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,480	554,00	3 589,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Ležatá kanalizace					
	VV		(5,7+3,75+3,7+4,75+2,3*2+4,0+0,9+1,2+1,1+1,2+1,5)*0,5*0,4		6,480			
9	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	12,312	371,00	4 567,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,48*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		12,312			
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,620	1 120,00	1 814,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	PSC							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Ležatá kanalizace					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		(5,7+3,75+3,7+4,75+2,3*2+4,0+0,9+1,2+1,1+1,2+1,5)*0,5*0,1		1,620			
11	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	35,160	28,90	1 016,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	PSC							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,4		2,360			
	VV		"m.č.1S02-1S07:" 70,9*0,4		28,360			
	VV		"m.č.1S08:" 7,85*0,4		3,140			
	VV		"m.č.1S14:" 3,25*0,4		1,300			
	D	2	Zakládání				117 251,74	
12	K	271532_R1	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	13,186	1 450,00	19 119,70	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S02-1S12:" 70,9*0,15		10,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,15		0,885			
	VV		"m.č.1S14:" 3,25*0,15		0,488			
	VV		"m.č.1S16:" 7,85*0,15		1,178			
13	K	271532_R2	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	13,186	1 380,00	18 196,68	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhuťněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S02-1S12:" 70,9*0,15		10,635			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,15		0,885			
	VV		"m.č.1S14:" 3,25*0,15		0,488			
	VV		"m.č.1S16:" 7,85*0,15		1,178			
14	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,994	3 700,00	48 077,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S02-1S12:" 70,9*0,15		10,635			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,15		0,885			
	VV		"m.č.1S14:" 3,25*0,15-1,6*0,8*0,15		0,296			
	VV		"m.č.1S16:" 7,85*0,15		1,178			
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,341	66 100,00	22 540,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Podkladní ŽB deska					
	VV		Sít průměru 6 mm, oka 150/150					
	VV		"m.č.1S02-1S12:" 70,9*0,00303*1,3		0,279			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,00303*1,3		0,023			
	VV		"m.č.1S14:" (3,25-1,6*0,8)*0,00303*1,3		0,008			
	VV		"m.č.1S16:" 7,85*0,00303*1,3		0,031			
16	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,185	3 460,00	4 100,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Základový pás					
	VV		(1,47+1,625)*0,5*0,45*1,035		0,721			
	VV		(1,47+1,625)*0,5*0,3		0,464			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,857	609,00	1 130,91	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Základový pás					
		VV	(1,47+1,625)*2*0,3		1,857			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,857	79,10	146,89	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
19	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,640	3 670,00	2 348,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S14:" 1,6*0,8*0,5		0,640			
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,200	690,00	828,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S14:" (1,6+0,8)*0,5		1,200			
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,200	84,80	101,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122					
22	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	66 100,00	661,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275362021					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Sít průměru 6 mm, oka 150/150					
		VV	"m.č.1S14:" 1,6*0,8*0,00303*1,3*2		0,010			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				260 639,23	
23	K	340235211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	2,000	98,10	196,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235211					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	2		2,000			
24	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	0,160	5 470,00	875,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231118					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S08:" 0,2*0,55*1,45		0,160			
25	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	4,298	1 270,00	5 458,46	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272031 VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV . VV "m.č.1S08:" 1,75*3,37-0,8*2,0 4,298					
26	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	4,044	1 740,00	7 036,56	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272131 VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV . VV "m.č.1S08:" 1,2*3,37 4,044					
27	K	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	2,537	3 030,00	7 687,11	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311273131 VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV . VV "m.č.1S07:" 1,0*2,16+0,46*0,82 2,537					
28	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	676,00	3 380,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422 PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV . VV Ozn. Pr01 5 5,000					
29	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	920,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142442 VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV . VV Ozn. Pr02 3 3,000					
30	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317143431 VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV . VV Ozn. Pr03 1 1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,008	86 500,00	692,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně ztratiného					
	VV		L50/50/3					
	VV		"m.č.1S14:" 1,2*2*0,00306*1,1		0,008			
32	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,230	86 400,00	19 872,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně ztratiného					
	VV		HEB160					
	VV		"m.č.1S08:" (2,3+0,55)*0,0426*1,1		0,134			
	VV		IPE140					
	VV		"m.č.1S21:" 1,7*4*0,0129*1,1		0,096			
33	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	52,097	723,00	37 666,13	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" 1,2*3,37*2-0,8*2,0*2		4,888			
	VV		"m.č.1S04:" 1,0*1,2		1,200			
	VV		"m.č.1S06:" 1,855*2,9		5,380			
	VV		"m.č.1S09:" 1,9*3,37-0,8*2,0		4,803			
	VV		"m.č.1S10:" 3,25*3,37+0,9*2,9-0,8*2,0		11,963			
	VV		"m.č.1S12:" 4,3*3,37+1,155*2*2,9-0,8*2,0		19,590			
	VV		"m.č.1S13:" 0,4*3,37+1,3*2,25		4,273			
34	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	99,636	995,00	99 137,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" 4,0*3,37		13,480			
	VV		"m.č.1S02:" (2,38+2,005+0,4+2,15)*3,37-0,8*2,0		21,771			
	VV		"m.č.1S03:" (1,97+1,0)*3,37-0,8*2,0		8,409			
	VV		"m.č.1S04:" (3,175+2,15)*3,37-0,8*2,0		16,345			
	VV		"m.č.1S07:" (1,545+2,155)*3,37		12,469			
	VV		"m.č.1S09:" (1,9+1,8)*3,37		12,469			
	VV		"m.č.1S11:" (1,0+0,9)*3,37		6,403			
	VV		"m.č.1S12:" 1,255*3,37		4,229			
	VV		"m.č.1S20:" 1,205*3,37		4,061			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	12,250	77,00	943,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S01:" 1,2*2		2,400			
		VV	"m.č.1S09:" 1,9		1,900			
		VV	"m.č.1S10:" 3,25		3,250			
		VV	"m.č.1S12:" 4,3		4,300			
		VV	"m.č.1S13:" 0,4		0,400			
36	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	30,990	115,00	3 563,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S01:" 4,0		4,000			
		VV	"m.č.1S02:" (2,38+2,005+0,4+2,15)		6,935			
		VV	"m.č.1S03:" (1,97+1,0)		2,970			
		VV	"m.č.1S04:" (3,175+2,15)		5,325			
		VV	"m.č.1S07:" (1,545+2,155)		3,700			
		VV	"m.č.1S09:" (1,9+1,8)		3,700			
		VV	"m.č.1S11:" (1,0+0,9)		1,900			
		VV	"m.č.1S12:" 1,255		1,255			
		VV	"m.č.1S20:" 1,205		1,205			
37	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	58,420	133,00	7 769,86	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.								
	PSC							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		3,37*16+2,25*2		58,420			
38	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	11,812	806,00	9 520,47	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272236					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S19:" 1,745*3,64		6,352			
	VV		"m.č.1S20:" 1,5*3,64		5,460			
39	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	48,454	1 080,00	52 330,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S02:" 5,505*2,225+2,35*2,725		18,652			
	VV		"m.č.1S03:" (0,15+1,82+0,15)*2,725-0,975*2,725		3,120			
	VV		"m.č.1S05:" (1,455+0,15)*2,725		4,374			
	VV		"m.č.1S07:" 2,855*2,725		7,780			
	VV		"m.č.1S08:" (2,35+0,25)*2,725-0,975*2,725		4,428			
	VV		"m.č.1S09:" (0,15+1,8+0,1)*2,725		5,586			
	VV		"m.č.1S15:" 1,24*3,64		4,514			
	D	4	Vodorovné konstrukce				290,00	
40	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413232221					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S08:" 1		1,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				444 951,71	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				374 601,90	
41	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	247,448	36,72	9 086,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S13:" (9,19+3,96)*2*3,55		93,365			
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2*3,55		27,087			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2*3,55		26,270			
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,05)*2*3,55		45,973			
	VV		"m.č.1S17:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.1S18:" (3,695+3,735)*2*3,55		52,753			
42	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	26,878	942,00	25 319,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Po vybouraných příčkách					
	VV		3,37*0,18*6+3,37*0,1*4					
	VV		.					
	VV		Po vybouraných rozvodech					
	VV		15,0*0,1+23,0*0,05					
	VV		.					
	VV		Po nových rozvodech					
	VV		141,0*0,03+28,0*0,07+(72,0+15,0)*0,15					
					4,988			
					2,650			
					19,240			
43	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	54,750	130,00	7 117,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S13:" 30,35					
	VV		"m.č.1S14:" 3,17					
	VV		"m.č.1S16:" 7,43					
	VV		"m.č.1S18:" 13,8					
					30,350			
					3,170			
					7,430			
					13,800			
44	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	247,448	207,90	51 444,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325413					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S13:" (9,19+3,96)*2*3,55					
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2*3,55					
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2*3,55					
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,05)*2*3,55					
	VV		"m.č.1S17:" 2,0					
	VV		"m.č.1S18:" (3,695+3,735)*2*3,55					
					93,365			
					27,087			
					26,270			
					45,973			
					2,000			
					52,753			
45	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	387,003	259,00	100 233,78	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
			VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
			VV .					
			VV Stávající omítka - 20%					
			VV "m.č.1S13:" ((9,19+3,96)*2*3,55-0,8*2,0*3-1,1*2,0*2-0,6*2,0-1,2*2,15+(1,54+2,914*2)*0,325+(1,475+3,195*2)*0,325)*0,2		17,067			
			VV "m.č.1S14:" ((2,595+1,22)*2*3,55-0,8*2,0)*0,2		5,097			
			VV "m.č.1S15:" ((2,46+1,24)*2*3,55-0,6*2,0)*0,2		5,014			
			VV "m.č.1S16:" ((1,425+5,05)*2*3,55-1,2*2,15-0,6*2,0-2,0*2,17-0,8*2,0-1,0*2,0)*0,2		6,851			
			VV "m.č.1S17:" 2,0*0,2		0,400			
			VV "m.č.1S18:" ((3,695+3,735)*2*3,55-0,8*2,0-1,15*0,94+(1,15+0,94*2)*0,25)*0,2		10,166			
			VV .					
			VV Nová omítka - 100%					
			VV "m.č.1S01:" (3,8+1,2)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,0*2,67+(1,0+2,67*2)*0,25		29,415			
			VV "m.č.1S02:" (4,98+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,25		66,754			
			VV "m.č.1S03:" (1,82+1,15)*2*3,37-0,8*2,3+(0,975+2,105*2)*0,3		19,733			
			VV "m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*3,37-0,8*2,0*2		33,702			
			VV "m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2*3,37-0,8*2,0+0,9*0,15		31,763			
			VV "m.č.1S07:" (4,4+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-0,46*0,82-1,2*0,77*2+(0,46+0,82*2)*0,25+(1,2+0,77*2)*0,25*2		63,230			
			VV "m.č.1S08:" (2,35+2,055)*2*2,37-0,8*2,0*3+(0,955+2,105*2)*0,3		17,629			
			VV "m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2*2,37-0,8*2,0		15,227			
			VV "m.č.1S10, 1S11:" (4,05+0,9)*2*2,37-0,8*2,0*2		20,263			
			VV "m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2*2,37-0,8*2,0		23,309			
			VV "m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2*2,37-0,6*2,0-0,7*2,0		10,435			
			VV "m.č.1S20:" (1,5+1,105)*2*2,37-0,7*2,0		10,948			
46	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	342,408	44,70	15 305,64	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131301					
			VV Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
			VV .					
			VV "m.č.1S01:" (3,8+1,2)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,0*2,67+(1,0+2,67*2)*0,25		29,415			
			VV "m.č.1S02:" (4,98+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,25		66,754			
			VV "m.č.1S03:" (1,82+1,15)*2*3,37-0,8*2,3+(0,975+2,105*2)*0,3		19,733			
			VV "m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*3,37-0,8*2,0*2		33,702			
			VV "m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2*3,37-0,8*2,0+0,9*0,15		31,763			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S07:" (4,4+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-0,46*0,82-1,2*0,77*2+(0,46+0,82*2)*0,25+(1,2+0,77*2)*0,25*2		63,230			
	VV		"m.č.1S08:" (2,35+2,055)*2*2,37-0,8*2,0*3+(0,955+2,105*2)*0,3		17,629			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2*2,37-0,8*2,0		15,227			
	VV		"m.č.1S10, 1S11:" (4,05+0,9)*2*2,37-0,8*2,0*2		20,263			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2*2,37-0,8*2,0		23,309			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2*2,37-0,6*2,0-0,7*2,0		10,435			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,105)*2*2,37-0,7*2,0		10,948			
47	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	342,408	227,00	77 726,62	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" (3,8+1,2)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,0*2,67+(1,0+2,67*2)*0,25		29,415			
	VV		"m.č.1S02:" (4,98+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,25		66,754			
	VV		"m.č.1S03:" (1,82+1,15)*2*3,37-0,8*2,3+(0,975+2,105*2)*0,3		19,733			
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*3,37-0,8*2,0*2		33,702			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2*3,37-0,8*2,0+0,9*0,15		31,763			
	VV		"m.č.1S07:" (4,4+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-0,46*0,82-1,2*0,77*2+(0,46+0,82*2)*0,25+(1,2+0,77*2)*0,25*2		63,230			
	VV		"m.č.1S08:" (2,35+2,055)*2*2,37-0,8*2,0*3+(0,955+2,105*2)*0,3		17,629			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2*2,37-0,8*2,0		15,227			
	VV		"m.č.1S10, 1S11:" (4,05+0,9)*2*2,37-0,8*2,0*2		20,263			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2*2,37-0,8*2,0		23,309			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2*2,37-0,6*2,0-0,7*2,0		10,435			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,105)*2*2,37-0,7*2,0		10,948			
48	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,750	207,00	11 333,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S13:" 30,35		30,350			
	VV		"m.č.1S14:" 3,17		3,170			
	VV		"m.č.1S16:" 7,43		7,430			
	VV		"m.č.1S18:" 13,8		13,800			
49	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	428,285	164,00	70 238,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Stávající omítka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1S13:" (9,19+3,96)*2*3,55-0,8*2,0*3-1,1*2,0*2-0,6*2,0-1,2*2,15+(1,54+2,914*2)*0,325+(1,475+3,195*2)*0,325		85,336			
VV			"m.č. 1S14:" (2,595+1,22)*2*3,55-0,8*2,0		25,487			
VV			"m.č. 1S15:" (2,46+1,24)*2*3,55-0,6*2,0		25,070			
VV			"m.č. 1S16:" (1,425+5,05)*2*3,55-1,2*2,15-0,6*2,0-2,0*2,17-0,8*2,0-1,0*2,0		34,253			
VV			"m.č. 1S17:" 2,0		2,000			
VV			"m.č. 1S18:" (3,695+3,735)*2*3,55-0,8*2,0-1,15*0,94+(1,15+0,94*2)*0,25		50,830			
VV			.					
VV			Nová omítka					
VV			"m.č. 1S01:" (3,8+1,2)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,0*2,67+(1,0+2,67*2)*0,25		29,415			
VV			"m.č. 1S02:" (4,98+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,25		66,754			
VV			"m.č. 1S03:" (1,82+1,15)*2*3,37-0,8*2,3+(0,975+2,105*2)*0,3		19,733			
VV			"m.č. 1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*3,37-0,8*2,0*2		33,702			
VV			"m.č. 1S06:" (3,075+1,855)*2*3,37-0,8*2,0+0,9*0,15		31,763			
VV			"m.č. 1S07:" (4,4+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-0,46*0,82-1,2*0,77*2+(0,46+0,82*2)*0,25+(1,2+0,77*2)*0,25*2		63,230			
VV			"m.č. 1S08:" (2,35+2,055)*2*2,37-0,8*2,0*3+(0,955+2,105*2)*0,3		17,629			
VV			"m.č. 1S09:" (1,8+1,75)*2*2,37-0,8*2,0		15,227			
VV			"m.č. 1S10, 1S11:" (4,05+0,9)*2*2,37-0,8*2,0*2		20,263			
VV			"m.č. 1S12:" (4,1+1,155)*2*2,37-0,8*2,0		23,309			
VV			"m.č. 1S19:" (1,645+1,105)*2*2,37-0,6*2,0-0,7*2,0		10,435			
VV			"m.č. 1S20:" (1,5+1,105)*2*2,37-0,7*2,0		10,948			
VV			.					
VV			Odpočet obkladů					
VV			"m.č. 1S04,1S05:" -((3,325+2,15)*2*2,0-0,8*2,0*2)		-18,700			
VV			"m.č. 1S06:" -((3,075+1,855)*2*2,7-0,8*2,0)		-25,022			
VV			"m.č. 1S09:" -((1,8+1,75)*2*2,0-0,8*2,0)		-12,600			
VV			"m.č. 1S10,1S11:" -((4,05+0,9)*2*2,0-0,8*2,0*2)		-16,600			
VV			"m.č. 1S12:" -((4,1+1,155)*2*2,7-0,8*2,0)		-26,777			
VV			"m.č. 1S15:" -((2,46+1,24)*2*2,7-0,6*2,0)		-18,780			
VV			"m.č. 1S19:" -((1,645+1,105)*2*2,0-0,7*2,0-0,6*2,0)		-8,400			
VV			"m.č. 1S20:" -((1,5+1,405)*2*2,0-0,7*2,0)		-10,220			
50	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	49,910	47,80	2 385,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně - 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Nová omítka					
	VV		"m.č.1S01:" 1,0+2,67*2		6,340			
	VV		"m.č.1S02:" 2*3,37		6,740			
	VV		"m.č.1S03:" 2*3,37+0,975+2,105*2		11,925			
	VV		"m.č.1S04,1S05:" 3,37		3,370			
	VV		"m.č.1S06:" 1,0+0,9+0,15		2,050			
	VV		"m.č.1S07:" 3,37+0,46+0,82*2+(1,2+0,77*2)*2		10,950			
	VV		"m.č.1S08:" 3,37+0,955+2,105*2		8,535			
51	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	52,406	33,00	1 729,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		49,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,406			
52	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	26,500	41,70	1 105,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně - 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" 1,0+2,67*2		6,340			
	VV		"m.č.1S02:" 1,2+1,45*2		4,100			
	VV		"m.č.1S07:" 0,46+0,82*2+(1,2+0,77*2)*2		7,580			
	VV		"m.č.1S16:" 1,25+2,1*2		5,450			
	VV		"m.č.1S18:" 1,15+0,94*2		3,030			
53	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	27,825	33,00	918,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		26,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,825			
54	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,271	43,10	658,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Otvory					
	VV		1,2*1,45+1,0*2,67+0,46*0,82+1,2*0,77*2+1,3*2,1+1,25*2,1+1,15*0,94+1,1*2,0		15,271			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				15 349,79	
55	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	4,891	49,00	239,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		1,0*2,06+0,46*0,82+0,2*1,45+0,22*1,45+1,175*0,2*2		3,516			
	VV		(1,3+2,1*2)*0,25		1,375			
56	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,891	77,60	379,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		1,0*2,06+0,46*0,82+0,2*1,45+0,22*1,45+1,175*0,2*2		3,516			
	VV		(1,3+2,1*2)*0,25		1,375			
57	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,891	714,00	3 492,17	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331141					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		1,0*2,06+0,46*0,82+0,2*1,45+0,22*1,45+1,175*0,2*2		3,516			
	VV		(1,3+2,1*2)*0,25		1,375			
58	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	46,400	207,00	9 604,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622335201					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		44,4		44,400			
	VV		2,0		2,000			
59	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	10,800	47,80	516,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně - 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
60	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	11,340	12,30	139,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		1,3+2,1*2		5,500			
	VV		10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,340			
61	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	10,800	41,70	450,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně - 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
62	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	11,340	33,90	384,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		1,3+2,1*2		5,500			
	VV		10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,340			
63	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	7,120	20,10	143,11	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991012 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		1,0*2,65+1,2*1,45+1,3*2,1		7,120			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				55 000,02	
64	K	63555-R01	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD	m3	5,320	10 338,35	55 000,02	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81*0,066		0,317			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34*0,066		1,078			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61*0,066		0,172			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66*0,066		1,166			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12*0,066		0,338			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,066		0,389			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96*0,066		0,525			
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7*0,054		0,200			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56*0,054		0,084			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7*0,054		0,308			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24*0,054		0,175			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83*0,054		0,207			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73*0,054		0,255			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96*0,054		0,106			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				743 191,31	
D	94		Lešení a stavební výtahy				55 305,68	
65	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	19,000	116,40	2 211,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
		PSC						
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	2,0*2		4,000			
		VV	5,0*3,0		15,000			
66	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	380,000	3,88	1 474,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
		PSC						
		VV	předpoklad - průměr. doba použití 20 dnů:					
		VV	.					
		VV	"pol. 941211111:" 19,0*20		380,000			
67	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	19,000	70,20	1 333,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811 Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
		PSC						
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	20,000	21,30	426,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
		PSC						
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	5,0*4,0		20,000			
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	400,000	0,38	152,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. předpoklad - průměr. doba použití 20 dnů: . "pol.944611111:" 20,0*20					
	VV				400,000			
	VV							
	VV							
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	20,000	14,30	286,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811					
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	790,750	62,50	49 421,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. Viz výkresy bouraných a nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ . Celková plocha dotčených prostor objektu: Lešení na: bourání,zdění, omítání, podhledy... "m.č.1S01-1S21:" 316,3*2,5					
	VV				790,750			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					51 399,00
72	K	95290_R01	Ocelové držáky na žiněnky TR60/3, dl.500 mm, platlye 200x200 mm, přikotveno 4x chem. kotvami, D+M	soubor	1,000	7 550,00	7 550,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1					
					1,000			
73	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	316,300	130,00	41 119,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a vvolní otvorů. Viz výkresy bouraných a nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Celková plocha dotčených prostor objektu: "m.č.1S01-1S21:" 316,3		316,300			
74	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	32,500	84,00	2 730,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Střecha					
	VV		5,0*6,5		32,500			
	D	96	Bourání konstrukcí				321 496,22	
75	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	88,368	48,00	4 241,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
	PSC							
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" 4,46*1,0+1,6*1,0		6,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S02:" 25,2		25,200			
	VV		"m.č.1S03:" 23,6		23,600			
	VV		"m.č.1S04:" 8,7+0,6*0,175+0,8*0,175*2		9,085			
	VV		"m.č.1S05:" 11,27		11,270			
	VV		"m.č.1S06:" 1,01		1,010			
	VV		"m.č.1S07:" 1,02+0,6*0,1		1,080			
	VV		"m.č.1S08:" 7,5+1,1*0,175+0,6*0,1+0,8*0,1		7,833			
	VV		"m.č.1S14:" 3,17+0,6*0,1		3,230			
76	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	65,000	10,40	676,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331801					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Střecha - pojistná a parotěsná					
	VV		5,0*6,5*2		65,000			
77	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	88,368	32,60	2 880,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713120821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrtvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" 4,46*1,0+1,6*1,0		6,060			
	VV		"m.č.1S02:" 25,2		25,200			
	VV		"m.č.1S03:" 23,6		23,600			
	VV		"m.č.1S04:" 8,7+0,6*0,175+0,8*0,175*2		9,085			
	VV		"m.č.1S05:" 11,27		11,270			
	VV		"m.č.1S06:" 1,01		1,010			
	VV		"m.č.1S07:" 1,02+0,6*0,1		1,080			
	VV		"m.č.1S08:" 7,5+1,1*0,175+0,6*0,1+0,8*0,1		7,833			
	VV		"m.č.1S14:" 3,17+0,6*0,1		3,230			
78	K	713140853	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	65,000	47,50	3 087,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713140853					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrtvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Střecha - dvě vrstvy					
	VV		5,0*6,5*2		65,000			
79	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721210813					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
80	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	32,500	77,20	2 509,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Střecha					
	VV		5,0*6,5		32,500			
81	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	32,500	77,60	2 522,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762512811					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Střecha - výška roštu 130-300 mm					
	VV		5,0*6,5		32,500			
82	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	32,500	180,00	5 850,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Střecha					
	VV		5,0*6,5		32,500			
83	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,200	97,60	117,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		1,2		1,200			
84	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	5,000	89,50	447,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Střecha					
	VV		5,0		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	5,000	123,00	615,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004803					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Střecha					
		VV	5,0		5,000			
86	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	1,000	56,90	56,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	1		1,000			
87	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	63,60	699,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	11		11,000			
88	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	114,60	229,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691915					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	2		2,000			
89	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767691822					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	1		1,000			
90	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	1,000	123,40	123,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767691823					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	8,000	282,00	2 256,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	8		8,000			
92	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	41,881	150,00	6 282,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S01:"					
		VV	25,7+0,975*0,325+0,955*0,325+1,54*0,325+1,3*0,4+1,475*0,325		27,827			
		VV	"m.č.1S10:" 13,8+1,02*0,08+1,15*0,15		14,054			
93	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,860	15,00	507,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S01:" 20,9-0,8*2-1,1*2-0,6*2+0,325*8+0,4*2		19,300			
		VV	"m.č.1S10:" 14,9-0,8+0,08*2+0,15*2		14,560			
94	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,351	246,00	3 776,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S06, 1S07:" (2,41+0,88)*3,27-0,6*2,0		9,558			
		VV	"m.č.1S08:" 1,425*1,0		1,425			
		VV	"m.č.1S11:" (0,36+1,205)*3,27-0,6*2,0		3,918			
		VV	"m.č.1S14:" 0,2*2,25		0,450			
95	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,928	908,00	9 922,62	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami - 2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S02:" 5,655*3,27*0,18		3,329			
		VV	"m.č.1S03:" (4,465+1,34)*3,27*0,175+1,695*3,27*0,15-0,8*2,0*0,175+1,0*1,32*0,55		4,599			
		VV	"m.č.1S04:" 5,655*3,27*0,175-0,8*2,0*0,175-0,6*2,0*0,175		2,746			
		VV	"m.č.1S11:" 0,845*1,2*0,25		0,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,837	3 590,00	31 724,83	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" (4,46*1,0+1,6*1,0)*0,1		0,606			
	VV		"m.č.1S02:" 25,2*0,1		2,520			
	VV		"m.č.1S03:" 23,6*0,1		2,360			
	VV		"m.č.1S04:" (8,7+0,6*0,175+0,8*0,175*2)*0,1		0,909			
	VV		"m.č.1S05:" 11,27*0,1		1,127			
	VV		"m.č.1S06:" 1,01*0,1		0,101			
	VV		"m.č.1S07:" (1,02+0,6*0,1)*0,1		0,108			
	VV		"m.č.1S08:" (7,5+1,1*0,175+0,6*0,1+0,8*0,1)*0,1		0,783			
	VV		"m.č.1S14:" (3,17+0,6*0,1)*0,1		0,323			
97	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,186	2 930,00	38 634,98	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Podkladní beton					
	VV		"m.č.1S01:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*0,15		0,885			
	VV		"m.č.1S02-1S07:" 70,9*0,15		10,635			
	VV		"m.č.1S08:" 7,85*0,15		1,178			
	VV		"m.č.1S14:" 3,25*0,15		0,488			
98	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	8,837	950,00	8 395,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
	VV		"viz pol.č.965042141:" 8,837		8,837			
99	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	13,186	790,00	10 416,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112					
	VV		"viz pol.č.965042241:" 13,186		13,186			
100	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	67,808	145,00	9 832,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081323					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S02:" 25,2		25,200			
	VV		"m.č.1S03:" 23,6		23,600			
	VV		"m.č.1S04:" 8,7+0,6*0,175+0,8*0,175*2		9,085			
	VV		"m.č.1S06:" 1,01		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S07:" 1,02+0,6*0,1		1,080			
	VV		"m.č.1S08:" 7,5+1,1*0,175+0,6*0,1+0,8*0,1		7,833			
101	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,460	83,60	1 292,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S05:" 11,27		11,270			
	VV		"m.č.1S11:" 1,42		1,420			
	VV		"m.č.1S12:" 2,77		2,770			
102	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	62,350	38,50	2 400,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S02:" 20,1-0,8+0,15*2		19,600			
	VV		"m.č.1S03:" 20,4-0,8		19,600			
	VV		"m.č.1S04:" 17,4-1,0-0,8*3-0,6		13,400			
	VV		"m.č.1S08:" 13,5-1,25-0,8-1,1-0,6		9,750			
103	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	21,000	62,90	1 320,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		21		21,000			
104	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	13,000	330,00	4 290,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033261					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		13		13,000			
105	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,605	1 420,00	2 279,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S15:" 1,3*2,245*0,55		1,605			
106	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,036	10 100,00	363,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054491					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,9*0,2*0,2		0,036			
107	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,885	365,00	2 513,03	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974042554					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	V místech nových příček na stávajících podlahách					
		VV	1,24+1,1*2+3,445		6,885			
108	K	974031221	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm	m	141,000	94,40	13 310,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031221					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	141,0		141,000			
109	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031324					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Pro HEB 160					
		VV	1		1,000			
110	K	974031242	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 70 mm	m	28,000	141,00	3 948,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031242					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	28,0		28,000			
111	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	72,000	210,00	15 120,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031254					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	72,0		72,000			
112	K	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	15,000	336,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031264					
		VV	Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	15,0		15,000			
113	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,200	281,00	2 585,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Ozn. I01					
	VV		1,7*4		6,800			
	VV		"m.č.1S14:" 1,2*2		2,400			
114	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,700	2 004,00	3 406,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975022341					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Ozn. I01					
	VV		1,7		1,700			
115	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	80,000	131,00	10 480,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976074121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		80		80,000			
116	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	98,000	59,00	5 782,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082131					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		98		98,000			
117	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	23,785	292,00	6 945,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312112					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Podlahový beton					
	VV		0,8*3+0,6+2,0+1,1		6,100			
	VV		2,8+4,0+1,6*2		10,000			
	VV		1,24+1,1*3+1,5+1,645		7,685			
118	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	16,100	618,00	9 949,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312114					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Podkladní beton					
	VV		0,8*3+0,6+2,0+1,1		6,100			
	VV		2,8+4,0+1,6*2		10,000			
119	K	977211125	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 520 do 680 mm	m	5,375	3 640,00	19 565,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ . 2,1*2+1,175					
120	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2,200	1 490,00	3 278,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ . Otvor ve střeše (0,2+0,9)*2					
121	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	72,900	130,00	9 477,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191 Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ . "m.č.1S02:" 26,58 "m.č.1S03:" 24,07 "m.č.1S04:" 8,95 "m.č.1S05:" 11,27 "m.č.1S06:" 1,01 "m.č.1S07:" 1,02					
122	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	119,271	102,00	12 165,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ . "m.č.1S02:" (4,7*2+5,655)*3,27-0,8*2,0-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,3					
		PSC						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S03:" (4,7+2,83)*3,27-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,3		24,113			
	VV		"m.č.1S04:" (1,19+3,06)*3,27-0,8*2,0-1,0*2,06+(1,0+2,06*2)*0,1		10,750			
	VV		"m.č.1S05:" (2,41+4,675)*2*1,17		16,579			
	VV		"m.č.1S06:" (1,15+0,88)*2*1,17		4,750			
	VV		"m.č.1S07:" (1,16+0,88)*2*1,17		4,774			
	VV		"m.č.1S11:" (1,275*2+1,205)*1,17		4,393			
	VV		"m.č.1S12:" (2,3*2+1,205)*1,17		6,792			
123	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	38,935	118,00	4 594,33	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S05:" (2,41+4,675)*2,1-0,8*2,0-1,2*0,9*2+0,9*0,3*2*2		12,199			
	VV		"m.č.1S06:" (1,15+0,88)*2,1-0,6*2,0*2-0,46*0,9+0,9*0,3*2		1,989			
	VV		"m.č.1S07:" (1,16+0,88)*2,1-0,6*2,0-0,46*0,9+0,9*0,3*2		3,210			
	VV		"m.č.1S11:" (1,275+1,205)*2*2,1-0,6*2,0		9,216			
	VV		"m.č.1S12:" (2,3+1,205)*2*2,1-0,6*2,0*2		12,321			
124	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	3,200	3 020,00	9 664,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		3,2		3,200			
125	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,300	3 960,00	9 108,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		2,3		2,300			
126	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	2,400	5 593,00	13 423,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151127					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4		2,400			
127	K	997151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,500	5 341,00	2 670,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997151223 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ VV VV VV 0,5						
	D	99	Přesuny hmot a suti				314 990,41	
128	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	100,424	752,00	75 518,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
129	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	100,424	457,00	45 893,77	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511 Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládce.						
130	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 405,936	14,20	19 964,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.								
		VV	100,424*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 405,936			
131	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	100,424	680,00	68 288,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
132	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	145,076	726,00	105 325,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení				6 750,00	
273	K	R1001	Praškový hasicí přístroj, D+M	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	Viz PD PBŘ - technická zpráva					
		VV	.					
		VV	2		2,000			
274	K	R1002	Luminiscenční polepy	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	Viz PD PBŘ - technická zpráva					
		VV	.					
		VV	1		1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 843 999,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				80 067,89	
133	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	87,900	11,40	1 002,06	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S02-1S12:" 70,9		70,900			
		VV	"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
		VV	"m.č.1S14:" 3,25		3,250			
		VV	"m.č.1S16:" 7,85		7,850			
134	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,450	24,90	310,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S02-1S12:" (13,38+5,505)*2*0,2		7,554			
		VV	"m.č.1S13:" (1,0*3)*0,2		0,600			
		VV	"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2*0,2		1,526			
		VV	"m.č.1S16:" (1,425+5,5)*2*0,2		2,770			
135	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,031	82 300,00	2 551,30	CS ÚRS 2022 01
		VV	87,9*0,0003+12,45*0,00035		0,031			
136	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	175,800	116,00	20 392,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dvě vrstvy					
		VV	"m.č.1S02-1S12:" 70,9*2		141,800			
		VV	"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*2		11,800			
		VV	"m.č.1S14:" 3,25*2		6,500			
		VV	"m.č.1S16:" 7,85*2		15,700			
137	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	24,900	134,00	3 336,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dvě vrstvy					
		VV	"m.č.1S02-1S12:" (13,38+5,505)*2*0,2*2		15,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S13:" (1,0*3)*0,2*2		1,200			
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2*0,2*2		3,052			
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,5)*2*0,2*2		5,540			
138	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	116,025	174,00	20 188,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		87,9*1,15+12,45*1,2		116,025			
139	M	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	116,025	143,00	16 591,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		87,9*1,15+12,45*1,2		116,025			
140	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	29,500	17,20	507,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411011							
	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		.					
	VV		Skladba Po3					
	VV		"m.č.1S15:" 3,12		3,120			
	VV		"m.č.1S19:" 1,96		1,960			
	VV		"m.č.1S20:" 1,66		1,660			
141	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	42,466	94,50	4 013,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711412011							
	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" ((3,325+2,15)*2-0,8*2)*0,2+1,0*0,8		2,670			
	VV		"m.č.1S06:" ((3,075+1,855)*2-0,8)*0,2+0,8*0,8+(1,0*2+1,855)*2,3		11,319			
	VV		"m.č.1S09:" ((1,8+1,75)*2-0,8)*0,2+0,8*0,8		1,900			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" ((4,05+0,9)*2-0,8*2)*0,2+0,9*0,8		2,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S12:" ((4,1+1,155)*2-0,8)*0,2+(1,0*4+1,155*2)*2,3		16,455			
	VV		"m.č.1S15:" ((2,46+1,24)*2-0,6)*0,2+1,0*2*2,3		5,960			
	VV		"m.č.1S19:" ((1,645+1,105)*2-0,6-0,7)*0,2		0,840			
	VV		"m.č.1S20:" ((1,6+1,105)*2-0,7)*0,2		0,942			
142	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	107,949	82,30	8 884,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		71,966*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		107,949			
143	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	751,000	3,05	2 290,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201							
	D	712	Povlakové krytiny				57 132,78	
144	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	13,500	176,00	2 376,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363404							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		3,0*4,5		13,500			
145	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	15,000	217,00	3 255,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363405							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr1					
	VV		3,0*1,0*2+4,5*1,0*2		15,000			
146	K	712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363406							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr1					
	VV		1,0*1,0*4		4,000			
147	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	7,875	344,00	2 709,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861703							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		Boční stěny atiky					
	VV		6,5*0,6		3,900			
	VV		Horní hrana atiky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,5*0,15		0,975			
	VV		Vytažení na zeď					
	VV		5,0*0,6		3,000			
148	M	28322065	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm se zvýšenou požární odolností</i>	m2	46,431	455,00	21 126,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		40,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,431			
149	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	32,500	13,70	445,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		5,0*6,5		32,500			
150	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	7,875	15,20	119,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		Boční stěny atiky					
	VV		6,5*0,6		3,900			
	VV		Horní hrana atiky					
	VV		6,5*0,15		0,975			
	VV		Vytažení na zeď					
	VV		5,0*0,6		3,000			
151	M	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,013	82 300,00	1 069,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz pol.č.712311101:" 32,5*0,0003		0,010			
	VV		"viz pol.č.712811101:" 7,875*0,00035		0,003			
152	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	32,500	59,00	1 917,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		5,0*6,5		32,500			
153	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i>	m2	35,750	69,50	2 484,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		32,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	32,500	121,00	3 932,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Skladba Sr2					
		VV	5,0*6,5					
					32,500			
155	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	7,875	161,00	1 267,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Skladba Sr2					
		VV	Boční stěny atiky					
		VV	6,5*0,6					
		VV	Horní hrana atiky					
		VV	6,5*0,15					
		VV	Vytažení na zed'					
		VV	5,0*0,6					
					3,900			
					0,975			
					3,000			
156	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	46,825	230,00	10 769,75	CS ÚRS 2022 01
		VV	"viz pol.č.712341559:" 32,5*1,15					
		VV	"viz pol.č.712841559:" 7,875*1,2					
					37,375			
					9,450			
157	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	401,00	2 005,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	včetně materiálu					
		VV	5					
					5,000			
158	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	1,000	42,90	42,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně materiálu					
	VV		1		1,000			
159	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	546,000	4,71	2 571,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712201					
	D	713	Izolace tepelné				116 762,79	
160	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	85,120	71,70	6 103,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
161	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	170,240	254,00	43 240,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dvě vrstvy					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81*2		9,620			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34*2		32,680			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61*2		5,220			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66*2		35,320			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12*2		10,240			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*2		11,800			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96*2		15,920			
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7*2		7,400			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56*2		3,120			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7*2		11,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S09:" 3,24*2		6,480			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83*2		7,660			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73*2		9,460			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96*2		3,920			
162	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	140,000	19,00	2 660,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121211					
163	M	28340-R13	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 200 mm	m	147,000	25,00	3 675,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" (3,8+1,45)*2		10,500			
	VV		"m.č.1S02:" (4,98+5,505)*2		20,970			
	VV		"m.č.1S03:" (1,82+1,45)*2		6,540			
	VV		"m.č.1S07:" (4,4+5,505)*2		19,810			
	VV		"m.č.1S08:" (2,35+2,35)*2		9,400			
	VV		"m.č.1S13:" 1,0*3		3,000			
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,49)*2		13,830			
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2		10,950			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2		9,860			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2		7,100			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" (4,05+0,9)*2		9,900			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2		10,510			
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2		7,630			
	VV		140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		147,000			
164	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,500	85,40	2 775,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		5,0*6,5		32,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,500	161,20	5 239,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141152 Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV						
		VV						
		VV						
			Skladba Sr2					
			5,0*6,5		32,500			
166	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	66,300	383,00	25 392,90	CS ÚRS 2022 01
		VV	65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
			66,300					
167	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	32,500	135,00	4 387,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141253 Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV						
		VV						
		VV						
			Skladba Sr2					
			5,0*6,5		32,500			
168	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	11,500	21,30	244,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
169	M	R1021	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	11,500	75,00	862,50	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Boční stěny atiky					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Vytažení na zeď					
	VV		5,0		5,000			
170	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	32,500	85,80	2 788,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141311 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
PSC								
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		5,0*6,5		32,500			
171	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	3,250	4 110,00	13 357,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Sr2					
	VV		5,0*6,5*0,1		3,250			
172	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	85,120	13,40	1 140,61	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
173	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	93,632	8,55	800,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		85,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,632			
174	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 086,000	3,77	4 094,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201					
	D	762	Konstrukce tesařské				3 049,58	
175	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	0,975	750,00	731,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341270					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
176	M	60621155	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm	m2	0,975	2 145,00	2 091,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Horní hrana atiky					
	VV		6,5*0,15		0,975			
177	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	15,000	15,13	226,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				113 409,41	
178	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,460	909,00	14 962,14	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Viz výpis podhledů					
		VV	16,46		16,460			
179	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,090	896,00	12 624,64	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131551					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	Viz výpis podhledů					
		VV	14,09		14,090			
180	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,160	40,40	1 339,66	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až -1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu. 16,46+14,09+1,2*1,3+0,5*2,1					
		VV			33,160			
181	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	1,300	1 120,00	1 456,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164631					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S13:" 1,3		1,300			
182	K	763364523	Cementovláknitý obklad uzavřeného tvaru š do 0,5 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 15 mm	m	2,100	1 810,00	3 801,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763364523					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
		VV	.					
		VV	"m.č.1S08:" 1,75+0,35		2,100			
183	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	44,890	695,00	31 198,55	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001					
		VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výpis podhledů					
	VV		44,89		44,890			
184	M	59036045	panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	47,135	936,00	44 118,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		44,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,135			
185	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 143,000	3,42	3 909,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401					
	D	764	Konstrukce klempířské				6 511,76	
186	K	764214_R2	Ozn. K01 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm, D+M	m	6,720	750,00	5 040,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - klempířské výrobky					
	VV		.					
	VV		včetně ztrátého					
	VV		6,4*1,05		6,720			
187	K	764501_R1	Ozn. K02 - Montáž žlabu podokapního půlkulatého dl.5,0 m, včetně příslušenství	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - klempířské výrobky					
	VV		.					
	VV		Stávající materiál					
	VV		1		1,000			
188	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	63,000	3,52	221,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				43 150,80	
189	K	763411_R1	Ozn. T01 - Sanitární příčka do mokrého prostředí šířky 1455 mm, výšky 2000 mm, kompaktní desky tl 13 mm, včetně dveří šířky 700 mm, D+M	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - truhlářské výrobky					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
190	K	763411_R2	Ozn. T02 - Sanitární příčka do mokrého prostředí šířky 900 mm, výšky 2000 mm, kompaktní desky tl 13 mm, včetně dveří šířky 700 mm, D+M	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - truhlářské výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		1		1,000			
191	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	420,000	2,74	1 150,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201					
D	767	Konstrukce zámečnické					434 732,40	
192	K	767001-R1	Ozn. Z01 - Vybavení WC invalidní, D+M	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ						
	VV	Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky						
	VV	.						
	VV	1× SKLOPNÉ ZRCADLO						
	VV	1× NÁSTĚNNÉ MADLO						
	VV	1× SKLOPNÉ MADLO						
	VV	1× DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR						
	VV	1× ZÁCHODOVÝ KARTÁČ NÁSTĚNNÝ						
	VV	1× ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO						
	VV	1× POLICE						
	VV	1× ODPADKOVÝ KOŠ						
	VV	1× ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY						
	VV	1× HÁČEK NA ODĚVY						
	VV	1						
					1,000			
193	K	767001-R2	Ozn. Z02 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 1300x700 mm, plocha 0,9 m2, D+M	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ						
	VV	Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky						
	VV	.						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	1						
					1,000			
194	K	767001-R3	Ozn. Z03 - Podpůrná konstrukce pro VZT potrubí na střeše, D+M	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ						
	VV	Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky						
	VV	.						
	VV	-včetně příslušenství						
	VV	-včetně kotvení a kotevního materiálu						
	VV	1						
					1,000			
195	K	767001-R4	Ozn. Z04 - Ocelové zavěšené dvoukřídlové dveře plné 1108+1108/2175 mm, včetně kolejnice dl.4665 mm a pojezdů, D+M	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV	Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ						
	VV	Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky						
	VV	.						
	VV	-včetně příslušenství						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	VV		1		1,000			
196	K	767001-R5	Ozn. Z05 - Ocelové zavěšené dvoukřídlové dveře plné 1108+1108/2245 mm, včetně kolejnice dl.4665 mm a pojezdů, D+M	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	VV		1		1,000			
197	K	767001-R6	Ozn. Z06 - Vnější ocelový žebřík se zachytávačem pádů, délka 4050 mm, šířka 550 mm, včetně plošiny se zábradlím a schodišťového stupně, žárový pozink, D+M	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
260	K	767001-R7	Ozn. Z07 - Vnitřní ocelová žkonstrukce pomocného držáku, D+M	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - zámečnické výrobky					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně nátěrů					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-hmotnost 140 kg, včetně prořezů					
	VV		1		1,000			
198	K	767002-R1	Ozn. N01 - Šatní lavice s integrovaným věšákem, D+M	m	16,500	8 000,00	132 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - ostatní výrobky					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		16,5		16,500			
199	K	767002-R2	Ozn. N02 - Ocelová uzamykatelná skříň na drobné sportovní náčiní 1200/900 mm, výška 1600 mm, dveře s výplní tahokovu, D+M	kus	3,000	13 500,00	40 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - ostatní výrobky					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		3		3,000			
200	K	767002-R3	Ozn. N03 - Zásobník na jednotlivé papírové ručníky pro 500 ks ručníků, D+M	kus	3,000	2 250,00	6 750,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - ostatní výrobky					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		3		3,000			
201	K	767002-R4	Ozn. N04 - Zásobník na toaletní papír pro roli průměru 19 cm, nerez, D+M	kus	3,000	2 650,00	7 950,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - ostatní výrobky					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		3		3,000			
261	K	767003-R1	WC souprava závěsná, matná nerezová ocel, vyjímatelná plastová nádoba pro usnadnění čištění, výměnná koncovka štětky, D+M	kus	4,000	750,00	3 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		4		4,000			
262	K	767003-R2	Jednoduchý dvojháček, matná nerez, D+M	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		4		4,000			
263	K	767003-R3	Zásobník na hygienické sáčky, orientační rozměry cca 95x24x170mm, matná nerezová ocel, výměnné náplně obsah cca 25 PE sáčků, uzamykatelný na klíč, hrany svařované a zabrušované, D+M	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	K	767003-R4	Volně stojící nášlapný koš na wc, orientační rozměry průměr cca 235mm, výška cca 257mm; orientační objem cca 3l; vnitřní odnímatelná plastová vložka; matný nerez	kus	3,000	450,00	1 350,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		3		3,000			
265	K	767003-R5	Plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry cca 140x102x236mm, orientační objem min. 700ml, plnění jednorázovými patronami - možnost všech druhů prostředků (pěna, gel, tekutina), D+M	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		protiodkapávající pumpička, ovládání tlačítkem v antibakteriální úpravě; bílá barva;					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		4		4,000			
266	K	767003-R6	Drátěný závěsný koš, orientační rozměry cca 340x260x570mm, objem cca 47l, bílý komaxit, D+M	kus	1,000	550,00	550,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
267	K	767003-R7	Drátěný rohový držák, orientační rozměry 150x150x34mm; vyrobeno z kovu, chromováno; montáž nerezovými šroubky, D+M	kus	5,000	650,00	3 250,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		5		5,000			
268	K	767003-R8	Háček jednoduchý, nerez, D+M	kus	5,000	250,00	1 250,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	767003-R9	Odpadkový drátěný koš, orientační rozměry průměr cca 240/295mm, výška cca 347mm; černý	kus	2,000	750,00	1 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		2		2,000			
275	K	76701-R04	Záchytný systém na střeše, D+M	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		Kotvicí bod dl.600 mm - 5ks					
	VV		Lano - 11m					
	VV		Koncovka napínací - 1ks					
	VV		Koncovka pevná - 1ks					
	VV		Štítek - 1ks					
	VV		Revize					
	VV		1		1,000			
276	K	76701-R05	Ochranné mřížky pro nouzové osvětlení v tělocvičně, D+M	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
202	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4 184,000	2,35	9 832,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201					
	D	768	Výplně otvorů				396 658,60	
203	K	768001-R1	Ozn. 01 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové zazdívané zárubně tl.100 mm, D+M	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
204	K	768001-R2	Ozn. 02 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové zazdívané zárubně tl.100-200 mm, včetně mřížky, D+M	kus	6,000	11 825,00	70 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		6		6,000			
205	K	768001-R3	Ozn. 03 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové zazdívané zárubně tl.100 mm, D+M	kus	2,000	10 750,00	21 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		2		2,000			
206	K	768001-R4	Ozn. 04 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové zazdívané zárubně tl.100 mm, včetně madla, D+M	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
207	K	768001-R5	Ozn. 05 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové zárubně pro dodatečnou montáž tl.100 mm, D+M	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
208	K	768001-R6a	Ozn. 06a - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně rámové ocelové zárubně s prostavovacím profilem tl.150 mm, D+M	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
209	K	768001-R6b	Ozn. 06b - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové zárubně pro dodatečnou montáž tl.150 mm, D+M	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
210	K	768001-R7	Ozn. 07 - Dřevěné dveře 600x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové renovační obložkové zárubně tl.100 mm, včetně mřížky, D+M	kus	2,000	13 800,00	27 600,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		2		2,000			
211	K	768001-R8	Ozn. 08 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové renovační obložkové zárubně tl.100 mm, D+M	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
212	K	768001-R9	Ozn. 09 - Dřevěné dveře 1100x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové renovační obložkové zárubně tl.175 mm, D+M	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	768001-R10	Ozn. 10 - Dřevěné dveře 1100x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, včetně ocelové renovační obložkové zárubně tl.100 mm, D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
214	K	768002-R1	Ozn. 101 - Venkovní hliníkové vstupní dveře plné s nadsvětlíkem 1000x2670 mm s požární odolností, D+M	kus	1,000	105 000,00	105 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
215	K	768002-R2	Ozn. 102 - Venkovní plastové vstupní dveře plné 1300x2100 mm, D+M	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		Podrobný popis viz PD - vnější výplně					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
216	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 876,000	2,35	9 108,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201					
	D	771	Podlahy z dlaždic				118 604,22	
217	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	31,460	15,30	481,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
	Poznámka k souboru cen:							
	1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.							
	PSC							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po3					
	VV		"m.č.1S15:" 3,12		3,120			
	VV		"m.č.1S19:" 1,96		1,960			
	VV		"m.č.1S20:" 1,66		1,660			
218	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	31,460	265,00	8 336,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151021					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po3					
	VV		"m.č.1S15:" 3,12		3,120			
	VV		"m.č.1S19:" 1,96		1,960			
	VV		"m.č.1S20:" 1,66		1,660			
219	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	61,230	123,00	7 531,29	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S01:" (3,8+1,45)*2-0,8*3		8,100			
	VV		"m.č.1S08:" (2,35+2,35)*2-0,8*3		7,000			
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,49)*2-1,2-1,0-0,8-2,0		8,830			
	VV		"m.č.1S13:" (6,495+3,96+0,4)*2-0,8*3-1,1-1,2-0,6		16,410			
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2-0,8		6,830			
	VV		"m.č.1S18:" (3,695+3,735)*2-0,8		14,060			
220	M	59761271	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm	kus	124,000	54,00	6 696,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		40*3,1 'Přepočtené koeficientem množství		124,000			
221	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	31,460	1 284,00	40 394,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574153					
222	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	37,752	903,00	34 090,06	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po3					
	VV		"m.č.1S15:" 3,12		3,120			
	VV		"m.č.1S19:" 1,96		1,960			
	VV		"m.č.1S20:" 1,66		1,660			
	VV		31,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		37,752			
223	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	31,952	59,30	1 894,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po3					
	VV		"m.č.1S15:" 3,12		3,120			
	VV		"m.č.1S19:" 1,96		1,960			
	VV		"m.č.1S20:" 1,66		1,660			
	VV		.					
	VV		Sokl					
	VV		"m.č.1S14:" ((2,595+1,22)*2-0,8)*0,072		0,492			
224	K	771591_R1	Izolace na dlažbu nátěrem, D+M	m2	24,720	430,00	10 629,60	
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S04:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1S05:" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.1S06:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1S09:" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 3,83		3,830			
	VV		"m.č.1S12:" 4,73		4,730			
	VV		"m.č.1S14:" 1,96		1,960			
225	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,830	43,90	299,84	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Mezi soklem a dlažbou					
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2-0,8		6,830			
226	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	6,830	44,20	301,89	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591117					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Horní hrana soklu					
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2-0,8		6,830			
227	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 453,000	5,47	7 947,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201					
	D	776	Podlahy povlakové				162 919,13	
228	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	101,250	15,30	1 549,13	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		.					
	WV		Skladba Po4					
	WV		"m.č.1S13:" 26,26		26,260			
	WV		"m.č.1S16:" 0,71		0,710			
	WV		"m.č.1S18:" 13,88		13,880			
229	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	105,422	40,60	4 280,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	WV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	WV		.					
	WV		Skladba Po1					
	WV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	WV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	WV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	WV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	WV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	WV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	WV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
	WV		.					
	WV		Skladba Po4					
	WV		"m.č.1S13:" 26,26		26,260			
	WV		"m.č.1S16:" 0,71		0,710			
	WV		"m.č.1S18:" 13,88		13,880			
	WV		.					
	WV		Sokl					
	WV		"m.č.1S02:" ((4,98+5,505)*2-0,8*2)*0,1		1,937			
	WV		"m.č.1S03:" ((1,82+1,45)*2-0,8*3)*0,1		0,414			
	WV		"m.č.1S07:" ((4,4+5,505)*2-0,8*2)*0,1		1,821			
230	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	60,400	246,00	14 858,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	WV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	WV		.					
	WV		Skladba Po1					
	WV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	WV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	WV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	WV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	WV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
231	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	40,850	366,00	14 951,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po4					
	VV		"m.č.1S13:" 26,26		26,260			
	VV		"m.č.1S16:" 0,71		0,710			
	VV		"m.č.1S18:" 13,88		13,880			
232	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	60,400	332,00	20 052,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776222111					
233	M	28411014	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1	m2	66,440	599,00	39 797,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
	VV		60,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,440			
234	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	40,850	332,00	13 562,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
235	M	28411015	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída C) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	40,850	499,00	20 384,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po4					
	VV		"m.č.1S13:" 26,26		26,260			
	VV		"m.č.1S16:" 0,71		0,710			
	VV		"m.č.1S18:" 13,88		13,880			
236	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	162,000	67,20	10 886,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223111					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S01:" 4,81*1,6		7,696			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34*1,6		26,144			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61*1,6		4,176			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66*1,6		28,256			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12*1,6		8,192			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)*1,6		9,440			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96*1,6		12,736			
	VV		.					
	VV		Skladba Po4					
	VV		"m.č.1S13:" 26,26*1,6		42,016			
	VV		"m.č.1S16:" 0,71*1,6		1,136			
	VV		"m.č.1S18:" 13,88*1,6		22,208			
237	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	41,720	192,00	8 010,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411112					
238	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	42,554	149,00	6 340,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S02:" (4,98+5,505)*2-0,8*2		19,370			
	VV		"m.č.1S03:" (1,82+1,45)*2-0,8*3		4,140			
	VV		"m.č.1S07:" (4,4+5,505)*2-0,8*2		18,210			
	VV		41,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,554			
239	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	101,250	10,00	1 012,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po4					
	VV		"m.č.1S13:" 26,26		26,260			
	VV		"m.č.1S16:" 0,71		0,710			
	VV		"m.č.1S18:" 13,88		13,880			
240	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	101,250	10,00	1 012,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	PSC							
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Skladba Po1					
	VV		"m.č.1S01:" 4,81		4,810			
	VV		"m.č.1S02:" 16,34		16,340			
	VV		"m.č.1S03:" 2,61		2,610			
	VV		"m.č.1S07:" 17,66		17,660			
	VV		"m.č.1S08:" 5,12		5,120			
	VV		"m.č.1S13:" (4,3*1,0+1,6*1,0)		5,900			
	VV		"m.č.1S16:" 7,96		7,960			
	VV		.					
	VV		Skladba Po4					
	VV		"m.č.1S13:" 26,26		26,260			
	VV		"m.č.1S16:" 0,71		0,710			
	VV		"m.č.1S18:" 13,88		13,880			
241	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 733,000	3,59	6 221,47	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				235 379,82	
242	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	137,099	985,50	135 111,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115					
243	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	137,099	400,00	54 839,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*2,0-0,8*2,0*2		18,700			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2*2,7-0,8*2,0		25,022			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2*2,0-0,8*2,0		12,600			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" (4,05+0,9)*2*2,0-0,8*2,0*2		16,600			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2*2,7-0,8*2,0		26,777			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2*2,7-0,6*2,0		18,780			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2*2,0-0,7*2,0-0,6*2,0		8,400			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,405)*2*2,0-0,7*2,0		10,220			
244	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,050	190,00	579,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"m.č.1S04:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.1S06:" 0,9+0,15		1,050			
245	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,800	218,00	392,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494211 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S05:" 0,9*2		1,800			
246	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	33,260	132,00	4 390,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2-0,8*2		9,350			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2-0,8		6,300			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" (4,05+0,9)*2-0,8*2		8,300			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2-0,7-0,6		4,200			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,405)*2-0,7		5,110			
247	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	137,099	40,00	5 483,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*2,0-0,8*2,0*2		18,700			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2*2,7-0,8*2,0		25,022			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2*2,0-0,8*2,0		12,600			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" (4,05+0,9)*2*2,0-0,8*2,0*2		16,600			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2*2,7-0,8*2,0		26,777			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2*2,7-0,6*2,0		18,780			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2*2,0-0,7*2,0-0,6*2,0		8,400			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,405)*2*2,0-0,7*2,0		10,220			
248	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	188,510	49,60	9 350,10	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Obvodový přechodový profil z obou stran					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" ((3,325+2,15)*2-0,8*2)*2		18,700			
	VV		"m.č.1S06:" ((3,075+1,855)*2-0,8)*2		18,120			
	VV		"m.č.1S09:" ((1,8+1,75)*2-0,8)*2		12,600			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" ((4,05+0,9)*2-0,8*2)*2		16,600			
	VV		"m.č.1S12:" ((4,1+1,155)*2-0,8)*2		19,420			
	VV		"m.č.1S15:" ((2,46+1,24)*2-0,6)*2		13,600			
	VV		"m.č.1S19:" ((1,645+1,105)*2-0,7-0,6)*2		8,400			
	VV		"m.č.1S20:" ((1,5+1,405)*2-0,7)*2		10,220			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Vnitřní kouty					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" 5*2,0		10,000			
	VV		"m.č.1S06:" 4*2,0+0,9+0,15+1,0		10,050			
	VV		"m.č.1S09:" 4*2,0		8,000			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" 4*2,0		8,000			
	VV		"m.č.1S12:" 4*2,0		8,000			
	VV		"m.č.1S15:" 4*2,7		10,800			
	VV		"m.č.1S19:" 4*2,0		8,000			
	VV		"m.č.1S20:" 4*2,0		8,000			
249	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	58,830	92,10	5 418,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634111114					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2-0,8*2		9,350			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2-0,8		9,060			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2-0,8		6,300			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" (4,05+0,9)*2-0,8*2		8,300			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2-0,8		9,710			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2-0,6		6,800			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2-0,7-0,6		4,200			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,405)*2-0,7		5,110			
250	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	58,830	34,00	2 000,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591162					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2-0,8*2		9,350			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2-0,8		9,060			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2-0,8		6,300			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" (4,05+0,9)*2-0,8*2		8,300			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2-0,8		9,710			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2-0,6		6,800			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2-0,7-0,6		4,200			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,405)*2-0,7		5,110			
251	M	R1039	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	61,772	135,00	8 339,22	
	VV		58,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,772			
252	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 974,000	4,80	9 475,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 066,64	
253	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	4,800	318,00	1 526,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131113					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Stávající schodiště					
	VV		"m.č.1S13:" 4,8		4,800			
254	K	777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2	4,800	988,50	4 744,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777621121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 a -1134 nejsou započteny náklady na napojení na zemnicí okruh. 2. V ceně -1135 a -1137 nejsou započteny náklady na změření odporu.					
255	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	46,400	103,35	4 795,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827121					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		44,4		44,400			
	VV		2,0		2,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				64 553,27	
256	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	302,198	5,69	1 719,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
	VV		Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stropy					
	VV		"m.č.1S13:" 30,35		30,350			
	VV		"m.č.1S14:" 3,17		3,170			
	VV		"m.č.1S16:" 7,43		7,430			
	VV		"m.č.1S18:" 13,8		13,800			
	VV		.					
	VV		Stěny					
	VV		"m.č.1S13:" (9,19+3,96)*2*3,55		93,365			
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2*3,55		27,087			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2*3,55		26,270			
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,05)*2*3,55		45,973			
	VV		"m.č.1S17:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.1S18:" (3,695+3,735)*2*3,55		52,753			
257	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	302,198	50,00	15 109,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
258	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	483,035	23,50	11 351,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		Viz výkresy nových konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		Stávající omítka					
	VV		"m.č.1S13:" (9,19+3,96)*2*3,55-0,8*2,0*3-1,1*2,0*2-0,6*2,0-1,2*2,15+(1,54+2,914*2)*0,325+(1,475+3,195*2)*0,325		85,336			
	VV		"m.č.1S14:" (2,595+1,22)*2*3,55-0,8*2,0		25,487			
	VV		"m.č.1S15:" (2,46+1,24)*2*3,55-0,6*2,0		25,070			
	VV		"m.č.1S16:" (1,425+5,05)*2*3,55-1,2*2,15-0,6*2,0-2,0*2,17-0,8*2,0-1,0*2,0		34,253			
	VV		"m.č.1S17:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.1S18:" (3,695+3,735)*2*3,55-0,8*2,0-1,15*0,94+(1,15+0,94*2)*0,25		50,830			
	VV		.					
	VV		Nová omítka					
	VV		"m.č.1S01:" (3,8+1,2)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,0*2,67+(1,0+2,67*2)*0,25		29,415			
	VV		"m.č.1S02:" (4,98+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-1,2*1,45+(1,2+1,45*2)*0,25		66,754			
	VV		"m.č.1S03:" (1,82+1,15)*2*3,37-0,8*2,3+(0,975+2,105*2)*0,3		19,733			
	VV		"m.č.1S04,1S05:" (3,325+2,15)*2*3,37-0,8*2,0*2		33,702			
	VV		"m.č.1S06:" (3,075+1,855)*2*3,37-0,8*2,0+0,9*0,15		31,763			
	VV		"m.č.1S07:" (4,4+5,505)*2*3,37-0,8*2,0*2-0,46*0,82-1,2*0,77*2+(0,46+0,82*2)*0,25+(1,2+0,77*2)*0,25*2		63,230			
	VV		"m.č.1S08:" (2,35+2,055)*2*2,37-0,8*2,0*3+(0,955+2,105*2)*0,3		17,629			
	VV		"m.č.1S09:" (1,8+1,75)*2*2,37-0,8*2,0		15,227			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1S10, 1S11:" (4,05+0,9)*2*2,37-0,8*2,0*2		20,263			
	VV		"m.č.1S12:" (4,1+1,155)*2*2,37-0,8*2,0		23,309			
	VV		"m.č.1S19:" (1,645+1,105)*2*2,37-0,6*2,0-0,7*2,0		10,435			
	VV		"m.č.1S20:" (1,5+1,105)*2*2,37-0,7*2,0		10,948			
	VV		.					
	VV		Odpčet obkladů					
	VV		"m.č.1S04,1S05:" -((3,325+2,15)*2*2,0-0,8*2,0*2)		-18,700			
	VV		"m.č.1S06:" -((3,075+1,855)*2*2,7-0,8*2,0)		-25,022			
	VV		"m.č.1S09:" -((1,8+1,75)*2*2,0-0,8*2,0)		-12,600			
	VV		"m.č.1S10,1S11:" -((4,05+0,9)*2*2,0-0,8*2,0*2)		-16,600			
	VV		"m.č.1S12:" -((4,1+1,155)*2*2,7-0,8*2,0)		-26,777			
	VV		"m.č.1S15:" -((2,46+1,24)*2*2,7-0,6*2,0)		-18,780			
	VV		"m.č.1S19:" -((1,645+1,105)*2*2,0-0,7*2,0-0,6*2,0)		-8,400			
	VV		"m.č.1S20:" -((1,5+1,405)*2*2,0-0,7*2,0)		-10,220			
	VV		.					
	VV		Stropy					
	VV		"m.č.1S13:" 30,35		30,350			
	VV		"m.č.1S14:" 3,17		3,170			
	VV		"m.č.1S16:" 7,43		7,430			
	VV		"m.č.1S18:" 13,8		13,800			
259	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	483,035	75,30	36 372,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4a - Vytápění

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

481 549,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	481 549,00	21,00%	101 125,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

582 674,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4a - Vytápění

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Náklady ze soupisu prací	481 549,00
D1 - 1. Otopná tělesa a příslušenství	237 335,00
D2 - 2. Rozvody ÚT	244 214,00
D3 - 2.1 Potrubí vnitřní	155 809,00
D4 - 2.2 Armatury a zařízení	2 150,00
D5 - 2.3 Ocelové doplňkové konstrukce	10 860,00
D6 - 2.4 Nátěry	2 940,00
D7 - 2.5 Tepelné izolace uvnitř objektu	18 595,00
D8 - 2.6 Stavební přípomoc	7 250,00
D9 - 2.7 Ostatní	46 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4a - Vytápění

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							481 549,00	
D	D1	1. Otopná tělesa a příslušenství					237 335,00	
1	K	11/090040-L	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového jednořadého, TYP 11 o výšce 900mm, délce 400mm se spodním levým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	4 310,00	4 310,00	
2	K	11/090050-L	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového jednořadého, TYP 11 o výšce 900mm, délce 500mm se spodním levým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	2,000	4 550,00	9 100,00	
3	K	11/090060-L	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového jednořadého, TYP 11 o výšce 900mm, délce 600mm se spodním levým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	4 790,00	4 790,00	
4	K	11/090070-P	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového jednořadého, TYP 11 o výšce 900mm, délce 700mm se spodním pravým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	5 030,00	5 030,00	
5	K	22/090070-P	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového dvouřadého, TYP 22 o výšce 900mm, délce 700mm se spodním pravým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	11 300,00	11 300,00	
6	K	22/090100-L	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového dvouřadého, TYP 22 o výšce 900mm, délce 1000mm se spodním levým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	13 700,00	13 700,00	
7	K	22/090110-L	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového dvouřadého, TYP 22 o výšce 900mm, délce 1100mm se spodním levým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8		K	22/090110-P	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového dvouřadého, TYP 22 o výšce 900mm, délce 1100mm se spodním pravým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
9		K	33/090060-L	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového třířadého, TYP 33 o výšce 900mm, délce 600mm se spodním levým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	14 650,00	14 650,00	
10		K	33/090080-P	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového třířadého, TYP 33 o výšce 900mm, délce 800mm se spodním pravým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	16 850,00	16 850,00	
11		K	33/090100-P	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového třířadého, TYP 33 o výšce 900mm, délce 1000mm se spodním pravým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	
12		K	33/090110-P	Dodávka a montáž otopného tělesa deskového třířadého, TYP 33 o výšce 900mm, délce 1100mm se spodním pravým připojením, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení dvojitého rohového regulačního a kotvicích prvků	ks	1,000	20 100,00	20 100,00	
13		K	Pol1	Demontáž a likvidace stávajících otopných těles včetně připojovacích armatur a kotvicích prvků	ks	8,000	750,00	6 000,00	
14		K	Pol2	Demontáž stávajících řízených hlavíc (3ks), zónových jednotek (3ks) a teplotních čidel (3ks) včetně dopravy (2x50km), práce a času strávené technikem na cestě	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
15		K	Pol3	Konzultace technika na místě při přípravě tras kabeláže včetně dopravy (2x50km), práce a času strávené technikem na cestě	ks	1,000	750,00	750,00	
16		K	Pol4	Úprava a nahrání půdorysu, příprava nových zón, konfigurace zón	díl	1,000	2 500,00	2 500,00	
17		K	Pol5	Dodávka elektronicky řízené hlavice	ks	10,000	1 150,00	11 500,00	
18		K	Pol6	Dodávka teplotních čidel	ks	10,000	250,00	2 500,00	
19		K	Pol7	Dodávka zónové jednotky	ks	9,000	2 650,00	23 850,00	
20		K	Pol8	Dodávka transakční jednotky	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
21		K	Pol9	Dodávka napájecího zdroje k transakční jednotce	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
22		K	Pol10	Montáž a oživení systému včetně dopravy a času strávené technikem na cestě (2x50km)	hod	16,000	350,00	5 600,00	
23		K	Pol11	Dodávka a montáž termostatického ventilu - přený typ termostatického ventilu by měl odpovídat typu demontovaných	ks	13,000	485,00	6 305,00	
24		K	Pol12	Kabel Power H03 VV-F 3x0,5 včetně drážky, přesné vedení a ukončení kabelů bude určen při realizaci po konzultaci s dodavatelem elektronický řízených hlavíc, čidel, zónové jednotky, transakční jednotky a napájení k transakční jednotce	m	50,000	135,00	6 750,00	
25		K	Pol13	Kabel SYKFY 2x2x0,5 včetně drážky, přesné vedení a ukončení kabelů bude určen při realizaci po konzultaci s dodavatelem elektronický řízených hlavíc, čidel, zónové jednotky, transakční jednotky a napájení k transakční jednotce	m	100,000	135,00	13 500,00	
D		D2	2. Rozvody ÚT					244 214,00	
D		D3	2.1 Potrubí vnitřní					155 809,00	
26		K	Pol14	Dodávka a montáž potrubí z trubek měděných spojovaných pájením včetně tvarovek a fitinek - ø15x1,0	bm	185,000	464,00	85 840,00	
27		K	Pol15	Dodávka a montáž potrubí z trubek měděných spojovaných pájením včetně tvarovek a fitinek - ø18x1,0	bm	12,000	526,00	6 312,00	
28		K	Pol16	Dodávka a montáž potrubí z trubek měděných spojovaných pájením včetně tvarovek a fitinek - ø28x1,5	bm	19,000	883,00	16 777,00	
29		K	Pol17	Dodávka a montáž potrubí z trubek měděných spojovaných pájením včetně tvarovek a fitinek - ø35x1,5	bm	19,000	1 150,00	21 850,00	
30		K	Pol18	Dodávka a montáž potrubí z trubek měděných spojovaných pájením včetně tvarovek a fitinek - ø42x1,5	bm	7,000	1 540,00	10 780,00	
31		K	Pol19	Demontáž potrubí z trubek ocelových včetně tvarovek, fitinek do dn40 a ukotvovacích prvků	bm	150,000	95,00	14 250,00	
D		D4	2.2 Armatury a zařízení					2 150,00	
32		K	Pol20	Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou - G1/2" - dodávka a montáž	ks	2,000	425,00	850,00	
33		K	Pol21	Kulový kohout závitový - Rp6/4" - dodávka a montáž	ks	2,000	650,00	1 300,00	
D		D5	2.3 Ocelové doplňkové konstrukce					10 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol22	tyč L 50x50x5 - dodávka a montáž	bm	20,000	150,00	3 000,00	
35	K	Pol23	tyč závitová d10mm - dodávka a montáž	bm	10,000	60,00	600,00	
36	K	Pol24	Kotevní třmeny z kruhové oceli do dn40 - dodávka a montáž	ks	242,000	30,00	7 260,00	
D D6 2.4 Nátěry							2 940,00	
37	K	Pol25	Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí z ocelového profilovaného materiálu syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailování	m2	4,000	585,00	2 340,00	
38	K	Pol26	Odmaštění ocelových doplňkových konstrukcí	m2	4,000	150,00	600,00	
D D7 2.5 Tepelné izolace uvnitř objektu							18 595,00	
39	K	Pol27	Tepelná izolace potrubí navlékací ($\lambda=0,038W.m2/K$) pouzdro $\varnothing 15$ na potrubí $\varnothing 15$ o tl. 30mm - dodávka a montáž	bm	185,000	60,00	11 100,00	
40	K	Pol28	Tepelná izolace potrubí navlékací ($\lambda=0,038W.m2/K$) pouzdro $\varnothing 18$ na potrubí $\varnothing 18$ o tl. 30mm - dodávka a montáž	bm	12,000	65,00	780,00	
41	K	Pol29	Tepelná izolace potrubí navlékací ($\lambda=0,038W.m2/K$) pouzdro $\varnothing 28$ na potrubí $\varnothing 28$ o tl. 40mm - dodávka a montáž	bm	19,000	85,00	1 615,00	
42	K	Pol30	Tepelná izolace potrubí navlékací ($\lambda=0,038W.m2/K$) pouzdro $\varnothing 35$ na potrubí $\varnothing 35$ o tl. 50mm - dodávka a montáž	bm	19,000	110,00	2 090,00	
43	K	Pol31	Tepelná izolace potrubí navlékací ($\lambda=0,038W.m2/K$) pouzdro $\varnothing 42$ na potrubí $\varnothing 42$ o tl. 50mm - dodávka a montáž	bm	7,000	430,00	3 010,00	
D D8 2.6 Stavební přípomoce							7 250,00	
44	K	Pol32	Drážka ve stavebních konstrukcích 200x125mm	m	50,000	145,00	7 250,00	
D D9 2.7 Ostatní							46 610,00	
45	K	Pol33	Požárně ochranný pás na bázi grafitu, tloušťka 2,5mm, šířka pásu 50mm (osazeno z obou stran prostupů) - dodávka a montáž	m	10,000	650,00	6 500,00	
46	K	Pol34	Tlaková zkouška CU potrubí do DN50 - provedení	m	242,000	35,00	8 470,00	
47	K	Pol35	Topná zkouška dle ČSN - provedení	hod	72,000	150,00	10 800,00	
48	K	Pol36	Napouštění systému - provedení	díl	1,000	6 500,00	6 500,00	
49	K	Pol37	Vypuštění systému - provedení	díl	1,000	5 000,00	5 000,00	
50	K	Pol38	Propláchnutí potrubí - provedení	díl	1,000	2 000,00	2 000,00	
51	K	Pol40	Vyregulování topného systému - provedení	hod	4,000	550,00	2 200,00	
52	K	Pol41	Odvzdušnění otopných těles - provedení	ks	13,000	55,00	715,00	
53	K	Pol42	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa, rozvody, zařízení v objektech v do 12 m - provedení	t	1,500	1 350,00	2 025,00	
54	K	Pol43	Návod na obsluhu a údržbu, proškolení obsluhy - provedení	hod	8,000	300,00	2 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

593 028,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	593 028,25	21,00%	124 535,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

717 564,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Náklady ze soupisu prací	593 028,25
001 - Zařízení č. 1: Větrání šaten a soc. zázemí	526 028,25
002 - Ostatní	67 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							593 028,25	
D		001	Zařízení č. 1: Větrání šaten a soc. zázemí				526 028,25	
1	K	1.01a	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve venkovním provedení	ks	1,000	350 000,00	350 000,00	
	VV		Průtok +1200 m3/h, -1200 m3/h, 300 Pa					
	VV		- filtrace F7					
	VV		- deskový rekuperátor					
	VV		- elektrický ohřivač					
	VV		- ventilátory s EC motory					
	VV		Provedení Ecodesign 2018					
	VV		Včetně odpruženého základového rámu, pružných manžet a montážního materiálu					
	VV		Včetně autonomní regulace s ovládacím panelem a rozvadečem. Regulace systému VZT je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.					
	VV		Ref. výrobek: Atea DUPLEX 1500 Multi Eco-N					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	1.07a	Vířivý anemostat vel. 600 pro průtok 440 m3/h	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
	VV		Včetně napojovacího boxu s regulační klapkou					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	1.07b	Ctyřhranná výústka přívodní s regulací rozměr 425x125	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
4	K	1.07c	Talířový ventil odvodní pr. 160	ks	5,000	650,00	3 250,00	
5	K	1.07d	Talířový ventil odvodní pr. 125	ks	8,000	625,00	5 000,00	
6	K	1.08a	Pletivo proti ptactvu 400x200	ks	1,000	500,00	500,00	
7	K	1.10a	Kulisový tlumič hluku 400x200-1000	ks	3,000	4 550,00	13 650,00	
	VV		Včetně 2ks kulis 100x200-1000					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	1.10b	Kulisový tlumič hluku 400x200-500	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		Včetně 2ks kulis 100x200-500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	1.15a	Flexo potrubí s útlumem hluku - pr. 250	bm	3,000	985,00	2 955,00	
10	K	1.15b	Flexo potrubí s útlumem hluku - pr. 160	bm	15,000	685,00	10 275,00	
11	K	1.15c	Flexo potrubí s útlumem hluku - pr. 125	bm	20,000	625,00	12 500,00	
12	K	1.16a	Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů - pr. 250	bm	20,000	900,00	18 000,00	
13	K	1.16b	Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů - pr. 200	bm	10,000	825,00	8 250,00	
14	K	1.16c	Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů - pr. 160	bm	35,000	724,95	25 373,25	
15	K	1.16d	Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů - pr. 125	bm	15,000	685,00	10 275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	1.17a	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, podpěr, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů	m2	25,000	950,00	23 750,00	
17	K	1.18	Protihluková izolace s oplechováním - od VZT jednotky až po tlumiče hluku včetně	m2	20,000	1 250,00	25 000,00	
D 002			Ostatní				67 000,00	
18	K	N.2	Provozní a komplexní zkoušky, revize	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
19	K	N.3	Jemné zaregulování	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	K	N.4	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
21	K	N.5	Provozní předpisy a řády	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
22	K	N.6	Montáž	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
23	K	N.7	Štítky a označení potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
24	K	N.8	Koordinace se skutečným stavem stavby a instalací včetně úprav návrhu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj


Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

763 630,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	763 630,00	21,00%	160 362,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

923 992,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Náklady ze soupisu prací	763 630,00
D0 - Zařizovací předměty	194 505,00
0a - Dodávka	167 055,00
0b - Montáž, demontáž a přesun hmot	27 450,00
D1 - Rozvody vodovodu	377 142,00
1_1.1 - Potrubí	100 245,00
1_1.2 - Tepelné izolace	21 520,00
1_2 - Armatury, tvarovky, zařízení a příslušenství	167 960,00
1_3 - Montážní a instalační práce ZTI	40 125,00
1_4 - Stavební přípomoce	13 125,00
1_5 - Ocelové doplňkové konstrukce	5 350,00
D3 - 6. Ostatní	28 817,00
D2 - Rozvody kanalizace	191 983,00
2_1.1 - 1.1 Připojovací a svodné PP HT potrubí, včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků	17 700,00
2_1.2 - 1.2 Svodné PVC KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny	58 700,00
2_2 - 2. Kanalizační tvarovky a příslušenství	10 825,00
2_3 - 3. Montážní a instalační práce ZTI	20 140,00
2_4 - 4. Stavební přípomoce	4 855,00
2_5 - 5. Zemní práce	63 495,00
2_6 - 6. Ostatní	16 268,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						763 630,00		
D	D0		Zařizovací předměty			194 505,00		
D	0a		Dodávka			167 055,00		
1	K	WC	Závěsný klozet	kpl	3,000	13 500,00	40 500,00	
	VV		Keramické závěsné WC, barva bílá - 1ks					
	VV		Sedátko plastové s poklopem, soft-close - 1ks					
	VV		Předstěnový instalační systém pro zazdění - 1ks					
	VV		včetně příslušenství - upevňovací materiál, odpadní koleno, roh. ventil pro příp. vody, splachovací tlačítko, apod.)					
	VV		Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC - 1ks					
	VV		Splachovací tlačítko, 2 množství vody, barva bílá - 1ks		3,000			
2	K	Wci	Závěsný klozet pro imobilní	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00	
	VV		Závěsný klozet bezbariérový, keramický, barva bílá - 1ks					
	VV		Sedátko s poklopem, plastové, pomalé sklápění, barva bílá, pro bezbariérová WC - 1ks					
	VV		Předstěnový instalační systém pro závěsná WC do SDK předstěny, typ pro závěsná WC pro imobilní - 1ks					
	VV		včetně příslušenství - upevňovací materiál, odpadní koleno, roh. ventil pro příp. vody, splachovací tlačítko, apod.)					
	VV		Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC - 1ks					
	VV		Oddálené pneumatické splachování pro bezbariérové WC, včetně ovládacího tlačítka pro oddálené pneumatické splachování - 1ks		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	P	Závěsný pisoár	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00	
	VV		Závěsný pisoár, keramický, barva bílá - 1ks					
	VV		Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN50, plast, barva bílá, včetně propojovacího potrubí - 1ks					
	VV		Radarové splachování s integrovaným zdrojem - 1ks					
	VV		Rohový ventil 1/2" x 3/8" - 1ks					
	VV		Flexibilní připojovací hadice, l=500mm - 1ks					
	VV		1		1,000			
4	K	U	Keramické umyvadlo	kpl	3,000	4 685,00	14 055,00	
	VV		Bílé keramické umyvadlo š. 550mm, včetně soupravy na upevnění - 1ks					
	VV		Zápachová uzávěrka DN40 pro umyvadla, plast, barva bílá, včetně propojovacího potrubí - 1ks					
	VV		Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - 1ks					
	VV		Rohový ventil 1/2" x 3/8" - 2ks					
	VV		Flexibilní připojovací hadice, l=500mm - 2ks					
	VV		3		3,000			
5	K	Um	Keramické umývatko	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		Bílé keramické umývatko š. 360mm, včetně soupravy na upevnění - 1ks					
	VV		Zápachová uzávěrka DN40 pro umyvadla, plast, barva bílá, včetně propojovacího potrubí - 1ks					
	VV		Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - 1ks					
	VV		Rohový ventil 1/2" x 3/8" - 2ks					
	VV		Flexibilní připojovací hadice, l=500mm - 2ks					
	VV		1		1,000			
6	K	Ui	Keramické umyvadlo pro imobilní	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00	
	VV		Keramické umyvadlo bezbariérové, š. 550mm, bez přepadu, včetně soupravy na upevnění - 1ks					
	VV		Zápachová uzávěrka (sifon) pro bezbariérová umyvadla s úsporou místa DN40, plast, barva bílá, včetně propojovacího potrubí - 1ks					
	VV		Umyvadlová stojánková směšovací baterie páková, pro bezbariérová umyvadla, chrom - 1ks					
	VV		Rohový ventil 1/2" x 3/8" - 2ks					
	VV		Flexibilní připojovací hadice, l=500mm - 2ks					
	VV		1		1,000			
7	K	S1	Sprchový kout - čtvercový	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
	VV		Sprchový kout, čtvercový, 900mm, včetně sprchových dveří - 1ks					
	VV		Sprchová vanička z litého mramoru, nízká - 1ks					
	VV		Sprchový sifon DN50, s odtokem 0,7l/s - 1ks					
	VV		Sprchová nástěnná páková baterie, chrom, sprchový set (sprcha, hadice, držák) - 1ks					
	VV		1		1,000			
8	K	S2	Sprchové stání	kpl	4,000	6 500,00	26 000,00	
	VV		Vyspádované sprchové stání - dodávka stavby - 1kpl					
	VV		Sprchová nástěnná páková baterie, chrom, sprchový set (sprcha, hadice, držák) - 1ks					
	VV		4		4,000			
9	K	OŽ1	Sprchový žlab l=900mm	kpl	2,000	5 500,00	11 000,00	
	VV		Vyspádované sprchové stání - dodávka stavby - 1kpl					
	VV		Podlahový žlab z nerezové oceli, s nerezovým roštem, l=900mm, včetně sifonu se svislým odtokem DN50 - 1ks					
	VV		2		2,000			
10	K	OŽ2	Sprchový žlab l=1000mm	kpl	2,000	5 600,00	11 200,00	
	VV		Vyspádované sprchové stání - dodávka stavby - 1kpl					
	VV		Podlahový žlab z nerezové oceli, s nerezovým roštem, l=1000mm, včetně sifonu se svislým odtokem DN50 - 1ks					
	VV		2		2,000			
11	K	VL	Výlevka nástěnná	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		Výlevka keramická nástěnná, včetně sklopné mřížky - 1ks					
	VV		Zápachová uzávěrka DN40 pro umyvadla, plast, barva bílá, včetně propojovacího potrubí - 1ks					
	VV		Dřezová nástěnná směšovací baterie páková, chrom - 1ks					
	VV		1		1,000			
D 0b Montáž, demontáž a přesun hmot							27 450,00	
12	K	Pol44	1a. Dodávka zařizovacích předmětů včetně předstěnových instalačních modulů, kotvících prvků, vodovodních baterií, sifonů, a dalšího příslušenství	kpl	20,000	250,00	5 000,00	
13	K	Pol45	1b. Montáž zařizovacích předmětů včetně předstěnových instalačních modulů, kotvících prvků, vodovodních baterií, sifonů, a dalšího příslušenství celkem bez DPH	kpl	20,000	750,00	15 000,00	
14	K	Pol46	1c. Demontáž zařizovacích předmětů včetně předstěnových instalačních modulů, kotvících prvků, vodovodních baterií, sifonů, a dalšího příslušenství celkem bez DPH	kpl	15,000	250,00	3 750,00	
15	K	Pol47	1d. Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty včetně příslušenství v objektech v do 12 m	t	2,000	1 850,00	3 700,00	
D D1 Rozvody vodovodu							377 142,00	
D 1_1.1 Potrubí							100 245,00	
16	K	Pol48	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 15, SV	bm	42,000	360,00	15 120,00	
17	K	Pol49	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 20, SV	bm	12,000	390,00	4 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol50	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 25, SV	bm	4,000	440,00	1 760,00	
19	K	Pol51	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 32, SV	bm	27,000	550,00	14 850,00	
20	K	Pol52	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 15, TV+C	bm	59,000	375,00	22 125,00	
21	K	Pol53	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 20, TV+C	bm	27,000	415,00	11 205,00	
22	K	Pol54	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 25, TV	bm	4,000	455,00	1 820,00	
23	K	Pol55	Dodávka rozvodu potrubí - plastové DN 32, TV	bm	23,000	565,00	12 995,00	
24	K	Pol56	Dodávka potrubí z ocel. pozink. potrubí pro požární vodovod DN25	bm	6,000	690,00	4 140,00	
25	K	Pol57	Dodávka potrubí z ocel. pozink. potrubí pro požární vodovod DN32	bm	4,000	975,00	3 900,00	
26	K	Pol58	Dodávka potrubí z ocel. pozink. potrubí pro požární vodovod DN40	bm	6,000	1 275,00	7 650,00	
D 1_1.2 Tepelné izolace							21 520,00	
27	K	Pol59	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí studené vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 13mm na potrubí - Tep. iz. na potrubí ø20mm (DN15)	bm	42,000	55,00	2 310,00	
28	K	Pol60	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí studené vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 13mm na potrubí - Tep. iz. na potrubí ø25mm (DN20)	bm	12,000	60,00	720,00	
29	K	Pol61	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí studené vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 13mm na potrubí - Tep. iz. na potrubí ø32mm (DN25)	bm	4,000	65,00	260,00	
30	K	Pol62	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí studené vody - termoizolační trubice z pěnového PE o tl. 13mm na potrubí - Tep. iz. na potrubí ø40mm (DN32)	bm	27,000	75,00	2 025,00	
31	K	Pol63	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí teplé vody a cirkulace - izolace z minerální vlny s hliníkovou folií tl. 30 mm - Tep. iz. na potrubí ø20mm (DN15)	bm	59,000	125,00	7 375,00	
32	K	Pol64	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí teplé vody a cirkulace - izolace z minerální vlny s hliníkovou folií tl. 30 mm - Tep. iz. na potrubí ø25mm (DN20)	bm	27,000	135,00	3 645,00	
33	K	Pol65	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí teplé vody a cirkulace - izolace z minerální vlny s hliníkovou folií tl. 40 mm - Tep. iz. na potrubí ø32mm (DN25)	bm	4,000	175,00	700,00	
34	K	Pol66	Dodávka tepelné izolace vodovodního potrubí teplé vody a cirkulace - izolace z minerální vlny s hliníkovou folií tl. 50 mm - Tep. iz. na potrubí ø40mm (DN32)	bm	23,000	195,00	4 485,00	
D 1_2 Armatury, tvarovky, zařízení a příslušenství							167 960,00	
35	K	EA1	Kontrolovatelná zpětná armatura 1", dodávka a montáž	ks	1,000	350,00	350,00	
36	K	VK1/2	Vypouštěcí kohout, závitový, G 1/2", dodávka a montáž	ks	2,000	350,00	700,00	
37	K	KK 5/4	Uzavírací kulový kohout, závitový, G5/4", dodávka a montáž	ks	6,000	475,00	2 850,00	
38	K	KK3/4	Uzavírací kulový kohout, závitový, G3/4", dodávka a montáž	ks	3,000	325,00	975,00	
39	K	KK6/4	Uzavírací kulový kohout, závitový, G6/4", dodávka a montáž	ks	2,000	575,00	1 150,00	
40	K	KKV1	Uzavírací kulový kohout s vypouštěním, závitový, G1", dodávka a montáž	ks	1,000	485,00	485,00	
41	K	KKV5/4	Uzavírací kulový kohout s vypouštěním, závitový, G5/4", dodávka a montáž	ks	2,000	525,00	1 050,00	
42	K	PV 3/4	Pojistný ventil na rozvody vodovodu, závitový, G 3/4", dodávka a montáž	ks	2,000	325,00	650,00	
43	K	EN	Expanzní tlaková nádoba o objemu 25l, včetně přípojovací armatury, dodávka a montáž	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
44	K	Ccir	Cirkulační čerpadlo (Q=0,12m3/h, P=3,5, 230V), dodávka a montáž	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
45	K	ZK 3/4	Zpětná klapka, závitová, G 3/4", dodávka a montáž	ks	1,000	325,00	325,00	
46	K	ZK 5/4	Zpětná klapka, závitová, G 5/4", dodávka a montáž	ks	2,000	450,00	900,00	
47	K	TUV	STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 462l s el. Topnou tyčí (2,2kW), dodávka a montáž	ks	2,000	67 000,00	134 000,00	
48	K	F3/4	Filtrt, závitový, G3/4", dodávka a montáž	ks	1,000	375,00	375,00	
49	K	T	Teploměr ø100; 0-120°C včetně návarku a teploměrné jímky v provedení CrNi- dodávka a montáž	ks	3,000	850,00	2 550,00	
50	K	Pol67	Odbočka pro teplotní čidlo, dodávka a montáž	ks	2,000	450,00	900,00	
51	K	H	Hydrantová skříň DN25 a hadice 30m, včetně kulového uzavíracího kohoutu, dodávka a montáž	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
D 1_3 Montážní a instalační práce ZTI							40 125,00	
52	K	Pol68	Montáž vodovodního potrubí včetně tvarovek, kotvících prvků, zaizolování potrubí, zakončení rohovými ventily nebo nástěnnými koleny pro následné osazení zařizovacích předmětů a jejich příslušenství	m	214,000	145,00	31 030,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	Pol69	Demontáž vodovodního potrubí včetně tvarovek, kotvicích prvků, zaizolování potrubí, zakončení rohovými ventily nebo nástěnnými koleny pro následné osazení zařizovacích předmětů a jejich příslušenství	m	107,000	85,00	9 095,00	
D 1_4			Stavební přípomoc				13 125,00	
54	K	Pol32	Drážka ve stavebních konstrukcích 200x125mm	m	75,000	175,00	13 125,00	
D 1_5			Ocelové doplňkové konstrukce				5 350,00	
55	K	Pol70	Tyč závitová Ø10mm	bm	10,000	75,00	750,00	
56	K	Pol71	Montážní nosníky, např. instalační systém HILTI	bm	20,000	155,00	3 100,00	
57	K	Pol72	Potrubní objímky s gumovou vložkou, na potrubí do dn40, např. instalační systém HILTI	ks	50,000	30,00	1 500,00	
D D3			6. Ostatní				28 817,00	
58	K	Pol73	Proplach a desinfekce potrubí	m	214,000	42,00	8 988,00	
59	K	Pol74	Tlaková zkouška těsnosti potrubí	m	214,000	46,00	9 844,00	
60	K	Pol75	Napuštění systému	m	214,000	15,00	3 210,00	
61	K	Pol76	Vypracování dokumentace skutečného provedení	díl	1,000	2 500,00	2 500,00	
62	K	Pol77	Přesun hmot tonážní pro rozvody, izolace, rmatury v objektech v do 12 m	t	1,500	1 850,00	2 775,00	
63	K	Pol77a	Protipožární zpěňující páska na potrubí Ø50	m	2,000	750,00	1 500,00	
D D2			Rozvody kanalizace				191 983,00	
D 2_1.1			1.1 Připojovací a svodné PP HT potrubí, včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích				17 700,00	
64	K	Pol78	Přímá trouba HT32	bm	1,000	360,00	360,00	
65	K	Pol79	Přímá trouba HT50	bm	24,000	430,00	10 320,00	
66	K	Pol80	Přímá trouba HT110	bm	12,000	585,00	7 020,00	
D 2_1.2			1.2 Svodné PVC KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny				58 700,00	
67	K	Pol81	Přímá trouba KG110	bm	37,000	560,00	20 720,00	
68	K	Pol82	Přímá trouba KG125	bm	8,000	660,00	5 280,00	
69	K	Pol83	Přímá trouba KG160	bm	33,000	860,00	28 380,00	
70	K	Pol84	Přímá trouba KG250	bm	3,000	1 440,00	4 320,00	
D 2_2			2. Kanalizační tvarovky a příslušenství				10 825,00	
71	K	Pol85	Plastová podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, svislý odtok DN50/75/110, pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěře	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
72	K	Pol86	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a kuličkou, PP, DN32	ks	1,000	850,00	850,00	
73	K	Pol87	Hadice pro odvod kondenzátu, měkké tvarované PVC s hladkou vnitřní stěnou, Ø18mm	m	3,000	125,00	375,00	
74	K	Pol88	Odvětrání kanalizace - souprava větrací hlavičky, DN110, s integrovanou PVC manžetou	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
75	K	Pol89	Prostup parozábranou pro napojení "VH", DN110, včetně integrované manžety pro napojení na parotěsnou zábranu	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
76	K	Pol90	Vývrt jádrovým vrtákem Ø186mm	ks	1,000	650,00	650,00	
77	K	Pol91	Univerzální napojovací kolmé sedlo DN160, napojení nového plastového potrubí DN160 do stáv. betonové šachty, tl. stěny šachty 120mm	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
D 2_3			3. Montážní a instalační práce ZTI				20 140,00	
78	K	Pol92	Montáž kanalizace: areálová kanalizace, vnitřní kanalizační potrubí včetně tvarovek, kotvicích prvků, zakončení výustků pro následné osazení zařizovacích předmětů a jejich příslušenství	m	118,000	130,00	15 340,00	
79	K	Pol93	Demontáž vnitřního kanalizačního potrubí včetně tvarovek, kotvicích prvků, zakončení výustků pro následné osazení zařizovacích předmětů a jejich příslušenství	m	60,000	80,00	4 800,00	
D 2_4			4. Stavební přípomoc				4 855,00	
80	K	Pol94	Drážka ve stavebních konstrukcích 100x100mm	m	25,000	115,00	2 875,00	
81	K	Pol95	Drážka ve stavebních konstrukcích 150x150mm	m	12,000	165,00	1 980,00	
D 2_5			5. Zemní práce				63 495,00	
82	K	Pol96	Hloubení rýh šířky do 2000mm, hornina tř. 3, objem do 1000m3	m3	43,000	485,00	20 855,00	
83	K	Pol97	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, hl. výkopu do 2,5m	m3	43,000	45,00	1 935,00	
84	K	Pol98	Vodorovné přemístění do 1000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 - 4	m3	25,000	345,00	8 625,00	
85	K	Pol99	Uložení sypaniny na skládku (včetně poplatku)	m3	8,000	650,00	5 200,00	
86	K	Pol100	Zásyp jam a rýh sypaninou se zhutněním	m3	25,000	325,00	8 125,00	
87	K	Pol101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3	11,000	385,00	4 235,00	
88	K	Pol102	Štěrkopísek frakce 0-22	m3	11,000	550,00	6 050,00	
89	K	Pol103	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	7,000	1 210,00	8 470,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		2_6	6. Ostatní				16 268,00	
90	K	Pol104	Zkouška plynotěsnosti plastového potrubí	m	118,000	20,00	2 360,00	
91	K	Pol105	Proplach potrubí	m	118,000	35,00	4 130,00	
92	K	Pol106	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	118,000	46,00	5 428,00	
93	K	Pol76	Vypracování dokumentace skutečného provedení	díl	1,000	2 500,00	2 500,00	
94	K	Pol77	Přesun hmot tonážní pro rozvody, izolace, rmatury v objektech v do 12 m	t	1,000	1 850,00	1 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 697,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 697,70	21,00%	83 726,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

482 424,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

D1_01 - Zázemí tělocvičny

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		398 697,70
PSV - PSV		398 697,70
01 - MATERIÁL		219 100,70
01.1 - KABELY		37 537,40
01.2 - SVÍTIDLA		101 750,00
01.3 - ELEKTROINTSLAČNÍ PŘÍSTROJE A MATERIÁL		29 072,40
01.4 - KABELOVÉ TRASY		14 479,20
01.5 - ROZVADĚČ R.ZT		27 478,00
01.6 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RH		1 045,50
01.7 - SLABOPROUDÉ SYSTÉMY		7 738,20
02 - ELEKTROMONTÁŽE		70 140,00
03 - OSTATNÍ		78 627,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		30 830,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou								
Objekt: D1_01 - Zázemí tělocvičny								
Soupis: D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika								
Místo: Kolín			Datum: 24. 4. 2022					
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín			Projektant: Gaudia design s.r.o., Humpolec					
Uchazeč: Vyplň údaj			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							398 697,70	
D	PSV		PSV				398 697,70	
D	01		MATERIÁL				219 100,70	
D	01.1		KABELY				37 537,40	
1	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	16,000	15,60	249,60	CS ÚRS 2022 01
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	28,000	19,40	543,20	CS ÚRS 2022 01
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	36,000	31,90	1 148,40	CS ÚRS 2022 01
4	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	154,000	29,40	4 527,60	CS ÚRS 2022 01
5	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	228,000	53,80	12 266,40	CS ÚRS 2022 01
6	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	48,000	24,20	1 161,60	CS ÚRS 2022 01
7	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	32,000	83,10	2 659,20	CS ÚRS 2022 01
8	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	54,000	137,60	7 430,40	CS ÚRS 2022 01
9	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm2	m	58,000	24,10	1 397,80	CS ÚRS 2022 01
10	M	34141045	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2	m	128,000	42,10	5 388,80	CS ÚRS 2022 01
11	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	28,000	27,30	764,40	CS ÚRS 2022 01
D	01.2		SVÍTIDLA				101 750,00	
12	M	01.201	A1 - LED zapuštěné svítidlo "DOWNLIGHT" 12,5W, 4000K, 1200lm, IP20/44	kus	10,000	1 650,00	16 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	01.202	A2 - LED zapuštěné svítidlo "DOWNLIGHT" 18W, 1900lm, 4000K, IP20/40	kus	7,000	1 850,00	12 950,00	
14	M	01.203	B1 - LED zapuštěné rastrové svítidlo 31W, 3600lm, 4000K, IP20/40	kus	6,000	2 850,00	17 100,00	
15	M	01.204	C1 - LED přisazené liniové svítidlo 19W, 2600lm, 4000K, IP66	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
16	M	01.205	C2 - LED přisazené liniové svítidlo 24W, 4000lm, 4000K, IP66	kus	5,000	1 590,00	7 950,00	
17	M	01.206	D1 - LED přisazené stropní svítidlo 35W, 3800lm, 4000K, IP20	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	
18	M	01.207	NP1 - LED nouzové svítidlo s piktogramem a integrovanou baterií, doba zálohy 60 min, 134lm, IP65	kus	11,000	1 450,00	15 950,00	
19	M	01.208	NP1 - LED nouzové svítidlo s integrovanou baterií, doba zálohy 60 min, 134lm, IP65	kus	10,000	1 350,00	13 500,00	
20	M	01.209	NP2 - LED nouzové svítidlo do venkovního prostoru s integrovanou baterií, doba zálohy 120 min, 229lm, IP65	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	
21	M	01.210	N1 - LED nouzové svítidlo s integrovanou baterií, doba zálohy 60 min, 133lm, IP20	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
22	M	01.211	Podružný materiál - komplet	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
D		01.3	ELEKTROINTSLAČNÍ PŘÍSTROJE A MATERIÁL				29 072,40	
23	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	2,000	124,10	248,20	CS ÚRS 2022 01
24	M	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	kus	2,000	131,80	263,60	CS ÚRS 2022 01
25	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000	47,50	190,00	CS ÚRS 2022 01
26	M	34555240	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	27,000	153,30	4 139,10	CS ÚRS 2022 01
27	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	1 031,10	2 062,20	CS ÚRS 2022 01
28	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	37,000	29,90	1 106,30	CS ÚRS 2022 01
29	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	10,000	41,20	412,00	CS ÚRS 2022 01
30	M	01.301	Pohybový snímač 230V/16A, 360°, IP44	kus	19,000	1 049,00	19 931,00	
31	M	01.302	Podružný materiál - komplet	kus	1,000	720,00	720,00	
D		01.4	KABELOVÉ TRASY				14 479,20	
32	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	88,000	21,70	1 909,60	CS ÚRS 2022 01
33	M	34571052	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm	m	64,000	24,60	1 574,40	CS ÚRS 2022 01
34	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	35,000	37,20	1 302,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	38,000	8,60	326,80	CS ÚRS 2022 01
36	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	14,000	28,60	400,40	CS ÚRS 2022 01
37	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	10,000	105,60	1 056,00	CS ÚRS 2022 01
38	M	35432550	příchytka kabelová 41-54mm	kus	100,000	58,70	5 870,00	CS ÚRS 2022 01
39	M	34571764	příchytka kovová jednostranná 25,3x10mm	tis kus	0,200	5 700,00	1 140,00	CS ÚRS 2022 01
40	M	01.401	Podružný materiál - komplet	kus	1,000	900,00	900,00	
D		01.5	ROZVADĚČ R.ZT				27 478,00	
41	M	01.501	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč IP30/20, ŠxVxH - 572x642x155 mm, RAL 9010, včetně rozvaděčového uzamykatelného zámku, kapsy na dokumentaci...atd - komplet	kus	1,000	4 310,00	4 310,00	
42	M	01.502	Vypínač 3pólový 32A, modulový	kus	1,000	588,20	588,20	
43	M	01.503	Přepětová ochrana, typ T1+T2 - 12,5kA, 4P	kus	1,000	11 085,40	11 085,40	
44	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	7,000	178,80	1 251,60	CS ÚRS 2022 01
45	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	13,000	154,80	2 012,40	CS ÚRS 2022 01
46	M	35822160	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	881,10	881,10	CS ÚRS 2022 01
47	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 956,20	1 956,20	CS ÚRS 2022 01
48	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	28,000	18,90	529,20	CS ÚRS 2022 01
49	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2	kus	3,000	25,20	75,60	CS ÚRS 2022 01
50	M	01.504	Propojovací můstek PE, 12x do 16 mm2, barva: zelená	kus	2,000	31,20	62,40	
51	M	01.505	Propojovací můstek N, 12x do 16 mm2, barva: modrá	kus	2,000	31,20	62,40	
52	M	01.506	Popisovací štítek na kabel 40x16 mm, PVC	kus	20,000	3,30	66,00	
53	M	01.507	Popisovací bužírka pro označení jednotlivých vodičů kabelu - komplet	kus	1,000	47,50	47,50	
54	M	01.508	Prokabelování rozvaděče - komplet	kus	1,000	750,00	750,00	
55	M	01.509	Popisy vodičů, kabelů, přístrojů...atd - komplet	kus	1,000	150,00	150,00	
56	M	01.510	Kontrola a výchozí revize rozvaděče - komplet	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
57	M	01.511	Podružný materiál - komplet	kus	1,000	650,00	650,00	
D		01.6	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RH				1 045,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	772,20	772,20	CS ÚRS 2022 01
59	M	01.601	Popisovací štítek na kabel 40x16 mm, PVC	kus	1,000	3,30	3,30	
60	M	01.602	Prokabelování rozvaděče - komplet	kus	1,000	120,00	120,00	
61	M	01.603	Podružný materiál - komplet	kus	1,000	150,00	150,00	
D 01.7			SLABOPROUDÉ SYSTÉMY	7 738,20				
62	M	34123009	kabel datový optický OM4 univerzální 8 vláken 50/125 plášť LSOH	m	58,000	49,70	2 882,60	CS ÚRS 2022 01
63	M	40461042	kontakt bezdrátový magnetický	kus	1,000	1 321,00	1 321,00	CS ÚRS 2022 01
64	M	40464022	maják a siréna interní, záblesk červený	kus	1,000	2 781,60	2 781,60	CS ÚRS 2022 01
65	M	MLD.ML732073111	Nap. zdroj 72W, DC24V/3A, IP20, plast	kus	1,000	753,00	753,00	
D 02			ELEKTROMONTÁŽE	70 140,00				
66	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	48,000	27,20	1 305,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122201					
67	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	382,000	27,20	10 390,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211					
68	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	16,000	27,20	435,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122601					
69	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	64,000	27,20	1 740,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611					
70	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítkou (např. CY)	m	24,000	27,20	652,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120001					
71	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítkou (např. CY)	m	44,000	27,20	1 196,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120003					
72	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	146,000	27,20	3 971,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120201					
73	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění	m	3,500	31,20	109,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741128001					
74	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	32,000	6,40	204,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741128002					
75	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	68,000	15,70	1 067,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741128005					
76	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	136,000	15,20	2 067,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001					
77	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	17,10	171,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130004					
78	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000	24,60	344,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130005					
79	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	17,000	350,00	5 950,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372101					
80	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372112					
81	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062					
82	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	27,000	350,00	9 450,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372061					
83	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310001					
84	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310022					
85	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	27,000	98,00	2 646,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313042					
86	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005					
87	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420024					
88	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	19,000	300,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	38,000	24,10	915,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062								
90	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	20,000	26,20	524,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110063								
91	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	50,000	24,10	1 205,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110052								
92	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	44,000	26,20	1 152,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110053								
93	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	35,000	58,60	2 051,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110511								
94	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	52,000	29,70	1 544,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001								
95	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,000	63,10	631,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112021								
96	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210003								
97	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	58,000	22,50	1 305,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001								
98	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220235								
99	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220255								
100	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320031								
D		03	OSTATNÍ					78 627,00
101	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280001								
102	M	03.001	Oživení, nastavení a uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy, uživatelské návody - komplet	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
103	M	03.002	Měření intenzity osvětlení v dotčených místnostech , včetně vypracování protokolu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
104	K	03.003	Komplexní zkoušky a měření, včetně zkušebního provozu - komplet	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
105	M	03.004	Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby - komplet	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
106	M	03.005	Koordinace realizační firmy se zástupci investora, nebo se zástupci majitelů/správců ostatních sítí v zájmovém území - komplet	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
107	M	03.006	Požární ucpávky, včetně zřízení na místě, zapravení, označení...atd - komplet	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
108	M	03.007	Dokumentace se zakreslením a popsáním požárních ucpávek, vydání dokumentace v tištěné i elektronické verzi - komplet	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
109	M	03.008	Projektová dokumentace skutečných stavů, vydání dokumentace v tištěné i elektronické verzi - komplet	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
110	M	03.009	Recyklační poplatek - komplet	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
111	M	03.010	Poplatek za likvidaci a odvoz odpadu - komplet	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
112	M	03.011	Zednické přímomoce při elektromontážích	hod	16,000	350,00	5 600,00	
113	K	973032616	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 100x100x50 mm	kus	52,000	31,80	1 653,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973032616								
114	K	977332121	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm	m	62,000	52,80	3 273,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332121								
115	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	34,000	64,70	2 199,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332122								
116	M	03.012	Nepředvídatelné práce - nekvalifikovaný dělník	hod	12,000	350,00	4 200,00	
117	M	03.013	Nepředvídatelné práce - kvalifikovaný dělník	hod	8,000	450,00	3 600,00	
118	M	03.014	Demontáž stávajících částí elektroinstalace - komplet	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
119	M	03.015	Drobný montážní materiál (stahovací svazkovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, tmely ...) - komplet	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					30 830,00
120	M	100.001	PPV 9%	kus	1,000	16 580,00	16 580,00	
121	M	100.002	GZS 6%	kus	1,000	14 250,00	14 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

373 680,00

DPH základní
snížená

Základ daně
373 680,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
78 472,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

452 152,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Kolín

Datum:

24. 4. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant:

Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací		373 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		373 680,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		68 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		253 680,00
VRN7 - Provozní vlivy		3 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Kolín

Datum: 24. 4. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Projektant: Gaudia design s.r.o., Humpolec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							373 680,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						373 680,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						4 500,00
1	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní	
VV		"- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních							
VV		"a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a							
VV		"podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.							
VV		1				1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště						68 000,00
2	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní	
VV		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně							
VV		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,							
VV		"včetně zřízení sociálních zařízení.							
VV		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení							
VV		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostранství							
VV		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.							
VV		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,							
VV		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob							
VV		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a							
VV		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,							
VV		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.							
VV		1				1,000			
3	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní	
VV		"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a							
VV		"po skončení stavby oprava poškozených míst							
VV		1				1,000			
4	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní	
VV		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní							
VV		"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.							
VV		"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.							
VV		"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do							
VV		"původního stavu na náklady zhotovitele.							
VV		1				1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost						253 680,00
5	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	242 500,00	242 500,00	vlastní	
VV		"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů							
VV		"potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.							
VV		"3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně							
VV		"dostupných formátech.							
VV		1				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Kč	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	VV		"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění		1,000			
7	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		1		1,000			
8	K	VRN4006-R	Technická inspekce České republiky - TiČR	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 500,00	
9	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
	VV		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
	VV		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny					
	VV		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
	VV		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		"stavební práce.					
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		"v důsledku provozu zařízení					
	VV		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení,					
	VV		"záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				44 000,00	
10	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	VV		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	VV		"3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	VV		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),					
	VV		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).					
	VV		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)					
	VV		"nebo DOC Microsoft Word).					
	VV		1		1,000			
11	K	VRN9003-R	Kontrola kvality zkušebních vzorků	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		PŘI BETONÁŽI PRŮMYSLOVÉ PODLAHY MUSÍ BÝT NA STAVENIŠTI ZHOTOVENY KONTROLNÍ KRYCHLE O HRANĚ 150 MM (DLE ČSN 74 4505 MIN. 1 KRYCHLE NA KAŽDÝCH 250 M3)					
	VV		POŽADAVEK NA PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍCH KRYCHLÍ PODLAHY MIN. 4 KS,					
	VV		1		1,000			
12	K	VRN9004-R	Provizorní oplocení okolí stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
	VV		300 m					
	VV		1		1,000			
13	K	VRN9005-R	Kontrola zhutnění podkladních vrstev	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	VV		PO ZHUTNĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDOU PROVEDENY STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY (STANOVENÍ Edef1, Edef2)					
	VV		MIN. POČET ZKOUŠEK 15					
	VV		1		1,000			