

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **011 14/2022**

č. smlouvy zhotovitele: _____
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických [redacted]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
E-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel **Stavmika s.r.o.**
Zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl 120953, vložka C
Sídlo Sadová 636, 281 01 Velim
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických [redacted]
DIČ CZ 27641759
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky fm24jcm
Bankovní spojení KB a.s. Kolín
Číslo účtu 35- 7872820227/0100
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „**Stavební úprava objektu Brankovická 1044, Kolín 5**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Stavební úprava objektu Brankovická 1044, Kolín 5**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Martin Hádek, se sídlem Partyzánská 313/5, 284 01 Kutná Hora, IČO 74781901, (dále jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 18. 8. 2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo není členěno na dílčí části (stavební objekty):
3. Dílo bude prováděno v budově sportovních kabin v rámci sportovního areálu na adrese Brankovická 1044, 280 02 Kolín 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 3281 v katastrálním území Kolín, obec Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupci Národního památkového ústavu a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,
 - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ústavu archeologické památkové péče ad.),

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – září 2022, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště.
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 28. 02. 2023.**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatel je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.

Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	6 741 829.39,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 415 784.17,- Kč
cena celkem včetně DPH	8 157 613.56,- Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.

2. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem do výše 90 % (slovy: devadesát procent), z každého vystaveného daňového dokladu. Za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele tak objednatel zadrží 10 % z každé faktury vystavené zhotovitelem.
3. Zádržné bude uvolněno následovně: 10% zádržného každého daňového dokladu bude zapláceno do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předání originálu listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH.
4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
6. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“) v režimu přenesené daňové povinnosti.
7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
8. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
9. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
10. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení lhůty k předložení harmonogramu ke schválení podle čl. V. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení.
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. 2. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky/pojištění záruky.
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3. smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky/pojištění záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XII. odst. 2., 3., 4. nebo 5. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel porušil jakoukoli povinnost týkající se pojištění podle tohoto odstavce.
6. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XIV. odst. 5 nebo 6 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna
7. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XV. odst. 2 nebo 3 smlouvy, má objednatel nárok

- na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
8. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo v termínech uvedených v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla či uzlového bodu objednateli.
 9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 10. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
 11. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
 12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
 13. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje předat část díla - kanalizace - objednateli se všemi dokumenty prokazujícími funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném protokolu, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
9. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Bankovní záruka/pojištění záruky

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku nebo neodvolatelné a nepodmíněné pojištění záruky ve výši **8%** z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka/pojištění záruky**“). Bankovní záruka/pojištění záruky bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
2. **Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka/pojištění záruky bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky/pojištění záruky před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní záruky/pojištění záruky podle této smlouvy.**
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 30 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit

- bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. Bankovní zárukou/pojištěním záruky budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk.
 5. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky/pojištění záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 10 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že pojištění podle tohoto odstavce bylo objednateli předáno.
3. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám na díle způsobeným živelní událostí. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny za dílo bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy pojištění proti škodám na díle způsobeným živelní událostí. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že pojištění podle tohoto odstavce bylo objednateli předáno.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoli důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
7. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.

XIII Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu před započatím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplacených pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce

ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatel
 - zhotovitele



8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodným písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatel, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 5. 9. 2022, usnesení č. 6232/151/RM/2022.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2022.10.17
13:16:51 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21708

Stavba: Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

KSO:
Místo: Kolín V

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavmika s.r.o.

IČ: 27641759
DIČ: CZ27641759

Projektant:
Kutnohorská stavební projekce

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Martin Hádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 741 829,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 741 829,39	1 415 784,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 157 613,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21708

Stavba: Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Místo: Kolín V

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: Kutnohorská stavební

Uchazeč: Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

6 741 829,39 **8 157 613,56**

21708UT	Vytápění	881 095,61	1 066 125,69	STA
21708ZT	Zdravotní technika	1 214 043,48	1 468 992,61	STA
21708ST	Stavební práce	4 163 626,20	5 037 987,70	STA
21708ESI	elektrosilnoprúd	310 552,10	375 768,04	STA
21708EZL	elektroslaboprúd	79 512,00	96 209,52	STA
21708VRN	vedlejší rozpočtové náklady	93 000,00	112 530,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708UT - Vytápění

KSO:

Místo: Kolín V

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Martin Hádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

881 095,61

DPH základní
snižená

Základ daně
881 095,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
185 030,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 066 125,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708UT - Vytápění

Místo:

Kolín V

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

17. 5. 2022

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

881 095,61

PSV - Práce a dodávky PSV

823 495,61

713 - Izolace tepelné

7 879,51

732 - Ústřední vytápění - strojovny

466 217,45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

163 613,83

734 - Ústřední vytápění - armatury

42 402,41

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

131 994,03

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 388,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

57 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708UT - Vytápění

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

881 095,61

D PSV

Práce a dodávky PSV

823 495,61

D 713

Izolace tepelné

7 879,51

1	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	32,000	94,50	3 024,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713471211

76	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	7,000	100,13	700,88
----	---	----------	--	---	-------	--------	--------

2	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	3,000	106,88	320,63
---	---	----------	--	---	-------	--------	--------

79	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	22,000	173,25	3 811,50
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

5	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10,000	2,25	22,50
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

466 217,45

6	K	732211124	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 750 l / 3,70 m2 vč. izolace	soubor	1,000	70 380,00	70 380,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732211124

77	K	732330104	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 25 l	soubor	1,000	1 861,88	1 861,88
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732330104

78	K	732421451	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor	1,000	5 233,50	5 233,50
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421451

9	K	732522120	Tepelná čerpadla vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 17,0/5,20 kW - vč. vyhřívané vany na kondenzát, upevňovací konzole na zem, dotopovým a záložním zdrojem (elektrokotel 9 kW), připojovacího potrubí s izolací, armatury mezi vnější a vnitřní jednotkou TČ	soubor	1,000	364 500,00	364 500,00
---	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732522120

10	K	732522133	Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka výkonu 17,0 kW	soubor	1,000	1,13	1,13
----	---	-----------	--	--------	-------	------	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732522133

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	732525173	Tepelná čerpadla akumulární zásobníky topné vody o objemu 300 l - vč. izolace a elektrické patrony 9 kW	soubor	1,000	24 131,25	24 131,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732525173				
12	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	50,000	2,19	109,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732201				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				163 613,83
13	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	91,000	427,50	38 902,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222102				
80	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	30,000	511,88	15 356,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222103				
14	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0	m	34,000	583,88	19 851,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222104				
17	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	35,000	801,00	28 035,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223105				
18	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	38,000	1 075,50	40 869,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223106				
81	K	733224202	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 15/1	m	7,000	138,38	968,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224202				
19	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	3,000	174,38	523,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224204				
21	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	22,000	241,88	5 321,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224206				
22	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	38,000	135,00	5 130,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224222				
23	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	1,000	174,38	174,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224224				
25	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5	kus	8,000	241,88	1 935,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224226				
26	K	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do průměru 35	m	228,000	27,00	6 156,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101				
28	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,500	27,00	67,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811231				
82	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,500	39,38	98,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811232				
29	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	50,000	4,50	225,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733201				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				42 402,41
30	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	19,000	72,00	1 368,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734209102				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	734211127	Ventily odvodušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	5,000	241,88	1 209,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211127				
85	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	18,000	280,13	5 042,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221682				
87	K	734221686	Ruční hlavice otopných těles VK	kus	1,000	95,63	95,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221686				
36	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	2,000	286,88	573,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242415				
86	K	734261407	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18	kus	19,000	561,38	10 666,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261407				
88	M	551283940	Krytka na šroubení pro VK	kus	19,000	140,63	2 671,88
37	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	23,000	100,13	2 302,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123				
38	K	734291275	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4	kus	1,000	2 761,88	2 761,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291275				
39	K	734291315	Ostatní armatury absorpční odlučovače vzduchu PN 10 do 120°C přímé s vnitřními závity G 5/4 - magnetický odkalovací (separační) filtr	kus	1,000	2 368,13	2 368,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291315				
41	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	8,000	339,75	2 718,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292716				
83	K	734292766	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/4 - kohout k čerpadlu G2/G 5/4	kus	2,000	264,38	528,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292766				
84	K	734295023	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4 - trojcestný ventil s čidlem teplé vody (DHW KIT)	kus	2,000	4 161,38	8 322,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295023				
44	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	673,88	1 347,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411132				
47	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	335,25	335,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421102				
48	K	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	20,000	4,50	90,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				131 994,03
49	K	735000912	Vyregulování ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	19,000	156,38	2 971,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912				
89	K	735152172	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W (10VK/6050)	kus	1,000	4 084,88	4 084,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152172				
90	K	735152173	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W (10VK/6060)	kus	2,000	4 100,63	8 201,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152173				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	735152194	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 613 W (10VK/9070)	kus	2,000	5 011,88	10 023,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152194				
92	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W (21VK/6070)	kus	1,000	5 571,00	5 571,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152474				
93	K	735152481	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W (21VK/6160)	kus	1,000	7 086,38	7 086,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152481				
94	K	735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W (21VK/9080)	kus	2,000	6 710,63	13 421,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152495				
95	K	735152597	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W (22VK/9100)	kus	6,000	7 755,75	46 534,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152597				
96	K	735152598	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2544 W (22VK/9110)	kus	3,000	7 873,88	23 621,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152598				
97	K	735152599	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W (22VK/9120)	kus	1,000	8 435,25	8 435,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152599				
53	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	19,000	21,38	406,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191905				
71	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	1 636,88	1 636,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
							11 388,38
98	K	783624551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový	m	191,000	27,00	5 157,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783624551				
99	K	783627601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový	m	191,000	32,63	6 231,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783627601				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
							57 600,00
72	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - doprava TČ, uvedení TČ do provozu, zaškolení obsluhy, topná zkouška	hod	48,000	450,00	21 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212				
73	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - Prostorové čidlo, venkovní sonda, DHW KIT AIR X + kabel, propojení jednotek, servopohonů, čidel, elektrické patrony, dodávka kabelů, elektroinstalace, el. topný kabel pro kondenzátní potrubí, oživení	hod	40,000	450,00	18 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222				
75	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - základové patky pod venkovní jednotku TČ, prostupy stěnou, prostupy ve stěnách pro rozvody ÚT, vyspravení, začištění	hod	40,000	450,00	18 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ZT - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Kolín V

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

1 214 043,48

DPH základní
snižená

Základ daně
1 214 043,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
254 949,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 468 992,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ZT - Zdravotní technika

Místo:

Kolín V

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

17. 5. 2022

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 214 043,48

HSV - Práce a dodávky HSV

550 862,65

1 - Zemní práce

164 485,83

4 - Vodorovné konstrukce

10 575,12

8 - Trubní vedení

372 070,43

998 - Přesun hmot

3 731,27

PSV - Práce a dodávky PSV

555 114,46

713 - Izolace tepelné

30 890,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

117 119,27

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

149 317,94

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

217 407,42

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

31 241,25

732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 320,38

734 - Ústřední vytápění - armatury

748,13

781 - Dokončovací práce - obklady

1 069,82

M - Práce a dodávky M

66,37

23-M - Montáže potrubí

66,37

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

108 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ZT - Zdravotní technika

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 214 043,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					550 862,65
D	1	Zemní práce					164 485,83
103	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,520	1 050,00	546,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101				
		VV	0,8*0,5*1,3		0,520		
92	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,620	300,00	4 386,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100				
		VV	3,4*2*2,15		14,620		
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,077	320,00	12 184,64
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102				
		VV	4,3*2,3*3,85		38,077		
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	37,160	980,00	36 416,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131				
		VV	(3*1,1+13,5*1+6,5*1,1+18,5*0,7+2*0,7+4,5*0,7)*0,8+10*0,8*0,5		37,160		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,575	210,00	9 780,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
		VV	48*0,1*0,8+23*3,14*(0,16)^2/4+20,5*3,14*(0,11)^2/4+4,5*3,14*(0,05)^2/4+4,3*2,3*3,29+0,84*0,84*0,56+3,4*2*0,1+3*1,6*0,1+3*3,14*(1,6)^2/4		44,628		
		VV	3,14*(0,75)^2/4*0,45*2+10*0,5*0,31		1,947		
		VV	Součet		46,575		
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	83,835	540,00	45 270,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
		VV	46,575*1,8		83,835		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	46,575	20,00	931,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201				
6	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,464	171,50	1 794,58
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174112101				
VV			14,620+38,077+37,16-46,575-32,818	10,464			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	32,818	1 085,00	35 607,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101				
VV			23*0,8*0,66-23*3,14*(0,16)^2/4+20,5*0,8*0,61-20,5*3,14*(0,11)^2/4 +10*0,5*0,49+(4,3*2,3-0,84*0,84)*0,56+(3*1,6-	30,847			
VV			3,14*(0,75)^2/4*2)*0,45	1,971			
VV			4,5*0,8*0,55-4,5*3,14*(0,05)^2/4	32,818			
VV			Součet				
8	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	32,818	485,00	15 916,73
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111109				
9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	58,943	28,00	1 650,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112				
VV			48*0,8+(4,3*2,3-0,84*0,84)+(3,4*2-3,14*(0,75)^2/4)+10*0,5	58,943			
D 4			Vodorovné konstrukce	10 575,12			
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	8,942	960,00	8 584,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
VV			48*0,8*0,1+4,3*2,3*0,3+3,4*2,0*0,1+10*0,5*0,31-10*3,14*(0,11)^2/4	8,942			
11	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,632	3 150,00	1 990,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313141				
VV			0,2*0,2*0,2*19+3*1,6*0,1	0,632			
D 8			Trubní vedení	372 070,43			
12	K	831263195	Příplatek za přípojky DN 150 do žlb. šachty	kus	2,000	1 019,25	2 038,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831263195				
13	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	10,000	183,38	1 833,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871228111				
14	M	28610559	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 100	m	10,100	67,50	681,75
VV			10*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	10,100			
15	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	20,500	336,38	6 895,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871263121				
16	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	21,115	126,00	2 660,49
VV			20,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	21,115			
17	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	23,000	351,00	8 073,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
18	M	286111131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	23,690	198,00	4 690,62
VV			23*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	23,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	4,000	101,25	405,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265211				
93	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	40,50	81,00
20	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	40,50	81,00
95	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110	kus	1,000	101,25	101,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265221				
96	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,000	77,63	77,63
21	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	6,000	351,00	2 106,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
23	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	77,63	310,50
94	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	2,000	76,50	153,00
97	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	2,000	343,13	686,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221				
98	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	139,50	139,50
99	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	265,50	265,50
102	K	894411141	Osazení prefabrikované jímky na splaškové vody jeřábem do připravené jámy, doprava jímky	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411141				
26	M	59224050	Betonová jímka na splaškové vody ‘Ekomont’ typ ‘SL 280-22,0’ o objemu 22,0 m3 s límcem a poklopem	kus	1,000	245 756,25	245 756,25
101	K	894411111	Osazení plastové jímky na dešťové vody jeřábem do připravené jámy, doprava jímky	kus	1,000	19 450,00	19 450,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111				
100	K	897172112	Akumulační nádrž plastová pro retenci dešťových vod o akumulačním objemu 6 m3 (Ekocis) NKL6-EK(NDP) s technologií (čerpadlo ...), uvedení do provozu	kpl	1,000	67 083,75	67 083,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/897172112				
D	998		Přesun hmot				3 731,27
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22,717	164,25	3 731,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				555 114,46
D	713		Izolace tepelné				30 890,25
105	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	131,000	94,50	12 379,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713471211				
106	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	7,000	94,50	661,50
107	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	39,000	139,50	5 440,50
108	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	23,000	146,25	3 363,75
109	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	18,000	180,00	3 240,00
116	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	44,000	129,38	5 692,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	20,000	5,63	112,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201				
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
28	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,000	601,88	6 018,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401				
29	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	18,000	888,75	15 997,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403				
104	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	3,000	511,88	1 535,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174004				
30	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	542,25	3 253,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005				
31	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	28,000	600,75	16 821,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025				
33	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	12,000	304,88	3 658,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042				
34	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	30,000	320,63	9 618,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043				
35	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	92,25	1 199,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104				
36	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	101,25	708,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105				
37	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	150,75	904,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109				
111	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	1,000	275,63	275,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211913				
112	M	55161719	vpust' podlahová velkokapacitní se ZU 'Primus', svislý odtok DN 75/110, nerezová mřížka (HL 3100Pr DN 100)	kus	1,000	1 861,88	1 861,88
113	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	7,000	450,00	3 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721219128				
114	M	55233201	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 800mm	kus	7,000	5 574,38	39 020,63
39	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000	2 491,88	4 983,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721242115				
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	411,75	1 235,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153				
41	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	2,000	900,00	1 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274103				
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	110,000	27,00	2 970,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111				
43	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	41,000	29,25	1 199,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112				
115	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	906,75	906,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201				
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					149 317,94
118	K	722131935	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	1,000	759,38	759,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131935				
46	K	722160101	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných měkkým pájením D do 12/1 (připojení stojánkových baterií a nádrží WC)	m	3,000	174,38	523,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722160101				
47	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	77,000	253,13	19 490,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002				
48	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	61,000	268,88	16 401,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003				
49	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	34,000	388,13	13 196,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004				
119	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	18,000	691,88	12 453,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174005				
120	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	49,000	834,75	40 902,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174006				
50	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	45,000	27,00	1 215,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181211				
51	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	17,000	28,13	478,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181212				
52	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	25,000	31,50	787,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231				
53	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	30,38	486,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232				
121	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	5,000	47,25	236,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181233				
56	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	43,000	264,38	11 368,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401				
154	K	722213311	Armatury přírubové zařízení pro magnetickou úpravu vody PN 16 do 100°C DN 25	kus	1,000	906,75	906,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722213311				
57	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	19,000	270,00	5 130,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111				
58	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	10,000	545,63	5 456,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121				
59	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	2,000	146,25	292,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	722231072	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	185,63	185,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072							
131	K	722231075	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000	275,63	275,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231075							
132	K	722231076	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000	313,88	313,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231076							
133	K	722231222	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	1,000	894,38	894,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231222							
61	K	722232043	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	3,000	189,00	567,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232043							
62	K	722232044	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	196,88	196,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044							
134	K	722232046	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000	392,63	785,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046							
127	K	722232062	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	2,000	196,88	393,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232062							
128	K	722232063	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	4,000	241,88	967,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232063							
129	K	722232065	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	1,000	523,13	523,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232065							
65	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	242,000	27,00	6 534,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226							
66	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	242,000	27,00	6 534,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234							
135	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 063,13	1 063,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201							
D 725 Zdravotecnika - zařízení předměty							217 407,42
158	M	55431082	koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	5,000	1 911,38	9 556,88
159	M	55431079	koš odpadkový náslapný plastový 6L	kus	5,000	673,88	3 369,38
68	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	2 193,75	10 968,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022							
69	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	5,000	561,38	2 806,88
145	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	10 631,25	42 525,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121527							
144	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	5,000	2 095,88	10 479,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211616							
71	K	725241223	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	6,000	3 886,88	23 321,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241223							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	5,000	241,88	1 209,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511				
155	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	5,000	2 236,50	11 182,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621				
156	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	5,000	2 761,88	13 809,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291631				
74	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3 936,38	3 936,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111				
146	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	337,50	675,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111				
147	M	55231308	<i>vanička na mytí nohou 'Franke' Flensburg</i>	kus	2,000	29 536,88	59 073,75
76	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,000	126,00	1 260,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111				
78	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	9,000	126,00	1 134,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819401				
148	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	849,38	1 698,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821311				
79	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	891,00	891,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312				
81	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	801,00	4 005,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611				
82	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	7,000	1 400,63	9 804,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841311				
149	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000	185,63	928,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102				
150	K	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40	kus	2,000	163,13	326,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725863311				
151	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	4,000	354,38	1 417,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411				
85	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2,000	558,00	1 116,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869218				
86	M	551618410	<i>vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32</i>	kus	2,000	77,63	155,25
152	K	725980122	Dvířka 20/20	kus	2,000	175,50	351,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980122				
153	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 406,25	1 406,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201				
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				31 241,25
142	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	3 881,25	7 762,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	3,000	7 638,75	22 916,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041				
143	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	562,50	562,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726211				
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	7 320,38			
139	K	732331104	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000	1 861,88	1 861,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331104				
140	K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h - s termostatem a časovým spínačem 24 hodin	soubor	1,000	5 233,50	5 233,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421201				
141	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	225,00	225,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732201				
D 734			Ústřední vytápění - armatury	748,13			
138	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	3,000	241,88	725,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211127				
126	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	22,50	22,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734202				
D 781			Dokončovací práce - obklady	1 069,82			
160	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,800	129,38	232,88
VV			5*0,6*0,6	1,800			
161	M	634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	1,980	397,13	786,31
162	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	50,63	50,63
D M			Práce a dodávky M	66,37			
D 23-M			Montáže potrubí	66,37			
136	K	230205055	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. stěny 6,3 mm	m	0,500	77,63	38,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205055				
137	M	28613966	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m	0,500	55,13	27,56
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	108 000,00			
91	K	HZS2491	HZS profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce- prostupy stěnami (voda 12x) prostupy základy (kanalizace 3x), drážky ve stěnách (voda cca 26 m, kanal. cca 12 m), drážky v podlahách (voda cca 24 m, kanal. hlavní cca 22 m, vedlejší cca 23 m), vyspravení, začištění	hod	240,000	450,00	108 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ST - Stavební práce

KSO:

Místo: Kolín V

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce-ing. Martin Hádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

4 163 626,20

DPH základní
snižená

Základ daně
4 163 626,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
874 361,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 037 987,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ST - Stavební práce

Místo:

Kolín V

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

17. 5. 2022

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 163 626,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 882 099,00

1 - Zemní práce	88 292,20
2 - Zakládání	921,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	136 044,39
4 - Vodorovné konstrukce	73 752,50
5 - Komunikace pozemní	165 449,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	736 082,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	327 917,67
997 - Přesun sutě	297 239,59
998 - Přesun hmot	56 399,49

PSV - Práce a dodávky PSV

2 281 527,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 504,38
712 - Povlakové krytiny	81 524,62
713 - Izolace tepelné	34 516,49
751 - Vzduchotechnika	74 406,86
762 - Konstrukce tesařské	507 947,52
763 - Konstrukce suché výstavby	271 720,33
764 - Konstrukce klempířské	400 094,27
766 - Konstrukce truhlářské	357 087,39

767 - Konstrukce zámečnické	76 917,25
771 - Podlahy z dlaždic	205 878,83
776 - Podlahy povlakové	3 544,30
781 - Dokončovací práce - obklady	184 593,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 172,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 709,25
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 909,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ST - Stavební práce

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 163 626,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 882 099,00

D 1

Zemní práce

88 292,20

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	135,000	80,00	10 800,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162 " beton. plocha " 135,0		135,000		
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	135,000	67,00	9 045,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107171 " beton. plocha " 135,0		135,000		
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	21,638	410,00	8 871,58
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101 " zámková dlažba " ((7,5*5,8)+(40,65+13,0+5,7)*3,0)*0,25 -(135,0*0,25) Součet		55,388 -33,750 21,638		
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,288	410,00	118,08
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701 " Z/02 " (0,3*0,3*0,8)*4		0,288		
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,967	850,00	5 071,95
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131 " okap. chodník " (40,61+4,67+0,62)*0,65*0,2		5,967		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,893	162,00	4 518,67
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 21,638+0,288+5,967		27,893		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	334,716	20,00	6 694,32
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 27,893*12				
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,893	250,00	6 973,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101				
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,493	450,00	13 271,85
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 27,893+1,6				
10	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	22,500	209,00	4 702,50
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111102 " sklep " (4,0*3,75)*1,5				
11	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	40,500	450,00	18 225,00
VV			22,5*1,8				
D 2			Zakládání				
12	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,288	3 200,00	921,60
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611 " Z/02 " (0,3*0,3*0,8)*4				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
13	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,599	4 701,70	2 816,32
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211 " 108" (0,85*1,0)*0,25				
VV			" 108" (1,1*0,15)*0,25				
VV			" 118" (0,4*0,6)*0,3				
VV			" 114" (0,65*1,4)*0,3				
VV			Součet				
14	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	0,527	6 600,00	3 478,20
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/314231164 (0,45*0,45)*1,3*2				
15	K	316381111	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm	m2	0,405	1 575,00	637,88
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/316381111 0,45*0,45*2				
16	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	14,000	180,00	2 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317121151				
17	M	59321172	překlad železobetonový příčkový vylehčený RZP 890x115x140mm	kus	8,000	316,58	2 532,64
18	M	593213	překlad železobetonový příčkový vylehčený RZP 890x140x140mm	kus	6,000	386,40	2 318,40
19	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	13,000	180,00	2 340,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317121251				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			6+6+1		13,000		
20	M	59321211	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	6,000	560,40	3 362,40
21	M	59321113	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x190mm	kus	6,000	506,47	3 038,82
22	M	593211	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x140mm	kus	1,000	842,40	842,40
23	K	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	4,000	200,00	800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317121351				
24	M	59321213	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	2,000	963,60	1 927,20
25	M	593212	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x115x190mm	kus	2,000	914,59	1 829,18
26	K	317142444	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	2,000	170,00	340,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142444				
VV			" m.č. 108,114 " 2		2,000		
27	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,582	4 700,00	2 735,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410				
VV			(2,4*0,25+2,4*0,3+0,9*0,25*4+0,9*0,3*3+1,5*0,25*3+1,5*0,3*3+2,1*0,15)*0,1		0,582		
28	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,017	56 000,00	952,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321				
VV			" 107,112,113,118 - L 50/50/5 " (0,55*8)*3,77/1000		0,017		
29	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	92,180	663,00	61 115,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225				
VV			(3,31+0,1+1,6+1,59+0,1+0,9+1,3+1,1)*2,7-(0,9+0,7*3+0,6)*2,0		19,800		
VV			(6,25+2,6*2+3,75)*2,7-(0,8*3+0,7)*2,0		34,840		
VV			(5,95+2,55*2+3,75)*2,7-(0,8*3+0,7)*2,0		33,760		
VV			" 107 " (0,8*2,1)		1,680		
VV			" 112 " (1,0*2,1)		2,100		
VV			Součet		92,180		
30	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	8,890	947,80	8 425,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245				
VV			" 104,114,115 " (0,9*1,2)*3		3,240		
VV			" 114 " (1,25*2,7)-(0,8*2,0)+(1,0*2,1)		3,875		
VV			" 108 " (1,25*2,7)-0,8*2,0		1,775		
VV			Součet		8,890		
31	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	40,500	71,00	2 875,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111				
VV			15*2,7		40,500		
32	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	10,800	78,00	842,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112				
VV			4*2,7		10,800		
33	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101220				
VV			" Z02 " 1		1,000		
34	M	55342350	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 1800x1800mm. spodní část výplň plech, horní poplast pletivo	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
VV			" Z/02 " 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	4,000	150,00	600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130				
VV			" Z02 " 4,0		4,000		
36	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	4,200	250,00	1 050,00
VV			4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,200		
37	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	8,000	138,00	1 104,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401350				
VV			4,0*2		8,000		
38	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	8,400	88,00	739,20
VV			8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,400		
39	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	3,990	1 083,00	4 321,17
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811				
VV			(1,0*0,25*2+0,5*0,15*2+0,6*0,25*6+0,6*0,3*6+0,6*0,25*2+0,6*0,3*2+1,4*0,25*2)		3,990		
D 4			Vodorovné konstrukce				73 752,50
40	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	5,443	3 250,00	17 689,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321313				
VV			(4,8+1,0+0,3+3,97+0,15+5,0)*0,25*0,2*2		1,522		
VV			(1,25+0,1+4,5+0,1+4,48+0,15+0,9+0,1+3,0+0,1+1,85+0,1+4,06+0,3)*0,3*0,2*2		2,519		
VV			(3,47*0,15*0,2+0,15*0,15*0,2)		0,109		
VV			(3,47*0,3*0,2+0,15*0,15*0,2)		0,213		
VV			(4,4*0,3*0,2+4,4*0,15*0,2)		0,396		
VV			(3,85+3,75)*0,3*0,2		0,456		
VV			(3,85+3,75)*0,15*0,2		0,228		
VV			Součet		5,443		
41	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	72,850	380,00	27 683,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115				
VV			(40,4+4,4)*0,25*2		22,400		
VV			40,4-(0,3*2+0,15*2+0,1)*0,25*2		39,900		
VV			(3,85*0,25*5+3,75*0,25*3+3,9*0,25*3)		10,550		
VV			Součet		72,850		
42	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	72,850	75,00	5 463,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116				
43	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,337	68 000,00	22 916,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821				
VV			D10				
VV			(4,8+1,0+0,3+3,97+0,15+5,0)*4*2*0,617/1000		0,075		
VV			(1,25+0,1+4,5+0,1+4,48+0,15+0,9+0,1+3,0+0,1+1,85+0,1+4,06+0,3)*4*2*0,617/1000		0,104		
VV			(3,47*2)*4*0,617/1000		0,017		
VV			(4,4*2)*4*0,617/1000		0,022		
VV			(3,85+3,75)*4*2*0,617/1000		0,038		
VV			Mezisoučet		0,256		
VV			D6				
VV			(4,8+1,0+0,3+3,97+0,15+5,0)*2*4*0,9*0,222/1000		0,024		
VV			(1,25+0,1+4,5+0,1+4,48+0,15+0,9+0,1+3,0+0,1+1,85+0,1+4,06+0,3)*2*4*1,0*0,222/1000		0,037		
VV			(3,47*0,7+3,47*1,0)*4*0,222/1000		0,005		
VV			(4,4*1,0+4,4*0,7)*4*0,222/1000		0,007		
VV			(3,85*1,0+3,85*0,7+3,75*0,1+3,75*0,7)*4*0,222/1000		0,008		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet			0,081	
	VV		Součet			0,337	
D	5		Komunikace pozemní				165 449,46
44	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,890	123,00	2 815,47
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231011					
	VV		(40,61+4,67+0,5)*0,5		22,890		
45	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	214,125	154,00	32 975,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		" zámková dlažba " ((7,5*5,8)+(40,65+13,0+5,7)*3,0)+0,45		222,000		
	VV		-(1,5*2,0*2+1,5*1,25)		-7,875		
	VV		Součet		214,125		
46	K	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	7,875	356,00	2 803,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116					
	VV		(1,5*2,0*2+1,5*1,25)		7,875		
47	K	596211132	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	222,000	295,00	65 490,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211132					
	VV		" zámková dlažba vč. vstupů" ((7,5*5,8)+(40,65+13,0+5,7)*3,0)+0,45		222,000		
48	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	226,440	271,00	61 365,24
	VV		222,0*1,02		226,440		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				736 082,10
49	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	9,456	367,20	3 472,24
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101					
	VV		2,5*3*0,15+2,65*2*0,2+2,7*2*0,4+2,8*0,2+2,8*2*0,45+1,27*1,0*0,3+2,8*1,0*0,3+2,7*0,15*2		9,456		
50	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	189,566	210,00	39 808,86
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		obklady na příchkách				
	VV		" 102 " (3,31+1,6-0,9)*2,0		8,020		
	VV		" 103 " (1,3*2+1,59-0,7)*2,0		6,980		
	VV		" 104 " (0,9+1,3-0,7)*2,0		3,000		
	VV		" 109 " (1,89+2,55-0,8)*2,0		7,280		
	VV		" 110 " (3,26+2,55*2-0,7-0,8)*2,0		13,720		
	VV		" 111 " (0,9+2,55*2-0,7)*2,0		10,600		
	VV		" 115 " (0,9+2,55+1,0-0,7)*2,0		7,500		
	VV		" 116 " (3,0+2,55*2-0,7-0,8)*2,0		13,200		
	VV		" 117 " (1,85+2,55*2-0,8)*2,0		12,300		
	VV		Mezisoučet		82,600		
	VV		na příchkách				
	VV		" 101 " (4,8+0,3+1,05)*2,65-(0,9+0,7*2)*2,0		11,698		
	VV		" 102 " (3,31+1,6)*0,65		3,192		
	VV		" 103 " (1,59+1,3*2)*0,65		2,724		
	VV		" 104 " (0,9+1,3)*0,65		1,430		
	VV		" 105 " (1,1+1,05)*2,65+(1,0*2,1)-(0,7*2,0)*2		4,998		
	VV		" 107 " (1,1*2,1+1,25*2,65)-0,8*2,0		4,023		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" 108 " (6,25+1,15*2)*2,65-(0,8*2,0)*5		14,658		
	VV		" 109 " (1,89+2,6)*0,65		2,919		
	VV		" 110 " (3,26+2,55*2)*0,65		5,434		
	VV		" 111 " (0,9+2,55*2)*0,65		3,900		
	VV		" 112 " (3,75*2,65+1,0*2,1)-0,8*2,0		10,438		
	VV		" 113 " (1,0*2,1+1,0*2,1+1,25*2,65)-0,8*2,0		5,913		
	VV		" 114 " (5,95+1,15*2)*2,65-(0,8*2,0)*4		15,463		
	VV		" 115 " (0,9+2,55)*0,65		2,243		
	VV		" 116 " (3,0+2,55*2)*0,65		5,265		
	VV		" 117 " (1,85+2,55*2)*0,65		4,518		
	VV		" 118 " (3,75*2,6)-0,8*2,0		8,150		
	VV		Mezisoučet		106,966		
	VV		Součet		189,566		
51	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	106,966	130,00	13 905,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131				
	VV		na příčkách				
	VV		" 101 " (4,8+0,3+1,05)*2,65-(0,9+0,7*2)*2,0		11,698		
	VV		" 102 " (3,31+1,6)*0,65		3,192		
	VV		" 103 " (1,59+1,3*2)*0,65		2,724		
	VV		" 104 " (0,9+1,3)*0,65		1,430		
	VV		" 105 " (1,1+1,05)*2,65+(1,0*2,1)-(0,7*2,0)*2		4,998		
	VV		" 107 " (1,1*2,1+1,25*2,65)-0,8*2,0		4,023		
	VV		" 108 " (6,25+1,15*2)*2,65-(0,8*2,0)*5		14,658		
	VV		" 109 " (1,89+2,6)*0,65		2,919		
	VV		" 110 " (3,26+2,55*2)*0,65		5,434		
	VV		" 111 " (0,9+2,55*2)*0,65		3,900		
	VV		" 112 " (3,75*2,65+1,0*2,1)-0,8*2,0		10,438		
	VV		" 113 " (1,0*2,1+1,0*2,1+1,25*2,65)-0,8*2,0		5,913		
	VV		" 114 " (5,95+1,15*2)*2,65-(0,8*2,0)*4		15,463		
	VV		" 115 " (0,9+2,55)*0,65		2,243		
	VV		" 116 " (3,0+2,55*2)*0,65		5,265		
	VV		" 117 " (1,85+2,55*2)*0,65		4,518		
	VV		" 118 " (3,75*2,6)-0,8*2,0		8,150		
	VV		Součet		106,966		
52	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	240,867	350,00	84 303,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141				
	VV		" 101 " (4,8+2,15+1,4)*2,65-(1,05*2,65+1,95*1,0+1,1*2,1)+(1,1+4,2)*0,15+(1,85+2,0)*0,15		16,458		
	VV		" 102 " (3,31+1,6)*0,65		3,192		
	VV		" 103 " (1,59*0,65)+(0,6*3*0,15)		1,304		
	VV		" 104 " (0,9+1,3)*0,65+(0,6*3*0,15)		1,700		
	VV		" 105 " (1,1+1,05)*2,65-(0,7*2,1+0,8*2,1)+(0,8+4,2)*0,2		3,548		
	VV		" 106 " (1,1+1,3)*2*0,65+(0,6*3*0,15)		3,390		
	VV		" 107 " (3,97+3,85)*2*2,65-(1,95*1,0+1,25*2,65+0,8*2,1+0,45*0,3)+(1,95+2,0)*0,15		34,961		
	VV		" 108 " (6,25*2,65)-(1,0*1,0+1,1*2,1)+(1,0*3+1,0+4,2)*0,15		14,483		
	VV		" 109 " (1,89+2,6)*0,65+(0,6*3*0,15)		3,189		
	VV		" 110 " (3,26*0,65)+(1,1+1,2)*0,15		2,464		
	VV		" 111 " (0,9*0,65)+(0,6*3*0,2)		0,945		
	VV		" 112 " (4,5*2+3,75)*2,65-(1,95*1,0+0,45*0,3)+(1,95+2,0)*0,2		32,493		
	VV		-(1,0*2,1)		-2,100		
	VV		" 113 " (4,48+3,75)*2*2,65-(1,95*1,0+0,45*0,3+1,0*2,1+1,25*2,65+1,0*2,1)+(1,95+2,0)*0,2		34,812		
	VV		" 114 " (1,15+5,95)*2,65-(1,1*2,1+1,0*1,0)+(1,1+4,2)*0,2		16,565		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" 115 " (2,55+0,9)*0,65+(0,6*3*0,2)		2,603		
	VV		" 116 " (3,0*0,65)+(1,2+1,2)*0,2		2,430		
	VV		" 117 " (1,85*0,65)+(0,6*3*0,2)		1,563		
	VV		" 118 " (4,06*2+3,75)*2,65-(1,95*1,0)+(1,95+2,0)*0,2		30,296		
	VV		" 119 " (3,47+3,9)*2*2,65-(1,6*2,1)+(1,6+4,2)*0,15		36,571		
	VV		Součet		240,867		
53	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	240,867	65,80	15 849,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191				
54	K	612322121	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	189,566	280,00	53 078,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612322121				
	VV		obklady na příčkách				
	VV		" 102 " (3,31+1,6-0,9)*2,0		8,020		
	VV		" 103 " (1,3*2+1,59-0,7)*2,0		6,980		
	VV		" 104 " (0,9+1,3-0,7)*2,0		3,000		
	VV		" 109 " (1,89+2,55-0,8)*2,0		7,280		
	VV		" 110 " (3,26+2,55*2-0,7-0,8)*2,0		13,720		
	VV		" 111 " (0,9+2,55*2-0,7)*2,0		10,600		
	VV		" 115 " (0,9+2,55+1,0-0,7)*2,0		7,500		
	VV		" 116 " (3,0+2,55*2-0,7-0,8)*2,0		13,200		
	VV		" 117 " (1,85+2,55*2-0,8)*2,0		12,300		
	VV		Mezisoučet		82,600		
	VV		na příčkách				
	VV		" 101 " (4,8+0,3+1,05)*2,65-(0,9+0,7*2)*2,0		11,698		
	VV		" 102 " (3,31+1,6)*0,65		3,192		
	VV		" 103 " (1,59+1,3*2)*0,65		2,724		
	VV		" 104 " (0,9+1,3)*0,65		1,430		
	VV		" 105 " (1,1+1,05)*2,65+(1,0*2,1)-(0,7*2,0)*2		4,998		
	VV		" 107 " (1,1*2,1+1,25*2,65)-0,8*2,0		4,023		
	VV		" 108 " (6,25+1,15*2)*2,65-(0,8*2,0)*5		14,658		
	VV		" 109 " (1,89+2,6)*0,65		2,919		
	VV		" 110 " (3,26+2,55*2)*0,65		5,434		
	VV		" 111 " (0,9+2,55*2)*0,65		3,900		
	VV		" 112 " (3,75*2,65+1,0*2,1)-0,8*2,0		10,438		
	VV		" 113 " (1,0*2,1+1,0*2,1+1,25*2,65)-0,8*2,0		5,913		
	VV		" 114 " (5,95+1,15*2)*2,65-(0,8*2,0)*4		15,463		
	VV		" 115 " (0,9+2,55)*0,65		2,243		
	VV		" 116 " (3,0+2,55*2)*0,65		5,265		
	VV		" 117 " (1,85+2,55*2)*0,65		4,518		
	VV		" 118 " (3,75*2,6)-0,8*2,0		8,150		
	VV		Mezisoučet		106,966		
	VV		Součet		189,566		
55	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	59,400	360,00	21 384,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331121				
	VV		" 102 " (3,31+1,6)*2*2,0-0,9*2,0		17,840		
	VV		" 103 " (1,59+1,3)*2*2,0-0,7*2,0		10,160		
	VV		" 104 " (0,9+1,3)*2*2,0-0,7*2,0		7,400		
	VV		" 106 " (1,1+1,3)*2*2,0-0,8*2,0		8,000		
	VV		" 109 " (1,89+2,6)*2*2,0-0,8*2,0		16,360		
	VV		" 110 " (3,26+2,55)*2*2,0-(0,7+0,8)*2,0		20,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" 111 " (0,9+2,55)*2*2,0-0,7*2,0		12,400		
	VV		" 115 " (0,9+2,55)*2*2,0-0,7*2,0		12,400		
	VV		" 116 " (3,0+2,55)*2*2,0-(0,8+0,7)*2,0		19,200		
	VV		" 117 " (1,85+2,55)*2*2,0-0,8*2,0		16,000		
	VV		Mezisoučet		140,000		
	VV		obklady na příčkách				
	VV		" 102 " -(3,31+1,6-0,9)*2,0		-8,020		
	VV		" 103 " -(1,3*2+1,59-0,7)*2,0		-6,980		
	VV		" 104 " -(0,9+1,3-0,7)*2,0		-3,000		
	VV		" 109 " -(1,89+2,55-0,8)*2,0		-7,280		
	VV		" 110 " -(3,26+2,55*2-0,7-0,8)*2,0		-13,720		
	VV		" 111 " -(0,9+2,55*2-0,7)*2,0		-10,600		
	VV		" 115 " -(0,9+2,55-0,7)*2,0		-5,500		
	VV		" 116 " -(3,0+2,55*2-0,7-0,8)*2,0		-13,200		
	VV		" 117 " -(1,85+2,55*2-0,8)*2,0		-12,300		
	VV		Mezisoučet		-80,600		
	VV		Součet		59,400		
56	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	246,220	36,00	8 863,92
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011					
	VV		40,65*(3,2+2,6)+4,67*(3,2+2,6)/2*2		262,856		
	VV		-(1,95*1,0*5+0,6*0,6*7+1,0*1,0*2+1,2*0,6*2+1,1*1,7*3+1,6*1,7+0,45*0,3*4)		-24,580		
	VV		((1,95+2,0)*5+(0,6*3*7)+(1,0*3*2)+(1,2+1,2)*2+(1,1+3,4)-3+(1,6+3,4))*0,16		7,944		
	VV		Součet		246,220		
57	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	34,744	36,00	1 250,78
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021					
	VV		(40,61+4,63)*2*0,4-(1,1*0,4*3+1,6*0,4)+(0,4*0,16)*8		34,744		
58	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	52,328	583,00	30 507,22
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021					
	VV		(40,61+4,63)*2*0,6-(1,1*0,4*3+1,6*0,4)		52,328		
59	M	28376355	deska <i>perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm</i>	m2	54,944	435,00	23 900,64
	VV		52,328*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		54,944		
60	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	238,276	593,00	141 297,67
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031					
	VV		40,65*(3,2+2,6)+4,67*(3,2+2,6)/2*2		262,856		
	VV		-(1,95*1,0*5+0,6*0,6*7+1,0*1,0*2+1,2*0,6*2+1,1*1,7*3+1,6*1,7+0,45*0,3*4)		-24,580		
	VV		Součet		238,276		
61	M	28375952	deska <i>EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm</i>	m2	250,190	427,80	107 031,28
	VV		238,276*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		250,190		
62	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	85,740	35,00	3 000,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001					
	VV		(40,65+4,67)*2-(1,1*3+1,6)		85,740		
63	M	59051653	<i>profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm</i>	m	90,027	117,60	10 587,18
	VV		85,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		90,027		
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	155,570	35,00	5 444,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002					
	VV		" rohy " (3,2+2,6)*2		11,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" okna " $((1,95+2,0)*5+(0,6*3*7)+(1,0*3*2)+(1,2+1,2)*2+(1,1*4,2)*3+(1,6+4,2))$		62,810		
	VV		" okna " $((1,95+2,0)*5+(0,6*3*7)+(1,0*3*2)+(1,2+1,2)*2+(1,1*4,2)*3+(1,6+4,2))$		62,810		
	VV		" parapetní " $(1,95*5+0,6*7+1,0*2+1,2*2)$		18,350		
	VV		Součet		155,570		
65	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,789	10,80	138,12
	VV		" rohy " $(3,2+2,6)*2*1,05$		12,180		
	VV		12,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,789		
66	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	65,951	10,80	712,27
	VV		" okna " $((1,95+2,0)*5+(0,6*3*7)+(1,0*3*2)+(1,2+1,2)*2+(1,1*4,2)*3+(1,6+4,2))*1,05$		65,951		
67	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	65,951	28,80	1 899,39
	VV		" okna " $((1,95+2,0)*5+(0,6*3*7)+(1,0*3*2)+(1,2+1,2)*2+(1,1*4,2)*3+(1,6+4,2))*1,05$		65,951		
68	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	19,268	27,60	531,80
	VV		" parapetní " $(1,95*5+0,6*7+1,0*2+1,2*2)*1,05$		19,268		
69	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	34,744	465,00	16 155,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112				
	VV		$(40,61+4,63)*2*0,4-(1,1*0,4*3+1,6*0,4)+(0,4*0,16)*8$		34,744		
70	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	246,220	120,00	29 546,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012				
	VV		$40,65*(3,2+2,6)+4,67*(3,2+2,6)/2*2$		262,856		
	VV		$-(1,95*1,0*5+0,6*0,6*7+1,0*1,0*2+1,2*0,6*2+1,1*1,7*3+1,6*1,7+0,45*0,3*4)$		-24,580		
	VV		$((1,95+2,0)*5+(0,6*3*7)+(1,0*3*2)+(1,2+1,2)*2+(1,1+3,4)-3+(1,6+3,4))*0,16$		7,944		
	VV		Součet		246,220		
71	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,540	22,00	583,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011				
	VV		$1,95*1,0*5+0,6*0,6*7+1,0*1,0*2+1,2*0,6*2+1,1*2,1*3+1,6*2,1+0,45*0,3*4$		26,540		
72	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	241,211	46,00	11 095,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101				
	VV		$(40,67-0,32)*(3,3+2,85)$		248,153		
	VV		$(4,67-0,32)*(3,3+2,85)/2*2$		26,753		
	VV		$-(1,95*1,0)*5-(1,95+2,0)*0,1*5$		-11,725		
	VV		$-(0,6*0,6)*7+(0,6*3)*0,1$		-2,340		
	VV		$-(1,1*2,1)*3$		-6,930		
	VV		$-(1,0*1,0+1,0*2,4)$		-3,400		
	VV		$-(1,65*1,0+1,1*2,1+1,6*2,1+1,2*0,6*2+0,45*0,3*4)$		-9,300		
	VV		Součet		241,211		
73	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	18,096	50,00	904,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995201				
	VV		$(40,61+4,63)*2*0,2$		18,096		
74	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	5,857	3 010,00	17 629,57
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125				
	VV		skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111				
	VV		$(5,3+2,1+1,2+1,3+1,4+7,1+4,9+8,5+2,3)*0,085*1,1$		3,188		
	VV		skladba C = 114,115,116,117				
	VV		$((6,5+2,3+7,6+4,7)-(2,0*3,75))*0,115*1,1$		1,720		
	VV		skladba Č= část 114,115,116				
	VV		$(2,0*3,75)*0,115*1,1$		0,949		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,857		
75	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,476	4 264,00	2 029,66
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141					
	VV		(1,4+2,99+0,1)*0,15*0,1+(1,25*0,2*0,1)+(3,75*0,4*0,1)+(1,67*0,2*0,1)+(3,75*0,45*0,1)+(1,25*0,25*0,1)		0,476		
76	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	5,857	199,00	1 165,54
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173					
77	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,167	58 000,00	9 686,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV		skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111				
	VV		(5,3+2,1+1,2+1,3+1,4+7,1+4,9+8,5+2,3)*3,03/1000		0,103		
	VV		skladba C = 114,115,116,117				
	VV		((6,5+2,3+7,6+4,7)-(2,0*3,75))*3,03/1000		0,041		
	VV		skladba Č= část 114,115,116				
	VV		(2,0*3,75)*3,03/1000		0,023		
	VV		Součet		0,167		
78	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	5,080	210,00	1 066,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450121					
	VV		parapety				
	VV		1,95*0,25*2+1,95*0,3*3+0,6*0,25*4+0,6*0,3*3+1,2*0,25+1,2*0,3+1,0*0,25+1,0*0,3		5,080		
79	K	632452411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm	m2	41,600	290,00	12 064,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452411					
	VV		skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111				
	VV		(5,3+2,1+1,2+1,3+1,4+7,1+4,9+8,5+2,3)		34,100		
	VV		skladba Č= část 114,115,116				
	VV		(2,0*3,75)		7,500		
	VV		Součet		41,600		
80	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	22,890	680,00	15 565,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211122					
	VV		(40,61+4,67+0,5)*0,5		22,890		
81	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	46,780	210,00	9 823,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311131					
	VV		40,61+4,67+0,5*3		46,780		
82	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	14,000	1 000,00	14 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942611					
83	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000	1 711,00	8 555,00
84	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	1 745,00	10 470,00
85	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 782,00	1 782,00
86	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 745,00	3 490,00
87	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942721					
	VV		" rám vrat " 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	64494112	Opracování prostupů se zatměním v KZS (mřížky VZT, svítidla)	kus	15,000	100,00	1 500,00
	VV		" dodávka u VZT " 1+5+2+4+3		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				327 917,67
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	114,950	120,00	13 794,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213				
	VV		" zámková dlažba " (7,5+5,8*2+40,65+13,0+5,7+3,0+12,5+4,0)		97,950		
	VV		" vstupy " ((1,5*2+2,0)*2+(1,5+1,25*2)+(1,5*2))		17,000		
	VV		Součet		114,950		
90	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	102,848	69,60	7 158,22
	VV		" zámková dlažba " (7,5+5,8*2+40,65+13,0+5,7+3,0+12,5+4,0)*1,05		102,848		
91	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	17,850	40,00	714,00
	VV		" vstupy " ((1,5*2+2,0)*2+(1,5+1,25*2)+(1,5*2))*1,05		17,850		
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,598	2 600,00	11 954,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121				
	VV		114,95*0,2*0,2		4,598		
93	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	368,954	48,00	17 709,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121				
	VV		(40,65+1,2*2+4,67*1,2*2)*2*3,4		368,954		
94	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	22 137,240	1,20	26 564,69
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221				
	VV		368,954*60		22 137,240		
95	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	368,954	38,00	14 020,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821				
96	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	143,400	95,00	13 623,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111				
	VV		" m.č.101,104,105,106,107,108,109,111,112,113,114,115,117,118,119"				
	VV		(10,7+1,2+1,3+1,4+15,2+7,1+4,9+2,3+16,8+16,8+6,5+2,3+4,7+15,2+13,5)		119,900		
	VV		" m.č. 102,103,110,116 "				
	VV		(5,3+2,1+8,5+7,6)		23,500		
	VV		Součet		143,400		
97	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	189,836	96,00	18 224,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111				
	VV		40,65*4,67		189,836		
98	K	953941213	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů VZT mřížek do zdiva	kus	17,000	150,00	2 550,00
	VV		" VZT " 2+6+1		9,000		
	VV		" přívod vzduchu " 4*2		8,000		
	VV		Součet		17,000		
99	M	4297291	žaluzie protidešťová 450x300mm - 01	kus	2,000	1 833,10	3 666,20
100	M	4297292	gravitační podtlaková mřížka 450x300mm - 01	kus	2,000	2 722,05	5 444,10
101	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	4,000	185,00	740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943122				
102	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	4,000	500,00	2 000,00
	VV		" Z/02" 4		4,000		
103	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	42,000	180,00	7 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961214				
	VV		21*2		42,000		
104	K	953965132	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	42,000	220,00	9 240,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965132				
105	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	12,754	142,00	1 811,07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132				
	VV		(1,4*2,6-0,6*2,0)+(2,99+1,9)*2,6-0,6*2,0*2		12,754		
106	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	8,519	152,00	1 294,89
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133				
	VV		(1,25*2,75-0,9*2,0)+(1,67*2,8-0,9*2,0)+(0,9+0,1+1,15)*2,7-(0,9*2,0)		8,519		
107	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,155	960,00	148,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032230				
	VV		(0,45*0,3)*0,25+(0,45*0,3)*0,3*3		0,155		
108	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	11,156	860,00	9 594,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231				
	VV		(3,75*2,7-0,9*2,0)*0,3+(3,75*2,8-0,8*2,0)*0,34+(2,01*1,27-0,2)+(0,935*2,8*0,2)		8,400		
	VV		" krbové těleso " 1,3*0,8*2,65		2,756		
	VV		Součet		11,156		
109	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,155	748,00	115,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231				
	VV		(0,45*0,3)*0,25+(0,45*0,3)*0,3*3		0,155		
110	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	9,621	850,00	8 177,85
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032631				
	VV		" kotelna " 1,0*1,1*7,2		7,920		
	VV		" šatny " 0,45*0,45*4,2*2		1,701		
	VV		Součet		9,621		
111	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	2,100	1 900,00	3 990,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963012510				
	VV		" strop sklep " (4,0*3,75)*0,14		2,100		
112	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,826	1 700,00	3 104,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042231				
	VV		skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111 část				
	VV		(2,1+1,2+1,3+1,4+2,3)*0,22		1,826		
113	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,650	1 850,00	3 052,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241				
	VV		" strop sklep " (4,0*3,75)*0,11		1,650		
114	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,676	1 850,00	10 500,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241 skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111 část (5,3+7,1+4,9+8,5)*0,22		5,676		
115	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	3,990	134,55	536,85
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132 (1,0*0,25*2+0,5*0,15*2+0,6*0,25*6+0,6*0,3*6+0,6*0,25*2+0,6*0,3*2+1,4*0,25*2)		3,990		
116	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	1,080	350,00	378,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062354 0,6*0,6*3		1,080		
117	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	13,350	180,00	2 403,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062355 (1,95*1,0)*6+1,65*1,0		13,350		
118	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,533	320,00	5 610,56
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97*4+0,9*1,97*3+1,1*1,97		17,533		
119	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	2,560	240,00	614,40
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072558 1,6*1,6		2,560		
120	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	8,000	180,00	1 440,00
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033241 " VZT D100 " 6 " VZT D150 " 2 Součet		6,000 2,000 8,000		
121	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	1,450	1 120,00	1 624,00
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033541 " okno " 0,6*0,6*0,3*3+0,6*0,6*0,25*4 " okno " 1,0*1,0*0,25 " okno " 1,2*0,6*0,25+1,2*0,6*0,3 " vrata " (1,6*2,1-1,6*1,6)*0,15 Součet		0,684 0,250 0,396 0,120 1,450		
122	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,080	1 169,00	1 262,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033641				
123	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,400	225,90	993,96
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664 " pro L 50/50/5 " (8*0,55)		4,400		
124	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	42,300	250,00	10 575,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031666 (2,4*4+0,9*14+1,5*12+2,1)		42,300		
125	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm	m	9,200	1 000,00	9 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975021211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,0+1,6+0,6*7+1,2*2		9,200		
126	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	12,000	90,00	1 080,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976074121					
	VV		" mříže oken " 3*4		12,000		
127	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	266,228	82,17	21 875,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
	VV		" 101 " (6,0+3,85)*2*2,75-((1,95*1,0+0,6*0,6*3+1,1*2,1+0,9*2,1))+(1,95+2,0)*0,15+(0,6*3*0,15)*3+(1,1+4,2+0,9+4,2)*0,15		49,908		
	VV		" 107 " (3,97+3,85)*2*2,75-(1,95*1,0+1,25*2,65+1,05*2,1)+(1,95+2,0)*0,15		36,135		
	VV		" 108-112 " (6,25+3,85)*2*2,75-		44,810		
	VV		(1,95*1+1,1*2,1+1,0*1,0+1,0*2,1+0,6*0,6*2+1,2*0,6+1,25*2,65)+(1,95+2,0)*0,15+(1,0+4,2)*0,15		35,725		
	VV		" 113 " (4,48+3,85)*2*2,75-(1,95*1,0+1,0*2,1+2,15*2,75+1,2*0,6)+(1,95+2,0)*0,15		62,955		
	VV		" 114-118 " (1,0+3,0+0,1*2+1,85+4,06+3,85)*2*2,75-		36,695		
	VV		(2,15*2,75+1,1*2,1+1,0*1,0+0,65*1,0+1,95*1,0*2+0,6*0,6*2+1,2*0,6)+(1,1+4,2)*0,15+(1,95+2,0)*0,15		266,228		
	VV		" 119 " (3,47+3,9)*2*2,75-(1,6*2,4)				
	VV		Součet				
128	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	241,211	82,17	19 820,31
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391					
	VV		(40,67-0,32)*(3,3+2,85)		248,153		
	VV		(4,67-0,32)*(3,3+2,85)/2*2		26,753		
	VV		-(1,95*1,0)*5-(1,95+2,0)*0,1*5		-11,725		
	VV		-(0,6*0,6)*7+(0,6*3)*0,1		-2,340		
	VV		-(1,1*2,1)*3		-6,930		
	VV		-(1,0*1,0+1,0*2,4)		-3,400		
	VV		-(1,65*1,0+1,1*2,1+1,6*2,1+1,2*0,6*2+0,45*0,3*4)		-9,300		
	VV		Součet		241,211		
129	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	119,444	450,00	53 749,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011316					
	VV		kotelna				
	VV		(5,8*6,59)*(4,0+2,25)/2		119,444		
	D	997	Přesun sutě				297 239,59
130	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	281,702	15,00	4 225,53
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006551					
131	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	281,702	310,00	87 327,62
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013151					
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	281,702	228,00	64 228,06
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
133	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 915,742	1,00	5 915,74
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		281,702*21		5 915,742		
134	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	281,518	480,00	135 128,64
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			281,702-0,184	281,518			
135	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,184	2 250,00	414,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813				
D 998			Přesun hmot	56 399,49			
136	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	194,481	290,00	56 399,49
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001				
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 281 527,20			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 504,38			
137	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	23,500	360,00	8 460,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193121				
VV			" m.č. 102,103,110,116 "	23,500			
VV			5,3+2,1+8,5+7,6				
138	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	44,632	360,00	16 067,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193131				
VV			" m.č. 102,103,109,110,111,115,116,117 "				
VV			"102" (3,31+1,6)*2*0,15-0,9*0,15	1,338			
VV			"103" (0,8*2+1,3)*1,85+(1,5+1,3)*2*0,15-0,7*0,15	6,100			
VV			"109" (0,99+0,6)*2,0	3,180			
VV			"110" (3,26+1,0*2)*1,85+(3,26+2,55)*2*0,15-(0,7+0,8)*0,15	11,249			
VV			"111" (0,9+0,6*2)*2,0	4,200			
VV			"115" (0,9+0,6*2)*2,0	4,200			
VV			"116" (3,3+1,0*2)*1,85+(3,0+2,55)*2*0,15-(0,7+0,8)*0,15	11,245			
VV			"117" (0,96+0,6)*2,0	3,120			
VV			Součet	44,632			
139	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,850	253,73	976,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201				
D 712			Povlakové krytiny	81 524,62			
140	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	193,325	82,00	15 852,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331801				
VV			40,7*4,75	193,325			
141	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	221,870	78,90	17 505,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361701				
VV			40,71*5,45	221,870			
142	M	63150819	<i>folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm</i>	m2	258,589	175,00	45 253,08
VV			221,87*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství	258,589			
143	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,450	844,45	2 913,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712201				
D 713			Izolace tepelné	34 516,49			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	55,200	25,00	1 380,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV	skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111					
	VV	(5,3+2,1+1,2+1,3+1,4+7,1+4,9+8,5+2,3)					
	VV	skladba C = 114,115,116,117					34,100
	VV	((6,5+2,3+7,6+4,7)-(2,0*3,75))					13,600
	VV	skladba Č= část 114,115,116					7,500
	VV	(2,0*3,75)					55,200
	VV	Součet					
145	M	28376423	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm	m2	56,304	546,00	30 741,98
	VV	55,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
							56,304
146	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	55,200	20,00	1 104,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132					
	VV	skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111					
	VV	(5,3+2,1+1,2+1,3+1,4+7,1+4,9+8,5+2,3)					34,100
	VV	skladba C = 114,115,116,117					13,600
	VV	((6,5+2,3+7,6+4,7)-(2,0*3,75))					7,500
	VV	skladba Č= část 114,115,116					55,200
	VV	(2,0*3,75)					
	VV	Součet					
147	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	64,336	9,61	618,27
	VV	55,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"					
							64,336
148	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	336,12	672,24
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201					
	D	751	Vzduchotechnika				74 406,86
149	K	751111271	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000	1 610,00	3 220,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111271					
150	M	5423313	ventilátor do potrubí s doběhem (TD-500/150-160 SILENT T IP44, 500m3/h) pod podhledem, odtah potrubím SPIRO150mm dl 1,8m. do fasády nad podhledem s gravitační přetlakovou mřížkou - V1	kus	2,000	11 995,65	23 991,30
151	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	6,000	1 610,00	9 660,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751122051					
152	M	5423311	ventilátor radiální do potrubí s doběhem (CB-100 PLUS, 130m3/h) v podhledu, odtah potrubím 100mm dl 1m. do fasády nad podhledem s gravitační přetlakovou mřížkou - V2	kus	5,000	5 377,86	26 889,30
153	M	5423312	ventilátor radiální do potrubí s doběhem (CB-250 PLUS, 230m3/h) v podhledu, odtah potrubím 100mm dl 1,2m. do fasády nad podhledem s gravitační přetlakovou mřížkou - V3	kus	1,000	8 377,40	8 377,40
154	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	2,360	961,38	2 268,86
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201					
	D	762	Konstrukce tesařské				507 947,52
155	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	16,567	400,00	6 626,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083111					
	VV	304,11*0,1*0,18					5,474
	VV	443,739*0,025					11,093

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			16,567		
156	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílohek, patek, táhel	kus	42,000	168,00	7 056,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085103					
VV		21*2			42,000		
157	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	194,750	69,40	13 515,65
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331812					
VV		41*4,75			194,750		
158	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	304,110	238,50	72 530,24
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332132					
VV		5,45*41+40,33*2			304,110		
159	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	6,021	11 300,00	68 037,30
VV		(304,11*0,1*0,18)*1,1			6,021		
160	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	443,739	132,00	58 573,55
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210					
VV		(40,71*5,45)*2			443,739		
161	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	12,203	9 600,00	117 148,80
VV		443,739*0,025*1,1			12,203		
162	K	762341660	Montáž bednění střeš štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	60,809	220,00	13 377,98
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341660					
VV		(40,71*(0,85+0,55)+(5,45*0,35)*2)			60,809		
163	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	66,890	446,00	29 832,94
VV		(40,71*(0,85+0,55)+(5,45*0,35)*2)*1,1			66,890		
164	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	193,325	40,00	7 733,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811					
VV		40,7*4,75			193,325		
165	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	488,520	75,00	36 639,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511					
VV		40,71*12			488,520		
166	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,290	13 400,00	17 286,00
VV		488,52*0,06*0,04*1,1			1,290		
167	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	17,838	280,00	4 994,64
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000					
VV		304,11*0,1*0,18			5,474		
VV		443,739*0,025			11,093		
VV		66,89*0,019			1,271		
VV		Součet			17,838		
168	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	158,200	120,60	19 078,92
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762841812					
VV		(17,1+1,4+3,8+15,2+19,4+20,5+16,8+3,6+2,4+14,4+30,1+13,5)			158,200		
169	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6,700	5 301,00	35 516,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby	271 720,33			
170	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	119,900	605,00	72 539,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511				
VV			" m.č.101,104,105,106,107,108,109,111,112,113,114,115,117,118,119"				
VV			(10,7+1,2+1,3+1,4+15,2+7,1+4,9+2,3+16,8+16,8+6,5+2,3+4,7+15,2+13,5)				
					119,900		
171	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	23,500	707,00	16 614,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131551				
VV			" m.č. 102,103,110,116 "				
VV			(5,3+2,1+8,5+7,6)				
					23,500		
172	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	149,914	23,00	3 448,02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714				
VV			119,9+23,5				
VV			" zákryt rozvodů vody " (1,59+0,9+3,97+1,89+3,26+0,9+4,5+4,348+0,9+3,0+1,85+4,06+4*0,3+2*0,1)*0,2				
VV			Součet				
					143,400		
					6,514		
					149,914		
173	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	151,326	51,75	7 831,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751				
VV			143,40+(3,85+3,75)*(0,3+0,15)+(0,9+0,1+1,15+1,25)*0,15+(3,31+0,1+1,6+1,59+0,1+0,9+1,3+1,05+6,25+2,6*2+3,75+5,96+2,55*2+3,75)*0,1				
					151,326		
174	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	170,015	20,00	3 400,30
VV			151,326*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství				
					170,015		
175	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	302,652	86,25	26 103,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752				
VV			" dvouvrstvá " 151,326*2				
					302,652		
176	M	63152148	pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	308,705	150,00	46 305,75
VV			302,652*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
					308,705		
177	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	31,168	1 028,75	32 064,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164541				
VV			" zákryt rozvodů vody " (1,59+0,9+3,97+1,89+3,26+0,9+4,5+4,348+0,9+3,0+1,85+4,06)				
					31,168		
178	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	5,330	9 434,00	50 283,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411111				
VV			" 109,117 - Ti/07 " (1,1+0,2)*2,05*2				
					5,330		
179	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	2,000	100,00	200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411121				
180	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,850	2 666,00	12 930,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401				
D 764			Konstrukce klempířské	400 094,27			
181	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	193,325	66,00	12 759,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821				
VV			40,7*4,75				
					193,325		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	50,200	42,00	2 108,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002801					
	VV	4,75*2+40,7				50,200	
183	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	19,650	45,00	884,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
	VV	1,95*7+0,6*6+1,2*2				19,650	
184	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	40,700	85,00	3 459,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801					
185	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	5,000	28,00	140,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861					
186	K	764111641	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	221,870	1 343,00	297 971,41
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111641					
	VV	40,71*5,45				221,870	
187	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	51,610	317,51	16 386,69
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212634					
	VV	5,45*2+40,71				51,610	
188	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	18,350	435,00	7 982,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216643					
	VV	1,95*5+0,6*7+1,2*2+1,0*2				18,350	
189	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	32,000	60,00	1 920,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216665					
190	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,800	1 949,00	7 406,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764314612					
	VV	" komíny " (0,45+1,45)*2*0,5*2				3,800	
191	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	3,000	1 356,00	4 068,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764315633					
192	K	764315634	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm	kus	2,000	1 536,00	3 072,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764315634					
193	K	7645116	Větrací mřížka u okapu, ve štítu a proti hmyzu na větracích šterbinách M+D	m	93,420	100,00	9 342,00
	VV	40,71*2+0,3*40				93,420	
194	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	40,710	495,00	20 151,45
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602					
195	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	219,50	439,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511642					
196	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	6,600	596,00	3 933,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622					
	VV	3,3*2				6,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,850	4 362,20	8 070,07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201				
D 766			Konstrukce truhlářské				357 087,39
198	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	15,710	1 980,85	31 119,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131				
VV			0,6*0,6*7+1,2*0,6*2+1,95*1,0*5+1,0*1,0*2		15,710		
199	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,960	9 000,00	53 640,00
VV			" Ti/01 - barva hnědá, neprůhledné zasklení " (0,6*0,6)*7		2,520		
VV			" Ti/02 - barva hnědá, neprůhledné zasklení " (1,2*0,6)*2		1,440		
VV			" Ti/04 - barva hnědá, čiré zasklení " (1,0*1,0)*2		2,000		
VV			Součet		5,960		
200	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,750	7 000,00	68 250,00
VV			" Ti/03 - barva hnědá, neprůhledné zasklení " (1,95*1,0)*5		9,750		
201	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	560,00	7 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001				
202	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	5,000	4 900,00	24 500,00
VV			" Ti/01 " 5		5,000		
203	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	8,000	4 900,00	39 200,00
VV			" Ti /03,04,05 " 8		8,000		
204	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	560,00	560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002				
205	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
VV			" Ti/06 " 1		1,000		
206	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	3,000	100,00	300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660411				
207	M	61140501	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	12,474	7 900,00	98 544,60
VV			" Ti/05, barva hnědá, kování bezpeč. , klika-klika,bezp. vložka" (1,1*2,1)*3		6,930		
VV			6,93*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		12,474		
208	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	12,000	360,00	4 320,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660720				
209	M	429721	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná 490x98mm	kus	8,000	375,00	3 000,00
210	M	429722	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná 450x200mm	kus	4,000	375,00	1 500,00
211	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	14,000	1,00	14,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729				
212	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	14,000	1,00	14,00
213	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111				
214	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
215	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
VV		" Ti/02 " 1			1,000		
216	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	520,00	1 040,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111					
217	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,000	520,00	2 600,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694113					
218	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	11,750	430,65	5 060,14
VV		1,0*2+1,95*5			11,750		
219	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	7,000	50,00	350,00
220	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	50,00	50,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212					
221	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	650,00	650,00
222	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,050	3 710,00	3 895,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201					
D 767		Konstrukce zámečnické					76 917,25
223	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,300	100,00	330,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111					
VV		" Z/03" (1,1*1,0)*3			3,300		
224	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	3,300	6 100,00	20 130,00
VV		" Z/03" (1,1*1,0)*3			3,300		
225	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	12,900	100,00	1 290,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121					
VV		" Z03 " (1,15+1,0)*2*3			12,900		
226	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	12,900	447,70	5 775,33
227	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otevíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	1,000	6 147,00	6 147,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651210					
228	M	55344710	vrata ocelová dvoukřídlá s rámem 1,6x2,1 m , zateplená, Uw=1,4W/m2K - Z/01	kus	1,000	40 976,00	40 976,00
229	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,820	100,00	882,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811					
VV		" na oknech " (2,1*1,4)*3			8,820		
230	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,800	770,51	1 386,92
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201					
D 771		Podlahy z dlaždic					205 878,83
231	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	111,560	5,00	557,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
232	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	111,560	38,00	4 239,28
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
233	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	90,000	165,00	14 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151021				
		VV	skladba A = 101,107,112,113,118,119				
		VV	(10,7+15,2+16,8+18,6+15,2+13,5)		90,000		
234	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	111,560	130,00	14 502,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474111				
		VV	" 101 " (6,0+0,15+2,15)*2-(0,9*2+0,7*2)		13,400		
		VV	" 107 " (3,97+3,85)*2-0,8		14,840		
		VV	" 112 " (4,5+3,75)*2-0,8		15,700		
		VV	" 113 " (4,48+3,75)*2-0,8		15,660		
		VV	" 118 " (4,06+3,75)*2-0,8		14,820		
		VV	" 119 " (3,47+0,1+3,9)*2-1,6		13,340		
		VV	" 105 " (1,2+1,05)*2-0,7*3		2,400		
		VV	" 108 " (6,25+0,15+1,15)*2-(0,8*4+0,9)		11,000		
		VV	" 114 " (5,95+0,15+1,15)*2-(0,8*4+0,9)		10,400		
		VV	Součet		111,560		
235	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	8,775	350,00	3 071,25
		VV	111,56*0,065*1,1		7,977		
		VV	7,977*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,775		
236	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	69,200	77,00	5 328,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810				
		VV	(1,4+3,8+3,6+2,4+14,4+30,1+13,5)		69,200		
237	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	145,200	650,00	94 380,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112				
		VV	skladba A = 101,107,112,113,118,119				
		VV	(10,7+15,2+16,8+18,6+15,2+13,5)		90,000		
		VV	skladba B = 102,103,104,105,106,108,109,110,111				
		VV	(5,3+2,1+1,2+1,3+1,4+7,1+4,9+8,5+2,3)		34,100		
		VV	skladba C = 114,115,116,117				
		VV	((6,5+2,3+7,6+4,7)-(2,0*3,75))		13,600		
		VV	skladba Č= část 114,115,116				
		VV	(2,0*3,75)		7,500		
		VV	Součet		145,200		
238	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	159,720	350,00	55 902,00
		VV	145,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		159,720		
239	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6,300	2 071,00	13 047,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201				
D	776		Podlahy povlakové				3 544,30
240	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	17,100	95,00	1 624,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812				
241	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	16,600	25,00	415,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811				
		VV	(6,0+3,8)*2-(0,9+0,8+0,6+0,7)		16,600		
242	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	17,100	88,00	1 504,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991821				
D	781		Dokončovací práce - obklady				184 593,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
243	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	140,000	5,00	700,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011				
	VV	" 102 "	(3,31+1,6)*2*2,0-0,9*2,0		17,840		
	VV	" 103 "	(1,59+1,3)*2*2,0-0,7*2,0		10,160		
	VV	" 104 "	(0,9+1,3)*2*2,0-0,7*2,0		7,400		
	VV	" 106 "	(1,1+1,3)*2*2,0-0,8*2,0		8,000		
	VV	" 109 "	(1,89+2,6)*2*2,0-0,8*2,0		16,360		
	VV	" 110 "	(3,26+2,55)*2*2,0-(0,7+0,8)*2,0		20,240		
	VV	" 111 "	(0,9+2,55)*2*2,0-0,7*2,0		12,400		
	VV	" 115 "	(0,9+2,55)*2*2,0-0,7*2,0		12,400		
	VV	" 116 "	(3,0+2,55)*2*2,0-(0,8+0,7)*2,0		19,200		
	VV	" 117 "	(1,85+2,55)*2*2,0-0,8*2,0		16,000		
	VV	Součet			140,000		
244	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	140,000	38,00	5 320,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011				
245	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	140,000	650,00	91 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112				
	VV	" 102 "	(3,31+1,6)*2*2,0-0,9*2,0		17,840		
	VV	" 103 "	(1,59+1,3)*2*2,0-0,7*2,0		10,160		
	VV	" 104 "	(0,9+1,3)*2*2,0-0,7*2,0		7,400		
	VV	" 106 "	(1,1+1,3)*2*2,0-0,8*2,0		8,000		
	VV	" 109 "	(1,89+2,6)*2*2,0-0,8*2,0		16,360		
	VV	" 110 "	(3,26+2,55)*2*2,0-(0,7+0,8)*2,0		20,240		
	VV	" 111 "	(0,9+2,55)*2*2,0-0,7*2,0		12,400		
	VV	" 115 "	(0,9+2,55)*2*2,0-0,7*2,0		12,400		
	VV	" 116 "	(3,0+2,55)*2*2,0-(0,8+0,7)*2,0		19,200		
	VV	" 117 "	(1,85+2,55)*2*2,0-0,8*2,0		16,000		
	VV	Součet			140,000		
246	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	154,000	350,00	53 900,00
	VV		140*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		154,000		
247	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	121,600	100,00	12 160,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111				
	VV		(6+5+4+6+5+8+6+5+8+6)*2,0+(18*0,2)		121,600		
248	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	81,800	100,00	8 180,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511				
	VV	" 102 "	(3,31+1,6)*2		9,820		
	VV	" 103 "	(1,59+1,3)*2		5,780		
	VV	" 104 "	(0,9+1,3)*2+0,9		5,300		
	VV	" 106 "	(1,1+1,3)*2		4,800		
	VV	" 109 "	(1,89+2,6)*2		8,980		
	VV	" 110 "	(3,26+2,55)*2		11,620		
	VV	" 111 "	(0,9+2,55)*2+0,9		7,800		
	VV	" 115 "	(0,9+2,55)*2+0,9		7,800		
	VV	" 116 "	(3,0+2,55)*2		11,100		
	VV	" 117 "	(1,85+2,55)*2		8,800		
	VV	Součet			81,800		
249	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	9,300	620,00	5 766,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" okna " (0,6*7+1,2*2)		6,600		
	VV		"WC " (0,9*3)		2,700		
	VV		Součet		9,300		
250	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,069	350,00	1 074,15
	VV		9,3*0,3*1,1		3,069		
251	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,510	1 850,00	6 493,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				31 172,78
252	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	121,618	16,00	1 945,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021				
	VV		" palubky " 60,809*2		121,618		
253	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	60,809	200,00	12 161,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111				
	VV		" palubky " 60,809		60,809		
254	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	15,400	5,00	77,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401				
	VV		" 70/197/10 " 6*0,98		5,880		
	VV		" 80/197/10 " 6*1,0		6,000		
	VV		" 90/197/10 " 1*1,02		1,020		
	VV		" 80/197/15 " 2*1,25		2,500		
	VV		Součet		15,400		
255	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,720	150,00	1 008,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201				
	VV		" Z01 " (1,6*2,1)*2		6,720		
256	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,120	200,00	4 424,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101				
	VV		" Z01 " (1,6*2,1)*2		6,720		
	VV		" zárubně " 15,4		15,400		
	VV		Součet		22,120		
257	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	139,230	5,00	696,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801201				
	VV		" 101 " (4,8+2,15)*2*2,0-(1,95*0,6)-(0,9+0,7)*2*2,0+0,6*2*0,2+4,0*0,2		21,270		
	VV		" 107 " (3,97+3,85)*2*2,0-(1,95*0,6+0,8*2,0+0,45*0,3)+(0,6*2*0,2)		28,615		
	VV		" 112 " (4,5+3,75)*2*2,0-(1,95*0,6+0,8*2,0+0,45*0,3)+(0,6*2*0,25)		30,395		
	VV		" 113 " (4,48+3,75)*2*2,0-(1,95*0,6+0,45*0,3+0,8*2,0)+(0,6*2*0,25)		30,315		
	VV		" 118 " (4,06+3,75)*2*2,0-(1,95*0,6+0,45*0,3+0,8*2,0)+(0,6*2*0,25)		28,635		
	VV		Součet		139,230		
258	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	139,230	5,00	696,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801403				
259	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	139,230	5,00	696,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783813131				
260	K	783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	139,230	68,00	9 467,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783817121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	23 709,25			
261	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,348	10,00	3 793,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001				
VV			" SDK " 149,914	149,914			
VV			Mezisoučet	149,914			
VV			nad obklady a nátěrem omyvatelným				
VV			"101 " (4,8+2,15)*2*0,65	9,035			
VV			"102 " (3,31+1,6)*2*0,65	6,383			
VV			"103 " (1,59+1,3)*2*0,65	3,757			
VV			"104 " (0,9+1,3)*2*0,65	2,860			
VV			"105 " (1,1+1,05)*2*2,65	11,395			
VV			"106 " (1,1+1,3)*2*0,65	3,120			
VV			"107 " (3,97+3,85)*2*0,65	10,166			
VV			"108 " (6,25+1,15)*2*2,65	39,220			
VV			"109 " (1,89+2,55)*2*0,65	5,772			
VV			"110 " (3,26+2,55)*2*0,65	7,553			
VV			"111" (0,9+2,55)*2*0,65	4,485			
VV			"112,113" (4,5+3,75+4,48+3,75)*2*0,65	21,424			
VV			"114" (5,95+1,15)*2*2,65	37,630			
VV			"115" (0,9+2,55)*2*0,65	4,485			
VV			"116" (3,0+2,55)*2*0,65	7,215			
VV			"117" (1,85+2,55)*2*0,65	5,720			
VV			"118,119" (4,06+3,75)*2*0,65+(3,47+3,9)*2*2,65	49,214			
VV			Mezisoučet	229,434			
VV			Součet	379,348			
262	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,348	10,00	3 793,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101				
263	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,348	42,50	16 122,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 909,28			
264	K	786681001	Montáž skládacích stěn jednodílných nebo dvoudílných do 4,60 m2	m2	1,400	1 000,00	1 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786681001				
VV			" Ti/02" 0,7*2,0	1,400			
265	M	611610	dveře jednokřídlé harmonikové plast 700x1970-2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
266	K	998786201	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,320	29,00	9,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786201				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ESI - elektrosilnoprúd

KSO:

Místo: Kolín V

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Martin Hádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 552,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 552,10	21,00%	65 215,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 768,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ESI - elektrosilnoprúd

Místo:

Kolín V

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

17. 5. 2022

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

310 552,10

D1 - rozváděč RS1

42 361,00

D2 - Montážní materiál

137 929,10

D3 - Montáže

102 500,00

D4 - Uzemnění

9 062,00

D5 - Zemní práce

18 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708ESI - elektrosilnoprúd

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

310 552,10

D		D1	rozevaděč RS1					42 361,00
1	M	Pol1	rozvodnice pod omítku 96 modulů IP30	ks	1,000	7 040,00		7 040,00
2	M	Pol2	vypínač na DIN lištu 63A/3 63A/3	ks	1,000	1 364,00		1 364,00
3	M	Pol3	přepětiová ochrana třída 1+2, LPZ 0/1, LPL IV	ks	1,000	9 020,00		9 020,00
4	M	Pol4	proudový chránič 25/4/030A	ks	4,000	2 970,00		11 880,00
5	M	Pol5	jistič 2A/B/1	ks	1,000	352,00		352,00
6	M	Pol6	jistič 10A/B/1	ks	3,000	107,80		323,40
7	M	Pol7	jistič 16A/B/1	ks	12,000	107,80		1 293,60
8	M	Pol8	jistič 16A/B/3	ks	2,000	462,00		924,00
9	M	Pol9	jistič 16A/C/3	ks	1,000	462,00		462,00
10	M	Pol10	jistič 32A/C/3	ks	1,000	671,00		671,00
11	M	Pol11	můstek PE PE/15	ks	1,000	115,50		115,50
12	M	Pol12	můstek N N/15	ks	1,000	115,50		115,50
13	M	Pol13	podružný materiál	kpl	1,000	1 650,00		1 650,00
14	K	Pol14	montáž rozváděče vč. atestu	kpl	1,000	7 150,00		7 150,00

D		D2	Montážní materiál					137 929,10
15	M	Pol15	jednopolový vypínač 1, zapuštěný	ks	19,000	231,00		4 389,00
16	M	Pol16	zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná	ks	23,000	231,00		5 313,00
17	M	Pol17	zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, popisné pole	ks	3,000	231,00		693,00
18	M	Pol18	zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44, zapuštěná KPR68	ks	3,000	136,40		409,20
19	M	Pol19	krabice přístrojová hluboká 1901	ks	19,000	8,80		167,20
20	M	Pol20	krabice přístrojová 1903	ks	26,000	6,60		171,60
21	M	Pol21	krabice s víčkem a svorkovnicí	ks	10,000	71,50		715,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	Pol22	krabice do zateplení	ks	2,000	704,00	1 408,00
23	M	Pol23	montážní deska do zateplení	ks	4,000	451,00	1 804,00
24	M	Pol24	krabice s ekvipotenciální svorkovnicí TYP016	ks	1,000	935,00	935,00
25	M	Pol25	bezšroubové svorky	ks	100,000	7,70	770,00
26	M	Pol26	N sv. přisazené nouzové LED 1W, 125lm, 1h, IP44, svítí při výpadku	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
27	M	Pol27	CYKY O-3x1,5	ks	2,000	19,80	39,60
28	M	Pol28	kabel CYKY J-3x1,5	m	60,000	19,80	1 188,00
29	M	Pol29	kabel CYKY J-3x2,5	m	540,000	30,80	16 632,00
30	M	Pol30	kabel CYKY J-5x2,5	m	330,000	39,60	13 068,00
31	M	Pol31	kabel CYKY J-5x6	m	40,000	81,40	3 256,00
32	M	Pol32	kabel CYKY J-4x16	m	55,000	162,80	8 954,00
33	M	Pol33	kabel CYKY J-4x1,5	m	50,000	38,50	1 925,00
34	M	Pol34	kabel CYKY J-3x1,5	m	20,000	19,80	396,00
35	M	Pol35	kabel JYTY J-2x1	m	20,000	26,40	528,00
36	M	Pol36	kabel stíněný CY 4 ž/z	m	50,000	13,20	660,00
37	M	Pol37	vodič CY 6 ž/z	m	150,000	23,10	3 465,00
38	M	Pol38	vodič CYA 10 ž/z	m	10,000	68,20	682,00
39	M	Pol39	vodič	m	5,000	155,00	775,00
40	M	Pol40	žlab drátěný 50x50 vč. spoj. mat., závěsů	m	10,000	165,00	1 650,00
41	M	Pol41	žlab drátěný 100x50 vč. spoj. mat., závěsů	m	15,000	275,00	4 125,00
42	M	Pol42	žlab drátěný 150x50 vč. spoj. mat., závěsů	m	30,000	330,00	9 900,00
43	M	Pol43	žlab drátěný 150x50 vč. spoj. mat., závěsů a přepážky	m	12,000	495,00	5 940,00
44	M	Pol44	žlab drátěný 200x50 vč. spoj. mat., závěsů 1520	m	8,000	495,00	3 960,00
45	M	Pol45	trubka pevná DN20, 320N, vč. uchycení 1532	m	14,000	49,50	693,00
46	M	Pol46	trubka pevná DN32, 320N, vč. uchycení 1420	m	5,000	55,00	275,00
47	M	Pol47	trubka ohebná DN25, 320N 1432	m	15,000	28,60	429,00
48	M	Pol48	trubka ohebná DN32, 320N	m	2,000	33,00	66,00
49	M	Pol49	chránička DN50	m	25,000	104,50	2 612,50
50	M	Pol50	kabelová úchytka vč. hmoždinky a šroubu	ks	150,000	16,50	2 475,00
51	M	Pol51	zásuvková skříň 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A vč. chrániče	ks	1,000	7 040,00	7 040,00
52	M	Pol52	elektroměrový rozváděč vestavný dvousazbový, třífázový, In=50A vč. výbavy	ks	1,000	6 820,00	6 820,00
53	M	Pol53	požární ucpávky 5x5cm	ks	6,000	2 100,00	12 600,00
54	M	Pol54	podružný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D	D3	Montáže						102 500,00
55	K	Pol55	montáž elektroinstalace	ks	1,000	85 000,00	85 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	Pol56	demontáž stávající elektroinstalace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
57	K	Pol57	revize	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
58	K	Pol58	doprava	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

D		D4	Uzemnění					9 062,00
59	M	Pol59	pásek FeZn 30/4mm	m	40,000	41,00	1 640,00	
60	M	Pol60	svorka páska páska	ks	2,000	35,00	70,00	
61	M	Pol61	drát FeZn 10mm	m	10,000	41,00	410,00	
62	M	Pol62	svorka páska drát	ks	6,000	32,00	192,00	
63	M	Pol63	asfaltová barva	kg	0,500	500,00	250,00	
64	M	Pol64	podružný mateiál	kpl	1,000	500,00	500,00	
65	K	Pol65	Montáž uzemnění	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D		D5	Zemní práce					18 700,00
66	K	Pol66	výkop š. 35, h. 70, tř. z. 3	m	40,000	275,00	11 000,00	
67	K	Pol67	zához kabelové rýhy š.35, h. 70, tř. z. 3	m	40,000	140,00	5 600,00	
68	K	Pol68	provizorní úprava terénu třídy zeminy 3	m2	14,000	150,00	2 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708EZL - elektroslaboproud

KSO:

Místo: Kolín V

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Martin Hádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 512,00

DPH základní
snížená

Základ daně

79 512,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 697,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 209,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708EZL - elektroslaboproud

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-
ing. Martin Hádek

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Martin Hádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

79 512,00

D1 - materiál

67 312,00

D2 - oživení a předání systému

12 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708EZL - elektroslaboproud

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-
ing. Martin Hádek

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Martin Hádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 512,00

D		D1	materiál					67 312,00
1	M	Pol1	ústředna včetně GSM modulu	ks	1,000	28 132,00		28 132,00
2	M	Pol2	záložní aku 12V 7Ah	ks	1,000	1 700,00		1 700,00
3	M	Pol3	klávesnice s displejem a čtečkou	ks	2,000	3 500,00		7 000,00
4	M	Pol4	ovládací segment klávesnice	ks	2,000	1 200,00		2 400,00
5	M	Pol5	Sběrníkový PIR detektor pohybu, dosah 12m / 90°/ 7m / 90°(PET imunita cca 25 kg)	ks	8,000	1 900,00		15 200,00
6	M	Pol6	vnitřní siréna	ks	1,000	1 500,00		1 500,00
7	M	Pol7	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	1,000	2 200,00		2 200,00
8	M	Pol8	venkovní siréna zálohovaná	ks	1,000	3 200,00		3 200,00
9	M	Pol9	systémový kabel	m	120,000	29,00		3 480,00
10	M	Pol10	instalační materiál	kpl	1,000	2 500,00		2 500,00

D		D2	oživení a předání systému					12 200,00
11	K	Pol11	oživení systému , zaškolení obsluhy		1,000	6 000,00		6 000,00
12	K	Pol12	revize EZS		1,000	1 500,00		1 500,00
13	K	Pol13	programování systému		1,000	3 500,00		3 500,00
14	K	Pol14	doprava		100,000	12,00		1 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Kolín V

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
93 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 530,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 530,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kolín V

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.


Datum:

17. 5. 2022

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

93 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

93 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

87 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Brankovická 1044

Objekt:

21708VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kolín V

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

Kutnohorská
stavební projekce-

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

93 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

D VRN3 Zařízení staveniště

87 000,00

3	K	032002000	Vybavení staveniště	...kpl	1,000	62 000,00	62 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032903000

5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033203000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST