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B.1 Popis území stavby

a)   charakteristika stavebního pozemku
Předmětem projektu je vybudování nového kontejnerového stání v Masarykově ulici.
Pozemek, na který bude umístěno nové kontejnerové stání je ve vlastnictví investora - města Kolín.

b)   výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Dalšími podklady jsou platné normy a
vyhlášky, závěry jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců stavebních
materiálů a výrobků. Před zahájením stavebních prací musí být realizační firmou provedeno vytyčení
stávajících inženýrských sítí a zjednána bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození.

c)   stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná pásma inženýrských sítí vychází z platných právních předpisů a budou dodržena.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH
SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM
PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE KONTROLE
NEPORUŠENOSTI JEJICH ZAŘÍZENÍ.

VŠICHNI PRACOVNÍCI VČETNĚ OBSLUH STROJŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) POUČENI O ZPŮSOBU
PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ.

STROJNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ JE MOŽNÉ VYKONÁVAT POUZE DO VZDÁLENOSTI 1m OD VYZNAČENÉ A
VYTYČENÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

d)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. Skládky
materiálu nesmí narušit životní prostředí.

Pro  využití  veřejného  prostranství  bude  před  realizací  stavby,  v  případně  potřeby,  projednán dočasný
zábor veřejného prostranství – ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY.

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem,
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby
nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá
dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby.
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora.
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění
prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních
komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením.
V průběhu  výstavby  musí  být  dodrženy  veškeré  příslušné  předpisy  a  vyhlášky  pro  provádění
stavebních  prací,  BOZP  a  ochrany  životního  prostředí.    S odpady  ze  stavební  činnosti  bude
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke
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znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou.
Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí.

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní
prostředí:
- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti
(při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.)
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou
v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny
podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný denní
úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně stavebním
materiálem.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č.
272/2011 Sb
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je:

od 6,00 do 7,00 hodin                 50 dB + 10 dB = 60 dB od 7,00 do 21,00 hodin                 50 dB + 15 dB = 65 dB
od 21,00 do 22,00 hodin               50 dB + 10 dB = 60 dB od 22,0 do 6,00 hodin                   50 dB +  5 dB = 55 dB

f)    požadavky asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci navrženách stavebních prací bude odstraněna dadzemní část stávajícícho kontejnerového stání
Požadavky na kácení a úpravy zeleně nejsou.

g)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa (dočasné / trvalé )
Nejsou.

h)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)

Dopravní napojení
Dopravní napojení zůstává stávající beze změny.

Napojení na technickou infrastrukturu
Bez úprav.

i)    věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Věcné a časové vazby nejsou podmíněny.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Projektová dokumentace řeší návrh kontejnerového stání pro nádoby směsného a separovaného
komunálního odpadu.

Základní kapacity funkčních jednotek se návrhem nemění.
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B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Bez úprav.

b)    architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh usiluje o lokální zvelebení veřejného uličního prostoru. Nynější stání pro kontejnery směsného a
tříděného odpadu jsou za hranicí své životnosti.

Záměrem nového stání pro kontejnery KO je jejich částečné zaclonění konstrukcí dílčího a poloprůhledného
oplocení, která svým měřítkem, konstrukčním a materiálovým řešením reflektuje požadavky místa i
požadavků na provoz, odolnost a údržbu těchto stání.

Konstrukce paravánů oplocení je tvořena panely, které jsou univerzální a umožňují různé varianty dispozic.
Panely jsou vynesené ocelovým rámem 80/40mm s pohledovým tahokovem. Tahokov je kotven do
lemovacího profilu vždy z nepohledové strany (mimo hlavní rovinu panelu) s tím, že plech bude na kocích s
kotvením zploštěn a ohnut dle vynášecího rámu TR 30/15/2mm. Spoje mohou být buď šroubové, nýtové či
svařované se zabroušenými svary.

Tahokov bude mít určitou míru transparentnosti, a tím umožňuje větší přehlednost prostoru. Výška rámů
umožňuje stojícímu člověku přehlednost i v této části uličního prostoru.

V této lokalitě je navržena varianta pro 4 kontejnery KO.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Konstrukce kontejnerových stání je provozně řešena jako modulová. Řešení zpevněné plochy bude
navazovat na stávající pěšiny/chodníky a bude provedeno jako bezbariérové. Vyvážení b u d e  z jištěno
s t á v a j í c í  rampou mezi chodníkem a vozovkou, nebo hydraulickou rukou ze strany vozovky v souladu s
nynějším režimem provozu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Všechny plochy chodníků i nájezdů budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a
vyhláškami.

KONTROLY A ÚDRŽBA
Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny
vandalizmem, krádeží kotevních prvků.

Podrobnější provozní kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí ji provozovatelem
pověřený pracovník seznámený s výrobkem, nebo výrobce a to v rozmezí cca 12 měsíců.
Při podrobnější kontrole budou případně dotaženy a zkontrolovány šroubové spoje.

OPRAVY A ÚDRŽBA
Provozovatel může pověřit opravou i samotného výrobce, který disponuje náhradními díly. V záruční době
12 měsíců jsou jakékoliv opravy povinností výrobce - dodavatele (odpovědnost v záruční době).

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a)    stavební řešení
Předmětem projektu je rekonstrukce kontejnerového stání pro nádoby komunálního odpadu. Stávající kont.
stání tvoří zděné zídky, které budou odstraněny. Část stávajících železobetonových základových desek bude
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opravena a využita, část bude odstraněna a plocha následně rekultivována zelení.

Nová kontejnerová stání tvoří ocelové paravánové konstrukce, kotvené do stávajících základů s lokálně
opraveným povrchem.

Bourací práce
Stávající kontejnerová stání budou ve své nadzemní a částečně podzemní části odstraněna.

Základové konstrukce
Základové konstrukce budou využity stávající, předpokladem je žb deska cca 250mm.
Kotvení paravánů bude provedeno navrtáním + chemickými kotavmi M20.

Požadavky na vypracování dílenské dokumentace
Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, zejména
inženýrských sítí a zjištěna únosnost stávající plochy. Zaměření se předpokládá před prováděním. Výrobní
projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP - architektem, jehož odsouhlasení
dokumentace podléhá.

Požadavky na  bezpečnost
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a
nařízení. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat
předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před
přístupem nepovolaných osob.

Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.
Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi souvisejících
zajišťuje  v  plném  rozsahu  dodavatel  stavebních  prací,  v  souladu  se  zákonem  č.
309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  Bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při
stavebních pracích.
V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
změn  a  doplňků,  zodpovídá  za  řádné  provedení  prací  na  základě  dokumentace ověřené stavebním
úřadem ve stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života
a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů osoba, která vede realizaci
stavby. Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem.

Veškeré konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN a platnými právními
předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a navrhování
stavebních konstrukcí.

Výškové osazení předpokládaná, že se niveleta chodníku se může drobně lišit. Výškové osazení může být
částečně upraveno pro docílení plynulé nivelety spádů povrchů dle stávajícího stavu na stavbě.

b)    konstrukční a materiálové řešení
Nosnou konstrukci tvoří svařený ocelový rám z obdélných trubek (jeklů). Svary budou zabroušeny - v
pohledově viditelných místech. Materiál bude povrchově upraven žárovým zinkováním a barvou na kov RAL
9007 - Graualuminium.

Kotvení do podkladu bude šroubovanými závitovými tyčemi M20 a chemickými kotvami s možností výškové i
půdorysné rektifikace dle proměnlivého spádu chodníku (min. dvojice matek M20).
K nosném konstucki bude kotvený obvodový rám panelů s výpní z tahokovu.

V nároží I vedle sedle sebe stojící panely budou na závěr montáže navzájem propojeny z důvodu zvýšení
tuhosti konstukce z vnitřní strany prošroubováním.

Tahokov bude ve výrobě ohnut přes obvodový rám panelů o 90° a kotven zboku do obvodového ocelového
rámu – v pohledové rovině panelů nebudou tedy šrouby viditelné.
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Výrobní dokumentace bude konzultována s GP.

Navržené materiály konstrukcí:

Všechny ocelové konstrukce: Konstrukční ocel S235 + žárový pozink + lak RAL 9007 – Graualuminium

Kotevní prvky: pozink.ocel + lak RAL 9007 - Graualuminium

c)    mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna ukotvením panelů závitovými tyčemi do betonové plochy
pomocí chemických kotev, propojením jednotlivých panelů spojovacími prvky, a to jak v průběžném
uspořádání, tak také v rohovém.

Dlažby, povrchy

SKLADBA - S1
Tlakově vyčištěný povrch stávající bude opatřen lokálními vysprávkami dobetonováním C 30/37 XF4
(např. ZAPA STONE CARPET - vymývaný beton)

ŽB deska stávající tl. min.250mm - předpoklad
Kamenivo hutněné - předpoklad
Zhutněná pláň

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky jsou uvedeny v PD.
Ocelové konstrukce budou v provedení žárový pozink. Všechny kotevní prvky budou v provedení žárový
pozink + lak RAL 9007

Nová kontejnerová stání jsou tvořena rámovou konstrukcí v modulových skladbách.
Konstrukce paravánů je tvořena subtilním ocelovým rámem.

Konstrukce     kont. stání  pro  tříděný    a  směsný odpad – PANEL
Nosný  svařovaný  ocelový  rám je  tvořen  uzavřenými  profily  TR  80x40x4mm se záslepkami,
V dolní části je rám zakončen kolmými jekly o a vytváří tím tvar L, pro lepší stabilitu.  V této  části  rámu  je
konstrukce  připevněná  pomocí  závitových  tyčí  do  betonového podkladu. Matice M20 budou
zapuštěné v tl. profilu pomocí většího předvrtaného otvoru v hormí pásnici čtvercové trubky a opatřeny
záslepkami.

Tahokov je osazen do lemovací profilu a tím vytváří pohledový panel s jednou, resp. dvěma šimými hranami
v jednotném sklonu 5°. Nosný rám je svařovaný se zabroušenými svary. Kotvení rámu tahokovu a nosné
konstrukce bude realizováno svary, nebo šroubovými spoji pro případ výměny po poškození panelů
vandalismem.
Všechny viditelné svary budou provedeny jako tupé se zabroušením.

Rámy budou při finální montáži propojeny spojovacími prvky, které budou z vnitřní strany panelů
přichyceny šrouby. Mezi rámy bude dodržována konstantní mezera – cca 10mm.

Po finálním sestavení, vypodložení a vyrovnání všech paravánů do vodorovné roviny bude
provedeno kotvení k beton. povrchu: Každý paraván bude kotven min. 4x závitovou tyčí M20, vlepenou
užitím chemické kotvy do vyvrtaného otvoru v žb podkladu. Stabilizace polohy bude uskutečněna dvojicí
matek  M20 s ocelovými podložkami. Pro snazší a rychlejší vlepení závitové tyče do podkladu (s již
navlečenou spodní maticí a podložkou) může být závitová tyč doplněna v horní části výbrusem pro
nasazení bitu aku.šroubováku.
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a)    technické řešení
viz výše.

b)    výčet technických a technologických zařízení
Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné vytrasování/vytyčení
zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich ochraně.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Neřeší se.

a)    rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Neřeší se.

b)    výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Neřeší se.

c)    zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků nazvýšení
požární odolnosti stavebních konstrukcí
Neřeší se.

d)    zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Neřeší se.

e)    zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Neřeší se.

f) zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,  včetně  rozmístění
vnitřních a vnějších odběrných míst
Neřeší se.

g)    zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
Bez úprav.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení)
Bez úprav.

i)      posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Neřeší se.

j)      rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a)    kritéria tepelně technického hodnocení
Neřeší se.

b)    energetická náročnost stavby
Neřeší se.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Neřeší se.

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále
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zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Neřeší se.

B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se.

b) ochrana před bludnými proudy
Neřeší se.

c) ochrana před technickou seimicitou
Neřeší se.

d) ochrana před hlukem
Neřeší se.

e) protipovodňová opatření
 Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Neřeší se.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Bez úprav.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Bez úprav.

c) doprava v klidu
Bez úprav.

d) pěší a cyklistické stezky
Opravované  povrchy  chodníků  budou  řešeny  zcela  v  souladu  se  zásadami  bezbariérového
provedení komunikací dle příslušných předpisů a ČSN.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Neřeší se.

b) použité vegetační prvky

Po dokončení prací proběhne renovace okolního trávníku dosabou na urovnanou finální niveletu upravené
humusové vrstvy. Do pásů zeleně mezi chodníkem a zpeněnou plochou mohou být dosazeny
popínavé/půdopokryvné rostliny dle preference investora.
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c) biotechnická opatření

Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby musí být
provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být v plném rozsahu
dodržena ČSN 83 9061.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)    vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

1/ Negativní účinky stavby
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk,
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé komunikace.
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem,
prachem  případně  jiným  znečištěním  v souladu  s vyhláškou  č.  272/2011  Sb.  v platném  znění.
Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin.
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na
obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer).

2/ Odpady
S veškerými  odpady  bude  náležitě  nakládáno  ve  smyslu  ustanovení  zákona  č.185/2001  Sb.,  o
odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen
odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže využít nebo
odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro
ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve
vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Nemá vliv.

c)    vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d)    návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA
Nejsou stanoveny žádné podmínky.

e)    navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů

Viz. bod B.1.c

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva.
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B.8 Zásady organizace výstavby

Zhotovitel zajistí na své náklady nezbytná dopravně technická opatření po dobu realizace stavby.

a)    potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou.
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž nebude
zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů.

Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot :

1. Papírové obaly
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do
sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí.
2. Zbytky řeziva
Odpad  řeziva  (části  odřezků  z bednění,  tesařských  konstrukcí,  hobliny,  atd.)  budou  ze  stavby
průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny.
3. Zbytky cihelné suti
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště.
4. Igelitové odpady
Igelitový  odpad  tj.  igelitové  pytle,  plachty  a  obaly  budou  na  staveništi  samostatně  vytříděny, lisovány
a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou,
která zajistí jejich ekologickou likvidaci.
5. Kovové odpady
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu.
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel
Tyto  obaly  musí  být  ukládány  do  kovových  nepropustných  kontejnerů,  jejich  umístění  musí
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné
odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci.

b)    odvodnění staveniště
Trvalá opatření: Odvodnění  zpevněných ploch bude řešeno v souladu se stávajícím stavem.

c)    napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bez úprav.

d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem,
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby
nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá
dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby.
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora.
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění
prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních
komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením.
V průběhu  výstavby  musí  být  dodrženy  veškeré  příslušné  předpisy  a  vyhlášky  pro  provádění
stavebních  prací,  BOZP  a  ochrany  životního  prostředí.    S odpady  ze  stavební  činnosti  bude
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu
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provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou.
Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí.
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní
prostředí:
- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení
vodou apod.)
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů Během
prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou v
souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny
podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný
denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně
stavebním materiálem.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č.
272/2011 Sb.

e)    ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Neřeší se.

f )     maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé)
Zhotovitel zajistí na své náklady dočasný zábor komunikace – chodníků, nezbytný pro provedení
stavby.

g)    maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů.

h)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bez požadavku.

i)      ochrana životního prostředí při výstavbě
V průběhu  výstavby  je  nutné  postupovat  v souladu  s platnou  legislativou.  V průběhu  výstavby budou
provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně jiným
znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.
Stavební  činnosti  budou  prováděny  v denní  dobu  dle  domluvy  s  Objednatelem  -  mimo  dobu
nočního klidu.
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na
obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer).
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž nebude
zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů.

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby.
Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  je  nezbytnou  podmínkou  bezpečnosti  práce
vypracování  a  dodržování  bezpečnostních  předpisů  a  správných  pracovních  postupů  pro
provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo  k
ohrožení  života  a  zdraví  pracovníků.  Zejména  je  nutné  dodržet  nařízení  vlády  ČR č.362/2005 Sb. a
nař. vlády č. 591/2006 Sb.
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č.
591/2006 Sb.
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovoleným
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osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyzn ačit a vyžadovat jeho dodržování.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a
oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.
Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými zkouškami.
Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou předloženy veškeré zápisy,
protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály.
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovoleným
osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat jeho dodržování.
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a
oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací.

Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude v
souladu s technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním
standardu ČKAIT.
Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o
uložení tohoto odpadu.

k)    úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této projektové
dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j)

l)      zásady pro dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrská opatření zajišťuje zhotovitel stavby.

m)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Speciální podmínky nejsou určeny.

n)    postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány, termíny zhotovení stanoví investor.

Závěr
Obsah a rozsah dokumentace a její navazující části: Na architektonicko-stavební část bude navazovat
dokumentace dílenská, která bude součástí dodávky zhotovitele stavby. Dílenskou dokumentaci je možno
v případě potřeby nahradit konzultacemi s TDI a GP, pokud se nebude výrazněji lišit od dokumentace
realizační.
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo  s
dokumentací  pracuje,  shledá  určitou  disproporci  mezi  jednotlivými  částmi  dokumentace (např.
výkresová  část  a  technická  zpráva),  je  nutno  vzít  v úvahu  takovou  variantu,  za  kterou zhotovitel PD,
vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti, vezme plné garance. Totéž platí i o tom, když  dodavatel  zjistí
určité  řešení,  za  které  nemůže  vzít  garance  ve  vztahu  k požadovanému výsledku, v tomto případě je
povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na tuto skutečnost upozornit. Jakékoliv
změny projektové dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení generálního projektanta (GP= zhotovitele této
PD). Před započetím prací by měla být ze strany zhotovitele dopracována dílčí výrobní / dílenská
dokumentace, která bude zohledňovat skutečný stav, zejména po destruktivním odhalení skrytých
konstrukcí a skladeb a která bude zohledňovat specifika dané lokality. Záruky díla se vztahují výhradně na
projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové dokumentace. Na reklamace skrytých, již
zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení nebude a nemůže být ze strany generálního
projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován na místních šetřeních na stavbě s objednatelem a
zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné postupovat podle všech platných norem, vyhlášek a
stavební legislativy.

V Praze, 06/2022


