VYSVETLENIi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 1

ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,Z2ZVZ")

Nazev zadavatele: Maésto Kolin

Sidlo zadavatele: Karlovo namésti 78, 280 12 Kolin

ICO: 00235440

Osoba opravnéna jednat za zadavatele Mgr. Michael Kaspar, starosta

Nazev verejné zakazky: Zpracovani projektové dokumentace —
parkovaci dum v Koliné

Zadavatel dne 15. 12. 2022 obdrzel prostfednictvim elektronického nastroje E-ZAK Zadost o vysvétleni
zadavaci dokumentace.

V ndvaznosti na tuto Zadost poskytuje zadavatel ve stanovené lhité toto vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Dotaz¢. 1

Investi¢ni naklady stavby ve vysi cca 77 mil. K¢ jsou vyrazné podhodnocené a naprosto neredlné - redlné
investicni naklady budou v rozmezi 200-250 mil. K¢ Témto investicnim nakladim neodpovida
predpokladana hodnota verejné zakazky ve vysi 4 mil. K¢.

MUZe zadavatel upravit vysi investi¢nich nakladl stavby predpokladané hodnoty verejné zakazky?
Odpovéd:

Predpokladand cena verejné zakdzky, tj. 4 000 000 K¢ bez DPH, byla stanovena na zdkladé prizkumu
trhu. Zadavatel nebude upravovat predpoklddanou hodnotu verejné zakdzky na ,Zpracovdni
projektové dokumentace — parkovaci dim v Koliné”, ziistdva v ptvodni vysi 4 000 000 K¢ bez DPH.

Dotaz ¢. 2

MuUzZe zadavatel ve smlouvé o dilo upravit termin zpracovani DPS tak, aby se Ih(ta pocitala od vydani
pravomocného stavebniho povoleni?

Odpovéd:

Zadavatel nebude upravovat termin zpracovdni DPS.



Dotaz¢. 3

V dobé dokonceni projektové dokumentace jiz bude platit povinnost zadavatelll pouZit metodiku BIM
pro nadlimitni verejné zakazky na stavebni prace, véetné zhotoveni jejich pfipravné a projektové
dokumentace (viz Pfiloha usneseni vlady ze dne 18.1.2021 ¢.41). Zadavaci dokumentace poZzadavek na
zpracovani projektové dokumentace metodikou BIM nepoZaduje.

MuUzZe zadavatel upravit zadavaci dokumentaci tak, aby obsahovala poZadavek na zpracovani
projektové dokumentace s vyuzitim metodiky BIM?

Odpovéd:

Zadavatel nebude uklddat povinnost metodiky BIM, dle usneseni viddy ze dne 18. 01. 2021 je termin
nastaven s postupnou ucinnosti od 1. 7. 2023.

V Koliné dne 19. 12. 2022

Mgr. Alena Hrabalova
referent ODVZ, Mésto Kolin



