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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 346/2021
č. smlouvy zhotovitele: 137 - 2021

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostou městaZastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002TZPN

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

04352530

uwy79zg
Komerční banka, a.s.
115-968060267/0100

T4 Building s.r.o.
C278555 vedená u Městského soudu v Praze

0 02 Kolín

IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce na akci s názvem „Kolín, ZŠ

2.

3.
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Bezručova - oprava kanalizace před pavilony" v souladu se zadávací dokumentací a 
nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku 
IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

1.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Kolín, ZŠ Bezručova - oprava kanalizace před pavilony", v rozsahu návrhu řešení dle projektové 
dokumentace stavby a výkazu výměr, kterou vypracovala projekční kancelář Gaudia Desing 
s.r.o., Ing. Petr Tůma, K Čejovu 113, 394 52 Kejžiic, IČO: 061 42 591, a která tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, a dle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací (příloha č. 
2), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo").
Předmětem díla jsou stavební a související práce v areálu Základní školy Kolín II, Bezručova 980. 
Jedná se o opravu kanalizace v areálu základní školy.
Místem provádění díla je stávající plocha v areálu Základní školy Kolín II, Bezručova 980, na 
pozemcích v majetku objednatele pare. č. 2567/171, zčásti před školním pavilonem, pare. č. st. 
3928 z části před školním pavilonem a pare. č. st. 3929/3, vše v k. ú. a obci Kolín.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat postup stavebních prací dle schváleného 
harmonogramu provádění stavby, práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem 
zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.
Dílem se rozumí dále také:
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.),
• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci,
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 

stavby do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 

v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení 

o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP).

Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

2.

3.

4.

5.

6.
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v. Doba plněni

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech; 
• termín zahájení provádění díla

1.
- předpoklad červen 2021,
- do pěti pracovních dnů ode dne předání 
staveniště,
- v co nejkratším možněm termínu, nejpozději však
do 15.09.2021,

• termín řádněho provedení díla

Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časověho harmonogramu prací je závazně 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil. táto 

smlouvy.

2.

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkově výši;1.

1 196 631,90 Kč 
251 292,70 Kč 

1 447 924,60 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

DPH bude účtována v zákonem stanovená výši platná v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díía, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
prováděním díla, provizorní značení stavby po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a 
služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu 
dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu 

předání díla.
Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 

nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

2.
3.

4.

VII. Platební podmínky a fakturace

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány pouze jednou, a to po 
dokončení veškerých prací na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu 
provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel po předání a 
převzetí celého díla. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při 
provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl 
zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 
10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a 

dodávek bude součástí faktury.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů;
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formáíní a věcnou správnost 

faktury.

1.

2.
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3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti faktury, a to 30 dní od doručení objednateli. 
Faktura bude předána v jednom vyhotovení včetně soupisu provedených dodávek a prací a 
vzájemně odsouhlaseněho předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktura bude zaslána na 
adresu objednatele nebo v el. podobě na e-mail: fakturv@mukolin.cz s uvedením názvu 
firmy/společnosti a IČO.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovená výši platná v den uskutečnění 
zdanitelnáho plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnutá či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.
Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vlil. Smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli.
Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

1.

2.

3.
4.

IX. Zahájení, prováděni, předáni a převzetí díla

Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím 
staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného 
provedení díla.
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního 
deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného 
provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí 
svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, 
bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit

1.

2.

3.

4.

5.
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a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich 
odstranění.
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že 
nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

6.

7.

8.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a 
jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované 
vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
Objednatel je poyinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých 
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířením.
Nastanou-li mimořádné nepředvídateíné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

1.

2.

3.

XII. Ostatní ujednání

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo 
nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke

1.

5
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dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě
smluvních pokut dle těto smlouvy tím není dotčen.

2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě

určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své
nebezpečí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 2 dnů.

9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

10. V záležitosti dodávky sta o dílo:
• za objednatele

• za zhotovitele

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně,
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
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r XIII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení,
které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
podepsána všemi smluvními stranami elektronicky.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace stavby a výkaz výměr vypracovaná projekční kanceláří
Gaudia Desing s.r.o., Ing. Petr Tůma, K Čejovu 113, 394 52 Kejžiic, IČO: 061 42 591
Příloha č. 2 - Genová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 3 - Harmonogram stavebních prací

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána
a odsouhlasena Radou města Kolína dne 26. 04. 2021, usnesení č. 3719/99/RM/2021.

V Kolíně dne V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta
Mikšfková
DN: c=CZ,

2.5,4.97=NTRCZ-00235440, o=Mésto
Kolín, ou=4S2125, cn=Mgr. Iveta

Mikšíková, sn=Mikšíková,
givenName=slveta,
serialNumber=P716257
Datum: 2021.05,04 14:42:36+02'00’

Mgr. Iveta

Mikšíková

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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OPRAVA VNĚJŠÍ JEDNOTNÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE

PŘED PAVILONY I. A II. V ZŠ BEZRUČOVA, KOLÍN

Dokumentace pro prováděnístavby

Akce:

MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1Investor :

D2.01 JEDNOTNÁ KANALIZACE

D2.01-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava, červenec 2019 Vypracoval



r a) Stávající stav

Před pavilony 1 a 2 se nachází potrubí jednotné areálové kanalizace (větev A, větev B), 

provedeno z kameninových trub DN150 a DN200. Na potrubí jsou umístěny betonové revizní 

šachty, různých průměrů, do kterých jsou zaústěny jednotlivé přípojky z objektů. Tyto dvě 

větve natékají do páteřního svodu z kameniny DN300. Ve větvích A a B dochází k průsakům 

splaškové vody a ucpávání potrubí.

b) Nová koncepce

Na větvi A a B bude provedena výměna stávajícího potrubí za nové plastové a osazeny nové 

revizní betonové šachty. Výměna bude provedena ve stávající trase. Stávající přípojky budou 

nově dopojeny do nových šachet.

c) Popis technického řešení

Je navrženo celkem 88,2m areálové jednotné kanalizace z potrubí Ultra Rib 2 DN200 SNIO a 

Ultra Rib 2 DN160 SNIO. Na potrubí je umístěno 8ks revizních šachet DNIOOO 

z vibrolisovaného betonu, síla stěny 120mm. Dopoje stávajících přípojek a páteřních rozvodů 

bude provedeno z kameninových trub DN150, DN300 a plastových PVC-KG DNllO SN4.

Rozdělení kanalizačního potrubí Ultra Rib 2 SNIO: 

DN200 DN160

Jednotná větev A 

Jednotná větev B

26,118

44,1

Celkem 62,lm 26,lm

Jednotná areálová kanalizace - větev A

Je navržena výměna stávajícího kameninového potrubí za nové z potrubí Ultra Rib 2 DN200, 
DN160 SNIO v celkové délce 44,lm. Začátek je v nové vstupní revizní šachtě Š1 a končí 

v nové šachtě Š4 jež bude nově umístěna na stávajícím páteřním kameninovým potrubí 

DN300. Po trase jsou umístěny ještě vstupní revizní šachty Š2 a Š3. Šachty DNIOOO 

z vibrolisovaného betonu, tl. stěny 120mm.

Dopoje stávajících přípojek a páteřních rozvodů budou provedeny do šachet, 

z kameninových trub DN150, DN300 a plastových PVC-KG DNllO SN4. Pokud bude při 

provádění stavby odkryta další přípojka - nezjištěná při stavebním průzkumu, bude též 

napojena na nové potrubí.

Jednotná areálová kanalizace - větev B

Je navržena výměna stávajícího kameninového potrubí za nové z potrubí Ultra Rib 2 DN200, 
SNIO v celkové délce 44,lm. Začátek je v nové vstupní revizní šachtě Š5 a končí v nové 

šachtě Š8 jež bude nově umístěna na stávajícím páteřním kameninovým potrubí DN300. Po 

trase jsou umístěny ještě vstupní revizní šachty Š6 a Š7. Šachty DNIOOO z vibrolisovaného 

betonu, tl. stěny 120mm. Litonový poklop s únosností D400.

Dopoje stávajících přípojek a páteřních rozvodů budou provedeny do šachet, 

z kameninových trub DN150, DN300 a plastových PVC-KG DNllO SN4. Pokud bude při 

provádění stavby odkryta další přípojka - nezjištěná při stavebním průzkumu, bude též 

napojena na nové potrubí.
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Vstupní revizní šachty DNIOOO jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, tl. stěny šachty 
120mm. Šachtové dno výšky 600mm, tloušťka dna šachty je 200mm. Šachtová dna budou s 

integrovanou šachtovou vložkou či gumovým těsněním. Typ a tvar šachtového dna, včetně úhlů 
napojení, nutno ověřit při realizaci po odkrytí konstrukcí, případně nutno upravit navržené. 

Hloubku šachty nutno ověřit při realizaci po odkrytí konstrukcí, při zjištění jiné výšky nutno 

uzpůsobit navrženou skladbu šachty. Přesné hloubky šachet Š4 a Š8 nutno ověřit při 

výstavbě, případně upravit navržené - přesnou hloubku nebylo možno zaměřit z důvodu 

velkého množství usazenim (kalu) v potrubí. Vyrovnávací prstence možno použít pouze do 

výšky 240mm, potom nutno použít skruž výšky 250mm. Na šachtě osazen litinový pokop 

s rámem DN400 pro zatížení třídy D400.

Montáž šachet prováděna dle montážního návodu výrobce.

Potrubí Ultra Rib 2 DN200, DN160 SNIO bude uloženo v zemní rýze šířky dle ČSN 1610/Zl na 

loži z drti frakce 0-32 mm tl. 100 mm a potrubí bude obsypáno drtí frakce 0-32mm se 

zhutněním v tloušťce 300 mm nad vrch potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán zeminou se 

zhutněním. Přebytečná zemina bude uložena na řízené skládce.

Montáž potrubí prováděna dle montážního návodu výrobce.

Při naražení spodní hladiny vody bude zřízen ve dně výkopu provizorní drén PVC DNIOO 

s filtrem zdrceného kameniva frakce 8-16mm. Drén po dobu výstavby bude provizorně 

napojen do nově ukládaného potrubí, po provedení zasypání zeminou bude toto napojení 

zrušeno.

Po zásypu potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti kanalizace a kontrola potrubí TV 

kamerou se změřením ovality u plastového potrubí.

Zásyp hutněný zeminou bude proveden na úroveň zemní pláně nové či obnovované vozovky. 

Pro zásyp zeminou bude použita vhodná nenamrzavá zemina pro hutnění, vytěžená 

přebytečná zemina bude uložena na skládku či použita na jiné povolené stavbě. Před 

záhozem rýhy bude provedeno geodetické zaměření kanalizace.

Zpevněné plochy v trase kanalizace budou odstraněny a obnoveny v dle požadavků jeho 

správce.

d) Seznam použitých podkladů

Byly zapracovány poskytnuté podklady od správců sítí na dotčeném území.

e) Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Opravované větve areálové jednotné kanalizace jsou zaústěny do páteřního svodu areálové 

jednotné kanalizace z kameninových trub DN300.

f) Vliv na povrchové a podzemní vody

Podzemní vody nebudou dotčeny.

g) Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechny podzemní inž. sítě a dále nutno 

postupovat dle platných norem a předpisů, popřípadě dle podmínek správců dotčených sítí.
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r Postup stavebních prací bude dle schváleného harmonogramu provádění stavby. Nastanou-li 

při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta 

k upřesnění dalších prací. Všechny schválené a provedené změny oproti PD je nutné zakreslit 

do PD skutečného provedení.

h) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 

atesty. Dodavatel stavby doloží tyto doklady při kolaudaci. Materiály a výrobky pro stavbu 

musí vyhovovat zákonu 22/1998 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů - schvalování a certifikace výrobků. Ve smyslu par. 47 Stavebního 

zákona použije zhotovitel pouze ty materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární, bezpečnostní a hygienické požadavky.

Doprava a skladování materiálu v rámci výstavby je řešena komplexně v PD ZOV.

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Navržená výstavba kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě 

nutno dbát zejména na zamezení úniku pohonných hmot či jiných škodlivin ze stavebních 

strojů a mechanizmů.

Bude povinností prováděcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení o 

bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a novelizací.

Dále bude povinností dodržovat vyhlášku MPSV č.192/2005 Sb. a zákon 22/1998 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky.

V souladu s § 15, odst.l, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 

prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být 

doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 

předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 

zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. 

Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 

protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na elektrických zařízeních smí 

provádět pouze ktomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být 

jednotlivá staveniště oddělena zábranami.
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2567/154

REKONSTRUKCE AREALOVE KANALIZACE VÉTEV A, DÉLKY 44,1m

Ultra Rih 2 PN10 DN160 DÉLKY 26.1m, Ultra Rib 2 PN10 DN200 DÉLKY 18m

LEGENDA SÍTÍ:

— STAV. KANALIZACE

POZNÁMKA:
— — OPRAVENA JEDNOTNÁ KANALIZACE

- PŘED započetím VÍKOPOVÝCH PRACI MUSI ZHOTOVITEL NECHAT VYTÍČIT A V TERÉNU VYZNAČIT VŠECHNY

stávající in2. sítí

- UVAŽOVANÁ VÍSKA PREFABRIKOVANÉHO DNA ŠACHTY JE 600MM A lOOOMM NAD DNEM ŠACHTY, TLOUSTKA

DNA ŠACHTY JE 20DMM, PŘI POUŽITI JINÉ VÝŠKY NUTNOU UZPŮSOBIT SKLADBU ŠACHTY.

- VYROVNÁVACÍ PRSTENCE MOŽNO POUŽIT POUZE DO VÝŠKY 24DMM. POTOM NUTNO POUŽIT SKRUŽ VÝŠKY

250MM DN1000MM.
- ÚHLY NAPOJENI V ŠACHTÁCH A PROFILY POTRUBÍ VČETNĚ MATERIÁLU NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI,

PŘI PODROBNÉM PRŮZKUMU PŘED VLASTNI REALIZACI.

- ŠACHTOVÁ ONA BUDOU S INTEGROVANOU ŠACHTOVOU VLOŽKOU Cl GUMOVÝM TĚSNĚNÍM.

- ŠACHTY UVAŽOVÁNY S KRAMLOVÝMI OCELOVÝMI STUPADLY 5 PE POVLAKEM

- TYPY A TVARY ŠACHTOVÝCH DEN NUTNO OVĚŘIT PŘI VÝSTAVBĚ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ

- PŘESNÉ HLOUBKY ŠACHET Š4 A Š8 NUTNO OVĚŘIT PŘI VÝSTAVBĚ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ

LEGENDA PLOCH:

HRANICE PARCEL

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

TABULKA ŠACHET - DN 1000, tl. stěny 120mm

t íeI S Iz z
?1 £ i' a II &< g

221,52 220,IS 1,34ŠI 2 I 1

Š2 219,’4 1.5 l 1
D2, 01 JEDNOTNÁ KANALIACE

Š3 219,62 j I,:221,32 i 1 !
KONTROLOVALVYPRACOVAL

Š4 221,52 l 1 12,16219,00

AUTOR
KČEJOVU113. I52 KEJŽLICE

Š5 1.3350 48,6* I 1 I INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78,280 1
TormjJTNÁZEV AKCE: 4xA441,18 I 1,?449,92Š6 1 1
DATUM 07.^019

OPRAVA vnější jednotné AREÁLOVÉ KANALIZACE
PŘED PAVILONY I. AII. V ZS BEZRUCOVA. KOLiN

48,02 ; I 95Š’ 49 97 1 1 STUPEŇ DPS
2AK. ČÍSLO

50.16ŠS I 1 Tpář^"
D2.01-03

256 MERITKO

1 :250
VÝKRES:

SituaceSOrfFT 1 kt 3 ks 5 ks 2 kf I 2 ks 81 6 ks.ks
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REKAPITULACE STAVBY
2019_3
Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. v ZŠ Bezručova, Kolín

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: Kolín

IČ:Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78 DIČ:

IČ: 04352530
CZ04352530

Uchazeč:
T4 Buílding s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Gaudia Design s.r.o,, KČejovu 113, Kejžiice

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

1 196 631,90Cena bez DPH

Výše daně

251 292,70
Základ daně

1 196 631,90

iazba daně

21,00%
15,00%

DPh základní

snížená 0,000,00

1 447 924,60Cena s DPH CZKv

ZpracovatelProjektant

:olatum a podpis:latum a podpis: IZI'

UchazečObjednavatel

lazítkoDatum a ;olatum a podpis:lis:
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r
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

2019 3

Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. v ZŠ Bezručova, Kolín

Kolín Datum:

Gaudia Design s.r.o., K
Čejovu 113, KejžiiceZadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78 Projektant:

T4 Bulldlng s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 196 631,90 1 447 924,60

D2 01-
Jednotná kanalizace - Dotazy 2021-04-06 1 196 631,90 1 447 924,60

D01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. v ZŠ

Bezručova, Kolín
Objekt:

D2_01-D01 - Jednotná kanalizace - Dotazy 2021-04-06

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Kolín 00.01.1900

IČ:Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78 DIČ:

IČ:Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

04352530

CZ04352530DIČ:

IČ:Projektant:

Gaudia Design s.r.o., K Čejovu 113, Kejžiice

Zpracovatel:

Poznámka:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1 196 631,90Cena bez DPH

Základ daně

1 196 631,90

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

251 292,70DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 447 924,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

RazítkoDatum Datum a podpis:lis:
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1

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. v ZŠ

Bezručova, Kolín
Objekt:

D2_01-D01 - Jednotná kanalizace - Dotazy 2021-04-06

Místo: Kolín Datum: 00.01.1900

Gaudia Design
s.r.o., K ČejovuZadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78 Projektant:

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 196 631,90

1 107 631,90

297 549,59

241 715,80

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

2 790,64

67 882,29

204 298,77

285 042,02

99 - Přesuny hmot a suti

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 352,79

89 000,00

89 000,00
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SOUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. vZŠ

Bezručova, Kolín
Objekt:

D2_01-D01 - Jednotná kanalizace - Dotazy 2021-04-06

Místo: Kolín Datum: 00.01.1900

Gaudia Design
s.r.o., K Čejovu

113, Kejžiice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78 Projektant:

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:

TyPČ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ
P

Náklady soupisu celkem 1 196 631,90

HSV Práce a dodávky HSV 1 107 631,90D

D 1 Zemní práce 297 549,59

1 s
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s

odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

}
74i K M21112011

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků
W

TZ

Větev A

{19,2+9,SrO,2*0,15

Větev B

(23,1+2,8)*0,2*0,15+2£*^5*0,15+3,0*1,0*0,15^

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
I objemu do 100 m3______________________

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků

W

0,861W

W

w

1 ! K 131301101

vv
TZ

Zatřídění hornin - tř.4 -100%W

VV

revizní šachty

Větev A

"Š1:" 2.0*2,5*1,65

"Š2:" 2,0*2,5*1,8

"Š3;" 2,0*2,5*2,0

"Š4:" 2,0*2,5*2,64

Větev B

"Š5:" 2,0*2,5*1,63

"Š6:*' 2,0*2,5*2,04

"S7:" 2,0*2,5*2,35

"Š8:" 2,0*2,5*3,1

Příplatek za lepivost u hloubení jam

nezapažených v hornině tř. 4

86,05*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

objemu do 100 m3

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků

w

W

8,250

9,000

10,000

13,200

VV

W

W

VV

VV

8,150

10,200

11,750

15,500

VV

VV

VV

VV
rn(rrf"

2 I K 131301109 1 505,88 CSÚRS 2019 0135,0043,025m3

43,025w

52 599,66 CSÚRS 2019 01439,00119,8173 I K 132301201 m3

w
TZ

Zatřídění hornin - tř.4 -100%W

VV

Větev A

(16,0*1,52+6,0*1,7+12,0*2,07)*0,9

Větev B

(21,0*1,63+6,0*1,95+12,0*2,32)*0,9

W

53,424W

VV

66,393W
}

jPříplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000
I mm v hornině tř. 4

119,817*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

!
4 I K 132301209 35,00 j59,909m3

59,909w

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh
jhl do 2 m_________ ______________________________

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků

45,00 i266,2605 i K 151101101 m2

w
TZ

W

Větev A

{16,0*1,52+6,0*1,7+12,0*2,07)*2

Větev B

(21,0*1,63+6,0*1,95+12,0*2,32)*2

W

118,720W

W

147,540W
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Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvku
W

TZ

vv

revizní šachty 

Větev A

”Š1:"(2,0+2,5)*2*1,65 

"Š2:"(2,0+2,5)*2*1,8 

"Š3:" (2,0+2,5)*2*2,0 

"Š4:" (2,0+2,5)*2*2,64 

Větev B

”Š5:" {2,0+2,5)*2*1,63 

"Š6:" (2,0+2,5)*2*2,04 

"Š7:" {2,0+2,5)*2*2,35 

"58:" (2,0+2,5)*2*3,1

VV

w

14,850

16,200

18,000

23,760

VV

W

W

W

W

14,670

18,360

21,150

27,900

W

VV

VV

VV

6 970,05 CS ÚRS 2019 018 ! K 151101211 i m2IOdstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 

jSvislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

jhi výkopu do 4 m

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků

154,890: 45,00

9 i K 161101102 m3 205,867 57,00 11 734,42 CS ÚRS 2019 01

vv
TZ

w

kanalizace 

Větev A

(16,0*1,52+6,0*1,7+12,0*2,07)^0,9 

Větev B

(21,0*1,63+6,0*1,95+12,0*2,32)*0,9

VV

vv

53,424VV

VV

W 66,393

W

šachty 

Větev A

"Š1:" 2,0*2,5*1,65 

"Š2:" 2,0*2,5*1,8 

"Š3:" 2,0*2,5*2,0 

"Š4:" 2,0*2,5*2,64 

Větev B

"Š5:" 2,0*2,5*1,63 

"Š6:" 2,0*2,5*2,04 

"57:" 2,0*2,5*2,35 

"58:"2,0*2,5*3,1

W

W

W 8,250

9,000

10,000

13,200

W

VV

W

VV

VV 8,150

10,200

11,750

15,500

VV

w

vv

iVodorovné přemístění

ivýkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4____________

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků

do 500 m
50 928,45 CS ÚRS 2019 0110| K 162301101 m3 356,143 143,00

w
TZ

VV

na mezideponií

86,050

119.817

z mezideponie na zásyp 

144,6

w

vv 86,050

VV 119,817

W

VV 144.600

W

Ornice na mezideponií 

2,838

Ornice pro rozprozstření 

2,838

W

W 2,838

W

VV 2,838
'T*

Vodorovné přemístění do 10000 m 
jvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

Viz PD - situace a TZ

31 368,70 CS ÚRS 2019 0111 s K 162701105 m3 61,267 512,00

vv

w

Přebytečná zemina na skládku 

86,05 

119,817 

-144,6

j Příplatek k vodorovnému přemístění 

svýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD

w

vv 86,050

119,817

-144,600

W

W

306,34 CS ÚRS 2019 0112 i K 162701109 m3 306,335 1,00

61,267*5 'Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 

zeminy a kameniva na skládce 

Viz PD - situace a TZ

vv 306,335

18 159,49 CS ÚRS 2019 0113i K 171201211 116,407 156,00t

w

w

61,267*1,9W 116,407

Strana 6 z 14



Ty MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ PopisKód
P

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
: 24 582,00 CS URS 2019 01170,001144,600m314i K 174101101 ijsypaninou se zhutněním i

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku
{J.

w
TZ

W

Šachty 

Větev A 

"Š1:"6.0 
"Š2:" 6,5 

"Š3:" 7,3 

■'Š4:" 9,8 

Větev B 

”Š5;" 5,9 

"Š6:" 7,5 

"Š7:" 8,7 

"Š8:" 11,6

W

VV

6,000
6,500

7,300

9,800

VV

W

w

VV

w
5,900

7,500

8,700

11,600

W

W

VV

w

w

Kanalizace 

Větev A 

19,2+5,4+14,8 

Větev B

17,6+6,8+17,5 ______________________________

|NaÍ5ádán7výkopíí7zlToř^^

w

w
39,400W

W

41,900W
T

12 668,39 CSÚRS 2019 0160,70208,705m315: K 1167101102
m3

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků
W

TZ

W

Z mezideponie

86,05

119,817

VV

86,050

119,817
W

VV

VV

Ornice

2,838

W

2,838VV

2 040,00 CS ÚRS 2019 0151,00Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 40,000m216? K 181951102

Viz PĎ - situace, podélné profily,příčné řezy a TZW

VV

40,000"šachty:" 2,0*2,5*8W

241 715,80
eTezzisoIcTúRTzm

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

[Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro

jpěší z betonových dlaždic ručně________________

Viz PD - situace a TZ 

zachování stávající dlažby

D 11

405,001164,500m217i K hl3106021
t

VV

w

w

chodníky ze zámkové dlažby 

Větev A

{26,0+6,0+12,0)*1.5

2,0*2,5*4

Větev B

(21,0+6,0+12,0)*1,5

2,0*2,5*4________________ ___

Odstranění podkladu z kameniva drceného t( 

[200 mm strojně pl pres 50 do 200 m2 

Viz PD - situace a TZ

VV

VV

66,000

20,000
W

VV

VV
58,500

20,000
W

W

! 11 062,92 CS ÚRS 2019 0174,80?147,900m218: K 113107162

w

w
chodníky ze zámkové dlažby 

Větev A

(26,0+6,0+12,0)‘1,3

2,0*2,5*4

Větev B

{21,0+6,0+12,0)*1,3 

2 0*2 5*4___________________

Viz PD - situace a TZ

VV

VV
57,200

20,000
W

W

w
50.700 

20,000 
54,600 I

w

w
2 325,96 CS ÚRS 2019 0142,6068? K 113204111 m

VV

w
chodníky ze zámkové dlažby

Větev A

19,2+9,5

Větev B

23,1+2,8

W

w
28,700VV

w
25.900W

I Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 51 224,50 CSÚRS 2019 012 650,0019,330m319? K 358315114
\z prostého betonu plochy do 4 m2

Viz PD - situace a TZW
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vč. dna

šachty hloubky cca 3,0 m - 8 ks

(3,14*1,2*0,12*3,0+3,14*0,75*0,75*0,6)*8

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti přes 150 kg

Viz PD - situace a TZ

"bourané šachty:" 8

Bourání betonového nebo poiymerbetonového 

odvodňovaciho žlabu š do 200 mm 

Viz PD - situace a TZ

19,330

kus 8,000 525,00

8,000
79: K 966008221

12,000 1 033,20 CS ÚRS 2019 0186,10m

12,0 12,000 

2,000 iVybourání kanalizačního potrubí DN do 100 

Viz PD - situace a TZ

388,00 CS ÚRS 2019 01194,00m

"PVC DN 110:" 1,0+1,0

Vybouráni kanalizačniho potrubí DN do 200 

Viz PD - situace a TZ

2,000 
87,000 i 194,00; 16 878,00 CS ÚRS 2019 01m

"KT DN 200:" 6,0+12,0+6,0+12,0 

ICr DN 150:" 27,0+1,0+22,0+1,0 ____ 

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 

Viz PD - situace a TZ

36.000

51.000

6.000 i 1 434,00 CS ÚRS 2019 01239,00m

"KT DN 300:" 3,0+3,0_________________________

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

6,000

24 ; K 997013151 t 50,239 29 138,62 CS ÚRS 2019 01580,00

w 50,239

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skiádku do 1 km s naiožením a se siožením

50,239..............................................................................

Přípiatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 

50,239*14 'Přepočtené koeficientem množství 
IPoplatek za uložení na skládce (skláďkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170

50,239

125: K 997013511 t 50,239 10 550,19 CS ÚRS 2019 01210,00
1

w 50,239

26; K 1997013509 t 703,346 703,35 CS ÚRS 2019 011,00
w 703,346

27 i K 997013831 t 50,239 21 100,38 CS ÚRS 2019 01420,00

50,239 ______________

j Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

jdo 1 km____________________________________

42,891

5 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
|ze sypkých materiálů ________________

42,891*14 'Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

w 50,239

28 i K 997221551
t 42,891 16 727,49 CS ÚRS 2019 01390,00

W 42,891

!29 K 997221559 t 600,474 600,47 CS ÚRS 2019 011,00
w 600,474

30; K 1997221855 t 42,891 6 691,00 CS ÚRS 2019 01156,00
!

W 42,891 42,891
I Vodorovná doprava suti z kusových materiáiů

jdo 1 km _______________ __________________

2,184_________________________________________

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

I kusových materiálů 

2,184*14 'Přepočtené koeficientem množství 

Popiatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 

[170 101 

2,184

69 i K 997221561
t 2,184 458,64 CS ÚRS 2019 01210,00

w 2,184

70; K 997221569 t 30,576 30,58 CS ÚRS 2019 011,00
w 30,576

171; K S997221815 t 2,184 546,00 CS ÚRS 2019 01250,00

2,184

Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

Viz výkresy nových konstrukci, půdorysy, řezy, pohledy a

2 790,64 ....................
1 437”^9TfcS ÚRS 2019 01

m2 18,920 76,00

TZ

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků

TZ

Větev A 

(19,2+9,5)*0,2 

Větev B

(23,1+2,8)*0,2+2,0*2,5+3,0*1,0_________________

Založeni parkového trávníku výsevem plochy 

do 1000 m2 ve svahu do 1:1

5,740

13,180

m2 18,920 357,59 CS ÚRS 2019 0118,90
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Ty Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ PopisKód
P

18,9201^92
osivo směs travní parková 

18,92*0,02 'Přepočtené koeficientem množstvi

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

vv
150,000,378i l<977 i M \ 00572410

0,378W

938,43 CS ÚRS 2019 0149,6018,920m278; K 181951101

67 882,29Vodorovné podkladní a ye^jšj_kons_trukc^nž,__stay^ 
"1Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

j prohození, uloženou do 3 m 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků

D 45

! 8 716,50 CS ÚRS 2019 01195,0044,700m331 i K 175151101

vv TZ

w
Kanalizace 

Větev A 

14,0+3,2+6,5 

Větev B 

11,3+3,2+6,5

VV

vv
23,700W

vv
21,000 

87,165 i 

87,165 
11,400l

vv
42 362,19 \CS ÚRS 2019 01486,00t32 \ M i 583373030

44,7*1,95 'Přepočtené koeficientem množství

'"•i'Ců'Zě''potrpstroBr5těWěň'yvýR’ůp'ž'é'....
w

16 803,60 CS ÚRS 2019 011 474,00• m333 i K 451573111

Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků
VV

TZ

frakce 0-8 mmW

w
Kanalizace 

Větev A 

2,3+0,5+1,1 

Větev B 

1,9+0,5+1,1

VV

vv
3,900W

vv
3,500VV

vv
Šachty

0,5*8

VV
4,000W

204 298,77

36^^^5oTcs1JRS20iFoT
Komunikace pozemní__________

(Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 

Viz PD - situace, vzorové příčné fezy a TZ

_D 5
^Fk Í56485rm 245,00 i147,900m2

w
vv

Chodník ze zámkové dlažby 

147,9

VV
147,900W

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 200 mm

53 835,60 CS ÚRS 2019 01364,00147,900m235- K 564962111

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZW

W

Chodník ze zámkové dlažby 

147,9

I Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl I 

i 60 mm skupiny A pl přes 300 m2i^ 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků

W
147,900W

*36 j k1 78 960,00 CS ÚRS 2019 01480,00164,500m2596211113

VV
TZ

VV

Použitá stávající dlažba 

Větev A

(26,0+6,0+12,0)*1,5 

2,0*2,5*4 

Větev B

(21,0+6,0+12,0)*1,5 

2,0*2,5*4

3Osazení chodníkového obrubníku betonového 

I stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

w
vv

66,000
20,000

W

VV

w
58,500

20,000
VV

w
3

20 802,60 CS ÚRS 2019 01381,0054,60072 1 K 3916231213 m

1
Viz PD - situace a TZW

W

chodníky ze zámkové dlažby

Větev A

19,2+9,5

Větev B

23,1+2,8

j obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm i

54,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

jOsazení odvodňovacího polymerbetonového i

j žlabu s klecím roštem šířky do 200 mm j

Viz PD - situace a TZ 

použitý stávající žlab

vv
vv

28,700W

w
25,900 

57,330 \ 

””57^330

W
4 529,07 \CS ÚRS 2019 01

79,0073 \ M \59217001 m
l5 VV

9 936,00 CS ÚRS 2019 01828,0012.000m80: K 935113111
:
iW
w
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12,000

Trubní vedení 285 042,02
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 3,000 175,00m 525,00 CS ÚRS 2019 01
DN 150

Viz PD - situace a TZ

včetně tvarovek

Větev A

1,0+1,0 2,000
Větev B

1,0
1,000

I ^trouba kameninová glazovaná DN 150mm 

spojovací systém F 
3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Í
 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 %

38: M 159710675
3,045 453,00m 1 379.39 les ÚRS 2019 01

3,045

1,000 226,00m 226,00 CS ÚRS 2019 01
DN 200

Viz PD - situace a TZ 

včetně tvarovekW

W

w Větev B

W 1,0 1,000

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 

200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 %
jpN 300_________ _____________________________

Viz PD - situace a TZ 

včetně tvarovek

40 \ M^9710704
1.015m 3 628,00 3 682,42 les ÚRS 2019 01

W
1,015

41 i K 831372121
3,000m 538,00 1 614,00 CS ÚRS 2019 01

w

VV

VV

VV Větev A

VV 2,0 2,000
W Větev B

w 1,0
1,000

trouba kameninová glazovaná DN 300mm 

L2,50m spojovací systém C Třída 240 

3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 

tuhost 10 DN 110 _

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

včetně tvarovek

42: M \ 59710707
3,045 3 258,00m 9 920,61 ICS ÚRS 2019 01

X.
w

3,045V”

S43; K 3871265231
2,000m 259,00 518,00 CS ÚRS 2019 01

VV

w

VV

VV Větev A

W 1.0 1,000
W Větev B

VV 1,0 1,000
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 

10 z polypropylenu DN 200 

trubka kanalizační PP žebrovaná DN 160 SN

i
84,000m 147,00 12 348,00 CS ÚRS 2019 01

29,700m 410,0010 12 177,00
w Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

včetně tvarovekVV

W

VV Větev A 

26,0+1,0

27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

trubka kanalizační PP žebrovaná DN 200 SN

VV
27,000

29,700
W

46\ M \28617 R2
62,700m10

w Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

včetně tvarovekVV

w

w Větev A 

6,0+12,0 

Větev B 

21,0+6,0+12,0

57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 

dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton 

tř. C 25/30

w
18,000

VV

W
39,000

62.700
VV

47 i K 894411131
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TyPč Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků
vv

TZ

dno šachty prefabrikovanévv

w

Větev A

"Š1;" 1 

"Š2:" 1 

"Š3:" 1 

■■Š4:" 1 

Větev B 

"Š5;" 1

"Š6;" 1

"Š7:" 1

';Š8:" 1__________ __
dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500,

\ 19.9.

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

w

w 1,000

1,000

1,000

1,000

vv

w

w

w

w 1,000

1,000

1,000

1,000

w

w

vv

i48: M\ 59224064 56 104,00 \CS ÚRS 2019 017 013,00 \kus 8,000
t

w

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsněnívv

w

Větev A

”Š1;" 1 

”Š2:*' 1

"Š3:" 1 

"Š4;" 1 

Větev B 

"Š5:" 1 

"Š6:" 1

"Š7:" 1

;’Š8:" 1
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

\ 1000/625x200 mm 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

w

w 1,000

1,000

1,000

1,000

w

w

w

w

w 1,000

1,000

1,000

1,000

w

vv

vv

{491 M 159224075 5 550,00 \CS ÚRS 2019 01kus 3,000 1 850,00

vv

vv

Větev A

”Š1;" 1 

"Š2:" 1 

Větev B 

"Š5:" 1

w

w 1,000

1,000w

w

w 1,000
I kónus šachetní betonový kapsové plastové 
\stupadlo 100x62,5x58 cm 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

50 \ M 159224312 7 195,00 \CS ÚRS 2019 01kus 5,000 1 439,00

w

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsněnívv

w

Větev A 

”Š3:" 1 

"Š4:" 1 

Větev B 

”Š6:" 1
"Š7:" 1

"Š8:" 1

VV

1,000

1,000

vv

vv

vv

w

vv

w

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 

^^25 X 12 cm

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

51 i M \59224160

w

w

stupadla s PE povlakemw

w

Větev A

"Š1:" 1
"Š3:" 1 

"Š4:" 1 

Větev B 

"Š5:" 1

;'S6:" 1___________________________________

Iskruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 
loo X 12 cm

vv

1,000

1,000

1,000

w

w

w

vv

w

vv

52 \ M \ 59224161

l
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZvv

w

stupadla s PE povlakemvv

vv

Větev A

"Š2:" 1 

"Š4:" 1

VV

1,000

1,000

w

vv
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vetev B

"Š7:" 1 1,000

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 

100x12 cm

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

kus 2 003,00 CS ÚRS 2019 011,000 2 003,00

stupadla s PE povlakem

Větev B

"Š8:" 1 1,000

prstenec šachtový vyrovnávací betonový

625x120x120mm ________ ________

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

kus 584,00 CS ÚRS 2019 012,000 292,00

Větev B

"Š5:" 1 1,000

1,000"S6:" 1

\ prstenec šachtový vyrovnávací betonový
\625x120x100mm ____________________

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

:
561 M i 59224187 kus 528,00 ÍCS ÚRS 2019 012,000 264,00

W

W

W Větev B

"Š8:" 2

Ě
iec šachtový vyrovnávací betonový 

20x80mm_^

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV 2,000

56 i M \59224176 kus 472,00\CSÚRS 2019 012,000 236,00

W

W

W Větev A 

"Š3:" 1 

Větev B

"Š7-." 1_____________________
Iprstenec šachtový vyrovnávací betonový
1625x120x60mm ____________________

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV 1,000
w

w 1,000

571M \59224185 kus 416,00\CS ÚRS 2019 012,000 208,00:

W

VV

Větev A

"Š1:"2
w

w 2,000

iprstenec šachtový vyrovnávací betonový
[625x120x40mm _________________

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

58: M \ 59224184 kus 390,00\CSÚRS 2019 012,000 195,00

w

VV

VV Větev A

"Š2:" 1 

"S4:" 1

W 1,000

1,000w

5 těsnění elastomerové pro spojení šachetních
{dílů DN 1000________ ______________________

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

59 \ M \ 59224348 kus 4 995,00 les ÚRS 2019 0127,000 185,00
3

VV

w

w Větev A 

"Š1:"4 

"S2:" 3 

"Š3:" 3 

"Š4:" 4 

Větev B 

"Š5:" 3 

*'Š6:“ 3 

"Š7;" 3

"Š8:"4______________________________________

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

I včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 

\ poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez 

\ ventilace tř P 400 pro ^ěžný provoz 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

w 4.000

3.000

3.000

4.000

W

W

w

VV

w 3,000

3,000

3.000

4.000

VV

W

W

60: K 1899104111
kus 8,000 17 440,00 CS ÚRS 2019 012 180,00

61 \ M 155241017 kus 18 144,00 \CS ÚRS 2019 016,000 3 024,00

w

w

w Větev A 

"Š1:" 1 

"Š4:" 1 

Větev B 

"Š5;" 1

"Š6:" 1

"Š7:" 1

"Š8:" 1

VV 1,000

1,000VV

w

w 1,000

1,000

1,000

1,000

w

w

VV
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TyPČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

\poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s 

j odvětráním tř O 400 pro běžný provoz 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

62 i M \ 55241_R1 kus 2,000 3 024,00 6 048,00

vv

vv

Větev A

"Š2:" 1 

"Š3:" 1

vv

w 1,000 

1,000 

93,000 i

vv

63 i K 899000-R1 ^Kamerová zkouška, ověření kvality 

Viz PD - situace a TZ 

27,0+57,0+2,0+3,0+1,0+3,0

j Tlaková zkouška kanalizace______
Viz PD - situace a TZ 

27,0+57,0+2,0+3,0+1,0+3,0

150,00 13 950,00m
VV

w 93,000 

93,000 I64j K j899000-R2 150,00 13 950,00m
w

w 93,000

D 99 P ře s u n y h m o t a s u t i 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

^ kameninových otevřený výkop 
65,77*0,5 'Přepočtené koeficientem množstvi

8 352,79
8 352,79ÍcS ÚRS 2019 01j£

65 i K 998275101 32,885t 254,00

w 32,885

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

D VRN1 
eeT^Tjoizoozooo

89 000,00
Soub

Geodetické práce 35 000,00 CS ÚRS 2019 011,000 35 000,00
or

-+■

Soub67: K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 54 000,00 CS ÚRS 2019 0154 000,00 i1,000
or
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SEZNAM FIGUR

2019_3
Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. v ZŠ Bezručova, 

Kolín

Kód:
Stavba:

Datum: 00.01.1900

1Kód Popis MJ Výměra

D2 01-D01 Jednotná kanalizace - Dotazy 2021-04-06

.132401201 hloubeni tř. 5 0,000

494^3^

494^334]

247*1^

E

'Ř. 6

' přemístění do 8000 m 
ÍZásyŤplwnalízace

132501201

138501101

!138601101

161101151 ,501

.162701103 0,000

174101101 81,028

.175101101 I obsyp

i LOŽE POD POTRUBÍ45157 R 1

45157 R1 lože pod potrubí
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časový harmonogram

.ba: "Koi

Zahájení stavby: dnem předání a převzetí staveniště

DoKon&ení stavby: do 55 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 15. 5. 2021

Celková doba realizace stavby: 55 pracovních dnů

Pracovní dnyČinnost

2 3 4 5 5 7 8 9 10 V 12 13 18 i 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 31 32 33 34 35136 37 38 391 |42 43 44 45 46 47 48 i 49 |51 52 53 54 55
02_01-D01: Jednotná kanalizace

V Kolíně


