

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00843/2025**

č. smlouvy zhotovitele: **2367101**

(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou	
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Martina Patočková, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
E-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	KONSIT a.s.
Zapsaný	v OR při MS v Praze, oddíl B, vložka 752
Sídlo	Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
Zastoupený	Ing. Jiří Urbanem, členem představenstva
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	18630197
DIČ	CZ18630197
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	qxreht
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	820762/0800
Hlavní stavbyvedoucí	
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „**ZŠ Kmochova, Kolín – stavební úpravy výdejny jídel,**

jídelny a nové kmenové učebny“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

4. Zakázka může být spolufinancována z prostředků Středočeského kraje, ze Středočeského Infrastrukturního fondu:
 - tematické zadání: Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity
 - název projektu: ZŠ Kmochova, Kolín – nové kmenové třídy

V případě, že bude Žádost o spolufinancování schválena, je Zhotovitel povinen dodržovat závazné metodické pokyny poskytovatele dotace.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**ZŠ Kmochova, Kolín – stavební úpravy výdejny jídel, jídelny a nové kmenové učebny**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **MEPRO s.r.o., Nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, odpovědný projektant** [redacted] (dále jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 10. 6. 2025 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu školní jídelny při ZŠ Kmochova, ulice Kmochova č. p. 124 v Kolíně. Součástí rekonstrukce je přístavba v půdoryse rozšířené stávající stavby ve dvoře domu a celková vestavba do krovu domu. Ve dvoře objektu budou zřízena parkovací stání, přístřešek na odpadní nádoby a nová trafostanice. Rekonstrukcí objektu dojde ke zvýšení kapacity školní výdejny jídel a jídelny a bude rozšířena kapacita kmenových učeben pro první stupeň ZŠ. Objekt je navržen jako bezbariérový.

Stavba je členěna na samostatné stavební objekty:

SO 01 - Rekonstrukce a přístavba výdejny jídel, kmenové učebny

SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 03 - Přípojka parovodu

SO 04 - Vodovodní přípojka

SO 05 - Trafostanice

3. Plnění veřejné zakázky bude realizováno v objektu stávající školní jídelny při ZŠ Kmochova, ulice Kmochova č. p. 124, která se nachází v katastrálním území – Kolín k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené společností MEPRO s.r.o., Nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 par a digitální na 2 přenosných nosičích,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 par.
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.
 8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat je. Zhotovitel zajistí provedení sond nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. Zhotovitel nejméně deset pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 9. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně deset dnů před kolaudačním řízením.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření správců sítí v případě, že původní vyjádření, resp. souhlas pozbyde platnosti (náklady Zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů, Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle směrného ceníku).

11. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatel za správnost předané dokumentace.
12. Zhotovitel se zúčastní informační schůzky s Objednatel s veřejností před zahájením prací, na které budou majitelé sousedních nemovitostí a firmy seznámeni s termínem nástupu, postupem prací a s délkou výstavby.
13. V případě potřeby Zhotovitel v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními mimo jiné zajistí, nebo bude aktivně nápomocen při zajištění, během stavby ve svozových dnech vyvážení popelnic na určené sběrné místo a jejich navrácení zpět.
14. Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu individuální projednávání postupu prací s majiteli sousedících nemovitostí.
15. Zhotovitel je povinen na výzvu odvézt vybraný vybouraný materiál (obruby, dlažby apod.) do Objednatel stanoveného místa, přičemž tento bude Zhotovitelem před odvozem očištěn a paletizován. Náklady na činnost dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v nákladech na odvoz a likvidaci materiálu (přesun sutě).
16. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány mimo dny pracovní klidu a státní svátky. V těchto dnech je možné bourací práce provádět pouze po předchozím schválení Objednatel.
18. Zhotovitel je povinen respektovat stávající systém vytápění a MaR. Dále je zhotovitel povinen v záležitostech vytápění a MaR aktivně spolupracovat a komunikovat se společností ENESA a.s. (dodavatelem projektu EPC).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – **ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatel k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad červenec 2025**
 - Maximální doba plnění – **do 64 týdnů od předání a převzetí staveniště**
 - Po rekonstrukci a kompletním vybavení výdejny jídel a jídelny bude zažádáno o předčasné užívání této zrekonstruované části.
 - nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli.
2. Zhotovitel v rámci své nabídky předložil návrh harmonogramu v detailním zpracování v souladu s plánem postupu výstavby uvedeným v rámci projektové dokumentace a stanovenými lhůtami, ke kterému si objednatel vyhrazuje právo vyjádřit se, resp. provést drobné časové nebo věcné úpravy. Zhotovitel je povinen harmonogram upravit vždy ve znění připomínek objednatel. Odsouhlasené znění harmonogramu objednatel je pro zhotovitele závazné. Harmonogram stavby zpracovaný v detailním provedení musí obsahovat stručný popis hlavních činností a konkrétní časové milníky provádění díla v jednotlivých týdnech realizace díla a zároveň upřesněný odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
3. Stavební práce budou probíhat za částečného provozu budovy (po částečné kolaudaci výdejny jídel a jídelny) a tento stav musí zhotovitel zohlednit ve způsobu provádění prací (v maximální míře omezit hluk a prašnost, zajistit staveniště, zabezpečit bezpečnost osob pohybujících se v

budově a přilehlém okolí, chránit stávající zařízení budovy atp.). Veškeré tyto náležitosti zahrne zhotovitel do plánu organizace rekonstrukce, který zpracuje v rámci harmonogramu stavby.

4. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	94 388 063,58 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	19 821 493,35 Kč
cena celkem včetně DPH	114 209 556,93 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - číslo smlouvy,
 - číslo a název stavby,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo (stavební část) v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 800.000,-Kč (tj. za osm porušení smlouvy).
3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel v takovém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 800.000,- Kč.
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 dní s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 800.000,-Kč (tj. za osm porušení smlouvy).
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky.
6. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu předání vyklizeného staveniště podle čl. V odst. 1 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
8. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 6 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 16.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
10. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč.
11. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 6.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.

14. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ve výši přesahující smluvní pokutu, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemně nebo faxově, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla (stavební části) je smluvními stranami sjednána v délce 120 měsíců. Za dodávky, zařízení, technologie, ke kterým dávají jejich výrobci nebo dodavatelé záruční list, poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce záruky poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Za vadu díla není považováno běžné opotřebení dílčích součástí díla, jejichž výměnu řeší provozovatel v rámci běžné údržby a servisu (např. výměna žárovek, těsnění apod.).
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu objednateli nebo třetím osobám, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. XI. 4. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 1). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí díla a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní záruky č. 1 podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3% celkové ceny díla bez DPH splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 2). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 120 měsíců.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy došlo k poklesu bankovní záruky č. 2, doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, a předložit v originále objednateli novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
7. Bankovní zárukou č. 1 a bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk.
8. Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2, popř. bude tato žádost doručena bankou.
9. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 jsou zahrnuty v ceně díla.
10. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil u své banky možnost zřídit bankovní záruku pro závazkový vztah vyplývající z této Smlouvy.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoliv důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit

- objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
 6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
 7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním této povinnosti více jak 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.


XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - prodlení s plněním povinností uvedených v článku XII., nebo v článku XI, odst. 1, nebo v čl. XI, odst. 4 této smlouvy na straně zhotovitele více jak 10 pracovních dní.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část, a to do 30 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu

před započítáním provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplacených pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla.
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejíž provedení brání vzniklá skutečnost.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednáající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatele
jméno Ing. Miroslav Káninský
e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz
tel. 321 748 353
jméno Martina Patočková
e-mail martina.patockova@mukolin.cz
tel. 720 854 137
 - zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16. 6. 2025, usnesení č. 6438/103/RM/2025.

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 17.07.2025 11:09:40 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Urban
Datum:
2025.07.17
.....09:02:26 +02'00'.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-02-5003-PT03

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

KSO: 801 32 16

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:

DIČ:

Účastník:

Konsit a.s.

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Projektant:

MEPRO s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

94 388 063,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	94 388 063,58	19 821 493,35
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

114 209 556,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-02-5003-PT03

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

94 388 063,58

114 209 556,93

SO 01	Objekt ZŠ	88 316 245,14	106 862 656,62	STA
1	Bourací, demontážní práce vč. zemních prací	6 360 842,81	7 696 619,80	Soupis
2	Konstrukčně statická část	16 630 046,82	20 122 356,65	Soupis
3	Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn	18 489 386,16	22 372 157,25	Soupis
4	Fasáda	4 569 696,58	5 529 332,86	Soupis
5	Střechy	4 959 751,15	6 001 298,89	Soupis
6	Výrobky	10 054 264,04	12 165 659,49	Soupis
7	Specialisté TZB	27 252 257,58	32 975 231,67	Soupis
1	Zdravotně technické instalace	3 452 003,76	4 176 924,55	Soupis
2	Vytápění	2 438 068,00	2 950 062,28	Soupis
3	Chlazení	1 756 814,20	2 125 745,18	Soupis
4	Vzduchotechnika	3 617 847,00	4 377 594,87	Soupis
5	Silnoproud	6 338 811,02	7 669 961,33	Soupis
1	Ochrana proti blesku	327 573,23	396 363,61	Soupis
2	Osvětlení	1 573 198,82	1 903 570,57	Soupis
3	Rozvaděče	819 380,00	991 449,80	Soupis
4	Silnoproud	3 005 133,97	3 636 212,10	Soupis
5	UPS	261 520,00	316 439,20	Soupis
6	Dv. únik	326 530,00	395 101,30	Soupis
7	Demontáže	25 475,00	30 824,75	Soupis
6	Slaboproud	3 142 240,50	3 802 111,01	Soupis
1	Ozvučení	870 229,00	1 052 977,09	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2	Slaboproud	1 822 515,50	2 205 243,76	Soupis
3	PZTS	449 496,00	543 890,16	Soupis
7	Gastro	4 232 227,00	5 120 994,67	Soupis
8	FVE	343 948,90	416 178,17	Soupis
9	Měření a regulace	1 930 297,20	2 335 659,61	Soupis
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy	2 291 999,22	2 773 319,06	STA
SO 03	Přípojka parovodu	128 613,50	155 622,34	STA
SO 04	Vodovodní přípojka	140 145,94	169 576,59	STA
SO 05	Transformační stanice - VOTS	1 211 059,78	1 465 382,33	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 300 000,00	2 783 000,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 1 - Bourací, demontážní práce vč. zemních prací

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 360 842,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 360 842,81	21,00%	1 335 776,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 696 619,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

1 - Bourací, demontážní práce vč. zemních prací

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 360 842,81

HSV - Práce a dodávky HSV

5 771 291,01

1 - Zemní práce

893 401,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 244 933,52

997 - Přesun sutě

2 632 955,88

PSV - Práce a dodávky PSV

589 551,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 298,80

712 - Povlakové krytiny

23 171,99

713 - Izolace tepelné

1 252,60

762 - Konstrukce tesařské

254 824,94

764 - Konstrukce klempířské

149 438,82

765 - Krytina skládaná

57 286,24

766 - Konstrukce truhlářské

7 846,60

767 - Konstrukce zámečnické

21 069,69

775 - Podlahy skládané

13 303,20

776 - Podlahy povlakové

55 058,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 1 - Bourací, demontážní práce vč. zemních prací

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							6 360 842,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 771 291,01	
D 1 Zemní práce							893 401,61	
1	K	130010.10	Případné práce před započítím zemních prací (odstranění konstrukcí, drobných zpevněných plochy atd..) vč. likvidace, manipulace, poplatku za suť	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		1		1,000			
2	K	131113712	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	6,346	1 000,00	6 346,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113712					
	VV		zásyp mezi základy					
	VV		3,871*2,022*0,56		4,383			
	VV		2,181*1,607*0,56		1,963			
	VV		Součet		6,346			
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	450,000	220,00	99 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
	VV		dle projektanta					
	VV		450,0		450,000			
	VV jama		Mezisoučet		450,000			
	VV		Součet		450,000			
4	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,061	2 100,00	193 328,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111					
	VV		1.pp					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78*0,115		3,885			
	VV		"m.c. -1.05 - plocha"(33,06-19,33)*0,02		0,275			
	VV		19,33*0,38		7,345			
	VV		skladba S01a					
	VV		(9,48+51,12+17,98)*0,27		21,217			
	VV		(54,84+23,67+86,32)*0,36		59,339			
	VV		Součet		92,061			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	128,284	47,80	6 131,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		na meziskádku a zpět					
	VV		zasyp*2		120,000			
	VV		zasyp1*2		8,284			
	VV		Součet		128,284			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	484,265	299,00	144 795,24	
	VV		6,346		6,346			
	VV		450,0		450,000			
	VV		92,061		92,061			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-zasyp		-60,000			
	VV		-zasyp1		-4,142			
	VV		Součet		484,265			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,142	145,00	9 300,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		zasyp		60,000			
	VV		zasyp1		4,142			
	VV		Součet		64,142			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	871,677	390,00	339 954,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		484,265*1,8		871,677			
	VV		Součet		871,677			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,142	220,00	911,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		zasyp parovodu					
	VV		10,9*0,475*0,8		4,142			
	VV	zasyp1	Mezisoučet		4,142			
	VV		Součet		4,142			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,000	157,00	9 420,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		dle projektanta					
	VV		60,0		60,000			
	VV	zasyp	Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		60,000			
11	K	181912111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	310,250	29,70	9 214,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912111					
	VV		1.pp					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		"m.c. -1.05 - plocha"(33,06-19,33)		13,730			
	VV		19,33		19,330			
	VV		skladba S01a					
	VV		(9,48+51,12+17,98)		78,580			
	VV		(54,84+23,67+86,32)		164,830			
	VV		Součet		310,250			
12	K	199000.10	Doplňkové práce při výkopových pracech (např. případné statické zajištění zapazením výkopu, čerpání vody, sběrné potrubí, čerpací šachta)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 244 933,52	
13	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	33,162	5 950,00	197 313,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111					
	VV		přístavba mč 1.27+1.28					
	VV		(2,054+2,691+3,1)*1,0*0,56		4,393			
	VV		2,181*0,481*0,56		0,587			
	VV		7,803*0,6*0,56		2,622			
	VV		přístavba -1.05					
	VV		8,7*0,5*0,8		3,480			
	VV		(6,2+1,78)*0,3*2,65		6,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		venkovní stupně přístavby					
	VV		boční stěny					
	VV		3,55*0,38*2,2*2		5,936			
	VV		přístavbe mc -1.05					
	VV		22,0*0,5*0,56		6,160			
	VV		vybourání sten parovodu					
	VV		(10,9+0,475)*2*0,8*0,2		3,640			
	VV		Součet		33,162			
14	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	182,850	125,00	22 856,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		2.np					
	VV		mezi mč 2.11 a 2.10					
	VV		8,39*4,5		37,755			
	VV		-1,16*2,16		-2,506			
	VV		mč 2.18					
	VV		2,71*3,5		9,485			
	VV		mc 2.19					
	VV		(4,36+0,95)*3,5		18,585			
	VV		-(0,78*1,88+0,8*1,97)		-3,042			
	VV		mč 2.04+2.03+2.02					
	VV		(1,59+2,0+1,67+0,59+1,88*2+2,77+1,67)*3,5		49,175			
	VV		-0,6*1,97*5		-5,910			
	VV		mč 2.13					
	VV		2,7*3,5		9,450			
	VV		-0,75*2,05		-1,538			
	VV		mc 2.23					
	VV		2,5*3,4		8,500			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		1.np					
	VV		mč 1.02-1.07					
	VV		(4,31+1,07*2+3,72+1,34+0,68+0,95+1,62)*3,69		54,464			
	VV		-(0,6*1,97*2+0,65*1,97*2+0,7*1,97*2)		-7,683			
	VV		mč 1.01					
	VV		2,47*3,0		7,410			
	VV		-0,65*1,97		-1,281			
	VV		mč 1.24					
	VV		2,18*3,6		7,848			
	VV		-0,71*1,84		-1,306			
	VV		mč 1.20					
	VV		(0,94+0,6)*3,6		5,544			
	VV		Součet		182,850			
15	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	224,073	150,00	33 610,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		podkroví					
	VV		mezi mč 3.04 a 3.01					
	VV		24,76"plocha digi měření"		24,760			
	VV		mezi mc 3.02 a 3.01					
	VV		24,76"plocha digi měření"		24,760			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		mezi mc 3.02 a 3.03					
	VV		24,76"plocha digi měření"		24,760			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		2.np					
	VV		mezi mc 2.08+2.09					
	VV		4,72*3,5		16,520			
	VV		mezi mc 2.07+2.08					
	VV		4,76*3,5		16,660			
	VV		mč 2.04+2.03+2.02					
	VV		(1,95+5,4)*3,5		25,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,6*1,97*3		-3,546			
VV			mč 2.13					
VV			3,11*3,5		10,885			
VV			1.np					
VV			přístavba					
VV			č 1.10+1.09					
VV			(4,56+2,14+1,3)*3,18		25,440			
VV			mč 1.02-1.07					
VV			(1,89+2,19)*3,69		15,055			
VV			mč 1.13					
VV			2,4*2,5		6,000			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			mč 1.15-1.17					
VV			(3,06+1,4*2)*3,69		21,623			
VV			-0,6*1,97*3		-3,546			
VV			1.pp					
VV			(2,097+2,63+3,7)*3,0		25,281			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			Součet		224,073			
16	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových cementovou, objemu do 1 m3	m3	4,421	1 900,00	8 399,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032240					
VV			podkroví					
VV			mezi mc 3.04 - štít					
VV			0,48*0,3*4,1*2		1,181			
VV			0,48*0,48*4,1		0,945			
VV			mezi mc 3.03 - štít					
VV			0,45*0,3*4,1		0,554			
VV			0,5*0,2*2*4,1		0,820			
VV			2.np					
VV			mc 2.13					
VV			0,53*0,25*4,5		0,596			
VV			mč 2.01					
VV			0,17*0,36*3,5		0,214			
VV			mc 2.16					
VV			0,16*0,33*2,1		0,111			
VV			Součet		4,421			
17	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových cementovou, objemu přes 1 m3	m3	230,645	1 050,00	242 177,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032241					
VV			podkroví					
VV			mezi mc 3.04 - štít					
VV			24,76*0,25"plocha digi merení"		6,190			
VV			okolo mč 3.05					
VV			5,61*0,3*1,5		2,525			
VV			(2,91+3,15)*0,355*1,5		3,227			
VV			štít					
VV			17,98*0,355		6,383			
VV			rez C, na uroven +7,535					
VV			10,67*0,45*0,375		1,801			
VV			mezi mc 3.03 - štít					
VV			24,76*0,175"plocha digi merení"		4,333			
VV			"ostatní římsy" 5,0		5,000			
VV			2.np					
VV			mc 2.09					
VV			5,41*3,5*0,2		3,787			
VV			-0,9*1,97*0,2		-0,355			
VV			mč 2.16					
VV			4,8*3,5*0,17		2,856			
VV			-1,08*2,18*0,17		-0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč 2.18					
	VV		2,18*3,5*0,17		1,297			
	VV		-(0,65*1,87)*2*0,17		-0,413			
	VV		otvor mč 2.10					
	VV		2,1*2,1*0,6		2,646			
	VV		-1,09*2,02*0,6		-1,321			
	VV		otvor mc 2.05					
	VV		1,39*3,5*0,8		3,892			
	VV		-0,8*1,97*0,8		-1,261			
	VV		mezi mč 2.05 a 2.06					
	VV		4,33*3,5*0,42		6,365			
	VV		-0,9*2,1*0,42		-0,794			
	VV		mč 2.05					
	VV		1,8*2,1*0,5		1,890			
	VV		odvodové zdivo bourané přístavby					
	VV		14,45*3,8*0,34		18,669			
	VV		-(1,1*1,46+1,23*1,46)*0,34		-1,157			
	VV		2,487*3,4*0,17		1,437			
	VV		-0,65*1,87*0,17		-0,207			
	VV		1.np					
	VV		přístavba					
	VV		c 1.10+1.09					
	VV		5,17*0,45*3,18		7,398			
	VV		11,61*0,35*3,18		12,922			
	VV		-(2,1*1,3*2+1,5*1,15*2)*0,35		-3,119			
	VV		5,17*0,65*3,18		10,686			
	VV		0,49*0,82*3,18		1,278			
	VV		1,6*2,64*0,65		2,746			
	VV		mč 1.15					
	VV		1,1*2,15*1,05		2,483			
	VV		přístavba mc 1.27+1.28					
	VV		3,67*0,73*4,1		10,984			
	VV		7,96*4,1*0,33		10,770			
	VV		2,7*0,81*4,1		8,967			
	VV		2,37*0,725*4,1		7,045			
	VV		2,5*0,47*4,1		4,818			
	VV		2,5*4,1*0,18		1,845			
	VV		mč 1.21					
	VV		4,64*3,6*0,17		2,840			
	VV		-1,08*2,18*0,17		-0,400			
	VV		1.pp					
	VV		přístavbe mc -1.05					
	VV		22,0*0,5*2,63		28,930			
	VV		mč -1.01					
	VV		(2,408+1,45+3,528+1,75)*0,65*3,0		17,815			
	VV		zeď na hraně pozemku s břečtanem					
	VV		5,18*0,714*3,6		13,315			
	VV		6,3*1,04*3,5		22,932			
	VV		Součet		230,645			
18	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	12,442	4 200,00	52 256,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032641					
	VV		0,88*0,49*5,0		2,156			
	VV		0,78*0,5*5,0		1,950			
	VV		0,5*0,5*2*5,0		2,500			
	VV		0,395*0,95*5,0		1,876			
	VV		0,8*0,5*9,9		3,960			
	VV		Součet		12,442			
19	K	962032691	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	4,975	1 120,00	5 572,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032691					
			VV 0,88*0,49*1,4		0,604			
			VV 0,78*0,5*1,4		0,546			
			VV 0,5*0,5*2*1,4		0,700			
			VV 0,395*0,95*1,4		0,525			
			VV 0,8*0,5*6,5		2,600			
			VV Součet		4,975			
20	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	15,133	3 150,00	47 668,95	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012520					
			VV skladba S21					
			VV přístavba					
			VV 62,63*0,2		12,526			
			VV skladba P19					
			VV 17,38*0,15		2,607			
			VV Součet		15,133			
21	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	49,460	250,00	12 365,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963042819					
			VV venkovní stupně přístavby					
			VV 1,48*12		17,760			
			VV vnitřních v mč -1.01					
			VV 1,2*6		7,200			
			VV 1,1*9		9,900			
			VV 1,15*4		4,600			
			VV ostatní					
			VV 10,0		10,000			
			VV Součet		49,460			
22	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	1,036	3 900,00	4 040,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113					
			VV vybourání desky paravpdu					
			VV 10,9*0,475*0,2		1,036			
			VV Součet		1,036			
23	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámy pro jakoukoliv délku uložení, ze zdva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	136,000	500,00	68 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964061331					
			VV stropní trámy nad 2.np					
			VV (35+13)*2		96,000			
			VV nad 1.np					
			VV 20*2		40,000			
			VV Součet		136,000			
24	K	965022131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2	m2	45,350	185,00	8 389,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965022131					
			VV skladba P1					
			VV 12,21+8,52+11,93		32,660			
			VV skladba P2					
			VV 12,69		12,690			
			VV Součet		45,350			
25	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	65,790	65,00	4 276,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965031131					
			VV skladba P24					
			VV 33,13		33,130			
			VV skladba P1					
			VV 12,21+8,52+11,93		32,660			
			VV Součet		65,790			
26	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	37,106	3 870,00	143 600,22	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043341					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		betonová + hliněná mazanina					
	VV		sklP14*(0,03+0,03)		1,620			
	VV		skladba P26b					
	VV		(6,78+1,54)*0,1		0,832			
	VV		skladbaP3*0,07		6,052			
	VV		skladbaP5*0,065		7,623			
	VV		skladbaP3*(0,05+0,06)/2		4,755			
	VV		skladbaP4*(0,04+0,02)/2		0,672			
	VV		skladba P6					
	VV		(15,53+12,41)*0,07		1,956			
	VV		skladba P19					
	VV		17,38*0,07		1,217			
	VV		skladbaP7*0,065		4,616			
	VV		skladbaP7*0,07		4,971			
	VV		skladba P23					
	VV		(5,03+10,12)*0,08		1,212			
	VV		19,75*0,08		1,580			
	VV		Součet		37,106			
27	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,002	3 250,00	81 256,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
	VV		sklP16*0,12		9,042			
	VV		Mezisoučet		9,042			
	VV		skladba P9+10					
	VV		(46,3+4,48+6,41+3,01+1,14+3,71)*0,125		8,131			
	VV		skladba S21					
	VV		přístavba					
	VV		62,63*0,125		7,829			
	VV		Součet		25,002			
28	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	597,510	150,00	89 626,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113					
	VV		sklP15		113,530			
	VV		sklP17		217,460			
	VV		sklP27		48,380			
	VV		skladbaP5		117,270			
	VV		skladbaP4		22,390			
	VV		skladba P24					
	VV		33,13		33,130			
	VV		skladba P1					
	VV		12,21+8,52+11,93		32,660			
	VV		skladba P2					
	VV		12,69		12,690			
	VV		Součet		597,510			
29	K	965049114	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. přes 100 mm	m3	9,042	1 490,00	13 472,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049114					
	VV		sklP16*0,12		9,042			
	VV		Součet		9,042			
30	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	411,220	55,00	22 617,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081113					
	VV		sklP14		27,000			
	VV		sklP15		113,530			
	VV		sklP17		217,460			
	VV		sklP27		48,380			
	VV		-----					
	VV		2.np					
	VV		1,14+3,71		4,850			
	VV		Součet		411,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	36,290	80,00	2 903,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
		VV	2.np					
		VV	dle legendy místností					
		VV	4,48+6,41+3,01		13,900			
		VV	Mezisoučet		13,900			
		VV	1.np					
		VV	skladba P4					
		VV	7,51+4,32+3,2+4,05+3,31		22,390			
		VV skladbaP4	Mezisoučet		22,390			
		VV	Součet		36,290			
32	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,690	120,00	1 522,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081223					
		VV	skladba P2					
		VV	12,69		12,690			
		VV	Součet		12,690			
33	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	353,840	150,00	53 076,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081323					
		VV	2.np					
		VV	dle legendy místností					
		VV	46,3+6,78+1,54+2,09		56,710			
		VV	Mezisoučet		56,710			
		VV	1.np					
		VV	skladba P3					
		VV	22,94+36,12+27,4		86,460			
		VV skladbaP3	Mezisoučet		86,460			
		VV	skladba P5					
		VV	142,34-27,4		114,940			
		VV	2,33		2,330			
		VV skladbaP5	Mezisoučet		117,270			
		VV	skladba P7					
		VV	18,5+6,05+1,18+1,4+1,4+9,36+6,71+4,01+4,4+12,6+5,4		71,010			
		VV skladbaP7	Mezisoučet		71,010			
		VV	skladbaP4		22,390			
		VV	Součet		353,840			
34	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081611					
		VV	předpoklad					
		VV	2.np					
		VV	25,0		25,000			
		VV	Součet		25,000			
35	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	19,082	720,00	13 739,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
		VV	skIP16*0,09		6,782			
		VV	skIP17*0,05		10,873			
		VV	skladba P26b					
		VV	(6,78+1,54)*0,08		0,666			
		VV	skladba P2					
		VV	12,69*0,06		0,761			
		VV	Součet		19,082			
36	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	54,812	590,00	32 339,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082933					
		VV	skIP15*0,18		20,435			
		VV	skladba P13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,46*(0,11+0,26)/2		2,675			
	VV		skladba P11a					
	VV		64,73*0,15		9,710			
	VV		skladba P11b					
	VV		29,64*0,15		4,446			
	VV		sklP26a*0,15		12,647			
	VV		skladba P1					
	VV		(12,21+8,52+11,93)*0,15		4,899			
	VV		Součet		54,812			
37	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	115,131	490,00	56 414,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082941					
	VV		skladba P9					
	VV		(46,3+1,14+3,71)*(0,22+0,52)/2		18,926			
	VV		skladba P10					
	VV		(4,48+6,41+3,01)*(0,12+0,47)/2		4,101			
	VV		skladba P12					
	VV		(20,77+50,03)*(0,14+0,44)/2		20,532			
	VV		skladba P8					
	VV		(21,85+45,37)*(0,26+0,56)/2		27,560			
	VV		skladba P25					
	VV		skladbaP25*0,73		44,012			
	VV		Součet		115,131			
38	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm	m	60,490	195,00	11 795,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966031313					
	VV		v severní fasádě					
	VV		uroven +8,960					
	VV		14,96+21,63		36,590			
	VV		uroven +7,930					
	VV		6,29		6,290			
	VV		uroven +3,940					
	VV		9,0+8,61		17,610			
	VV		Součet		60,490			
39	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	2,329	220,00	512,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031732					
	VV		1.np					
	VV		mč 1.02					
	VV		0,55*2,03		1,117			
	VV		mč 1.01					
	VV		2,02*0,3*2		1,212			
	VV		Součet		2,329			
40	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,258	460,00	1 038,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031733					
	VV		1.np					
	VV		mč 1.03					
	VV		1,05*2,15		2,258			
	VV		Součet		2,258			
41	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,250	290,00	72,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062244					
	VV		do schodiště					
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		Součet		0,250			
42	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	11,115	125,00	1 389,38	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062559 vjezd 2,85*3,9 Součet		11,115 11,115			
43	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m²	m²	66,597	390,00	25 972,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 podkrovní-3np 0,8*1,97*2 2.np 0,8*1,97*5 0,9*1,97*5 0,6*1,97*9 0,75*2,05 0,78*1,88 0,65*1,87*3 0,75*1,99 1.np 0,85*1,97+0,8*1,97*2+0,75*1,97 0,6*1,97*3+0,65*1,97*4+0,7*1,97*2 0,9*1,97 0,8*1,97*2 0,66*1,96 0,8*1,85 0,71*1,84 0,68*1,74 Součet		3,152 7,880 8,865 10,638 1,538 1,466 3,647 1,493 6,304 11,426 1,773 3,152 1,294 1,480 1,306 1,183 66,597			
44	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m²	m²	29,267	310,00	9 072,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456 2.np 1,08*2,18 1,28*2,15 1,0*2,1 ocelové u schodiště 1,25*2,1 1.np 1,4*2,05 1,21*1,97 1,18*3,4 1,28*2,15 1,08*2,18*2 1,26*2,15 Součet		2,354 2,752 2,100 2,625 2,870 2,384 4,012 2,752 4,709 2,709 29,267			
45	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m²	m²	16,402	590,00	9 677,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082015 2.np 0,85*0,85*2 0,7*1,4*7 1,54*0,5 1.np 0,85*0,45 0,7*1,4 0,69*1,4*2 0,88*1,4 0,7*1,4 0,6*1,5 1.pp 0,8*1,15		1,445 6,860 0,770 0,383 0,980 1,932 1,232 0,980 0,900 0,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,402			
46	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	6,193	390,00	2 415,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082016						
	VV		2.np					
	VV		1,03*1,0		1,030			
	VV		0,98*1,79		1,754			
	VV		1,1*1,426		1,569			
	VV		1,26*1,46		1,840			
	VV		Součet		6,193			
47	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	114,325	280,00	32 011,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082017						
	VV		2.np					
	VV		1,62*1,95*2		6,318			
	VV		1,7*1,95*4		13,260			
	VV		1,1*1,95*9		19,305			
	VV		1,7*1,75		2,975			
	VV		1,7*1,98		3,366			
	VV		1,1*2,0*2		4,400			
	VV		1,74*2,03		3,532			
	VV		1,95*2,3		4,485			
	VV		1.np					
	VV		2,1*1,3*2		5,460			
	VV		1,58*1,15*2		3,634			
	VV		1,1*2,0*2		4,400			
	VV		1,1*2,05		2,255			
	VV		1,32*1,48		1,954			
	VV		1,96*2,07		4,057			
	VV		1,85*2,07		3,830			
	VV		1,1*1,95*9		19,305			
	VV		1,62*1,95*2		6,318			
	VV		0,98*1,79		1,754			
	VV		0,92*2,02*2		3,717			
	VV		Součet		114,325			
48	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	4,410	225,00	992,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082018						
	VV		2.np					
	VV		2,1*2,1		4,410			
	VV		Součet		4,410			
49	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,360	278,00	934,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082021						
	VV		1.np					
	VV		0,8*2,1*2		3,360			
	VV		Součet		3,360			
50	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	11,405	250,00	2 851,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082022						
	VV		1.np					
	VV		1,0*2,05		2,050			
	VV		1,5*2,1		3,150			
	VV		1,45*2,8		4,060			
	VV		1.pp					
	VV		1,1*1,95		2,145			
	VV		Součet		11,405			
51	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč 13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033361					
	VV		mc 2.09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033451					
	VV		mč 1.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033471					
	VV		1.np					
	VV		mč 1.09					
	VV		1+1		2,000			
	VV		2.np					
	VV		mc 2.03					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,296	2 250,00	666,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541					
	VV		mc 1.17					
	VV		0,65*0,46*0,25*2		0,150			
	VV		mc 1.16					
	VV		0,65*0,45*0,25		0,073			
	VV		mc 1.15					
	VV		0,65*0,45*0,25		0,073			
	VV		Součet		0,296			
56	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,269	2 590,00	696,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
	VV		2.np					
	VV		mc 2.03					
	VV		0,7*0,4*0,48*2		0,269			
57	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,351	2 950,00	1 035,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033581					
	VV		mc 1.14					
	VV		0,65*0,45*0,675		0,197			
	VV		0,65*0,35*0,675		0,154			
	VV		Součet		0,351			
58	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,043	1 590,00	4 838,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		2.np					
	VV		mc 2.21					
	VV		1,74*1,9*0,33		1,091			
	VV		schodiště u 2.29					
	VV		parapet					
	VV		1,54*1,5*0,5		1,155			
	VV		1.np					
	VV		mč 1.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*2,07*0,35				0,797	
	VV		Součet				3,043	
59	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	1,430	2 050,00	2 931,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033681					
	VV		1.np					
	VV		mč 1.09					
	VV		1,0*2,2*0,65				1,430	
	VV		Součet				1,430	
60	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	154,000	330,00	50 820,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325					
	VV		pro ocelové nosníky					
	VV		1.pp, detail D1					
	VV		6				6,000	
	VV		nad 1.np, detail D1					
	VV		21*2				42,000	
	VV		nad 2.np, detail D1					
	VV		(12+9+23+9)*2				106,000	
	VV		Součet				154,000	
61	K	973031512	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 100 mm	kus	116,000	130,00	15 080,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031512					
	VV		pro závitou tyč, detail D2					
	VV		3.np					
	VV		(16+4+3+1)*2				48,000	
	VV		detail 5					
	VV		5				5,000	
	VV		nad 1.np					
	VV		10,0				10,000	
	VV		nad 2.np					
	VV		(12+9+23+9)				53,000	
	VV		Součet				116,000	
62	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031167					
	VV		1.pp pro nové shodiště					
	VV		15,0				15,000	
	VV		Součet				15,000	
63	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	223,720	320,00	71 590,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664					
	VV		1.pp					
	VV		5*1,5				7,500	
	VV		1.np					
	VV		mc 1.33					
	VV		3*1,3				3,900	
	VV		mč 1.41					
	VV		3*2,8				8,400	
	VV		2*1,6				3,200	
	VV		mč 1.05					
	VV		2*1,4				2,800	
	VV		mc 1.03					
	VV		5*1,5				7,500	
	VV		mc 1.02					
	VV		3*1,1				3,300	
	VV		3*1,9				5,700	
	VV		4*1,65				6,600	
	VV		mc 1.14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4*0,75		3,000			
VV			4*1,65		6,600			
VV			5*0,95		4,750			
VV			5*1,0		5,000			
VV			7*1,4		9,800			
VV			mč 1.15					
VV			7*2,5		17,500			
VV			5*2,0		10,000			
VV			5*0,7*3		10,500			
VV			5*1,3		6,500			
VV			2.np					
VV			mč 2.28					
VV			1,94*4		7,760			
VV			mc 2.29					
VV			2*2,14		4,280			
VV			4*2,2		8,800			
VV			2*1,3*2		5,200			
VV			mc 2.25+26					
VV			4*2,02*2		16,160			
VV			mč 2.13					
VV			5*1,55		7,750			
VV			3*1,42		4,260			
VV			4*1,01		4,040			
VV			4*1,67		6,680			
VV			mč 2.12					
VV			3*1,1*2		6,600			
VV			mč 2.11					
VV			3*1,5		4,500			
VV			mč 2.03					
VV			2*1,42		2,840			
VV			4*2,5		10,000			
VV			4*0,75		3,000			
VV			3*2,0		6,000			
VV			3*1,1		3,300			
VV			Součet		223,720			
64	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	50,500	220,00	11 110,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131116								
VV			pro závitou tyč, detail D2					
VV			3.np					
VV			23*0,5		11,500			
VV			detail 5					
VV			5*0,5		2,500			
VV			nad 1.np					
VV			10,0*0,5*2		10,000			
VV			nad 2.np					
VV			(12+9+23+9)*0,5		26,500			
VV			Součet		50,500			
65	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	234,085	120,00	28 090,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191								
VV			1.np					
VV			klenbové stropy					
VV			mč 1.02-1.07					
VV			3,1*9,07		28,117			
VV			mc 1.03					
VV			4,65*11,09		51,569			
VV			mč 1.12					
VV			1,76*4,81		8,466			
VV			4,43*7,9		34,997			
VV			mč 1.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,43*4,03		17,853			
	VV		mč 1.15-1.18					
	VV		3,15*8,35		26,303			
	VV	otluklenby	Mezisoučet		167,305			
	VV		1.pp					
	VV		mc -1.06					
	VV		33,13		33,130			
	VV		mč -1.02-1.04					
	VV		33,65		33,650			
	VV		Součet		234,085			
66	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	618,555	190,00	117 525,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978012191					
	VV		podhledy nad 2.np					
	VV		dle legendy místností					
	VV		427,52-(12,12+2,09)		413,310			
	VV		podhledy nad 1.np					
	VV		dle legendy místností					
	VV		417,87-(17,38+15,53+12,41)		372,550			
	VV		odpočet klenbových stropů					
	VV		-otluklenby		-167,305			
	VV		Součet		618,555			
67	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 213,240	90,00	199 191,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		podkroví					
	VV		stávající komíny					
	VV		(0,82+0,45)*2*4,8*2		24,384			
	VV		stávající obvodové zídky					
	VV		51,86*1,56		80,902			
	VV		(21,22+14,34)*1,56		55,474			
	VV		2.np					
	VV		stávající zdivo					
	VV		mc 2.10+2.11					
	VV		39,36*4,5		177,120			
	VV		-(1,7*1,95*3+1,7*1,98+1,7*1,75+2,1*2,1)		-20,696			
	VV		(1,7*3+1,95*3*2+1,7+1,98*2+1,7+1,75*2+2,1+2,1*2)*0,33		11,207			
	VV		-2,1*2,1		-4,410			
	VV		mc 2.09-2.07					
	VV		(47,85+5,26+9,49)*3,5		219,100			
	VV		-(1,1*1,95*9+1,1*2,0*2)		-23,705			
	VV		(1,1*9+1,95*9*2+1,1*2+2,0*2*2)*0,33		18,216			
	VV		-(0,9*1,97*3)		-5,319			
	VV		mc 2.01					
	VV		(31,19+18,88)*3,5		175,245			
	VV		-(0,7*1,4*7+0,85*0,85*2+1,95*2,3+1,0*1,03)		-13,820			
	VV		(0,7*7+1,4*7*2+0,85*2+0,85*2*2+1,95+2,3*2+1,0+1,03*2)*0,33		12,939			
	VV		-(0,9*1,97*3+1,56*2,1)		-8,595			
	VV		mc 2.05+2.06					
	VV		25,7*3,5		89,950			
	VV		-(1,7*1,95+1,74*2,03)		-6,847			
	VV		(1,7+1,95*2+1,74+2,03*2)*0,33		3,762			
	VV		-(1,8*2,1+1,56*2,1)		-7,056			
	VV		mc 2.15+2.16					
	VV		28,96*3,5		101,360			
	VV		-(1,62*1,95*2)		-6,318			
	VV		(1,62*2+1,95*2*2)*0,33		3,643			
	VV		-(0,75*1,99+1,28*2,15)		-4,245			
	VV		mc 2.14+2.17					
	VV		(26,25+12,18)*3,5		134,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,74*1,9+1,05*2,1*2+1,54*0,5+0,98*1,79)		-10,240			
	VV		-(0,75*1,99+1,28*2,15+1,8*2,1)		-8,025			
	VV		1.np					
	VV		mč 1.01					
	VV		20,57*4,1		84,337			
	VV		-(0,85*0,45+1,52*2,05)		-3,499			
	VV		-(0,96*2,1+1,54*2,1+1,02*2,03)		-7,321			
	VV		mč 1.02-1.07					
	VV		24,0*3,6		86,400			
	VV		-(0,69*1,4*2+1,1*2,0*2+0,7*1,4)		-7,312			
	VV		(0,69*2+1,4*2*2+1,1*2+2,0*2*2+0,7+1,4*2)*0,5		10,340			
	VV		mč za přístavbou					
	VV		40,05*3,6		144,180			
	VV		-(1,85*2,07+1,96*2,07+1,5*2,1)		-11,037			
	VV		(1,85+2,07*2+1,96+2,07*2)*0,5		6,045			
	VV		mč 1.03					
	VV		32,56*3,6		117,216			
	VV		-(1,1*1,95*4)		-8,580			
	VV		(1,1*4+1,95*4*2)*0,5		10,000			
	VV		-(1,4*2,05+1,85*2,1)		-6,755			
	VV		mc 1.12-1.18					
	VV		39,58*3,6		142,488			
	VV		-(1,1*1,95*3+1,1*2,0+1,32*1,48)		-10,589			
	VV		(1,1*3+1,95*3*2+1,1*2,0*2+1,32+1,48*2)*0,5		11,840			
	VV		mč 1.13					
	VV		17,0*3,6		61,200			
	VV		-1,1*1,95*2		-4,290			
	VV		(1,1*2+1,95*2*2)*0,5		5,000			
	VV		mč 1.14-1.17					
	VV		12,32*3,6		44,352			
	VV		-(0,88*1,4+0,7*1,4)		-2,212			
	VV		(0,88+1,4*2+0,7+1,4*2)*0,5		3,590			
	VV		mc 1.21+1.20					
	VV		28,79*3,6		103,644			
	VV		-1,62*1,95*2		-6,318			
	VV		(1,62+1,95*2)*0,35		1,932			
	VV		mč 1.24+1.22					
	VV		26,69*3,6		96,084			
	VV		mc 1.22+1.25					
	VV		24,49*3,6		88,164			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		1.pp					
	VV		mc -1.01					
	VV		10,29*2,66		27,371			
	VV		mc -1.02- 1.04					
	VV		26,56*2,9		77,024			
	VV		-(1,0*0,4+1,25*0,4)		-0,900			
	VV		(1,0+0,4+1,25+0,4)*2*0,51		3,111			
	VV		mč -1.06					
	VV		59,36*2,9		172,144			
	VV		Součet		2 213,240			
68	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	154,157	130,00	20 040,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		2.np					
	VV		mč 2.04+2.03+2.02					
	VV		12,3*1,5		18,450			
	VV		parapety					
	VV		0,7*0,28*7		1,372			
	VV		mc 2.10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,72*1,5		4,080			
	VV		mc 2.09					
	VV		2,0*1,5		3,000			
	VV		mc 2.07					
	VV		2,05*1,5		3,075			
	VV		1.np					
	VV		mč 1.02-1.07					
	VV		(3,75+6,77+3,37)*1,52		21,113			
	VV		parapety					
	VV		(0,69*2+1,1)*0,5		1,240			
	VV		mč 1.12					
	VV		(13,71+3,52)*1,77		30,497			
	VV		1,1*0,34*3"parapety"		1,122			
	VV		3,22*2,5		8,050			
	VV		2,35*2,1		4,935			
	VV		mč 1.18					
	VV		13,95*2,1		29,295			
	VV		(1,1+1,32)*0,5		1,210			
	VV		3,83*1,77		6,779			
	VV		mč 1.13					
	VV		6,54*1,77		11,576			
	VV		mč 1.16					
	VV		3,53*2,27		8,013			
	VV		0,7*0,5		0,350			
	VV		Součet		154,157			
69	K	99900.118	Bezpečné odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů specialistů před zahájem stavebních prací jinde neuvedených vč. vybourání a likvidace potřebných (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	40,000	650,00	26 000,00	
	VV		předpoklad					
	VV		40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
70	K	99900.118.1	Ochrana stávajících konstrukcí před poškození během výstavby (např. interiérové prvky atd..)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		1		1,000			
71	K	999100522	Demontáž ostatních drobných nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených v interiéru vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	100,000	390,00	39 000,00	
	VV		100,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
72	K	999100525	Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce jinde neuvedené	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	999100530.1	Kompletní vyklizení prostoru vč. likvidace, případného uskladnění, ochrany před poškozením dle investora (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	50,000	390,00	19 500,00	
	VV		predpoklad					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
74	K	99915.100	Šetrná demontáž antény na střeše vč. odpojení, uskladnění, ochrany před poškozením	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		1		1,000			
75	K	99915.102	Zajištění a ochrana stávající fasádní římsy při bouracích pracích	m	9,000	500,00	4 500,00	
	VV		9,0		9,000			
76	K	99915.104	Šetrná demontáž obkladu na bázi azbestu ve 3.np vč. bezpečné manipulace, likvidace, pytlování, poplatku na skládce	m2	94,770	1 900,00	180 063,00	
	VV		mč 3.02					
	VV		11,7*8,1		94,770			
	VV		Součet		94,770			
77	K	99915.110	Demontáž stávajícího plynoměru vč. bezpečného odpojení, likvidace, manipulace	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	99915.112	Demontáž a rozebrání stávajícího plynovodního potrubí vč. bezpečného odpojení, zaplombování, likvidace, manipulace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	20,000	600,00	12 000,00	
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D 997			Přesun sutě				2 632 955,88	
79	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1 538,124	600,00	922 874,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 538,124	290,00	446 055,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15 381,240	11,90	183 036,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		predpoklad 10km					
	VV		1538,124*10		15 381,240			
	VV		Součet		15 381,240			
82	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	82,100	2 570,00	210 997,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
	VV		3,6+2,5+75,0+1,0		82,100			
	VV		Součet		82,100			
83	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	10,000	4 520,00	45 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
84	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,500	5 610,00	2 805,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
85	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	4,500	13 300,00	59 850,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
86	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1 134,524	490,00	555 916,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
	VV		(1538,124-(82,1+10,0+0,5+4,5+11,5))		1 429,524			
	VV		-295,0		-295,000			
	VV		Součet		1 134,524			
87	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	295,000	816,00	240 720,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	VV		predpoklad 20% z oddělených frakcí					
	VV		(1562,124-(82,1+10,0+0,5+4,5+11,5))*0,2		290,705			
	VV		295,0-290,705		4,295			
	VV		Součet		295,000			
88	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	11,500	-3 000,00	-34 500,00	
	VV		11,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
D PSV			Práce a dodávky PSV				589 551,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 298,80	
89	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	157,470	40,00	6 298,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811					
	VV		skladbaP3		86,460			
	VV		skladbaP7		71,010			
	VV		Součet		157,470			
D 712			Povlakové krytiny				23 171,99	
90	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	657,578	30,00	19 727,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331811					
	VV		stávající skladba					
	VV		skladbaP18		657,578			
	VV		Součet		657,578			
91	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	62,630	55,00	3 444,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
	VV		skladba S21					
	VV		přístavba					
	VV		62,63		62,630			
	VV		Součet		62,630			
D 713			Izolace tepelné				1 252,60	
92	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	62,630	20,00	1 252,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140823					
	VV		skladba S21					
	VV		přístavba					
	VV		62,63		62,630			
	VV		Součet		62,630			
D 762			Konstrukce tesařské				254 824,94	
93	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	808,410	113,00	91 350,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331814					
	VV		předpoklad 1,5m na m2 půdorysu krovu					
	VV		538,94*1,5		808,410			
	VV		Součet		808,410			
94	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	657,578	45,00	29 591,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	VV		stávající skladba					
	VV		skladbaP18		657,578			
	VV		Součet		657,578			
95	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	416,420	60,00	24 985,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762521811					
	VV		skladba P13					
	VV		14,46*2		28,920			
	VV		skladba P12					
	VV		(20,77+50,03)*2		141,600			
	VV		skladba P8					
	VV		(21,85+45,37)		67,220			
	VV		skladba P11a					
	VV		64,73		64,730			
	VV		skladba P11b					
	VV		29,64		29,640			
	VV		skIP26a		84,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		416,420			
96	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	127,510	90,00	11 475,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762522811					
	VV		skladba P8					
	VV		(21,85+45,37)		67,220			
	VV		skladbaP25		60,290			
	VV		Součet		127,510			
97	K	762812811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm	m2	566,030	50,00	28 301,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762812811					
	VV		skladba P14					
	VV		nad schody					
	VV		27,0		27,000			
	VV	skIP14	Mezisoučet		27,000			
	VV		skladba P15					
	VV		mc 3.01					
	VV		140,53		140,530			
	VV		-27,0		-27,000			
	VV	skIP15	Mezisoučet		113,530			
	VV		skladba P16					
	VV		mc 3.02					
	VV		68,48		68,480			
	VV		mč 2.22					
	VV		6,87		6,870			
	VV	skIP16	Mezisoučet		75,350			
	VV		skladba P17					
	VV		mc 3.03+04					
	VV		96,82+120,64		217,460			
	VV	skIP17	Mezisoučet		217,460			
	VV		skladba P27					
	VV		mc 3.05					
	VV		48,38		48,380			
	VV	skIP27	Mezisoučet		48,380			
	VV		skladba P26a					
	VV		23,65+24,38+21,37+1,6+13,31		84,310			
	VV	skIP26a	Mezisoučet		84,310			
	VV		Součet		566,030			
98	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	632,000	70,00	44 240,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822830					
	VV		stropní trámy nad 2.np					
	VV		(35+13)*9,0		432,000			
	VV		nad 1.np - skladba P26a - předpoklad					
	VV		10,0*20		200,000			
	VV		Součet		632,000			
99	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	497,620	50,00	24 881,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841811					
	VV		podhledy nad 2.np					
	VV		dle legendy místností					
	VV		427,52-(12,12+2,09)		413,310			
	VV		1.np					
	VV		skIP26a		84,310			
	VV		Součet		497,620			
	D	764	Konstrukce klempířské				149 438,82	
100	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	657,578	180,00	118 364,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821					
	VV		stávající skladba P18					
	VV		11,21*52,8		591,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,3*2,1		13,230			
	VV		12,2*4,3		52,460			
	VV	skladbaP18	Mezisoučet		657,578			
	VV		Součet		657,578			
101	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m	60,760	88,00	5 346,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001881					
	VV		7,9+52,86		60,760			
	VV		Součet		60,760			
102	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	11,560	60,00	693,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001891					
	VV		11,56		11,560			
	VV		Součet		11,560			
103	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	22,400	55,00	1 232,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		11,2*2		22,400			
	VV		Součet		22,400			
104	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
105	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	79,160	100,00	7 916,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		1np					
	VV		0,98+0,6+0,92*2		3,420			
	VV		1,62*2		3,240			
	VV		1,1*9+1,85+1,96		13,710			
	VV		0,8+0,7+1,1+1,32+0,85+0,69*2+1,1*2+0,7		9,050			
	VV		2,1*2+1,58*2		7,360			
	VV		2.np					
	VV		1,62*2+1,7+1,1*9+1,7*3		19,940			
	VV		1,7*2+1,1*2+1,03+2,0+0,7*7+1,74+1,23+1,1+1,54		19,140			
	VV		0,85*2+0,8*2		3,300			
	VV		Součet		79,160			
106	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	116,410	80,00	9 312,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		fasáda do ulice					
	VV		23,2+19,96		43,160			
	VV		fasáda do dvora					
	VV		1,6+2,8+1,92		6,320			
	VV		44,0		44,000			
	VV		prístavby					
	VV		6,3+16,63		22,930			
	VV		Součet		116,410			
107	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	75,050	70,00	5 253,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		fasáda do ulice					
	VV		10,3+9,6		19,900			
	VV		fasáda do dvora					
	VV		9,05+9,3+8,6+9,8+4,6+10,0		51,350			
	VV		prístavby					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		75,050			
D	765		Krytina skládaná				57 286,24	
108	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	657,578	80,00	52 606,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765192001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stávající skladba					
	VV		skladbaP18			657,578		
	VV		Součet			657,578		
109	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	12,000	390,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765192811						
	VV		12			12,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				7 846,60	
110	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	7,900	280,00	2 212,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766221811						
	VV		podkroví-3np					
	VV		mc 3.01					
	VV		4,4			4,400		
	VV		mč 3.05					
	VV		3,5			3,500		
	VV		Součet			7,900		
111	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	60,910	60,00	3 654,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691811						
	VV		2.np					
	VV		1,62*2			3,240		
	VV		1,7*4			6,800		
	VV		1,1*9			9,900		
	VV		1,7			1,700		
	VV		1,7			1,700		
	VV		1,1*2			2,200		
	VV		1,74			1,740		
	VV		1,95			1,950		
	VV		1,03			1,030		
	VV		0,98			0,980		
	VV		1,1			1,100		
	VV		1,26			1,260		
	VV		0,85*2			1,700		
	VV		1,54			1,540		
	VV		1.np					
	VV		2,1*2+1,58*2			7,360		
	VV		0,85+0,92*2+1,86*2+1,1*6+1,85*2			16,710		
	VV		Součet			60,910		
112	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	66,000	30,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914						
	VV		podkroví-3np					
	VV		2			2,000		
	VV		2.np					
	VV		25+2*2+1			30,000		
	VV		1.np					
	VV		4+9+7			20,000		
	VV		7*2			14,000		
	VV		Součet			66,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				21 069,69	
113	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	26,610	300,00	7 983,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161813						
	VV		balkon					
	VV		2,75			2,750		
	VV		přístavba					
	VV		16,26+7,6			23,860		
	VV		Součet			26,610		
114	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	11,020	500,00	5 510,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161824 2.np 4,06+6,96 Součet			11,020 11,020		
115	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	29,376	190,00	5 581,44	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811 2,4*1,5*2 1,82*1,12*2 0,81*1,4*3 1,42*2,03*2 1,79*1,59 1,52*2,03 0,9*1,4*2 1,0*0,48 Součet			7,200 4,077 3,402 5,765 2,846 3,086 2,520 0,480 29,376		
116	K	767691823	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767691823 2.np ocelové u schodiště 1 Součet			1,000 1,000		
117	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810811 předpoklad 5 Součet			5,000 5,000		
118	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	9,650	185,00	1 785,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767851803 hlavní střecha 3,43 6,22 Součet			3,430 6,220 9,650		
D	775		Podlahy skládané				13 303,20	
119	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	144,600	92,00	13 303,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775511800 2.np dle legendy místností 23,65+24,38+21,37+1,6+13,31 Mezisoučet skladba P25 23,46+20,74+16,09 Mezisoučet Součet			84,310 84,310 60,290 60,290 144,600		
D	776		Podlahy povlakové				55 058,92	
120	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	320,110	160,00	51 217,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812 2.np dle legendy místností PVC 14,46+50,03+21,85+45,37+64,73 koberec 20,77+29,64 1.np skladba P6 (15,53+12,41)*2			196,440 50,410 55,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba P19					
	VV		17,38		17,380			
	VV	dmtzpovlakpodla	Mezisoučet		320,110			
	VV		Součet		320,110			
121	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	256,088	15,00	3 841,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		empirický odhad 0,8m na m2					
	VV		dmtzpovlakpodla*0,8		256,088			
	VV		Součet		256,088			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:
2 - Konstrukčně statická část

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
DIČ:

Účastník:
Konsit a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
MEPRO s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 630 046,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 630 046,82	21,00%	3 492 309,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 122 356,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

2 - Konstrukčně statická část

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 630 046,82

HSV - Práce a dodávky HSV

12 719 208,01

1 - Zemní práce

250 200,00

2 - Zakládání

5 668 052,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

939 975,68

4 - Vodorovné konstrukce

3 270 652,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

717 063,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 173 564,77

998 - Přesun hmot

699 698,25

PSV - Práce a dodávky PSV

3 910 838,81

762 - Konstrukce tesařské

1 082 742,00

767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

2 670 770,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

157 326,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 2 - Konstrukčně statická část

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 630 046,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 719 208,01	
D	1		Zemní práce				250 200,00	
1	K	151712100.1	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky jednoduchá vč.ostranění	m	6,000	10 500,00	63 000,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz statická zpráva hmotnost převázky - 373kg vč. podbetonování betonem tYídy C20/25					
VV			1,0*6		6,000			
2	K	151713121.1	Zřízení dočasné pramencové kotvy 2xLp vč.injektovaného kořene, vrtu, ukončovací hlavy (délka kotvy cca 8 m, počet kotev 6 ks) vč. odstranění	m	48,000	3 900,00	187 200,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz statická zpráva					
VV			8*6		48,000			
D	2		Zakládání				5 668 052,93	
3	K	225311.12	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina dle IGP	m	272,000	2 200,00	598 400,00	
VV			dle D.1.2.2.c.03					
VV			M01-M22					
VV			5,0*3+7+9+7+6+11+5+8*4+5*2+7*2+5*2+7+9+5		147,000			
VV			kořen					
VV			4*3+6+8+6+5+10+4+7*4+4*2+6*2+4*2+6+8+4		125,000			
VV			Součet		272,000			
4	K	226113113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	40,500	2 150,00	87 075,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226113113					
VV			vrty pro sloupy					
VV			4,5*9		40,500			
VV			Součet		40,500			
5	K	226113213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III	m	102,000	2 150,00	219 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226113213					
VV			vrty pro sloupy					
VV			6,0*17		102,000			
VV			Součet		102,000			
6	K	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	28,041	3 600,00	100 947,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		3,46*2,75*0,10		0,952			
	VV		Podkladní beton pod podlahovou deskou					
	VV		V m.č. -1.02					
	VV		"m.c. -1.02 - plocha"6,89*5,7*0,10		3,927			
	VV		-3,46*2,75*0,10"odpocet šachty"		-0,952			
	VV		V m.č. -1.03					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"30,8*0,10		3,080			
	VV		V m.c. -1.04					
	VV		"m.č. -1.04 - plocha"7,75*0,10		0,775			
	VV		V m.č. -1.05					
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06*0,10		3,306			
	VV		Základy nové přístavby - podkladní beton pod základovou deskou					
	VV		5,47*2,22*0,10		1,214			
	VV		5,47*1,17*0,10		0,640			
	VV		5,56*6,79*0,10		3,775			
	VV		6,57*6,79*0,10		4,461			
	VV		(6,48+6,29)/2*3,21*0,10		2,050			
	VV		(8,03+7,84)/2*3,41*0,10		2,706			
	VV		(7,61+7,44)/2*2,80*0,10		2,107			
	VV		Součet		28,041			
7	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	65,537	4 200,00	275 255,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
	VV		Výtahová šachta					
	VV		V m.č. -1.01					
	VV		tl. 500mm					
	VV		3,16*2,45*0,50		3,871			
	VV		Podlahová deska					
	VV		V m.č. -1.02					
	VV		tl. 200mm					
	VV		"m.c. -1.02 - plocha"22,98*0,20		4,596			
	VV		-3,16*2,45*0,20		-1,548			
	VV		V m.c. -1.03					
	VV		tl. 200mm					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78*0,20		6,756			
	VV		V m.č. -1.04					
	VV		tl. 200mm					
	VV		"m.č. -1.04 - plocha"7,75*0,20		1,550			
	VV		V m.č. -1.05					
	VV		tl. 200mm					
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06*0,20		6,612			
	VV		Základy nové přístavby					
	VV		Základová deska tl. 200mm - plocha dle dm					
	VV		218,50*0,20		43,700			
	VV		Mezisoučet		65,537			
	VV		Součet		65,537			
8	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	15,318	650,00	9 956,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(3,16+2,45)*2*0,50		5,610			
	VV		Základy nové přístavby					
	VV		Základová deska tl. 200mm - plocha dle dm					
	VV		(5,40+20,80+3,84+7,52+10,98)*0,20		9,708			
	VV		Součet		15,318			
9	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	15,318	135,00	2 067,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
10	K	273361.21	Výztuž základových desek, pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	28,290	34 000,00	961 860,00	
	VV		D.1.2.1.c.06 - VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY PŘÍSTAVBY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8404,5*0,001		8,405			
	VV		188,7*0,001		0,189			
	VV		106,5*0,001		0,107			
	VV		D.1.2.1.c.05 - VÝKRES VÝZTUŽE ŽB PRVKŮ 1.PP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
	VV		1623,3*0,001		1,623			
	VV		Podlahová deska					
	VV		V m.c. -1.02					
	VV		TI. 200mm					
	VV		"m.c. -1.02 - plocha"22,98*0,20		4,596			
	VV		-3,16*2,45*0,20		-1,548			
	VV		V m.c. -1.03					
	VV		tl. 200mm					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78*0,20		6,756			
	VV		V m.č. -1.04					
	VV		TI. 200mm					
	VV		"m.č. -1.04 - plocha"7,75*0,20		1,550			
	VV		V m.č. -1.05					
	VV		TI. 200mm					
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06*0,20		6,612			
	VV		Součet		28,290			
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,963	34 000,00	66 742,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		D.1.2.1.c.05 - VÝKRES VÝZTUŽE ŽB PRVKŮ 1.PP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
	VV		1164,1*0,001		1,164			
	VV		2x kari síť 150x150x8					
	VV		tl. 200mm					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78*5,36*0,001*2		0,362			
	VV		V m.č. -1.04					
	VV		TI. 200mm					
	VV		"m.c. -1.04 - plocha"7,75*5,36*0,001*2		0,083			
	VV		V m.č. -1.05					
	VV		TI. 200mm					
	VV		"m.c. -1.05 - plocha"33,06*5,36*0,001*2		0,354			
	VV		Součet		1,963			
12	K	274321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,186	3 600,00	22 269,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321211					
	VV		Základy nové přístavby					
	VV		Podkladní beton pod základovými pásy					
	VV		Vodorovně					
	VV		(7,78+21,70+5,90+5,17)*0,80*0,10		3,244			
	VV		Svisle					
	VV		(3,0+4,75+4,75+6,65+6,47+11,15)*0,80*0,10		2,942			
	VV		Součet		6,186			
13	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	31,136	4 200,00	130 771,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		pod schod					
	VV		1,3*0,4*0,4		0,208			
	VV		Základy nové přístavby					
	VV		Vodorovně					
	VV		(7,78+21,70+5,90+5,17)*0,80*0,50		16,220			
	VV		Svisle					
	VV		(3,0+4,75+4,75+6,65+6,47+11,15)*0,80*0,50		14,708			
	VV		Součet		31,136			
14	K	2743215.1	Příplatek na zvýšenou pracnost při dodatečném zhotovení základové konstrukce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	78,360	400,00	31 344,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		pod schod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*0,4*2		1,040			
	VV		Základy nové přístavby					
	VV		Vodorovne					
	VV		(7,78+21,70+5,90+5,17)*2*0,50		40,550			
	VV		Svisle					
	VV		(3,0+4,75+4,75+6,65+6,47+11,15)*2*0,50		36,770			
	VV		Součet		78,360			
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	78,360	80,00	6 268,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
17	K	279113156	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	37,350	3 150,00	117 652,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113156						
	VV		Základy nové přístavby					
	VV		Vodorovně					
	VV		(7,52+21,40+6,26+5,47)*0,50		20,325			
	VV		Svisle					
	VV		(4,90+4,90+6,80+6,62+3,20+7,63)*0,50		17,025			
	VV		Součet		37,350			
18	K	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami pálenými	m3	20,184	8 200,00	165 508,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279232511						
	VV		Šachovnicové podezdívání v m.č. -1.02 a -1.04					
	VV		(6,89+4,80*2)*0,60*2,04		20,184			
	VV		Součet		20,184			
19	K	279311136	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu železového bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	18,317	7 800,00	142 872,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279311136						
	VV		Dodatečné vyztužení základové konstrukce					
	VV		V m.č. -1.02, -1.04					
	VV		(6,89+5,70*2)*1,00*0,4		7,316			
	VV		ostatní - předpoklad jinde neuvedeny, bude řešeno dle skutečnosti					
	VV		(9,93+21,5)*0,7*0,5		11,001			
	VV		Součet		18,317			
20	K	279321211	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,683	3 600,00	6 058,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321211						
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(3,16+2,45)*2*0,15*1,0		1,683			
	VV		Součet		1,683			
21	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,635	4 200,00	15 267,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321347						
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(3,16+2,45)*2*0,40*0,81		3,635			
	VV		Součet		3,635			
22	K	279321.3	Příplatek na šachovnicové podezdívání stávající zděné konstrukce vč. rozepření stěn proti bočnímu tlaku	m3	20,184	4 500,00	90 828,00	
	VV		Šachovnicové podezdívání v m.č. -1.02 a -1.04					
	VV		(6,89+4,80*2)*0,60*2,04		20,184			
	VV		Součet		20,184			
23	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	18,176	550,00	9 996,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121						
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(3,16+2,45)*2*2*0,81		18,176			
	VV		Součet		18,176			
24	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	18,176	150,00	2 726,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122						
25	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	13,192	750,00	9 894,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351411						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodatečné vyztužení základové konstrukce					
	VV		V m.č. -1.02, -1.04					
	VV		(6,89+4,80*2)*2*0,4		13,192			
	VV		Součet		13,192			
26	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	13,192	150,00	1 978,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351412						
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,560	34 000,00	19 040,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821						
	VV		Výztuž základové zdi z tvárnice ztrac. bed.					
	VV		37,350*15,0*0,001		0,560			
	VV		Součet		0,560			
28	K	282603.11	Injektování vysokotlaké s dvojítm obturátorem vzestupné nebo sestupné, tlakem do 8,0 MPa	m	272,000	410,00	111 520,00	
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		M01-M22					
	VV		5,0*3+7+9+7+6+11+5+8*4+5*2+7*2+5*2+7+9+5		147,000			
	VV		kořen					
	VV		4*3+6+8+6+5+10+4+7*4+4*2+6*2+4*2+6+8+4		125,000			
	VV		Součet		272,000			
29	K	282606.42	Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru přes 700 do 1000 mm	m	129,000	6 500,00	838 500,00	
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		129,0		129,000			
	VV		Součet		129,000			
30	M	58932.32	cementová injekční směs	m3	82,384	6 000,00	494 304,00	
	VV		(PI*0,45*0,45*129,5)		82,384			
	VV		Součet		82,384			
31	K	28299.100	Dodatečné zhotovení výztužných trubek profilu 108/16mm vč. vrtu do injektáže	m	72,000	1 250,00	90 000,00	
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		72,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
32	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	2,614	58 000,00	151 612,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114						
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		dle tabulka statika					
	VV		2614*0,001		2,614			
	VV		Součet		2,614			
33	K	283111112	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	147,000	1 800,00	264 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/283111112						
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		M01-M22					
	VV		5,0*3+7+9+7+6+11+5+8*4+5*2+7*2+5*2+7+9+5		147,000			
	VV		Součet		147,000			
34	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	161,700	1 500,00	242 550,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		147*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		161,700			
35	K	283131113	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	22,000	2 400,00	52 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/283131113						
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		22,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
36	M	13611264	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 30mm tabule	t	0,513	45 000,00	23 085,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle D.1.2.2.c.03					
	VV		22*0,3*0,3*235,5*0,001*1,1		0,513			
	VV		Součet		0,513			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	27999.132	Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost zřízení mikropilot	kpl	1,000	220 000,00	220 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>kompletní popis viz statická část</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	27999.130	Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící profily, lišty do bednění, dilatace, distanční prvky, zaslepení po spínacích tyčích vč. stěrkování, trubkování, apod.)	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				939 975,68	
39	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	32,464	4 400,00	142 841,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321411					
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(2,72+1,65)*2*0,18*14,66		23,063			
	VV		-1,20*2,42*0,18		-0,523			
	VV		-1,20*2,325*0,18*2		-1,004			
	VV		-1,20*2,30*0,18		-0,497			
	VV		"středová stěna" 1,65*0,18*15,47		4,595			
	VV		Nová přístavba					
	VV		1.NP					
	VV		Zed' navazující na sousední objekt (statika řez C-C)					
	VV		10,03*0,30*2,27		6,830			
	VV		Součet		32,464			
40	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	289,140	550,00	159 027,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(2,72+1,65)*2*2*14,66		256,257			
	VV		-1,20*2,42*2		-5,808			
	VV		-1,20*2,325*2*2		-11,160			
	VV		-1,20*2,30*2		-5,520			
	VV		"středová stěna" 1,65*2*15,47		51,051			
	VV		"přípočet na čela v prostoru dveří" (1,20+2,40*2)*0,18*4		4,320			
	VV		Mezisoučet		289,140			
	VV		Součet		289,140			
41	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	289,140	150,00	43 371,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
42	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	23,449	1 250,00	29 311,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351311					
	VV		Nová přístavba					
	VV		1.NP					
	VV		Zed' navazující na sousední objekt (statika řez C-C)					
	VV		10,03*2,27		22,768			
	VV		"čelo" 2,27*0,30		0,681			
	VV		Součet		23,449			
43	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	23,449	150,00	3 517,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351312					
44	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,824	34 000,00	96 016,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		D.1.2.1.c.07 - VÝKRES VÝZTUŽE STEN VÝTAHOVÉ ŠACHTY					
	VV		2823,5*0,001		2,824			
	VV		Součet		2,824			
45	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	574,00	1 722,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.03					
	VV		2.NP					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	3,000	620,00	1 860,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053					
	VV		Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.02					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	6,000	990,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168055					
	VV		Dle výpisu výrobků a překladů - D.1.2.1.c.04					
	VV		3.NP					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	10,000	1 090,00	10 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168056					
	VV		Dle výpisu výrobků a překladů - D.1.2.1.c.04					
	VV		3.NP					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
49	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	6,000	1 390,00	8 340,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168057					
	VV		Dle výpisu výrobků a překladů - D.1.2.1.c.04					
	VV		3.NP					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	2,579	8 200,00	21 147,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317234410					
	VV		Profily do max. výšky 120cm					
	VV		1.PP					
	VV		10.01 - IPE 120					
	VV		1,40*0,12*0,10*3		0,050			
	VV		1.NP					
	VV		10.01 - IPE 120					
	VV		1,40*0,12*0,10*3		0,050			
	VV		10.02 - IPE 120					
	VV		1,60*0,12*0,10*1		0,019			
	VV		10.03 - IPE 120					
	VV		1,50*0,12*0,10*3		0,054			
	VV		10.04 - IPE 120					
	VV		1,65*0,12*0,10*3		0,059			
	VV		10.05 - IPE 120					
	VV		1,90*0,12*0,08*5		0,091			
	VV		1,90*0,12*0,08*3		0,055			
	VV		10.08 - IPE 120					
	VV		1,30*0,12*0,08*3		0,037			
	VV		10.10 - IPE 100					
	VV		1,40*0,10*0,15*5		0,105			
	VV		10.13 - IPE 80					
	VV		0,75*0,08*0,10*3		0,018			
	VV		10.14 - IPE 80					
	VV		0,95*0,08*0,12*3		0,027			
	VV		10.15 - IPE 80					
	VV		1,0*0,08*0,12*3		0,029			
	VV		10.23 - IPE 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,40*0,08*0,10*3		0,034			
VV			10.25 - IPE 80					
VV			0,70*0,08*0,25*1		0,014			
VV			0,70*0,08*0,10*4		0,022			
VV			0,70*0,08*0,25*1		0,014			
VV			0,70*0,08*0,10*4		0,022			
VV			0,70*0,08*0,25*1		0,014			
VV			0,70*0,08*0,10*4		0,022			
VV			2.NP					
VV			20.01 - IPE 120					
VV			1,55*0,12*0,12*3		0,067			
VV			20.02 - IPE 120					
VV			1,01*0,12*0,10*3		0,036			
VV			20.03 - IPE 120					
VV			1,67*0,12*0,10*3		0,060			
VV			20.04 - IPE 120					
VV			1,30*0,12*0,08*3		0,037			
VV			1,30*0,12*0,08*3		0,037			
VV			20.05 - IPE 120					
VV			1,50*0,12*0,10*3		0,054			
VV			1,50*0,12*0,10*3		0,054			
VV			1,50*0,12*0,10*3		0,054			
VV			20.06 - IPE 120					
VV			1,42*0,12*0,10*2		0,034			
VV			20.31 - IPE 120					
VV			1,90*0,12*0,08*3		0,055			
VV			20.32 - IPE 120					
VV			1,94*0,12*0,12*3		0,084			
VV			20.34 - IPE 120					
VV			2,14*0,12*0,08*3		0,062			
VV			20.46 - IPE 120					
VV			1,10*0,12*0,10*3		0,040			
VV			20.47 - IPE 80					
VV			0,75*0,08*0,08*2		0,010			
VV			0,75*0,08*0,25*1		0,015			
VV			Profily do max. výšky 220cm					
VV			1.NP					
VV			10.06 - IPE 140					
VV			1,90*0,14*0,08*2		0,043			
VV			10.07 - IPE 160					
VV			1,50*0,16*0,10*3		0,072			
VV			10.11 - IPE 160					
VV			2,0*0,16*0,12*3		0,115			
VV			10.12 - IPE 180					
VV			2,50*0,18*0,15*5		0,338			
VV			10.27 - IPE 140					
VV			1,10*0,14*0,12*3		0,055			
VV			2.NP					
VV			20.07 - IPE 140					
VV			2,50*0,14*0,10*2		0,070			
VV			2,50*0,14*0,25*1		0,088			
VV			20.08 - IPE 140					
VV			2,02*0,14*0,10*3		0,085			
VV			2,02*0,14*0,10*3		0,085			
VV			20.09 - IPE 140					
VV			2,0*0,14*0,10*3		0,084			
VV			20.35 - IPE 140					
VV			2,20*0,14*0,08*2		0,049			
VV			Profily do max. výšky přes 220cm					
VV			1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10.09 - IPE 240					
	VV		2,50*0,24*0,10*1		0,060			
	VV		Součet		2,579			
51	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,798	12 500,00	22 475,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
	VV		1.PP					
	VV		"10.01 - IPE 120" 58,10*0,001		0,058			
	VV		1.NP					
	VV		"10.01 - IPE 120" 58,10*0,001		0,058			
	VV		"10.02 - IPE 120" 33,20*0,001		0,033			
	VV		"10.03 - IPE 120" 62,20*0,001		0,062			
	VV		"10.04 - IPE 120" 85,60*0,001		0,086			
	VV		"10.05 - IPE 120" 177,30*0,001		0,177			
	VV		"10.08 - IPE 120" 107,80*0,001		0,108			
	VV		"10.10 - IPE 100" 68,10*0,001		0,068			
	VV		"10.13 - IPE 80" 18,0*0,001		0,018			
	VV		"10.14 - IPE 80" 22,80*0,001		0,023			
	VV		"10.15 - IPE 80" 24,0*0,001		0,024			
	VV		"10.23 - IPE 80" 33,60*0,001		0,034			
	VV		"10.25 - IPE 80" 151,20*0,001		0,151			
	VV		2.NP					
	VV		"20.01 - IPE 120" 96,40*0,001		0,096			
	VV		"20.02 - IPE 120" 41,90*0,001		0,042			
	VV		"20.03 - IPE 120" 69,30*0,001		0,069			
	VV		"20.04 - IPE 120" 107,80*0,001		0,108			
	VV		"20.05 - IPE 120" 186,70*0,001		0,187			
	VV		"20.06 - IPE 120" 103,10*0,001		0,103			
	VV		"20.31 - IPE 120" 59,10*0,001		0,059			
	VV		"20.32 - IPE 120" 80,50*0,001		0,081			
	VV		"20.34 - IPE 120" 88,8*0,001		0,089			
	VV		"20.46 - IPE 120" 45,60*0,001		0,046			
	VV		"20.47 - IPE 80" 18,0*0,001		0,018			
	VV		Součet		1,798			
52	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,268	31 000,00	8 308,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.NP					
	VV		"10.13 - IPE 80" 18,0*0,001		0,018			
	VV		"10.14 - IPE 80" 22,80*0,001		0,023			
	VV		"10.15 - IPE 80" 24,0*0,001		0,024			
	VV		"10.23 - IPE 80" 33,60*0,001		0,034			
	VV		"10.25 - IPE 80" 151,20*0,001		0,151			
	VV		2.NP					
	VV		"20.47 - IPE 80" 18,0*0,001		0,018			
	VV		Součet		0,268			
53	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	1,530	31 000,00	47 430,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.PP					
	VV		"10.01 - IPE 120" 58,10*0,001		0,058			
	VV		1.NP					
	VV		"10.01 - IPE 120" 58,10*0,001		0,058			
	VV		"10.02 - IPE 120" 33,20*0,001		0,033			
	VV		"10.03 - IPE 120" 62,20*0,001		0,062			
	VV		"10.04 - IPE 120" 85,60*0,001		0,086			
	VV		"10.05 - IPE 120" 177,30*0,001		0,177			
	VV		"10.08 - IPE 120" 107,80*0,001		0,108			
	VV		"10.10 - IPE 100" 68,10*0,001		0,068			
	VV		2.NP					
	VV		"20.01 - IPE 120" 96,40*0,001		0,096			
	VV		"20.02 - IPE 120" 41,90*0,001		0,042			
	VV		"20.03 - IPE 120" 69,30*0,001		0,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"20.04 - IPE 120" 107,80*0,001		0,108			
	VV		"20.05 - IPE 120" 186,70*0,001		0,187			
	VV		"20.06 - IPE 120" 103,10*0,001		0,103			
	VV		"20.31 - IPE 120" 59,10*0,001		0,059			
	VV		"20.32 - IPE 120" 80,50*0,001		0,081			
	VV		"20.34 - IPE 120" 88,8*0,001		0,089			
	VV		"20.46 - IPE 120" 45,60*0,001		0,046			
	VV		Součet		1,530			
54	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,188	11 800,00	14 018,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
	VV		1.NP					
	VV		"10.06 - IPE 140" 73,50*0,001		0,074			
	VV		"10.07 - IPE 160" 94,60*0,001		0,095			
	VV		"10.11 - IPE 160" 126,20*0,001		0,126			
	VV		"10.12 - IPE 180" 282,0*0,001		0,282			
	VV		"10.27 - IPE 140" 56,70*0,001		0,057			
	VV		2.NP					
	VV		"20.07 - IPE 140" 128,90*0,001		0,129			
	VV		"20.08 - IPE 140" 208,40*0,001		0,208			
	VV		"20.09 - IPE 140" 103,20*0,001		0,103			
	VV		"20.35 - IPE 140" 113,50*0,001		0,114			
	VV		Součet		1,188			
55	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,685	31 000,00	21 235,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.NP					
	VV		"10.06 - IPE 140" 73,50*0,001		0,074			
	VV		"10.27 - IPE 140" 56,70*0,001		0,057			
	VV		2.NP					
	VV		"20.07 - IPE 140" 128,90*0,001		0,129			
	VV		"20.08 - IPE 140" 208,40*0,001		0,208			
	VV		"20.09 - IPE 140" 103,20*0,001		0,103			
	VV		"20.35 - IPE 140" 113,50*0,001		0,114			
	VV		Součet		0,685			
56	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,221	31 000,00	6 851,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.NP					
	VV		"10.07 - IPE 160" 94,60*0,001		0,095			
	VV		"10.11 - IPE 160" 126,20*0,001		0,126			
	VV		Součet		0,221			
57	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,282	31 000,00	8 742,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.NP					
	VV		"10.12 - IPE 180" 282,0*0,001		0,282			
	VV		Součet		0,282			
58	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,154	11 100,00	1 709,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941125					
	VV		1.NP					
	VV		"10.09 - IPE 240" 153,50*0,001		0,154			
	VV		Součet		0,154			
59	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	0,154	31 000,00	4 774,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.NP					
	VV		"10.09 - IPE 240" 153,50*0,001		0,154			
	VV		Součet		0,154			
60	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,692	5 000,00	3 460,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410					
	VV		V m.č. 2.07					
	VV		0,40*0,25*3,46*2		0,692			
	VV		Mezisoučet		0,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,692			
61	K	331351115	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení	m2	8,996	1 380,00	12 414,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351115						
	VV		V m.č. 2.07					
	VV		(0,40+0,25)*2*3,46*2		8,996			
	VV		Mezisoučet		8,996			
	VV		Součet		8,996			
62	K	331351116	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění	m2	8,996	200,00	1 799,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351116						
63	K	342111.100	Montáž a dodávka nenosné zděné konstrukce v místě drážek a nik větších rozměrů (nebudou sekány) vč. typových spon dle předpisu výrobce	m2	30,000	1 490,00	44 700,00	
	VV		Dle POZN. č. 8 - D.1.2.1.c.04					
	VV		Předpoklad					
	VV		10,0*3		30,000			
	VV		Součet		30,000			
64	K	345321515	Zidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30	m3	10,281	5 000,00	51 405,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321515						
	VV		Atiková zeď nad schodištěm a výtahovou šachtou					
	VV		V m.č. 3.01 a 3.02					
	VV		(6,17+5,98*2)*0,20*0,50		1,813			
	VV		Atiková zeď nad schodištěm, chodbou a částí učeby					
	VV		V m.č. 3.25, 3.24, 3.21, 3.23					
	VV		(10,51+4,25*2)*0,20*0,50		1,901			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Atiková zeď nad 1.NP					
	VV		(3,84+7,52+11,01)*0,16*0,66		2,362			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Atiková zeď nad 2.NP					
	VV		5,54*0,125*0,66		0,457			
	VV		(28,18+7,31)*0,16*0,66		3,748			
	VV		Mezisoučet		10,281			
	VV		Součet		10,281			
65	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	122,828	600,00	73 696,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005						
	VV		Atiková zeď nad schodištěm a výtahovou šachtou					
	VV		V m.č. 3.01 a 3.02					
	VV		(6,17+5,98*2)*2*0,50		18,130			
	VV		"přípočet na čela" 1,0		1,000			
	VV		Atiková zeď nad schodištěm, chodbou a částí uceby					
	VV		V m.č. 3.25, 3.24, 3.21, 3.23					
	VV		(10,51+4,25*2)*2*0,50		19,010			
	VV		"přípočet na čela" 1,0		1,000			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Atiková zeď nad 1.NP					
	VV		(3,84+7,52+11,01)*2*0,66		29,528			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Atiková zeď nad 2.NP					
	VV		5,54*2*0,66		7,313			
	VV		(28,18+7,31)*2*0,66		46,847			
	VV		Mezisoučet		122,828			
	VV		Součet		122,828			
66	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	122,828	150,00	18 424,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006						
67	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	15,056	900,00	13 550,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Profily do max. výšky 120cm					
VV			1.PP					
VV			10.01 - IPE 120					
VV			1,40*0,12*2		0,336			
VV			1.NP					
VV			10.01 - IPE 120					
VV			1,40*0,12*2		0,336			
VV			10.02 - IPE 120					
VV			1,60*0,12*2		0,384			
VV			10.03 - IPE 120					
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			10.04 - IPE 120					
VV			1,65*0,12*2		0,396			
VV			10.05 - IPE 120					
VV			1,90*0,12*2		0,456			
VV			1,90*0,12*2		0,456			
VV			10.08 - IPE 120					
VV			1,30*0,12*2		0,312			
VV			10.10 - IPE 100					
VV			1,40*0,10*2		0,280			
VV			10.13 - IPE 80					
VV			0,75*0,08*2		0,120			
VV			10.14 - IPE 80					
VV			0,95*0,08*2		0,152			
VV			10.15 - IPE 80					
VV			1,0*0,08*2		0,160			
VV			10.23 - IPE 80					
VV			1,40*0,08*2		0,224			
VV			10.25 - IPE 80					
VV			0,70*0,08*2		0,112			
VV			0,70*0,08*2		0,112			
VV			0,70*0,08*2		0,112			
VV			2.NP					
VV			20.01 - IPE 120					
VV			1,55*0,12*2		0,372			
VV			20.02 - IPE 120					
VV			1,01*0,12*2		0,242			
VV			20.03 - IPE 120					
VV			1,67*0,12*2		0,401			
VV			20.04 - IPE 120					
VV			1,30*0,12*2		0,312			
VV			1,30*0,12*2		0,312			
VV			20.05 - IPE 120					
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			20.06 - IPE 120					
VV			1,42*0,12*2		0,341			
VV			20.31 - IPE 120					
VV			1,90*0,12*2		0,456			
VV			20.32 - IPE 120					
VV			1,94*0,12*2		0,466			
VV			20.34 - IPE 120					
VV			2,14*0,12*2		0,514			
VV			20.46 - IPE 120					
VV			1,10*0,12*2		0,264			
VV			20.47 - IPE 80					
VV			0,75*0,08*2		0,120			
VV			Profily do max. výšky 220cm					
VV			1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10.06 - IPE 140					
	VV		1,90*0,14*2		0,532			
	VV		10.07 - IPE 160					
	VV		1,50*0,16*2		0,480			
	VV		10.11 - IPE 160					
	VV		2,0*0,16*2		0,640			
	VV		10.12 - IPE 180					
	VV		2,50*0,18*2		0,900			
	VV		10.27 - IPE 140					
	VV		1,10*0,14*2		0,308			
	VV		2.NP					
	VV		20.07 - IPE 140					
	VV		2,50*0,14*2		0,700			
	VV		20.08 - IPE 140					
	VV		2,02*0,14*2		0,566			
	VV		2,02*0,14*2		0,566			
	VV		20.09 - IPE 140					
	VV		2,0*0,14*2		0,560			
	VV		20.35 - IPE 140					
	VV		2,20*0,14*2		0,616			
	VV		Součet		15,056			
68	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	1,200	900,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244382					
	VV		Profily do max. výšky přes 220cm					
	VV		1.NP					
	VV		10.09 - IPE 240					
	VV		2,50*0,24*2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
69	K	38938.001	Dobetonování zhlaví ocelových nosníků po osazení do kapsy	m3	6,126	8 800,00	53 908,80	
	VV		zabetonování kapes po usazení nosníku					
	VV		3.np					
	VV		detail 2					
	VV		0,25*0,25*(16+4+3+1)*2*0,5		1,500			
	VV		1.np, detail D1					
	VV		21*2*0,25*0,25*0,5		1,313			
	VV		nad 2.np, detail D1					
	VV		(12+9+23+9)*2*0,25*0,25*0,5		3,313			
	VV		Součet		6,126			
70	K	38938.005	Příplatek na pečlivé zabetonování a vetknutí markýzy do zdiva	m	4,000	1 500,00	6 000,00	
	VV		statika					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 270 652,56	
71	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	115,669	4 500,00	520 510,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
	VV		Nad výtahovou šachtou a schodištěm					
	VV		V m.č. 3.01 a 3.02					
	VV		5,73*5,98*0,20		6,853			
	VV		Nad schodištěm, chodbou a částí učebny					
	VV		V m.č. 3.25, 3.24, 3.21, 3.23					
	VV		45,88*0,20		9,176			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Stropní deska 1.NP - plocha dle dm					
	VV		221,0*0,25		55,250			
	VV		Stropní deska 2.NP - plocha dle dm					
	VV		193,0*0,23		44,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			115,669		
	VV		Součet			115,669		
72	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	526,615	600,00	315 969,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
	VV		Nad výtahovou šachtou a schodištěm					
	VV		V m.č. 3.01 a 3.02					
	VV		(5,73+5,98)*2*0,20		4,684			
	VV		"spodní" 5,73*5,98		34,265			
	VV		Nad schodištěm, chodbou a částí učebny					
	VV		V m.č. 3.25, 3.24, 3.21, 3.23					
	VV		30,57*0,20		6,114			
	VV		"spodní" 45,88		45,880			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Stropní deska 1.NP					
	VV		(5,57+21,0+3,84+7,52+10,98)*0,25		12,228			
	VV		"spodní" 221,0		221,000			
	VV		Stropní deska 2.NP					
	VV		(5,57+28,18+7,31)*0,23		9,444			
	VV		"spodní"193,0		193,000			
	VV		Součet		526,615			
73	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	529,615	150,00	79 442,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
74	K	411354.49	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm/250 plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	921,150	920,00	847 458,00	
	VV		Do trapézového plechu - celková tl. stropu 100mm (z toho 50mm do vlny)					
	VV		Nad 2.NP					
	VV		Nad novou ocel. konstrukcí stropu 2.NP - plocha dle dm (bez prostoru schodišť)					
	VV		411,0		411,000			
	VV		V prostoru schodiště - podesta stropu v m.č. 2.02					
	VV		5,29*1,78		9,416			
	VV		Nad 1.NP					
	VV		Nad novou ocel. konstrukcí stropu 1.NP					
	VV		(vč. podesty stropu v m.č. 1.02)					
	VV		85,0+35,60+191,70+96,20		408,500			
	VV		Nad 1.PP					
	VV		Nad novou ocel. konstrukcí stropu 1.PP					
	VV		83,40		83,400			
	VV		V prostoru schodiště - podesta stropu v m.č. -1.02					
	VV		(statika 1.PP - řez A-A)					
	VV		5,29*1,67		8,834			
	VV		Mezisoučet		921,150			
	VV		Součet		921,150			
75	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	921,150	190,00	175 018,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354311					
	VV		trapezstrop		921,150			
	VV		Součet		921,150			
76	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	921,150	50,00	46 057,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354312					
	VV		trapezstrop		921,150			
	VV		Součet		921,150			
77	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	496,611	250,00	124 152,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354333					
	VV		Nad výtahovou šachtou a schodištěm					
	VV		V m.č. 3.01 a 3.02					
	VV		5,73*5,98		34,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nad schodištěm, chodbou a částí učebny					
	VV		V m.č. 3.25, 3.24, 3.21, 3.23					
	VV		10,51*4,60		48,346			
	VV		Nová přístavba					
	VV		Stropní deska 1.NP - plocha dle dm					
	VV		221,0		221,000			
	VV		Stropní deska 2.NP - plocha dle dm					
	VV		193,0		193,000			
	VV		Součet		496,611			
78	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	496,611	70,00	34 762,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354334					
79	K	41136.821	Výztuž stropů, věnců, trámů, atik schodiště betonářskou ocelí 10 505	t	17,433	34 000,00	592 722,00	
	VV		D.1.2.1.c.12 - VÝKRES VÝZTUŽE ŽB PRVKŮ 3.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
	VV		4267,2*0,001		4,267			
	VV		D.1.2.1.c.11 - VÝKRES VÝZTUŽE DESKY NAD 2.NP PŘÍSTAVBY					
	VV		5694,9*0,001		5,695			
	VV		179,4*0,001		0,179			
	VV		74,0*0,001		0,074			
	VV		D.1.2.1.c.09 - VÝKRES VÝZTUŽE DESKY NAD 1.NP PŘÍSTAVBY					
	VV		6943,8*0,001		6,944			
	VV		74,0*0,001		0,074			
	VV		200,4*0,001		0,200			
	VV		Součet		17,433			
80	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	12,518	4 500,00	56 331,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414					
	VV		Nová přístavba					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.39, 1.29, 1.40					
	VV		"vodorovně" (4,87+1,395+6,29)*0,25*0,25		0,785			
	VV		"svisle" 5,54*0,25*0,25		0,346			
	VV		V m.č. 1.28					
	VV		4,50*0,25*0,81		0,911			
	VV		5,80*0,30*0,25		0,435			
	VV		V m.č. vedle 1.28					
	VV		4,50*0,25*0,81		0,911			
	VV		3,48*0,47*0,25		0,409			
	VV		3,34*0,30*0,25		0,251			
	VV		V m.č. 1.25, 1.26, 1.27					
	VV		8,25*0,30*0,50		1,238			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.06					
	VV		"vodorovně" (4,98+1,63+6,29)*0,25*0,25		0,806			
	VV		"svisle" 5,57*0,25*0,25		0,348			
	VV		V m.č. 2.07, 2.08, 2.09					
	VV		4,50*0,25*0,79*3		2,666			
	VV		5,81*0,25*0,25		0,363			
	VV		7,07*0,25*0,25		0,442			
	VV		8,25*0,25*0,50		1,031			
	VV		"středový na sloupech" 7,04*0,25*0,50		0,880			
	VV		mč 3.24					
	VV		5,155*0,3*0,45		0,696			
	VV		Mezisoučet		12,518			
	VV		Součet		12,518			
81	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	86,392	900,00	77 752,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111					
	VV		Nová přístavba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.39, 1.29, 1.40					
VV			"vodorovně" (4,87+1,395+6,29)*2*0,25		6,278			
VV			"svisle" 5,54*2*0,25		2,770			
VV			V m.č. 1.28					
VV			4,50*2*0,81		7,290			
VV			5,80*0,25		1,450			
VV			V m.č. vedle 1.28					
VV			4,50*2*0,81		7,290			
VV			3,48*0,25		0,870			
VV			3,34*0,25		0,835			
VV			V m.č. 1.25, 1.26, 1.27					
VV			8,25*2*0,50		8,250			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.06					
VV			"vodorovně" (4,98+1,63+6,29)*2*0,25		6,450			
VV			"svisle" 5,57*2*0,25		2,785			
VV			V m.č. 2.07, 2.08, 2.09					
VV			4,50*2*0,79*3		21,330			
VV			5,81*0,25		1,453			
VV			7,07*0,25		1,768			
VV			"spodní bednění" 7,07*0,25		1,768			
VV			8,25*0,50		4,125			
VV			"středový na sloupech" 7,04*2*0,50		7,040			
VV			mč 3.24					
VV			5,155*2*0,45		4,640			
VV			Mezisoučet		86,392			
VV			Součet		86,392			
82	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	86,392	150,00	12 958,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112					
83	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	28,252	750,00	21 189,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352111					
VV			Nová přístavba					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.39, 1.29, 1.40					
VV			"spodní bednění"(4,87+1,395+6,29)*0,25		3,139			
VV			"spodní bednění" 5,54*0,25		1,385			
VV			V m.č. 1.28					
VV			"spodní bednění" 4,50*0,25		1,125			
VV			"spodní bednění" 5,80*0,30		1,740			
VV			V m.č. vedle 1.28					
VV			"spodní bednění" 4,50*0,25		1,125			
VV			"spodní bednění" 3,48*0,47		1,636			
VV			"spodní bednění" 3,34*0,30		1,002			
VV			V m.č. 1.25, 1.26, 1.27					
VV			"spodní bednění" 8,25*0,25		2,063			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.06					
VV			"spodní bednění" (4,98+1,63+6,29)*0,25		3,225			
VV			"spodní bednění" 5,57*0,25		1,393			
VV			V m.č. 2.07, 2.08, 2.09					
VV			"spodní bednění" 4,50*0,25*3		3,375			
VV			"spodní bednění" 5,81*0,25		1,453			
VV			"spodní bednění" 7,07*0,25		1,768			
VV			"spodní bednění" 8,25*0,25		2,063			
VV			"spodní bednění" 7,04*0,25		1,760			
VV			Mezisoučet		28,252			
VV			Součet		28,252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	28,252	120,00	3 390,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352112					
85	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	23,129	4 800,00	111 019,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
	VV		3.NP					
	VV		Pod pozednicemi (nepravidelný průřez)					
	VV		(13,86+21,30+51,695)*0,36*0,30		9,380			
	VV		(13,86+21,30+51,695)*0,20*0,23		3,995			
	VV		Na štítových stěnách					
	VV		(7,77+9,41)*0,44*0,30		2,268			
	VV		2.NP					
	VV		Na stěnách - vnější obvod m.č. 2.30, 2.29					
	VV		1,30*0,52*0,32		0,216			
	VV		2,50*0,50*0,32		0,400			
	VV		11,0*0,33*0,32		1,162			
	VV		2,40*0,50*0,32		0,384			
	VV		Na stěnách - obvod m.č. 2.02					
	VV		3,93*0,55*0,32		0,692			
	VV		(1,35+6,29)*0,45*0,32		1,100			
	VV		3,93*0,55*0,32		0,692			
	VV		Na štítových stěnácch					
	VV		7,69*0,52*0,32		1,280			
	VV		9,41*0,445*0,30		1,256			
	VV		1.PP					
	VV		Na stěnách - obvod m.č. -1.02					
	VV		1,50*0,45*0,45		0,304			
	VV		Součet		23,129			
86	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	138,397	750,00	103 797,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		3.NP					
	VV		Pod pozednicemi (nepravidelný průřez)					
	VV		(13,86+21,30+51,695)*2*0,30		52,113			
	VV		(13,86+21,30+51,695)*2*0,23		39,953			
	VV		Na štítových stěnácch					
	VV		(7,77+9,41)*2*0,30		10,308			
	VV		2.NP					
	VV		Na stěnách - vnější obvod m.č. 2.30, 2.29					
	VV		1,30*2*0,32		0,832			
	VV		2,50*2*0,32		1,600			
	VV		11,0*2*0,32		7,040			
	VV		2,40*2*0,32		1,536			
	VV		Na stěnách - obvod m.č. 2.02					
	VV		3,93*2*0,32		2,515			
	VV		(1,35+6,29)*2*0,32		4,890			
	VV		3,93*0,55*0,32		0,692			
	VV		Na štítových stěnácch					
	VV		7,69*2*0,32		4,922			
	VV		9,41*2*0,30		5,646			
	VV		1.PP					
	VV		Na stěnách - obvod m.č. -1.02					
	VV		1,50*2*0,45		1,350			
	VV		"Přípočet na čela" 5,0		5,000			
	VV		Součet		138,397			
87	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	138,397	150,00	20 759,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
88	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	10,022	5 250,00	52 615,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321414					
			V m.č. 2.02 (z 2.NP do 3.NP)					
			Tříramenné schodiště					
			"rameno průřez dle dm x šířka" 0,70*1,31		0,917			
			"mezipodesta" 1,65*1,57*0,20		0,518			
			"rameno průřez dle dm x šířka" 0,90*1,31		1,179			
			"mezipodesta" 1,50*1,57*0,20		0,471			
			"rameno průřez dle dm x šířka" 0,67*1,26		0,844			
			V m.č. 2.30 (z 2.NP do 3.NP)					
			Dvouramenné schodiště					
			"rameno průřez dle dm x šířka" 1,12*1,15		1,288			
			"mezipodesta" 1,31*3,0*0,20		0,786			
			"rameno průřez dle dm x šířka" 1,15*1,15		1,323			
			V m.č. -1,02 (z 1.PP d o 1.NP)					
			Dvouramenné schodiště					
			"rameno průřez dle dm x šířka" 0,98*1,30		1,274			
			"mezipodesta" 1,65*1,55*0,20		0,512			
			"rameno průřez dle dm x šířka" 0,70*1,30		0,910			
			Součet		10,022			
89	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	55,367	1 200,00	66 440,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351121					
			V m.č. 2.02 (z 2.NP do 3.NP)					
			Tříramenné schodiště					
			"rameno" 2,61*1,31		3,419			
			"stupně" (1,31*0,16*7)+(1,31*0,31*1)		1,873			
			"mezipodesta" 1,65*1,57		2,591			
			"rameno" 3,40*1,31		4,454			
			"stupně" 1,31*0,16*10		2,096			
			"mezipodesta" 1,50*1,57		2,355			
			"rameno" 2,40*1,26		3,024			
			"stupně" 1,36*0,16*6		1,306			
			V m.č. 2.30 (z 2.NP do 3.NP)					
			Dvouramenné schodiště					
			"rameno" 3,76*1,15		4,324			
			"stupně" 1,15*0,174*11		2,201			
			"mezipodesta" 1,31*3,0		3,930			
			"rameno" 4,18*1,15		4,807			
			"stupně" 1,15*0,174*11		2,201			
			"boky plochy dle dm" 1,12+1,15+0,04		2,310			
			V m.č. -1,02 (z 1.PP d o 1.NP)					
			Dvouramenné schodiště					
			"rameno" 3,07*1,30		3,991			
			"stupně" (1,30*0,179*10)+(1,30*0,405*1)		2,854			
			"mezipodesta" 1,65*1,55		2,558			
			"rameno" 2,47*1,30		3,211			
			"stupně" 1,30*0,179*8		1,862			
			Součet		55,367			
90	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	55,367	150,00	8 305,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351122					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				717 063,82	
91	K	615142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	51,383	240,00	12 331,92	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/615142012					
			Profily do max. výšky 120cm					
			1.PP					
			10.01 - IPE 120					
			1,40*0,12*2		0,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,1*0,65		0,715			
VV			1.NP					
VV			10.01 - IPE 120					
VV			1,40*0,12*2		0,336			
VV			1,0*0,50		0,500			
VV			10.02 - IPE 120					
VV			1,60*0,12*2		0,384			
VV			1,20*0,09		0,108			
VV			10.03 - IPE 120					
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			1,10*0,70		0,770			
VV			10.04 - IPE 120					
VV			1,65*0,12		0,198			
VV			1,25*0,60		0,750			
VV			10.05 - IPE 120					
VV			1,90*0,12*2		0,456			
VV			1,50*0,45		0,675			
VV			1,90*0,12*2		0,456			
VV			1,50*0,25		0,375			
VV			10.08 - IPE 120					
VV			1,30*0,12*2		0,312			
VV			0,90*0,65		0,585			
VV			10.10 - IPE 100					
VV			1,40*0,10*2		0,280			
VV			1,0*1,015		1,015			
VV			10.13 - IPE 80					
VV			0,75*0,08*2		0,120			
VV			0,45*0,50		0,225			
VV			10.14 - IPE 80					
VV			0,95*0,08*2		0,152			
VV			0,65*0,67		0,436			
VV			10.15 - IPE 80					
VV			1,0*0,08*2		0,160			
VV			0,70*0,67		0,469			
VV			10.23 - IPE 80					
VV			1,40*0,08*2		0,224			
VV			1,0*0,35		0,350			
VV			10.25 - IPE 80					
VV			0,70*0,08*2		0,112			
VV			0,40*0,67		0,268			
VV			0,70*0,08*2		0,112			
VV			0,40*0,67		0,268			
VV			0,70*0,08*2		0,112			
VV			0,40*0,67		0,268			
VV			2.NP					
VV			20.01 - IPE 120					
VV			1,55*0,12*2		0,372			
VV			1,15*0,80		0,920			
VV			20.02 - IPE 120					
VV			1,01*0,12*2		0,242			
VV			0,70*0,50		0,350			
VV			20.03 - IPE 120					
VV			1,67*0,12*2		0,401			
VV			1,27*0,55		0,699			
VV			20.04 - IPE 120					
VV			1,30*0,12*2		0,312			
VV			1,62*0,50		0,810			
VV			1,30*0,12*2		0,312			
VV			1,62*0,50		0,810			
VV			20.05 - IPE 120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			1,10*0,50		0,550			
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			1,10*0,50		0,550			
VV			1,50*0,12*2		0,360			
VV			1,10*0,50		0,550			
VV			20.06 - IPE 120					
VV			1,42*0,12*2		0,341			
VV			1,12*0,35		0,392			
VV			20.31 - IPE 120					
VV			1,90*0,12*2		0,456			
VV			1,50*0,25		0,375			
VV			20.32 - IPE 120					
VV			1,94*0,12*2		0,466			
VV			1,54*0,50		0,770			
VV			20.34 - IPE 120					
VV			2,14*0,12*2		0,514			
VV			1,74*0,30		0,522			
VV			20.46 - IPE 120					
VV			1,10*0,12*2		0,264			
VV			1,0*0,48		0,480			
VV			20.47 - IPE 80					
VV			0,75*0,08*2		0,120			
VV			0,45*0,60		0,270			
VV			Profily do max. výšky 220cm					
VV			1.NP					
VV			10.06 - IPE 140					
VV			1,90*0,14*2		0,532			
VV			1,50*0,25		0,375			
VV			10.07 - IPE 160					
VV			1,50*0,16*2		0,480			
VV			1,0*0,50		0,500			
VV			10.11 - IPE 160					
VV			2,0*0,16*2		0,640			
VV			1,60*0,65		1,040			
VV			10.12 - IPE 180					
VV			2,50*0,18*2		0,900			
VV			1,99*1,10		2,189			
VV			10.27 - IPE 140					
VV			1,10*0,14*2		0,308			
VV			0,80*0,45		0,360			
VV			2.NP					
VV			20.07 - IPE 140					
VV			2,50*0,14*2		0,700			
VV			2,0*0,60		1,200			
VV			20.08 - IPE 140					
VV			2,02*0,14*2		0,566			
VV			1,62*0,50		0,810			
VV			2,02*0,14*2		0,566			
VV			1,62*0,50		0,810			
VV			20.09 - IPE 140					
VV			2,0*0,14*2		0,560			
VV			1,70*0,48		0,816			
VV			20.35 - IPE 140					
VV			2,20*0,14*2		0,616			
VV			1,80*0,50		0,900			
VV			Profily do max. výšky přes 220cm					
VV			1.NP					
VV			10.09 - IPE 240					
VV			2,50*0,24*2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0*0,25		0,500			
	VV		"Připočet na přesah" 10,0		10,000			
	VV		Součet		51,383			
92	K	6313111.1	Mazanina tl přes do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	70,323	5 500,00	386 776,50	
	VV		Do trapézového plechu - celková tl. stropu 100mm (z toho 50mm do vlny)					
	VV		Nad 2.NP					
	VV		Nad novou ocel. konstrukcí stropu 2.NP - plocha dle dm (bez prostoru schodišť)					
	VV		411,0*0,05		20,550			
	VV		do vlny					
	VV		411,0*0,05/2		10,275			
	VV		V prostoru schodiště - podesta stropu v m.č. 2.02					
	VV		5,29*1,78*0,05		0,471			
	VV		do vlny					
	VV		5,29*1,78*0,05/2		0,235			
	VV		Nad 1.NP					
	VV		Nad novou ocel. konstrukcí stropu 1.NP					
	VV		(vč. podesty stropu v m.č. 1.02)					
	VV		(85,0+35,60+191,70+96,20)*0,05		20,425			
	VV		do vlny					
	VV		(85,0+35,60+191,70+96,20)*0,05/2		10,213			
	VV		Nad 1.PP					
	VV		Nad novou ocel. konstrukcí stropu 1.PP					
	VV		83,40*0,05		4,170			
	VV		do vlny					
	VV		83,40*0,05/2		2,085			
	VV		V prostoru schodiště - podesta stropu v m.č. -1.02					
	VV		(statika 1.PP - řez A-A)					
	VV		5,29*1,67*0,05		0,442			
	VV		do vlny					
	VV		5,29*1,67*0,05/2		0,221			
	VV		Pod ocelovými nosníky					
	VV		3.np					
	VV		detail 2					
	VV		0,25*0,25*(16+4+3+1)*2*0,07		0,210			
	VV		1.pp					
	VV		0,25*0,25*0,07*(6+6)		0,053			
	VV		1.np, detail D1					
	VV		0,25*0,25*21*2*0,07		0,184			
	VV		nad 2.np, detail D1					
	VV		(12+9+23+9)*2*0,25*0,25*0,07		0,464			
	VV		0,35*0,25*0,07*(12+9+23+9)"na prčkách"		0,325			
	VV		Součet		70,323			
93	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	1,683	5 200,00	8 751,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125					
	VV		3.np					
	VV		detail 7					
	VV		ztužující deska					
	VV		52,58*0,32*0,1		1,683			
	VV		Součet		1,683			
94	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,690	34 000,00	57 460,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631361821					
	VV		D.1.2.1.c.08 - VÝKRES VÝZTUŽE STROPU NAD 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
	VV		97,8*0,001		0,098			
	VV		D.1.2.1.c.10 - VÝKRES VÝZTUŽE STROPU NAD 2.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
	VV		1591,6*0,001		1,592			
	VV		Součet		1,690			
95	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	7,292	34 000,00	247 928,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Do trapézového plechu - celková tl. stropu 100mm (z toho 50mm do vlny)					
VV			Nad 2.NP					
VV			Nad novou ocel. konstrukcí stropu 2.NP - plocha dle dm (bez prostoru schodišť)					
VV			411,0*3,03*0,001		1,245			
VV			1prut do každé vlny					
VV			411,0*4*0,617*0,001		1,014			
VV			V prostoru schodiště - podesta stropu v m.č. 2.02					
VV			5,29*1,78*3,03*0,001		0,029			
VV			1prut do každé vlny					
VV			5,29*1,78*4*0,617*0,001		0,023			
VV			Nad 1.NP					
VV			Nad novou ocel. konstrukcí stropu 1.NP					
VV			(vč. podesty stropu v m.č. 1.02)					
VV			(85,0+35,60+191,70+96,20)*3,03*0,001		1,238			
VV			1prut do každé vlny					
VV			(85,0+35,60+191,70+96,20)*4*0,617*0,001		1,008			
VV			Nad 1.PP					
VV			Nad novou ocel. konstrukcí stropu 1.PP					
VV			83,40*3,03*0,001		0,253			
VV			1prut do každé vlny					
VV			83,40*4*0,617*0,001		0,206			
VV			V prostoru schodiště - podesta stropu v m.č. -1.02					
VV			(statika 1.PP - rez A-A)					
VV			5,29*1,67*3,03*0,001		0,027			
VV			1prut do každé vlny					
VV			5,29*1,67*4*0,617*0,001		0,022			
VV			3.np					
VV			detail 7					
VV			ztužující deska					
VV			52,58*0,32*3,3*0,001		0,056			
VV			1.pp					
VV			0,25*0,25*(6+6)*3,03*0,001		0,002			
VV			1.np, detail D1					
VV			0,25*0,25*21*2*3,03*0,001		0,008			
VV			nad 2.np, detail D1					
VV			(12+9+23+9)*2*0,25*0,25*3,03*0,001		0,020			
VV			0,35*0,25*(12+9+23+9)*3,03*0,001"na prčkách"		0,014			
VV			D.1.2.1.c.08 - VÝKRES VÝZTUŽE STROPU NAD 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
VV			381,8*0,001		0,382			
VV			D.1.2.1.c.10 - VÝKRES VÝZTUŽE STROPU NAD 2.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU					
VV			1745,0*0,001		1,745			
VV			Součet		7,292			
96	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	7,939	339,00	2 691,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451034					
VV			1.pp					
VV			zdivo tl. 650					
VV			0,65*0,2*2		0,260			
VV			1.np					
VV			mc 1.33					
VV			0,15*0,33*2		0,099			
VV			mč 1.41					
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			0,2*0,19*2		0,076			
VV			mč 1.05					
VV			0,2*0,35*2		0,140			
VV			mc 1.03					
VV			0,7*0,2*2		0,280			
VV			mc 1.02					
VV			0,15*0,45*2		0,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,2*0,45*2		0,180			
VV			0,2*0,65*2		0,260			
VV			mc 1.14					
VV			0,27*0,5*2		0,270			
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			0,15*0,675*2*2		0,405			
VV			1,015*0,15*2		0,305			
VV			mč 1.15					
VV			1,015*0,25*2		0,508			
VV			0,65*0,2*2		0,260			
VV			0,65*0,15*2*3		0,585			
VV			0,65*0,2*2		0,260			
VV			2.np					
VV			mč 2.28					
VV			0,5*0,2*2		0,200			
VV			mc 2.29					
VV			0,33*0,2*2		0,132			
VV			0,5*0,2*2		0,200			
VV			0,33*0,15*2*2		0,198			
VV			mc 2.25+26					
VV			0,5*0,2*2*2		0,400			
VV			mc 2.13					
VV			0,75*0,18*2		0,270			
VV			0,35*0,15*2		0,105			
VV			0,5*0,15*2		0,150			
VV			0,55*0,2*2		0,220			
VV			mč 2.12					
VV			0,5*0,2*2*2		0,400			
VV			mč 2.11					
VV			0,5*0,2*2		0,200			
VV			mč 2.03					
VV			0,35*0,15*2		0,105			
VV			0,6*0,25*2		0,300			
VV			0,6*0,25*2		0,300			
VV			0,48*0,2*2		0,192			
VV			0,48*0,15*2		0,144			
VV			Součet		7,939			
97	K	632481212	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	14,056	80,00	1 124,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481212								
VV			pod pozednice					
VV			(14,37+21,78+51,7)*0,16		14,056			
VV			Součet		14,056			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 173 564,77	
98	K	953312.30	Akustické separace tl. 10mm, pás šířky 350mm vč. očištění povrchu před montáží - ozn. OST-01	m2	34,500	180,00	6 210,00	
VV			Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.03					
VV			11,50		11,500			
VV			Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.02					
VV			11,50		11,500			
VV			Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.01					
VV			11,50		11,500			
VV			Součet		34,500			
99	K	953312123	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	20,615	231,00	4 762,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312123								
VV			dilatace 1.np					
VV			29,45*0,7		20,615			
VV			Součet		20,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	953611.52	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační L-250	kus	5,600	2 800,00	15 680,00	
	VV		Dle výkazu výrobku - D.1.2.1.c.02					
	VV		SCH04					
	VV		5,6		5,600			
	VV		Součet		5,600			
101	K	953611.54	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační L-420	kus	3,700	4 200,00	15 540,00	
	VV		Dle výkazu výrobku - D.1.2.1.c.02					
	VV		SCH05					
	VV		3,7		3,700			
	VV		Součet		3,700			
102	K	953611111	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou s armokošem	kus	4,000	9 900,00	39 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611111					
	VV		Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.02					
	VV		SCH02					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
103	K	953611141	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611141					
	VV		Dle výkazu výrobku - D.1.2.1.c.02					
	VV		SCH01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	953611151	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611151					
	VV		Dle výkazu výrobků - D.1.2.1.c.02					
	VV		SCH03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	9539611.1	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 195 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	190,00	16 720,00	
	VV		Pro kotvení pozednice k žb věnci - vzdálenost 1m					
	VV		1bm = 1ks					
	VV		Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x					
	VV		14,37*1		14,370			
	VV		Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x					
	VV		21,78*1		21,780			
	VV		Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x					
	VV		51,70*1		51,700			
	VV		"zaokr" 0,15		0,150			
	VV	kotvam16	Mezisoučet		88,000			
	VV		Součet		88,000			
106	M	54879440	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x380mm	kus	88,000	150,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		kotvam16		88,000			
	VV		Součet		88,000			
107	K	953962112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	105,000	45,00	4 725,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953962112					
	VV		Detail D7					
	VV		52,58/0,5-0,16		105,000			
	VV		Součet		105,000			
108	K	953962113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	77,000	55,00	4 235,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953962113					
	VV		Pro kotvení posledních kroků do štitové konstrukce - vzdálenost 0,50m					
	VV		(5,07*4)/0,50		40,560			
	VV		"zaokr." 0,44		0,440			
	VV		pro sloupky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*4		16,000			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV	kotvam12	Mezisoučet		77,000			
	VV		Součet		77,000			
109	M	54879435	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x220mm	kus	79,000	70,90	5 601,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		kotvam12+2,0		79,000			
	VV		Součet		79,000			
110	K	953965117	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	105,000	55,00	5 775,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965117					
	VV		Detail D7					
	VV		52,58/0,5-0,16		105,000			
	VV		Součet		105,000			
111	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	234,145	220,00	51 511,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132311					
	VV		stávající klenby					
	VV		1.pp					
	VV		V m.c. -1.03					
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		V m.č. -1.05					
	VV		"m.c. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
	VV		1.np					
	VV		klenbové stropy					
	VV		mč 1.02-1.07					
	VV		3,1*9,07		28,117			
	VV		mc 1.03					
	VV		4,65*11,09		51,569			
	VV		mč 1.12					
	VV		1,76*4,81		8,466			
	VV		4,43*7,9		34,997			
	VV		mč 1.13					
	VV		4,43*4,03		17,853			
	VV		mč 1.15-1.18					
	VV		3,15*8,35		26,303			
	VV		Součet		234,145			
112	K	985221022	Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	2,691	3 050,00	8 207,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985221022					
	VV		1.pp					
	VV		sloup					
	VV		0,69*3,9		2,691			
	VV		Součet		2,691			
113	K	98522.023	Postupné rozebírání cihelných kleneb přes 3 m3 do sutí	m3	2,000	2 500,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: bude řešeno dle skutečnosti					
	VV		stávající klenby					
	VV		dle projektanta					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
114	K	98522.101	Doplnění kleneb cihlami do aktivované malty	m3	2,000	9 200,00	18 400,00	
	P		Poznámka k položce: bude řešeno dle skutečnosti					
	VV		stávající klenby					
	VV		dle projektanta					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	640,500	11,50	7 365,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*320,25 *Přepočtené koeficientem množství		640,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	985224311	Zdění z původních cihel do cementové malty objemu přes 1 do 3 m3	m3	2,691	3 900,00	10 494,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985224311					
		VV	1.pp					
		VV	sloup					
		VV	0,69*3,9		2,691			
		VV	Součet		2,691			
117	K	98523.112	Vyspravení trhin v klenbách vč. vyškrábání, vyplnění aktivní hmotou s dodáním hmot	m	20,000	390,00	7 800,00	
		VV	dle projektanta					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		20,000			
118	K	985622311	Spínání objektů táhly vložené a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm	m	60,500	700,00	42 350,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985622311					
		VV	pro závitou tyč, detail D2					
		VV	3.np					
		VV	23*0,5		11,500			
		VV	detail 5					
		VV	5*0,5		2,500			
		VV	nad 1.np					
		VV	10,0*0,5*2		10,000			
		VV	nad 2.np					
		VV	(12+9+23+9)*0,5		26,500			
		VV	ostatní					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		60,500			
119	K	999111.100	Montáž a dodávka výplně spáry zhlaví nenosných konstrukcí pružným tmelem	m	20,000	186,00	3 720,00	
		VV	Dle POZN. č. 8 - D.1.2.1.c.04					
		VV	Předpoklad					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		20,000			
120	K	999111.205	Montáž a dodávka podpěr (zavětrování) ponechaných zděných konstrukcí krovu vč. systémových detailů a prvků, demontáže	soub	1,000	56 000,00	56 000,00	
		VV	Dle POZN. č. 19 - D.1.2.1.c.04					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
121	K	999111.495	Montáž a dodávka kotvení ocelových sloupků stropu nad 1.NP vč. chemické kotvy systémových detailů a prvků	soub	1,000	38 400,00	38 400,00	
122	K	999111.496	Montáž a dodávka kotvení ocelových sloupků stropu nad 2.NP - přivaření k prutům dolní výztuže desky	soub	1,000	729 000,00	729 000,00	
123	K	999111.498	Montáž a dodávka chrániček prostupů s požární odolností jinde neuvedených - předpoklad	ks	10,000	2 800,00	28 000,00	
124	K	999111.509	Vybourání stropní konstrukce balkonu vč. likvidace	m2	1,677	12 500,00	20 962,50	
		VV	1,62*1,035		1,677			
		VV	Součet		1,677			
125	K	999111.512	Statické zajištění a podepření stávajícího schodiště v 1.np při podezdívání a přestropení jádra 1.pp (montáž+demontáž)	m2	15,600	590,00	9 204,00	
		VV	12,0*1,3		15,600			
		VV	Součet		15,600			
D		998	Přesun hmot				699 698,25	
126	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1 554,885	450,00	699 698,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					

D PSV Práce a dodávky PSV

3 910 838,81

D 762 Konstrukce tesařské

1 082 742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	11,374	4 900,00	55 732,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762081150					
	VV		Pohledové části krovu					
	VV		Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x					
	VV		3,72*0,06*0,16*62		2,214			
	VV		Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x					
	VV		2,27*0,06*0,16*12		0,262			
	VV		Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x					
	VV		3,84*0,06*0,16*20		0,737			
	VV		Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x					
	VV		9,30*0,22*0,24*1		0,491			
	VV		Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x					
	VV		9,62*0,22*0,24*1		0,508			
	VV		Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x					
	VV		10,0*0,22*0,24*1		0,528			
	VV		Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x					
	VV		4,66*0,22*0,24*1		0,246			
	VV		Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x					
	VV		9,0*0,22*0,24*2		0,950			
	VV		Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x					
	VV		7,97*0,22*0,24*1		0,421			
	VV		Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x					
	VV		7,78*0,22*0,24*1		0,411			
	VV		Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x					
	VV		8,05*0,22*0,24*2		0,850			
	VV		Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,50*0,22*0,24*2		0,792			
	VV		Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,03*0,22*0,24*2		0,742			
	VV		Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x					
	VV		1,42*0,12*0,12*37		0,757			
	VV		Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x					
	VV		2,88*0,16*0,16*16		1,180			
	VV		Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x					
	VV		2,78*0,16*0,16*4		0,285			
	VV		Součet		11,374			
128	K	762085.10	Montáž a dodávka ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, svorníků jinde nezapočítaných	kg	500,000	70,00	35 000,00	
	VV		500,0		500,000			
	VV		Součet		500,000			
129	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	413,400	250,00	103 350,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332121					
	VV		Dle výpisu řeziva krovu					
	VV		Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x					
	VV		3,72*62		230,640			
	VV		Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x					
	VV		2,27*12		27,240			
	VV		Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x					
	VV		3,84*20		76,800			
	VV		detail 08 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100x80 mm V MÍSTECH KROKV					
	VV		0,96*82		78,720			
	VV		Součet		413,400			
130	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,228	9 600,00	40 588,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x					
	VV		3,72*0,06*0,16*62*1,1		2,436			
	VV		Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x					
	VV		2,27*0,06*0,16*12*1,1		0,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x					
	VV		3,84*0,06*0,16*20*1,1		0,811			
	VV		detail 08 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100x80 mm V MÍSTECH KROKV					
	VV		0,96*82*0,1*0,08*1,1		0,693			
	VV	reziv120	Mezisoučet		4,228			
	VV		Součet		4,228			
131	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	637,300	320,00	203 936,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332122					
	VV		Dle výpisu řeziva krovu					
	VV		Krokve 5,50x0,10x0,16 - 4x					
	VV		5,50*4		22,000			
	VV		Krokve 5,23x0,10x0,16 - 78x					
	VV		5,23*78		407,940			
	VV		Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x					
	VV		14,37*1		14,370			
	VV		Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x					
	VV		21,78*1		21,780			
	VV		Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x					
	VV		51,70*1		51,700			
	VV		Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x					
	VV		1,42*37		52,540			
	VV		Kotevní příčle 6,17x0,10x0,16 - 1x					
	VV		6,17*1		6,170			
	VV		Krokve 1,60x0,10x0,16 - 6x					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		Krokve 2,30x0,10x0,16 - 10x					
	VV		2,30*10		23,000			
	VV		Krokve 2,50x0,10x0,16 - 10x					
	VV		2,50*10		25,000			
	VV		Distančník 0,20x0,10x0,16 - 16x					
	VV		0,20*16		3,200			
	VV		Součet		637,300			
132	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	11,743	9 600,00	112 732,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		Krokve 5,50x0,10x0,16 - 4x					
	VV		5,50*0,10*0,16*4*1,1		0,387			
	VV		Krokve 5,23x0,10x0,16 - 78x					
	VV		5,23*0,10*0,16*78*1,1		7,180			
	VV		Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x					
	VV		14,37*0,16*0,14*1*1,1		0,354			
	VV		Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x					
	VV		21,78*0,16*0,14*1*1,1		0,537			
	VV		Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x					
	VV		51,70*0,16*0,14*1*1,1		1,274			
	VV		Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x					
	VV		1,42*0,12*0,12*37*1,1		0,832			
	VV		Kotevní příčle 6,17x0,10x0,16 - 1x					
	VV		6,17*0,10*0,16*1*1,1		0,109			
	VV		Krokve 1,60x0,10x0,16 - 6x					
	VV		1,60*0,10*0,16*6*1,1		0,169			
	VV		Krokve 2,30x0,10x0,16 - 10x					
	VV		2,30*0,10*0,16*10*1,1		0,405			
	VV		Krokve 2,50x0,10x0,16 - 10x					
	VV		2,50*0,10*0,16*10*1,1		0,440			
	VV		Distančník 0,20x0,10x0,16 - 16x					
	VV		0,20*0,10*0,16*16*1,1		0,056			
	VV	reziv224	Mezisoučet		11,743			
	VV		Součet		11,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	762332123	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	57,200	400,00	22 880,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332123					
		VV	Dle výpisu řeziva krovu					
		VV	Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x					
		VV	2,88*16		46,080			
		VV	Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x					
		VV	2,78*4		11,120			
		VV	Součet		57,200			
134	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,611	9 600,00	15 465,60	CS ÚRS 2025 01
		VV	Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x					
		VV	2,88*0,16*0,16*16*1,1		1,298			
		VV	Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x					
		VV	2,78*0,16*0,16*4*1,1		0,313			
		VV reziv288	Mezisoučet		1,611			
		VV	Součet		1,611			
135	K	762332125	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2	m	112,490	540,00	60 744,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332125					
		VV	Dle výpisu řeziva krovu					
		VV	Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x					
		VV	9,30*1		9,300			
		VV	Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x					
		VV	9,62*1		9,620			
		VV	Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x					
		VV	10,0*1		10,000			
		VV	Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x					
		VV	4,66*1		4,660			
		VV	Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x					
		VV	9,0*2		18,000			
		VV	Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x					
		VV	7,97*1		7,970			
		VV	Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x					
		VV	7,78*1		7,780			
		VV	Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x					
		VV	8,05*2		16,100			
		VV	Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x					
		VV	7,50*2		15,000			
		VV	Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x					
		VV	7,03*2		14,060			
		VV	Součet		112,490			
136	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	6,534	9 600,00	62 726,40	CS ÚRS 2025 01
		VV	Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x					
		VV	9,30*0,22*0,24*1*1,1		0,540			
		VV	Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x					
		VV	9,62*0,22*0,24*1*1,1		0,559			
		VV	Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x					
		VV	10,0*0,22*0,24*1*1,1		0,581			
		VV	Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x					
		VV	4,66*0,22*0,24*1*1,1		0,271			
		VV	Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x					
		VV	9,0*0,22*0,24*2*1,1		1,045			
		VV	Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x					
		VV	7,97*0,22*0,24*1*1,1		0,463			
		VV	Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x					
		VV	7,78*0,22*0,24*1*1,1		0,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x					
	VV		8,05*0,22*0,24*2*1,1		0,935			
	VV		Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,50*0,22*0,24*2*1,1		0,871			
	VV		Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,03*0,22*0,24*2*1,1		0,817			
	VV	rezivnad450	Mezisoučet		6,534			
	VV		Součet		6,534			
137	K	762341027	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	475,000	550,00	261 250,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027					
	VV		Dle výpisu řeziva krovu					
	VV		475,0		475,000			
	VV		Součet		475,000			
138	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	35,991	1 600,00	57 585,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		reziv120		4,228			
	VV		reziv224		11,743			
	VV		reziv288		1,611			
	VV		rezivnad450		6,534			
	VV		Bednění střechy					
	VV		475*0,025		11,875			
	VV		Součet		35,991			
139	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,068	2 200,00	50 749,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103					
	D	767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				2 670 770,00	
140	K	767111.000	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce stropu 1.PP vč. kotvení, roznášecích podložek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy	t	0,827	85 000,00	70 295,00	
	VV		Dle výkazu konstrukční oceli - D.1.2.1.c.0.1					
	VV		1.PP					
	VV		"10.01 - IPE 120" - v poloze nosníků					
	VV		"10.02 - IPE 140" 167,90*0,001		0,168			
	VV		"10.03 - IPE 140" 55,70*0,001		0,056			
	VV		"10.04 - IPE 140" 74,30*0,001		0,074			
	VV		"10.05 - IPE 240" 178,10*0,001		0,178			
	VV		"10.06 - IPE 240" 57,10*0,001		0,057			
	VV		"10.07 - IPE 240" 23,0*0,001		0,023			
	VV		"10.08 - IPE 240" 47,60*0,001		0,048			
	VV		"10.09 - IPE 240" 111,80*0,001		0,112			
	VV		"10.10 - IPE 240" 44,20*0,001		0,044			
	VV		"10.11 - TR 50/250 tl. 1mm" - v poloze trapézového plechu					
	VV		Mezisoučet		0,760			
	VV		"Přídavek na sváry" 19,0*0,001		0,019			
	VV		"Spojovací materiál + prořez" 48,0*0,001		0,048			
	VV		Součet		0,827			
141	K	767111.100	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce stropu 1.NP vč. kotvení, roznášecích podložek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy	t	2,739	85 000,00	232 815,00	
	VV		Dle výkazu konstrukční oceli - D.1.2.1.c.0.2					
	VV		1.NP					
	VV		"10.01 - IPE 120" - v poloze nosníků					
	VV		"10.02 - IPE 120" - v poloze nosníků					
	VV		"10.03 - IPE 120" - v poloze nosníků					
	VV		"10.04 - IPE 120" - v poloze nosníků					
	VV		"10.05 - IPE 120"- v poloze nosníků					
	VV		"10.06 - IPE 140" - v poloze nosníků					
	VV		"10.07 - IPE 160" - v poloze nosníků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"10.08 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"10.09 - IPE 240" - v položce nosníků					
VV			"10.10 - IPE 100" - v položce nosníků					
VV			"10.11 - IPE 160" - v položce nosníků					
VV			"10.12 - IPE 180" - v položce nosníků					
VV			"10.13 - IPE 80" - v položce nosníků					
VV			"10.14 - IPE 80" - v položce nosníků					
VV			"10.15 - IPE 80" - v položce nosníků					
VV			"10.16 - P20" 30,40*0,001		0,030			
VV			"10.17 - P8" 0,90*0,001		0,001			
VV			"10.18 - JA 130 x 8 " 208,60*0,001		0,209			
VV			"10.19 - IPE 200" 1129,20*0,001		1,129			
VV			"10.20 - IPE 200" 607,10*0,001		0,607			
VV			"10.21 - IPE 200" 63,70*0,001		0,064			
VV			"10.22 - IPE 200" 285,10*0,001		0,285			
VV			"10.23 - IPE 80" - v položce nosníků					
VV			"10.24 - P15" 73,60*0,001		0,074			
VV			"10.25 - IPE 80" - v položce nosníků					
VV			"10.26 - TR 50/250 tl. 1mm" - v položce trapézového plechu					
VV			"10.27 - IPE 140" - v položce nosníků					
VV			Mezisoučet		2,399			
VV			"Přídavek na sváry" 97,0*0,001		0,097			
VV			"Spojovací materiál + prořez" 243,0*0,001		0,243			
VV			Součet		2,739			
142	K	767111.200	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce stropu 2.NP vč. kotvení, roznášecích podložek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy	t	21,569	85 000,00	1 833 365,00	
VV			Dle výkazu konstrukční oceli - D.1.2.1.c.0.3					
VV			2.NP					
VV			"20.01 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.02 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.03 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.04 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.05 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.06 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.07 - IPE 140" - v položce nosníků					
VV			"20.08 - IPE 140" - v položce nosníků					
VV			"20.09 - IPE 140" - v položce nosníků					
VV			"20.10 - HEB 220" 2544,20*0,001		2,544			
VV			"20.11 - HEB 220" 1528,70*0,001		1,529			
VV			"20.12 - HEB 220" 1923,20*0,001		1,923			
VV			"20.13 - HEB 220" 3086,90*0,001		3,087			
VV			"20.14 - HEB 450" 29,10*0,001		0,029			
VV			"20.15 - HEB 200" 247,0*0,001		0,247			
VV			"20.16 - HEB 200" 1194,0*0,001		1,194			
VV			"20.17 - IPE 200" 83,30*0,001		0,083			
VV			"20.18 - IPE 200" 478,30*0,001		0,478			
VV			"20.19 - IPE 200" 1404,0*0,001		1,404			
VV			"20.20 - IPE 200" 1609,90*0,001		1,610			
VV			"20.21 - IPE 200" 88,80*0,001		0,089			
VV			"20.22 - IPE 200" 87,40*0,001		0,087			
VV			"20.23 - IPE 200" 85,90*0,001		0,086			
VV			"20.24 - IPE 200" 84,50*0,001		0,085			
VV			"20.25 - IPE 200" 83,20*0,001		0,083			
VV			"20.26 - IPE 200" 81,70*0,001		0,082			
VV			"20.27 - IPE 200" 80,30*0,001		0,080			
VV			"20.28 - HEB 200" 217,0*0,001		0,217			
VV			"20.29 - IPE 200" 20,0*0,001		0,020			
VV			"20.30 - UPE 220" 122,30*0,001		0,122			
VV			"20.31 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.32 - IPE 120" - v položce nosníků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"20.33 - P15" 441,60*0,001		0,442			
VV			"20.34 - IPE 120" - v položce nosníků					
VV			"20.35 - IPE 140" - v položce nosníků					
VV			"20.36 - IPE 200" 57,70*0,001		0,058			
VV			"20.37 - IPE 200" 1016,30*0,001		1,016			
VV			"20.38 - IPE 200" 346,60*0,001		0,347			
VV			"20.39 - IPE 200" 1663,80*0,001		1,664			
VV			"20.40 - HEB 220" 378,80*0,001		0,379			
VV			"20.41 - HEB 220" 553,90*0,001		0,554			
VV			"20.42 - P20" 30,40*0,001		0,030			
VV			"20.43 - P8" 0,90*0,001		0,001			
VV			"20.44 - JA 130x8" 226,10*0,001		0,226			
VV			"20.45 - TR 50/250 tl. 1mm" - v položce trapézového plechu					
VV			"20.46 - IPE 120"- v položce nosníků					
VV			"20.47 - IPE 80" - v položce nosníků					
VV			"zaokr"-0,002		-0,002			
VV			Mezisoučet		19,794			
VV			"Přídavek na sváry" 507,0*0,001		0,507			
VV			"Spojovací materiál + prořez" 1268,0*0,001		1,268			
VV			Součet		21,569			
143	K	767111.300	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce stropu 3.NP vč. kotvení, roznášecích podložek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy	t	2,987	85 000,00	253 895,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>všech řešení všech detailů - přivaření, kotvení..</i>					
VV			Dle výkazu konstrukční oceli - D.1.2.1.c.0.4					
VV			3.NP					
VV			"01 - HEB 160" 896,0*0,001		0,896			
VV			"02 - HEB 160" 207,0*0,001		0,207			
VV			"03 - HEB 180" 306,60*0,001		0,307			
VV			"04 - HEB 180" 458,40*0,001		0,458			
VV			"05 - P20" 216,70*0,001		0,217			
VV			"06 - P10" 21,20*0,001		0,021			
VV			"07 - P8" 65,10*0,001		0,065			
VV			"08 - P8" 28,90*0,001		0,029			
VV			"09 - P10" 5,30*0,001		0,005			
VV			"10 - P8" 15,10*0,001		0,015			
VV			"11 - P10" 26,40*0,001		0,026			
VV			"12 -P10" 441,60*0,001		0,442			
VV			"13 - L110/10" 51,30*0,001		0,051			
VV			"14 - L100/6" 51,90*0,001		0,052			
VV			Mezisoučet		2,791			
VV			"Přídavek na sváry" 56,0*0,001		0,056			
VV			"Spojovací materiál + prořez" 140,0*0,001		0,140			
VV			Součet		2,987			
144	K	767111.301	Montáž a dodávka výztuhy P15 mezi horní a dolní pásnice HEB profilu (4x) vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy	soub	23,000	4 800,00	110 400,00	
VV			Dle POZN.* (Pod bodem c.23) - D.1.2.1.c.04					
VV			23,0		23,000			
VV			Součet		23,000			
145	K	76730.210	Montáž a dodávka pomocné ocelové konstrukce jinde neuvedené vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků	t	2,000	85 000,00	170 000,00	
VV			2,0		2,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				157 326,81	
146	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	652,019	5,00	3 260,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201401					
VV			biocidnater		652,019			
VV			Součet		652,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	652,019	150,00	97 802,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783213021					
	VV		Řezivo do 120cm2					
	VV		Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x					
	VV		3,72*(0,06+0,16)*2*62		101,482			
	VV		Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x					
	VV		2,27*(0,06+0,16)*2*12		11,986			
	VV		Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x					
	VV		3,84*(0,06+0,16)*2*20		33,792			
	VV		Řezivo do 224cm2					
	VV		Krokve 5,50x0,10x0,16 - 4x					
	VV		5,50*(0,10+0,16)*2*4		11,440			
	VV		Krokve 5,23x0,10x0,16 - 78x					
	VV		5,23*(0,10+0,16)*2*78		212,129			
	VV		Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x					
	VV		14,37*(0,16+0,14)*2*1		8,622			
	VV		Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x					
	VV		21,78*(0,16+0,14)*2*1		13,068			
	VV		Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x					
	VV		51,70*(0,16+0,14)*2*1		31,020			
	VV		Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x					
	VV		1,42*(0,12+0,12)*2*37		25,219			
	VV		Kotevní příčle 6,17x0,10x0,16 - 1x					
	VV		6,17*(0,10+0,16)*2*1		3,208			
	VV		Krokve 1,60x0,10x0,16 - 6x					
	VV		1,60*(0,10+0,16)*2*6		4,992			
	VV		Krokve 2,30x0,10x0,16 - 10x					
	VV		2,30*(0,10+0,16)*2*10		11,960			
	VV		Krokve 2,50x0,10x0,16 - 10x					
	VV		2,50*(0,10+0,16)*2*10		13,000			
	VV		Distančník 0,20x0,10x0,16 - 16x					
	VV		0,20*(0,10+0,16)*2*16		1,664			
	VV		Řezivo do 288cm2					
	VV		Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x					
	VV		2,88*(0,16+0,16)*2*16		29,491			
	VV		Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x					
	VV		2,78*(0,16+0,16)*2*4		7,117			
	VV		Řezivo nad 450cm2					
	VV		Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x					
	VV		9,30*(0,22+0,24)*2*1		8,556			
	VV		Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x					
	VV		9,62*(0,22+0,24)*2*1		8,850			
	VV		Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x					
	VV		10,0*(0,22+0,24)*2*1		9,200			
	VV		Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x					
	VV		4,66*(0,22+0,24)*2*1		4,287			
	VV		Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x					
	VV		9,0*(0,22+0,24)*2*2		16,560			
	VV		Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x					
	VV		7,97*(0,22+0,24)*2*1		7,332			
	VV		Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x					
	VV		7,78*(0,22+0,24)*2*1		7,158			
	VV		Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x					
	VV		8,05*(0,22+0,24)*2*2		14,812			
	VV		Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,50*(0,22+0,24)*2*2		13,800			
	VV		Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,03*(0,22+0,24)*2*2		12,935			
	VV		detail 08 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100x80 mm V MÍSTECH KROKV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,96*82*(0,1+0,08)*2		28,339			
	VV	biocidnater	Mezisoučet		652,019			
	VV		Součet		652,019			
148	K	783217101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	312,577	180,00	56 263,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783217101					
	VV		Pohledové části krovu					
	VV		Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x					
	VV		3,72*(0,06+0,16)*2*62		101,482			
	VV		Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x					
	VV		2,27*(0,06+0,16)*2*12		11,986			
	VV		Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x					
	VV		3,84*(0,06+0,16)*2*20		33,792			
	VV		Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x					
	VV		9,30*(0,22+0,24)*2*1		8,556			
	VV		Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x					
	VV		9,62*(0,22+0,24)*2*1		8,850			
	VV		Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x					
	VV		10,0*(0,22+0,24)*2*1		9,200			
	VV		Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x					
	VV		4,66*(0,22+0,24)*2*1		4,287			
	VV		Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x					
	VV		9,0*(0,22+0,24)*2*2		16,560			
	VV		Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x					
	VV		7,97*(0,22+0,24)*2*1		7,332			
	VV		Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x					
	VV		7,78*(0,22+0,24)*2*1		7,158			
	VV		Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x					
	VV		8,05*(0,22+0,24)*2*2		14,812			
	VV		Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,50*(0,22+0,24)*2*2		13,800			
	VV		Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x					
	VV		7,03*(0,22+0,24)*2*2		12,935			
	VV		Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x					
	VV		1,42*(0,12+0,12)*2*37		25,219			
	VV		Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x					
	VV		2,88*(0,16+0,16)*2*16		29,491			
	VV		Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x					
	VV		2,78*(0,16+0,16)*2*4		7,117			
	VV		Součet		312,577			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 3 - Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn

KSO: Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ: Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ: DIČ:

Účastník: Konsit a.s.

IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197

Projektant: MEPRO s.r.o

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		18 489 386,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 489 386,16 0,00	21,00% 12,00%	3 882 771,09 0,00
Cena s DPH		v CZK	22 372 157,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

3 - Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 489 386,16

HSV - Práce a dodávky HSV

6 120 964,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 575 485,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 545 120,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

638 402,40

998 - Přesun hmot

361 955,75

PSV - Práce a dodávky PSV

12 368 422,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

559 350,06

713 - Izolace tepelné

874 941,74

714 - Akustická a protiotřesová opatření vč. přesunu hmot

1 060 773,00

763 - Konstrukce suché výstavby

3 955 917,33

771 - Podlahy z dlaždic

2 501 274,82

776 - Podlahy povlakové

860 168,37

777 - Podlahy lité

103 169,20

781 - Dokončovací práce - obklady

1 777 581,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 934,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

656 311,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 3 - Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 489 386,16

D HSV Práce a dodávky HSV 6 120 964,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 575 485,27

1	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	136,000	250,00	34 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310236241					
		VV	zazdívka otvorů po uvolnění zhlaví stávajících trámu					
		VV	136,0		136,000			
		VV	Součet		136,000			
2	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310237251					
		VV	mč 2.27					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,061	8 200,00	49 700,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211					
		VV	mč 1.07					
		VV	0,7*1,4*0,7		0,686			
		VV	mc 1.02					
		VV	0,85*0,45*0,45		0,172			
		VV	mc 1.13					
		VV	0,3*3,7*0,5		0,555			
		VV	mc 1,14					
		VV	0,69*1,4*0,675*3		1,956			
		VV	2.np					
		VV	mc 2.29					
		VV	0,24*2,1*0,33		0,166			
		VV	mc 2.26					
		VV	0,14*1,95*0,25*2		0,137			
		VV	mc 2.25					
		VV	0,14*1,95*0,25*2		0,137			
		VV	mc 2.18					
		VV	0,24*2,1*0,8		0,403			
		VV	mc 2.17					
		VV	0,7*1,36*0,5		0,476			
		VV	mc 2.14					
		VV	0,7*1,36*0,5		0,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			mc 2.03 - parapet					
VV			1,03*0,7*0,48		0,346			
VV			Mezisoučet		5,510			
VV			10% na kapsy					
VV			5,51*0,1		0,551			
VV			Součet		6,061			
4	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	27,805	7 600,00	211 318,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211					
VV			1.np					
VV			mč 1.36					
VV			0,92*2,02*0,5		0,929			
VV			mč 1.32					
VV			0,66*1,69*1,16		1,294			
VV			mc 1.06					
VV			0,81*3,4*0,25		0,689			
VV			mč 1.05					
VV			1,1*1,4*0,7		1,078			
VV			mc 1.02					
VV			1,54*2,2*0,5		1,694			
VV			mc 1.14					
VV			1,25*3,7*0,35		1,619			
VV			1,1*2,0*0,675*2		2,970			
VV			mc 1.15					
VV			1,03*3,7*0,27		1,029			
VV			mč 1.04					
VV			0,8*2,2*0,2		0,352			
VV			2.np					
VV			mč 2.29					
VV			1,0*2,1*0,34		0,714			
VV			0,88*2,1*0,5		0,924			
VV			mc 2.19					
VV			1,14*2,1*0,8		1,915			
VV			mc 2.13					
VV			1,14*2,1*0,35		0,838			
VV			mc 2.14					
VV			1,13*2,1*0,2		0,475			
VV			mc 2.13					
VV			1,12*2,1*0,2		0,470			
VV			mc 2.06					
VV			1,95*2,3*0,45		2,018			
VV			mc 2.03					
VV			1,5*3,4*0,25		1,275			
VV			1,03*1,0*0,48		0,494			
VV			1,1*2,0*0,48		1,056			
VV			mč 2.04					
VV			1,7*1,75*0,48		1,428			
VV			2,1*2,0*0,48		2,016			
VV			Mezisoučet		25,277			
VV			10% na kapsy					
VV			25,277*0,1		2,528			
VV			Součet		27,805			
5	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	6,331	7 500,00	47 482,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231115					
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.11					
VV			5,41*0,36*3,60		7,011			
VV			-0,90*0,36*2,10		-0,680			
VV			Součet		6,331			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	311235401	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	2,518	1 170,00	2 946,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235401					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.37					
	VV		1,16*3,80		4,408			
	VV		-0,90*2,10		-1,890			
	VV		Součet		2,518			
7	K	311235451	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	39,422	1 690,00	66 623,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235451					
	VV		Obvodové zdivo					
	VV		V m.č. 3.25					
	VV		10,0*3,0		30,000			
	VV		-1,74*1,74		-3,028			
	VV		Vnitřní zdivo					
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.25					
	VV		4,15*3,0		12,450			
	VV		Součet		39,422			
8	K	311235511	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	136,581	2 490,00	340 086,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235511					
	VV		Obvodové a z části vnitřní v m.č. 3.25, 3.21					
	VV		(2,80+0,80+5,80)*3,0		28,200			
	VV		-1,54*2,0		-3,080			
	VV		Obvodové a z části vnitřní v m.č. 3.02					
	VV		(6,0+5,30)*2*3,165		71,529			
	VV		-1,95*1,60		-3,120			
	VV		-1,80*2,20		-3,960			
	VV		Štítové zdivo v m.č. 3.23 dle dm					
	VV		24,0		24,000			
	VV		-1,74*1,43		-2,488			
	VV		Štítové zdivo dle v m.č. 3.08 dm					
	VV		25,50		25,500			
	VV		Součet		136,581			
9	K	311237310	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,30 W/m2K, tl. zdiva 250 mm	m2	300,702	1 520,00	457 067,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311237310					
	VV		Vnější obvodové zdivo					
	VV		1.NP					
	VV		Nová přístavba					
	VV		(16,15+3,60+7,50)*3,75		102,188			
	VV		-4,50*2,70*2		-24,300			
	VV		-1,0*2,70		-2,700			
	VV		"odpočet žb překladů" -4,50*0,81*2		-7,290			
	VV		"nad žb zdí - nižší zdivo" 10,76*1,48		15,925			
	VV		2.NP					
	VV		Nová přístavba					
	VV		(16,15+7,06)*4,04		93,768			
	VV		-4,50*2,10*3		-28,350			
	VV		"odpočet žb překladů" -4,50*0,79*3		-10,665			
	VV		Vnitřní zdivo					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.40					
	VV		Vnitřní stěna					
	VV		4,70*3,75		17,625			
	VV		V m.č. 1.28, 1.15					
	VV		Vnitřní stěny					
	VV		5,32*3,75		19,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,40*2,10			-2,940		
	VV		7,05*3,75			26,438		
	VV		-1,40*2,10			-2,940		
	VV		6,80*3,75			25,500		
	VV		-2,0*2,70			-5,400		
	VV		V m.č. 1.38					
	VV		Vnitřní stěna					
	VV		6,79*3,75		25,463			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.06					
	VV		Vnitřní stěny					
	VV		(4,70+5,32)*4,0		40,080			
	VV		-2,0*2,55		-5,100			
	VV		-1,40*2,10		-2,940			
	VV		V m.č. 2.08					
	VV		7,07*4,0		28,280			
	VV		-0,90*2,10		-1,890			
	VV		Součet		300,702			
10	K	340236211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340236211					
	VV		mc 1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		mc 1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	2,240	780,00	1 747,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340238211					
	VV		mc 1.04					
	VV		0,35*3,4		1,190			
	VV		mč 2.03					
	VV		2,1*0,5		1,050			
	VV		Součet		2,240			
12	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,540	1 180,00	1 817,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340238212					
	VV		mc 1.37					
	VV		0,16*2,2		0,352			
	VV		mc 1.33					
	VV		0,2*2,2		0,440			
	VV		0,16*2,2		0,352			
	VV		mc 1.35					
	VV		0,18*2,2		0,396			
	VV		Součet		1,540			
13	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	154,487	800,00	123 589,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244241					
	VV		1.NP					
	VV		V m.c. 1.02					
	VV		1,31*3,80		4,978			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		V m.c. 1.07					
	VV		1,70*3,80		6,460			
	VV		V m.č. 1.28					
	VV		5,82*3,50		20,370			
	VV		V m.č. 1.15					
	VV		3,50*3,50		12,250			
	VV		V m.č. 1.18-1.21					
	VV		Vodorovně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,20*3,20		10,240			
	VV		-0,70*2,10*3		-4,410			
	VV		Svisle					
	VV		(1,62*3)*3,20		15,552			
	VV		2,75*3,20		8,800			
	VV		-0,70*2,10		-1,470			
	VV		V m.č. 1.24					
	VV		1,91*3,20		6,112			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		V m.č. 1.27					
	VV		1,80*3,20		5,760			
	VV		-0,70*2,10		-1,470			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.07, 2.08					
	VV		12,90*3,80		49,020			
	VV		-0,90*2,10		-1,890			
	VV		-1,70*1,98		-3,366			
	VV		V m.č. 2.09					
	VV		8,0*3,80		30,400			
	VV		Součet		154,487			
14	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	237,980	920,00	218 941,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244251					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.34					
	VV		1,59*3,80		6,042			
	VV		-0,70*2,10		-1,470			
	VV		V m.č. 1.37					
	VV		3,23*3,80		12,274			
	VV		-0,70*2,10		-1,470			
	VV		V m.č. 1.06-1.08					
	VV		(3,06+2,0)*3,80		19,228			
	VV		-0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		V m.č. 1.05					
	VV		2,89*3,80		10,982			
	VV		V m.č. 1.09-1.12					
	VV		Vodorovně					
	VV		(2,40+6,50)*3,80		33,820			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,90*2,0		-1,800			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Svisle					
	VV		(4,40+2,76+2,76)*3,80		37,696			
	VV		V m.č. 1.15					
	VV		3,35*3,75		12,563			
	VV		-1,60*2,64		-4,224			
	VV		V m.č. 1.17, 1.22-1.27					
	VV		Vodorovně					
	VV		(6,70+6,55)*3,30		43,725			
	VV		8,0*3,50		28,000			
	VV		-1,0*2,20		-2,200			
	VV		Svisle					
	VV		(6,75+1,80+1,15)*3,30		32,010			
	VV		-0,80*2,10		-1,680			
	VV		-0,90*2,10		-1,890			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.08					
	VV		6,93*4,0		27,720			
	VV		-0,90*2,10		-1,890			
	VV		Součet		237,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	135,200	140,00	18 928,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		Příčky tl. 115mm					
	VV		1.NP					
	VV		3,80+3,50+3,50+3,8*2		18,400			
	VV		3,20*10		32,000			
	VV		2.NP					
	VV		3,80*2		7,600			
	VV		Příčky tl. 140mm					
	VV		1.NP					
	VV		3,80*13		49,400			
	VV		3,30*6		19,800			
	VV		2.NP					
	VV		4,0*2		8,000			
	VV		Součet		135,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 545 120,69	
16	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	279,262	110,00	30 718,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101					
	VV		vpcomítka		181,660			
	VV		omitkapruvlaky		97,602			
	VV		Součet		279,262			
17	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	81,061	115,00	9 322,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131105					
	VV		podhledová část schodiště					
	VV		okolo výtahu					
	VV		1.pp					
	VV		3,89*1,3		5,057			
	VV		3,7*1,3		4,810			
	VV		z 1.np do 2.np					
	VV		3,89*1,3		5,057			
	VV		5,7*1,3		7,410			
	VV		3,89*1,3		5,057			
	VV		z 2.np do 3.np					
	VV		3,89*1,3		5,057			
	VV		5,7*1,3		7,410			
	VV		3,89*1,3		5,057			
	VV		v přístavbě					
	VV		(3,63+5,05)*1,185+2,94		13,226			
	VV		"boky"1,3+1,22		2,520			
	VV		schodiště v levé části domu					
	VV		z 1.np do 2.np					
	VV		7,5*0,96		7,200			
	VV		boky					
	VV		3,0		3,000			
	VV		z 2.np do 3.np					
	VV		7,5*0,96		7,200			
	VV		boky					
	VV		3,0		3,000			
	VV	omitkaschody	Mezisoučet		81,061			
	VV		Součet		81,061			
18	K	611131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	66,840	150,00	10 026,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131151					
	VV		sanomítka		66,840			
	VV		Součet		66,840			
19	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	181,660	450,00	81 747,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV vpcomitka VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141 1.PP "m.č. -1.04 - plocha"7,75 1.NP "m.č. 1.03 - plocha"13,64 "m.č. 1.09 - plocha"9,42 "m.č. 1.10 - plocha"4,83 "m.č. 1.11 - plocha"5,58 "m.č. 1.12 - plocha"6,6 "m.č. 1.13 - plocha"69,93 "m.č. 1.14 - plocha"23,89 "m.č. 1.31 - plocha"7,88 "m.č. 1.38 - plocha"24,76 "m.č. 1.41 - plocha"7,38 Mezisoučet Součet					
20	K	611321142	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	97,602	481,00	46 946,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV omítka pruvlaky VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321142 Ozn. PD06 V m.č. 1.15 Pouze v části místnosti 10,10*7,92 svislice na průvlacích (10,70*4+7,95*2)*(0,15*2) Mezisoučet Součet					
21	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	81,061	450,00	36 477,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321145 omítka schody Součet					
22	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	279,262	100,00	27 926,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321191 vpcomitka omítka pruvlaky Součet					
23	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	81,061	100,00	8 106,10	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321195 omítka schody Součet					
24	K	611324113	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	66,840	377,00	25 198,68	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611324113 sanomítka Součet					
25	K	611325133	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	66,840	590,00	39 435,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325133 1.PP "m.č. -1.03 - plocha"33,78 "m.č. -1.05 - plocha"33,06 Mezisoučet Součet					
26	K	611328133	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	66,840	270,00	18 046,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611328133					
		VV	sanomítka				66,840	
		VV	Součet				66,840	
27	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 744,383	105,00	288 160,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
		VV	omstennova				2 744,383	
		VV	Součet				2 744,383	
28	K	612131.51	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	307,204	140,00	43 008,56	
		P	Poznámka k položce:					
			vč. přípravy podkladu užití desinfekčního a likvidačního přípravku, aplikace preventivního přípravku					
		VV	omsansten				307,204	
		VV	Součet				307,204	
29	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	21,446	350,00	7 506,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001					
		VV	vyrovnání pod parapety vnitřní					
		VV	detail 13					
		VV	xps20parapet				21,446	
		VV	Součet				21,446	
30	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	459,984	290,00	133 395,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321321					
		VV	hladká omítka pod obklad					
		VV	Dle tabulky obkladů					
		VV	Keramický obklad - OB1					
		VV	1.NP					
		VV	V m.č. 1.04					
		VV	(2,89+0,88)*2*2,0				15,080	
		VV	-0,9*1,97				-1,773	
		VV	V m.č. 1.05					
		VV	(2,89+1,60)*2*2,0				17,960	
		VV	-0,90*1,97				-1,773	
		VV	V m.č. 1.12					
		VV	(2,39+2,76)*2*2,0				20,600	
		VV	-0,90*1,97				-1,773	
		VV	-1,10*0,95				-1,045	
		VV	V m.č. 1.14					
		VV	(2,03+9,09+0,85)*2,0				23,940	
		VV	(0,33+4,30)*2,0				9,260	
		VV	(2,24+0,50+1,16)*2,0				7,800	
		VV	V m.č. 1.16					
		VV	(1,60+1,45)*2*2,0				12,200	
		VV	-0,80*2,10				-1,680	
		VV	V m.č. 1.13 - pouze část místnosti (za púlkem)					
		VV	(1,26+0,19+0,37+0,63+1,45+0,63+0,125+0,05+0,35)*2,0				10,110	
		VV	(0,40+4,0+0,50+1,89+0,50+0,50+4,27)*2,50				30,150	
		VV	"sloup" (0,72+0,40)*2*2,50				5,600	
		VV	(0,97+0,24)*2,50				3,025	
		VV	(0,35+0,23+3,21+2,95)*2,0				13,480	
		VV	2.NP					
		VV	V m.č. 2.04					
		VV	2,35*2,0				4,700	
		VV	3.NP					
		VV	V m.č. 3.07					
		VV	2,3*2				4,600	
		VV	Dle tabulky obkladů					
		VV	Keramický obklad - OB2					
		VV	1.NP					
		VV	V m.č. 1.06 - pouze část místnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,07+2,02*2)*2,0		10,220			
VV			-0,70*1,97*3		-4,137			
VV			V m.č. 1.07 - pouze část místnosti					
VV			(0,95+1,70*2)*2,0		8,700			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			V m.č. 1.08 - pouze část místnosti					
VV			(0,95*1,85)*2*2,5		8,788			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			V m.č. 1.13 - poze část místnosti (před půltem + oblož. půltu)					
VV			(11,0+1,60+1,45)*2,0		28,100			
VV			-1,10*0,95*4		-4,180			
VV			"obložení půltu" (0,70+1,65+6,41+2,0+1,22)*1,20		14,376			
VV			V m.č. 1.17 - pouze část místnosti					
VV			(2,40+5,60)*0,75		6,000			
VV			(2,75+1,74+3,20+1,0)*2,0		17,380			
VV			-0,70*2,0*4		-5,600			
VV			-0,80*2,0		-1,600			
VV			V m.č. 1.18 - pouze část místnosti					
VV			(0,95+1,65*2)*2,0		8,500			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 1.19 - pouze část místnosti					
VV			(0,95+1,65*2)*2,0		8,500			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 1.20 - pouze část místnosti					
VV			(0,95+1,65*2)*2,0		8,500			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 1.21 - pouze část místnosti					
VV			(2,75*2)*2,0		11,000			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 1.22 - pouze část místnosti					
VV			(2,70+1,93*2)*2,0		13,120			
VV			2,70*0,75		2,025			
VV			-0,80*2,0*2		-3,200			
VV			V m.č. 1.23 - pouze část místnosti					
VV			(2,43+1,15*2)*2,0		9,460			
VV			V m.č. 1.24 - pouze část místnosti					
VV			(1,0+1,93*2)*2,0		9,720			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
VV			2,15*2,0		4,300			
VV			2,15*0,75		1,613			
VV			V m.č. 1.26 - pouze část místnosti					
VV			(1,80+2,30*2)*2,0		12,800			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			-0,80*2,0		-1,600			
VV			V m.č. 1.27 - pouze část místnosti					
VV			(1,80+1,40*2)*2,0		9,200			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			(2,02+2,02)*2,50		10,100			
VV			-0,70*2,10		-1,470			
VV			-0,93*1,0		-0,930			
VV			"pás na zdi u umývadla" 2,0*0,50		1,000			
VV			V m.č. 1.35					
VV			2,20*2,0		4,400			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.09					
VV			1,70*2,0		3,400			
VV			V m.č. 2.11					
VV			2,20*2,0		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			V m.č. 2.12					
VV			1,415*2,0		2,830			
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			4,17*2,0		8,340			
VV			V m.č. 2.17 - pouze část místnosti					
VV			1,835*2,0		3,670			
VV			V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
VV			3,35*2,0		6,700			
VV			V m.č. 2.20 - pouze část místnosti					
VV			2,85*2,0		5,700			
VV			V m.č. 2.21 - pouze část místnosti					
VV			1,41*2,0		2,820			
VV			V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
VV			6,11*2,0		12,220			
VV			Keramický obklad - OB3					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.09					
VV			1,50*0,60		0,900			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.27					
VV			2,0*0,60		1,200			
VV			Keramický obklad - OB4					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.06 - pouze část místnosti					
VV			(0,20+0,80+0,20)*2,0		2,400			
VV			V m.č. 1.07 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.08 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,50		2,375			
VV			V m.č. 1.23 - pouze část místnosti					
VV			2,43*2,0		4,860			
VV			"sokl" 2,43*0,15		0,365			
VV			V m.č. 1.24 - pouze část místnosti					
VV			1,0*2,0		2,000			
VV			"sokl" 1,0*0,15		0,150			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			2,0*2,0		4,000			
VV			Keramický obklad - OB5					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.22 - pouze část místnosti					
VV			1,25*2,70		3,375			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			2,0*2,50		5,000			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			2,46*1,25		3,075			
VV			Keramický obklad - OB6					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.18 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.19 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.20 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.21 - pouze část místnosti					
VV			(0,90*2)*2,0		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl" 0,90*0,15		0,135			
	VV		V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
	VV		(1,80*2)*2,0		7,200			
	VV		-0,90*2,0		-1,800			
	VV		V m.č. 1.26 - pouze část místnosti					
	VV		1,80*2,0		3,600			
	VV		V m.č. 1.27 - pouze část místnosti					
	VV		1,80*2,0		3,600			
	VV		Keramický obklad - OB7					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.17 - pouze část místnosti					
	VV		(2,40+5,60)*1,25		10,000			
	VV		V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
	VV		2,15*1,25		2,688			
	VV	omhľad	Mezisoučet		459,984			
	VV		Součet		459,984			
31	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 744,383	319,00	875 458,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321341					
	VV		plochy na všech zdených stenách ze 100%					
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.02 - obvod"(22,48+9,46)*2,6		83,044			
	VV		-(1,2*2,35+1,0*2,02+0,9*1,97*2+1,4*2,1)		-11,326			
	VV		"m.c. 1.03 - obvod"20,97*3,7+1,6*0,5		78,389			
	VV		-(1,4*2,61+0,9*1,97*4+1,0*2,02+1,3*1,97)		-15,327			
	VV		"m.c. 1.04 - obvod"8,99*2,9		26,071			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"m.c. 1.05 - obvod"9,53*2,9		27,637			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"m.c. 1.06 - obvod"6,56*2,9		19,024			
	VV		-0,7*1,97*3		-4,137			
	VV		"m.c. 1.07 - obvod"5,6*2,9		16,240			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"m.c. 1.08 - obvod"5,59*2,9		16,211			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"m.c. 1.09 - obvod"13,07*3,72		48,620			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,1*1,95		-2,145			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.10 - obvod"9,02*3,72		33,554			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-1,1*1,95		-2,145			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.11 - obvod"9,56*3,72		35,563			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-1,1*1,95		-2,145			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.12 - obvod"6,59*3,72		24,515			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-1,1*1,95		-2,145			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.13 - obvod"(41,88+2,26)*3,72+(1,5+2,09)*0,35		165,457			
	VV		-(1,3*1,97+1,2*2,1+2,0*2,15)		-9,381			
	VV		-1,1*1,95*5		-10,725			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46*5+2,0*1,05		13,600			
	VV		"m.c. 1.14 - obvod"25,01*3,72		93,037			
	VV		-(0,9*1,97+1,2*2,1+1,1*2,15)		-6,658			
	VV		1,05*1,1+1,2*0,5		1,755			
	VV		"m.c. 1.15 - obvod"42,87*3,72+28,74*2,9+12,9*2,9		280,232			
	VV		-(2,0*2,15+1,1*2,15+1,6*2,64+1,0*2,2)		-13,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,85*2,07+1,58*2,725+1,96*2,07)		-12,192			
VV			(1,85+2,07*2+1,96+2,07*2)*0,729		8,814			
VV			-4,5*2,7		-12,150			
VV			(4,5+2,7*2)*0,2		1,980			
VV			-(1,5*2,7+1,6*2,64+2,0*2,7*2+0,8*2,1*2+0,9*2,1)		-24,324			
VV			1,6*0,66		1,056			
VV			1,04*3,41*2		7,093			
VV			"m.c. 1.16 - obvod"6,02*2,9		17,458			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			"m.c. 1.17 - obvod"16,7*2,9		48,430			
VV			-(0,8*2,1+0,7*2,1*4)		-7,560			
VV			"m.c. 1.18 - obvod"5,16*2,9		14,964			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.19 - obvod"5,15*2,9		14,935			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.20 - obvod"5,18*2,9		15,022			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.21 - obvod"7,31*2,9		21,199			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.22 - obvod"9,18*2,9		26,622			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			"m.c. 1.23 - obvod"8,99*2,9		26,071			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.24 - obvod"5,81*2,7		15,687			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.25 - obvod"7,81*2,7		21,087			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			"m.c. 1.26 - obvod"8,13*2,7+1,0*0,65		22,601			
VV			-(1,0*2,2+0,7*2,1)		-3,670			
VV			"m.c. 1.27 - obvod"6,39*2,7		17,253			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			"m.c. 1.28 - obvod"25,6*2,9		74,240			
VV			-4,5*2,7		-12,150			
VV			(4,5+2,7*2)*0,2		1,980			
VV			-(1,5*2,7*2+0,65*0,45)		-8,393			
VV			"m.c. 1.29 - obvod"13,52*3,5+1,5*0,45		47,995			
VV			-(1,5*2,7+1,5*2,15)		-7,275			
VV			"m.c. 1.30 - obvod"9,2*4,2		38,640			
VV			-(1,45*3,0+1,45*3,21)		-9,005			
VV			"m.c. 1.31 - obvod"18,36*3,75		68,850			
VV			-(1,45*3,0+0,8*1,85+1,0*2,15)		-7,980			
VV			"m.c. 1.32 - obvod"7,08*3,75		26,550			
VV			"m.c. 1.33 - obvod"8,29*3,75		31,088			
VV			-(0,7*2,1+1,12*2,21+0,8*2,1)		-5,625			
VV			"m.c. 1.34 - obvod"8,01*3,5		28,035			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			-0,991*1,79		-1,774			
VV			(0,991+1,79*2)*0,615		2,811			
VV			"m.c. 1.35 - obvod"28,65*3,5		100,275			
VV			-(1,01*2,15+1,12*2,21)		-4,647			
VV			-1,62*1,95*2		-6,318			
VV			(1,62+1,95*2)*0,4*2		4,416			
VV			"m.c. 1.36 - obvod"10,95*3,5		38,325			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			-0,92*2,02		-1,858			
VV			(0,92+2,02*2)*0,225		1,116			
VV			"m.c. 1.37 - obvod"11,3*3,5		39,550			
VV			-(0,9*2,1+1,0*2,15+0,7*2,1)		-5,510			
VV			"m.c. 1.38 - obvod"20,96*3,55		74,408			
VV			-1,0*2,1		-2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.c. 1.39+1.40 - obvod"8,96*3,5		31,360			
VV			"m.c. 1.41 - obvod"14,1*3,7		52,170			
VV			-(1,0*2,02+0,8*1,97*2+0,7*1,97)		-6,551			
VV			2,4*0,5		1,200			
VV			2.np					
VV			"m.c. 2.02 - obvod"(20,7+0,35+9,45)*4,1		125,050			
VV			-(1,2*2,3+0,9*2,1*2)		-6,540			
VV			"m.c. 2.03 - obvod"34,78*3,6+2,0*0,6		126,408			
VV			-(1,13*2,15+0,9*2,1+2,0*1,97*2+1,1*2,0+1,7*1,97)		-17,749			
VV			"m.c. 2.04+2.05 - obvod"11,6*3,6		41,760			
VV			"m.c. 2.06 - obvod"24,5*3,8+0,25*3,8		94,050			
VV			-1,5*3,0		-4,500			
VV			"m.c. 2.07 - obvod"29,77*3,3		98,241			
VV			-4,5*2,1		-9,450			
VV			(4,5+2,1*2)*0,33		2,871			
VV			-(1,5*3,0+1,0*2,7+1,0*2,15)		-9,350			
VV			"m.c. 2.08 - obvod"23,42*3,3		77,286			
VV			-4,5*2,1		-9,450			
VV			(4,5+2,1*2)*0,33		2,871			
VV			-(1,0*2,15*2+1,7*1,98)		-7,666			
VV			"m.c. 2.09 - obvod"30,29*3,3		99,957			
VV			-4,5*2,1		-9,450			
VV			(4,5+2,1*2)*0,33		2,871			
VV			-(1,0*2,15)		-2,150			
VV			"m.c. 2.10 - obvod"22,08*3,6		79,488			
VV			-(1,7*1,95*3)		-9,945			
VV			(1,7+1,95*2)*0,336*3		5,645			
VV			"m.c. 2.11 - obvod"28,27*3,6		101,772			
VV			-(1,1*1,95*4)		-8,580			
VV			(1,7+1,95*2)*0,336*4		7,526			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			"m.c. 2.12 - obvod"29,9*3,6		107,640			
VV			-(1,1*1,95*5)		-10,725			
VV			(1,7+1,95*2)*0,336*5		9,408			
VV			-1,0*2,15		-2,150			
VV			"m.c. 2.13-2.17 - obvod"24,20*3,6		87,120			
VV			-(0,7*1,36*4)		-3,808			
VV			(0,7+1,36*2)*0,425*4		5,814			
VV			-1,0*2,15		-2,150			
VV			"m.c. 2.18 -2.24- obvod"25,7*3,6		92,520			
VV			-(1,74*2,03+1,7*1,95)		-6,847			
VV			(1,74+2,03*2+1,7*1,95*2)*0,3		3,729			
VV			-(1,8*2,2+1,15*2,1)		-6,375			
VV			"m.c. 2.25-2.26 - obvod"28,94*3,6		104,184			
VV			-(1,62*1,95*2)		-6,318			
VV			(1,62+1,95*2)*0,25*2		2,760			
VV			-1,0*2,15*2		-4,300			
VV			"m.c. 2.27-2.29 - obvod"27,24*3,6		98,064			
VV			-0,98*1,79		-1,754			
VV			(0,98+1,79*2)*0,56		2,554			
VV			-1,74*1,9		-3,306			
VV			(1,7+1,9*2)*0,3		1,650			
VV			-(1,0*2,15*2+1,8*2,2)		-8,260			
VV			"m.c. 2.30 - obvod"12,13*5,0		60,650			
VV			-1,5*2,0		-3,000			
VV			(1,5+2,0*2)*0,45		2,475			
VV			3.np					
VV			"m.c. 3.01 - obvod"(11,6+6,75)*3,1		56,885			
VV			-1,95*1,6		-3,120			
VV			"m.c. 3.02 - obvod"15,6*3,1		48,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,2*2,325+1,8*2,2)		-6,750			
	VV		"m.c. 3.03 - obvod"2,15*3,1		6,665			
	VV		"m.c. 3.08 - obvod"21,55		21,550			
	VV		"m.c. 3.12 - obvod"6,21*3,1-1,8*2,2		15,291			
	VV		"m.c. 3.13 - obvod"2,05*3,1		6,355			
	VV		"m.c. 3.20 - obvod"2,2*3,1		6,820			
	VV		"m.c. 3.21 - obvod"5,6*3,1		17,360			
	VV		"m.c. 3.23 - obvod"21,55+7,0*3,1-3,4*2,1		36,110			
	VV		"m.c. 3.24 - obvod"18,58*3,1		57,598			
	VV		-(3,4*2,1+1,54*2,0+1,74*1,74)		-13,248			
	VV		odpočet keramických obkladů					
	VV		-omhľad		-459,984			
	VV	omstennova	Mezisoučet		2 744,383			
	VV		Součet		2 744,383			
32	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2 744,383	70,00	192 106,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321391					
	VV		omstennova		2 744,383			
	VV		Součet		2 744,383			
33	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	307,204	310,00	95 233,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612324111					
	VV		1.pp					
	VV		"m.c. -1.01 - obvod"6,5*3,1		20,150			
	VV		"m.c. -1.02 - obvod"13,9*3,1		43,090			
	VV		"m.c. -1.03 - obvod"28,41*3,1		88,071			
	VV		"m.c. -1.04 - obvod"14,36*3,1		44,516			
	VV		"m.c. -1.05 - obvod"45,46*2,45		111,377			
	VV	omsansten	Mezisoučet		307,204			
	VV		Součet		307,204			
34	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	307,204	540,00	165 890,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325131					
	VV		omsansten		307,204			
	VV		Součet		307,204			
35	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	307,204	220,00	67 584,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612328131					
	VV		omsansten		307,204			
	VV		Součet		307,204			
36	K	613131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	18,060	120,00	2 167,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131101					
	VV		3.np					
	VV		komíny					
	VV		2,54*3,5		8,890			
	VV		2,62*3,5		9,170			
	VV	omkominy	Mezisoučet		18,060			
	VV		Součet		18,060			
37	K	613321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	18,060	410,00	7 404,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321341					
	VV		omkominy		18,060			
	VV		Součet		18,060			
38	K	613321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů	m2	18,060	80,00	1 444,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321391					
	VV		omkominy		18,060			
	VV		Součet		18,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	59,261	5 500,00	325 935,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114					
		VV	1.pp					
		VV	"m.c. -1.02 - plocha"8,13*0,07		0,569			
		VV	"m.c. -1.03 - plocha"33,78*0,07		2,365			
		VV	"m.c. -1.04 - plocha"7,75*0,07		0,543			
		VV	"m.c. -1.05 - plocha"33,06*0,07		2,314			
		VV	sklaS01a*0,07		14,410			
		VV	sklaS02c*0,07		4,358			
		VV	sklaS01c*0,07		11,908			
		VV	sklaS01d*0,07		1,733			
		VV	sklaS02d*0,07		3,147			
		VV	sklaS04a*0,07		2,400			
		VV	sklaS04b*0,07		4,190			
		VV	sklaS05a*0,065		7,051			
		VV	sklaS05b*0,075		4,273			
		VV mazdo80	Mezisoučet		59,261			
		VV	Součet		59,261			
40	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	59,261	1 350,00	80 002,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011					
		VV	mazdo80		59,261			
		VV	Součet		59,261			
41	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	59,261	400,00	23 704,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
		VV	mazdo80		59,261			
		VV	Součet		59,261			
42	K	631341142	Mazanina z lehkého keramického betonu ze suchých směsí tl. přes 50 do 80 mm tř. LAC 6	m3	5,361	12 600,00	67 548,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631341142					
		VV	sklaS02c*0,05		3,113			
		VV	sklaS02d*0,05		2,248			
		VV	Součet		5,361			
43	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,576	35 000,00	90 160,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	výztuží KARI síť 150/6x150/6					
		VV	1.pp					
		VV	"m.c. -1.02 - plocha"8,13*3,03*0,001		0,025			
		VV	"m.c. -1.03 - plocha"33,78*3,03*0,001		0,102			
		VV	"m.c. -1.04 - plocha"7,75*3,03*0,001		0,023			
		VV	"m.c. -1.05 - plocha"33,06*3,03*0,001		0,100			
		VV	sklaS01a*3,03*0,001		0,624			
		VV	sklaS02c*3,03*0,001		0,189			
		VV	sklaS01c*3,03*0,001		0,515			
		VV	sklaS01d*3,03*0,001		0,075			
		VV	sklaS02d*3,03*0,001		0,136			
		VV	sklaS04a*3,03*0,001		0,104			
		VV	sklaS04b*3,03*0,001		0,181			
		VV	sklaS05a*3,03*0,001		0,329			
		VV	sklaS05b*3,03*0,001		0,173			
		VV	Součet		2,576			
44	K	632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250	22,00	18 705,50	
		VV	výztuží KARI síť 150/6x150/6					
		VV	1.pp					
		VV	"m.c. -1.02 - plocha"8,13		8,130			
		VV	"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
		VV	"m.c. -1.04 - plocha"7,75		7,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.c. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
VV			sklaS01a		205,860			
VV			sklaS02c		62,260			
VV			sklaS01c		170,110			
VV			sklaS01d		24,760			
VV			sklaS02d		44,950			
VV			sklaS04a		34,290			
VV			sklaS04b		59,860			
VV			sklaS05a		108,470			
VV			sklaS05b		56,970			
VV			Součet		850,250			
45	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	855,550	15,00	12 833,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
VV			skladba S1b					
VV			"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180			
VV			"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
VV			"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
VV	sklS01b		Mezisoučet		88,020			
VV			skladba S1a					
VV			"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640			
VV			"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320			
VV			"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010			
VV			"m.č. 1.06 - plocha"2,58		2,580			
VV			"m.č. 1.07 - plocha"1,62		1,620			
VV			"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770			
VV			"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420			
VV			"m.č. 1.10 - plocha"4,83		4,830			
VV			"m.č. 1.11 - plocha"5,58		5,580			
VV			"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600			
VV			"m.c. 1.13 - plocha"69,93-38,83		31,100			
VV			"m.c. 1.14 - plocha"23,89		23,890			
VV			"m.c. 1.15 - plocha"88,12		88,120			
VV			"m.č. 1.41 - plocha"7,38		7,380			
VV	sklaS01a		Mezisoučet		205,860			
VV			skladba S02c					
VV			"m.c. 1.13 - plocha"38,83		38,830			
VV			"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940			
VV			"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060			
VV			"m.č. 1.36 - plocha"7,28		7,280			
VV			"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150			
VV	sklaS02c		Mezisoučet		62,260			
VV			skladba S01c					
VV			"m.c. 1.15 - plocha"143,75-88,12		55,630			
VV			"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230			
VV			"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790			
VV			"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560			
VV			"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320			
VV			"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330			
VV			"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870			
VV			"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290			
VV			"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030			
VV			"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520			
VV			"m.č. 1.28 - plocha"40,41		40,410			
VV			"m.č. 1.29 - plocha"15,21		15,210			
VV			"m.c. 1.39 - plocha"16,42		16,420			
VV	sklaS01c		Mezisoučet		170,110			
VV			Skladba S01d					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.38 - plocha"24,76		24,760			
	VV	sklaS01d	Mezisoučet		24,760			
	VV		Skladba S02d					
	VV		"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950			
	VV	sklaS02d	Mezisoučet		44,950			
	VV		Skladba S04a					
	VV		"m.c. 2.03 - plocha"12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
	VV		"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170			
	VV	sklaS04a	Mezisoučet		34,290			
	VV		Skladba S04b					
	VV		"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860			
	VV	sklaS04b	Mezisoučet		59,860			
	VV		Skladba S05a					
	VV		"m.c. 2.06 - plocha"19,41		19,410			
	VV		"m.č. 2.07 - plocha"55,93		55,930			
	VV		"m.č. 2.08 - plocha"33,13		33,130			
	VV	sklaS05a	Mezisoučet		108,470			
	VV		Skladba S05b					
	VV		"m.č. 2.09 - plocha"56,97		56,970			
	VV	sklaS05b	Mezisoučet		56,970			
	VV		Součet		855,550			
46	K	632481215	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	94,150	45,00	4 236,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
	VV		sklaS04a		34,290			
	VV		sklaS04b		59,860			
	VV		Součet		94,150			
47	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	1 485,920	25,00	37 148,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112113					
	VV		1.pp					
	VV		"m.č. -1.01 - obvod"6,5		6,500			
	VV		"m.č. -1.02 - obvod"13,9		13,900			
	VV		"m.č. -1.03 - obvod"28,41		28,410			
	VV		"m.č. -1.04 - obvod"14,36		14,360			
	VV		"m.č. -1.05 - obvod"45,46		45,460			
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 1.02 - obvod"23,64		23,640			
	VV		"m.č. 1.03 - obvod"20,97		20,970			
	VV		"m.č. 1.04 - obvod"8,99		8,990			
	VV		"m.č. 1.05 - obvod"9,53		9,530			
	VV		"m.č. 1.06 - obvod"6,56		6,560			
	VV		"m.č. 1.07 - obvod"5,6		5,600			
	VV		"m.č. 1.08 - obvod"5,59		5,590			
	VV		"m.č. 1.09 - obvod"13,07		13,070			
	VV		"m.č. 1.10 - obvod"9,02		9,020			
	VV		"m.č. 1.11 - obvod"9,56		9,560			
	VV		"m.č. 1.12 - obvod"6,59		6,590			
	VV		"m.č. 1.13 - obvod"41,88		41,880			
	VV		"m.č. 1.14 - obvod"25,01		25,010			
	VV		"m.č. 1.15 - obvod"42,87+28,74+12,9		84,510			
	VV		"m.č. 1.16 - obvod"6,02		6,020			
	VV		"m.č. 1.17 - obvod"16,7		16,700			
	VV		"m.č. 1.18 - obvod"5,16		5,160			
	VV		"m.č. 1.19 - obvod"5,15		5,150			
	VV		"m.č. 1.20 - obvod"5,18		5,180			
	VV		"m.č. 1.21 - obvod"7,31		7,310			
	VV		"m.č. 1.22 - obvod"9,18		9,180			
	VV		"m.č. 1.23 - obvod"8,99		8,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.24 - obvod"5,81		5,810			
VV			"m.č. 1.25 - obvod"7,81		7,810			
VV			"m.č. 1.26 - obvod"8,13		8,130			
VV			"m.č. 1.27 - obvod"6,39		6,390			
VV			"m.č. 1.28 - obvod"25,6		25,600			
VV			"m.č. 1.29 - obvod"18,12		18,120			
VV			"m.č. 1.30 - obvod"9,2		9,200			
VV			"m.č. 1.31 - obvod"18,36		18,360			
VV			"m.č. 1.32 - obvod"7,08		7,080			
VV			"m.č. 1.33 - obvod"8,29		8,290			
VV			"m.č. 1.34 - obvod"8,01		8,010			
VV			"m.č. 1.35 - obvod"28,65		28,650			
VV			"m.č. 1.36 - obvod"10,95		10,950			
VV			"m.č. 1.37 - obvod"11,3		11,300			
VV			"m.č. 1.38 - obvod"20,96		20,960			
VV			"m.c. 1.39 - obvod"9,0		9,000			
VV			"m.č. 1.40 - obvod"8,96		8,960			
VV			"m.č. 1.41 - obvod"14,1		14,100			
VV			2.np					
VV			"m.č. 2.02 - obvod"16,48		16,480			
VV			"m.č. 2.03 - obvod"34,78		34,780			
VV			"m.č. 2.04 - obvod"8		8,000			
VV			"m.č. 2.05 - obvod"21,76		21,760			
VV			"m.č. 2.06 - obvod"13,4		13,400			
VV			"m.č. 2.07 - obvod"29,77		29,770			
VV			"m.č. 2.08 - obvod"23,42		23,420			
VV			"m.č. 2.09 - obvod"30,29		30,290			
VV			"m.č. 2.10 - obvod"33,06		33,060			
VV			"m.č. 2.11 - obvod"32,54		32,540			
VV			"m.č. 2.12 - obvod"34,82		34,820			
VV			"m.č. 2.13 - obvod"21,13		21,130			
VV			"m.č. 2.14 - obvod"8,38		8,380			
VV			"m.č. 2.15 - obvod"5,23		5,230			
VV			"m.č. 2.16 - obvod"9,13		9,130			
VV			"m.č. 2.17 - obvod"7,69		7,690			
VV			"m.č. 2.18 - obvod"15,41		15,410			
VV			"m.č. 2.19 - obvod"12,43		12,430			
VV			"m.č. 2.20 - obvod"9,1		9,100			
VV			"m.č. 2.21 - obvod"5,58		5,580			
VV			"m.č. 2.22 - obvod"4,78		4,780			
VV			"m.č. 2.23 - obvod"4,78		4,780			
VV			"m.č. 2.24 - obvod"4,79		4,790			
VV			"m.č. 2.25 - obvod"18,93		18,930			
VV			"m.č. 2.26 - obvod"19,3		19,300			
VV			"m.č. 2.27 - obvod"8,44		8,440			
VV			"m.č. 2.28 - obvod"8,3		8,300			
VV			"m.č. 2.29 - obvod"21,44		21,440			
VV			"m.č. 2.30 - obvod"5,21		5,210			
VV			3.np					
VV			"m.č. 3.02 - obvod"15,6		15,600			
VV			"m.č. 3.03 - obvod"6,14		6,140			
VV			"m.č. 3.04 - obvod"8,2		8,200			
VV			"m.č. 3.05 - obvod"8,58		8,580			
VV			"m.č. 3.06 - obvod"8,54		8,540			
VV			"m.č. 3.07 - obvod"8,76		8,760			
VV			"m.č. 3.08 - obvod"38,79		38,790			
VV			"m.č. 3.09a - obvod"11,45		11,450			
VV			"m.č. 3.09b - obvod"10,73		10,730			
VV			"m.č. 3.10 - obvod"27,43		27,430			
VV			"m.č. 3.11 - obvod"16,02		16,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.12 - obvod"34,87		34,870			
	VV		"m.č. 3.13 - obvod"7,07		7,070			
	VV		"m.č. 3.14 - obvod"5,5		5,500			
	VV		"m.č. 3.15 - obvod"5,6		5,600			
	VV		"m.č. 3.16 - obvod"7,02		7,020			
	VV		"m.č. 3.17 - obvod"8,21		8,210			
	VV		"m.č. 3.18 - obvod"5,74		5,740			
	VV		"m.č. 3.19 - obvod"5,76		5,760			
	VV		"m.č. 3.20 - obvod"16,29		16,290			
	VV		"m.č. 3.21 - obvod"28,06		28,060			
	VV		"m.č. 3.22 - obvod"18,11		18,110			
	VV		"m.č. 3.23 - obvod"30,62		30,620			
	VV		"m.č. 3.24 - obvod"9,8		9,800			
	VV		"m.č. 3.25 - obvod"5,1		5,100			
	VV		Součet		1 485,920			
48	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	149,230	4 500,00	671 535,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635211121					
	P		Poznámka k položce: keramzitové kamenivo frakce 8/16, poslední vrstva cca 80 mm z kameniva frakce 1/4 zpevněného cementovým mlékem (150 kg na m3 nasypu)					
	VV		předpoklad 320mm v průměru					
	VV		sklaS02c*0,32		19,923			
	VV		sklaS02d*0,32		14,384			
	VV		sklaS02a*0,32		19,690			
	VV		sklaS02b*0,32		37,238			
	VV		grafitpodlaha160*0,32		11,382			
	VV		sklaS03a*0,08		12,346			
	VV		sklaS04a*0,08		2,743			
	VV		sklaS03b*0,085		26,436			
	VV		sklaS04b*0,085		5,088			
	VV		Součet		149,230			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				638 402,40	
49	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 597,770	69,00	110 246,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		1.pp					
	VV		"m.c. -1.02 - plocha"13,8		13,800			
	VV		"m.č. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		"m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750			
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
	VV		součet dle legendy místností					
	VV		1.np					
	VV		555,23-2,64		552,590			
	VV		2.np					
	VV		580,47-2,64		577,830			
	VV		3.np					
	VV		381,6-2,64		378,960			
	VV		Součet		1 597,770			
50	K	949311112	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	15,500	1 090,00	16 895,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311112					
	VV		výška výtahu					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		15,500			
51	K	949311212	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m	139,500	10,40	1 450,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311212					
	VV		výška výtahu, předpoklad 10 dní					
	VV		15,5*9		139,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		139,500			
52	K	949311812	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	15,500	763,00	11 826,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311812						
	VV		výška výtahu					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		15,500			
53	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 603,050	135,00	216 411,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111						
	VV		1.pp					
	VV		"m.č. -1.01 - plocha"2,64		2,640			
	VV		"m.č. -1.02 - plocha"13,8		13,800			
	VV		"m.č. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		"m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750			
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
	VV		součet dle legendy místností					
	VV		1.np					
	VV		555,23		555,230			
	VV		2.np					
	VV		580,47-2,64		577,830			
	VV		3.np					
	VV		381,6-2,64		378,960			
	VV		Součet		1 603,050			
54	K	953312123	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	178,520	231,00	41 238,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312123						
	VV		Nová přístavba					
	VV		Dilatace v místě navázání na stávající objekt					
	VV		1.NP					
	VV		(6,0+1,10+9,15)*3,50		56,875			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		2.NP					
	VV		21,20*(4,55+0,165)		99,958			
	VV		-1,00*2,70		-2,700			
	VV		-1,70*1,98		-3,366			
	VV		ostatní 20%					
	VV		148,767*0,2		29,753			
	VV		Součet		178,520			
55	K	9539432.2	M+D info tabulek dle PBŘ	soub	1,000	14 450,00	14 450,00	
56	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	73,000	200,00	14 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211						
	VV		dle pbř					
	VV		6*4+6*6+1		61,000			
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		73,000			
57	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	61,000	1 110,00	67 710,00	CS ÚRS 2025 01
58	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG	kus	12,000	2 190,00	26 280,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	4,905	5 550,00	27 222,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124						
	VV		mc 1.04					
	VV		0,5		0,500			
	VV		mc 1.13					
	VV		0,25+0,35+0,5		1,100			
	VV		mc 1.14					
	VV		0,675		0,675			
	VV		mc 1.16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25		0,250			
	VV		mc 1.17					
	VV		0,25		0,250			
	VV		mc 1.15					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		2.np					
	VV		mc 2.13					
	VV		0,35		0,350			
	VV		mc 2.18					
	VV		0,8		0,800			
	VV		mc 2.08					
	VV		0,48		0,480			
	VV		Součet		4,905			
60	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,910	6 660,00	12 720,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125						
	VV		mc 1.37					
	VV		0,33*2		0,660			
	VV		mč 13					
	VV		0,25		0,250			
	VV		2.np					
	VV		mc 2.19 - strop					
	VV		0,2		0,200			
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		1,910			
61	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	2,290	7 990,00	18 297,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127						
	VV		mč 1.36					
	VV		0,5+0,33		0,830			
	VV		mc 1.35					
	VV		0,5		0,500			
	VV		2.np					
	VV		mc 2.03					
	VV		0,48*2		0,960			
	VV		Součet		2,290			
62	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,550	8 910,00	13 810,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128						
	VV		mc 1.20+1.21					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		2.np					
	VV		mč 2.03					
	VV		0,35*3		1,050			
	VV		Součet		1,550			
63	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,750	10 500,00	7 875,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129						
	VV		mč 1.13					
	VV		0,75		0,750			
	VV		Součet		0,750			
64	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	1,950	11 300,00	22 035,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151131						
	VV		mč 1.15					
	VV		0,65*3		1,950			
	VV		Součet		1,950			
65	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	90,195	170,00	15 333,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stávající základové steny po odkopání zeminy					
	VV		"m.c. -1.02 a -1.04 - obvod"20,65*0,31		6,402			
	VV		"m.c. -1.03 - obvod"28,41*0,31		8,807			
	VV		"m.c. -1.05 - obvod"(45,46-28,1)*0,17		2,951			
	VV		28,1*0,53		14,893			
	VV		skladba S01a					
	VV		(32,56+40,05+24,0+39,58+12,23)*0,385		57,142			
	VV		Součet		90,195			
D	998		Přesun hmot				361 955,75	
66	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	556,855	650,00	361 955,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 368 422,05	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				559 350,06	
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	551,210	26,00	14 331,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		skladba S1b					
	VV		"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180			
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
	VV		skladba S01a					
	VV		9,48+51,12+17,98+54,84+23,67+86,32		243,410			
	VV		skladba S01c + S01d					
	VV		219,78		219,780			
	VV	penevodo	Mezisoučet		551,210			
	VV		Součet		551,210			
68	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	133,784	40,00	5 351,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		vytažení hydroizolace na stěny					
	VV		Skladba S01b					
	VV		"m.c. -1.02 a -1.04 - obvod"20,65*0,23		4,750			
	VV		"m.c. -1.03 - obvod"28,41*0,23		6,534			
	VV		"m.c. -1.05 - obvod"45,46*0,23		10,456			
	VV		skladba S01a					
	VV		(12,32+39,58+17,0+32,56+24+40,55)*0,24		39,842			
	VV		skladba S01c + S01d					
	VV		78,48*0,92		72,202			
	VV	penesvis	Mezisoučet		133,784			
	VV		Součet		133,784			
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,232	84 500,00	19 604,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		penevodo*0,00034		0,187			
	VV		penesvis*0,00034		0,045			
	VV		Součet		0,232			
70	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 102,420	151,00	166 465,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		dle penetrace, 2 vrstvy					
	VV		penevodo*2		1 102,420			
	VV		Součet		1 102,420			
71	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	267,568	182,00	48 697,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		dle penetrace, 2 vrstvy					
	VV		penesvis*2		267,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		267,568			
72	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	805,510	182,00	146 602,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle penetrace					
	VV		penevodo*1,165		642,160			
	VV		penesvis*1,221		163,350			
	VV		Součet		805,510			
73	M	62855046	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	805,510	182,00	146 602,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle penetrace					
	VV		penevodo*1,165		642,160			
	VV		penesvis*1,221		163,350			
	VV		Součet		805,510			
74	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,996	1 300,00	11 694,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
D	713		Izolace tepelné				874 941,74	
75	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 500,030	45,00	112 501,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		kročejová izolace tl. 20mm					
	VV		skladba S1b					
	VV		"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180			
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
	VV		sklaS01a		205,860			
	VV		sklaS02c		62,260			
	VV		sklaS01c		170,110			
	VV		sklaS01d		24,760			
	VV		sklaS02d		44,950			
	VV	krocej20	Mezisoučet		595,960			
	VV		EPS 140mm					
	VV		skladba S1b					
	VV		"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180			
	VV		"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
	VV		"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
	VV		sklaS01d		24,760			
	VV	eps140podlaha	Mezisoučet		112,780			
	VV		grafit 130mm					
	VV		sklaS01a		205,860			
	VV		sklaS01c		170,110			
	VV		predpoklad 2. vrstvy nad potrubím					
	VV		(14+11+10)*0,5		17,500			
	VV	grafit130podlaha	Mezisoučet		393,470			
	VV		krocej 35mm					
	VV		sklaS02d		44,950			
	VV	krocej35	Mezisoučet		44,950			
	VV		dřevovláknité 25mm					
	VV		sklaS03a		154,320			
	VV	drevovlak25	Mezisoučet		154,320			
	VV		Dřevovláknité 20mm					
	VV		sklaS02a		61,530			
	VV		sklaS02b		116,370			
	VV		sklaS03b		311,010			
	VV		sklaS07		35,570			
	VV	drevovlakno20	Mezisoučet		524,480			
	VV		EPS 80mm					
	VV		sklaS02a		61,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sklaS02b		116,370			
	VV		sklaS07		35,570			
	VV	epspodlaha80	Mezisoučet		213,470			
	VV		kročejevová 40mm					
	VV		sklaS04a		34,290			
	VV		sklaS04b		59,860			
	VV		sklaS05a		108,470			
	VV		sklaS05b		56,970			
	VV	krocej40	Mezisoučet		259,590			
	VV		Eps 120mm					
	VV		sklaS05a		108,470			
	VV		sklaS05b		56,970			
	VV	epspodlaha120	Mezisoučet		165,440			
	VV		Grafit 160mm					
	VV		sklaS07		35,570			
	VV	grafitpodlaha160	Mezisoučet		35,570			
	VV		Součet		2 500,030			
76	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejevého hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	625,758	38,00	23 778,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		krocej20*1,05		625,758			
	VV		Součet		625,758			
77	M	28372.02	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 35mm	m2	47,198	78,00	3 681,44	
	VV		krocej35*1,05		47,198			
	VV		Součet		47,198			
78	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejevého hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	272,570	83,00	22 623,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		krocej40*1,05		272,570			
	VV		Součet		272,570			
79	M	28372.48	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,030 tl 130mm	m2	413,144	550,00	227 229,20	
	VV		grafit130podlaha*1,05		413,144			
	VV		Součet		413,144			
80	M	59590.21	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 25mm	m2	162,036	250,00	40 509,00	
	VV		drevovlak25*1,05		162,036			
	VV		Součet		162,036			
81	M	59590.25	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 20mm	m2	550,704	235,00	129 415,44	
	VV		drevovlakno20*1,05		550,704			
	VV		Součet		550,704			
82	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	224,144	210,00	47 070,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		epspodlaha80*1,05		224,144			
	VV		Součet		224,144			
83	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	173,712	315,00	54 719,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		epspodlaha120*1,05		173,712			
	VV		Součet		173,712			
84	M	28372.49	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,030 tl 140mm	m2	118,419	590,00	69 867,21	
	VV		eps140podlaha*1,05		118,419			
	VV		Součet		118,419			
85	M	28372.50	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,030 tl 160mm	m2	37,349	680,00	25 397,32	
	VV		grafitpodlaha160*1,05		37,349			
	VV		Součet		37,349			
86	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	21,446	155,00	3 324,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131145					
	VV		detail 13					
	VV		pod vnitřní parapet					
	VV		Ozn. VP01					
	VV		13,5*0,23		3,105			
	VV		Ozn. VP02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,97*0,28		5,592			
	VV		Dřevěných					
	VV		Ozn. VP03					
	VV		1,74*0,31		0,539			
	VV		Ozn. VP04					
	VV		12,09*0,4		4,836			
	VV		Ozn. VP05					
	VV		5,23*0,43		2,249			
	VV		Ozn.VP06					
	VV		1,54*0,48		0,739			
	VV		Ozn. VP07					
	VV		3,81*0,73		2,781			
	VV		Plastové					
	VV		Ozn. VP08					
	VV		0,92*0,31		0,285			
	VV		Ozn. VP09					
	VV		3,30*0,4		1,320			
	VV	xps20parapet	Mezisoučet		21,446			
	VV		Součet		21,446			
87	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	22,518	78,00	1 756,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		xps20parapet*1,05		22,518			
	VV		Součet		22,518			
88	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	120,621	360,00	43 423,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131243					
	VV		3.NP					
	VV		Na podélné obvodové stěně sedlové střechy					
	VV		V celé délce					
	VV		sdk75predsaz2dfiz		80,631			
	VV		sdk75predsaz2df		39,990			
	VV	tepizol160	Mezisoučet		120,621			
	VV		Součet		120,621			
89	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	126,652	280,00	35 462,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		tepizol160*1,05		126,652			
	VV		Součet		126,652			
90	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	120,621	50,00	6 031,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191233					
	VV		3.NP skladba F06					
	VV		Na podélné obvodové stěně sedlové střechy					
	VV		V celé délce					
	VV		sdk75predsaz2dfiz		80,631			
	VV		sdk75predsaz2df		39,990			
	VV		Mezisoučet		120,621			
	VV		Součet		120,621			
91	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	147,278	23,60	3 475,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		3.NP skladba F06					
	VV		Na podélné obvodové stěně sedlové střechy					
	VV		V celé délce					
	VV		sdk75predsaz2dfiz*1,221		98,450			
	VV		sdk75predsaz2df*1,221		48,828			
	VV		Mezisoučet		147,278			
	VV		Součet		147,278			
92	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	14,601	1 690,00	24 675,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103					
D		714	Akustická a protiotřesová opatření vč. přesunu hmot				1 060 773,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	71411.101	D+M - akustický podhled - širokopásmový, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. AP-S	m2	147,800	1 420,00	209 876,00	
	VV		147,80		147,800			
	VV		Součet		147,800			
94	K	71411.102	D+M - akustický podhled - nízkofrekvenční, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. AP-N	m2	108,700	1 390,00	151 093,00	
	VV		108,70		108,700			
	VV		Součet		108,700			
95	K	71411.103	D+M - akustický podhled - závěsné těleso, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. AP-ZT	kus	67,000	1 750,00	117 250,00	
	VV		67,0		67,000			
	VV		Součet		67,000			
96	K	71411.104	D+M - akustický podhled - nízkofrekvenční rezonátor, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. AP-TR	m2	67,900	1 750,00	118 825,00	
	VV		67,90		67,900			
	VV		Součet		67,900			
97	K	71411.105	D+M - akustický podhled - kontaktně, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. AP-K	m2	51,800	1 690,00	87 542,00	
	VV		51,80		51,800			
	VV		Součet		51,800			
98	K	71411.106	D+M - minerální akustický obklad, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. SAO	m2	44,100	3 490,00	153 909,00	
	VV		44,10		44,100			
	VV		Součet		44,100			
99	K	71411.107	D+M - perforovaný akustický obklad, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. PAO	m2	23,300	2 350,00	54 755,00	
	VV		23,3		23,300			
	VV		Součet		23,300			
100	K	71411.108	D+M - vykrývací obklad, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. VP	m2	13,700	1 790,00	24 523,00	
	VV		13,70		13,700			
	VV		Součet		13,700			
101	K	71411.109	Díleňská dokumentace profese prostorová akustika, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. DD	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	71411.110	Měření doby dozvuku - etapové, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. MDD-E	kus	6,000	9 000,00	54 000,00	
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
103	K	71411.111	Měření doby dozvuku - závěrečné, bližší specifikace Tab1_OVV250311_r02 - ozn. MDDZ	kus	6,000	9 000,00	54 000,00	
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	763	Konstrukce suché výstavby					3 955 917,33	
104	K	7631114.1	SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 155 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	171,302	1 100,00	188 432,20	
	VV		Ozn. - SDK2					
	VV		V místnostech se suchým provozem					
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.27					
	VV		2,40*3,60		8,640			
	VV		V m.č. 2.26					
	VV		4,79*3,60		17,244			
	VV		V m.č. 2.02					
	VV		(1,27+1,21)*3,60		8,928			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.23, 3.24					
	VV		3,40*2,55		8,670			
	VV		9,90*2,80		27,720			
	VV		V m.č. 3.20					
	VV		4,55*2,80		12,740			
	VV		V m.č. 3.22					
	VV		(6,75+2,50)*2,80		25,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V m.č. 3.11, 3.09a, 3.09b					
	VV		(11,95+2,50*4)*2,80		61,460			
	VV	sdk155pricka2a	Mezisoučet		171,302			
	VV		Součet		171,302			
105	K	7631114.4	SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	234,392	1 290,00	302 365,68	
	VV		Ozn. - SDK2					
	VV		V místnostech s mokrým provozem					
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.19					
	VV		4,33*3,60		15,588			
	VV		V m.č. 2.20					
	VV		3,0*3,60		10,800			
	VV		V m.č. 2.21					
	VV		1,23*3,60		4,428			
	VV		V m.č. 2.14, 2.15, 2.16. 2.17					
	VV		(9,0+1,70)*3,60		38,520			
	VV		V m.č. 2.04					
	VV		(2,80+2,65+1,65)*3,60		25,560			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.13-3.19					
	VV		Vodorovně					
	VV		(9,15+4,0+4,35)*2,80		49,000			
	VV		Svisle					
	VV		(1,81+2,05)*2,80		10,808			
	VV		V m.č. 3.03-3.07					
	VV		Vodorovně					
	VV		(9,50+0,56+8,15)*2,80		50,988			
	VV		Svisle					
	VV		(2,30*2+5,65)*2,80		28,700			
	VV	sdk155pricka2dfh	Mezisoučet		234,392			
	VV		Součet		234,392			
106	K	763111441	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB	m2	85,988	1 390,00	119 523,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111441					
	VV		Ozn. - SDK1					
	VV		V místnostech s mokrým provozem					
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.28					
	VV		2,18*3,60		7,848			
	VV		V m.č. 2.22, 2.23, 2.24					
	VV		(3,50+1,35*2)*3,60		22,320			
	VV		V m.č. 2.21					
	VV		1,75*3,60		6,300			
	VV		V m.č. 2.16					
	VV		(1,88+0,30+0,30)*3,60		8,928			
	VV		1,88*3,60		6,768			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.18, 3.19					
	VV		(1,88+2,10)*2,80		11,144			
	VV		V m.č. 3.14, 3.15					
	VV		(1,80+2,05)*2,80		10,780			
	VV		V m.č. 3.04					
	VV		(1,95+2,30)*2,80		11,900			
	VV	sdk100pricka2dfh	Mezisoučet		85,988			
	VV		Součet		85,988			
107	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	549,642	75,00	41 223,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sdk155pricka2a		171,302			
	VV		sdk100pricka2dfh		85,988			
	VV		sdk155pricka2dfh		234,392			
	VV		sdk255pricka2a		57,960			
	VV		Součet		549,642			
108	K	763112318	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 65 dB	m2	57,960	1 650,00	95 634,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112318					
	VV		Ozn. - SDK3					
	VV		V místnostech se suchým provozem					
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.12					
	VV		4,75*3,60		17,100			
	VV		V m.č. 2.10					
	VV		11,35*3,60		40,860			
	VV	sdk255pricka2a	Mezisoučet		57,960			
	VV		Součet		57,960			
109	K	763121451	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	39,990	1 050,00	41 989,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121451					
	VV		3.NP					
	VV		Na podélné obvodové stěně sedlové střechy					
	VV		V m.č. 3.20, 3.08 + hluchý prostor					
	VV		(4,55+21,25)*1,55		39,990			
	VV	sdk75predsaz2df	Mezisoučet		39,990			
	VV		Součet		39,990			
110	K	763121465	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	102,942	1 250,00	128 677,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121465					
	VV		Ozn. - SDK4					
	VV		V místnostech se mokrým provozem					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.34					
	VV		2,0*3,80		7,600			
	VV		V m.č. 1.07					
	VV		0,95*1,25		1,188			
	VV		"sokl" 0,95*0,15		0,143			
	VV		V m.č. 1.16					
	VV		1,45*1,25		1,813			
	VV		"sokl" 1,45*0,15		0,218			
	VV		V m.č. 1.18					
	VV		0,95*1,25		1,188			
	VV		"sokl" 0,95*0,15		0,143			
	VV		V m.č. 1.19					
	VV		0,95*1,25		1,188			
	VV		"sokl" 0,95*0,15		0,143			
	VV		V m.č. 1.20					
	VV		0,95*1,25		1,188			
	VV		"sokl" 0,95*0,15		0,143			
	VV		V m.č. 1.21					
	VV		0,90*1,25		1,125			
	VV		"sokl" 0,95*0,15		0,143			
	VV		2,75*3,51		9,653			
	VV		V m.č. 1.23					
	VV		2,43*1,25		3,038			
	VV		"sokl" 2,43*0,15		0,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			V m.č. 1.24					
VV			1,0*1,25		1,250			
VV			"sokl" 1,0*0,15		0,150			
VV			1,93*3,51		6,774			
VV			V m.č. 1.25					
VV			1,80*2,80		5,040			
VV			V m.č. 1.27					
VV			1,80*3,51		6,318			
VV			V m.č. 1.15 - na rohu					
VV			(0,40+0,49)*3,80		3,382			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.28					
VV			0,95*1,25		1,188			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 2.24					
VV			1,05*1,25		1,313			
VV			"sokl" 1,05*0,15		0,158			
VV			V m.č. 2.23					
VV			1,05*1,25		1,313			
VV			"sokl" 1,05*0,15		0,158			
VV			V m.č. 2.22					
VV			1,05*1,25		1,313			
VV			"sokl" 1,05*0,15		0,158			
VV			V m.č. 2.20					
VV			1,56*1,25		1,950			
VV			"sokl" 1,56*0,15		0,234			
VV			V m.č. 2.21					
VV			1,23*1,25		1,538			
VV			"sokl" 1,23*0,15		0,185			
VV			V m.č. 2.17					
VV			1,88*1,25		2,350			
VV			"sokl" 1,88*0,15		0,282			
VV			V m.č. 2.16					
VV			2,70*1,25		3,375			
VV			"sokl" 2,70*0,15		0,405			
VV			V m.č. 2.15					
VV			0,95*1,25		1,188			
VV			"sokl" 1,25*0,15		0,188			
VV			V m.č. 2.14					
VV			1,88*3,50		6,580			
VV			V m.č. 2.04					
VV			1,50*1,25		1,875			
VV			"sokl" 1,50*0,15		0,225			
VV			V m.č. 2.09					
VV			(0,50+0,57)*4,0		4,280			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.23					
VV			(0,45+0,50)*3,0		2,850			
VV			V m.č. 3.19					
VV			1,0*2,80		2,800			
VV			V m.č. 3.20					
VV			1,0*2,80		2,800			
VV			V m.č. 3.15					
VV			1,0*2,80		2,800			
VV			V m.č. 3.03					
VV			0,95*2,80		2,660			
VV			V m.č. 3.06					
VV			2,30*2,80		6,440			
VV	sdk75predsaz2dfh		Mezisoučet		102,942			
VV			Součet		102,942			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	763121551	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, s izolací, EI 45	m2	80,631	1 060,00	85 468,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121551					
		VV	3.NP					
		VV	Na podélné obvodové stěně sedlové střechy					
		VV	V celé délce					
		VV	52,02*1,55		80,631			
		VV	Mezisoučet		80,631			
		VV	Součet		80,631			
112	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	223,563	37,50	8 383,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
		VV	sdk75predsaz2dfh		102,942			
		VV	sdk75predsaz2dfiz		80,631			
		VV	sdk75predsaz2df		39,990			
		VV	Součet		223,563			
113	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	157,077	890,00	139 798,53	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
		VV	Ozn. - PD01					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640			
		VV	V m.č. 1.15					
		VV	"plocha dle dm" 5,40		5,400			
		VV	"svislice" 7,52*1,10		8,272			
		VV	"m.č. 1.29 - plocha"15,21		15,210			
		VV	"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940			
		VV	"m.č. 1.36 - plocha"7,28		7,280			
		VV	"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150			
		VV	"m.č. 1.39 - plocha"8,71		8,710			
		VV	2.NP					
		VV	"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170			
		VV	"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610			
		VV	"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720			
		VV	"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450			
		VV	3.NP					
		VV	"m.č. 3.02 - plocha"10,67		10,670			
		VV	V m.č. 3.16 - rovná					
		VV	1,47*1,65		2,426			
		VV	0,82*0,24		0,197			
		VV	V m.č. 3.20 - rovná					
		VV	4,55*0,93		4,232			
		VV	Mezisoučet		157,077			
		VV	Součet		157,077			
114	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	869,056	950,00	825 603,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441					
		VV	Ozn. PD04					
		VV	1.PP					
		VV	"m.č. -1.02 - plocha"13,8		13,800			
		VV	"m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750			
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 1.30 - plocha"4,57		4,570			
		VV	"m.č. 1.31 - plocha"7,88		7,880			
		VV	"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940			
		VV	"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060			
		VV	"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950			
		VV	"m.č. 1.36 - plocha"7,28		7,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.02 - pouze část místnosti					
VV			5,29*1,83		9,681			
VV			V m.č. 2.03 - pouze část místnosti					
VV			8,99*2,86		25,711			
VV			"nepravidelný tvar" 1,16*0,42		0,487			
VV			"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090			
VV			"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280			
VV			"m.č. 2.13 - plocha"10,94		10,940			
VV			"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490			
VV			"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600			
VV			"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740			
VV			"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460			
VV			"m.č. 2.18 - plocha"15,39		15,390			
VV			"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770			
VV			"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570			
VV			"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820			
VV			"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610			
VV			"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720			
VV			"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450			
VV			"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290			
VV			"m.č. 2.29 - plocha"25,01		25,010			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.03 - ve sklonu					
VV			0,95*1,80		1,710			
VV			V m.č. 3.04 - ve sklonu					
VV			1,80*1,80		3,240			
VV			V m.č. 3.05 - ve sklonu					
VV			2,0*1,80		3,600			
VV			V m.č. 3.06 - ve sklonu					
VV			2,15*1,80		3,870			
VV			V m.č. 3.07 - ve sklonu					
VV			2,10*1,80		3,780			
VV			V m.č. 3.08 - ve sklonu					
VV			11,35*4,70*2		106,690			
VV			V m.č. 3.09a - ve sklonu					
VV			2,84*2,75		7,810			
VV			V m.č. 3.09b - ve sklonu					
VV			3,22*2,75		8,855			
VV			V m.č. 3.10 - sklonu					
VV			11,95*(1,55+0,55)		25,095			
VV			"svislice mezi m.č. 3.10 a 3.12" 1,80*0,83		1,494			
VV			"svislice nad m.č. 3.02 až 3.07" 11,95*0,65		7,768			
VV			V m.č. 3.11 - ve sklonu					
VV			5,44*2,75		14,960			
VV			V m.č. 3.12 - ve sklonu					
VV			19,63*(1,55+0,55)		41,223			
VV			12,90*2,75		35,475			
VV			"svislice nad m.č. 3.20, 3.18, 3.16, 3.14, 3.13, 3.02" 18,0*0,65		11,700			
VV			V m.č. 3.13 - ve sklonu					
VV			1,50*1,80		2,700			
VV			V m.č. 3.15 - ve sklonu					
VV			1,80*1,80		3,240			
VV			V m.č. 3.16 - ve sklonu					
VV			1,47*1,80		2,646			
VV			V m.č. 3.17 - ve sklonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0*1,80		3,600			
	VV		V m.č. 3.19 - ve sklonu					
	VV		1,88*1,80		3,384			
	VV		V m.č. 3.20 - ve sklonu					
	VV		4,55*3,15		14,333			
	VV		V m.č. 3.21					
	VV		"svislice nad m.č. 3.21 a 3.12" 1,60*0,63		1,008			
	VV		V m.č. 3.22 - ve sklonu					
	VV		6,59*2,75		18,123			
	VV		V m.č. 3.23 - ve sklonu					
	VV		8,25*4,75		39,188			
	VV		7,75*1,65		12,788			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.24 - plocha"9,01		9,010			
	VV		"m.c. 3.25 - plocha"11,79		11,790			
	VV		Svislice střešních oken					
	VV		SO 1 - 780x1600mm					
	VV		(0,78+1,60)*2*0,40*6		11,424			
	VV		SO 2 - 600x600mm					
	VV		(0,60+0,60)*2*0,40*6		5,760			
	VV		SO 3 - 1140x1600mm					
	VV		(1,14+1,60)*2*0,40*15		32,880			
	VV		SO 4 - 942x1600mm					
	VV		(0,942+1,60)*2*0,40*12		24,403			
	VV	sdkpodhled2df	Mezisoučet		869,056			
	VV		Součet		869,056			
115	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	129,645	930,00	120 569,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		Ozn. - PD02					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320			
	VV		"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010			
	VV		"m.č. 1.06 - plocha"2,58		2,580			
	VV		"m.č. 1.07 - plocha"1,62		1,620			
	VV		"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770			
	VV		"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230			
	VV		"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790			
	VV		"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500			
	VV		"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500			
	VV		"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500			
	VV		"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560			
	VV		"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320			
	VV		"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330			
	VV		"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870			
	VV		"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290			
	VV		"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030			
	VV		"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520			
	VV		"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
	VV		"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490			
	VV		"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600			
	VV		"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740			
	VV		"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460			
	VV		"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770			
	VV		"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570			
	VV		"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820			
	VV		"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.03 - rovná					
	VV		0,95*1,25		1,188			
	VV		0,57*0,33		0,188			
	VV		V m.č. 3.04 - rovná					
	VV		1,80*1,25		2,250			
	VV		1,50*0,33		0,495			
	VV		V m.č. 3.05 - rovná					
	VV		2,0*1,60		3,200			
	VV		V m.č. 3.06 - rovná					
	VV		2,15*1,60		3,440			
	VV		V m.č. 3.07 - rovná					
	VV		2,10*1,60		3,360			
	VV		V m.č. 3.13 - rovná					
	VV		1,50*1,60		2,400			
	VV		V m.č. 3.14 - rovná					
	VV		0,95*1,80		1,710			
	VV		V m.č. 3.15 - rovná					
	VV		1,80*0,50		0,900			
	VV		V m.č. 3.17 - rovná					
	VV		2,0*1,65		3,300			
	VV		V m.č. 3.18 - rovná					
	VV		1,88*1,0		1,880			
	VV		V m.č. 3.19 - rovná					
	VV		1,88*0,55		1,034			
	VV	sdkpodhled1h	Mezisoučet		129,645			
	VV		Součet		129,645			
116	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 155,778	37,50	43 341,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
	VV		sdkpodhled1a		157,077			
	VV		sdkpodhled1h		129,645			
	VV		sdkpodhled2df		869,056			
	VV		Součet		1 155,778			
117	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172322					
	VV		Dle tabulky revizních dvířek					
	VV		Ozn. - RD02					
	VV		1,0		1,000			
	VV	dvirkaprick	Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	39,000	390,00	15 210,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172352					
	VV		Dle tabulky revizních dvířek					
	VV		Ozn. - RD01					
	VV		39,0		39,000			
	VV	dvirkapodhl	Mezisoučet		39,000			
	VV		Součet		39,000			
119	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	40,000	820,00	32 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dvirkapodhl		39,000			
	VV		dvirkaprick		1,000			
	VV		Součet		40,000			
120	K	763111.500	Montáž a dodávka podhledu - požárně lepený obklad na ocelové konstrukce vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. PD05	m2	90,870	1 430,00	129 944,10	
	VV		Ozn. - PD05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.03 - pouze část místnosti					
VV			3,25*2,80		9,100			
VV			"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
VV			"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170			
VV			"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860			
VV			Součet		90,870			
121	K	763251.11	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 10 mm podlaha tl. 10 mm bez podsypu	m2	892,270	715,00	637 973,05	
VV			skladba S03a					
VV			"m.c. 1.02 - plocha"14,86		14,860			
VV			"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450			
VV			"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290			
VV			"m.č. 2.29 - plocha"25,01		25,010			
VV			"m.c. 2.30 - plocha"3,22		3,220			
VV			"m.č. 3.02 - plocha"10,67		10,670			
VV			"m.č. 3.03 - plocha"2		2,000			
VV			"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030			
VV			"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680			
VV			"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600			
VV			"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830			
VV			"m.č. 3.09a - plocha"8,08		8,080			
VV			"m.č. 3.09b - plocha"7,2		7,200			
VV			"m.č. 3.11 - plocha"13,68		13,680			
VV			"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080			
VV			"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880			
VV			"m.č. 3.16 - plocha"2,85		2,850			
VV			"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210			
VV			"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810			
VV			"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820			
VV			"m.č. 3.22 - plocha"16,27		16,270			
VV			"m.č. 3.24 - plocha"9,01		9,010			
VV	sklaS03a		Mezisoučet		154,320			
VV			Skladba S02a					
VV			"m.c. 2.02 - plocha"10,85		10,850			
VV			"m.c. 2.03 - plocha"37,83-12,38		25,450			
VV			"m.č. 2.13 - plocha"10,94		10,940			
VV			"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490			
VV			"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600			
VV			"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740			
VV			"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460			
VV	sklaS02a		Mezisoučet		61,530			
VV			Skladba S02b					
VV			"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090			
VV			"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280			
VV	sklaS02b		Mezisoučet		116,370			
VV			Skladba S03b					
VV			"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610			
VV			"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720			
VV			"m.č. 3.08 - plocha"90,8		90,800			
VV			"m.č. 3.10 - plocha"21,67		21,670			
VV			"m.č. 3.12 - plocha"57,49		57,490			
VV			"m.č. 3.20 - plocha"16,02		16,020			
VV			"m.č. 3.21 - plocha"20,9		20,900			
VV			"m.č. 3.23 - plocha"57,8		57,800			
VV	sklaS03b		Mezisoučet		311,010			
VV			Skladba S07					
VV			"m.č. 2.18 - plocha"15,39		15,390			
VV			"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570			
	VV		"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820			
	VV		"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340			
	VV	sklaS07	Mezisoučet		35,570			
	VV		záklp podlahy					
	VV		sklaS02a		61,530			
	VV		sklaS02b		116,370			
	VV		sklaS07		35,570			
	VV		Součet		892,270			
122	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu	m2	678,800	1 248,00	847 142,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251211					
	VV		sklaS03a		154,320			
	VV		sklaS02a		61,530			
	VV		sklaS02b		116,370			
	VV		sklaS03b		311,010			
	VV		sklaS07		35,570			
	VV		Součet		678,800			
123	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	104,446	1 450,00	151 446,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 501 274,82	
124	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	968,098	50,00	48 404,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		dlažbaA4		190,768			
	VV		dlažbaA2		334,260			
	VV		dlažbaA1		246,845			
	VV		dlažbaA3		112,930			
	VV		schodiště					
	VV		(6,659+24,616+19,886+5,123+10,983+16,028)		83,295			
	VV		Součet		968,098			
125	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	17,940	410,00	7 355,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		dle legendy místností					
	VV		"m.c. 1.30 - plocha"4,57		4,570			
	VV		"m.č. 1.31 - plocha"7,88		7,880			
	VV		"m.č. 1.32 - plocha"5,49		5,490			
	VV		Součet		17,940			
126	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	136,810	610,00	83 454,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274113					
	VV		z 1.pp do 1.np					
	VV		1,31*10		13,100			
	VV		1,31*7		9,170			
	VV		z 1.np do 2.np					
	VV		mč 1.02					
	VV		1,31*6		7,860			
	VV		1,31*9		11,790			
	VV		1,37*6		8,220			
	VV		z 2.np do 3.np					
	VV		1,31*6		7,860			
	VV		1,31*9		11,790			
	VV		1,37*6		8,220			
	VV		mc 1.40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*13		15,600			
	VV		1,2*13		15,600			
	VV		mc 2.30					
	VV		1,15*12		13,800			
	VV		1,15*12		13,800			
	VV		Součet		136,810			
127	M	59761.36	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry - A4	m2	6,659	550,00	3 662,45	
	VV		z 1.pp do 1.np					
	VV		1,31*10*0,26*1,15		3,917			
	VV		1,31*7*0,26*1,15		2,742			
	VV		Součet		6,659			
128	M	59761.38	keramická dlažba - bílošedá se vzorem, cementový vzhled, rozměr 60x60cm, světle šedá spára, protiskluznost R9 - A1	m2	24,616	575,00	14 154,20	
	VV		z 1.np do 2.np					
	VV		1,31*6*0,3*1,15		2,712			
	VV		1,31*9*0,3*1,15		4,068			
	VV		1,37*6		8,220			
	VV		z 2.np do 3.np					
	VV		1,31*6*0,3*1,15		2,712			
	VV		1,31*9*0,3*1,15		4,068			
	VV		1,37*6*0,3*1,15		2,836			
	VV		Součet		24,616			
129	M	59761.37	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry - A2	m2	19,886	575,00	11 434,45	
	VV		mč 1.40					
	VV		1,2*13*0,28*1,15		5,023			
	VV		1,2*13*0,28*1,15		5,023			
	VV		mc 2.30					
	VV		1,15*12*0,31*1,15		4,920			
	VV		1,15*12*0,31*1,15		4,920			
	VV		Součet		19,886			
130	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	144,350	590,00	85 166,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274232					
	VV		z 1.pp do 1.np					
	VV		1,31*11		14,410			
	VV		1,31*8		10,480			
	VV		z 1.np do 2.np					
	VV		1,31*7		9,170			
	VV		1,31*10		13,100			
	VV		1,37*6		8,220			
	VV		z 2.np do 3.np					
	VV		1,31*6		7,860			
	VV		1,31*9		11,790			
	VV		1,37*6		8,220			
	VV		mc 1.40					
	VV		1,2*13		15,600			
	VV		1,2*13		15,600			
	VV		mc 2.30					
	VV		1,15*13		14,950			
	VV		1,15*13		14,950			
	VV		Součet		144,350			
131	M	59761.36	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry - A4	m2	5,123	550,00	2 817,65	
	VV		z 1.pp do 1.np					
	VV		1,31*11*0,179*1,15		2,966			
	VV		1,31*8*0,179*1,15		2,157			
	VV		Součet		5,123			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	59761.38	keramická dlažba - bílošedá se vzorem, cementový vzhled, rozměr 60x60cm, světle šedá spára, protiskluznost R9 - A1	m2	10,983	575,00	6 315,23	
	VV		z 1.np do 2.np					
	VV		1,31*7*0,167*1,15		1,761			
	VV		1,31*10*0,167*1,15		2,516			
	VV		1,37*6*0,167*1,15		1,579			
	VV		z 2.np do 3.np					
	VV		1,31*6*0,16*1,15		1,446			
	VV		1,31*9*0,16*1,15		2,169			
	VV		1,37*6*0,16*1,15		1,512			
	VV		Součet		10,983			
133	M	59761.37	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry - A2	m2	16,028	575,00	9 216,10	
	VV		mč 1.40					
	VV		1,2*13*0,28*1,15		5,023			
	VV		1,2*13*0,28*1,15		5,023			
	VV		mc 2.30					
	VV		1,15*13*0,174*1,15		2,991			
	VV		1,15*13*0,174*1,15		2,991			
	VV		Součet		16,028			
134	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	149,055	170,00	25 339,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
	VV		1.pp					
	VV		mezipodesta					
	VV		úroveň -1,432					
	VV		1,31+1,315		2,625			
	VV		1.np					
	VV		"mezipodesta +1,167"(2,87+0,24)		3,110			
	VV		"m.c. 1.09 - obvod"13,07-0,9		12,170			
	VV		"m.c. 1.10 - obvod"9,02-0,8		8,220			
	VV		"m.c. 1.11 - obvod"9,56-0,8		8,760			
	VV		"m.c. 1.40 - obvod"5,24		5,240			
	VV		2.np					
	VV		"mezipodesta +1,167"(2,87+0,24)*2		6,220			
	VV		"m.c. 2.05 - obvod"21,76-0,9		20,860			
	VV		"m.c. 2.30 - obvod"5,0		5,000			
	VV		"m.c. 2.02 - obvod"2,75*2		5,500			
	VV		3.np					
	VV		"mezipodesta +1,167"(2,87+0,24)*2		6,220			
	VV		"m.c. 3.09a - obvod"11,45-0,9		10,550			
	VV		"m.c. 3.09b - obvod"10,73-0,9		9,830			
	VV		"m.c. 3.11 - obvod"16,02-0,9		15,120			
	VV		"m.c. 3.16 - obvod"7,02-0,6		6,420			
	VV		"m.c. 3.22 - obvod"18,11		18,110			
	VV		"m.č. 3.25 - obvod"5,1		5,100			
	VV	sokldlazba	Mezisoučet		149,055			
	VV		Součet		149,055			
135	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	163,961	450,00	73 782,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		sokldlazba*1,1		163,961			
	VV		Součet		163,961			
136	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	16,280	230,00	3 744,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474133					
	VV		z 1.pp do 1.np					
	VV		4,56*2		9,120			
	VV		3,58*2		7,160			
	VV	soklstupne	Mezisoučet		16,280			
	VV		Součet		16,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	17,908	450,00	8 058,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		soklistupne*1,1		17,908			
	VV		Součet		17,908			
138	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	884,803	1 070,00	946 739,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
		P	Poznámka k položce:					
			spárování maltou třídy CG2A v suchých prostorech, CG2WA v hygienických prostorech a kuchyňském provozu, podle ČSN EN 13888					
	VV		1.pp					
	VV		mezipodesta					
	VV		Dlažba A4					
	VV		úroveň -1,432					
	VV		1,31*1,315		1,723			
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640			
	VV		"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320			
	VV		"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010			
	VV		"m.c. 1.06 - plocha"2,58		2,580			
	VV		"m.c. 1.07 - plocha"1,62		1,620			
	VV		"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770			
	VV		"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420			
	VV		"m.c. 1.10 - plocha"4,83		4,830			
	VV		"m.č. 1.11 - plocha"5,58		5,580			
	VV		"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600			
	VV		"m.c. 1.13 - plocha"69,93*0,5		34,965			
	VV		"m.č. 1.14 - plocha"23,89		23,890			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
	VV		"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170			
	VV		3.np					
	VV		"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830			
	VV		"m.č. 3.09a - plocha"8,08		8,080			
	VV		"m.c. 3.09b - plocha"7,2		7,200			
	VV		"m.č. 3.11 - plocha"13,68		13,680			
	VV		"m.č. 3.16 - plocha"2,85		2,850			
	VV		"m.č. 3.22 - plocha"16,27		16,270			
	VV	dlažbaA4	Mezisoučet		190,768			
	VV		Dlažba A1					
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.02 - plocha"14,88+"mezipodesta + 1,167"2,06*2		19,000			
	VV		"m.c. 1.15 - plocha"143,75*0,5		71,875			
	VV		"m.c. 1.30 - plocha"4,57		4,570			
	VV		"m.č. 1.31 - plocha"7,88		7,880			
	VV		"m.č. 1.32 - plocha"5,49		5,490			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.02 - plocha"10,85+"mezipodesta + 1,167"1,86*2		14,570			
	VV		"m.č. 2.03 - plocha"37,83		37,830			
	VV		"m.c. 2.13 - plocha"10,94		10,940			
	VV		"m.č. 2.18 - plocha"15,39		15,390			
	VV		"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450			
	VV		"m.c. 2.29 - plocha"25,01		25,010			
	VV		"m.c. 2.30 - plocha"3,22"mezipodesta"		3,220			
	VV		3.np					
	VV		"m.c. 3.02 - plocha"10,67+"mezipodesta + 1,167"1,86*2		14,390			
	VV		"m.c. 3.24 - plocha"9,01		9,010			
	VV		"m.c. 3.25 - plocha"3,22"mezipodesta"		3,220			
	VV	dlažbaA1	Mezisoučet		246,845			
	VV		Dlažba A2					
	VV		"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230			
	VV		"m.c. 1.28 - plocha"40,41		40,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.29 - plocha"15,21		15,210			
VV			"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940			
VV			"m.c. 1.36 - plocha"7,28		7,280			
VV			"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150			
VV			"m.c. 1.39 - plocha"16,42		16,420			
VV			"m.c. 1.40 - plocha"3,4 "podesta"		3,400			
VV			"m.c. 1.13 - plocha"69,93*0,5		34,965			
VV			"m.c. 1.15 - plocha"143,75*0,5		71,875			
VV			2.np					
VV			"m.c. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
VV			"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170			
VV			"m.č. 2.06 - plocha"19,41		19,410			
VV			"m.č. 2.07 - plocha"55,93		55,930			
VV			"m.č. 2.08 - plocha"33,13		33,130			
VV	dlažbaA2		Mezisoučet		334,260			
VV			Dlažba A3					
VV			"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790			
VV			"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560			
VV			"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320			
VV			"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330			
VV			"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870			
VV			"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290			
VV			"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030			
VV			"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520			
VV			"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060			
VV			2.np					
VV			"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490			
VV			"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600			
VV			"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740			
VV			"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460			
VV			"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770			
VV			"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570			
VV			"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820			
VV			"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290			
VV			3.np					
VV			"m.c. 3.03 - plocha"2,0		2,000			
VV			"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030			
VV			"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680			
VV			"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600			
VV			"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080			
VV			"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880			
VV			"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210			
VV			"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810			
VV			"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820			
VV	dlažbaA3		Mezisoučet		112,930			
VV			Součet		884,803			
139	M	59761.36	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry - A4	m2	219,383	550,00	120 660,65	
VV			dlažbaA4*1,15		219,383			
VV			Součet		219,383			
140	M	59761.37	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry - A2	m2	384,399	575,00	221 029,43	
VV			dlažbaA2*1,15		384,399			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		384,399			
141	M	59761.38	keramická dlažba - bílošedá se vzorem, cementový vzhled, rozměr 60x60cm, světle šedá spára, protiskluznost R9 - A1	m2	283,872	575,00	163 226,40	
	VV		dlažbaA1*1,15		283,872			
	VV		Součet		283,872			
142	M	59761.39	keramická dlažba - bílošedá bez vzoru, cementový vzhled, rozměr 60x60cm, světle šedá spára, protiskluznost R10 - A3	m2	129,870	1 065,00	138 311,55	
	VV		dlažbaA3*1,15		129,870			
	VV		Součet		129,870			
143	K	771591.91	Příplatek k cenám za dilatace dlažby	m2	884,803	150,00	132 720,45	
	VV		dlažbaA4		190,768			
	VV		dlažbaA3		112,930			
	VV		dlažbaA2		334,260			
	VV		dlažbaA1		246,845			
	VV		Součet		884,803			
144	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	231,860	410,00	95 062,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.04 - plocha"4,32		4,320			
	VV		"m.c. 1.07 - plocha"1,62		1,620			
	VV		"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770			
	VV		"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600			
	VV		"m.č. 1.13 - plocha"69,93		69,930			
	VV		"m.č. 1.14 - plocha"23,89		23,890			
	VV		"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230			
	VV		"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790			
	VV		"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500			
	VV		"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500			
	VV		"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500			
	VV		"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560			
	VV		"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320			
	VV		"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330			
	VV		"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870			
	VV		"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290			
	VV		"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030			
	VV		"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520			
	VV		"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
	VV		"m.c. 2.14 - plocha"4,49		4,490			
	VV		"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600			
	VV		"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740			
	VV		"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460			
	VV		"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770			
	VV		"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570			
	VV		"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820			
	VV		"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340			
	VV		"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290			
	VV		3.np					
	VV		"m.č. 3.03 - plocha"2		2,000			
	VV		"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030			
	VV		"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680			
	VV		"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600			
	VV		"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830			
	VV		"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080			
	VV		"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790			
	VV		"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210			
	VV		"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810			
	VV		"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820			
	VV		Součet		231,860			
145	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	181,000	210,00	38 010,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 1.07 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.07 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.08 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.12 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.13 - plocha"9+5		14,000			
	VV		"m.c. 1.14 - plocha"5		5,000			
	VV		"m.c. 1.16 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.17 - plocha"5		5,000			
	VV		"m.c. 1.18 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.19 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.20 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.21 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.22 - plocha"3		3,000			
	VV		"m.c. 1.23 - plocha"3		3,000			
	VV		"m.c. 1.24 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.25 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.26 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.27 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 1.34 - plocha"4		4,000			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.04 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.14 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.15 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.16 - plocha"5		5,000			
	VV		"m.c. 2.17 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.19 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.20 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.21 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.22 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.23 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.24 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 2.28 - plocha"4		4,000			
	VV		3.np					
	VV		"m.c. 3.03 - plocha"5		5,000			
	VV		"m.c. 3.04 - plocha"5		5,000			
	VV		"m.c. 3.05 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.06 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.07 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.13 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.14 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.15 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.17 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.18 - plocha"4		4,000			
	VV		"m.c. 3.19 - plocha"4		4,000			
	VV		Součet		181,000			
146	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	19,000	190,00	3 610,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242					
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.13 - plocha"12		12,000			
	VV		"m.c. 1.14 - plocha"1		1,000			
	VV		"m.c. 1.17 - plocha"1		1,000			
	VV		"m.c. 1.22+23 - plocha"1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.16 - plocha"1		1,000			
	VV		3.np					
	VV		"m.c. 3.03 - plocha"1		1,000			
	VV		"m.c. 3.04 - plocha"1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
147	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	359,790	190,00	68 360,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
	VV		"m.č. 1.04 - obvod"8,99		8,990			
	VV		"m.č. 1.07 - obvod"5,6		5,600			
	VV		"m.č. 1.08 - obvod"5,59		5,590			
	VV		"m.č. 1.12 - obvod"6,59		6,590			
	VV		"m.č. 1.13 - obvod"41,88		41,880			
	VV		"m.č. 1.14 - obvod"25,01		25,010			
	VV		"m.č. 1.16 - obvod"6,02		6,020			
	VV		"m.č. 1.17 - obvod"16,7		16,700			
	VV		"m.č. 1.18 - obvod"5,16		5,160			
	VV		"m.č. 1.19 - obvod"5,15		5,150			
	VV		"m.č. 1.20 - obvod"5,18		5,180			
	VV		"m.č. 1.21 - obvod"7,31		7,310			
	VV		"m.č. 1.22 - obvod"9,18		9,180			
	VV		"m.č. 1.23 - obvod"8,99		8,990			
	VV		"m.č. 1.24 - obvod"5,81		5,810			
	VV		"m.č. 1.25 - obvod"7,81		7,810			
	VV		"m.č. 1.26 - obvod"8,13		8,130			
	VV		"m.č. 1.27 - obvod"6,39		6,390			
	VV		"m.c. 1.34 - obvod"8,01		8,010			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.04 - obvod"8		8,000			
	VV		"m.č. 2.14 - obvod"8,38		8,380			
	VV		"m.č. 2.15 - obvod"5,23		5,230			
	VV		"m.č. 2.16 - obvod"9,13		9,130			
	VV		"m.č. 2.17 - obvod"7,69		7,690			
	VV		"m.č. 2.19 - obvod"12,43		12,430			
	VV		"m.č. 2.20 - obvod"9,1		9,100			
	VV		"m.č. 2.21 - obvod"5,58		5,580			
	VV		"m.č. 2.22 - obvod"4,78		4,780			
	VV		"m.č. 2.23 - obvod"4,78		4,780			
	VV		"m.č. 2.24 - obvod"4,79		4,790			
	VV		"m.č. 2.28 - obvod"8,3		8,300			
	VV		3.np					
	VV		"m.č. 3.03 - obvod"6,14		6,140			
	VV		"m.č. 3.04 - obvod"8,2		8,200			
	VV		"m.č. 3.05 - obvod"8,58		8,580			
	VV		"m.č. 3.06 - obvod"8,54		8,540			
	VV		"m.č. 3.07 - obvod"8,76		8,760			
	VV		"m.č. 3.13 - obvod"7,07		7,070			
	VV		"m.č. 3.14 - obvod"5,5		5,500			
	VV		"m.č. 3.15 - obvod"5,6		5,600			
	VV		"m.č. 3.17 - obvod"8,21		8,210			
	VV		"m.č. 3.18 - obvod"5,74		5,740			
	VV		"m.č. 3.19 - obvod"5,76		5,760			
	VV		Součet		359,790			
148	K	771999.10	Montáž a dodávka přechodových lišt	m	33,300	290,00	9 657,00	
	VV		dle projektanta					
	VV		pro dveře 700 - 4x, 800 - 12x, 900 - 19x, 1600 - 2x, 600 - 1x					
	VV		0,7*4		2,800			
	VV		0,8*12		9,600			
	VV		0,9*19		17,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*2		3,200			
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		Součet		33,300			
149	K	771999.12	Montáž a dodávka soklové PVC lišty v-70mm	m	472,000	300,00	141 600,00	
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.02 - obvod"23,64-(1,0*3+1,2+1,4)		18,040			
	VV		"m.c. 1.03 - obvod"20,97-(1,4+1,0+1,1*2+1,0*2+1,3)		13,070			
	VV		"m.c. 1.15 - obvod"42,87+28,74+12,9-(2,0+1,1+1,6*2+1,5+4,5+2,2*2+0,8*3+0,9*1)+1,04*2		66,590			
	VV		"m.c. 1.28 - obvod"25,6-(4,5+1,5*2)		18,100			
	VV		"m.c. 1.29 - obvod"18,12-(3,9+1,5+1,5)		11,220			
	VV		"m.c. 1.30 - obvod"9,2-1,45*2		6,300			
	VV		"m.c. 1.31 - obvod"18,36-(1,45+0,8+1,0+1,35)		13,760			
	VV		"m.c. 1.32 - obvod"7,08-1,35		5,730			
	VV		"m.c. 1.33 - obvod"8,29-(1,0+1,1+1,0)		5,190			
	VV		"m.c. 1.36 - obvod"10,95-0,7		10,250			
	VV		"m.c. 1.37 - obvod"11,3-(1,0+0,9+0,7)		8,700			
	VV		"m.c. 1.39 - obvod"8,74		8,740			
	VV		"m.c. 1.41 - obvod"15,8-(0,9*2+0,8+0,9+0,7)		11,600			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.02 - obvod"16,48-(0,9*2+1,2+1,31*2)		10,860			
	VV		"m.c. 2.03 - obvod"34,78-(0,9*2+1,1+0,9*2)		30,080			
	VV		"m.c. 2.06 - obvod"13,4-1,5		11,900			
	VV		"m.c. 2.07 - obvod"29,77-(1,5+1,0)		27,270			
	VV		"m.c. 2.08 - obvod"23,42-(1,0+1,7+1,0)		19,720			
	VV		"m.c. 2.13 - obvod"21,13-(1,15+1,0+0,7+0,9*2)		16,480			
	VV		"m.c. 2.18 - obvod"15,41-(1,8+0,9+1,15)		11,560			
	VV		"m.c. 2.27 - obvod"8,44-(0,9*2+0,7)		5,940			
	VV		"m.c. 2.29 - obvod"21,44-(2,5+0,9+1,0+1,8)		15,240			
	VV		3.np					
	VV		"m.č. 3.02 - obvod"15,6		15,600			
	VV		"m.č. 3.24 - obvod"9,8		9,800			
	VV		"m.č. 3.25 - obvod"5,1		5,100			
	VV		stupně					
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.02 - obvod stupne"3,24*2+4,42*2		15,320			
	VV		"m.c. 1.40 - obvod"5,74*2		11,480			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.30 - obvod"5,61*2		11,220			
	VV		"m.c. 2.02 - obvod"(4,4+3,54*2)*2		22,960			
	VV		3.np					
	VV		"m.c. 3.25 - obvod"5,61*2		11,220			
	VV		"m.c. 3.02 - obvod"(4,4+3,54*2)*2		22,960			
	VV		Součet		472,000			
150	K	771999.15	Montáž a dodávka označení nástupního a výstupního stupně	m	46,660	290,00	13 531,40	
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.02"1,31*4		5,240			
	VV		"m.c. 1.40"1,2*4		4,800			
	VV		"m.c. 1.41"0,94*2		1,880			
	VV		"m.c. 1.30"1,45*2		2,900			
	VV		"m.c. 1.31"1,15*2		2,300			
	VV		"m.c. 1.32"0,96*2+1,35*2		4,620			
	VV		2.np					
	VV		"m.c. 2.02"1,31*6		7,860			
	VV		"m.c. 2.30"1,15*2*2		4,600			
	VV		3.np					
	VV		"m.c. 3.02"1,31*6		7,860			
	VV		"m.c. 3.25"1,15*2*2		4,600			
	VV		Součet		46,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	34,467	750,00	25 850,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771103					
	D	776	Podlahy povlakové				860 168,37	
152	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	107,300	25,00	2 682,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		linoB1		107,300			
	VV		Součet		107,300			
153	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	116,830	210,00	24 534,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	VV		sklaS04b		59,860			
	VV		sklaS05b		56,970			
	VV		Součet		116,830			
154	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	472,330	290,00	136 975,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
	VV		sklaS02d		44,950			
	VV		sklaS02b		116,370			
	VV		sklaS03b		311,010			
	VV		Součet		472,330			
155	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	589,160	330,00	194 422,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111					
	VV		B1					
	VV		"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610			
	VV		"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720			
	VV		3.np					
	VV		"m.c. 3.20 - plocha"16,02		16,020			
	VV	linoB1	Mezisoučet		107,300			
	VV		B2					
	VV		"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280			
	VV	linoB2	Mezisoučet		60,280			
	VV		B3					
	VV		"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090			
	VV	linoB3	Mezisoučet		56,090			
	VV		B4					
	VV		"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860			
	VV	linoB4	Mezisoučet		59,860			
	VV		B5					
	VV		"m.c. 2.09 - plocha"56,97		56,970			
	VV	linoB5	Mezisoučet		56,970			
	VV		B6					
	VV		"m.č. 3.08 - plocha"90,8		90,800			
	VV	linoB6	Mezisoučet		90,800			
	VV		B7					
	VV		"m.č. 3.23 - plocha"57,8		57,800			
	VV	linoB7	Mezisoučet		57,800			
	VV		B8					
	VV		"m.č. 3.10 - plocha"21,67		21,670			
	VV		"m.č. 3.12 - plocha"57,49		57,490			
	VV		"m.č. 3.21 - plocha"20,9		20,900			
	VV	linoB8	Mezisoučet		100,060			
	VV		Součet		589,160			
156	M	28411.65	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - edelweiss - B1	m2	118,030	550,00	64 916,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB1*1,1		118,030			
157	M	28411.66		m2	66,308	550,00	36 469,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB2*1,1		66,308			
158	M	28411.67		m2	61,699	550,00	33 934,45	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB3*1,1		61,699			
159	M	28411.69		m2	65,846	550,00	36 215,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB4*1,1		65,846			
160	M	28411.70		m2	62,667	550,00	34 466,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB5*1,1		62,667			
161	M	28411.71		m2	99,880	550,00	54 934,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB6*1,1		99,880			
162	M	28411.72		m2	63,580	550,00	34 969,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB7*1,1		63,580			
163	M	28411.73		m2	110,066	550,00	60 536,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 linoB8*1,1		110,066			
164	K	776411221		m	341,620	240,00	81 988,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411221					
	VV		"m.c. 1.35 - obvod"28,65-(1,01+1,12)		26,520			
	VV		"m.c. 2.25 - obvod"18,93-1,12		17,810			
	VV		"m.c. 2.26 - obvod"19,3-1,12		18,180			
	VV		"m.c. 3.20 - obvod"16,29-0,9		15,390			
	VV	soklinoB1	Mezisoučet		77,900			
	VV		"m.c. 2.12 - obvod"34,82-1,12		33,700			
	VV	soklB2	Mezisoučet		33,700			
	VV		"m.c. 2.11 - obvod"32,54-1,12		31,420			
	VV	soklB3	Mezisoučet		31,420			
	VV		"m.c. 2.10 - obvod"33,06-1,12		31,940			
	VV	soklB4	Mezisoučet		31,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.c. 2.09 - obvod"30,29-1,0		29,290			
	VV	soklB5	Mezisoučet		29,290			
	VV		"m.c. 3.08 - obvod"38,79-1,0		37,790			
	VV	soklB6	Mezisoučet		37,790			
	VV		"m.c. 3.23 - obvod"30,62-1,0		29,620			
	VV	soklB7	Mezisoučet		29,620			
	VV		"m.c. 3.10 - obvod"27,43-(1,8+0,8*4+0,9*3)		19,730			
	VV		"m.c. 3.12 - obvod"34,87-(1,8*3+0,8*2+0,6)		27,270			
	VV		"m.c. 3.21 - obvod"28,06-(1,8+1,6+0,9+0,8)		22,960			
	VV	soklB8	Mezisoučet		69,960			
	VV		Součet		341,620			
165	M	28411.65	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - edelweiss - B1	m2	5,998	550,00	3 298,90	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		5,998			
166	M	28411.66	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - sage - B2	m2	2,595	550,00	1 427,25	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		2,595			
167	M	28411.67	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - blue heaven - B3	m2	2,419	550,00	1 330,45	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		2,419			
168	M	28411.69	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - african desert - B4	m2	2,459	550,00	1 352,45	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		2,459			
169	M	28411.70	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - natural corn - B5	m2	2,255	550,00	1 240,25	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		2,255			
170	M	28411.71	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - sparrow - B6	m2	2,910	550,00	1 600,50	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		2,910			
171	M	28411.72	linoleum přírodní tl 2,0mm - Barva - lilac - B7	m2	2,281	550,00	1 254,55	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		2,281			
172	M	28411.73	linoleum přírodní tl 2,0mm - obrazce z různých barev - B8	m2	7,705	550,00	4 237,75	
	P		Poznámka k položce: podlahový vinyl, krytina z rolí š. 2 m, třída zátěže 34/43 podle ČSN EN ISO 10874, homogenní, celková tl. 2 mm, barevná stálost ≥ 7 podle ČSN EN ISO 105-B02, odolnost bodovému zatížení ≤ 0,10 mm podle ČSN EN ISO 24343-1, protiskluznost μ ≥ 0,3 podle ČSN EN 13893/ R9 podle DIN 51130, rozměrová stálost ≤ 0,2 % podle ČSN EN ISO 23999, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1 podle ČSN EN 13501-1		7,705			
173	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	341,620	120,00	40 994,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
			VV soklinoB1		77,900			
			VV soklB2		33,700			
			VV soklB3		31,420			
			VV soklB4		31,940			
			VV soklB5		29,290			
			VV soklB6		37,790			
			VV soklB7		29,620			
			VV soklB8		69,960			
			VV Součet		341,620			
174	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	79,458	30,60	2 431,41	CS ÚRS 2025 01
			VV soklinoB1*1,02		79,458			
			VV Součet		79,458			
175	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,179	640,00	3 954,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776103					
	D	777	Podlahy lité				103 169,20	
176	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	119,129	290,00	34 547,41	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131105					
			VV sterkaC1		119,129			
			VV Součet		119,129			
177	K	777511101	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky do 1 mm	m2	119,129	569,00	67 784,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511101					
			VV soklsterka		11,649			
			VV C1					
			VV 1.pp					
			VV "m.c. -1.02 - plocha"8,13		8,130			
			VV "m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780			
			VV "m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750			
			VV "m.c. -1.05 - plocha"33,06		33,060			
			VV 1.np					
			VV "m.c. 1.38 - plocha"24,76		24,760			
			VV sterkaC1		119,129			
			VV Mezisoučet		119,129			
			VV Součet		119,129			
178	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	11,649	60,00	698,94	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
			VV 1.pp					
			VV "m.c. -1.02 - obvod"13,9*0,1-(1,25+0,9+1,2)*0,1		1,055			
			VV "m.c. -1.03 - obvod"(28,41-1,25)*0,1		2,716			
			VV "m.c. -1.04 - obvod"(14,36-0,9)*0,1		1,346			
			VV "m.c. -1.05 - obvod"45,46*0,1		4,546			
			VV 1.np					
			VV "m.c. 1.38 - obvod"20,96*0,1-1,1*0,1		1,986			
			VV soklsterka		11,649			
			VV Mezisoučet		11,649			
			VV Součet		11,649			
179	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,213	650,00	138,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 777 581,56	
180	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	693,117	5,00	3 465,59	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
			VV kerob1		191,011			
			VV kerob2		376,024			
			VV kerob3		2,100			
			VV kerob4		34,686			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kerob5		11,450			
	VV		kerob6		56,845			
	VV		kerob7		21,001			
	VV		Součet		693,117			
181	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117	45,00	31 190,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		kerob1		191,011			
	VV		kerob2		376,024			
	VV		kerob3		2,100			
	VV		kerob4		34,686			
	VV		kerob5		11,450			
	VV		kerob6		56,845			
	VV		kerob7		21,001			
	VV		Součet		693,117			
182	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	120,427	420,00	50 579,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		Pás do výšky cca 0,3m, ve sprchových koutech do 2,0m					
	VV		Keramický obklad - OB1					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.04					
	VV		(2,89+0,88)*2*0,30		2,262			
	VV		V m.č. 1.05					
	VV		(2,89+1,60)*2*0,30		2,694			
	VV		V m.č. 1.12					
	VV		(2,39+2,76)*2*0,30		3,090			
	VV		V m.č. 1.14					
	VV		(2,03+9,09+0,85)*0,30		3,591			
	VV		(0,33+4,30)*0,30		1,389			
	VV		(2,24+0,50+1,16)*0,30		1,170			
	VV		V m.č. 1.16					
	VV		(1,60+1,45)*2*0,30		1,830			
	VV		V m.č. 1.13 - pouze část místnosti (za půltem)					
	VV		(1,26+0,19+0,37+0,63+1,45+0,63+0,125+0,05+0,35)*0,30		1,517			
	VV		(0,40+4,0+0,50+1,89+0,50+0,50+4,27)*0,30		3,618			
	VV		"sloup" (0,72+0,40)*2*0,30		0,672			
	VV		(0,97+0,24)*0,30		0,363			
	VV		(0,35+0,23+3,21+2,95)*0,30		2,022			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.04					
	VV		(2,35+1,50)*2*0,30		2,310			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.07					
	VV		(2,30+2,10)*2*0,30		2,640			
	VV		Keramický obklad - OB2					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.07 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,70*2)*0,30		1,305			
	VV		V m.č. 1.08 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95*1,85)*2*0,30		1,055			
	VV		"sprcha" (0,90*3)*2,0		5,400			
	VV		V m.č. 1.13 - poze část místnosti (před půltem)					
	VV		(11,0+1,60+1,45)*0,30		4,215			
	VV		V m.č. 1.17 - pouze část místnosti					
	VV		(2,75+1,74+3,20+1,0)*0,30		2,607			
	VV		V m.č. 1.18 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,65*2)*0,30		1,275			
	VV		V m.č. 1.19 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,65*2)*0,30		1,275			
	VV		V m.č. 1.20 - pouze část místnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,95+1,65*2)*0,30		1,275			
VV			V m.č. 1.21 - pouze část místnosti					
VV			(2,75*2)*0,30		1,650			
VV			V m.č. 1.22 - pouze část místnosti					
VV			(2,70+1,93*2)*0,30		1,968			
VV			V m.č. 1.23 - pouze část místnosti					
VV			(2,43+1,15*2)*0,30		1,419			
VV			V m.č. 1.24 - pouze část místnosti					
VV			(1,0+1,93*2)*0,30		1,458			
VV			V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
VV			2,15*0,30		0,645			
VV			V m.č. 1.26 - pouze část místnosti					
VV			(1,80+2,30*2)*0,30		1,920			
VV			V m.č. 1.27 - pouze část místnosti					
VV			(1,80+1,40*2)*0,30		1,380			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			(2,02+2,02)*0,30		1,212			
VV			"sprcha" (0,90+0,90)*2,0		3,600			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			2,46*0,30		0,738			
VV			V m.č. 2.15					
VV			(0,95+1,88)*2*0,30		1,698			
VV			V m.č. 2.16					
VV			(2,70+1,88)*2*0,30		2,748			
VV			V m.č. 2.17 - pouze část místnosti					
VV			(1,88+1,97*2)*0,30		1,746			
VV			V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
VV			3,35*0,30		1,005			
VV			V m.č. 2.20 - pouze část místnosti					
VV			(3,0*2)*0,30		1,800			
VV			V m.č. 2.21 - pouze část místnosti					
VV			(1,23+1,56*2)*0,30		1,305			
VV			V m.č. 2.22 - pouze část místnosti					
VV			(1,05+1,35*2)*0,30		1,125			
VV			V m.č. 2.23 - pouze část místnosti					
VV			(1,05+1,35*2)*0,30		1,125			
VV			V m.č. 2.24 - pouze část místnosti					
VV			(1,05+1,35*2)*0,30		1,125			
VV			V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
VV			(2,18*2)*0,30		1,308			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.03 - pouze část místnosti					
VV			(0,95+2,15*2)*0,30		1,575			
VV			V m.č. 3.04 - pouze část místnosti					
VV			(1,80+2,30*2)*0,30		1,920			
VV			V m.č. 3.05					
VV			(2,0+2,30)*2*0,30		2,580			
VV			V m.č. 3.06 - pouze část místnosti					
VV			(2,15*2)*0,30		1,290			
VV			V m.č. 3.13					
VV			(2,05+1,50*2)*0,30		1,515			
VV			V m.č. 3.14					
VV			(1,80+0,95)*2*0,30		1,650			
VV			"sprcha" (0,90*3)*2,0		5,400			
VV			V m.č. 3.17					
VV			(2,0+2,105)*2*0,30		2,463			
VV			V m.č. 3.18					
VV			(1,73+1,0)*2*0,30		1,638			
VV			V m.č. 3.19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,73+1,05)*2*0,30		1,668			
VV			Keramický obklad - OB4					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.07 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			V m.č. 1.08 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			V m.č. 1.23 - pouze část místnosti					
VV			2,43*0,30		0,729			
VV			V m.č. 1.24 - pouze část místnosti					
VV			1,0*0,30		0,300			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			2,0*0,30		0,600			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			(1,88*2)*0,30		1,128			
VV			V m.č. 2.17 - pouze část místnosti					
VV			1,88*0,30		0,564			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.03 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			V m.č. 3.04 - pouze část místnosti					
VV			Keramický obklad - OB5					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.22 - pouze část místnosti					
VV			1,25*0,30		0,375			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			2,0*0,30		0,600			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			2,46*0,30		0,738			
VV			Keramický obklad - OB6					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.18 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			V m.č. 1.19 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			V m.č. 1.20 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			V m.č. 1.21 - pouze část místnosti					
VV			(0,90*2)*0,30		0,540			
VV			V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
VV			(1,80*2)*0,30		1,080			
VV			V m.č. 1.26 - pouze část místnosti					
VV			1,80*0,30		0,540			
VV			V m.č. 1.27 - pouze část místnosti					
VV			1,80*0,30		0,540			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
VV			(2,88*2)*0,30		1,728			
VV			V m.č. 2.20 - pouze část místnosti					
VV			(1,56*2)*0,30		0,936			
VV			V m.č. 2.21 - pouze část místnosti					
VV			1,23*0,30		0,369			
VV			V m.č. 2.22 - pouze část místnosti					
VV			1,05*0,30		0,315			
VV			V m.č. 2.23 - pouze část místnosti					
VV			1,05*0,30		0,315			
VV			V m.č. 2.24 - pouze část místnosti					
VV			1,05*0,30		0,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
VV			0,95*0,30		0,285			
VV			2,47*0,30		0,741			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.06 - pouze část místnosti					
VV			2,30*0,30		0,690			
VV			Keramický obklad - OB7					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.17 - pouze část místnosti					
VV			(2,40+5,60)*0,30		2,400			
VV			V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
VV			2,15*0,30		0,645			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
VV			3,35*0,30		1,005			
VV			V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
VV			1,0*0,30		0,300			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.06 - pouze část místnosti					
VV			2,30*0,30		0,690			
VV			Mezisoučet		120,427			
VV			Součet		120,427			
183	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	191,011	1 040,00	198 651,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
VV			Dle tabulky obkladů					
VV			Keramický obklad - OB1					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.04					
VV			(2,89+0,88)*2*2,0		15,080			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			V m.č. 1.05					
VV			(2,89+1,60)*2*2,0		17,960			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			V m.č. 1.12					
VV			(2,39+2,76)*2*2,0		20,600			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-1,10*0,95		-1,045			
VV			V m.č. 1.14					
VV			(2,03+9,09+0,85)*2,0		23,940			
VV			(0,33+4,30)*2,0		9,260			
VV			(2,24+0,50+1,16)*2,0		7,800			
VV			V m.č. 1.16					
VV			(1,60+1,45)*2*2,0		12,200			
VV			-0,80*2,10		-1,680			
VV			V m.č. 1.13 - pouze část místnosti (za půltem)					
VV			(1,26+0,19+0,37+0,63+1,45+0,63+0,125+0,05+0,35)*2,0		10,110			
VV			(0,40+4,0+0,50+1,89+0,50+0,50+4,27)*2,50		30,150			
VV			"sloup" (0,72+0,40)*2*2,50		5,600			
VV			(0,97+0,24)*2,50		3,025			
VV			(0,35+0,23+3,21+2,95)*2,0		13,480			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.04					
VV			(2,35+1,50)*2*2,0		15,400			
VV			-0,70*2,10		-1,470			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.07					
VV			(2,30+2,10)*2*2,0		17,600			
VV			-0,80*2,10		-1,680			
VV	kerob1		Mezisoučet		191,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		191,011			
184	M	597617.1	obklad keramický vel. 200x400x7mm, barva: bílá - ozn. OB1	m2	210,112	290,00	60 932,48	
	VV		kerob1*1,1		210,112			
	VV		Součet		210,112			
185	K	781472223	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106	1 230,00	617 590,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472223					
	VV		Dle tabulky obkladů					
	VV		Keramický obklad - OB2					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.06 - pouze část místnosti					
	VV		(1,07+2,02*2)*2,0		10,220			
	VV		-0,70*1,97*3		-4,137			
	VV		V m.č. 1.07 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,70*2)*2,0		8,700			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		V m.č. 1.08 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95*1,85)*2*2,5		8,788			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		V m.č. 1.13 - poze část místnosti (před pultem + oblož. pultu)					
	VV		(11,0+1,60+1,45)*2,0		28,100			
	VV		-1,10*0,95*4		-4,180			
	VV		"obložení pultu" (0,70+1,65+6,41+2,0+1,22)*1,20		14,376			
	VV		V m.č. 1.17 - pouze část místnosti					
	VV		(2,40+5,60)*0,75		6,000			
	VV		(2,75+1,74+3,20+1,0)*2,0		17,380			
	VV		-0,70*2,0*4		-5,600			
	VV		-0,80*2,0		-1,600			
	VV		V m.č. 1.18 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,65*2)*2,0		8,500			
	VV		-0,70*2,0		-1,400			
	VV		V m.č. 1.19 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,65*2)*2,0		8,500			
	VV		-0,70*2,0		-1,400			
	VV		V m.č. 1.20 - pouze část místnosti					
	VV		(0,95+1,65*2)*2,0		8,500			
	VV		-0,70*2,0		-1,400			
	VV		V m.č. 1.21 - pouze část místnosti					
	VV		(2,75*2)*2,0		11,000			
	VV		-0,70*2,0		-1,400			
	VV		V m.č. 1.22 - pouze část místnosti					
	VV		(2,70+1,93*2)*2,0		13,120			
	VV		2,70*0,75		2,025			
	VV		-0,80*2,0*2		-3,200			
	VV		V m.č. 1.23 - pouze část místnosti					
	VV		(2,43+1,15*2)*2,0		9,460			
	VV		V m.č. 1.24 - pouze část místnosti					
	VV		(1,0+1,93*2)*2,0		9,720			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
	VV		2,15*2,0		4,300			
	VV		2,15*0,75		1,613			
	VV		V m.č. 1.26 - pouze část místnosti					
	VV		(1,80+2,30*2)*2,0		12,800			
	VV		-0,70*2,0		-1,400			
	VV		-0,80*2,0		-1,600			
	VV		V m.č. 1.27 - pouze část místnosti					
	VV		(1,80+1,40*2)*2,0		9,200			
	VV		-0,70*2,0		-1,400			
	VV		V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,02+2,02)*2,50		10,100			
VV			-0,70*2,10		-1,470			
VV			-0,93*1,0		-0,930			
VV			"pás na zdi u umývadla" 2,0*0,50		1,000			
VV			V m.č. 1.35					
VV			2,20*2,0		4,400			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.09					
VV			1,70*2,0		3,400			
VV			V m.č. 2.10					
VV			1,50*2,0		3,000			
VV			V m.č. 2.11					
VV			2,20*2,0		4,400			
VV			V m.č. 2.12					
VV			1,415*2,0		2,830			
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			1,55*0,75		1,163			
VV			2,46*2,0		4,920			
VV			-0,90*2,10		-1,890			
VV			V m.č. 2.15					
VV			(0,95+1,88)*2*2,0		11,320			
VV			"sokl" 0,80*0,15		0,120			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			-0,70*0,80		-0,560			
VV			V m.č. 2.16					
VV			(2,70+1,88)*2*2,0		18,320			
VV			"sokl" 2,70*0,15		0,405			
VV			-0,70*2,10*3		-4,410			
VV			-0,70*0,80*3		-1,680			
VV			V m.č. 2.17 - pouze část místnosti					
VV			(1,88+1,97*2)*2,0		11,640			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
VV			3,35*0,75		2,513			
VV			3,35*2,0		6,700			
VV			-0,70*2,0*3		-4,200			
VV			V m.č. 2.20 - pouze část místnosti					
VV			(3,0*2)*2,0		12,000			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			-1,70*1,15		-1,955			
VV			V m.č. 2.21 - pouze část místnosti					
VV			(1,23+1,56*2)*2,0		8,700			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 2.22 - pouze část místnosti					
VV			(1,05+1,35*2)*2,0		7,500			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 2.23 - pouze část místnosti					
VV			(1,05+1,35*2)*2,0		7,500			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 2.24 - pouze část místnosti					
VV			(1,05+1,35*2)*2,0		7,500			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
VV			1,0*0,75		0,750			
VV			(2,18*2)*2,0		8,720			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			-0,98*1,07		-1,049			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.03 - pouze část místnosti					
VV			(0,95+2,15*2)*2,0		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,70*2,10		-1,470			
VV			V m.č. 3.04 - pouze část místnosti					
VV			(1,80+2,30*2)*2,0		12,800			
VV			-0,70*2,10		-1,470			
VV			-0,80*2,0		-1,600			
VV			-0,80*2,0		-1,600			
VV			V m.č. 3.05					
VV			(2,0+2,30)*2*2,0		17,200			
VV			-0,80*2,0		-1,600			
VV			V m.č. 3.06 - pouze část místnosti					
VV			2,30*0,75		1,725			
VV			(2,15*2)*2,0		8,600			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 3.08					
VV			2,0*2,0		4,000			
VV			V m.č. 3.13					
VV			(2,05+1,50*2)*2,0		10,100			
VV			-0,70*2,0*2		-2,800			
VV			-0,80*2,0		-1,600			
VV			V m.č. 3.14					
VV			(1,80+0,95)*2*2,50		13,750			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 3.15					
VV			(1,65+1,0)*2*2,0		10,600			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 3.17					
VV			(2,0+2,105)*2*2,0		16,420			
VV			-0,70*2,0*2		-2,800			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			V m.č. 3.18					
VV			(1,73+1,0)*2*2,0		10,920			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 3.19					
VV			(1,73+1,05)*2*2,0		11,120			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			V m.č. 3.23					
VV			1,40*2,0		2,800			
VV	kerob2		Mezisoučet		376,024			
VV			Keramický obklad - OB3					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.09					
VV			1,50*0,60		0,900			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.27					
VV			2,0*0,60		1,200			
VV	kerob3		Mezisoučet		2,100			
VV			Keramický obklad - OB4					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.06 - pouze část místnosti					
VV			(0,20+0,80+0,20)*2,0		2,400			
VV			V m.č. 1.07 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.08 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,50		2,375			
VV			V m.č. 1.23 - pouze část místnosti					
VV			2,43*2,0		4,860			
VV			"sokl" 2,43*0,15		0,365			
VV			V m.č. 1.24 - pouze část místnosti					
VV			1,0*2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sokl" 1,0*0,15		0,150			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			2,0*2,0		4,000			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			(1,88*2)*2,0		7,520			
VV			V m.č. 2.17 - pouze část místnosti					
VV			1,88*2,0		3,760			
VV			"sokl" 1,88*0,15		0,282			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.03 - pouze část místnosti					
VV			0,95*1,25		1,188			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 3.04 - pouze část místnosti					
VV			1,80*2,0		3,600			
VV	kerob4		Mezisoučet		34,686			
VV			Keramický obklad - OB5					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.22 - pouze část místnosti					
VV			1,25*2,70		3,375			
VV			V m.č. 1.34 - pouze část místnosti					
VV			2,0*2,50		5,000			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14 - pouze část místnosti					
VV			2,46*1,25		3,075			
VV	kerob5		Mezisoučet		11,450			
VV			Keramický obklad - OB6					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.18 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.19 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.20 - pouze část místnosti					
VV			0,95*2,0		1,900			
VV			"sokl" 0,95*0,15		0,143			
VV			V m.č. 1.21 - pouze část místnosti					
VV			(0,90*2)*2,0		3,600			
VV			"sokl" 0,90*0,15		0,135			
VV			V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
VV			(1,80*2)*2,0		7,200			
VV			-0,90*2,0		-1,800			
VV			V m.č. 1.26 - pouze část místnosti					
VV			1,80*2,0		3,600			
VV			V m.č. 1.27 - pouze část místnosti					
VV			1,80*2,0		3,600			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
VV			(2,88*2)*2,0		11,520			
VV			-0,70*2,0*2		-2,800			
VV			-0,90*2,0		-1,800			
VV			V m.č. 2.20 - pouze část místnosti					
VV			(1,56*2)*2,0		6,240			
VV			"sokl" 1,56*0,15		0,234			
VV			V m.č. 2.21 - pouze část místnosti					
VV			1,23*2,0		2,460			
VV			"sokl" 1,23*0,15		0,185			
VV			V m.č. 2.22 - pouze část místnosti					
VV			1,05*2,0		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl" 1,05*0,15		0,158			
	VV		V m.č. 2.23 - pouze část místnosti					
	VV		1,05*2,0		2,100			
	VV		"sokl" 1,05*0,15		0,158			
	VV		V m.č. 2.24 - pouze část místnosti					
	VV		1,05*2,0		2,100			
	VV		"sokl" 1,05*0,15		0,158			
	VV		V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
	VV		0,95*2,0		1,900			
	VV		"sokl" 0,85*0,15		0,128			
	VV		2,47*2,0		4,940			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.06 - pouze část místnosti					
	VV		2,30*2,0		4,600			
	VV	kerob6	Mezisoučet		56,845			
	VV		Keramický obklad - OB7					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.17 - pouze část místnosti					
	VV		(2,40+5,60)*1,25		10,000			
	VV		V m.č. 1.25 - pouze část místnosti					
	VV		2,15*1,25		2,688			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.19 - pouze část místnosti					
	VV		3,35*1,25		4,188			
	VV		V m.č. 2.28 - pouze část místnosti					
	VV		1,0*1,25		1,250			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.06 - pouze část místnosti					
	VV		2,30*1,25		2,875			
	VV	kerob7	Mezisoučet		21,001			
	VV		Součet		502,106			
186	M	597617.2	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: béžová Vapor, lesk - ozn. OB2	m2	413,626	1 190,00	492 214,94	
	VV		kerob2*1,1		413,626			
	VV		Součet		413,626			
187	M	597617.3	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: toffee, lesk - ozn. OB3	m2	2,310	1 190,00	2 748,90	
	VV		kerob3*1,1		2,310			
	VV		Součet		2,310			
188	M	597617.4	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: modrá Titanium Blue, lesk - ozn. OB4	m2	38,155	1 190,00	45 404,45	
	VV		kerob4*1,1		38,155			
	VV		Součet		38,155			
189	M	597617.5	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: modré pruhy na béžovém podkladu Vapor + Titanium Blue, lesk - ozn. OB5	m2	12,595	1 190,00	14 988,05	
	VV		kerob5*1,1		12,595			
	VV		Součet		12,595			
190	M	597617.6	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: zelená Mint Grey, lesk - ozn. OB6	m2	62,530	1 190,00	74 410,70	
	VV		kerob6*1,1		62,530			
	VV		Součet		62,530			
191	M	597617.7	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: zelené pruhy na béžovém podkladu Vapor + Mint Grey, lesk - ozn. OB7	m2	23,101	1 190,00	27 490,19	
	VV		kerob7*1,1		23,101			
	VV		Součet		23,101			
192	K	781492151	Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty ukončovacího	m	544,056	115,00	62 566,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492151					
	VV		Stanoveno empiricky z plochy 1m2 = 0,80bm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320			
	VV		"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.06 - plocha"2,58		2,580			
VV			"m.č. 1.07 - plocha"1,62		1,620			
VV			"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770			
VV			"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420			
VV			"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600			
VV			"m.č. 1.13 - plocha"69,93		69,930			
VV			"m.č. 1.14 - plocha"23,89		23,890			
VV			"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230			
VV			"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790			
VV			"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500			
VV			"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560			
VV			"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320			
VV			"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330			
VV			"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870			
VV			"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290			
VV			"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030			
VV			"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520			
VV			"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060			
VV			"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740			
VV			"m.č. 2.09 - plocha"56,97		56,970			
VV			"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860			
VV			"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090			
VV			"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280			
VV			"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490			
VV			"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600			
VV			"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740			
VV			"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460			
VV			"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770			
VV			"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570			
VV			"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820			
VV			"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340			
VV			"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450			
VV			"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.03 - plocha"2		2,000			
VV			"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030			
VV			"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680			
VV			"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600			
VV			"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830			
VV			"m.č. 3.08 - plocha"90,8		90,800			
VV			"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080			
VV			"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880			
VV			"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210			
VV			"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810			
VV			"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820			
VV			"m.č. 3.23 - plocha"57,8		57,800			
VV			Přepočet na bm					
VV			-680,07		-680,070			
VV			680,07*0,80		544,056			
VV	listanerez		Mezisoučet		544,056			
VV			Součet		544,056			
193	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	544,056	48,00	26 114,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		listanerez		544,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		544,056			
194	K	78191.100	Přípočet na systémové doplňkové prvky keramických obkladů (např. ukončující prahové a dilatační lišty, silikonové těsnění spar atd.)	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	21,898	650,00	14 233,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 934,75	
196	K	78391.151	Bezprašný nátěr betonových konstrukcí	m2	96,169	50,00	4 808,45	
	VV		výtahová šachta					
	VV		"m.c. -1.01 - obvod"6,5*15,47		100,555			
	VV		-1,2*2,42*4		-11,616			
	VV		(1,2+2,42*2)*0,19*4		4,590			
	VV		"podhled"2,64		2,640			
	VV		Součet		96,169			
197	K	78391.161	Systémový konzervační nátěr kamenného schodiště vč. přípravy podkladu (očistění)	m2	22,190	480,00	10 651,20	
	VV		stávající stupně v mč 1.30-32 a v 1.41					
	VV		1,0+2,1+1,27+3,4*1,15*2		12,190			
	VV		ostatní					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		22,190			
198	K	78393.163	Dvousložkový silnovrstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, odolný ropným produktům, matný	m2	5,890	590,00	3 475,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provést vč. navazujících stěn do výšky 0,5 m v tloušťce nátěru min. 80 µm příprava podkladu (vč. penetrace) dle požadavků výrobce					
	VV		"m.c. -1.01 - plocha"2,64		2,640			
	VV		"m.c. -1.01 - obvod"6,5*0,5		3,250			
	VV		Součet		5,890			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				656 311,22	
199	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 309,700	25,00	107 742,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		vpcomítka		181,660			
	VV		omitkapruvlaky		97,602			
	VV		omitkaschody		81,061			
	VV		sanomitka		66,840			
	VV		omsansten		307,204			
	VV		omkominy		18,060			
	VV		omitka sten					
	VV		plochy na všech zdených stenách ze 100%					
	VV		1.np					
	VV		"m.c. 1.02 - obvod"(22,48+9,46)*2,6		83,044			
	VV		"m.c. 1.03 - obvod"20,97*3,7+1,6*0,5		78,389			
	VV		"m.c. 1.04 - obvod"8,99*2,9		26,071			
	VV		"m.c. 1.05 - obvod"9,53*2,9		27,637			
	VV		"m.c. 1.06 - obvod"6,56*2,9		19,024			
	VV		"m.c. 1.07 - obvod"5,6*2,9		16,240			
	VV		"m.c. 1.08 - obvod"5,59*2,9		16,211			
	VV		"m.c. 1.09 - obvod"13,07*3,72		48,620			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.10 - obvod"9,02*3,72		33,554			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.11 - obvod"9,56*3,72		35,563			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			
	VV		"m.c. 1.12 - obvod"6,59*3,72		24,515			
	VV		(1,1+1,95*2)*0,46		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.c. 1.13 - obvod"(41,88+2,26)*3,72+(1,5+2,09)*0,35		165,457			
VV			(1,1+1,95*2)*0,46*5+2,0*1,05		13,600			
VV			"m.c. 1.14 - obvod"25,01*3,72		93,037			
VV			1,05*1,1+1,2*0,5		1,755			
VV			"m.c. 1.15 - obvod"42,87*3,72+28,74*2,9+12,9*2,9		280,232			
VV			(1,85+2,07*2+1,96+2,07*2)*0,729		8,814			
VV			-4,5*2,7		-12,150			
VV			(4,5+2,7*2)*0,2		1,980			
VV			1,6*0,66		1,056			
VV			1,04*3,41*2		7,093			
VV			"m.c. 1.16 - obvod"6,02*2,9		17,458			
VV			"m.c. 1.17 - obvod"16,7*2,9		48,430			
VV			"m.c. 1.18 - obvod"5,16*2,9		14,964			
VV			"m.c. 1.19 - obvod"5,15*2,9		14,935			
VV			"m.c. 1.20 - obvod"5,18*2,9		15,022			
VV			"m.c. 1.21 - obvod"7,31*2,9		21,199			
VV			"m.c. 1.22 - obvod"9,18*2,9		26,622			
VV			"m.c. 1.23 - obvod"8,99*2,9		26,071			
VV			"m.c. 1.24 - obvod"5,81*2,7		15,687			
VV			"m.c. 1.25 - obvod"7,81*2,7		21,087			
VV			"m.c. 1.26 - obvod"8,13*2,7+1,0*0,65		22,601			
VV			"m.c. 1.27 - obvod"6,39*2,7		17,253			
VV			"m.c. 1.28 - obvod"25,6*2,9		74,240			
VV			-4,5*2,7		-12,150			
VV			(4,5+2,7*2)*0,2		1,980			
VV			"m.c. 1.29 - obvod"13,52*3,5+1,5*0,45		47,995			
VV			"m.c. 1.30 - obvod"9,2*4,2		38,640			
VV			"m.c. 1.31 - obvod"18,36*3,75		68,850			
VV			"m.c. 1.32 - obvod"7,08*3,75		26,550			
VV			"m.c. 1.33 - obvod"8,29*3,75		31,088			
VV			"m.c. 1.34 - obvod"8,01*3,5		28,035			
VV			(0,991+1,79*2)*0,615		2,811			
VV			"m.c. 1.35 - obvod"28,65*3,5		100,275			
VV			(1,62+1,95*2)*0,4*2		4,416			
VV			"m.c. 1.36 - obvod"10,95*3,5		38,325			
VV			(0,92+2,02*2)*0,225		1,116			
VV			"m.c. 1.37 - obvod"11,3*3,5		39,550			
VV			"m.c. 1.38 - obvod"20,96*3,55		74,408			
VV			"m.c. 1.39+1.40 - obvod"8,96*3,5		31,360			
VV			"m.c. 1.41 - obvod"14,1*3,7		52,170			
VV			2,4*0,5		1,200			
VV			2.np					
VV			"m.c. 2.02 - obvod"(20,7+0,35+9,45)*4,1		125,050			
VV			"m.c. 2.03 - obvod"34,78*3,6+2,0*0,6		126,408			
VV			"m.c. 2.04+2.05 - obvod"11,6*3,6		41,760			
VV			"m.c. 2.06 - obvod"24,5*3,8+0,25*3,8		94,050			
VV			"m.c. 2.07 - obvod"29,77*3,3		98,241			
VV			-4,5*2,1		-9,450			
VV			(4,5+2,1*2)*0,33		2,871			
VV			-(1,5*3,0+1,0*2,7+1,0*2,15)		-9,350			
VV			"m.c. 2.08 - obvod"23,42*3,3		77,286			
VV			-4,5*2,1		-9,450			
VV			(4,5+2,1*2)*0,33		2,871			
VV			"m.c. 2.09 - obvod"30,29*3,3		99,957			
VV			-4,5*2,1		-9,450			
VV			(4,5+2,1*2)*0,33		2,871			
VV			"m.c. 2.10 - obvod"22,08*3,6		79,488			
VV			(1,7+1,95*2)*0,336*3		5,645			
VV			"m.c. 2.11 - obvod"28,27*3,6		101,772			
VV			(1,7+1,95*2)*0,336*4		7,526			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.c. 2.12 - obvod"29,9*3,6		107,640			
VV			(1,7+1,95*2)*0,336*5		9,408			
VV			"m.c. 2.13-2.17 - obvod"24,20*3,6		87,120			
VV			(0,7+1,36*2)*0,425*4		5,814			
VV			"m.c. 2.18 -2.24- obvod"25,7*3,6		92,520			
VV			(1,74+2,03*2+1,7*1,95*2)*0,3		3,729			
VV			-(1,8*2,2+1,15*2,1)		-6,375			
VV			"m.c. 2.25-2.26 - obvod"28,94*3,6		104,184			
VV			(1,62+1,95*2)*0,25*2		2,760			
VV			"m.c. 2.27-2.29 - obvod"27,24*3,6		98,064			
VV			(0,98+1,79*2)*0,56		2,554			
VV			(1,7+1,9*2)*0,3		1,650			
VV			"m.c. 2.30 - obvod"12,13*5,0		60,650			
VV			(1,5+2,0*2)*0,45		2,475			
VV			3.np					
VV			"m.c. 3.01 - obvod"(11,6+6,75)*3,1		56,885			
VV			"m.c. 3.02 - obvod"15,6*3,1		48,360			
VV			"m.c. 3.03 - obvod"2,15*3,1		6,665			
VV			"m.c. 3.08 - obvod"21,55		21,550			
VV			"m.c. 3.12 - obvod"6,21*3,1-1,8*2,2		15,291			
VV			"m.c. 3.13 - obvod"2,05*3,1		6,355			
VV			"m.c. 3.20 - obvod"2,2*3,1		6,820			
VV			"m.c. 3.21 - obvod"5,6*3,1		17,360			
VV			"m.c. 3.23 - obvod"21,55+7,0*3,1-3,4*2,1		36,110			
VV			"m.c. 3.24 - obvod"18,58*3,1		57,598			
VV			-(3,4*2,1)		-7,140			
VV	penemalby		Mezisoučet		4 309,700			
VV			Součet		4 309,700			
200	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 095,208	90,00	548 568,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			penemalby		4 309,700			
VV			sdk podhled					
VV			sdcpodhled1a		157,077			
VV			sdcpodhled1h		129,645			
VV			sdcpodhled2df		869,056			
VV			sdk pricky					
VV			sdk155pricka2a*2		342,604			
VV			sdk100pricka2dfh*2		171,976			
VV			sdk155pricka2dfh*2		468,784			
VV			sdk255pricka2a*2		115,920			
VV			sdk předstěny					
VV			sdk75predsaz2dfh		102,942			
VV			sdk75predsaz2dfiz		80,631			
VV			sdk75predsaz2df		39,990			
VV			odpočet obkladů					
VV			-(191,011+502,106)		-693,117			
VV			Součet		6 095,208			
201	K	784211.65	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v odstínu RAL 1012	m2	120,000		0,00	
VV			žlutá RAL 1012. Jedná se o tyto plochy: 3.NP 27 m2, 2.NP 66 m2, 1.NP 27m2					
VV			27+66+27		120,000			
VV			Součet		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:
4 - Fasáda

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
DIČ:

Účastník:
Konsit a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
MEPRO s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 569 696,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 569 696,58	21,00%	959 636,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 529 332,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

4 - Fasáda

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 569 696,58

HSV - Práce a dodávky HSV

3 884 466,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 332 811,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

466 481,75

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

49 203,74

998 - Přesun hmot

35 969,89

PSV - Práce a dodávky PSV

685 229,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

172 251,23

713 - Izolace tepelné

386 233,67

767 - Konstrukce zámečnické

264,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

126 480,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 4 - Fasáda

Místo: Kolín II, Kmochova uliceDatum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín IProjektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 569 696,58

D HSVPráce a dodávky HSV

3 884 466,65

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 332 811,27

1	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	10,053	350,00	3 518,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001 VVdetail 12 VVdle parapatu K01 VV44,09*0,228 VVSoučet 10,053 10,053								
2	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 056,808	31,65	33 447,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121 VVseverní pohled VVotluhladka*0,3 VVotluzdobna*0,3 VVsklaF04 VVsklaF03 VVpod KZS VVkzsF02 VVkzs100 VVkzs180F01 VVKZSxps180 VVDetail 08 VV(23,47+20,28)*0,331 VVSoučet 85,951 93,017 63,395 73,637 320,836 49,725 334,302 21,464 14,481 1 056,808								
3	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	675,844	320,00	216 270,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001 VVvyrovnání ze 100% před aplikací KZS VVpouze na stávajícím zdivu VVotlufasdvr VVvyrovnání po vybouraných přístavbách VVotlu100JP VVvyspravení stávajícího soklu F03 po odkrytí VVsklaF03 VVvyrovnání po vybouraných oknách VV1.np VV(1,4+2,61*2)*0,7 VV(0,7+1,36*2)*0,7 335,959 132,304 73,637 4,634 2,394								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,91+2,01*2)*0,5		2,465			
VV			(0,991+1,79*2)*0,74		3,383			
VV			(1,62+1,95*2)*0,65*2		7,176			
VV			(1,1+1,95*2)*0,81*9		36,450			
VV			(1,85+2,07*2)*1,1		6,589			
VV			(1,96+2,07*2)*1,1		6,710			
VV			(1,58+2,725*2)*0,75		5,273			
VV			2.np					
VV			(0,7+1,36*2)*0,5*5		8,550			
VV			(1,74+2,03*2)*0,5		2,900			
VV			(1,74+1,9*2)*0,33		1,828			
VV			(1,54+2,0*2)*0,5		2,770			
VV			(0,98+1,79*2)*0,79		3,602			
VV			(1,62+1,95*2)*0,5*2		5,520			
VV			(1,7+1,95*2)*0,5		2,800			
VV			(1,1+1,95*2)*0,5*9		22,500			
VV			(1,7+1,95*2)*0,5*3		8,400			
VV			Součet		675,844			
4	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	302,998	422,98	128 162,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
VV			skladba F04					
VV			sklaF04		63,395			
VV			sklaF03		73,637			
VV			PRIDANÝ PRUH VÝZTUŽNÉ TKANINY					
VV			u přístavby					
VV			u soklu					
VV			38,2*0,5		19,100			
VV			u atik					
VV			(11,5+34,04)*0,5		22,770			
VV			střecha nad výtahem					
VV			vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
VV			17,46*0,5		8,730			
VV			střecha nad levou nástavbou					
VV			vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
VV			20,74*0,5		10,370			
VV			Detail 08					
VV			(23,47+20,28)*0,331		14,481			
VV			detail 12					
VV			ostění					
VV			vyrovnání po vybouraných oknách					
VV			1.np					
VV			(1,95*2)*0,35*2		2,730			
VV			(1,95*2)*0,35*9		12,285			
VV			(2,07*2)*0,35		1,449			
VV			(2,07*2)*0,35		1,449			
VV			(2,725*2)*0,35		1,908			
VV			2.np					
VV			(1,95*2)*0,35*2		2,730			
VV			(1,95*2)*0,35		1,365			
VV			(1,95*2)*0,35*9		12,285			
VV			(1,95*2)*0,35*3		4,095			
VV			detail 12					
VV			dle parapatu K01					
VV			44,09*0,3		13,227			
VV			dle parapatu K08					
VV			12,97*0,3		3,891			
VV			dle parapatu K01					
VV			13,5*0,3		4,050			
VV			ostění uliční fasády po zateplení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		xpsosteni20			29,051		
	VV		Součet			302,998		
5	K	622142002	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité provizorně přichycené stěn	m2	15,657	123,09	1 927,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142002					
	VV		detail 12					
	VV		dle parapatu K01, druhá vrstva					
	VV		44,09*0,175		7,716			
	VV		dle parapatu K08					
	VV		12,97*0,3		3,891			
	VV		dle parapatu K01					
	VV		13,5*0,3		4,050			
	VV		Součet		15,657			
6	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	791,011	64,15	50 743,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	VV		omfasada		791,011			
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	13,344	1 021,53	13 631,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		Detail 08					
	VV		(23,47+20,28)*0,305		13,344			
	VV		Součet		13,344			
8	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	14,011	577,90	8 096,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		13,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,011			
9	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	21,464	1 023,32	21 964,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041					
	VV		fasáda, řez B-B					
	VV		20,9*1,027		21,464			
	VV	KZSxps180	Mezisoučet		21,464			
	VV		Součet		21,464			
10	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	22,537	650,13	14 651,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		KZSxps180*1,05		22,537			
	VV		Součet		22,537			
11	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	150,235	305,25	45 859,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
	VV		stena k sousednímu objektu 1.np-2.np					
	VV		(0,991+1,79*2+0,98+1,79*2+1,54+2,0*2)		14,671			
	VV		vjezd					
	VV		(0,9+2,02*2)		4,940			
	VV		mezi schodištěm a vjezdem					
	VV		(3,5+3,9*2+0,7+1,36*2+1,4+2,61*2)		21,340			
	VV		(1,74*2,03*2+0,7*5+1,36*5*2)		24,164			
	VV		levá část					
	VV		2.np					
	VV		(1,45+3,21*2+1,74+1,9*2)		13,410			
	VV	osteniprokzs180	Mezisoučet		78,525			
	VV		skladba F02					
	VV		(1,1+2,1*2)		5,300			
	VV		vyšší přístavbe					
	VV		(4,5+2,7*2)*2		19,800			
	VV		(4,5+2,1*2)*3		26,100			
	VV		přístavba výtahu, 3.np					
	VV		(1,95+1,6*2)		5,150			
	VV		levá část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stena k sousednímu objektu 1.np-2.np					
	VV		dle digi měření					
	VV		(1,54+2,0*2+1,74+1,43*2)		10,140			
	VV		levá část					
	VV		3.np					
	VV		(1,74+1,74*2)		5,220			
	VV	ostenikzs240	Mezisoučet		71,710			
	VV		Součet		150,235			
12	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	34,479	134,07	4 622,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		osteniprokzs180*0,18*1,1		15,548			
	VV		ostenikzs240*0,24*1,1		18,931			
	VV		Součet		34,479			
13	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	49,725	1 133,19	56 347,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
	VV		levá část - dorovnání steny v 1.np					
	VV		12,75*3,9		49,725			
	VV	kzs100	Mezisoučet		49,725			
	VV		Součet		49,725			
14	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	52,211	348,48	18 194,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		kzs100*1,05		52,211			
	VV		Součet		52,211			
15	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	334,302	1 196,74	400 072,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
	VV		stávající zdívo					
	VV		stena k sousednímu objektu 1.np-2.np					
	VV		dle digi měření					
	VV		83,51		83,510			
	VV		-(0,991*1,79+0,98*1,79+1,54*2,0)		-6,608			
	VV		vjezd					
	VV		8,9*3,45		30,705			
	VV		-0,92*2,02		-1,858			
	VV		mezi schodištěm a vjezdem					
	VV		17,17*9,67		166,034			
	VV		-(3,5*3,9+0,7*1,36+1,4*2,61)		-18,256			
	VV		-(1,74*2,03+0,7*1,36*5)		-8,292			
	VV		levá část					
	VV		2.np					
	VV		12,75*(7,91-4,2)		47,303			
	VV		-(1,45*3,21+1,74*1,9)		-7,961			
	VV		1.np					
	VV		12,75*3,9		49,725			
	VV	kzs180F01	Mezisoučet		334,302			
	VV		Součet		334,302			
16	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	351,017	627,26	220 178,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		kzs180F01*1,05		351,017			
	VV		Součet		351,017			
17	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	320,836	1 252,16	401 738,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221051					
	VV		skladba F02					
	VV		prístavba nižší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,45*3,6		41,220			
	VV		-1,1*(2,1-0,45)		-1,815			
	VV		vyšší přístavbe					
	VV		28,08*8,42		236,434			
	VV		-4,5*(2,7-0,45)*2		-20,250			
	VV		-10,3*(7,45-0,45)		-72,100			
	VV		7,64*5,16		39,422			
	VV		-4,5*2,1*3		-28,350			
	VV		přístavba výtahu, 3.np					
	VV		14,14*3,15		44,541			
	VV		-1,95*1,6		-3,120			
	VV		levá část					
	VV		stena k sousednímu objektu 1.np-2.np					
	VV		dle digi měření					
	VV		39,9		39,900			
	VV		-(1,54*2,0+1,74*1,43)		-5,568			
	VV		levá část					
	VV		3.np					
	VV		12,75*4,2		53,550			
	VV		-(1,74*1,74)		-3,028			
	VV	kzsF02	Mezisoučet		320,836			
	VV		Součet		320,836			
18	M	63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 240mm	m2	336,878	836,35	281 747,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		kzsF02		320,836			
	VV		Součet		320,836			
	VV		320,836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		336,878			
19	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	80,209	79,99	6 415,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		skladba F02					
	VV		přístavba nižší					
	VV		11,45		11,450			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		vyšší přístavbe					
	VV		28,08		28,080			
	VV		-4,5*2		-9,000			
	VV		-10,3		-10,300			
	VV		7,64		7,640			
	VV		-4,5		-4,500			
	VV		přístavba výtahu, 3.np					
	VV		14,14		14,140			
	VV		skladba F03					
	VV		průjezd					
	VV		8,9		8,900			
	VV		do dvora					
	VV		(9,746+1,3)		11,046			
	VV		k sousedům					
	VV		(3,438+0,79)		4,228			
	VV		7,685		7,685			
	VV		mezi přístavbou schodiště a průjezdem					
	VV		11,94		11,940			
	VV	listasokl	Mezisoučet		80,209			
	VV		Součet		80,209			
20	M	59051.57	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 240mm	m	84,219	226,22	19 052,02	
	VV		listasokl*1,05		84,219			
	VV		Součet		84,219			
21	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 043,525	32,00	33 392,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		atikové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11,89+34,26+18,36+22,78		87,290			
VV			Detail 08					
VV			(23,47+20,28)		43,750			
VV			detail 07					
VV			21,37		21,370			
VV	listaatika		Mezisoučet		152,410			
VV			parapetní lišty					
VV			1.np					
VV			0,7		0,700			
VV			0,91		0,910			
VV			0,92		0,920			
VV			0,991		0,991			
VV			2.np					
VV			4,5*3		13,500			
VV			0,7*5		3,500			
VV			1,74		1,740			
VV			1,74		1,740			
VV			1,4		1,400			
VV			0,98		0,980			
VV			3.np					
VV			1,5		1,500			
VV			1,74		1,740			
VV			1,74		1,740			
VV			1,95		1,950			
VV	listaparapetni		Mezisoučet		33,311			
VV			okolo oken					
VV			1.np					
VV			(1,0+2,1)*2		6,200			
VV			(4,5+2,7)*2*2		28,800			
VV			(10,31+7,45)*2		35,520			
VV			(1,4+2,61)*2		8,020			
VV			(0,7+1,36)*2		4,120			
VV			(0,91+2,01)*2		5,840			
VV			(0,92+2,02)*2		5,880			
VV			(1,35+2,1)*2		6,900			
VV			(0,991+1,79)*2		5,562			
VV			2.np					
VV			(4,5+2,1)*2*3		39,600			
VV			(0,7+1,36)*2*5		20,600			
VV			(1,74+2,03)*2		7,540			
VV			(1,74+1,9)*2		7,280			
VV			(1,4+2,0)*2		6,800			
VV			(0,98+1,79)*2		5,540			
VV			3.np					
VV			(1,5+2,0)*2		7,000			
VV			(1,74+1,43)*2		6,340			
VV			(1,74+1,74)*2		6,960			
VV			(1,95+1,6)*2		7,100			
VV			vnitřní					
VV			221,06		221,060			
VV	listaokna		Mezisoučet		442,662			
VV			rohové					
VV			okolo oken					
VV			1.np					
VV			(1,0+2,1)*2		6,200			
VV			(4,5+2,7)*2*2		28,800			
VV			(10,31+7,45)*2		35,520			
VV			(1,4+2,61)*2		8,020			
VV			(0,7+1,36)*2		4,120			
VV			(0,91+2,01)*2		5,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,92+2,02)*2		5,880			
	VV		(1,35+2,1)*2		6,900			
	VV		(0,991+1,79)*2		5,562			
	VV		2.np					
	VV		(4,5+2,1)*2*3		39,600			
	VV		(0,7+1,36)*2*5		20,600			
	VV		(1,74+2,03)*2		7,540			
	VV		(1,74+1,9)*2		7,280			
	VV		(1,4+2,0)*2		6,800			
	VV		(0,98+1,79)*2		5,540			
	VV		3.np					
	VV		(1,5+2,0)*2		7,000			
	VV		(1,74+1,43)*2		6,340			
	VV		(1,74+1,74)*2		6,960			
	VV		(1,95+1,6)*2		7,100			
	VV		rohy budovy					
	VV		4,6*2		9,200			
	VV		9,2*1+2,8*2+11,38+2,3+12,6*2		53,680			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV		(11,5+34,04)		45,540			
	VV		Detail 08					
	VV		(23,47+20,28)		43,750			
	VV		detail 07					
	VV		21,37		21,370			
	VV	rohovalista	Mezisoučet		415,142			
	VV		Součet		1 043,525			
22	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	435,899	29,34	12 789,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		rohovalista*1,05		435,899			
	VV		Součet		435,899			
23	M	28341035	profil napojovací okenní 2D PVC s výztužnou tkaninou	m	464,795	69,99	32 531,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		listaokna*1,05		464,795			
	VV		Součet		464,795			
24	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	34,977	50,97	1 782,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		listaparapetní*1,05		34,977			
	VV		Součet		34,977			
25	M	28341048	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování atiky	m	160,031	29,34	4 695,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		listaatika*1,05		160,031			
	VV		Součet		160,031			
26	K	622311131	Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	40,296	180,00	7 253,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311131					
	VV		detail 12					
	VV		ostění					
	VV		vyrovnání po vybouraných oknách					
	VV		1.np					
	VV		(1,95*2)*0,35*2		2,730			
	VV		(1,95*2)*0,35*9		12,285			
	VV		(2,07*2)*0,35		1,449			
	VV		(2,07*2)*0,35		1,449			
	VV		(2,725*2)*0,35		1,908			
	VV		2.np					
	VV		(1,95*2)*0,35*2		2,730			
	VV		(1,95*2)*0,35		1,365			
	VV		(1,95*2)*0,35*9		12,285			
	VV		(1,95*2)*0,35*3		4,095			
	VV		Součet		40,296			
27	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	129,839	350,00	45 443,65	CS ÚRS 2025 01

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PREFABRIKOVANÝ ŘÍMSOVÝ PROFIL Z EPS VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY, LEPENO K FASÁDĚ NA ZATVRDLOU VÝZTUŽNOU VRSTVU, detail 17 s řešením detailu u parapetu					
	VV		W01					
	VV		jižní pohled					
	VV		26,37		26,370			
	VV		Součet		26,370			
34	K	62282162.7	Kompletní zhotovení a dodávka nové římsy v kopii dle severní fasády s reliéfem šířky 1700mm vč. finální úpravy - W02	m2	26,370	2 950,00	77 791,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PREFABRIKOVANÝ ŘÍMSOVÝ PROFIL Z EPS VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY, LEPENO K FASÁDĚ NA ZATVRDLOU VÝZTUŽNOU VRSTVU, detail 16					
	VV		W02					
	VV		jižní pohled					
	VV		26,37		26,370			
	VV		Součet		26,370			
35	K	62282162.6	Zajištění římsy na úrovni +4,850 během fasádních úprav	m	52,700	850,00	44 795,00	
	VV		severní pohled					
	VV		52,7		52,700			
	VV		Součet		52,700			
36	K	62282162.8	Zajištění podokapní římsy během fasádních úprav	m	52,700	990,00	52 173,00	
	VV		severní pohled					
	VV		52,7		52,700			
	VV		Součet		52,700			
37	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	316,045	110,00	34 764,95	
	VV		parapety					
	VV		12,97+13,5+44,09		70,560			
	VV		římsy					
	VV		80,89+86,355+78,24		245,485			
	VV		Součet		316,045			
38	K	629991.11	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch - předpoklad zakrytí páskou a PE folií vč. pozdějšího odkrytí	m2	258,949	40,00	10 357,96	
	VV		fasádní výplně otvoru - vnější strana					
	VV		1.np					
	VV		1,0*2,1		2,100			
	VV		4,5*2,7*2		24,300			
	VV		10,31*7,45		76,810			
	VV		1,4*2,61		3,654			
	VV		0,7*1,36		0,952			
	VV		0,91*2,01		1,829			
	VV		0,92*2,02		1,858			
	VV		1,35*2,1		2,835			
	VV		0,991*1,79		1,774			
	VV		1,62*1,95*2		6,318			
	VV		1,1*1,95*9		19,305			
	VV		1,85*2,07		3,830			
	VV		1,58*2,725		4,306			
	VV		1,96*2,07		4,057			
	VV		2.np					
	VV		4,5*2,1*3		28,350			
	VV		0,7*1,36*5		4,760			
	VV		1,74*2,03		3,532			
	VV		1,74*1,9		3,306			
	VV		1,4*2,0		2,800			
	VV		0,98*1,79		1,754			
	VV		1,62*1,95*2		6,318			
	VV		1,7*1,95		3,315			
	VV		1,1*1,95*9		19,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7*1,95*3		9,945			
	VV		3.np					
	VV		1,5*2,0		3,000			
	VV		1,74*1,43		2,488			
	VV		1,74*1,74		3,028			
	VV		1,95*1,6		3,120			
	VV		*****					
	VV		ostatní, mřížky atd..					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		258,949			
39	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	1 006,156	79,99	80 482,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	VV		severní pohled					
	VV		otluhladka		286,503			
	VV		otluzdobna		310,057			
	VV		jižní pohled, stávající zdivo					
	VV		sklaF03		73,637			
	VV		otlufasdvur		335,959			
	VV		Součet		1 006,156			
40	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,293	5 200,00	1 523,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*0,26*0,1		0,293			
	VV		Součet		0,293			
41	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	0,878	4 500,00	3 951,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635211121					
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*0,26*0,3		0,878			
	VV		Součet		0,878			
42	K	69990.10	Zednické úpravy okolo římsy, kde prochází svod (s dodání hmot)	ks	10,000	650,00	6 500,00	
	VV		severní pohled					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
43	K	69990.12	Příplatek na řešení detailu vodící lišty žaluzie pod omítkou - detail 14	m	47,860	47,99	2 296,80	
	VV		počítáno na obě ostění					
	VV		2,7*6*2		32,400			
	VV		2,1*3*2		12,600			
	VV		1,43*1*2		2,860			
	VV		Součet		47,860			
44	K	69990.14	Příplatek na řešení detailu nadpraží (pir desky, minerální izolace, hliníková plech) - detail 14	m	15,240	850,00	12 954,00	
	VV		počítáno na obě ostění					
	VV		1,15*6		6,900			
	VV		2,2*3		6,600			
	VV		1,74		1,740			
	VV		Součet		15,240			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				466 481,75	
45	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	936,858	93,10	87 221,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
	VV		severní pohled					
	VV		(52,7+0,5*2)*10,0		537,000			
	VV		jižní pohled					
	VV		vyšší nová přístavba					
	VV		(28,08+1,5)*9,1		269,178			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,2*9,9				130,680	
	VV	lesenifas1	Mezisoučet				936,858	
	VV		Součet				936,858	
46	K	941111122	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	370,475	96,90	35 899,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122					
	VV		jižní pohled					
	VV		stávající část levá strana					
	VV		(12,75+1,2*2)*12,3		186,345			
	VV		boční strana					
	VV		(12,26+1,2*2)*12,56		184,130			
	VV	lesfasad2	Mezisoučet		370,475			
	VV		Součet		370,475			
47	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	55 274,622	1,40	77 384,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
	VV		předpoklad 2mesice					
	VV		lesenifas1*59		55 274,622			
	VV		Součet		55 274,622			
48	K	941111222	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	21 858,025	1,40	30 601,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111222					
	VV		předpoklad 2mesice					
	VV		lesfasad2*59		21 858,025			
	VV		Součet		21 858,025			
49	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	936,858	56,90	53 307,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
	VV		lesenifas1		936,858			
	VV		Součet		936,858			
50	K	941111822	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	370,475	58,80	21 783,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111822					
	VV		lesfasad2		370,475			
51	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž	m2	1 307,333	25,70	33 598,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
	VV		lesenifas1		936,858			
	VV		lesfasad2		370,475			
	VV		Součet		1 307,333			
52	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	77 132,647	0,50	38 566,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		předpoklad 2mesice					
	VV		lesenifas1*59		55 274,622			
	VV		lesfasad2*59		21 858,025			
	VV		Součet		77 132,647			
53	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž	m2	1 307,333	15,00	19 610,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
	VV		lesenifas1		936,858			
	VV		lesfasad2		370,475			
	VV		Součet		1 307,333			
54	K	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	1,600	188,00	300,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711112					
	VV		severní pohled					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	944711114	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m montáž	m	5,600	250,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711114					
	VV		severní pohled					
	VV		2,8		2,800			
	VV		jižní pohled					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		5,600			
56	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	94,400	2,62	247,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711212					
	VV		severní pohled					
	VV		1,6*59		94,400			
	VV		Součet		94,400			
57	K	944711214	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	330,400	3,96	1 308,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711214					
	VV		severní pohled					
	VV		2,8*59		165,200			
	VV		jižní pohled					
	VV		2,8*59		165,200			
	VV		Součet		330,400			
58	K	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	1,600	105,00	168,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711812					
	VV		severní pohled					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
59	K	944711814	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m demontáž	m	5,600	168,00	940,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711814					
	VV		severní pohled					
	VV		2,8		2,800			
	VV		jižní pohled					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		5,600			
60	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	57,708	79,99	4 616,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		podhled vjezd					
	VV		34,74		34,740			
	VV		nizká přístavba					
	VV		11,5*1,2		13,800			
	VV		7,64*1,2		9,168			
	VV		Součet		57,708			
61	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	132,304	95,00	12 568,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
	VV		jižní pohled					
	VV		omítka po vybouraných přístavbách					
	VV		11,04*7,6		83,904			
	VV		12,1*4,0		48,400			
	VV	otlu100JP	Mezisoučet		132,304			
	VV		Součet		132,304			
62	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	310,057	40,00	12 402,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019341					
	VV		hlavní fasáda severní pohled					
	VV		plocha ze 100%, pohledová					
	VV		zdobení od soklu pod okny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 7,4+20,77		28,170			
			VV zdobné prvky W08					
			VV 1,17*2+1,67		4,010			
			VV bosáž F0					
			VV 68,49		68,490			
			VV -1,1*1,96*9		-19,404			
			VV (1,1+1,96*2)*0,15*9		6,777			
			VV římsa W05 rš -1,7					
			VV 52,28*1,7		88,876			
			VV římsa W04					
			VV 52,58*2,1		110,418			
			VV zdobná atika -ze predu i ze zadu					
			VV 10,8*2		21,600			
			VV boky					
			VV 1,4*2*0,4		1,120			
	otluzdobna		VV Mezisoučet		310,057			
			VV Součet		310,057			
63	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	622,462	25,00	15 561,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341					
			VV pohledová plocha					
			VV průjezd bez zateplení					
			VV 13,05*4,0		52,200			
			VV -0,9*2,01		-1,809			
			VV podhled					
			VV 34,74		34,740			
			VV hlavní fasáda severní pohled					
			VV plocha ze 100%, pohledová					
			VV sokl W6					
			VV 14,34+20,09		34,430			
			VV plocha od 0,9 k 3,7					
			VV 38,69		38,690			
			VV odpocet oken					
			VV -1,62*1,95*2		-6,318			
			VV (1,62+1,95*2)*0,15*2		1,656			
			VV vedle bosáže na pravo					
			VV 47,02		47,020			
			VV -(1,85*2,07+1,58*2,725+1,96*2,07)		-12,192			
			VV (1,85+2,07*2+1,58+2,725*2+1,96+2,07*2)*0,15		2,868			
			VV F0 od +4,85 k římsa okna					
			VV 52,28*2,34		122,335			
			VV -(1,62*1,95*2+1,7*1,95*4+1,1*1,95*9)		-38,883			
			VV (1,62*2+1,95*2*2+1,7*4+1,95*4*2+1,1*9+1,95*9*2)*0,15		11,766			
	otluhladka		VV Mezisoučet		286,503			
			VV stávající omítka před aplikací nové KZS					
			VV stěna k sousednímu objektu					
			VV dle digi měření					
			VV 83,51		83,510			
			VV -(0,991*1,79+0,98*1,79+1,54*2,0)		-6,608			
			VV vjezd					
			VV 8,9*3,45		30,705			
			VV -0,92*2,02		-1,858			
			VV mezi schodištěm a vjezdem					
			VV 17,17*9,67		166,034			
			VV -(3,5*3,9+0,7*1,36+1,4*2,61)		-18,256			
			VV -(1,74*2,03+0,7*1,36*5)		-8,292			
			VV levá část					
			VV 1.np-2.np					
			VV 12,75*7,74		98,685			
			VV -(1,45*3,21+1,74*1,9)		-7,961			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	otlufasdvur	Mezisoučet				335,959	
	VV		Součet				622,462	
64	K	98513.311	Otlučení, odsekání stávajících povrchových úprav soklu vč. ručního dočištění ploch stěn ocelových kartáči pro srovnání ploch	m2	73,637	95,00	6 995,52	
	VV		skladba F03					
	VV		průjezd					
	VV		8,9*1,4		12,460			
	VV		do dvora					
	VV		(9,746+1,3)*1,52		16,790			
	VV		k sousedům					
	VV		(3,438+0,79)*4,0		16,912			
	VV		7,685*1,4		10,759			
	VV		mezi přístavbou schodiště a průjezdem					
	VV		11,94*1,4		16,716			
	VV	sklaF03	Mezisoučet				73,637	
	VV		Součet				73,637	
65	K	99790.152	Výměna gajgrů dle stávajících vč. napojení na potrubí, likvidace stávajících, úpravy plochy kolem gajgrů	soub	2,000	2 200,00	4 400,00	
	VV		severní pohled					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	999190520	Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených ve fasádě vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	40,000	190,00	7 600,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				49 203,74	
67	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	26,611	950,00	25 280,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,611	290,00	7 717,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	266,110	11,90	3 166,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		predpoklad 10km					
	VV		26,611*10		266,110			
	VV		Součet		266,110			
70	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	26,611	490,00	13 039,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
	D	998	Přesun hmot				35 969,89	
71	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	75,567	476,00	35 969,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				685 229,93	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				172 251,23	
72	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	212,539	40,00	8 501,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		skladba F04					
	VV		okolo nové přístavby, řez B-B					
	VV		38,2*1,9		72,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,1+4,5*2+10,31)*0,45		-9,185			
	VV		pod terénem, okolo nového schodiště a výtahu, řez F					
	VV		(10,0-1,98)*3,3		26,466			
	VV		1,98*4,2		8,316			
	VV		skladba F03					
	VV		sklaF03		73,637			
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*(0,26+0,3)		6,300			
	VV		11,25*3,06		34,425			
	VV	penesvis	Mezisoučet		212,539			
	VV		Součet		212,539			
73	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,072	84 500,00	6 084,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		penesvis*0,00034		0,072			
	VV		Součet		0,072			
74	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	303,281	182,00	55 197,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		penesvis		212,539			
	VV		druhá vrstva pásu					
	VV		skladba F04					
	VV		okolo nové přístavby, rez B-B, detail 19					
	VV		38,2*1,3		49,660			
	VV		pod terénem, okolo nového schodiště a výtahu, řez F					
	VV		(10,0-1,98)*3,3		26,466			
	VV		1,98*4,2		8,316			
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*(0,26+0,3)		6,300			
	VV	asfaltpassvis	Mezisoučet		303,281			
	VV		Součet		303,281			
75	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	370,306	182,00	67 395,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		asfaltpassvis*1,221		370,306			
	VV		Součet		370,306			
76	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2	119,763	86,30	10 335,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
	VV		nop 8mm					
	VV		skladba F04					
	VV		okolo nové přístavby, rez B-B, detail 19					
	VV		38,2*1,3		49,660			
	VV		detail 18					
	VV		skladba F03					
	VV		průjezd					
	VV		8,9*1,0		8,900			
	VV		do dvora					
	VV		(9,746+1,3)*1,0		11,046			
	VV		k sousedum					
	VV		(3,438+0,79)*3,3		13,952			
	VV		7,685*0,7		5,380			
	VV	nopovka8	Mezisoučet		88,938			
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*2,74		30,825			
	VV	nopovka20	Mezisoučet		30,825			
	VV		Součet		119,763			
77	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	108,593	41,20	4 474,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		nopovka8*1,221		108,593			
	VV		Součet		108,593			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	37,637	127,00	4 779,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		nopovka20*1,221		37,637			
	VV		Součet		37,637			
79	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	88,938	120,00	10 672,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		skladba F04					
	VV		okolo nové přístavby, rez B-B, detail 19					
	VV		38,2*1,3		49,660			
	VV		detail 18					
	VV		skladba F03					
	VV		průjezd					
	VV		8,9*1,0		8,900			
	VV		do dvora					
	VV		(9,746+1,3)*1,0		11,046			
	VV		k sousedum					
	VV		(3,438+0,79)*3,3		13,952			
	VV		7,685*0,7		5,380			
	VV		Součet		88,938			
80	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	93,385	23,50	2 194,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		88,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		93,385			
81	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,275	1 150,00	2 616,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	713	Izolace tepelné				386 233,67	
82	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	310,917	491,15	152 706,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		skladba F04					
	VV		okolo nové přístavby, řez B-B					
	VV		38,2*1,9		72,580			
	VV		-(1,1+4,5*2+10,31)*0,45		-9,185			
	VV	sklaF04	Mezisoučet		63,395			
	VV		pod terénem, okolo nového schodiště a výtahu, rez F					
	VV		(10,0-1,98)*3,3		26,466			
	VV		1,98*4,2		8,316			
	VV	xps180sokl	Mezisoučet		34,782			
	VV		pod terénem, stávající základy, detail 18					
	VV		sklaF03		73,637			
	VV	xps160sokl	Mezisoučet		73,637			
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*9,26		104,175			
	VV	skladbaF05	Mezisoučet		104,175			
	VV		tl. 140mm					
	VV		detail 07					
	VV		21,37*0,275		5,877			
	VV	detailxps140	Mezisoučet		5,877			
	VV		detail 12					
	VV		ostění					
	VV		vyrovnání po vybouraných oknách					
	VV		1.np					
	VV		(1,95*2)*0,165*2		1,287			
	VV		(1,95*2)*0,165*9		5,792			
	VV		(2,07*2)*0,165		0,683			
	VV		(2,07*2)*0,165		0,683			
	VV		(2,725*2)*0,165		0,899			
	VV		2.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,95*2)*0,165*2		1,287			
	VV		(1,95*2)*0,165		0,644			
	VV		(1,95*2)*0,165*9		5,792			
	VV		(1,95*2)*0,165*3		1,931			
	VV		detail 12					
	VV		dle parapatu K01					
	VV		44,09*0,228		10,053			
	VV	xpsosteni20	Mezisoučet		29,051			
	VV		Součet		310,917			
83	M	28376654	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 240mm	m2	175,949	866,84	152 519,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		sklaF04*1,05		66,565			
	VV		skladbaF05*1,05		109,384			
	VV		Součet		175,949			
84	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	30,504	78,18	2 384,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		xpsosteni20*1,05		30,504			
	VV		Součet		30,504			
85	M	28376651	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	36,521	650,13	23 743,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		xps180sokl*1,05		36,521			
	VV		Součet		36,521			
86	M	28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	77,319	577,90	44 682,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		xps160sokl*1,05		77,319			
	VV		Součet		77,319			
87	M	28376459	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	6,171	469,24	2 895,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		detailxps140*1,05		6,171			
	VV		Součet		6,171			
88	K	713141211	Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny kladenými volně	m	11,250	25,50	286,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141211					
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25		11,250			
	VV		Součet		11,250			
89	M	63152.05	klín přechodný EPS tl 40x40mm	m	11,813	32,00	378,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		skladba F05					
	VV		detail 20					
	VV		11,25*1,05		11,813			
	VV		Součet		11,813			
90	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,749	1 770,00	6 635,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103					
D	767		Konstrukce zámečnické				264,25	
91	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,095	150,00	164,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
	VV		severní pohled					
	VV		0,3*0,9		0,270			
	VV		0,3*1,15		0,345			
	VV		0,4*0,6*2		0,480			
	VV		Součet		1,095			
92	K	767821812	Demontáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767821812					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				126 480,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	326,799	50,00	16 339,95	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137					
		VV	dle otlučení					
		VV	otluhládka		286,503			
		VV	detail 12					
		VV	ostění					
		VV	vyrovnnání po vybouraných oknách					
		VV	1.np					
		VV	(1,95*2)*0,35*2		2,730			
		VV	(1,95*2)*0,35*9		12,285			
		VV	(2,07*2)*0,35		1,449			
		VV	(2,07*2)*0,35		1,449			
		VV	(2,725*2)*0,35		1,908			
		VV	2.np					
		VV	(1,95*2)*0,35*2		2,730			
		VV	(1,95*2)*0,35		1,365			
		VV	(1,95*2)*0,35*9		12,285			
		VV	(1,95*2)*0,35*3		4,095			
		VV	Součet		326,799			
94	K	783823167	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	310,057	55,00	17 053,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823167					
		VV	dle otlučení					
		VV	otluzdobna		310,057			
		VV	Součet		310,057			
95	K	783826521	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových dočasný	m2	96,400	395,00	38 078,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826521					
		VV	severní pohled					
		VV	do výšky 2m					
		VV	52,6*2,0-(2,8+1,6)*2		96,400			
		VV	Součet		96,400			
96	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	12,300	204,14	2 510,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615					
		VV	detail 19					
		VV	skladba F04					
		VV	okolo nové přístavby, řez B-B					
		VV	38,2*0,15		5,730			
		VV	detail 18					
		VV	skladba F03					
		VV	průjezd					
		VV	8,9*0,15		1,335			
		VV	do dvora					
		VV	(9,746+1,3)*0,15		1,657			
		VV	k sousedum					
		VV	(3,438+0,79)*0,15		0,634			
		VV	7,685*0,15		1,153			
		VV	mezi přístavbou schodiště a průjezdem					
		VV	11,94*0,15		1,791			
		VV	Součet		12,300			
97	K	783827127	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	326,799	80,00	26 143,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827127					
		VV	dle otlučení					
		VV	otluhládka		286,503			
		VV	detail 12					
		VV	ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyrovnání po vybouraných oknách					
	VV		1.np					
	VV		(1,95*2)*0,35*2		2,730			
	VV		(1,95*2)*0,35*9		12,285			
	VV		(2,07*2)*0,35		1,449			
	VV		(2,07*2)*0,35		1,449			
	VV		(2,725*2)*0,35		1,908			
	VV		2.np					
	VV		(1,95*2)*0,35*2		2,730			
	VV		(1,95*2)*0,35		1,365			
	VV		(1,95*2)*0,35*9		12,285			
	VV		(1,95*2)*0,35*3		4,095			
	VV		Součet		326,799			
98	K	783827147	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	310,057	85,00	26 354,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827147					
	VV		dle otlučení					
	VV		otluzdobna		310,057			
	VV		Součet		310,057			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 5 - Střechy

KSO: Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ: Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ: DIČ: 18630197 CZ18630197

Účastník: Konsit a.s.

Projektant: MEPRO s.r.o

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 959 751,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 959 751,15 0,00	21,00% 12,00%	1 041 547,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 001 298,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

5 - Střechy

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 959 751,15

HSV - Práce a dodávky HSV

101 922,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

90 576,00

998 - Přesun hmot

11 346,40

PSV - Práce a dodávky PSV

4 857 828,75

712 - Powlakové krytiny

1 065 067,56

713 - Izolace tepelné

1 435 781,09

762 - Konstrukce tesařské

902 152,26

764 - Konstrukce klempířské

1 139 448,66

767 - Konstrukce zámečnické

314 915,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

463,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 5 - Střechy

Místo: Kolín II, Kmochova uliceDatum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín IProjektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 959 751,15

DHSVPráce a dodávky HSV

101 922,40

D3Svislé a kompletní konstrukce

90 576,00

1	K	314231511	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel pálených plných, pevnosti P 40 dl. 290 mm,	m3	9,180	9 200,00	84 456,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/314231511					
VV			nové vyzdění stávajících komínu - z 30%					
VV			3,4*4,5*0,3*2		9,180			
VV			Součet		9,180			
2	K	316381.15	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 100 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 50 do 80 mm	m2	1,360	4 500,00	6 120,00	
VV			0,66+0,7		1,360			
VV			Součet		1,360			
D998			Přesun hmot				11 346,40	
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	17,456	650,00	11 346,40	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003

DPSVPráce a dodávky PSV

4 857 828,75

D712Povlakové krytiny

1 065 067,56

4	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	328,355	26,00	8 537,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
VV			Skladba ST01a+b					
VV			střecha +3,88					
VV			vodorovná plocha					
VV			25,744		25,744			
VV			vytažení na atiky					
VV			14,45*0,35		5,058			
VV			vytažení na stěnu					
VV			6,6*0,6		3,960			
VV			strecha +8,41					
VV			vodorovná plocha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		182,65		182,650			
	VV		vytažení na atiky					
	VV		40,7*0,35		14,245			
	VV		vytažení na stěnu					
	VV		28,93*0,6		17,358			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		33,96		33,960			
	VV		-(0,4*0,4*2+0,4*0,7)		-0,600			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		45,98		45,980			
	VV	peneST01	Mezisoučet		328,355			
	VV		Součet		328,355			
5	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	1,116	8 500,00	9 486,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		peneST01*0,0034		1,116			
	VV		Součet		1,116			
6	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	26,793	82,00	2 197,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46*(0,47+0,257)		12,693			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		(20,74-16,085)*(0,4+0,3)		3,259			
	VV		16,085*0,674		10,841			
	VV	pasamolep	Mezisoučet		26,793			
	VV		Součet		26,793			
7	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	31,214	182,00	5 680,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		pasamolep*1,165		31,214			
	VV		Součet		31,214			
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	328,355	151,00	49 581,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		dle penetrace					
	VV		peneST01		328,355			
	VV		Součet		328,355			
9	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm</i>	m2	445,843	182,00	81 143,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		peneST01*1,165		382,534			
	VV		Součet		382,534			
	VV		382,534*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		445,843			
10	K	71236.405	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m,	m2	380,070	591,00	224 621,37	
	VV		textilieSt01		380,070			
	VV		Součet		380,070			
11	M	28322011	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm</i>	m2	442,782	260,00	115 123,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		textilieSt01*1,165		442,782			
	VV		Součet		442,782			
12	K	712363.52	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 125 mm	m	95,280	415,00	39 541,20	
	VV		střecha +3,88					
	VV		vytažení na atiky					
	VV		11,54		11,540			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		3,7		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strecha +8,41					
	VV		vytažení na atiky					
	VV		34,04		34,040			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		7,8		7,800			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46		17,460			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74		20,740			
	VV		Součet		95,280			
13	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	151,510	325,00	49 240,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352					
	VV		střecha +3,88					
	VV		vytažení na atiky					
	VV		11,54		11,540			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		3,7		3,700			
	VV		vytažení na stenu					
	VV		6,6		6,600			
	VV		strecha +8,41					
	VV		vytažení na atiky					
	VV		34,04		34,040			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		7,8		7,800			
	VV		vytažení na stenu					
	VV		28,93		28,930			
	VV		Detail 03					
	VV		3,7+7,8		11,500			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46		17,460			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74		20,740			
	VV		detail 09					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		151,510			
14	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	149,210	325,00	48 493,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353					
	VV		střecha +3,88					
	VV		vytažení na atiky					
	VV		11,54		11,540			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		3,7		3,700			
	VV		vytažení na stenu					
	VV		6,6		6,600			
	VV		strecha +8,41					
	VV		vytažení na atiky					
	VV		34,04		34,040			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		7,8		7,800			
	VV		vytažení na stenu					
	VV		28,93		28,930			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46		17,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74		20,740			
	VV		detail 09					
	VV		9,2*2		18,400			
	VV		Součet		149,210			
15	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	11,500	438,00	5 037,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363354					
	VV		Detail 03					
	VV		3,7+7,8		11,500			
	VV		Součet		11,500			
16	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	380,070	40,00	15 202,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		Skladba ST01a+b					
	VV		střecha +3,88					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		20,13		20,130			
	VV		vytažení na atiky					
	VV		11,54*1,13		13,040			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		3,7*1,3		4,810			
	VV		vytažení na stenu					
	VV		6,6*0,3		1,980			
	VV		strecha +8,41					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		182,65		182,650			
	VV		vytažení na atiky					
	VV		34,04*0,35		11,914			
	VV		vytažení na sousední dům					
	VV		7,8*1,3		10,140			
	VV		vytažení na stenu					
	VV		28,93*0,3		8,679			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		33,96		33,960			
	VV		-(0,4*0,4*2+0,4*0,7)		-0,600			
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46*1,0		17,460			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		45,98		45,980			
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74*0,955		19,807			
	VV		detail 09					
	VV		9,2*1,1		10,120			
	VV	textilieSt01	Mezisoučet		380,070			
	VV		Součet		380,070			
17	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	442,782	26,00	11 512,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		textilieSt01*1,165		442,782			
	VV		Součet		442,782			
18	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	508,946	185,00	94 155,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712631111					
	VV		skladbaST02		508,946			
	VV		Součet		508,946			
19	M	62856.01	samolepící pás oxidovaný nebo modifikovaný tloušťky 2-2,5 mm, vložka z polyesterové rohože (možno v kombinaci s hliníkovou vložkou), faktor difúzního odporu $\mu \geq 75\,000$ tl. 2-2,5mm	m2	585,288	235,00	137 542,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladbaST02*1,15		585,288			
	VV		Součet		585,288			
20	K	712999.10	Ukončení lišty PE provazcem a trvale pružným tmelem vč. zhotovení drážky s dodáním materiálu	m	125,810	180,00	22 645,80	
	VV		Detail 03					
	VV		3,7+7,8		11,500			
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)		45,540			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46		17,460			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74		20,740			
	VV		detail 07					
	VV		21,37		21,370			
	VV		detail 09					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		125,810			
21	K	712999.12	Přeplepení atiky UV stabilní páskou s dodáním materiálu	m	83,740	65,00	5 443,10	
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)		45,540			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46		17,460			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74		20,740			
	VV		Součet		83,740			
22	K	712999.15	Montáž a dodávka detailů napojení střešní vpusti na skladbu (výplň spáry mw, izolace kolem vpusti atd..) viz detail 02	m	7,000	1 500,00	10 500,00	
	VV		Skladba ST01a+b					
	VV		střecha +3,88					
	VV		1		1,000			
	VV		strecha +8,41					
	VV		4		4,000			
	VV		nad výtahem					
	VV		1		1,000			
	VV		nad nástavbou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
23	K	712999.17	Montáž a dodávka detailů napojení sedlové a pultové střechy viz detail 11	m	15,420	2 500,00	38 550,00	
	VV		9,85+5,57		15,420			
	VV		Součet		15,420			
24	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,286	14 450,00	90 832,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103					
	D	713	Izolace tepelné				1 435 781,09	
25	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	43,073	177,00	7 623,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		detail atiky					
	VV		strecha +3,88					
	VV		detail 02 a 03					
	VV		13,9*0,5		6,950			
	VV		strecha +8,41					
	VV		detail 02 a 03					
	VV		40,29*0,5		20,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46*0,3		5,238			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04+06					
	VV		20,74*0,265		5,496			
	VV	itistikasten	Mezisoučet		37,829			
	VV		detail 09					
	VV		9,2*0,57		5,244			
	VV		Součet		43,073			
26	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	39,720	199,00	7 904,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		itistikasten*1,05		39,720			
	VV		Součet		39,720			
27	M	28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	5,506	99,00	545,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		detail 09					
	VV		9,2*0,57*1,05		5,506			
	VV		Součet		5,506			
28	K	713131244	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	10,152	177,00	1 796,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131244					
	VV		sokl střecha +3,88					
	VV		detail 01					
	VV		6,66*0,6		3,996			
	VV		u schodiště a výtahu					
	VV		10,26*0,6		6,156			
	VV	xpsokl240	Mezisoučet		10,152			
	VV		Součet		10,152			
29	M	28376654	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	10,660	1 207,00	12 866,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		xpsokl240*1,05		10,660			
	VV		Součet		10,660			
30	K	713134416	Tepelná foukaná izolace stěn z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti, tloušťky vrstvy přes 350 do 500 mm	m3	1,838	5 290,00	9 723,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713134416					
	VV		detail 09					
	VV		9,2*0,36*0,555		1,838			
	VV		Součet		1,838			
31	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	287,734	177,00	50 928,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136					
	VV		rovná deska 120mm					
	VV		Skladba ST01a					
	VV		strecha +3,88					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		25,744		25,744			
	VV		strecha +8,41					
	VV		182,65		182,650			
	VV	strechaepsST01a	Mezisoučet		208,394			
	VV		Skladba ST01b					
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		33,96		33,960			
	VV		-(0,4*0,4*2+0,4*0,7)		-0,600			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		45,98		45,980			
	VV	itstrechaST01b	Mezisoučet		79,340			
	VV		Součet		287,734			
32	M	28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	302,121	350,00	105 742,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strechaepsST01a*1,05		218,814			
	VV		itstrechaST01b*1,05		83,307			
	VV		Součet		302,121			
33	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	287,734	177,00	50 928,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
	VV		strechaepsST01a		208,394			
	VV		itstrechaST01b		79,340			
	VV		Součet		287,734			
34	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	37,193	3 355,00	124 782,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		strechaepsST01a*(0,08+0,18)/2*1,05		28,446			
	VV		itstrechaST01b*0,105*1,05		8,747			
	VV		Součet		37,193			
35	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	104,440	177,00	18 485,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141356					
	VV		ST 01					
	VV		Detail 03					
	VV		3,7+7,8		11,500			
	VV		přístavby					
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)		45,540			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46		17,460			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74		20,740			
	VV		detail 09					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		104,440			
36	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	7,469	13 923,00	103 990,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		ST 01					
	VV		Detail 03					
	VV		(3,7+7,8)*0,442*(0,14+0,16)/2*1,1		0,839			
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)*0,46*(0,14+0,16)/2*1,1		3,456			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46*0,47*(0,14+0,16)/2*1,1		1,354			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		(20,74-16,085)*0,47*(0,14+0,16)/2*1,1		0,361			
	VV		16,085*0,47*(0,14+0,16)/2*1,1		1,247			
	VV		detail 09					
	VV		9,2*0,418*0,05*1,1		0,212			
	VV		Součet		7,469			
37	K	713151132	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45°	m2	577,231	285,00	164 510,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151132					
	VV		skladbaST02		508,946			
	VV		detail 08					
	VV		(23,47+20,28)*0,96		42,000			
	VV		detail 07					
	VV		21,37*1,23		26,285			
	VV		Součet		577,231			
38	M	28376565	deska izolační PIR s oboustrannou textilií a integrovanou pojistnou hydroizolační fólií pro šikmé střechy λ=0,026 tl 180mm	m2	468,752	1 245,00	583 596,24	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladbaST02*1,05		534,393			
	VV		odpočet detailů tl. 80+100mm					
	VV		detail 08					
	VV		-(23,47+20,28)*0,96*1,05		-44,100			
	VV		detail 07					
	VV		-21,37*0,96*1,05		-21,541			
	VV		Součet		468,752			
39	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 80mm	m2	56,913	660,00	37 562,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		detail 08					
	VV		(23,47+20,28)*0,77*1,05		35,372			
	VV		detail 07					
	VV		21,37*0,96*1,05		21,541			
	VV		Součet		56,913			
40	M	28376561	deska izolační PIR s oboustrannou textilií a integrovanou pojistnou hydroizolační fólií pro šikmé střechy $\lambda=0,026$ tl 100mm	m2	71,699	780,00	55 925,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		detail 08					
	VV		(23,47+20,28)*0,96*1,05		44,100			
	VV		detail 07					
	VV		21,37*1,23*1,05		27,599			
	VV		Součet		71,699			
41	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	6,842	14 450,00	98 866,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713113					
	D	762	Konstrukce tesařské				902 152,26	
42	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,688	2 000,00	1 376,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111					
	VV		předpoklad po 0,5m					
	VV		ST 01					
	VV		Detail 03					
	VV		(3,7+7,8)/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,070			
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,277			
	VV		střecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,106			
	VV		střecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		(20,74-16,085)/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,028			
	VV		16,085/0,65*0,5*0,15*0,06*1,1		0,122			
	VV		dřevěný hranol 80x60, detail 06					
	VV		16,08*0,06*0,08*1,1		0,085			
	VV		Součet		0,688			
43	K	762341012	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	5,244	185,00	970,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341012					
	VV		detail 09					
	VV		9,2*0,57		5,244			
	VV		Součet		5,244			
44	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na pero a drážku	m2	519,340	185,00	96 077,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341275					
	VV		tl. 25mm					
	VV		skladbaST02		508,946			
	VV		detail 07					
	VV		21,37*0,25		5,343			
	VV		detail 09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,2*(0,419+0,13)		5,051			
	VV		Součet		519,340			
45	M	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	549,662	365,00	200 626,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		skladbaST02*1,08		549,662			
	VV		Součet		549,662			
46	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	10,394	330,00	3 430,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		detail 07					
	VV		21,37*0,25		5,343			
	VV		detail 09					
	VV		9,2*(0,419+0,13)		5,051			
	VV		Součet		10,394			
47	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	508,946	180,00	91 610,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342214					
	VV		skladbaST02		508,946			
	VV		Součet		508,946			
48	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,374	9 800,00	52 665,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		předpoklad 4 na m2					
	VV		skladbaST02*4,0*0,06*0,04*1,1		5,374			
	VV		Součet		5,374			
49	K	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	74,690	165,00	12 323,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361114					
	VV		předpoklad po 0,65m					
	VV		ST 01					
	VV		Detail 03					
	VV		(3,7+7,8)/0,65*0,4		7,077			
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)/0,65*0,4		28,025			
	VV		střecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46/0,65*0,4		10,745			
	VV		střecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		20,74/0,65*0,4		12,763			
	VV		drevený hranol 80x60, detail 06					
	VV		16,08		16,080			
	VV		Součet		74,690			
50	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,688	8 800,00	6 054,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		předpoklad po 0,5m					
	VV		ST 01					
	VV		Detail 03					
	VV		(3,7+7,8)/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,070			
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,277			
	VV		střecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,106			
	VV		střecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		(20,74-16,085)/0,65*0,4*0,15*0,06*1,1		0,028			
	VV		16,085/0,65*0,5*0,15*0,06*1,1		0,122			
	VV		drevený hranol 80x60, detail 06					
	VV		16,08*0,06*0,08*1,1		0,085			
	VV		Součet		0,688			
51	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	57,139	580,00	33 140,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přístavby					
	VV		Detail 03					
	VV		(3,7+7,8)*0,55		6,325			
	VV		Detail 02					
	VV		(11,5+34,04)*0,56		25,502			
	VV		strecha nad výtahem					
	VV		vytažení na atiky, rez F-F, detail 05					
	VV		17,46*0,57		9,952			
	VV		strecha nad levou nástavbou					
	VV		vytažení na atiky, rez C-C, detail 04					
	VV		(20,74-16,085)*0,57		2,653			
	VV		16,085*0,79		12,707			
	VV		Součet		57,139			
52	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,062	1 850,00	11 214,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		5,374+0,688		6,062			
	VV		Součet		6,062			
53	K	762421036	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	508,946	694,00	353 208,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762421036					
	P		Poznámka k položce: příprava povrchu záklopu a spár mezi deskami dle montážního návodu výrobce					
	VV		skladbaST02		508,946			
	VV		Součet		508,946			
54	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,727	2 000,00	39 454,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 139 448,66	
55	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	508,946	120,00	61 073,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
	VV		skladbaST02		508,946			
	VV		Součet		508,946			
56	M	28329043	folie PUR/PP difúzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2	m2	585,288	330,00	193 145,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		508,946*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		585,288			
57	K	764111.03	Falcovaná plechová krytina sklonu přes 30 do 60°, pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm s vrchním organickým povlakem (PU tl. 50 µm) vč. systémových detailů, prvků, lemování, oplechování	m2	508,946	1 690,00	860 118,74	
	P		Poznámka k položce: např. detail 10					
	VV		Składba ST02					
	VV		5,96*52,57		313,317			
	VV		5,8*21,25		123,250			
	VV		1,6*6,65		10,640			
	VV		5,8*13,41		77,778			
	VV		2,1*11,05		23,205			
	VV		-0,78*1,6*(4+2)		-7,488			
	VV		-0,95*1,6*2		-3,040			
	VV		-1,14*1,6*(9+4+2)		-27,360			
	VV		-0,226*6		-1,356			
	VV	skladbaST02	Mezisoučet		508,946			
	VV		Součet		508,946			
58	K	76499.100	Osazení a dodávka větracího pásku	m	65,120	278,00	18 103,36	
	VV		detail 08					
	VV		(23,47+20,28)		43,750			
	VV		detail 07					
	VV		21,37		21,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		65,120			
59	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,504	2 000,00	7 008,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				314 915,20	
60	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	23,000	1 520,00	34 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881112					
	VV		U2					
	VV		21		21,000			
	VV		u3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		23,000			
61	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	21,000	2 890,00	60 690,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		u2					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
62	M	70921321	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	2,000	2 540,00	5 080,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		u3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	767881128	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou	kus	27,000	1 140,00	30 780,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881128					
	VV		u1					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
64	M	70921383	kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 600mm	kus	27,000	5 780,00	156 060,00	CS ÚRS 2025 01
65	K	767881.61	Montáž a dodávka ostatní příslušenství např. lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení, revize	kpl	1,000	27 059,00	27 059,00	
66	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,159	1 800,00	286,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				463,98	
67	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1,628	285,00	463,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783213121					
	VV		detail 08, HRANU OSB ZATRÍT IMPREGNACNÍM NÁTEREM					
	VV		(23,47+20,28)*0,025		1,094			
	VV		detail 07					
	VV		21,37*0,025		0,534			
	VV		Součet		1,628			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 6 - Výrobky

KSO: Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ: Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ: DIČ:

Účastník: Konsit a.s.

IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197

Projektant: MEPRO s.r.o

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 054 264,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 054 264,04 0,00	21,00% 12,00%	2 111 395,45 0,00
Cena s DPH		v CZK	12 165 659,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 6 - Výrobky

Místo: Kolín II, Kmochova ulice
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025
Projektant: MEPRO s.r.o
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 054 264,04
PSV - Práce a dodávky PSV	9 209 264,04
764 - Konstrukce klempířské	398 332,97
766 - Konstrukce truhlářské	189 362,35
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	1 371 503,20
767.10 - Výplně otvorů vč. přesunu hmot (vč. těsnících lišt, pásek, folié dle detailů)	6 926 087,72
768.10 - Ostatní výrobky vč. přesunu hmot	323 977,80
OST - Ostatní	845 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 6 - Výrobky

Místo: Kolín II, Kmochova uliceDatum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín IProjektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 054 264,04

D PSV Práce a dodávky PSV

9 209 264,04

D 764 Konstrukce klempířské

398 332,97

1	K	7642126.6	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 125 mm	m	78,660	280,00	22 024,80	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K05					
	VV		13,40*1		13,400			
	VV		20,26*1		20,260			
	VV		21,50*1		21,500			
	VV		23,50*1		23,500			
	VV		Součet		78,660			
2	K	7642126.3	Háková okapnice z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm vč. PVC kašírování pro připojení střešní fólie	m	91,980	420,00	38 631,60	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K10a					
	VV		0,52*1		0,520			
	VV		0,80*1		0,800			
	VV		0,915*1		0,915			
	VV		1,97*1		1,970			
	VV		4,00*1		4,000			
	VV		4,76*1		4,760			
	VV		5,80*2		11,600			
	VV		6,725*1		6,725			
	VV		11,70*1		11,700			
	VV		Mezisoučet		42,990			
	VV		Ozn. K10b					
	VV		2,49*1		2,490			
	VV		3,88*1		3,880			
	VV		5,82*1		5,820			
	VV		8,05*1		8,050			
	VV		28,75*1		28,750			
	VV		Mezisoučet		48,990			
	VV		Součet		91,980			
3	K	7642134.5	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s upraveným povrchem průběžný jednotrubkový	m	75,700	546,00	41 332,20	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K13					
	VV		12,50*1		12,500			
	VV		20,10*2		40,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23,00*1		23,000			
	VV		Součet		75,700			
4	K	7642156.0	Oplechování štítu z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm vč. PVC krytek na volných koncích	m	11,430	1 132,00	12 938,76	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K07					
	VV		3,70*2		7,400			
	VV		4,03*1		4,030			
	VV		Součet		11,430			
5	K	7642166.4	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm vč. PVC krytek na volných koncích	m	12,970	567,00	7 353,99	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K08					
	VV		0,70*6		4,200			
	VV		1,0*2		2,000			
	VV		1,54*2		3,080			
	VV		1,74*1		1,740			
	VV		1,95*1		1,950			
	VV		Součet		12,970			
6	K	7642166.5	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 310 mm vč. PVC krytek na volných koncích	m	13,500	585,00	7 897,50	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K09					
	VV		4,50*3		13,500			
	VV		Součet		13,500			
7	K	7642166.8	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm vč. krytek na volné konce	m	44,090	676,00	29 804,84	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K01					
	VV		1,10*9		9,900			
	VV		1,32*9		11,880			
	VV		1,62*4		6,480			
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		1,74*3		5,220			
	VV		1,85*1		1,850			
	VV		1,96*1		1,960			
	VV		Součet		44,090			
8	K	7642186.2	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm vč. krytek na volné konce	m	80,890	525,00	42 467,25	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K02					
	VV		0,25*4		1,000			
	VV		1,76*1		1,760			
	VV		3,245*2		6,490			
	VV		3,32*1		3,320			
	VV		5,05*1		5,050			
	VV		7,17*1		7,170			
	VV		8,20*1		8,200			
	VV		11,61*1		11,610			
	VV		16,04*1		16,040			
	VV		20,25*1		20,250			
	VV		Součet		80,890			
9	K	7642186.3	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 300 mm vč. krytek na volné konce	m	86,355	567,00	48 963,29	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Předpolad - průměrná r.š. 300mm					
	VV		Ozn. K03					
	VV		0,17*4		0,680			
	VV		0,37*1		0,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,71*1		0,710			
VV			0,735*1		0,735			
VV			0,76*1		0,760			
VV			0,87*1		0,870			
VV			0,88*1		0,880			
VV			1,02*2		2,040			
VV			1,19*1		1,190			
VV			1,31*1		1,310			
VV			1,38*2		2,760			
VV			1,42*1		1,420			
VV			1,43*1		1,430			
VV			1,45*1		1,450			
VV			1,62*1		1,620			
VV			1,65*9		14,850			
VV			1,68*1		1,680			
VV			1,70*1		1,700			
VV			1,83*1		1,830			
VV			1,85*1		1,850			
VV			2,24*6		13,440			
VV			2,28*1		2,280			
VV			2,44*1		2,440			
VV			2,865*1		2,865			
VV			3,35*1		3,350			
VV			3,46*1		3,460			
VV			3,745*1		3,745			
VV			6,43*1		6,430			
VV			8,21*1		8,210			
VV			Součet		86,355			
10	K	7642186.5	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 200 mm vč. krytek na volné konce	m	78,240	420,00	32 860,80	
VV			Dle tabulky klempířských prvků					
VV			Předpolad - hloubka 165mm r.š. 200mm					
VV			Ozn. K04					
VV			0,28*2		0,560			
VV			1,74*1		1,740			
VV			3,41*1		3,410			
VV			5,05*1		5,050			
VV			6,435*1		6,435			
VV			7,18*1		7,180			
VV			7,74*1		7,740			
VV			8,215*1		8,215			
VV			9,37*1		9,370			
VV			12,36*1		12,360			
VV			16,18*1		16,180			
VV			Součet		78,240			
11	K	7643116.1	Oplechování na svislou zeď z Pz s povrchovou úpravou rš 380 mm vč. distanční lišty	m	32,971	718,00	23 673,18	
VV			Dle tabulky klempířských prvků					
VV			Ozn. K11a					
VV			3,518*1		3,518			
VV			4,623*2		9,246			
VV			5,633*1		5,633			
VV			5,914*1		5,914			
VV			Mezisoučet		24,311			
VV			Ozn. K11b					
VV			3,71*1		3,710			
VV			4,95*1		4,950			
VV			Mezisoučet		8,660			
VV			Součet		32,971			
12	K	7643116.2	Oplechování komínu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm vč. příponek a drátů	m	5,854	840,00	4 917,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K12					
	VV		0,624*2		1,248			
	VV		0,683*2		1,366			
	VV		0,800*2		1,600			
	VV		0,820*2		1,640			
	VV		Součet		5,854			
13	K	7645114.0	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu s upraveným povrchem rš 330 mm	m	76,900	680,00	52 292,00	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K15					
	VV		13,10*1		13,100			
	VV		20,00*1		20,000			
	VV		20,80*1		20,800			
	VV		23,00*1		23,000			
	VV		Součet		76,900			
14	K	7645116.1	Žlab za štítem z Pz s povrchovou úpravou rš 380-600 mm	m	9,200	850,00	7 820,00	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K06					
	VV		9,20*1		9,200			
	VV		Součet		9,200			
15	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	724,00	2 896,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642					
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K16					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	26,350	644,00	16 969,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622					
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K17					
	VV		1,45*1		1,450			
	VV		6,00*1		6,000			
	VV		9,00*1		9,000			
	VV		9,90*1		9,900			
	VV		Součet		26,350			
17	K	76499.100	Montáž a dodávka stoupací plošiny délky 880mm tl. 30mm pro falcované střechy vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. K14	kus	2,000	2 745,00	5 490,00	
	VV		Dle tabulky klempířských prvků					
	VV		Ozn. K14					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				189 362,35	
18	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	33,470	195,00	6 526,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		Dřevěných					
	VV		Ozn. VP01					
	VV		13,5		13,500			
	VV	parap230	Mezisoučet		13,500			
	VV		Ozn. VP02					
	VV		19,97		19,970			
	VV	parap280	Mezisoučet		19,970			
	VV		Součet		33,470			
19	M	607941.0	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 230mm	m	14,850	290,00	4 306,50	
	VV		parap230*1,1		14,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,850			
20	M	607941.1	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm	m	21,967	340,00	7 468,78	
	VV		parap280*1,1		21,967			
	VV		Součet		21,967			
21	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	36,000	50,10	1 803,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		(3,0+15,0)*2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
22	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	28,630	295,00	8 445,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126					
	VV		Dřevěných					
	VV		Ozn. VP03					
	VV		1,74		1,740			
	VV	parapdrev310	Mezisoučet		1,740			
	VV		Ozn. VP04					
	VV		12,09		12,090			
	VV	parapdrev400	Mezisoučet		12,090			
	VV		Ozn. VP05					
	VV		5,23		5,230			
	VV	parap430	Mezisoučet		5,230			
	VV		Ozn.VP06					
	VV		1,54		1,540			
	VV	parap480	Mezisoučet		1,540			
	VV		Ozn. VP07					
	VV		3,81		3,810			
	VV	parap730	Mezisoučet		3,810			
	VV		Plastové					
	VV		Ozn. VP08					
	VV		0,92		0,920			
	VV	parapplast310	Mezisoučet		0,920			
	VV		Ozn. VP09					
	VV		3,30		3,300			
	VV	parapplast400	Mezisoučet		3,300			
	VV		Součet		28,630			
23	M	607941.2	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 310mm	m	1,914	390,00	746,46	
	VV		parapdrev310*1,1		1,914			
	VV		Součet		1,914			
24	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	13,299	550,00	7 314,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		parapdrev400*1,1		13,299			
	VV		Součet		13,299			
25	M	607941.3	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 430mm	m	5,753	590,00	3 394,27	
	VV		parap430*1,1		5,753			
	VV		Součet		5,753			
26	M	607941.4	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 480mm	m	1,694	690,00	1 168,86	
	VV		parap480*1,1		1,694			
	VV		Součet		1,694			
27	M	607940.5	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 730mm	m	4,191	950,00	3 981,45	
	VV		parap730*1,1		4,191			
	VV		Součet		4,191			
28	M	611400.8	parapet plastový vnitřní š 310mm	m	1,012	290,00	293,48	
	VV		parapplast310*1,1		1,012			
	VV		Součet		1,012			
29	M	61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	3,630	360,00	1 306,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		parapplast400*1,1		3,630			
	VV		Součet		3,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	49,60	198,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,0+3,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	68,000	50,10	3 406,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		(3,0+15,0+1,0+9,0+3,0+1,0+2,0)*2		68,000			
	VV		Součet		68,000			
32	K	76611.350	Montáž a dodávka kuchyňské linky vel.1963x600mm (šxh), laminované dřevotřískové desky vč. pracovní desky, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. N01	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
	P		Poznámka k položce: Budespocifikováno v části interiéru, bez spotřebičů					
33	K	76611.355	Montáž a dodávka kuchyňské linky vel.1481x600mm (šxh), laminované dřevotřískové desky vč. pracovní desky, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. N02	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		Poznámka k položce: Budespocifikováno v části interiéru, bez spotřebičů					
34	K	76611.400	Repase původních vrat vel.2850×4000mm vnější otočné dvoukřídle vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D22	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	
	P		Poznámka k položce: Budespocifikováno v části interiéru, bez spotřebičů					
	D	767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				1 371 503,20	
35	K	76711.134	Montáž a dodávka LOP stěny vel. 10540x8090mm vč. systémových detailů a prvků, viz Detail 21	ks	1,000	556 500,00	556 500,00	
	P		Poznámka k položce: výkres D.1.1.22.2					
36	K	76711.132	Příplatek na dveře LOP stěny vel. cca 1450x2130mm vč. systémových detailů a prvků, viz Detail 21	ks	1,000	80 000,00	80 000,00	
	P		Poznámka k položce: výkres D.1.1.22.2					
37	K	76711.133	Příplatek na dveře LOP stěny vel. cca 1450x2130mm vč. pohonu a řídící jednotky, systémových detailů a prvků, viz Detail 21	ks	1,000	80 000,00	80 000,00	
	P		Poznámka k položce: výkres D.1.1.22.2					
38	K	76711.185	Montáž a dodávka dvojitého madla ve výšce 650/900mm, ocelová kce, kulaté dřevěné madlo 50mm vč. kotvení chemickými kotvami, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z01a	m	54,090	1 900,00	102 771,00	
39	K	76711.190	Montáž a dodávka dvojitého madla ve výšce 650/900mm, ocelová kce, kulaté dřevěné madlo 50mm vč. kotvení chemickými kotvami, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z01b	m	15,280	1 900,00	29 032,00	
40	K	76711.195	Montáž a dodávka interierového zábradlí s dvojitým madlem ve výšce 650/900mm, ocelová kce, tl. 50 mm, dřevěné madla vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z02	m	9,835	1 900,00	18 686,50	
41	K	76711.200	Repase stávajícího historického ocelového zábradlí vel.7820x900mm (dxv), repase dřevěného madla - přebroušení a zatmelení, barva černá vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z03	m	7,820	1 500,00	11 730,00	
42	K	76711.205	Montáž a dodávka nového historického zábradlí vel.9880x900mm (dxv), ocelové zábradlí s dřevěným madlem v kopii stávajícího vč. navázání na stávající zábradlí, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z04	m	9,880	7 890,00	77 953,20	
43	K	76711.210	Montáž a dodávka madla v suterénu ve výšce 900mm, ocelové zábradlí vč. kotvení chemickými kotvami, kruhových koncovek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z05	m	15,930	950,00	15 133,50	
44	K	76711.215	Montáž a dodávka nového historického zábradlí vel.1300x900mm (dxv), ocelové zábradlí s dřevěným madlem v kopii stávajícího zábradlí vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z06	m	1,300	7 890,00	10 257,00	
45	K	76711.220	Montáž a dodávka ext. madla ve výšce 650/900mm, nové ext. kruhové madlo průměru 50 mm vč. kotvení chemickými kotvami, kruhových koncovek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z07	m	7,600	1 900,00	14 440,00	
46	K	76711.220.1	Montáž a dodávka markýzy rozměru 1500x7400mm ocelová konstrukce a hliníkový plech vč. Kotvení kruhových koncovek, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZM05	kpl	1,000	375 000,00	375 000,00	
	D	767.10	Výplně otvorů vč. přesunu hmot (vč. těsnících lišt, pásek, folií dle detailů)				6 926 087,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	76711.100	Montáž a dodávka okna vel.4500x2700mm, hliníkový rám, 1x otevíravé, 3x pevné křídlo, 1x nadsvětlík sklopný pákou, 3x pevný nadsvětlík, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O01	kus	2,000	102 635,08	205 270,16	
48	K	76611.100	Montáž a dodávka okna vel.700x1360mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O02	kus	6,000	19 800,00	118 800,00	
49	K	76611.105	Montáž a dodávka okna vel.920x2020mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O03	kus	1,000	34 200,00	34 200,00	
50	K	76611.110	Montáž a dodávka okna vel.980x1790mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O04	kus	2,000	31 600,00	63 200,00	
51	K	76611.115	Montáž a dodávka okna vel.1100x1950mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O05a	kus	7,000	37 250,00	260 750,00	
52	K	76611.120	Montáž a dodávka okna vel.1100x1950mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O05b	kus	2,000	37 250,00	74 500,00	
53	K	76611.120.1	Příplatek na síť proti hmyzu okna vel.1100x1950mm - ozn. O05	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
54	K	76611.121	Montáž a dodávka okna vel.1100x1950mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. dvojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O05c	kus	9,000	35 850,00	322 650,00	
55	K	76611.125	Montáž a dodávka okna vel.1540x2000mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O6a	kus	1,000	42 250,00	42 250,00	
56	K	76611.130	Montáž a dodávka okna vel.1540x2000mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné na páku, nadsvětlík pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O6b	kus	1,000	42 250,00	42 250,00	
57	K	76611.135	Montáž a dodávka okna vel.1620x1950mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O07	kus	4,000	45 420,00	181 680,00	
58	K	76611.140	Montáž a dodávka okna vel.1700x1950mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O08a	kus	1,000	43 500,00	43 500,00	
59	K	76611.145	Montáž a dodávka okna vel.1700x1950mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O08b	kus	3,000	45 950,00	137 850,00	
60	K	76611.150	Montáž a dodávka okna vel.1740x1430mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O09	kus	1,000	36 950,00	36 950,00	
61	K	76611.155	Montáž a dodávka okna vel.1740x1740mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O10	kus	1,000	47 450,00	47 450,00	
62	K	76611.160	Montáž a dodávka okna vel.1740x1900mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O11	kus	1,000	45 500,00	45 500,00	
63	K	76611.165	Montáž a dodávka okna vel.1740x2030mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O12	kus	1,000	54 900,00	54 900,00	
64	K	76611.170	Montáž a dodávka okna vel.1850x2070mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlík pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O13	kus	1,000	55 350,00	55 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	76611.175	Montáž a dodávka okna vel.1950x1600mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlik pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O14	kus	1,000	44 850,00	44 850,00	
66	K	76611.180	Montáž a dodávka okna vel.1960x2070mm, euro dřevěný rám okna - tl.min 78mm , otevíravé a výklopné, nadsvětlik pevné křídlo, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, vnitřní žaluzie, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O15	kus	1,000	63 550,00	63 550,00	
67	K	76711.105	Montáž a dodávka okna vel.4500x2100mm, hliníkový rám, 2x otevíravé a výklopné, 2x pevné křídlo, nadsvětlik 2x pevné křídlo, 2x nadsvětlik sklopný pákou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O16	kus	3,000	93 013,68	279 041,04	
68	K	76611.185	Montáž a dodávka okna vel.740x740mm, světlovod, plochá střecha. hlavice s dvojitou kopulí a kruhovým difuzérem, tep. izol. dvojsklo vč. kotvení, dálkového stmívače,, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. SO01	kus	2,000	56 450,00	112 900,00	
69	K	76611.190	Montáž a dodávka okna vel.530x530mm, světlovod, šikmá střecha, kopule s kruhovým difuzérem, tep. izol. dvojsklo vč. kotvení, dálkového stmívače,, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. SO02	kus	6,000	39 200,00	235 200,00	
70	K	76611.195	Montáž a dodávka okna vel.1140x1600mm, střešní okno kyvné, rámy s dřevěným jádrem a PVC povrchovou úpravou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, venkovní rolety, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. SO03	kus	15,000	37 500,00	562 500,00	
71	K	76611.200	Montáž a dodávka okna vel.942x1600mm, střešní okno kyvné, rámy s dřevěným jádrem a PVC povrchovou úpravou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, venkovní rolety, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. SO04	kus	2,000	35 000,00	70 000,00	
72	K	76611.205	Montáž a dodávka okna vel.780x1600mm, střešní okno kyvné, rámy s dřevěným jádrem a PVC povrchovou úpravou, tep. izol. trojsklo vč. kování, kotvení, venkovní rolety, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. SO05	kus	6,000	32 500,00	195 000,00	
73	K	76611.206	Montáž a dodávka vnitřní rolety (před výdejem jídla) vel.2200x2150mm, barva bílá, motorové ovládání vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. VR01	kus	1,000	18 690,00	18 690,00	
74	K	76611.207	Montáž a dodávka venkovní žaluzie s podomítkovým boxem vel.3350x2700mm, exteriérová žaluzie, šíře lamely 90 mm, tvar Z, motorové ovládání vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. VŽ01	kus	2,000	55 225,00	110 450,00	
75	K	76611.208	Montáž a dodávka venkovní žaluzie s podomítkovým boxem vel.1150x2100mm, exteriérová žaluzie, šíře lamely 90 mm, tvar Z, motorové ovládání vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. VŽ02	kus	6,000	17 250,00	103 500,00	
76	K	76611.209	Montáž a dodávka venkovní žaluzie s podomítkovým boxem vel.2200x2100mm, exteriérová žaluzie, šíře lamely 90 mm, tvar Z, motorové ovládání vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. VŽ03	kus	3,000	30 250,00	90 750,00	
77	K	76611.210	Montáž a dodávka venkovní žaluzie s podomítkovým boxem vel.1740x1430mm, exteriérová žaluzie, šíře lamely 90 mm, tvar Z, motorové ovládání vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. VŽ04	kus	1,000	19 750,00	19 750,00	
78	K	76711.110	Montáž a dodávka vnějších dveří vel.1450x3210mm, hliníkový rám s bezpečnostním zasklením, vnější otočné dvoukřídle s nadsvětlíkem vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D01	kus	1,000	81 175,27	81 175,27	
79	K	76711.115	Montáž a dodávka vnějších dveří vel.1400x2610mm, hliníkový rám s bezpečnostním zasklením, vnější otočné dvoukřídle s nadsvětlíkem vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D02	kus	1,000	72 862,03	72 862,03	
80	K	76711.120	Montáž a dodávka vnějších dveří vel.1100x2700mm, hliníkový rám s bezpečnostním zasklením, vnější otočné jednokřídle s nadsvětlíkem, požární EI C3 30 DP3 vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D03	kus	1,000	92 699,05	92 699,05	
81	K	76711.125	Montáž a dodávka vnějších dveří vel.1600x2725mm, hliníkový rám s bezpečnostním zasklením, vnější otočné dvoukřídle s nadsvětlíkem vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D04	kus	1,000	76 058,70	76 058,70	
82	K	76711.130	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1450x3000mm, hliníkový rám s bezpečnostním zasklením, vnitřní otočné jednokřídle s bočním světlíkem a nadsvětlíkem vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D05	kus	1,000	35 932,79	35 932,79	
83	K	76711.135	Montáž a dodávka LOP stěny vel. 10540x8090mm vč. systémových detailů a prvků, viz Detail 21	ks	1,000	556 500,00	556 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	76611.210.1	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.700×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D07a	kus	2,000	15 750,00	31 500,00	
85	K	76611.215	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.700×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D07b	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	
86	K	76611.216	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.700×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, paniková klika, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D07c	kus	1,000	21 550,00	21 550,00	
87	K	76611.220	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D08	kus	2,000	15 800,00	31 600,00	
88	K	76611.225	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09a	kus	1,000	24 850,00	24 850,00	
89	K	76611.230	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09b	kus	3,000	15 800,00	47 400,00	
90	K	76611.235	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09c	kus	1,000	25 600,00	25 600,00	
91	K	76611.240	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09d	kus	2,000	16 550,00	33 100,00	
92	K	76611.245	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09d	kus	1,000	29 650,00	29 650,00	
93	K	76711.140	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, plechové požární EI C2 45 DP1, vnitřní otočné jednokřídlé, hladké, plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09e	kus	1,000	26 650,00	26 650,00	
94	K	76711.145	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×1970mm, plechové požární EI C2 30 DP1, vnitřní otočné jednokřídlé, hladké, plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D09f	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
95	K	76611.255	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.700×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D10a	kus	19,000	15 750,00	299 250,00	
96	K	76611.260	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.700×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D10b	kus	3,000	15 800,00	47 400,00	
97	K	76611.265	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné, požární EI C3 15 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D11a	kus	1,000	24 850,00	24 850,00	
98	K	76611.270	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D11b	kus	1,000	24 850,00	24 850,00	
99	K	76611.275	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D11c	kus	1,000	16 550,00	16 550,00	
100	K	76611.280	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D11d	kus	5,000	15 800,00	79 000,00	
101	K	76611.285	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D11e	kus	3,000	17 200,00	51 600,00	
102	K	76611.290	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D11f	kus	1,000	23 350,00	23 350,00	
103	K	76611.295	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídlé hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12a	kus	8,000	23 350,00	186 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	76611.300	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12b	kus	1,000	25 850,00	25 850,00	
105	K	76611.305	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12c	kus	3,000	24 850,00	74 550,00	
106	K	76611.310	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné, požární EI C3 15 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12d	kus	2,000	24 850,00	49 700,00	
107	K	76611.315	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12e	kus	2,000	26 350,00	52 700,00	
108	K	76611.320	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12f	kus	3,000	15 800,00	47 400,00	
109	K	76611.325	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12g	kus	1,000	19 100,00	19 100,00	
110	K	76611.330	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.900×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D12h	kus	2,000	15 750,00	31 500,00	
111	K	76711.150	Montáž a dodávka vnějších dveří vel.1400x2100mm, hliníkové, vnější otočné dvoukřídle, hladké, prosklené vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D13	kus	1,000	132 382,59	132 382,59	
112	K	76711.155	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1500x2700mm, hliníkové, vnitřní otočné dvoukřídle s nadsvětlikem, hladké, prosklené, požární EI C3 30 DP3 vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D14	kus	2,000	105 184,97	210 369,94	
113	K	76711.160	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1500x3000mm, hliníkové, vnitřní otočné dvoukřídle s nadsvětlikem, hladké, prosklené, požární EI C3 30 DP3 vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D15	kus	1,000	107 988,90	107 988,90	
114	K	76611.335	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1300x1970mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, dvoukřídle hladké prosklené vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D16	kus	1,000	29 400,00	29 400,00	
115	K	76611.340	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1000×2700mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné jednokřídle s nadsvětlikem, hladké, plné, požární EI C3 30 DP3 vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D17	kus	1,000	42 136,00	42 136,00	
116	K	76711.165	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1600×2100mm, hliníkové, vnitřní otočné dvoukřídle, hladké, prosklené, požární EI C3 30 DP3 vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D18a	kus	1,000	102 001,44	102 001,44	
117	K	76711.170	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1600×2100mm, hliníkové, vnitřní otočné dvoukřídle, hladké, prosklené, požární EI C3 15 DP3 vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D18b	kus	1,000	102 001,44	102 001,44	
118	K	76711.175	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.1600×2100mm, hliníkové, vnitřní otočné dvoukřídle, hladké, prosklené, požární EI C3 15 DP3 vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D19	kus	1,000	99 799,03	99 799,03	
119	K	76611.345	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.600×2100mm, HPL tl. 0,8mm, vnitřní otočné, jednokřídle hladké plné vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D20	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	
120	K	76711.180	Montáž a dodávka vnějších dveří vel.800×1970mm, hliníkové, vnější otočné jednokřídle, hladké, plné vč. rámové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D21	kus	1,000	37 199,34	37 199,34	
121	K	76720.100	Příplatek na generální klíč dveří	kus	88,000	1 000,00	88 000,00	
	VV		1ks = 1 dveře					
	VV		88,0		88,000			
	VV		Součet		88,000			
D		768.10	Ostatní výrobky vč. přesunu hmot				323 977,80	
122	K	76811.110	Montáž a dodávka sedátka wc vel.360x445mm, s poklopem, hranatý tvar se zaoblenými rohy, systém pomalého samočinného sklápění, nerezové úchyty vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT02	kus	20,000	1 050,00	21 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	76811.120	Montáž a dodávka umývadla pro tělesně postižené vel.640x550x170mm, závěsné, s obloukovým vybráním, bez přepadu, vč. sifonu, lékař. páky, keram. Kartuše, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT03	kus	2,000	4 650,00	9 300,00	
124	K	76811.130	Montáž a dodávka sedátka wc (pro postižené) vel.378x448mm, bez poklopu, hranatý tvar se zaoblenými rohy, nerezové úchyt vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT04	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	
125	K	76811.135	Montáž a dodávka madla wc (pro postižené) - sklopné vel.834x120x225mm, tvaru U, nerezová ocel vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT04	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	
126	K	76811.140	Montáž a dodávka madla wc (pro postižené) - pevné, délka 600mm, nerezová ocel vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT04	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
127	K	76811.155	Montáž a dodávka urinálové dělicí stěny vel.760x410x660mm (dxšxv), kompaktní deska z lisovaného laminátu, 2x nerezový úchyt vč. montážního příslušenství, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT06	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	
128	K	76811.175	Montáž a dodávka zrcadla (pro tělesně postižené) vel.600x600x120mm, nerezové, výklopné, v rámu, nástěnné, otočné o 90° vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT10	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
129	K	76811.190	Montáž a dodávka zásobníku na tekuté mýdlo vel.211x112mm, plastový, mini, s certifikátem snadného použití, na klíček vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT13	kus	34,000	460,00	15 640,00	
130	K	76811.195	Montáž a dodávka zásobníku na papírové ručníky vel.430x333x136mm, plastový, výdej po jednom útržku, postranní otevírání horní části, na klíček vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT14	kus	13,000	1 050,00	13 650,00	
131	K	76811.200	Montáž a dodávka odpadkového koše vel.401x651x313mm, plastový, 50 l, pro připevnění na zeď, bez víka vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT15	kus	13,000	1 350,00	17 550,00	
132	K	76811.205	Montáž a dodávka zásobníku na toaletní papír vel.275x132x345mm, plastový, mini jumbo role, brzda na roli, průhledné okénko, na klíček. vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT16	kus	22,000	1 050,00	23 100,00	
133	K	76811.210	Montáž a dodávka toaletního kartáče vel.140x140x400mm, plastový, k připevnění na stěnu, vyjímatelná odkapávací miska, vyměnitelná hlava štětky, s víčkem vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT17	kus	22,000	360,00	7 920,00	
134	K	76811.215	Osazení a dodávka odpadkového koše průměru 205mm, výška 280mm, chromovaný, náslapný, objem 5 l. vč. povrchové úpravy - ozn. ZT18	kus	18,000	390,00	7 020,00	
135	K	76811.220	Montáž a dodávka háčku průměru 50mm, chromovaný, na ručníky, typ instalace: závěsné vč. povrchové úpravy - ozn. ZT19	kus	2,000	180,00	360,00	
136	K	76811.225	Montáž a dodávka dvouháčku průměru 50mm, chromovaný, na ručníky, typ instalace: závěsné vč. povrchové úpravy - ozn. ZT20	kus	3,000	220,00	660,00	
137	K	76811.270	Montáž a dodávka lepeného zrcadla vel.875x500mm, lepené v úrovni obkladu, spodní hrana ve výšce 1000mm od podlahy vč. kotvení lepením, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT28	kus	21,000	1 300,00	27 300,00	
138	K	76811.275	Montáž a dodávka lepeného zrcadla (v m.č. 2.16) vel.875x660mm, lepené v úrovni obkladu, spodní hrana ve výšce 1000mm od podlahy vč. kotvení lepením, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT28	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
139	K	76811.280	Montáž a dodávka umývadlového pultu délky 2400mm, vel. umývadla 550x130x340mm, výška hrany 150mmmm, umělý kámen, vč. příslušenství, kotvení pomocí montážní zástěry, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT29a	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
140	K	76811.285	Montáž a dodávka umývadlového pultu délky 2700mm, vel. umývadla 550x130x340mm, výška hrany 150mmmm, umělý kámen, vč. příslušenství, kotvení pomocí montážní zástěry, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT29b	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
141	K	76811.290	Montáž a dodávka umývadlového pultu délky 1800mm, vel. umývadla 550x130x340mm, výška hrany 150mmmm, umělý kámen, vč. příslušenství, kotvení pomocí montážní zástěry, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT29c	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
142	K	76811.295	Montáž a dodávka koupelnové kabinky vel.2180x1400mm (vxš), dřevotřísková, ABS LAMINO 25 mm, konstrukční silnostěnné profily z Al nebo nerez, vč. komponentů, nohou, orámování, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. ZT230	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	
143	K	99912.125	Montáž a dodávka čistící rohože tl.22mm, interiérová, ocelová, gumové lamely, nehořlavá varianta vhodná do unikových cest vč. nerezového rámu a základového bloku, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. OST1	m2	10,400	1 450,00	15 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	99912.130	Montáž a dodávka podsvíceného nápisu školy vel.3545x60mm, tl. 420mm, písmena z hliníkého plechu, zadní LED podsvícení vč. distančních podložek, zacvakávacích trnů, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. OST2	kus	1,000	46 500,00	46 500,00	
145	K	99912.135	Montáž a dodávka čistící rohože tl.22mm, exteriérová, ocelová, gumové lamely, zapuštěna do chodníku vč. nerezového rámu a základového bloku, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. OST3	m2	2,600	1 450,00	3 770,00	
146	K	99912.140	Montáž a dodávka skleněné příčky vel.1395x3260mm, tl. 45mm, interierová, systémové hliníkové profily, tvrzené bezpečnostní sklo s polepem ve dvou výškových úrovních vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. OST4	kus	1,000	23 860,00	23 860,00	
147	K	99912.145	Montáž a dodávka obložení gastro výdeje, cementotřísková deska tl. 15 mm (bez obkladu OB2), montáž na nerezový stůl vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. OST5	m2	14,436	1 050,00	15 157,80	

D	OST	Ostatní					845 000,00	
148	K	9999.100	Kompletní montáž a dodávka osobní trakční se strojem v šachtě s frekvenčně řízeným motorem, nosností 480kg	kpl	1,000	845 000,00	845 000,00	

Poznámka k položce:
Výtah - osobní trakční se strojem v šachtě s frekvenčně řízeným motorem
- nosnost – 480 kg, 6 cestujících
- kabina – 1000 x 1300mm v -2.135mm
- teleskopické dvoudílné dveře – nerez š – 800mm, v 2.000mm
- kabina – nerez obklad, podlaha – Altro
- šachta – 1600 x 1670mm
- dojezd – 1050 mm
- přejezd - 590 mm
- rychlost – 1,0 m/s
- počet stanic – 3 stanic
- výška dojezdu – 2,770 m nad poslední stanicí
- zdvih – 8,00 m

kompletní popis viz TZ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:
7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:
1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:
Konsit a.s.

Projektant:
MEPRO s.r.o

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:
Součástí jednotkové ceny je montáž a dodávka, pokud není uvedeno jinak

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 452 003,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 452 003,76	21,00%	724 920,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 176 924,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Datum:

05.06.2025

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 452 003,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 007 291,26

1 - Zemní práce

523 104,60

4 - Vodorovné konstrukce

37 050,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

422 136,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 187 170,50

713 - Izolace tepelné

97 991,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

707 791,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

576 777,50

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

93 309,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

547 500,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

163 801,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 542,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 700,00

VRN9 - Ostatní náklady

97 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 452 003,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 007 291,26

D 1

Zemní práce

523 104,60

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	105,000	225,00	23 625,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV f10					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104 10*5*2,1			
					105,000			
2	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	285,120	450,00	128 304,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV f11					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104 (62+28+16+70+36+73+12)*0,8*1,2			
					285,120			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	447,968	80,00	35 837,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 zemina ponechaná na zásyp f8 zemina zpět na zásyp f8 Součet			
					223,984			
					223,984			
					447,968			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,136	290,00	48 179,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV f9					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 odvoz na skládku f10+f11-f8			
					166,136			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	390,120	50,00	19 506,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 zemina zpět na zásyp f8 zemina odvezená na skládku f9 Součet			
					223,984			
					166,136			
					390,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	332,272	390,00	129 586,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	f9		166,136			
		VV	166,136*2 'Přepočtené koeficientem množství		332,272			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	166,136	20,00	3 322,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	f9		166,136			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	223,984	150,00	33 597,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	f8		223,984			
			f10+f11-f1-f2-f5-5					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	106,920	220,00	23 522,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
		VV	f2		106,920			
			(62+28+16+70+36+73+12)*0,8*0,45					
10	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	213,840	363,00	77 623,92	CS ÚRS 2025 01
		VV	f2		106,920			
		VV	106,92*2 'Přepočtené koeficientem množství		213,840			
	D	4	Vodorovné konstrukce				37 050,00	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	29,640	1 250,00	37 050,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		VV	f1		29,640			
			(62+28+16+70+36+73+12)*0,8*0,1+8,4*3,5*0,2					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				422 136,66	
12	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	4,000	1 870,00	7 480,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812006					
13	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 485,00	1 485,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812031					
14	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	1 985,00	5 955,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812032					
15	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041					
16	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	4,000	2 995,00	11 980,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812062					
17	K	894812505	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	22 420,00	22 420,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812505					
18	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm	kus	1,000	14 650,00	14 650,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812522					
19	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812529					
20	K	894812542	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci	kus	1,000	18 230,00	18 230,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812542					
21	K	897171112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	24,576	7 956,00	195 526,66	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897171112 Poznámka k položce: sestávající se z: prefabrikované boxy (120 ks - 0,8 x 0,8 x 0,32 m), geotextilie 250 g/m2, větrací potrubí DN200 8*3,2*0,96		24,576			
22	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm	kus	1,000	14 054,00	14 054,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897173113					
23	K	897173R01	Filtrační šachta plastová samonosná DN600, do pojezdu, vnitřní rozměry DN600, výška 2200 mm, sestávající se: filtrační koš, šachtové dno, šachtová trouba, teleskop s litinovým poklopem B125	kus	1,000	34 810,00	34 810,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897173R01					
24	K	897173R03	Vírový ventil 0,5 l/s s bezpečnostním přepadem DN200, umístění v revizní šachtě	kus	1,000	26 410,00	26 410,00	
25	K	897173R10	Liniový žlab, šířka 0,20 m, s vodorovným odtokem,materiál polymerbeton včetně kalového koše z PP, zatížení B125	m	8,000	1 685,00	13 480,00	
26	K	897173R11	Liniový žlab, šířka 0,20 m, s vodorovným odtokem,materiál polymerbeton včetně kalového koše z PP, mikroštěrbina A15	m	18,000	1 408,00	25 344,00	
27	K	897173R20	Lapol tuku, velikost NS4, dvouplášťové provedení (zařízení určené k dobetonování na stavbě po uložení do výkopu), plastový skelet + beton do mezipláště. Dvouplášťová nádrž lapáku je opatřena potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Velikost lapáku: NS 4 Rozměry odlučovače (d x v): 1930 x 1290 (+ komínek) mm Rozměry poklopu (d x t): 600 x 55 mm Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu: PP 110 = DN 100 Hmotnost kompletu: 510 kg	soubor	1,000	26 862,00	26 862,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 000,00	
28	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126 Poznámka k položce: Napojení do stávající revizní šachty, včetně příslušenství a utěsnění					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 187 170,50	
D	713		Izolace tepelné				97 991,00	
29	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojkách izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	603,000	75,00	45 225,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131					
30	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	273,000	56,00	15 288,00	CS ÚRS 2025 01
31	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	24,000	72,00	1 728,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	8,000	91,00	728,00	CS ÚRS 2025 01
33	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	84,000	81,00	6 804,00	CS ÚRS 2025 01
34	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	121,000	132,00	15 972,00	CS ÚRS 2025 01
35	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	42,000	118,00	4 956,00	CS ÚRS 2025 01
36	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	12,000	149,00	1 788,00	CS ÚRS 2025 01
37	M	28377062	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm	m	30,000	136,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
38	M	28377064	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/20mm	m	9,000	158,00	1 422,00	CS ÚRS 2025 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				707 791,50	
39	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	62,000	682,00	42 284,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
40	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	28,000	730,00	20 440,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173317					
41	K	721173318	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 200	m	16,000	1 039,00	16 624,00	
42	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	70,000	641,00	44 870,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
43	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	36,000	682,00	24 552,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
44	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	73,000	730,00	53 290,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
45	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	12,000	1 039,00	12 468,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404					
46	K	721173R22	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 32	m	5,000	472,00	2 360,00	
47	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	93,000	377,00	35 061,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041					
48	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	100,000	387,00	38 700,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
49	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	13,000	568,00	7 384,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
50	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	22,000	687,00	15 114,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
51	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	19,000	742,00	14 098,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
52	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	71,000	811,00	57 581,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
53	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	63,000	1 087,00	68 481,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213					
54	K	721175232	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé dešťové DN 110	m	48,000	811,00	38 928,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175232					
55	K	721175233	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé dešťové DN 125	m	33,000	1 087,00	35 871,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175233					
56	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	53,000	140,00	7 420,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
57	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	22,000	160,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
58	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	7,000	1 842,00	12 894,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
59	K	721211R11	Dvorní vpust', s vodorovným odtokem, materiál polymerbeton včetně kalového koše z PP, s integrovaným pachovým uzávěrem, zatížení B125	kus	1,000	3 418,00	3 418,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211R11					
60	K	721226R01	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	15,000	1 046,00	15 690,00	
61	K	721226R02	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	15,000	986,00	14 790,00	
62	K	721226R04	Přečerpávací box pro šedou odpadní vod s instalací do podlahy. Box je konstrukčně připraven pro použití jako podlahová vpust'. Spotřeba motoru 850 W, napájecí napětí 220-240 V/50 Hz. Qmax: 11 m³/h, Hmax: 11 m, výtlač včetně integrované zpětné klapy. Sběrná nádoba s využitelným objemem 20 litrů. Vestavěné kalové čerpadlo s plovákovým spínačem. Výtlač dimenze 5/4".	kus	1,000	25 402,00	25 402,00	
63	K	721233125	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným s vyhříváním asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 75/110	kus	3,000	6 974,00	20 922,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233125					
64	K	721233142	Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s vyhříváním asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 110	kus	4,000	6 974,00	27 896,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233142					
65	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	3,000	742,00	2 226,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116					
66	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	6,000	670,00	4 020,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153					
67	K	721274R02	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 50/75/100 - podomítková verze	kus	10,000	1 087,00	10 870,00	
68	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	635,000	25,00	15 875,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
69	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	129,000	25,00	3 225,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
70	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,355	8 500,00	11 517,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
							576 777,50	
71	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	20,000	524,00	10 480,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130233					
72	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	25,000	667,00	16 675,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234					
73	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	6,000	846,00	5 076,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130235					
74	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	305,000	395,00	120 475,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002					
75	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	205,000	427,00	87 535,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
76	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	54,000	518,00	27 972,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004					
77	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	30,000	662,00	19 860,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175005					
78	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	9,000	811,00	7 299,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175006					
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	119,000	140,00	16 660,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
80	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	7,000	402,00	2 814,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115					
81	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	4,000	527,00	2 108,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224116					
82	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	7,000	423,00	2 961,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722230101					
83	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	3,000	584,00	1 752,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722230102					
84	K	722230105	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 6/4"	kus	1,000	1 765,00	1 765,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722230105					
85	K	722230106	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 2"	kus	3,000	2 773,00	8 319,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722230106					
86	K	722230R01	Armatury se dvěma závitů ventily zkušební G 1/2"	kus	7,000	452,00	3 164,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	722230R02	Armatury se dvěma závitů ventily zkušební G 3/4"	kus	3,000	619,00	1 857,00	
88	K	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231072						
89	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	589,00	589,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074						
90	K	722231141	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	620,00	4 340,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141						
91	K	722231142	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	5,000	910,00	4 550,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231142						
92	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	433,00	433,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043						
93	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	5,000	932,00	4 660,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045						
94	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	1,000	547,00	547,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232061						
95	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	2,000	938,00	1 876,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232063						
96	K	722232066	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	1,000	2 846,00	2 846,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232066						
97	K	722232R05	Armatury se dvěma závitů zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1 1/2"	kus	1,000	6 112,00	6 112,00	
98	K	722234263	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234263						
99	K	722234R03	Termostatický směšovací ventil 35 - 60°C, včetně montáže a montážních prvků	kus	11,000	3 419,00	37 609,00	
100	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	603,000	60,00	36 180,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246						
101	K	734421112	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	4,000	1 489,00	5 956,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421112						
102	K	734424101	Tlakovoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	4,000	2 483,00	9 932,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101						
103	K	734411R01	Teplotní čidlo, včetně montáže a montážních prvků	kus	2,000	1 702,00	3 404,00	
104	K	722250R02	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	5,000	8 940,00	44 700,00	
105	K	722262R02	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové mokroběžné G 1"x 150 mm Qn 6,3	kus	1,000	3 812,00	3 812,00	
106	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2"	soubor	1,000	24 877,00	24 877,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722270105						
	P	Poznámka k položce: obsahuje: 2x Přechodka se závitem DN50, včetně montáže a montážních prvků 1x Kulový kohout DN50, včetně montáže a montážních prvků 2x Závitová vsuvka DN50, včetně montáže a montážních prvků 1x Mechanický filtr DN50, včetně montáže a montážních prvků 2x Redukce DN50/DN25, včetně montáže a montážních prvků 2x Převlečná matice pro připojení vodoměru DN20, včetně montáže a montážních prvků 1x Kulový kohout s vypouštěním DN50, včetně montáže a montážních prvků 1x Zpětná klapka DN50, včetně montáže a montážních prvků						
107	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	51,000	50,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	654,000	55,00	35 970,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
109	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,985	8 500,00	8 372,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení					
							93 309,50	
110	K	722270R90	Automatický dávkovač NACIO (Sanosil), tvořená dávkovací čerpadlo, impulzní vodoměr, záchytná vana, kulový kohout nerezový DN15, vzorkovací kohout DN15, včetně montáže a montážních prvků	soubor	1,000	39 415,00	39 415,00	
111	K	722270R91	Automatický ochranný filtr DN50 se zpětným proplachem (230 V, 15 W), včetně montáže a montážních prvků	soubor	1,000	36 874,00	36 874,00	
112	K	724233012	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	2 687,00	2 687,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233012					
113	K	724233R01	Cirkulační čerpadlo s plynulou regulací otáček Q =0,4 m3/h, H = 1,0 m, DN25, 230 V, integrovaný časový spínač, termostat a automatická detekce teplotní dezinfekce, včetně montáže a montážních prvků	soubor	1,000	14 087,00	14 087,00	
114	K	998724112	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,029	8 500,00	246,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724112					
D 725			Zdravotnicka - zařízeníové předměty					
							547 500,00	
115	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	22,000	3 286,00	72 292,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
116	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	8,000	11 874,00	94 992,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121525					
117	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	35,000	2 147,00	75 145,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
118	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	2,000	3 108,00	6 216,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725231203					
119	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	3,000	5 217,00	15 651,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241112					
120	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	3,000	9 800,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244523					
121	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	soubor	4,000	6 497,00	25 988,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331111					
122	K	725532120	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)	soubor	3,000	11 189,00	33 567,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725532120					
123	K	725532R01	Elektrické ohřivače zásobníkové tlakové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	4,000	4 938,00	19 752,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725532R01					
P			Poznámka k položce: 1x instalace pod odběrné místo 3x instalace nad odběrné místo					
124	K	725532R02	Elektrické ohřivače zásobníkové tlakové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 20 l (2,0 kW)	soubor	3,000	6 128,00	18 384,00	
P			Poznámka k položce: 3x instalace nad odběrné místo					
125	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	70,000	304,00	21 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
126	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	70,000	74,00	5 180,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	354,00	354,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813112					
128	K	725821R01	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku	soubor	4,000	1 711,00	6 844,00	
129	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	35,000	2 070,00	72 450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
130	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	2 577,00	5 154,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725823112					
131	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	3,000	6 871,00	20 613,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333					
132	K	725861R02	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40, chrom	kus	35,000	214,00	7 490,00	
133	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	3,000	579,00	1 737,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725864311					
134	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,766	8 500,00	15 011,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					163 801,00
135	K	726111011	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro bidety, s nastavitelnou hloubkou 120 až 160 mm	soubor	2,000	5 977,00	11 954,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111011					
136	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	22,000	6 821,00	150 062,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111031					
137	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,210	8 500,00	1 785,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					150 000,00
138	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	240,000	450,00	108 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
P			Poznámka k položce: demonťáž stávající technologie, přesun hmot					
139	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,000	350,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
P			Poznámka k položce: sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					107 542,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					9 700,00
140	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN9			Ostatní náklady					97 842,00
141	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	97 842,00	97 842,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

2 - Vytápění

KSO:

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:

DIČ:

Účastník:

Konsit a.s.

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Projektant:

MEPRO s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení atd.

Cena bez DPH

2 438 068,00

DPH základní

Základ daně

2 438 068,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

511 994,28

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 950 062,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

2 - Vytápění

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Datum:

05.06.2025

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 438 068,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 163 768,00

713 - Izolace tepelné

250 686,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

525 370,50

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

737 240,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

213 378,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

437 092,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

124 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

108 400,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 2 - Vytápění

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 438 068,00

D PSV Práce a dodávky PSV

2 163 768,00

D 713 Izolace tepelné

250 686,00

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	1 372,000	75,00	102 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131								
2	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	704,000	82,00	57 728,00	CS ÚRS 2025 01
3	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	147,000	86,00	12 642,00	CS ÚRS 2025 01
4	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	231,000	91,00	21 021,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	194,000	132,00	25 608,00	CS ÚRS 2025 01
6	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	63,000	149,00	9 387,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	28377063	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm	m	33,000	167,00	5 511,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
9	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	35,000	332,00	11 620,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,214	8 500,00	1 819,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112								

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

525 370,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	732199R00	Výměňíková stanice Primár Teplotní program:186,1/55 °C Návrhová teplota:220 °C Návrhový tlak:10,5 bar Jmenovitý tlak:PN16 ÚT (VZT) Výkon92 kW Teplotní program:70/50 °C Návrhová teplota:110 °C Návrhový tlak:500 kPa Jmenovitý tlak:PN6	soubor	1,000	482 640,00	482 640,00	
12	K	732199R01	Popis potrubí a zařízení označení směrů proudění a slovní a barevné označení druhu protékající látky potrubí, lepící potisk (min u všech odboček potrubí, napojení zařízení a prostupů stěnami), názvy a účel zařízení DTTO	soubor	1,000	7 410,00	7 410,00	
13	K	732199R02	Změkčovací zařízení na 850 litrů soustavy	soubor	1,000	28 741,00	28 741,00	
14	K	732331617	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	4 351,00	4 351,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331617					
15	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000	1 914,00	1 914,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331778					
16	K	998732112	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,037	8 500,00	314,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732112					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				737 240,50	
17	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	670,000	406,00	272 020,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222202					
18	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	140,000	467,00	65 380,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222203					
19	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	220,000	496,00	109 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222204					
20	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	185,000	574,00	106 190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223205					
21	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	60,000	984,00	59 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223206					
22	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5	m	65,000	1 194,00	77 610,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223207					
23	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 275,000	25,00	31 875,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
24	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	65,000	25,00	1 625,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102					
25	K	733291R90	Požární ucpávka pro měď. potrubí do dimenze D40 dle pBŘ	kus	14,000	400,00	5 600,00	
26	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,033	8 500,00	8 780,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734			Ústřední vytápění - armatury	213 378,50				
27	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	20,000	410,00	8 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
28	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	4,000	458,00	1 832,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545					
29	K	734221R90	Elektrotermická hlavice 24V - "antivandal provedení"	kus	78,000	1 744,00	136 032,00	
30	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	69,000	684,00	47 196,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402					
31	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712					
32	K	734261R01	Armatura připojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice	kus	5,000	2 374,00	11 870,00	
33	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	10,000	423,00	4 230,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
34	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	932,00	1 864,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
35	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,077	8 500,00	654,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	437 092,50				
36	K	735152171	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W	kus	9,000	3 246,00	29 214,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152171					
37	K	735152191	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 350 W	kus	1,000	3 658,00	3 658,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152191					
38	K	735152237	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 708 W	kus	1,000	3 967,00	3 967,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152237					
39	K	735152271	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152271					
40	K	735152273	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	1,000	3 796,00	3 796,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152273					
41	K	735152277	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	4,000	4 386,00	17 544,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152277					
42	K	735152280	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W	kus	1,000	4 974,00	4 974,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152280					
43	K	735152286	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 3000 mm / 3006 W	kus	2,000	17 294,00	34 588,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152286					
44	K	735152291	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 558 W	kus	1,000	4 065,00	4 065,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152291					
45	K	735152294	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 976 W	kus	1,000	4 712,00	4 712,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152294					
46	K	735152299	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1673 W	kus	1,000	6 223,00	6 223,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152299					
47	K	735152454	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 782 W	kus	1,000	4 354,00	4 354,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152454					
48	K	735152461	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1787 W	kus	3,000	5 865,00	17 595,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152461					
49	K	735152477	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	1,000	5 038,00	5 038,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152477					
50	K	735152478	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W	kus	2,000	5 120,00	10 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152478					
51	K	735152479	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	2,000	5 268,00	10 536,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152479					
52	K	735152540	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1702 W	kus	1,000	5 626,00	5 626,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152540					
53	K	735152541	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1946 W	kus	2,000	5 927,00	11 854,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152541					
54	K	735152599	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W	kus	2,000	7 082,00	14 164,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152599					
55	K	735152R01	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 350 W	kus	4,000	3 617,00	14 468,00	
56	K	735152R02	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 558 W	kus	2,000	3 856,00	7 712,00	
57	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 976 W	kus	1,000	4 249,00	4 249,00	
58	K	735152R04	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	9,000	4 537,00	40 833,00	
59	K	735152R05	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W	kus	3,000	4 999,00	14 997,00	
60	K	735152R06	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 877 W	kus	1,000	4 485,00	4 485,00	
61	K	735152R07	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1228 W	kus	2,000	4 836,00	9 672,00	
62	K	735152R08	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W	kus	5,000	5 012,00	25 060,00	
63	K	735152R09	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3701 W	kus	2,000	7 119,00	14 238,00	
64	K	735152R10	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2995 W	kus	1,000	7 120,00	7 120,00	
65	K	735160101	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 700 mm, délky 450 mm	kus	3,000	3 112,00	9 336,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735160101					
66	K	735160143	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 600 mm	kus	2,000	5 006,00	10 012,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735160143					
67	K	735411R01	PODLAH. KONVEKTOR 14/230/13	soubor	2,000	11 662,00	23 324,00	
68	K	735411R02	PODLAH. KONVEKTOR 26/230/19	soubor	2,000	15 659,00	31 318,00	
69	K	998735112	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,073	8 500,00	17 620,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				150 000,00	
70	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	240,000	450,00	108 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
P			Poznámka k položce: demonťaz stávající technologie, přesun hmot					
71	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,000	350,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
P			Poznámka k položce: sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				124 300,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 400,00	
72	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 400,00	9 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN4			Inženýrská činnost				108 400,00	
73	K	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1,000	108 400,00	108 400,00	
D VRN9			Ostatní náklady				6 500,00	
74	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

3 - Chlazení

KSO:

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:

DIČ:

Účastník:

Konsit a.s.

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Projektant:

MEPRO s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení atd.

Cena bez DPH

1 756 814,20

DPH základní
snížená

Základ daně

1 756 814,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

368 930,98

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 125 745,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: **3 - Chlazení**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 756 814,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 496 814,20
751 - Vzduchotechnika	1 496 814,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	220 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 3 - Chlazení

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 756 814,20	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 496 814,20	
D	751	Vzduchotechnika					1 496 814,20	

1	K	751R00001	venkovní kondenzační jednotka -nominální výkon: Qchl=22,4 kW -provozní proud 9,97 A -nominální příkon 6,1 kW -napájení 400V -doporučené jištění 20 A -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 930x1745x760 mm -hmotnost jednotky 215 kg -hladina akustického výkonu = 78 dBA	soubor	1,000	184 000,00	184 000,00	
2	K	751R00002	vnitřní nástěnná jednotka -nominální výkon: Qchl=2,8 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x189 mm -hmotnost jednotky 8,4 kg -hladina akustického tlaku v 1 m = 34 dBA -bez čerpadla kondenzátu	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
3	K	751R00003	vnitřní nástěnná jednotka -nominální výkon: Qchl=4,5 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x189 mm -hmotnost jednotky 8,4 kg -hladina akustického tlaku v 1 m = 42 dBA -bez čerpadla kondenzátu	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	751R00004	vnitřní nástěnná jednotka -nominální výkon: Qchl=10,4 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 1090x346x265 mm -hmotnost jednotky 16,6 kg -hladina akustického tlaku v 1 m = 43 dBA, při 19 m3/min -bez čerpadla kondenzátu	soubor	1,000	37 000,00	37 000,00	
5	K	751R00005	vnitřní 4cestná kazetová jednotka -nominální výkon: Qchl=2,8 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x délka x výška): 570x570x214 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 16,7 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 32 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00	
6	K	751R00006	vnitřní 4cestná kazetová jednotka -nominální výkon: Qchl=7,1 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x délka x výška): 840x840x204 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 16,7 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 40 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
7	K	751R00007	venkovní kondenzační jednotka -nominální výkon: Qchl=44,8 kW -provozní proud 25,24 A -nominální příkon 15,45 kW -napájení 400V -doporučené jištění 32 A -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 1240x1745x760 mm -hmotnost jednotky 240 kg -hladina akustického výkonu = 85 dBA	soubor	1,000	281 000,00	281 000,00	
8	K	751R00008	vnitřní nástěnná jednotka -nominální výkon: Qchl=1,6 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x189 mm -hmotnost jednotky 8,4 kg -hladina akustického tlaku v 1 m = 30 dBA -bez čerpadla kondenzátu	soubor	2,000	22 000,00	44 000,00	
9	K	751R00009	vnitřní 4cestná kazetová jednotka -nominální výkon: Qchl=3,6 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x délka x výška): 570x570x214 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 16,7 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 32 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	751R00010	vnitřní 4cestná kazetová jednotka -nominální výkon: Qchl=4,5 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x délka x výška): 570x570x214 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 18 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 37 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
11	K	751R00011	vnitřní 4cestná kazetová jednotka -nominální výkon: Qchl=6 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x délka x výška): 570x570x214 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 18 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 40 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	2,000	29 000,00	58 000,00	
12	K	751R00012	vnitřní 4cestná kazetová jednotka -nominální výkon: Qchl=7,1 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x délka x výška): 840x840x204 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 28,1 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 40 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
13	K	751R00013	vnitřní kazetová kruhová jednotka -nominální výkon: Qchl=7,1 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (průměr x výška): 1050x330 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 30 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 39 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	2,000	43 100,00	86 200,00	
14	K	751R00014	vnitřní kazetová kruhová jednotka -nominální výkon: Qchl=10,6 kW -napájení 230 V -typ chladiva R410A -rozměry (průměr x výška): 1050x330 mm -hmotnost jednotky s čelním panelem 30 kg -hladina akustického tlaku v 1,5 m = 43 dBA -s čerpadlem kondenzátu (dopravní výška 70 cm)	soubor	1,000	55 100,00	55 100,00	
15	K	751R00015	venkovní kondenzační jednotka -nominální výkon: Qchl=28 kW -provozní proud 20,3 A -nominální příkon 9,69 kW -napájení 400V -doporučené jištění 32 A -typ chladiva R410A -rozměry (šířka x výška x hloubka): 1090x1625x380 mm -hmotnost jednotky 142 kg -hladina akustického výkonu = 75 dBA	soubor	1,000	179 000,00	179 000,00	
16	K	751R00100	EXPANZNÍ VENTIL	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
17	K	751R00101	VZT ŘÍDÍČÍ BOX (230 V, 0,1 A)	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	751R00102	Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ	kus	16,000	3 700,00	59 200,00	
19	K	751R00103	Čelní panel 4 cestné kanálové jednotky, 620x620x35	kus	5,000	4 600,00	23 000,00	
20	K	751R00104	Čelní panel 4 cestné kanálové jednotky, 950x950x35	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
21	K	751R00105	ROZBOČKA, SOUČTOVÝ CHLADÍČÍ VÝKON DO 44,8 kW	kus	7,000	3 200,00	22 400,00	
22	K	751R00106	ROZBOČKA, SOUČTOVÝ CHLADÍČÍ VÝKON DO 22,4kW	kus	6,000	1 700,00	10 200,00	
23	K	751R00107	6,35x12,7 DUAL PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	35,000	521,00	18 235,00	
24	K	751R00108	9,52x15,88 DUAL PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	94,000	745,00	70 030,00	
25	K	751R00109	9,52 PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	21,000	267,00	5 607,00	
26	K	751R00110	12,70 PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	33,000	327,00	10 791,00	
27	K	751R00111	19,05 PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	45,000	495,00	22 275,00	
28	K	751R00112	22,2 PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	19,800	711,00	14 077,80	
29	K	751R00113	25,4 PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu + PEX 9 mm	m	6,600	954,00	6 296,40	
30	K	751R00114	6,35 CHLADIVOVÉ CU POTRUBÍ BEZ IZOLACE	m	13,200	174,00	2 296,80	
31	K	751R00115	9,52 CHLADIVOVÉ CU POTRUBÍ BEZ IZOLACE	m	2,200	285,00	627,00	
32	K	751R00116	12,7 CHLADIVOVÉ CU POTRUBÍ BEZ IZOLACE	m	28,600	324,00	9 266,40	
33	K	751R00117	19,05 CHLADIVOVÉ CU POTRUBÍ BEZ IZOLACE	m	2,200	468,00	1 029,60	
34	K	751R00118	28,58 CHLADIVOVÉ CU POTRUBÍ BEZ IZOLACE	m	15,400	924,00	14 229,60	
35	K	751R00119	KAUČUKOVÁ IZOLACE S OCHRANOU PROTI UV TL. 30 mm PRO POTRUBÍ Cu 6,35	m	13,200	134,00	1 768,80	
36	K	751R00120	KAUČUKOVÁ IZOLACE S OCHRANOU PROTI UV TL. 30 mm PRO POTRUBÍ Cu 9,52	m	2,200	184,00	404,80	
37	K	751R00121	KAUČUKOVÁ IZOLACE S OCHRANOU PROTI UVTL. 30 mm PRO POTRUBÍ Cu 12,7	m	28,600	196,00	5 605,60	
38	K	751R00122	KAUČUKOVÁ IZOLACE S OCHRANOU PROTI UV TL. 30 mm PRO POTRUBÍ Cu 19,05	m	2,200	414,00	910,80	
39	K	751R00123	KAUČUKOVÁ IZOLACE S OCHRANOU PROTI UV TL. 30 mm PRO POTRUBÍ Cu 28,58	m	15,400	569,00	8 762,60	
40	K	751R00124	Chladivo R410A	kg	20,000	1 400,00	28 000,00	
41	K	751R00125	Požární ucpávky	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
42	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	2,200	5 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 220 000,00

43	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	500,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491

P Poznámka k položce:
sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

44	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	120,000	1 500,00	180 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3211

P Poznámka k položce:
demontáž stávající technologie, přesun hmot

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	043114R05	Zkoušky zatěžovací a provozní Zkouška chlazení Zkouška těsnosti chladivového systému Kompletní zaregulování systému Měření hlučnosti, potřebné protokoly Uvedení do provozu Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
47	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

4 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:

DIČ:

Účastník:

Konsit a.s.

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Projektant:

MEPRO s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení atd.

Cena bez DPH

3 617 847,00

DPH základní
snížená

Základ daně

3 617 847,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

759 747,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 377 594,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

4 - Vzduchotechnika

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 617 847,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 433 847,00

751-01 - Zařízení č. 1.1 - Větrání jídelny/výdejny 1NP	721 787,00
--	------------

751-02 - Zařízení č. 1.2 - Sociálního zázemí/šatny 1NP	320 929,00
--	------------

751-03 - Zařízení č. 3.1, 3.3, 3.4 - Větrání koupelen a kuchyně	76 702,00
---	-----------

751-04 - Zařízení č. 3.2, 3.6, 3.8 - Větrání koupeleny a wc	48 384,00
---	-----------

751-05 - Zařízení č. 3.5, 3.7 - Větrání wc	42 728,00
--	-----------

751-06 - Zařízení č. 1.3 - Větrání tříd 2NP	911 278,00
---	------------

751-07 - Zařízení č. 1.4 - Větrání tříd 3NP	713 401,00
---	------------

751-08 - Zařízení č. 3.9 - Větrání wc	21 324,00
---------------------------------------	-----------

751-09 - Zařízení č. 3.10 - Větrání úklid	14 934,00
---	-----------

751-10 - Zařízení č. 2.1 - Větrání CHUC	172 287,00
---	------------

751-11 - Zařízení č. 4.1 - Větrání učebny 1NP	244 093,00
---	------------

751 - Vzduchotechnika - doplňující položky	146 000,00
--	------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	144 000,00
--------------------------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
---	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
---------------------------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 4 - Vzduchotechnika

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 617 847,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 433 847,00	
D	751-01	Zařízení č. 1.1 - Větrání jídelny/výdejny 1NP					721 787,00	

1	K	751R00100	Větrací jednotka 5010 m3/h s deskovým rekuperátorem, vodní ohřev/protimrazová ochrana 5,6 kW, chlazení/přímý výpar 28,2 kW, filtrace F7+G4 a M5, autonomní ovládání + modbus	soubor	1,000	295 452,00	295 452,00	
2	K	751R00101	Tlumič hluku čtyřhranný 600x400/1500 s kulisou 200	kus	4,000	7 530,00	30 120,00	
3	K	751R00102	Protipožární klapka, kouřotěsná 600x400, servopohon, čtyřhranné provedení	kus	4,000	11 338,00	45 352,00	
4	K	751R00103	Regulační klapka 250x250, ruční	kus	3,000	2 057,00	6 171,00	
5	K	751R00104	Regulační klapka DN 160, ruční	kus	1,000	691,00	691,00	
6	K	751R00105	Odvodní anemostat 600x600, DN 160	kus	4,000	3 550,00	14 200,00	
7	K	751R00106	Přívodní anemostat 600x600, DN 200	kus	9,000	3 650,00	32 850,00	
8	K	751R00107	Talířový ventil přívodní DN 125	kus	1,000	350,00	350,00	
9	K	751R00108	Talířový ventil odvodní DN 125	kus	5,000	350,00	1 750,00	
10	K	751R00109	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	3,000	153,00	459,00	
11	K	751R00110	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 200	m	3,000	215,00	645,00	
12	K	751R00111	Stěnová mřížka 600x300	kus	2,000	1 369,00	2 738,00	
13	K	751R00112	Síto na potrubí 600x400	kus	2,000	1 495,00	2 990,00	
14	K	751R00113	Potrubí pozink čtyřhranné - přírubové	m2	160,000	890,00	142 400,00	
15	K	751R00114	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	52,000	608,00	31 616,00	
16	K	751R00115	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	12,000	682,00	8 184,00	
17	K	751R00116	Potrubí pozink - SPIRO DN 200	m	26,000	770,00	20 020,00	
18	K	751R00117	Potrubí pozink - SPIRO DN 250	m	2,000	858,00	1 716,00	
19	K	751R00118	Potrubí pozink - SPIRO DN 280	m	9,000	947,00	8 523,00	
20	K	751R00119	Potrubí pozink - SPIRO DN 355	m	20,000	1 268,00	25 360,00	
21	K	751R00120	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	44,000	450,00	19 800,00	
22	K	751R00121	Oplechování izolace	m2	19,000	1 600,00	30 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		751-02	Zařízení č. 1.2 - Sociálního zázemí/šatny 1NP				320 929,00	
23	K	751R00200	Větrací jednotka 945m3/h s deskovým rekuperátorem, vodní ohřev/protimrazová ochrana 2 kW, filtrace F7 a M5, autonomní ovládání + modbus	soubor	1,000	182 920,00	182 920,00	
24	K	751R00201	Tlumič hluku kruhový DN 250 /1000	kus	4,000	3 245,00	12 980,00	
25	K	751R00202	Regulační klapka DN 125, ruční	kus	5,000	661,00	3 305,00	
26	K	751R00203	Regulační klapka DN 160, ruční	kus	2,000	691,00	1 382,00	
27	K	751R00204	Přívodní anemostat 600x600, DN 160	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
28	K	751R00205	Odvodní anemostat 600x600, DN 160	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
29	K	751R00206	Odvodní anemostat 600x600, DN 200	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
30	K	751R00207	Talířový ventil pro přívod vzduchu DN 125	kus	2,000	350,00	700,00	
31	K	751R00208	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	12,000	350,00	4 200,00	
32	K	751R00209	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	15,000	153,00	2 295,00	
33	K	751R00210	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 160	m	4,000	171,00	684,00	
34	K	751R00211	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 200	m	1,000	215,00	215,00	
35	K	751R00212	Stěnová mřížka 300x75	kus	2,000	445,00	890,00	
36	K	751R00213	Sací / výfukový oblouk DN 250, 45°, pozink se sešikmením, včetně pletiva	kus	2,000	1 095,00	2 190,00	
37	K	751R00214	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	50,000	608,00	30 400,00	
38	K	751R00215	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	7,000	682,00	4 774,00	
39	K	751R00216	Potrubí pozink - SPIRO DN 200	m	8,000	770,00	6 160,00	
40	K	751R00217	Potrubí pozink - SPIRO DN 250	m	48,000	858,00	41 184,00	
41	K	751R00218	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	14,000	450,00	6 300,00	
42	K	751R00219	Oplechování izolace	m2	6,000	1 600,00	9 600,00	
D		751-03	Zařízení č. 3.1, 3.3, 3.4 - Větrání koupelen a kucyhňky				76 702,00	
43	K	751R00300	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 170m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 001,00	4 001,00	
44	K	751R00301	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 100m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 001,00	4 001,00	
45	K	751R00302	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 80m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 001,00	4 001,00	
46	K	751R00303	Tlumič hluku kruhový DN125/600	kus	3,000	2 138,00	6 414,00	
47	K	751R00304	Protipožární klapka, kouřotěsná DN 125, servopohon, provedení na spiro	kus	2,000	9 088,00	18 176,00	
48	K	751R00305	Zpětná klapka DN 125	kus	3,000	285,00	855,00	
49	K	751R00306	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	3,000	350,00	1 050,00	
50	K	751R00307	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	3,000	350,00	1 050,00	
51	K	751R00308	Sací / výfukový oblouk DN 160, 45°, pozink se sešikmením, včetně pletiva	kus	1,000	810,00	810,00	
52	K	751R00309	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	20,000	608,00	12 160,00	
53	K	751R00310	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	12,000	682,00	8 184,00	
54	K	751R00311	Požární izolace + AL polep	m2	10,000	1 600,00	16 000,00	
D		751-04	Zařízení č. 3.2, 3.6, 3.8 - Větrání koupelny a wc				48 384,00	
55	K	751R00400	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 170m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 001,00	4 001,00	
56	K	751R00401	Odtahový ventilátor DN160 s doběhem 295m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 811,00	4 811,00	
57	K	751R00402	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 200m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 001,00	4 001,00	
58	K	751R00403	Tlumič hluku kruhový DN125/600	kus	2,000	2 138,00	4 276,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	751R00404	Tlumič hluku kruhový DN160/600	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	
60	K	751R00405	Zpětná klapka DN 125	kus	2,000	285,00	570,00	
61	K	751R00406	Zpětná klapka DN 160	kus	1,000	373,00	373,00	
62	K	751R00407	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	10,000	350,00	3 500,00	
63	K	751R00408	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	13,000	153,00	1 989,00	
64	K	751R00409	Sací / výfukový oblouk DN 180, 45°, pozink se sešíkmením, včetně pletiva	kus	1,000	980,00	980,00	
65	K	751R00410	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	20,000	608,00	12 160,00	
66	K	751R00411	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	10,000	682,00	6 820,00	
67	K	751R00412	Potrubí pozink - SPIRO DN 180	m	3,000	721,00	2 163,00	
68	K	751R00413	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	1,000	450,00	450,00	

D		751-05	Zařízení č. 3.5, 3.7 - Větrání wc	42 728,00				
69	K	751R00500	Odtahový ventilátor DN160 s doběhem 430m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 811,00	4 811,00	
70	K	751R00501	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 160m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 001,00	4 001,00	
71	K	751R00502	Tlumič hluku kruhový DN125/600	kus	1,000	2 138,00	2 138,00	
72	K	751R00503	Tlumič hluku kruhový DN160/600	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	
73	K	751R00504	Zpětná klapka DN 125	kus	1,000	285,00	285,00	
74	K	751R00505	Zpětná klapka DN 160	kus	1,000	373,00	373,00	
75	K	751R00506	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	12,000	350,00	4 200,00	
76	K	751R00507	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	15,000	153,00	2 295,00	
77	K	751R00508	Sací / výfukový oblouk DN 180, 45°, pozink se sešíkmením, včetně pletiva	kus	1,000	980,00	980,00	
78	K	751R00509	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	14,000	608,00	8 512,00	
79	K	751R00510	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	15,000	682,00	10 230,00	
80	K	751R00511	Potrubí pozink - SPIRO DN 180	m	3,000	721,00	2 163,00	
81	K	751R00512	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	1,000	450,00	450,00	

D		751-06	Zařízení č. 1.3 - Větrání tříd 2NP	911 278,00				
82	K	751R00600	Větrací jednotka 3225 m3/h s regeneračním rekuperátorem, vodní ohřev/protimrazová ochrana 8,4 kW, filtrace F7+G4 a M5, autonomní ovládání + modbus	soubor	1,000	372 245,00	372 245,00	
83	K	751R00601	Tlumič hluku čtyřhranný 600x300/1500 s kulisou 200	kus	4,000	6 735,00	26 940,00	
84	K	751R00602	Tlumič hluku kruhový DN 250/600	kus	8,000	2 673,00	21 384,00	
85	K	751R00603	Regulační klapka DN 200, ruční	kus	3,000	757,00	2 271,00	
86	K	751R00604	VAV regulátor DN 250 se servopohonem, modbus	kus	8,000	13 578,00	108 624,00	
87	K	751R00605	Čidlo CO2	kus	4,000	9 500,00	38 000,00	
88	K	751R00606	Přívodní anemostat 600x600, DN 125	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
89	K	751R00607	Přívodní anemostat 600x600, DN 160	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	
90	K	751R00608	Přívodní anemostat 600x600, DN 200	kus	8,000	3 650,00	29 200,00	
91	K	751R00609	Odvodní anemostat 600x600, DN 160	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	
92	K	751R00610	Odvodní mřížka podhledová 500x125	kus	12,000	730,00	8 760,00	
93	K	751R00611	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	2,000	153,00	306,00	
94	K	751R00612	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 160	m	6,000	171,00	1 026,00	
95	K	751R00613	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 200	m	12,000	215,00	2 580,00	
96	K	751R00614	Síto na potrubí 600x300	kus	2,000	924,00	1 848,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	751R00615	Potrubí pozink čtyřhranné - přírubové	m2	140,000	890,00	124 600,00	
98	K	751R00616	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	17,000	608,00	10 336,00	
99	K	751R00617	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	29,000	682,00	19 778,00	
100	K	751R00618	Potrubí pozink - SPIRO DN 200	m	37,000	770,00	28 490,00	
101	K	751R00619	Potrubí pozink - SPIRO DN 250	m	55,000	858,00	47 190,00	
102	K	751R00620	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	57,000	450,00	25 650,00	
103	K	751R00621	Oplechování izolace	m2	15,000	1 600,00	24 000,00	
D 751-07 Zařízení č. 1.4 - Větrání tříd 3NP							713 401,00	
104	K	751R00700	Větrací jednotka 1635 m3/h s regeneračním rekuperátorem, vodní ohřev/protimrazová ochrana 4,2 kW, filtrace F7+G4 a M5, autonomní ovládání + modbus	soubor	1,000	295 452,00	295 452,00	
105	K	751R00701	Tlumič hluku čtyřhranný 300x300/1000 s kulisou 300	kus	4,000	2 596,00	10 384,00	
106	K	751R00702	Tlumič hluku kruhový DN 250/600	kus	4,000	2 673,00	10 692,00	
107	K	751R00703	Protipožární klapka, kouřotěsná 300x300, servopohon, čtyřhranné provedení	kus	4,000	8 648,00	34 592,00	
108	K	751R00704	Protipožární klapka, kouřotěsná DN125 se stěnovou mřížkou, mechanická	kus	4,000	9 588,00	38 352,00	
109	K	751R00705	Regulační klapka DN 125, ruční	kus	3,000	661,00	1 983,00	
110	K	751R00706	Regulační klapka DN 160, ruční	kus	1,000	691,00	691,00	
111	K	751R00707	VAV regulátor DN 250 se servopohonem, modbus	kus	4,000	13 578,00	54 312,00	
112	K	751R00708	Čidlo CO2	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
113	K	751R00709	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	3,000	350,00	1 050,00	
114	K	751R00710	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	2,000	350,00	700,00	
115	K	751R00711	Přívodní Textilní výústka DN250 / 7000	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
116	K	751R00712	Přívodní Textilní výústka DN250 / 10000	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	
117	K	751R00713	Odvodní mřížka do kruhového potrubí 500x175	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
118	K	751R00714	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	5,000	153,00	765,00	
119	K	751R00715	Síto na potrubí 300x300	kus	2,000	727,00	1 454,00	
120	K	751R00716	Potrubí pozink čtyřhranné - přírubové	m2	57,000	890,00	50 730,00	
121	K	751R00717	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	25,000	608,00	15 200,00	
122	K	751R00718	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	2,000	682,00	1 364,00	
123	K	751R00719	Potrubí pozink - SPIRO DN 200	m	6,000	770,00	4 620,00	
124	K	751R00720	Potrubí pozink - SPIRO DN 250	m	70,000	858,00	60 060,00	
125	K	751R00721	Požární izolace + AL polep	m2	35,000	1 600,00	56 000,00	
126	K	751R00722	Oplechování izolace	m2	5,000	1 600,00	8 000,00	
D 751-08 Zařízení č. 3.9 - Větrání wc							21 324,00	
127	K	751R00800	Odtahový ventilátor DN160 s doběhem 320m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 811,00	4 811,00	
128	K	751R00801	Tlumič hluku kruhový DN160/600	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	
129	K	751R00802	Zpětná klapka DN 160	kus	1,000	393,00	393,00	
130	K	751R00803	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	5,000	350,00	1 750,00	
131	K	751R00804	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	7,000	350,00	2 450,00	
132	K	751R00805	Sací / výfukový oblouk DN 160, 45°, pozink se sešikmením, včetně pletiva	kus	1,000	980,00	980,00	
133	K	751R00806	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	9,000	608,00	5 472,00	
134	K	751R00807	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	4,000	682,00	2 728,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	751R00808	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	1,000	450,00	450,00	
D 751-09			Zařízení č. 3.10 - Větrání úklid				14 934,00	
136	K	751R00900	Odtahový ventilátor DN125 s doběhem 50m3/h, spínáno se světly	soubor	1,000	4 111,00	4 111,00	
137	K	751R00901	Tlumič hluku kruhový DN125/600	kus	1,000	2 138,00	2 138,00	
138	K	751R00902	Zpětná klapka DN 125	kus	1,000	285,00	285,00	
139	K	751R00903	Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125	kus	1,000	350,00	350,00	
140	K	751R00904	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 125	m	2,000	350,00	700,00	
141	K	751R00905	Sací / výfukový oblouk DN 125, 45°, pozink se sešíkmením, včetně pletiva	kus	1,000	820,00	820,00	
142	K	751R00906	Potrubí pozink - SPIRO DN 125	m	10,000	608,00	6 080,00	
143	K	751R00907	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	1,000	450,00	450,00	
D 751-10			Zařízení č. 2.1 - Větrání CHUC				172 287,00	
144	K	751R01000	axiální ventilátor DN500, Qv=3910 m3/h; vč. spojovacích manžet	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
145	K	751R01001	uzavírací klapka 600x500, servopohon	kus	1,000	10 479,00	10 479,00	
146	K	751R01002	Protidešťová žaluzie fasádní mřížka 800x300, v barvě fasády	kus	1,000	4 033,00	4 033,00	
147	K	751R01003	Přetlaková klapka 800x300, 20-1000Pa	kus	1,000	12 855,00	12 855,00	
148	K	751R01004	Síto na potrubí 600x500	kus	1,000	1 119,00	1 119,00	
149	K	751R01005	Sténová mřížka potrubní 300x200	kus	2,000	648,00	1 296,00	
150	K	751R01006	Sténová mřížka potrubní 300x300	kus	3,000	985,00	2 955,00	
151	K	751R01007	Potrubí pozink sk.I	m2	45,000	890,00	40 050,00	
152	K	751R01008	Požární izolace	m2	45,000	1 600,00	72 000,00	
D 751-11			Zařízení č. 4.1 - Větrání učebny 1NP				244 093,00	
153	K	751R01100	Větrací jednotka 345m3/h s deskovým rekuperátorem, elektrický ohřev, filtrace F7 a M5, autonomní ovládání + modbus	soubor	1,000	177 918,00	177 918,00	
154	K	751R01101	Tlumič hluku kruhový DN 200 /1500	kus	4,000	5 348,00	21 392,00	
155	K	751R01102	Fasádní protidešťová žaluzie DN 160	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
156	K	751R01103	Přívodní anemostat 600x600, DN 160	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
157	K	751R01104	Odvodní anemostat 600x600, DN 160	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
158	K	751R01105	Ohebná hlukově izolovaná hadice DN 160	m	3,000	171,00	513,00	
159	K	751R01106	Potrubí pozink - SPIRO DN 160	m	25,000	682,00	17 050,00	
160	K	751R01107	Potrubí pozink - SPIRO DN 200	m	16,000	770,00	12 320,00	
161	K	751R01108	Tepelná a hluková izolace + AL polep	m2	12,000	450,00	5 400,00	
D 751			Vzduchotechnika - doplňující položky				146 000,00	
162	K	751R09500	Spojovací a těsnící materiál pro hranaté a kruhové potrubí	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
163	K	751R09501	Ocel pro pomocné konstrukce, závěsy apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
164	K	751R09502	Závěsový systém pro kruhové potrubí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
165	K	751R09503	Nátěry pozinkovaného potrubí, výfukových hlavíc, výfukových šikmých kusů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
166	K	751R09504	Revizní otvory 500x500 umožňující přístup k ventilátorům a klapkám	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
167	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	3,200	15 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
								144 000,00
168	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,000	300,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
P			Poznámka k položce: sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
169	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	240,000	450,00	108 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3211					
P			Poznámka k položce: demonťáž stávající technologie, přesun hmot					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
								5 000,00
170	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
								25 000,00
171	K	043114R05	Zkoušky zatěžovací a provozní Kompletní zaregulování systému Měření hlučnosti, potřebné protokoly Uvedení do provozu Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
D VRN9			Ostatní náklady					
								10 000,00
172	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: 1 - Ochrana proti blesku

KSO: CC-CZ:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice Datum: 05.06.2025
 Zadavatel: IČ:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I DIČ:
 Účastník: IČ: 18630197
 Konsit a.s. DIČ: CZ18630197
 Projektant: IČ:
 MEPRO s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Propos Liberec s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH			327 573,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	327 573,23	21,00%	68 790,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	396 363,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **1 - Ochrana proti blesku**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	327 573,23
PSV - Práce a dodávky PSV	190 923,23
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	190 923,23
M - Práce a dodávky M	90 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	90 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 650,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 1 - Ochrana proti blesku

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							327 573,23	
D PSV Práce a dodávky PSV							190 923,23	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							190 923,23	

1	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	50,80	5 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021								
2	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	95,000	74,93	7 118,35	CS ÚRS 2025 01
3	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	300,000	53,34	16 002,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001								
4	M	35442136	drát D 8/11mm AlMgSi + PVC	m	300,000	76,20	22 860,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	1000305597	DT 101020 PV 01 h 100 Podpěra vedení do zdi na hmoždinku - 8x	kus	75,000	73,66	5 524,50	
6	M	10.046.607	Podpěra PV 11 vedení pod tašky, materiál:FeZn	kus	50,000	77,47	3 873,50	
7	M	1000305618	DT 101302 PV 21 betk.o 8 Podpěra vedení na ploché střechy - b	kus	50,000	36,83	1 841,50	
8	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	25,000	45,72	1 143,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420011								
9	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	17,375	149,86	2 603,82	CS ÚRS 2025 01
10	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	50,000	44,45	2 222,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020								
11	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	10,000	31,75	317,50	CS ÚRS 2025 01
12	M	35431006	svorka uzemnění FeZn univerzální se závitem	kus	10,000	40,64	406,40	CS ÚRS 2025 01
13	M	35431002	svorka uzemnění FeZn univerzální s 1 příložkou	kus	10,000	36,83	368,30	CS ÚRS 2025 01
14	M	35431021	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	20,000	60,96	1 219,20	CS ÚRS 2025 01
15	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	59,000	50,80	2 997,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
16	M	8500231637	Svorka zkušební SZ UNI nerez N-V2A	kus	9,000	95,25	857,25	
17	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	50,000	21,59	1 079,50	CS ÚRS 2025 01
18	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	60,000	57,15	3 429,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	60,000	53,34	3 200,40	CS ÚRS 2025 01
20	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	84,000	58,42	4 907,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023					
21	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm	kus	9,000	71,12	640,08	CS ÚRS 2025 01
22	M	35431040	svorka uzemnění FeZn na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	25,000	68,58	1 714,50	CS ÚRS 2025 01
23	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	50,000	40,64	2 032,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	36,000	83,82	3 017,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
25	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	9,000	431,80	3 886,20	CS ÚRS 2025 01
26	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	27,000	77,47	2 091,69	CS ÚRS 2025 01
27	K	741420054	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	kus	60,000	48,26	2 895,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420054					
28	M	RMAT0001	ÚPRAVA VEDENÍ		60,000	27,94	1 676,40	
29	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	27,000	26,67	720,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
30	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	9,000	19,05	171,45	CS ÚRS 2025 01
31	M	35442115	štítek plastový - uzemnění	kus	9,000	19,05	171,45	CS ÚRS 2025 01
32	M	35442118	štítek plastový - zem. páska	kus	9,000	19,05	171,45	CS ÚRS 2025 01
33	K	741420101	Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva	kus	75,000	177,80	13 335,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420101					
34	M	35442206	držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn	kus	75,000	99,06	7 429,50	CS ÚRS 2025 01
35	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8,000	355,60	2 844,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430004					
36	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	6,000	660,40	3 962,40	CS ÚRS 2025 01
37	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	2,000	457,20	914,40	CS ÚRS 2025 01
38	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	12,000	228,60	2 743,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430005					
39	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	2,000	660,40	1 320,80	CS ÚRS 2025 01
40	M	35441124	tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez	kus	4,000	8 661,40	34 645,60	CS ÚRS 2025 01
41	M	35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	6,000	1 117,60	6 705,60	CS ÚRS 2025 01
42	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,000	279,40	279,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450001					
43	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	1,000	419,10	419,10	CS ÚRS 2025 01
44	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	6,000	279,40	1 676,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002					
45	M	34565001	svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm	kus	6,000	342,90	2 057,40	CS ÚRS 2025 01
46	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002					

D

M

Práce a dodávky M

90 000,00

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

90 000,00

47	K	460161462	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	75,000	1 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161462					
48	K	460431482	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	75,000	200,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431482					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					46 650,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					26 250,00	
49	K	013244001R	Dokumentace - výrobní	hod	15,000	750,00	11 250,00	
P			Poznámka k položce: úprava zadávací dokumentace vzhledem k změnám v průběhu stavby a realizace technických a technologických zařízení nebo při změně referenčních zařízení					
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně tisku a pdf souborů	hod	20,000	750,00	15 000,00	
D	VRN9	Ostatní náklady					20 400,00	
51	K	091003701R	Montáž a materiál blíže nespecifikovaný pro napojení stávajících vývodů ze zemnicí soustavy	ks	3,000	2 800,00	8 400,00	
52	K	091003702R	Materiál blíže nespecifikovaný pro instalaci ochrany před bleskem	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
53	K	091003703R	Materiál blíže nespecifikovaný pro instalaci pospojení v objektu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
54	K	091003704R	Materiál blíže nespecifikovaný pro instalaci ochrany před bleskem K výrobne FVE	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: **2 - Osvětlení**

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice
 CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025
 Zadavatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
 IČ:
 DIČ:
 Účastník:
 Konsit a.s.
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197
 Projektant:
 MEPRO s.r.o
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH		1 573 198,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 573 198,82	21,00%	330 371,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 903 570,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **2 - Osvětlení**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 573 198,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 449 323,82
741 - Elektroinstalace - silnopr	1 449 323,82
M - Práce a dodávky M	42 500,00
21-M - Elektromontáže	42 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 375,00
VRN9 - Ostatní náklady	81 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 2 - Osvětlení

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								1 573 198,82
D PSV Práce a dodávky PSV								1 449 323,82
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								1 449 323,82

1	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	173,000	490,00	84 770,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372022								
2	M	RMAT0006	S4 - Závěsné kružnicové LED svítidlo, LED 100W, 3000K/4000K, 8900lm, CRI>90, 160°, Stmívatelné TRIAC Rozměry: ø1200/33 mm, Materiál: hliník/PMMA - akrylové sklo, barva: černá, IP20	kus	6,000	9 045,00	54 270,00	
3	M	RMAT0007	S4.DALI - Závěsné kružnicové LED svítidlo, LED 100W, 3000K/4000K, 8900lm, CRI>90, 160° Stmívatelné DALI Rozměry: ø1200x33, mm Materiál: hliník/PMMA - akrylové sklo, barva: černá, IP20	kus	4,000	13 735,00	54 940,00	
4	M	RMAT0010	S6 - Přisazené kruhové LED svítidlo, LED 23W, 3000K/3500K/4000K, 2300lm, CRI>90, 120°, Nestmívatelné Rozměry: ø280/53 mm, Materiál: polykarbonát/polykarbonát, barva: bílá, IP54	kus	22,000	1 010,36	22 227,92	
5	M	RMAT0011	S7.1520 - Přisazené/závěsné lineární LED svítidlo, LED 28-50W, 3000K/3500K/4000K, 4480-8000lm, CRI>80, 160°, Nestmívatelné, Rozměry: 1520/77/75 mm, Materiál: olykarbonát/polykarbonát, barva: šedá, IP65	kus	7,000	1 242,85	8 699,95	
6	M	RMAT0012	S7.600 - Přisazené/závěsné lineární LED svítidlo, LED 11-17W, 3000K/3500K/4000K, 1760-2720lm, CRI>80, 160°, Nestmívatelné, Rozměry: 600/77/75 mm, Materiál: polykarbonát/polykarbonát, barva: šedá, IP65	kus	2,000	777,20	1 554,40	
7	M	RMAT0013	S7.1520+NM - Přisazené/závěsné lineární LED svítidlo, LED 28-50W, 3000K/3500K/4000K, 4480-8000lm, CRI>80, 160°, Nestmívatelné, Rozměry: 1520/77/75 mm, Materiál: polykarbonát/polykarbonát, barva: šedá, IP65, +NOUZO VÝ MODUL 3H, 2W, 140lm	kus	2,000	2 700,70	5 401,40	
8	M	RMAT0014	S7 - Závěsné příslušenství pro svítidlo, Závěsná sada ke svítidlům HULK a DUSTER	kus	9,000	291,50	2 623,50	
9	M	RMAT0015	S8.1408 - Závěsné lineární LED svítidlo (DIR/INDIR), LED 35.3W, 4000K, 5350lm, CRI>80 (DIR/INDIR) , UGR<19, Nestmívatelné, Rozměry: 1408/47/69 mm Materiál: hliník, barva: černá, IP20	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
10	M	RMAT0016	S8.1408+NM - Závěsné lineární LED svítidlo (DIR/INDIR), LED 35.3W, 4000K, 5350lm, CRI>80 (DIR/INDIR) , UGR<19, Nestmívatelné, Rozměry: 1408/47/69 mm Materiál: hliník, barva: černá, IP20, +NOUZO VÝ MODUL 1H	kus	1,000	7 052,00	7 052,00	
11	M	RMAT0017	S8.1127 - Závěsné lineární LED svítidlo (DIR/INDIR), LED 27.4W, 4000K, 4150lm, CRI>80 (DIR/INDIR) , UGR<19, Nestmívatelné, Rozměry: 1127/47/69 mm Materiál: hliník, barva: černá, IP20	kus	9,000	5 071,20	45 640,80	
12	M	RMAT0018	S8.1127+NM - Závěsné lineární LED svítidlo (DIR/INDIR) s nouzovým modulem, LED 27.4W, 4000K, 4150lm, CRI>80 (DIR/INDIR) , UGR<19, Nestmívatelné, Rozměry: 1127/47/69 mm Materiál: hliník, barva: černá, IP20, +NOUZO VÝ MODUL 1H	kus	7,000	5 000,00	35 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	RMAT0019	S8.847 - Závěsné lineární LED svítidlo (DIR/INDIR), LED 20.3W, 4000K, 2960lm, CRI>80 (DIR/INDIR) , UGR<19, Nestmívatelné, Rozměry: 847/47/69 mm Materiál: hliník, barva: černá, IP20	kus	2,000	4 196,80	8 393,60	
14	M	RMAT0020	S9 - Lineární přisazené svítidlo, LED 15.8W, 2280lm, 4000K, CRI>80, Nestmívatelné, Rozměry: 1127x47x69mm, Materiál: hliník, difuzor: mikroprisma; barva: černá	kus	5,000	4 488,30	22 441,50	
15	M	RMAT0021	S9+NM - Lineární přisazené svítidlo s nouzovým modulem, LED 15.8W, 2280lm, 4000K, CRI>80, Nestmívatelné, Rozměry: 1127x47x69mm, Materiál: hliník, difuzor: mikroprisma; barva: černá, +NOUZOVÝ MODUL 1H	kus	2,000	5 593,80	11 187,60	
16	M	RMAT0022	S10 - Nástěnné lineární LED svítidlo (DIR/INDIR), LED 7,5W, 4000K, 1152lm, Nestmívatelné, Rozměry: 600/80/40 mm, Materiál: akrylátové sklo/plech, barva: černá, IP20	kus	11,000	4 140,60	45 546,60	
17	M	RMAT0023	S11 - Přisazené kruhové LED svítidlo, LED 37,8W, 4000K, 3500lm, CRI>80, Nestmívatelné, Rozměry: ø400/62 mm, Materiál: hliník, barva: černá, IP40	kus	30,000	4 000,00	120 000,00	
18	M	RMAT0024	S11+NM - Přisazené kruhové LED svítidlo, LED 37,8W, 4000K, 3500lm, CRI>80, Nestmívatelné, Rozměry: ø400/62 mm, Materiál: hliník, barva: černá, IP40, +NOUZOVÝ MODUL 1H	kus	27,000	7 099,90	191 697,30	
19	M	RMAT0025	S12.DALI - Lineární svěšené svítidlo (DIR/INDIR), LED 53.2W, 7810lm, 4000K, CRI>80, UGR<17, DIR/INDIR, Stmívatelné DALI Rozměry: 2595x47x69mm, Materiál: hliník, difuzor: mikroprisma; barva: černá	kus	12,000	8 939,15	107 269,80	
20	M	RMAT0026	S12.DALI+NM - Lineární svěšené svítidlo (DIR/INDIR), LED 53.2W, 7810lm, 4000K, CRI>80, UGR<17, DIR/INDIR, Stmívatelné DALI Rozměry: 2595x47x69mm, Materiál: hliník, difuzor: mikroprisma; barva: černá, +NOUZOVÝ MODUL 1H	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
21	M	RMAT0027	SE1 - Přisazené válcové LED svítidlo, LED 10W, 3000K/4000K/5700K, 1100lm, 75°, Nestmívatelné Rozměry: ø90/107mm Materiál: hliník/sklo, barva: antracitové šedá, IP65	kus	3,000	1 321,25	3 963,75	
22	M	RMAT0028	SE2 - Nástěnné designové LED svítidlo, LED 9W, 3000K/4000K, 540lm, CRI>85, 160°, Nestmívatelné Rozměry: 200/85/85, Materiál: hliník/polykarbonát, barva: antracitové šedá, IP54	kus	2,000	1 068,60	2 137,20	
23	M	RMAT0029	SE3 - Přisazené kruhové LED svítidlo, LED 9-18W, 3000K/4000K/5700K, 750-1850lm, CRI>80, 110°, Nestmívatelné Rozměry: ø250/58 mm, Materiál: hliník/polykarbonát, barva: černá, IP65	kus	3,000	1 943,00	5 829,00	
24	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem	kus	50,000	490,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372032					
25	M	RMAT0030	N1 - Přisazené nouzové LED svítidlo, LED 3W, 6000K, 100lm, CRI>80 Doba nouze: 3h, výběr ze 4 piktogramů, Rozměry 350/110/57mm Materiál: polykarbonát, IP65	kus	38,000	659,00	25 042,00	
26	M	RMAT0031	N2 - Přisazené emergency LED svítidlo, LED 2W, 6000K, 50 lm, CRI>80, 3h, Nestmívatelné, Rozměry 345/30/H.197 mm Materiál: plast, Barva: bílá, IP40	kus	12,000	737,00	8 844,00	
27	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	228,000	490,00	111 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372112					
28	M	RMAT0001	S1 - Vestavné kruhové LED svítidlo, LED 18W, 4000K, 1800lm, CRI>80, 160°, Nestmívatelné Rozměry: ø220/36 mm, Materiál: plast ABS/PMMA, barva: bílá, IP20 Montážní otvor: ø210mm	kus	74,000	570,00	42 180,00	
29	M	RMAT0002	S2.DALI - Vestavné obdélníkové LED svítidlo, LED 40W, 3000-3500-4000K, 5200lm, CRI>90, 90°, Stmívatelné DALI, Rozměry: 1195/295/30 mm Materiál: hliník, barva: bílá, IP40	kus	94,000	1 962,50	184 475,00	
30	M	RMAT0003	S2.DALI - Příslušenství - nouzový modul, LED 3W, 3h, Rozměry: 212/73/28 mm	kus	10,000	1 633,00	16 330,00	
31	M	RMAT0004	S3 - Vestavné čtvercové LED svítidlo, LED 33W, 4000K, 3630lm, CRI>80, 90°, Nestmívatelné, Rozměry: 595/595/25 mm Materiál: SPCC/PS, barva: bílá, IP40	kus	23,000	1 068,00	24 564,00	
32	M	RMAT0008	S5 - Vestavné kruhové LED svítidlo, LED 30,1W, 4000K, 3250lm, CRI>80, Nestmívatelné Rozměry: ø420/90 mm, Materiál: hliník, barva: bílá, IP40	kus	13,000	5 738,50	74 600,50	
33	M	RMAT0009	S5+NM - Vestavné kruhové LED svítidlo s nouzovým modulem, LED 30,1W, 4000K, 3250lm, CRI>80, Nestmívatelné Rozměry: ø420/90 mm, Materiál: hliník, barva: bílá, IP40, +NOUZOVÝ MODUL 1H	kus	6,000	5 740,50	34 443,00	
34	M	RMAT0005	S3 - Příslušenství - nouzový modul, LED 3W, 3h, Rozměry: 212/73/28 mm	kus	8,000	1 632,00	13 056,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741372161	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových bez piktogramu	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372161					
36	M	RMAT0032	N3 - Protipanické nouzové LED svítidlo Univerzální svítidlo LED 2W svítící při výpadku 1h, 260lm, bílé, IP20	kus	2,000	1 708,00	3 416,00	
37	K	741372031	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372031					
38	M	RMAT0033	N4 - Přisazené nouzové svítidlo AXN univerzální optika, 2W LED 270 lm STANDART IP65 3h , svítící při výpadku, ČERNÉ	kus	2,000	2 378,50	4 757,00	
39	M	RMAT0034	N4.1 - Přisazené nouzové svítidlo univerzální optika, 5W LED 478 lm STANDART IP65 1h, -15/40°C , svítící při výpadku, bílé, LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	kus	2,000	2 345,00	4 690,00	
D M			Práce a dodávky M				42 500,00	
D 21-M			Elektromontáže				42 500,00	
40	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	50,000	850,00	42 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280712					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				81 375,00	
D VRN9			Ostatní náklady				81 375,00	
41	K	091003010	Materiál blýže nespacifikovaný pro popojení instalace	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
P			Poznámka k položce: konektory, svorkovnice, koncovky kabelů, popisky, značkovací materiál apod.					
42	K	091003020	Materiál kotvící a spojovací	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: hmoždiny, šrouby, hřeby, sádra, závitové tyče apod.					
43	K	091003030	Materiál izolační	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: izolační pásy, smršťovací bužírky, bužírky, apod.					
44	K	091003901	RECYKLACE SVÍTIDEL	ks	455,000	25,00	11 375,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:
7 - Specialisté TZB

Úroveň 4:
3 - Rozvaděče

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:
Konsit a.s.

Projektant:
MEPRO s.r.o

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		819 380,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	819 380,00	21,00%	172 069,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	991 449,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **3 - Rozvaděče**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	819 380,00
1.Rozváděče - Dodávky	687 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	58 380,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	23 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	59 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 3 - Rozvaděče

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 819 380,00

D 1.Rozváděče Dodávky 687 000,00

1	M	3572.1	Rozváděč RH - rozváděč pod omítku s vlastní vanou SZ-L-2010-EI 60 DP1-S(a) / S(200), přívody spodem odvody vrchem, rozměr 2060x200x1035 mm, 598 modulů, krycí desky , osazení viz seznam vývodů, příprava pro vypnutí sítí na jisticím prvku, zapojení, dokumentace a dokumenty dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, další požadavky viz TZ	kus	1,000	145 000,00	145 000,00	
2	M	3572.2	Rozváděč P.1/G - rozváděč pod omítku s vlastní vanou SZ-L-2010-EI 60 DP1-S(a) / S(200), přívody spodem odvody vrchem, rozměr 2060x200x1035 mm, 598 modulů, krycí desky , osazení viz seznam vývodů, příprava pro vypnutí sítí na jisticím prvku, zapojení, dokumentace a dokumenty dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, další požadavky viz TZ	kus	1,000	215 000,00	215 000,00	
3	M	3572.3	Rozváděč RP.2 - rozváděč pod omítku s vlastní vanou SZ-L-2008-EI 60 DP1-S(a) / S(200), přívody spodem odvody vrchem, rozměr 2060x200x835 mm, 455 modulů, krycí desky, ventilační mřížky 2 kusy, osazení viz seznam vývodů, zapojení, dokumentace a dokumenty dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, další požadavky viz TZ	kus	1,000	142 000,00	142 000,00	
4	M	3572.4	Rozváděč RP.3 - rozváděč pod omítku s vlastní vanou SZ-L-2008-EI 60 DP1-S(a) / S(200), přívody spodem odvody vrchem, rozměr 2060x200x835 mm, 455 modulů, krycí desky, ventilační mřížky 2 kusy, osazení viz seznam vývodů, zapojení, dokumentace a dokumenty dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, další požadavky viz TZ	kus	1,000	125 000,00	125 000,00	
5	M	3572.5	Rozváděč RPO - skříň na omítku SP 0763-EI 60 DP1, přívody spodem odvody vrchem přes ucpávky, rozměr 790x300x660 mm, 96 modulů, bez krycí desky, ventilační mřížky 1 kusy, osazení viz seznam vývodů, zapojení, dokumentace a dokumenty dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, další požadavky viz TZ	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 58 380,00

6	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210005								
7	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741811011								

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 380,00

8	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,670	7 000,00	11 690,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741103								
9	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,670	7 000,00	11 690,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				74 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				15 000,00	
10	K	013294000	Výrobní dokumentace stavby v průběhu realizace - doplnění propojení a zapojení rozváděčů dle instalovaných systému	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				59 000,00	
11	K	091002055	Koordinace s propojením elektroinstalace a MaR	hod	80,000	550,00	44 000,00	
12	K	091003101	Nespecifikovaný materiál pro instalaci a zapojení rozváděčů	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
13	K	091003157	Nespecifikovaný materiál pro zapojení a propojení integrace do systému MaR	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: **4 - Silnoproud**

KSO:

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

18630197

CZ18630197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 005 133,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 005 133,97	21,00%	631 078,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 636 212,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 4:

4 - Silnoproud

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Datum:

05.06.2025

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 005 133,97

HSV - Práce a dodávky HSV

79 322,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 150,00

997 - Přesun sutě

23 172,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 664 511,97

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 664 511,97

M - Práce a dodávky M

44 550,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

44 550,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

199 750,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

88 750,00

VRN9 - Ostatní náklady

111 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 4 - Silnoproud

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 005 133,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV						79 322,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						56 150,00
1	M	1177090	SADRA SEDA (30kg) /paleta 960kg/	kg	100,000	55,00	5 500,00		
2	K	973031151R1	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro přístrojové krabice	m3	10,000	1 500,00	15 000,00		
3	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031121									
4	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	100,000	95,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122									
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031133									
6	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	50,000	135,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049122									
7	K	977131111	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm	m	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131111									
8	K	977131113	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm	m	10,000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131113									
9	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	10,000	265,00	2 650,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131115									
D		997	Přesun sutě						23 172,00
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,310	1 200,00	23 172,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111									
D		PSV	Práce a dodávky PSV						2 664 511,97
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						2 664 511,97
11	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	1230256	TRUBKA TUHA 4020HF KA SVETLE SEDA /3M/	m	150,000	89,50	13 425,00	
13	M	1173920	PRICHYTKA 20MM SVETLE SEDA 5320HF KB	kus	150,000	6,20	930,00	
14	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	300,000	35,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041					
15	M	1383864	TRUBKA 100M SUPERMONOFLEX 1220HFPP K100D	m	300,000	22,35	6 705,00	
16	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	75,000	40,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
17	M	1383865	TRUBKA 50M SUPER MONOFLEX 1232HFPP K50D	m	75,000	39,50	2 962,50	
18	K	741110402	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 25 do 50 mm	m	200,000	43,00	8 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110402					
19	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	200,000	20,30	4 060,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	741110403	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 50 do 75 mm	m	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110403					
21	M	1147535	TRUBKA KOPOFLEX 75MM CERNÁ KF 09075 FA	m	150,000	47,35	7 102,50	
22	K	741110443	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø přes 63 do 100 mm	m	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110443					
23	M	1185966	TRUBKA KOPOFLEX 110MM CERVENÁ KF09110 BA	m	100,000	47,50	4 750,00	
24	K	741110513	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm	m	15,000	375,00	5 625,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110513					
25	M	1229311	KABELOVÝ ZLAB 2M MARS NIXKZN 50X125 IX	m	15,000	667,00	10 005,00	
26	M	1147580	VIKO KABEL. ZLABU 2M NEREZ NIXV 125 IX	m	15,000	414,00	6 210,00	
27	M	1147579	SPOJKA NEREZ NIXS 50 IX	kus	16,000	36,00	576,00	
28	M	1144100	OBLOUK HORIZONT. 90° NIXO 90X50X125 IX	kus	4,000	750,00	3 000,00	
29	M	1131957	VIKO OBLOUKU 90° NIXVO 90X125 IX	kus	4,000	313,00	1 252,00	
30	M	1215665	OBLOUK KLESAJICI 90° NIXKO 90X50X125 IX	kus	1,000	833,00	833,00	
31	M	1215667	VIKO OBLOUKU KLESAJ. NIXVKO 90X50X125 IX	kus	1,000	264,00	264,00	
32	M	1150722	OBLOUK STOUPAJ. 90° NIXSO 90X50X125 IX	kus	1,000	757,00	757,00	
33	M	1161957	VIKO OBLOUKU STOUP. 90° NIXVSO 90X125 IX	kus	1,000	240,00	240,00	
34	M	1301353	SROUB A MATICE NIXSM 6X10 IX	kus	60,000	16,00	960,00	
35	M	1234764	UCHYT VIKI NIXUV IX	kus	60,000	23,00	1 380,00	
36	M	1383311	KONCOVKA KABELOVEHO ZLABU NIXK 50X125 IX	kus	2,000	64,00	128,00	
37	K	741110522R	Montáž funkčních tras při požáru	m	150,000	97,00	14 550,00	
P			Poznámka k položce: popis trasy každých 50 m					
38	M	1255270	KABEL. PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6708 POGMT	kus	50,000	4,80	240,00	
39	M	1135304	KABEL. PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6710 POGMT	kus	50,000	5,50	275,00	
40	M	1284892	KABEL.PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6716E POGMT	kus	50,000	7,60	380,00	
41	M	1453677	OZNACENI POZARNICH TRAS OPT CZ	kus	15,000	55,00	825,00	
42	K	741110522R1	Montáž sdružených tras	m	150,000	90,00	13 500,00	
P			Poznámka k položce: popis trasy každých 50 m					
43	M	1242718	DRZAK KABELU SKUPINOVY SD 2 S	kus	150,000	4,80	720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	1207040	SROUB DO BETONU SB 6.3X35 POGMT	kus	300,000	5,50	1 650,00	
45	K	741110524	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do přes 180 do 250 mm	m	200,000	265,00	53 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110524					
46	M	1198963	DRATENY KABELOVY ZLAB DZ 60X200 BF /3M/	m	200,000	385,00	77 000,00	
47	M	1229844	VYZTUZ SPOJE DRATENEHO ZLABU DZSP/B F	kus	136,000	40,00	5 440,00	
48	M	1147359	SROUB UPEVNOVACI DZSU/B ZNCR	kus	136,000	22,00	2 992,00	
49	M	1251803	MONTAZNI DESKA ZAROVE ZINKOVANO DZMD/B F	kus	50,000	108,00	5 400,00	
50	M	1142927	KOTVA ZATLOUKACI OCELOVA KKZ 8 ZNCR	kus	268,000	30,00	8 040,00	
51	M	1198431	ZAVES DZZ/B F	kus	268,000	104,00	27 872,00	
52	M	1525092	MATICE SESTIHRANNA M 8 GMT	kus	268,000	2,00	536,00	
53	M	1148464	ZAVITOVA TYC ZT 8 ZNCR /2M/	m	54,000	50,00	2 700,00	
54	K	741110553R	Montáž - utěsnění protipožární šířky	ks	20,000	450,00	9 000,00	
55	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
56	M	23170004	pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C	litr	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
57	M	HLT.429802	Protipožární pěna CFS-F FX	kus	3,000	350,00	1 050,00	
58	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	15,000	125,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021					
59	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	15,000	78,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
60	K	741112062	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	kus	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112062					
61	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	50,000	82,00	4 100,00	CS ÚRS 2025 01
62	K	741112063	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	300,000	40,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112063					
63	M	34571456	krabice pod omítku PVC přístrojová čtvercová 70x70mm	kus	300,000	120,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
64	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112111					
65	M	1000113975	KOPOS KSK 100 KA KRABICE S KRYTÍM IP 66	kus	15,000	96,00	1 440,00	
66	K	741112112	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2	kus	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112112					
67	M	1286670	KRABICE IP66 POZARNE ODOLNA KSK 125 DPO	kus	3,000	875,00	2 625,00	
68	K	741112113	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 mm2	kus	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112113					
69	M	1200732	KRABICE IP66 SVETLE SEDA KSK 125 KA	kus	20,000	166,00	3 320,00	
70	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	450,000	28,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003					
71	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	250,000	38,50	9 625,00	CS ÚRS 2025 01
72	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	200,000	56,20	11 240,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	40,000	42,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120005					
74	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	m	40,000	133,00	5 320,00	CS ÚRS 2025 01
75	K	741120007	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2	m	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120007					
76	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	50,000	186,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 01
77	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	750,000	28,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120101					
78	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	500,000	9,80	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
79	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
80	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	150,000	22,50	3 375,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	741120111	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 185 mm2	m	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120111					
82	M	34113132	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x185mm2	m	35,000	2 350,00	82 250,00	CS ÚRS 2025 01
83	K	741122201R	Montáž kabelů měděnýchvčetně ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	50,000	28,00	1 400,00	
84	M	1146448	KABEL PRAFLASAFE X O 2X1,5	m	50,000	23,00	1 150,00	
85	K	741122211R	Montáž kabelů měděných včetně ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	9 282,174	32,00	297 029,57	
86	M	1222509	KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5 RE	m	4 150,000	26,20	108 730,00	
P			Poznámka k položce: společné prostory, učebny, družiny, shromažďovací prostory - osvětlení					
87	M	1166595	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE	m	4 500,000	38,00	171 000,00	
P			Poznámka k položce: společné prostory, učebny, družiny, shromažďovací prostory - zásuvky					
88	M	1506240	KABEL PRAFLASAFE X-J 3X4	m	200,000	62,20	12 440,00	
89	M	1231759	KABEL PRAFLADUR-J 3X1,5 RE P90-R	m	225,000	32,20	7 245,00	
P			Poznámka k položce: - TOTÁL a CENTRÁL STOP					
90	M	1231760	KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P90-R	m	175,000	45,70	7 997,50	
P			Poznámka k položce: PROPOJENÍ ROZVÁDĚČE A UPS V 2.NP					
VV			152,174*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		175,000			
91	M	34111533	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x4mm2	m	55,000	82,30	4 526,50	CS ÚRS 2025 01
92	K	741122231R	Montáž kabelů měděných včetně ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	5 350,000	32,00	171 200,00	
93	M	1203877	KABEL PRAFLASAFE X J 5X1,5	m	3 800,000	42,50	161 500,00	
P			Poznámka k položce: společné prostory, učebny, družiny, shromažďovací prostory - osvětlení zálohované - spínání osvětlení					
94	M	1203878	KABEL PRAFLASAFE X J 5X2,5	m	1 550,000	59,70	92 535,00	
P			Poznámka k položce: společné prostory, učebny, družiny, shromažďovací prostory					
95	K	741122232R	Montáž kabelů měděných včetně ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	60,000	36,00	2 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	60,000	97,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 01
97	K	741122233R	Montáž kabelů měděných včetně ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	60,000	42,00	2 520,00	
98	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	60,000	222,50	13 350,00	CS ÚRS 2025 01
99	K	741122234R	Montáž kabelů měděných včetně ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	60,000	48,00	2 880,00	
100	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	60,000	350,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
101	K	741122235	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122235					
102	M	34111170	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2	m	60,000	550,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 01
103	K	741122426R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 70+50 mm2	m	20,000	185,00	3 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122426R					
104	M	34111172	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x50mm2	m	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
105	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
106	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003					
107	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000	42,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005					
108	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	20,000	52,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006					
109	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	40,000	62,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007					
110	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2	kus	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011					
111	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2	kus	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130012					
112	K	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 185 mm2	kus	8,000	260,00	2 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130016					
113	K	741210753R	Montáž rozváděčů ostatních zásuvková skříň osazená zapojená	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
114	M	1696431	ZAS. SKRIN IP44 ZSF20100000.1 /3957	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: strojovna 1.NP					
115	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	31,000	115,00	3 565,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101					
116	M	1050001759	SCHN KIT_NU320118X10_TO Výhodné balení NU320118 Spínač jednopólový řazení 1, 2M, Bílý 10ks	balení	31,000	115,00	3 565,00	
117	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310121					
118	M	1030543903	SCHN NU310118 Unica - Spínač jednopólový řazení 1, 1M, Bílý	kus	4,000	157,00	628,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	166,00	664,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310122					
120	M	1030543854	SCHN NU326318 Unica - Přepínač střídavý řazení 6, 2M, 16A, Bílý	kus	4,000	235,00	940,00	
121	K	741310211	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310211					
P			Poznámka k položce: tlačítka pro ovládání VZT a TOTAL STOP, CENTRAL STOP					
122	M	1632381	BEZP. STOP TL.POVRCH IP44 CERV 38011	kus	2,000	750,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: Typ kontaktu: 1 spínací kontakt · 1 rozpínací kontakt Potisk (motiv): Žádný Typ (výrobce): LG.038011 Spínací proud (max.): 6 A Vnější délka: 125 mm Typ odblokování: Uvolnění Krytí: IP44 Typ osvětlení: Žádné Funkce (přepínač/tlačítko): Bez aretace Spínací napětí: 230 V/AC Vlastnosti přepínače/tlačítka: V pouzdře Barva: Červená Vnější výška: 71 mm Vnější šířka: 125 mm Množství: 1 ks Kategorie produktu: Tlačítko					
123	K	741310211	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310211					
P			Poznámka k položce: tlačítka pro ovládání VZT a TOTAL STOP, CENTRAL STOP					
124	M	RMAT001	Přístroj ovládače zapínacího 2M, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So - UNICA antracit	kus	3,000	579,00	1 737,00	
P			Poznámka k položce: zapínání VZT CHU					
125	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	3,000	165 195,00	495 585,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310402					
126	M	1588930	VACKOVY SPINAC 25A 3P 0-1 CS 25 10 PN	kus	3,000	601,00	1 803,00	
127	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	93,000	350,00	32 550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311004					
128	M	1795031	UNICA DETEKTOR POHYBU BILA NU352518	kus	93,000	1 850,00	172 050,00	
129	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	100,000	115,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313001					
130	M	1030544046	SCHN NU304918 Unica - Zásuvka 45o 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Bílá	kus	100,000	165,00	16 500,00	
131	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	46,000	195,00	8 970,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
132	M	1030544141	SCHN NU301518E Unica - Zásuvka skrytá 250V/16A + USB C 10.5W, 2.1A, 2M, Bílá	kus	46,000	782,00	35 972,00	
133	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	50,000	115,00	5 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313042					
134	M	1030544043	SCHN NU303918E Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, šroubová, Bílá	kus	50,000	132,00	6 600,00	
135	K	741313131	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313131					
136	M	1030544311	SCHN NU280218 Unica Studio Color - Krycí rámeček jednonásobný, Bílý/Bílý	kus	329,000	42,00	13 818,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	1000004076	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP54	kus	2,000	156,00	312,00	
138	K	741313141R	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313141R					
139	M	ABB.2CMA193115R1000	Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP44, 6 h	kus	3,000	192,00	576,00	
140	K	741360402R	Montáž se zapojenými 1x vývod - zapojení vývodů 230V, 400V, připojení termostatů pro chlazení	kus	112,000	350,00	39 200,00	
141	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	21 400,00	21 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					
142	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	7 890,00	15 780,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011					
143	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,680	3 720,00	13 689,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
144	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,680	8 410,00	30 948,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122					
D M			Práce a dodávky M	44 550,00				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	44 550,00				
145	K	460161662	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	1 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161662					
146	K	460431682	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431682					
147	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512					
148	M	1684517	FOLIE VYTR. S BLESKEM 330X0,4 BAL 125M	m	30,000	35,00	1 050,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	17 000,00				
149	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	20,000	850,00	17 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	199 750,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	88 750,00				
150	K	013244001R	Dokumentace - výrobní	hod	50,000	850,00	42 500,00	
P			Poznámka k položce: úprava zadávací dokumentace vzhledem k změnám v průběhu stavby a realizace technických a technologických zařízení nebo při změně referenčních zařízení					
151	K	013244002R	Dokumentace - umístění požárních ucpávek - výkresy a seznam	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: doplnění dokumentace fotodokumentací v elektronické podobě					
152	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně tisku paré a pdf souborů	hod	25,000	1 250,00	31 250,00	
D VRN9			Ostatní náklady	111 000,00				
153	K	091003001	materiál spojovací blíže nespecifikovaný - svorky, svorkovnice, izolační materiál	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	091003002	materiál kotvicící blíže nespecifikovaný - šrouby, hmoždiny, kotvy, chem. malta pásy PVC nebo nerez,	soubor	1,000	37 000,00	37 000,00	
155	K	091003101	Koordinace a spolupráce na propojení osvětlení a systému MaR-DALI	hod	60,000	650,00	39 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: **5 - UPS**

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
 DIČ:
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

Účastník:
 Konsit a.s.

Projektant:
 MEPRO s.r.o

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 520,00	21,00%	54 919,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH 316 439,20

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **5 - UPS**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	261 520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	239 520,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 520,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	235 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	8 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 5 - UPS

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 520,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							239 520,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							4 520,00	
1	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,226	10 000,00	2 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741103					
2	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,226	10 000,00	2 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122					
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							235 000,00	
3	K	742220211R	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211R					
4	M	RMAT001	OFF-LINE záložní zdroj s požární odolností EW30,EI30,P30,DP1-S - 2000VA/1F/30M-EI30, P30, Ve zdroji použity baterie LIFEPO, DOBA ZÁLOHY 30 MINUT, Záložní zdroj (AM1) 1378x678x275mmFWE8.2-30/200	kus	1,000	210 000,00	210 000,00	
P			Poznámka k položce: Číslo nabídky:198-25030501					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							7 500,00	
5	K	045303000	Koordinační činnost	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
D VRN6 Územní vlivy							8 500,00	
6	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000					
D VRN9 Ostatní náklady							6 000,00	
7	K	091003045	Materiál pro propjení a připojení UPS k síti NN a do rozváděče - koncovky, oka, apod.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: 6 - Dv. únik

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
 DIČ:
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

Účastník:
 Konsit a.s.

Projektant:
 MEPRO s.r.o

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 530,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 530,00	21,00%	68 571,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 395 101,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **6 - Dv. únik**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	326 530,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	10 000,00
M - Práce a dodávky M	311 530,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	311 530,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 6 - Dv. únik

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 326 530,00

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 000,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				10 000,00	
1	K	742210504R	Zkoušky a revize - funkční zkouška systému automatického otevření dveří při spuštění VZT-CHUC	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	D	M	Práce a dodávky M				311 530,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				311 530,00	
2	K	220440565R	Montáž elektromotorický zámků, pohonů s funkcí ventilace - Ref. Projektu: 18371	hod	40,000	490,00	19 600,00	
	P		Poznámka k položce: Ref. Projektu: 18371 Dveře jsou osazeny elektromotorickým zámkem a pohonem dveří. Pohon funguje v běžném režimu jako samozavírač a lze ho ručně přetlačit. Elektromotorický zámek je ovládám z videotelefonu příp. tlačítkem nebo mechanicky klíčem. Při vyhlášení požárního poplachu dojde po přivedení signálu na vstup pohonu k odemčení zámku a otevření dveří po dobu napájení z bateriové zálohy (případně externí zálohy). Videotelefon není součástí specifikace					
3	M	ADI.0035053.URS	Elektromotorický úzký samozamykací panikový zámek	kus	2,000	685,00	1 370,00	
	P		Poznámka k položce: EL420/35/24 Zámek mot.: Elektromotorický samozamykací zámek ABLOY pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, provozní režim impulzní nebo trvalý, dodáván včetně ústředny EA420					
4	M	ADI.0035058.URS	Bezpečnostní kování madlo x klika pro EL420, 9mm čtyřhran	kus	2,000	5 950,00	11 900,00	
	P		Poznámka k položce: SX48 F1 kl/mad, tl.80 Rozteč: 92 mm: Bezpečnostní kování pro elektromotorické a mechanické zámků ABLOY, madlo/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, nedělený čtyřhran					
5	M	ABLOY.1	ENTREMATIC EL002313, Elektromotorický pohon EM PSW250	kus	2,000	72 790,00	145 580,00	
	P		Poznámka k položce: EM PSW250 PUSH: Elektromotorický pohon EM PSW250 pro dveře otevírané ven (instalace na stranu proti pantům), požární certifikace, max. hmotnost dveří 450 kg, napájení 230V AC, testováno na 1 000 000 cyklů, rozměry pouze 70x175x840 mm, bez napájení funguje jako dveřní samozavírač, Push&Go funkce, funkce asistovaného otvírání, funkce posílené zavírání, možnost připojení záložní akumulátorové baterie (obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu prodloužení hřídele 20mm, EXU-SI, EXU-SA, stříbrné teleskopické raménko PUSH)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	ABLOY.2	ENTREMATIC EL002407, Záložní dobíjecí akumulátorová jednotka pro pohon EM PSW250	kus	2,000	64 580,00	129 160,00	
	P		Poznámka k položce: BAT250: Záložní dobíjecí akumulátorová jednotka pro pohon EM PSW250, zajišťí normální provoz pohonu při výpadku proudu, řídicí jednotka pohonu zajišťuje nabíjení, kapacita max. 300 cyklů otevření (cca 3-8 hodin)/ při požadavku na ventilační dveře max doba otevření 1h, propojovací kabely					
7	M	ABLOY.3	PST324, Oboustranná cylindrická vložka FAB 300HD	kus	2,000	968,00	1 936,00	
	P		Poznámka k položce: 300 HdD SGHK CYL. VLOŽKA: Oboustranná cylindrická vložka FAB 300HD v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana, povrchová úprava-leštěná mosaz.Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.					
8	M	ABLOY.4	Kabelová průchodka Effeft EL001303	kus	2,000	186,00	372,00	
	P		Poznámka k položce: 10314-20-20 Kab. průchodka: Kabelová průchodka					
9	M	ABLOY.5	EA330 Protiplech: Protiplech k EL zámkům ABLOY	kus	2,000	330,00	660,00	
	P		Poznámka k položce: EA330 Protiplech: Protiplech k EL zámkům ABLOY					
10	M	ABLOY.6	EA219 kabel s konektorem 10m	kus	2,000	476,00	952,00	
	P		Poznámka k položce: EA219 kabel s konektorem 10m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
11	K	091002550	Bližše nespecifikovaný materiál pro propojení systému s RPO a PZTS	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:
7 - Specialisté TZB

Úroveň 4:
7 - Demontáže

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:
Konsit a.s.

Projektant:
MEPRO s.r.o

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:
Jednotková cena musí obsahovat likvidaci, manipulaci, poplatek za suť

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 475,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 475,00	21,00%	5 349,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 824,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **7 - Demontáže**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	25 475,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 490,00
741 - Elektroinstalace - silnopr	18 490,00
M - Práce a dodávky M	6 985,00
21-M - Elektromontáže	6 985,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 7 - Demontáže

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 475,00

D PSV Práce a dodávky PSV

18 490,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

18 490,00

1	K	741210813	Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210813					
2	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211813					
3	K	741213813	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213813					
4	K	741213815	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 10 do 25 mm2	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213815					
5	K	741213817	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 25 mm2	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213817					
6	K	741311805	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311805					
7	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315823					
8	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821					
9	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371843					
10	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421811					
11	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	50,000	55,00	2 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421821					
12	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421845					
13	K	741421853	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky	kus	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421853					
14	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421873					
D M			Práce a dodávky M					6 985,00
D 21-M			Elektromontáže					6 985,00
15	K	218800411	Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	855,000	7,00	5 985,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218800411					
16	K	218800415	Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218800415					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: 1 - Ozvučení

KSO: CC-CZ:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice Datum: 05.06.2025
 Zadavatel: IČ:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I DIČ:
 Účastník: IČ: 18630197
 Konsit a.s. DIČ: CZ18630197
 Projektant: IČ:
 MEPRO s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Propos Liberec s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH			870 229,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	870 229,00	21,00%	182 748,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 052 977,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 4:

1 - Ozvučení

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Datum:

05.06.2025

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

870 229,00

HSV - Práce a dodávky HSV

46 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 550,00

997 - Přesun sutě

8 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

249 528,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

42 198,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

207 330,00

M - Práce a dodávky M

497 851,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

497 851,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

33 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 1 - Ozvučení

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 870 229,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						46 350,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 550,00
1	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	100,000	69,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332111							
2	K	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	100,000	69,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332211							
3	K	977332212	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 50x50 mm	m	250,000	95,00	23 750,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332212							
D		997	Přesun sutě						8 800,00
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,800	11 000,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111							
D		PSV	Práce a dodávky PSV						249 528,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						42 198,00
5	K	741110001R	Montáž skupinových držáků na stěnu nebo strop	ks	300,000	20,00	6 000,00		
P		Poznámka k položce: včetně kotvicího materiálu							
6	M	1227720	PRICHYTKA KABELŮ NA STROP M/70	kus	300,000	28,00	8 400,00		
P		Poznámka k položce: včetně kotvicího materiálu							
7	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041							
8	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01	
9	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042							
10	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	90,000	45,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003					
12	M	34571456R	krabice pod omítku PVC přístrojová čtvercová pro vícenásobnou zástavbu 71 mm	kus	90,000	55,00	4 950,00	
P			Poznámka k položce: - krabice pod omítku - krabice do SDK					
13	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112022					
14	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,159	11 000,00	1 749,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
16	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,159	11 000,00	1 749,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				207 330,00	
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 500,000	25,00	37 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
18	M	1669417	KABEL JEMNĚ LANĚNÝ K REPRODUKTORŮM NÍZKO-OHMOVÝCH SOUSTAV 2X1,5 BK	m	550,000	75,00	41 250,00	
P			Poznámka k položce: OZVUČENÍ UČEBEN					
19	M	34111525	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2	m	650,000	39,00	25 350,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: ŠKOLNÍ ROZHLAS					
20	M	34111254	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 2x1,5mm2	m	300,000	28,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: KABELÁŽ: - JEDNOTNÝ ČAS					
21	K	742340002	Montáž jednotného času hodin nástěnných	kus	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
22	M	39444001	hodiny podružné interiérové ručičkové analogové jednostranné nástěnné čtvercové 30x30cm řízené ML24 tichý chod	kus	15,000	4 890,00	73 350,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	742340003	Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340003					
24	M	39442001	hodiny hlavní pro řízení analogových i digitálních hodin ML i SK automatická změna L/Z čas provoz i bez DCF	kus	1,000	12 340,00	12 340,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	742340011	Montáž jednotného času přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340011					
26	M	39491031	přijímač rádiového časového signálu DCF včetně kabelu 3m	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
D M			Práce a dodávky M				497 851,00	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				497 851,00	
27	K	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220280206					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: kabely budou vedeny ve společných kabelových trasách se strukturovanou kabeláží a v trasách kanceláří nad podhledem a ve vícekomorovém žlabu					
28	M	ADI.0034559.UR S	Paralelní kabel pro DUOX 2 x 1mm2 (červený\černý) 100m	m	300,000	21,00	6 300,00	
29	K	220301002R	Montáž domácího video telefonu - venkovní jednotka se stříškou	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
P			Poznámka k položce: včetně sestavení a oživení					
30	M	ADI.0034276.UR S	SKY LINE panel 6 okének, Série 7, rozměry 130mm x 341mm	kus	1,000	1 298,00	1 298,00	
31	M	ADI.0034329.UR S	Instalační krabice pod omítku pro panel serie 7	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
32	M	ADI.0034376.UR S	Povětrnostní kryt panelu řady 7, Fermax8406	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
33	M	ADI.0050469.UR S	SKYLINE DUOX PLUS základní audio\video modul, W	kus	1,000	9 870,00	9 870,00	
34	M	ADI.0034293.UR S	SKYLINE VDS\DUOX modul, 4 tlačítka, 104 W	kus	2,000	8 789,00	17 578,00	
35	K	220301003R	Montáž domácího video telefonu - vnitřní jednotka	kus	12,000	450,00	5 400,00	
P			Poznámka k položce: včetně sestavení a oživení					
36	M	ADI.0034476.UR S	DUOX PLUS VEO WiFi 4,3" videotelefon pro povrchovou instalaci	kus	12,000	7 869,00	94 428,00	
37	M	ADI.0034479.UR S	DUOX PLUS konektor pro instalaci všech monitorů řady VEO & VEO-XS	kus	12,000	390,00	4 680,00	
38	K	220301004R	Montáž domácího video telefonu - řídicí a napájecí jednotky	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	
P			Poznámka k položce: včetně sestavení a oživení					
39	M	ADI.0050481.UR S	Napájecí zdroj s filtrem pro DUOX PLUS, 24VDC-2,5A, 10 DIN	kus	1,000	3 210,00	3 210,00	
40	M	ADI.0034523.UR S	DUOX (PLUS) zakončení sběrnice, instaluje se na rozbočení v instalaci	kus	2,000	450,00	900,00	
41	M	ADI.0034115.UR S	Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks	kus	1,000	150,00	150,00	
42	M	ADI.0034503.UR S	Napájecí zdroj, 12Vss\2A, 6 DIN modulů	kus	1,000	1 987,00	1 987,00	
43	K	220322012R	Uvedení do provozu systém, vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: přivolání pomoci na WC INV.					
44	K	220370006R	Montáž rozhlasové ústředny	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	
P			Poznámka k položce: včetně zapojení a zprovoznění					
45	M	RMAT004	rozhlasová IP ústředna s inteligentním řízením 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofonu PA 115, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní . 6 zón i internetové rá-dio!	kus	1,000	79 860,00	79 860,00	
P			Poznámka k položce: Návrh chytrého ozvučení N56539					
46	K	220370110R	Měření akustického hluku pro funkční zkoušku a výchozí revizi zařízení	kus	10,000	200,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: měření chodbách 1.NP a 3.NP a v každé učebně 2.NP a 3.NP					
47	K	220370451	Montáž reproduktoru včetně upevnění na připravené body, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení s připojeným regulátorem hlasitosti, do 6 W skříňového	kus	51,000	490,00	24 990,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220370451

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	RMAT001	reprosoustava výkon 3 – 6 W rms / 100 V, ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m, frekv. rozsah 130 – 17 000 Hz, osazeno 5,5" širokopásmovým reproduktorem, možnost volby výkonu ve dvou krocích, instalace do interiéru ve větším počtu, montáž příšroubováním na strop nebo stěnu ozvučnice z bílého ABS plastu, rozměry 266×165×76 mm	kus	66,000	1 654,00	109 164,00	
	P		Poznámka k položce: Z1 - 15 ks Z2 - 15 ks Z3 - 20 ks Z4 - 15 ks					
49	K	220370471	Zkoušení reproduktoru včetně funkčního vyzkoušení reproduktoru s regulátorem hlasitosti za plného výkonu rozhlasové ústředny při 1 programové ústředně	kus	66,000	50,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220370471					
50	K	220370571	Montáž příslušenství rozhlasového zařízení mikrofonu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220370571					
51	M	1541800R	přepázkový mikrofon s výběrem gong, priorita, výběr z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny možné připojení až 6 mikrofonů tandemově délka propoje max. 300 m mikrofonem provádíme běžná hlášení a vybíráme, do kterých zón budeme hovořit automatické aktivování priority (umlčování) a gongu nastavitelná priorita v 8 krocích – 8 adres kardioidní směrová charakteristika mikrofonu nastavitelný husí krk mikrofonu indikace sepnutí zóny, vysílání, zaneprázdnění a napájení vstup pro vzdálené přehrávání hudby konektorem Jack 3,5 stereo, vst. úroveň 250 mV, vst. impedance 10 kΩ frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz (-3 dB) odstup S/N > 75 dB pracovní teplota –10 – + 45 °C napájení po STP kabelu přímo z rozhlasové ústředny rozměry 256 × 149 × 52 mm hmotnost 1,5 kg	kus	1,000	17 650,00	17 650,00	
52	K	22041012R	Montáž bateriového záložního bloku s nabíječem a baterií na 60 minut	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		Poznámka k položce: včetně zapojení aktivních prvků a obvodu pro vypnutí objektu, propojení, a odzkoušení funkce zálohy a vypnutí nouzovým kontaktem EPO					
53	M	ADI.0062630.UR S	On-line s dvojitou konverzí UPS Eaton řady 9SX 1/1fáze, 1500VA/1350W, IEC zásuvky, Rack provedení, Připojení do zásuvky, UPS má vstupní konektor C14, 10A	kus	1,000	36 543,00	36 543,00	
	P		Poznámka k položce: Obecné podmínky referenčního dodavatele technologie DDP ELFIS Záruka: 24 měsíců Termín dodání: 3-5 týdnů Platební podmínky: faktura se splatností 14 dnů Platnost nabídky: 60 dnů					
54	M	ADI.0062910.UR S.R	Interní SNMP komunikační karta pro všechny UPS PowerPure RT	kus	1,000	6 543,00	6 543,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montáže, zapojení a oživení					
55	M	EATON.R	Mechanickým by-passem	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montáže, zapojení a oživení					
56	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220450007					
57	M	1001001	ROZVADEC TRITON 19" DVOUDILNY 9U/500MM C	kus	1,000	4 530,00	4 530,00	
58	M	ADI.0051189.UR S	Napájecí panel ACAR F5 FA 3m 5 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-F5-FA	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
59	K	220830151R	Montáž nouzového přivolání pomoci, systémové provedení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		Poznámka k položce: instalováno místnost 2.10, signalizace místnost 2.04					
60	M	FC008950-B	základní modul (terminál) velin, recepce, sesterna; až 4 zóny (místnosti) VO-BT		1,000	1 200,00	1 200,00	
61	M	KU923040-A	napáječ 1,5 A / 40 W / 24 V DC LNG40		2,000	900,00	1 800,00	
62	M	KU923041-A	kabel k napájecí NG-K2		2,000	230,00	460,00	
63	M	FC008400-A	přivolávací tlačítko RT		4,000	780,00	3 120,00	
64	M	FC008430-	vybavovací tlačítko AT		2,000	890,00	1 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	FD807001--	signální lampa LED5		2,000	650,00	1 300,00	
66	M	KXG1212C	pár magnetodynamických sirén 12V MDS-2		2,000	280,00	560,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				76 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				43 000,00	
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
68	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000					
D VRN9			Ostatní náklady				33 500,00	
69	K	091003010	Materiál blíže nespecifikovaný pro popojení instalace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: konektory, svorkovnice, koncovky kabelů, popisky, značkovací materiál apod.					
70	K	091003020	Materiál kotvící a spojovací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: hmoždiny, šrouby, hřeby, sádra, závitové tyče apod.					
71	K	091003030	Materiál izolační	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: izolační pásy, smršťovací bužírky, bužírky, apod.					
72	K	091003077	propojovací kabely a materiál OZVUČENÍ BUDOVY	soubor	1,000	500,00	500,00	
P			Poznámka k položce: Referenční materiál DEXON - N39075 121000 Signálový kabel Jack 6,3 / Jack 6,3 12 990 Signálový kabel Jack stereo 3,5 / 2x Cinch (RCA)					
73	K	091003099	blíže nespecifikovaný propojovací materiál větrání schodiště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: kabely, svorky, spojky izolace konektory pro propojení řídicích jednotek otevírání oken na schodišti a dveří ve vstupu na schodiště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: **2 - Slaboproud**
 KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice
 Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
 Účastník: Konsit a.s.
 Projektant: MEPRO s.r.o
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 822 515,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 822 515,50	21,00%	382 728,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 205 243,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 4:

2 - Slaboproud

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Datum:

05.06.2025

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 822 515,50

HSV - Práce a dodávky HSV

62 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 350,00

997 - Přesun sutě

3 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV

838 042,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

336 892,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud

501 150,00

M - Práce a dodávky M

805 673,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

805 673,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

116 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 2 - Slaboproud

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 822 515,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV	62 800,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 350,00				
1	M	1177090	SADRA SEDA (30kg) /paleta 960kg/	kg	50,000	75,00	3 750,00	
2	K	973031151R1	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro přístrojové krabice	m3	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	200,000	69,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031121						
4	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	50,000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122						
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	25,000	155,00	3 875,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031133						
6	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	25,000	95,00	2 375,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049122						
7	K	977131111	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131111						
8	K	977131113	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm	m	10,000	185,00	1 850,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131113						
9	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	10,000	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131115						
D		997	Přesun sutě	3 450,00				
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,760	1 250,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	838 042,50				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	336 892,50				
11	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	400,000	20,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	1230256	TRUBKA TUHA 4020HF KA SVETLE SEDA /3M/	m	400,000	155,00	62 000,00	
13	M	1173920	PRICHYTKA 20MM SVETLE SEDA 5320HF KB	kus	400,000	55,00	22 000,00	
14	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	500,000	20,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041					
15	M	1383864	TRUBKA 100M SUPERMONOFLEX 1220HFPP K100D	m	500,000	45,00	22 500,00	
16	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
17	M	1383865	TRUBKA 50M SUPER MONOFLEX 1232HFPP K50D	m	50,000	65,00	3 250,00	
18	K	741110403	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 50 do 75 mm	m	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110403					
19	M	1147535	TRUBKA KOPOFLEX 75MM CERNA KF 09075 FA	m	50,000	98,00	4 900,00	
20	K	741110443	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø přes 63 do 100 mm	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110443					
21	M	1185966	TRUBKA KOPOFLEX 110MM CERVENA KF09110 BA	m	20,000	130,00	2 600,00	
22	K	741110524	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do přes 180 do 250 mm	m	200,000	150,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110524					
23	M	1198963	DRATENY KABELOVY ZLAB DZ 60X200 BF /3M/	m	200,000	420,00	84 000,00	
24	M	1229844	VYZTUZ SPOJE DRATENEHO ZLABU DZSP/B F	kus	136,000	95,00	12 920,00	
25	M	1147359	SROUB UPEVNOVACI DZSU/B ZNCR	kus	136,000	25,00	3 400,00	
26	M	1251803	MONTAZNI DESKA ZAROVE ZINKOVANO DZMD/B F	kus	50,000	30,00	1 500,00	
27	M	1142927	KOTVA ZATLOUKACI OCELOVA KKZ 8 ZNCR	kus	268,000	20,00	5 360,00	
28	M	1198431	ZAVES DZZ/B F	kus	268,000	75,00	20 100,00	
29	M	1525092	MATICE SESTIHRANNA M 8 GMT	kus	268,000	15,00	4 020,00	
30	M	1148464	ZAVITOVA TYC ZT 8 ZNCR /2M/	m	54,000	45,00	2 430,00	
31	K	741110553R	Montáž - utěsnění protipožární šířky	ks	20,000	800,00	16 000,00	
32	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2025 01
33	M	23170004	pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C	litr	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2025 01
34	M	HLT.429802	Protipožární pěna CFS-F FX	kus	3,000	350,00	1 050,00	
35	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	96,000	55,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003					
36	M	34571456R	krabice PVC přístrojová čtvercová pro vícenásobnou zástavbu 71 mm	kus	96,000	95,00	9 120,00	
P			Poznámka k položce: - krabice pod omítku - krabice do SDK					
37	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,489	1 250,00	611,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
38	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,489	1 250,00	611,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					501 150,00
39	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	RMAT003	záznamový server VALUE s vestavěnou analýzou pro neanalytické kamery, v základu bez licencí, HDD 12 TB, RAID, bez výstupu pro monitor připojitelný přes klientské rozhraní na PC. Licence v závislosti na max. přichozím dat. Toku, Analýza H5A, vestavěná, vyžaduje analytický kit AINVR2-VAL-ANK nebo AINVR2-VAL-ANK-PLUS a licence VAC, Hledání podle vzhledu, max. 90 kanálů (vyžaduje analytický kit a licence Enterprise), Hledání podle vzhledu + Rozpoznání obličejů, max. 31 kanálů (vyžaduje AINVR2-VAL-ANK, licence Enterprise a licence pro rozpoznání obličejů), max. 70 kanálů (vyžaduje AINVR2-VAL-ANK-PLUS, licence Enterprise a licence pro rozpoznání obličejů), Čtení RZ (LPR), nevyžaduje licence Enterprise a LPR, POS (Point-of-Sale). Max. dat. tok přichozí až 550 Mb/s; max. dat. tok odchozí až 300 Mb/s. Snímkování Až 30 sn./s. na kanál. Úložiště 12 TB, (4x 4TB, RAID5, hot-swap). Monitor nelze přímo připojit, PoE porty nejsou součástí zařízení je nutné osadit aktivní prvek s PoE porty, Síťové rozhraní 2 x 1GbE, RJ-45, Servisní přístup iDRAC9 Express, Poplachové vstupy/výstupy nejsou instalovány, USB port, ONVIF- Ano, Rozměry zařízení 598 mm x 482 mm x 42.8 mm, zaplní RACK 1U, Hmotnost 12.5 kg, Síťové napájení 100 - 240 VAC, 50/60Hz, Napájecí zdroj 1x 450 W, spotřeba max. 450W. Pracovní teplota 10 °C až 30 °C, Vlhkost 8% až 80% (nekondenzující), operační systém Avigilon Hardened OS – Procesor 1x Intel® 6-core Xeon® - RAM 2x 8GB DDR4 - Operační harddisk 2x 32 GB microSD, RAID 1. poskytnutá záruka 3 roky.	kus	1,000	97 860,00	97 860,00	
41	M	RMAT004	PoE switch 16x 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP GBit, 2x GBit RJ-45 - COMBO PORTY, podpora PoE+ pro 16 porty, 16x PoE+ (IEEE802.3af), celkové na všechny porty max. 250 W, jeden port max. 30 W, pracovní teplota od 0 °C do +50 °C, rozměry 440 × 180 × 44 mm	kus	2,000	11 230,00	22 460,00	
42	M	RMAT005	RJ-45 1 gigabitový SPF modul s podporou Hot-Swappable. Maximální délka kabelu 100 m.	kus	4,000	760,00	3 040,00	
43	M	ADI.0051271.URS	Patch kabel SFTP CAT5e 0,5m modrý, s litou ochranou	kus	32,000	50,00	1 600,00	
44	K	220731021	Montáž kamery pevné bez krytu včetně kontroly kompletnosti, připevnění objektivu, připevnění kamery na stativ, zapojení sítě, připojení konektoru, mechanického nastavení na konzolu nebo stativ	kus	28,000	750,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731021					
45	M	RMAT001	2 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 60 fps, citlivost 0,04 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.6), motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 101° - 31°, V: 53° - 17°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 126 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, 416 mA, pracovní teplota od -10° C do +60 °C, rozměry 156 x 116 mm, hmotnost 0,81 kg	kus	25,000	11 240,00	281 000,00	
46	M	RMAT002	2 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 60 fps, citlivost 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.4) IR, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 101° - 31°, V: 53° - 17°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 126 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot pro MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, IP 67, IK 10, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 296 × 126 × 106 mm, hmotnost 1,31 kg	kus	3,000	15 430,00	46 290,00	
47	K	220731041	Nastavení kamery s rozmontováním, připojení do sítě 220 V a připojení koax. kabelu BNC, připojení a přenesení zkušebního monitoru, připevnění a mechanického nastavení objektivu, elektrického nastavení, ostření proudu, geometrie, odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery pro vnitřní provedení	kus	28,000	350,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731041					
48	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou	kus	28,000	200,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731051					
D	M	Práce a dodávky M					805 673,00	
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					805 673,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	75,000	80,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182022					
		P	Poznámka k položce: příprava pro budoucí zavedení optického vedení					
50	M	1524803R	HDPE MIKROTRUBICKA 12/8	m	75,000	22,00	1 650,00	
		P	Poznámka k položce: příprava optické trasy pro budoucí propojení rozvodů v 1.PP a RACK v 3.NP					
51	M	1689124	OPTICKA KAZETA NA SVARY CERNA BEZ VICKA	kus	2,000	450,00	900,00	
		P	Poznámka k položce: příprava optické trasy pro budoucí propojení rozvodů v 1.PP a RACK v 3.NP					
52	M	1689125	VICKO OPTICKE KAZETY KFM-24	kus	2,000	120,00	240,00	
		P	Poznámka k položce: příprava optické trasy pro budoucí propojení rozvodů v 1.PP a RACK v 3.NP					
53	K	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	5 340,000	18,00	96 120,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220280206					
		P	Poznámka k položce: kabely budou vedeny ve společných kabelových trasách se strukturovanou kabeláží a v trasách kanceláří nad podhledem a ve vícekomorovém žlabu					
54	M	ADI.0051257.UR S	Kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	m	4 500,000	12,00	54 000,00	
		P	Poznámka k položce: BALENÍ 500m DATA, WIFI					
55	M	ADI.0098290.UR S	venkovní instal. kabel CAT6, UTP, PE, Fca, box 305m, černý	m	15,000	15,00	225,00	
56	M	ADI.0098296.UR S	Instalační kabel CAT5E UTP, LSZH, B2ca, oranžový	m	825,000	15,00	12 375,00	
		P	Poznámka k položce: BALENÍ 500m cívka CCTV					
57	K	220280210R	Montáž kabelu prodlužovacího, kompletního se zesilovačem, USB	ks	14,000	300,00	4 200,00	
		P	Poznámka k položce: Smart Board					
58	M	1717812R	Prodlužovací kabel repeater USB 2.0 A (M) / USB 2.0 A (F), 10m PremiumCord	kus	14,000	1 230,00	17 220,00	
		P	Poznámka k položce: Podporuje USB V1.1 a V2.0 Prodlužovací kabel USB má integrované dva aktivní zesilovače. 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps přenosová rychlost. Napájení aktivního kabelu je z portu USB, není třeba externího napájení Délka prodlužovacího kabelu: 15m Aktivní repeater prodlužovací kabel má konektory A-male a A-female. Konektor A-male se zapojí do počítače, do konektoru A-female se zapojí kabel od USB zařízení. V kabelu jsou integrovány dva zesilovače, které umožňují přenos USB2.0 signálu na velkou vzdálenost					
59	K	220280211R	Montáž kabelu prodlužovacího, kompletního se zesilovačem, HDMI	ks	14,000	300,00	4 200,00	
		P	Poznámka k položce: Smart Board					
60	M	1000304061	PremiumCord HDMI High Speed with Ether.4K@60Hz kabel se zesilovačem,10m, 3x stínění, M/M, zlacené konektory	kus	14,000	1 230,00	17 220,00	
		P	Poznámka k položce: HDMI 2.0 High Speed kabel + Ethernet kabel, Maximální rozlišení Ultra HD 4K×2K@60hz, Maximální datový přenos: 18 Gb/s, Kabel obsahuje v jednom z konektorů integrovaný zesilovač, který umožňuje přenos vysokého rozlišení na velkou vzdálenost, Integrovaný chipset: RedMere/Spectra7 HT8181, Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, Rozlišení: 3840 × 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i, Podporuje: 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC, Podporuje High Dynamic Range (HDR), 3D video po HDMI připojení, Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev), Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění, Zpětný audio kanál pro poslání signálu z tuneru TV zpět do domácího kina/surround systému, Přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu, 19žilový kabel, třikrát stíněný, 100% měděné vodiče, AWG26, Pozlacené konektory, Barva černá, Balení v PVC sáčku s EAN kódem a popisem, Délka kabelu: 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	22041012R	Montáž bateriového záložního bloku s nabíječem a baterií na 60 minut	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
	P		Poznámka k položce: včetně zapojení aktivních prvků a obvodu pro vypnutí objektu, propojení, a odzkoušení funkce zálohy a vypnutí nouzovým kontaktem EPO					
62	M	ADI.0062630.UR S	On-line s dvojitou konverzí UPS 1/1fáze, 1500VA/1350W, IEC zásuvky, Rack provedení, Připojení do zásuvky, UPS má vstupní konektor C14, 10A	kus	1,000	28 790,00	28 790,00	
	P		Poznámka k položce: Obecné podmínky referenčního dodavatele technologie DDP ELFIS Záruka: 24 měsíců Termín dodání: 3-5 týdnů Platební podmínky: faktura se splatností 14 dnů Platnost nabídky: 60 dnů					
63	M	ADI.0062910.UR S.R	Interní SNMP komunikační karta pro všechny UPS PowerPure RT	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montáže, zapojení a oživení					
64	M	EATON.R	Interní SNMP komunikační karta pro všechny UPS PowerPure RT	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montáže, zapojení a oživení					
65	K	220450002	Montáž switche datového	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220450002					
66	M	1658244R	Managed - L2/L3 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Power over Ethernet (PoE) - Rack montáž - 1U	kus	5,000	18 900,00	94 500,00	
	P		Poznámka k položce: centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3 s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IP based VLANs, MAC based VLANs, IEEE 802.1x (RADIUS based VLAN assignment, MAC-based), IEEE 802.1x, Radius Port Access Authentication, MAC Address Authentication, Podpora QUALITY OF SERVICE (QoS), Neblokující architekturu přepínacího subsystému (wire speed), IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Contro, DHCP Snooping, Podpora SNMP v1, v2c, v3; 24 PoE+ porty					
67	K	220450002	Montáž switche datového	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220450002					
68	M	1658244R	Managed - L2/L3 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Power over Ethernet (PoE) - Rack montáž - 1U	kus	5,000	18 900,00	94 500,00	
	P		Poznámka k položce: centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3 s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IP based VLANs, MAC based VLANs, IEEE 802.1x (RADIUS based VLAN assignment, MAC-based), IEEE 802.1x, Radius Port Access Authentication, MAC Address Authentication, Podpora QUALITY OF SERVICE (QoS), Neblokující architekturu přepínacího subsystému (wire speed), IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Contro, DHCP Snooping, Podpora SNMP v1, v2c, v3; 24 PoE+ porty					
69	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220450007					
70	M	1702535R	Rozvaděč s krytím IP20 je určen pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů. Výška 37U, rozměr 600 x 800 mm	kus	1,000	13 211,00	13 211,00	
	P		Poznámka k položce: 19" stojanový rozvaděč výšky 37U s označením Triton RMA-37-A66-CAX-A1 o rozměru 600 x 600 mm.					
71	M	ADI.0051450.UR S	Vyvazovací panel s oky 1U černý	kus	4,000	350,00	1 400,00	
72	M	ADI.0051299.UR S	Patch panel černý osazený 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
73	M	ADI.0051294.UR S	Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	
	P		Poznámka k položce: patch panel 1x CCTV patch panel 4x LAN					
74	M	ADI.0051276.UR S	Patch kabel 0,5m UTP SOLARIX, CAT6, šedý	kus	50,000	35,00	1 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	ADI.0051277.UR S	Patch kabel 1m UTP SOLARIX, CAT6, šedý	kus	10,000	65,00	650,00	
76	K	220450010R	Montáž AP WIFI, kompatibilní s centrálním managementem	kus	16,000	1 250,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: z důvodu kompatibility a pro připojení k centrálnímu managementu požadujeme WiFi AP od výrobce FORTINET					
77	M	1134896R	Vnitřní bezdrátový přístupový bod s trojitým rádiem, vnitřními anténami pro montáž na stěnu a strop	kus	16,000	6 540,00	104 640,00	
P			Poznámka k položce: 4x4:4 MIMO IEEE 802.11ac Wave 2 Propustnost 300 Mbps (2,4 GHz) Propustnost 4,8 Gb/s (5 GHz) 2x PoE-PD (IEEE 802.3at PoE+, 25W (redundantní PoE porty)) 1x 1-GbE-RJ45, 1x 2,5-GbE-RJ45					
78	K	220490022R	Montáž systémového telefonního přístroje včetně zapojení a nastavení funkčních tlačítek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
P			Poznámka k položce: proškolení obsluhy kancelář 1.NP					
79	M	1624455R	Systémový telefon. Kompatibilitu s předchozími modely ústřednen konzultujte s našimi techniky. Funkce hlasitého telefonu, LCD 16 znaků, 12 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu pro snadnou dostupnost nejčastěji používaných funkcí, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
80	K	220490845	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže	kus	77,000	250,00	19 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220490845					
81	K	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	77,000	95,00	7 315,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220490846					
82	K	220490847	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port	kus	77,000	115,00	8 855,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220490847					
83	M	1794907	UNICA ZASUVKA 1XRJ45 1M BILA NU341618	kus	52,000	478,00	24 856,00	
P			Poznámka k položce: DATA					
84	M	1794903	UNICA ZASUVKA 1XRJ45 2M BILA NU341518	kus	25,000	745,00	18 625,00	
P			Poznámka k položce: WIFI					
85	K	220490848R	Montáž zásuvek slaboproudých USB, HDMI apod	kus	28,000	150,00	4 200,00	
86	M	1030543761	SCHN NU343018 Unica - HDMI konektor (předzapojený), 1M, Bílý	kus	14,000	230,00	3 220,00	
87	M	1030544002	SCHN NU342918 Unica - USB 2.0 datový konektor, 1M, Bílý	kus	14,000	80,00	1 120,00	
88	M	1030544311	SCHN NU280218 Unica Studio Color - Krycí rámeček jednonásobný, Bílý/Bílý	kus	14,000	1 899,00	26 586,00	
89	M	ABB.5014HA000 4003	Kryt zásuvky reproduktorové, komunikační přímé nebo přístroje USB	kus	28,000	125,00	3 500,00	
90	M	ABB.2CHH01501 0A6003	Rámeček jednonásobný (3901H-A05010 03)	kus	54,000	45,00	2 430,00	
91	M	ABB.2CHH01502 0A6003	Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	10,000	95,00	950,00	
92	M	ABB.2CHH01503 0A6003	Rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	5,000	125,00	625,00	
93	K	220522503R	Montáž skříně digitální telefonní ústředny na stěnu s vystrojením skříně kartami	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
94	M	1665613R	Telefoní ústředna 3x vnější analogová linka, 8x hybridní vnitřní pobočková linka (základní sestava), možnost rozšíření: +8x vnější analogová linka, +16x hybridní pobočka +8x analogová pobočková pobočka. Funkce automatického směrování odchozích hovorů pro úsporu poplatků.	kus	1,000	38 970,00	38 970,00	
95	K	220522507	Nastavení telefonní ústředny digitální k JTS	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220522507					
96	K	220522508	Přepojení účastníka na telefonní ústředně digitální trvalé	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220522508					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: stávající telefonní přístroje					
97	K	220522510	Spolupráce při zkouškách a oživení telefonní ústředny digitální do 100 účastníků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220522510					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					116 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					48 000,00
98	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
99	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000					
D VRN9			Ostatní náklady					68 000,00
100	K	091003010	Materiál blíže nespecifikovaný pro popojení instalace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: konektory, svorkovnice, koncovky kabelů, popisky, značkovací materiál apod.					
101	K	091003020	Materiál kotvící a spojovací	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			Poznámka k položce: hmoždiny, šrouby, hřeby, sádra, závítové tyče apod.					
102	K	091003030	Materiál izolační	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: izolační pásy, smršťovací bužírky, bužírky, apod.					
103	K	091003115	Demontáž a zpětná montáž WIFI pojítka mezi objekty	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce: sejmutí ze střechy a uchování pro spětnou montáž materiál pro kotvení na střechu objektu včetně držáku antény zpětné osazení antény, zapojení, nastavení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 4: 3 - PZTS

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
 DIČ:
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

Účastník:
 Konsit a.s.

Projektant:
 MEPRO s.r.o

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 449 496,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449 496,00	21,00%	94 394,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 543 890,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: **3 - PZTS**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	449 496,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 550,00
997 - Přesun sutě	4 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	33 610,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	33 610,00
M - Práce a dodávky M	392 936,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	392 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 4: 3 - PZTS

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 449 496,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						22 950,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 550,00
1	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	100,000	69,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332111							
2	K	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	100,000	69,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332211							
3	K	977332212	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332212							
D		997	Přesun sutě						4 400,00
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,400	11 000,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111							
D		PSV	Práce a dodávky PSV						33 610,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						33 610,00
5	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	650,000	20,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041							
6	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m	650,000	10,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01	
7	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042							
8	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01	
9	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003							
10	M	34571456R	krabice pod omítku PVC přístrojová čtvercová pro vícenásobnou zástavbu 71 mm	kus	25,000	45,00	1 125,00		
P		Poznámka k položce: - krabice pod omítku - krabice do SDK							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112022					
12	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	5,000	175,00	875,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	741322143R	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu třípólových	kus	4,000	250,00	1 000,00	
14	M	ADI.0032983.UR S	Hrubá/jemná přep.ochrana, 12Vss, pro jednu dat.linku s napájením, výměnný modul	kus	4,000	890,00	3 560,00	
D M			Práce a dodávky M					392 936,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					392 936,00
15	K	220281304R	Montáž kabelu návěšního včetně odvinutí z bubnu, odřezání, zaizolování a uložení NCEY s jádrem 1,00 mm, NCYY s jádrem 1,5 mm, CYAY s jádrem do 2,5 mm uložený v trubkách do 5 žil	m	850,000	22,00	18 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220281304R					
16	M	ADI.0033263.UR S	Instalační kabel - drát 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5 mm	m	850,000	18,00	15 300,00	
P			Poznámka k položce: balení - 300 metrů pro systém JA-100					
17	K	220300702	Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS na kabelech do 5 P 0,5	kus	550,000	5,00	2 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220300702					
18	K	220322001	Montáž zabezpečovací ústředny EZS	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322001					
19	M	ADI.0062556.UR S	Ústředna s LAN, rádiovým modulem a 4G LTE GSM modulem v ceně	kus	1,000	17 890,00	17 890,00	
P			Poznámka k položce: JA-194Y					
20	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	238,000	350,00	83 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322002					
21	M	ADI.0031821.UR S	Sběrnicový PIR detektor pohybu, dosah 12m / 90°\ 7m / 90°(PET imunita cca 25 kg)	kus	33,000	890,00	29 370,00	
22	M	ADI.0032482.UR S	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, kabel 6m	kus	108,000	350,00	37 800,00	
23	M	ADI.0031835.UR S	Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot	kus	50,000	1 540,00	77 000,00	
24	M	1488036	Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů	kus	30,000	1 980,00	59 400,00	
25	M	ADI.0031847.UR S	Sběrnicová siréna vnitřní zálohovaná	kus	5,000	980,00	4 900,00	
26	K	220322003	Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322003					
27	M	ADI.0031753.UR S	Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	
28	M	ADI.0031754.UR S	Přídavný ovládací segment k sběrnicovým RFID modulům JA112E-114E a JA152E-JA154E	kus	4,000	200,00	800,00	
P			Poznámka k položce: JA112E-114E a JA152E-JA154E					
29	K	220322004	Montáž součástí EZS rozvodné kompaktní krabice	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322004					
30	M	ADI.0031877.UR S	Víceúčelová montážní krabice – malá velikost	kus	14,000	450,00	6 300,00	
31	M	ADI.0031878.UR S	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	kus	4,000	750,00	3 000,00	
32	K	220322005	Montáž součástí EZS koncentrátoru bez napáječe	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	ADI.0031857.UR S	Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
34	M	ADI.0031871.UR S	Adresný rozbočovač sběrnice v krabici JA-190PL pro JA-100+	kus	1,000	450,00	450,00	
35	K	220322006	Montáž součástí EZS koncentrátoru s napáječem	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322006						
36	M	ADI.0031865.UR S	Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100	kus	1,000	2 786,00	2 786,00	
37	M	ADI.0031883.UR S	Univerzální plastový kryt ústředny - velikost L	kus	2,000	380,00	760,00	
P		Poznámka k položce: (JA-83K, JA-106K, BP12-18)						
38	M	ADI.0033219.UR S	Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	
39	K	220322009	Uvedení do provozu systém pro EZS oživení a nastavení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322009						
40	K	220322011	Uvedení do provozu systém pro EZS zaškolení obsluhy pro systém EZS	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322011						
41	K	220322012	Uvedení do provozu systém pro EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220322012						
42	K	220331005R	Uvedení do provozu systém pro EPS naprogramování ústředny EPS jedné adresy	kus	238,000	30,00	7 140,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220331005R						
P		Poznámka k položce: základní sada 30 čipů k dodávce ústředny						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: **7 - Gastro**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18630197
	Konsit a.s.	DIČ:	CZ18630197
Projektant:		IČ:	
	MEPRO s.r.o	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Propos Liberec s.r.o.	DIČ:	

Poznámka: Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky * Instalací zařízení se rozumí : - nastěhování a manipulace se zařízeními - rozbalení a ustavení zařízení - veškerý použitý montážní materiál - instalace zařízení na připravené přívody elektroinstalace - instalace zařízení na připravené přívody plynoinstalace - instalace zařízení na připravené přívody vodoinstalace - instalace zařízení na připravené přívody kanalizace - kalibrace zařízení - uvedení do provozu - předání technických podkladů - základní technické zaškolení personálu kuchyně

Cena bez DPH		4 232 227,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	4 232 227,00	21,00%	888 767,67	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	5 120 994,67	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

7 - Gastro

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:

Konsit a.s.

Datum:

05.06.2025

Projektant:

MEPRO s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 232 227,00

A - Skladování odpadků	51 025,00
B - Úklidová komora	5 402,00
C - Sklad	13 016,00
D - Příprava na výdej	319 254,00
E - Výdej jídel	998 288,00
F - Mytí stolního nádobí	2 712 616,00
G - Mytí provozního nádobí	45 248,00
H - Mytí a skladování termoportů	87 378,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 7 - Gastro

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 232 227,00

D		A	Skladování odpadků			51 025,00		
1	K	14100.102	Chladicí komora na odpad, ventilované chlazení, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, regulace teploty v rozsahu min. +4°C až +8°C, objem vnitřního prostoru min. 450 l, kapacita min. 1× nádoba na odpad o objemu min. 240 l, 1× horní víko pro vyhazování odpadu, 1× boční dveře pro nádobu na odpad, celonerezové provedení - vnější i vnitřní nerez opláštění + antibakteriální úprava vnitřního prostoru,, LED osvětlení	ks	1,000	51 025,00	51 025,00	
P			Poznámka k položce: A3 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 1kW/230 V					
D		B	Úklidová komora			5 402,00		
2	K	14100.105	Skladový regál základní - 4x stojna regálu, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	ks	1,000	5 402,00	5 402,00	
P			Poznámka k položce: B1 950x350x1800 DOMĚREK					
D		C	Sklad			13 016,00		
3	K	14100.108	Skladový regál základní - 4x stojna regálu, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	ks	1,000	6 508,00	6 508,00	
P			Poznámka k položce: C1 1350x600x1800 DOMĚREK					
4	K	14100.109	Skladový regál základní - 4x stojna regálu, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	ks	1,000	6 508,00	6 508,00	
P			Poznámka k položce: C2 1350x600x1800 DOMĚREK					
D		D	Příprava na výdej			319 254,00		
5	K	14100.112	Konvektomat elektrický, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny v samostatné příloze - "Technické parametry vybraných gastronomických zařízení"	ks	1,000	256 296,00	256 296,00	
P			Poznámka k položce: D1 Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy min. 18kW/400V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	14100.113	Odborné zaškolení obsluhy na konvektomatu na poz. D1 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na konvektomatu, odborné zaškolení musí být realizováno odborným školicím kuchařem uchazeče, odborný školicí kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem konvektomatu. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
P			Poznámka k položce: D1a					
7	K	14100.114	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro plechy GN 1/1, každý sloupec obsahuje min. 8x pár vsunů na plechy GN 1/1	ks	1,000	12 768,00	12 768,00	
P			Poznámka k položce: D2 dle konvektomatu					
8	K	14100.115	Mycí stůl, 1x plná police, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru min. 500x500x250mm, pod pracovní deskou vlevo umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, pravý lem, s ohledem na velikost stolu musí být stůl vybaven 3x párem nohou, nerezové provedení	ks	1,000	29 190,00	29 190,00	
P			Poznámka k položce: D3 2450x700x900 DOMĚREK					
D E Výdej jídel							998 288,00	
9	K	14100.119	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	
P			Poznámka k položce: E1 min. 400x400x200					
10	K	14100.120	Pojízdný zásobník tácu a příborů, 2x prolisované plato na uskladnění podnosů, příborník osazený 4x GN 1/4-150mm na umístění příborů, pojízdné provedení - 4x kolečko o průměru 100mm, z toho 2x bržděná, nerezové provedení	ks	1,000	12 708,00	12 708,00	
P			Poznámka k položce: E2 max. 800x650x1300					
11	K	14100.121	Výdejní pracovní stůl, opláštěná záda vč. soklu až na zem, opláštěný pravý bok stolu vč. soklu až na zem, z čela stůl otevřený, v pracovní desce 1x otvor pro zabudování podavače misek /poz. E4/, 1x otvor pro zabudování vyhřívané výdejní lázně /poz. E5/ příprava pro instalaci pojezdové dráhy /poz. E24/, příprava pro instalace dechové clony /poz. E31/, nerezové provedení	ks	1,000	32 139,00	32 139,00	
P			Poznámka k položce: E3 1650x700x900 DOMĚREK					
12	K	14100.122	Podávací šachta na misky a talíře, vyhřívaná, izolovaná, určená k zabudování do stolu na pozici E3, kapacita talířů min. 50ks, kapacita misek o průměru 120mm min. 76ks, nerezová konstrukce šachty, zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně horní misky, nerezové provedení	ks	1,000	27 400,00	27 400,00	
P			Poznámka k položce: E4 max. 550x500x910 min. 0,5kW/230V					
13	K	14100.123	Vyhřívaný výdejní lázeň, kapacita 2x GN 1/1-200, dělené provedení lázně - každá ze dvou van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, příprava pro pevné připojení obou lázní na vodu a odpad, nerezové provedení, určená k zabudování do stolu na pozici E3	ks	1,000	28 878,00	28 878,00	
P			Poznámka k položce: E5 Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 2kW/230V					
14	K	14100.124	Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový, s ohřevem, kapacita min. 2x 50 talířů, možnost vložení talířů o průměru až 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min. +60°C, pojízdné provedení 4x kolečka, každé o pr min. 100 mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou	ks	2,000	18 360,00	36 720,00	
P			Poznámka k položce: E6 max. 1000x500x900 max. 1kW/230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	14100.125	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, stacionární, kapacita min. 4x GN 1/1-200, dělené provedení lázně - každá ze čtyř van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, pevné připojení lázní na vodu a odpad, 1x plná police - dno, ovládání lázní na delší straně, opláštěná záda nerezovým plechem vč. soklu až k zemi, příprava pro uchycení pojezdové dráhy /poz. O23/, příprava pro uchycení dechové clony /poz. E29/, nerezové provedení	ks	1,000	45 600,00	45 600,00	
P			Poznámka k položce: E7 Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 3,5kW/230V					
16	K	14100.126	Výdejní stěna, opláštěná záda vč. soklu až na zem, příprava pro ukotvení výdejní stěny do podlahy, nerezové provedení, příprava pro uchycení pojezdové dráhy /poz. O23/, nerezové provedení	ks	1,000	5 184,00	5 184,00	
P			Poznámka k položce: E8 550x100x900 DOMÉREK					
17	K	14100.127	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, stacionární, kapacita min. 4x GN 1/1-200, dělené provedení lázně - každá ze čtyř van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, pevné připojení lázní na vodu a odpad, 1x plná police - dno, ovládání lázní na delší straně, opláštěná záda nerezovým plechem vč. soklu až k zemi, příprava pro uchycení pojezdové dráhy /poz. O23/, příprava pro uchycení dechové clony /poz. E30/, nerezové provedení	ks	1,000	45 600,00	45 600,00	
P			Poznámka k položce: E9 Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 3,5kW/230V					
18	K	14100.128	Výdejní pracovní stůl, spodní prostor stolu uzavřený - opláštěné oba boky + opláštěná záda, opláštěná zad vč. soklu až na zem z čela stůl otevřený, 1x plná police, v pracovní desce 1x otvor pro zabudování agregátu od chladicí vitríny /poz. E11/, nerezové provedení,	ks	1,000	21 919,00	21 919,00	
P			Poznámka k položce: E10 1300x700x900 DOMÉREK - DLE MÍSTA A DLE VELIKOSTI VITRÍNY					
19	K	14100.129	Chladicí vitrina, podvěšený chladicí agregát - zabudovaný do výdejního stolu na poz.W10, samoobslužné provedení vitríny - výklopná dvířka, digitální termostat s regulací teploty od +4°C, ventilované cirkulační chlazení, nerezové provedení + sklo, izolační dvojskla, demontovatelné posuvná dvířka ze strany obsluhy, součástí vitríny 2x výškově nastavitelné police, LED osvětlení	ks	1,000	84 503,00	84 503,00	
P			Poznámka k položce: E11 min. 1200x700 max. 1kW/230V					
20	K	14100.130	Výdejní pracovní stůl, opláštěná záda vč. soklu až na zem, z čela stůl otevřený, v pracovní desce 1x otvor pro zabudování podavače misek /poz. E13/, příprava pro instalaci pojezdové dráhy /poz. E23/, příprava pro instalaci středové galerie /poz. E15/, nerezové provedení	ks	1,000	31 179,00	31 179,00	
P			Poznámka k položce: E12 1350x700x900 DOMÉREK					
21	K	14100.131	Podávací šachta na misky a talíře, určená k zabudování do stolu na pozici E12, kapacita talířů min. 50ks, kapacita misek o průměru 120mm min. 76ks, nerezová konstrukce šachty, zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně horní misky, nerezové provedení	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	
P			Poznámka k položce: E13 max. 550x500x910					
22	K	14100.132	Chlazená vana, kapacita vany min. 2x GN 1/1-150, nerezové provedení, automatické odtávání, statické chlazení, podvěšený chladicí agregát, regulace teploty 0°C až +8°C, agregát chladicí vany vsazen do podstavce - pracovního stolu na poz. E12, , nerezové provedení	ks	1,000	52 820,00	52 820,00	
P			Poznámka k položce: E14 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 0,5kW/230V					
23	K	14100.133	Dechová clona středová, umístěna na chlazenou vanou /poz. E14/, nerezová konstrukce, horní skleněná police, určená k zabudování do stolu na pozici E12,	ks	1,000	10 988,00	10 988,00	
P			Poznámka k položce: E15 800x500x350 DOMÉREK, DLE VELIKOSTI CHLAZENÉ VANY					
24	K	14100.134	Výdejní pracovní stůl, opláštěná záda vč. soklu až na zem, z čela stůl otevřený, v pracovní desce 1x otvor pro zabudování podavače skleniček /poz. E17/, příprava pro instalaci pojezdové dráhy /poz. E22/, atypické provedení pracovní desky - 2x úkos na každé straně, prolomená pracovní deska, nerezové provedení	ks	1,000	52 080,00	52 080,00	
P			Poznámka k položce: E16 2300x700x900 DOMÉREK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	14100.135	Podávací šachta na koše se skleničkami, určena pro zabudování do pracovního stolu na poz E16, kapacita min. 6x koš o rozměru 500x500mm, zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně vloženého koše, nerezové provedení	ks	1,000	15 600,00	15 600,00	
P			Poznámka k položce: E17					
26	K	14100.137	Výrobník a víříč chlazených nápojů, dvounádobový - objem min. 2x 10 litrů, nerezové provedení hranaté nebo kulaté nádoby z plastu, v každé nádobě lze samostatně ovládat lopatky víření, regulace teploty nápoje,	ks	1,000	21 300,00	21 300,00	
P			Poznámka k položce: E19 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 1kW/230V					
27	K	14100.138	Výdejní stěna, opláštěná záda vč. soklu až na zem, příprava pro ukotvení výdejní stěny do podlahy, nerezové provedení, příprava pro uchycení pojezdové dráhy /poz. E21/, nerezové provedení	ks	1,000	11 440,00	11 440,00	
P			Poznámka k položce: E20 950x100x900 DOMÉREK					
28	K	14100.139	Pojezdová dráha na podnosy, trubková, dráha tvořena 4x trubkou, každá trubka o průměru min. 30mm, dráha vč. konzol pro zavěšení na technologii ve výdejní lince, celonerezové provedení	ks	1,000	5 020,00	5 020,00	
P			Poznámka k položce: E21 1200x350 DOMÉREK					
29	K	14100.140	Pojezdová dráha na podnosy, trubková, dráha tvořena 4x trubkou, každá trubka o průměru min. 30mm, dráha vč. konzol pro zavěšení na technologii ve výdejní lince, celonerezové provedení	ks	1,000	9 240,00	9 240,00	
P			Poznámka k položce: E22 2000x350 DOMÉREK					
30	K	14100.141	Pojezdová dráha na podnosy, trubková, dráha tvořena 4x trubkou, každá trubka o průměru min. 30mm, dráha vč. konzol pro zavěšení na technologii ve výdejní lince, celonerezové provedení	ks	1,000	26 896,00	26 896,00	
P			Poznámka k položce: E23 6100x350 DOMÉREK					
31	K	14100.142	Pojezdová dráha na podnosy, trubková, dráha tvořena 4x trubkou, každá trubka o průměru min. 30mm, dráha vč. konzol pro zavěšení na technologii ve výdejní lince, celonerezové provedení	ks	1,000	7 848,00	7 848,00	
P			Poznámka k položce: E24 1600x350 DOMÉREK					
32	K	14100.143	Zábradlí jeklové, nerezové provedení, příprava pro ukotvení zábradlí do podlahy	ks	1,000	53 064,00	53 064,00	
P			Poznámka k položce: E25 Délka 6700mm, výška min. 850mm DOMÉREK					
33	K	14100.144	Výrobník čaje, součástí zařízení 1x termos o objemu 10 lt, elektronické digitální ovládání, uzpůsoben pro přípravu čaje do termosů o objemu min. 10 lt, termos dvouplášťový nerezový, 1x průtoková jednotka umístěná na stěně s výkonem horké vody min. 60 lt / 1x hod., - rychlost přípravy vody 10 min / 10 lt, nastavitelná udržovací teplota až do min. +85°C, automatické přerušení cyklu při odejmutí termosu, čistící program, termos vybaven hladinoměrem s ryskou,,pevné připojení vody jednotky na vodu, kompatibilní s příslušenstvím uvedeným na poz. E26a, E26b, E26c	ks	1,000	67 925,00	67 925,00	
P			Poznámka k položce: E26 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy min. 6kW/400V					
34	K	14100.145	Transportní vozík, určen pro přepravu termos (poz. E26b), kompatibilní s výrobníkem čaje na poz. E26/, prolomená pracovní deska, 1x plná police, pojízdný - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou, tuhá pevná svařovaná konstrukce vozíku - NE VOZÍK MONTOVANÝ!!!!. nerezové provedení	ks	2,000	26 000,00	52 000,00	
P			Poznámka k položce: E26a					
35	K	14100.146	Termos elektricky vyhříváný, objem 10 lt, plně kompatibilní a originální příslušenství k výrobníku čaje na pozici E26, doporučené příslušenství garantované výrobcem výrobníku čaje a kávy	ks	2,000	15 900,00	31 800,00	
P			Poznámka k položce: E26b max. 1kW/230V					
36	K	14100.147	Příslušenství pro výrobník čaje na poz. E26 - nerezový čajový filtr s plnicí trubicí, pro přípravu čaje, nerezové provedení, doporučené příslušenství garantované výrobcem výrobníku čaje a kávy	ks	1,000	5 240,00	5 240,00	
P			Poznámka k položce: E26c					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	14100.148	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 700 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, automatické odtávání kondenzátu, digitální termostat, síla použité izolace min. 50mm, panty vpravo, nastavitelné nožičky, vnitřní prostor uzpůsoben pro umístění přepravek 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1, součástí zařízení min. 3x nastavitelná roštová police, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. 0°C až +8°C	ks	1,000	34 675,00	34 675,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>E27 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 0,3kW/230V</i>					
38	K	14100.149	Banketový vyhřívaný vozík na GN 1/1, kapacita min. 15x GN 1/1,nerezové izolované provedení, izolované, vsuny s roztečí vsunů min. 75mm, madlo pro transport vozíku, digitální termostat pro nastavení teploty v omezení imin. 30°C až 90°C, křídlové dveře s těsněním, masivní rohové nárazníky, 4 otočná transportní kolečka, každé z nich o průměru min. 125mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou	ks	2,000	56 050,00	112 100,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>E28 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy max. 3kW/230V</i>					
39	K	14100.150	Dechová clona, umístěna na vyhřívanou výdejní lázní /poz. E7/, nerezová konstrukce, horní skleněná police, svislé čelní sklo - odnímatelné	ks	1,000	14 388,00	14 388,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>E29 délka dle velikosti výdejní lázně, šířka min. 350mm, výška max. 350mm</i>					
40	K	14100.151	Dechová clona, umístěna na vyhřívanou výdejní lázní /poz. E9/, nerezová konstrukce, horní skleněná police, svislé čelní sklo - odnímatelné	ks	1,000	14 388,00	14 388,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>E30 délka dle velikosti výdejní lázně, šířka min. 350mm, výška max. 350mm</i>					
41	K	14100.152	Dechová clona, umístěna na vyhřívanou výdejní lázní /poz. E5/, nerezová konstrukce, horní skleněná police, svislé čelní sklo - odnímatelné, dechová clona uchycená do pracovního stolu na poz. E3	ks	1,000	9 896,00	9 896,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>E31 délka dle velikosti výdejní lázně, šířka min. 350mm, výška max. 350mm</i>					
D	F	Mytí stolního nadobí					2 712 616,00	
42	K	14100.155	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	ks	2,000	5 100,00	10 200,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>F1 min. 400x400x200</i>					
43	K	14100.156	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka hadice min. 15 metrů, materiál nerez a NBR, hadice odolná do teploty až +90°C, uzpůsobena pro max tlak 10 bar, součástí hadice 1x pistole vodící rozprašovací	ks	1,000	22 150,00	22 150,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>F2</i>					
44	K	14100.158	Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový, s ohřevem, kapacita min. 2x 50 talířů, možnost vložení talířů o průměru až 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min. +60°C, pojezdné provedení 4x kolečka, každé o pr min. 100 mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou	ks	2,000	18 360,00	36 720,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>F4 max. 1000x500x900 max. 1kW/230V</i>					
45	K	14100.159	Vozík na koše 500×500mm, kapacita min. 6x koš 500x500mm, pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, závěsné pružiny udržují vrchní koš v pracovní poloze, při odebírání košů se pracovní deska posune automaticky vzhůru od optimální polohy, nosnost desky min. 70kg, pojezdné provedení - 4x kolečko o průměru 100mm, z toho 2x brzděná, opláštěné všechny čtyři boky vozíku, nerezové provedení	ks	2,000	24 000,00	48 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>F5 max. 700x700x900</i>					
46	K	14100.160	Mycí centrum stolního nádobí, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny v samostatné příloze - "Technické parametry vybraných gastronomických zařízení"	ks	1,000	1 794 357,00	1 794 357,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>F6 Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy Max. 30kW/400V</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	14100.161	Vozík se vsuny na podnosy velikosti GN 1/1, kapacita každého vsunu - min. 2x podnos o velikosti GN 1/1, celková kapacita vozíku 15 vsunů tj. 30x podnos o rozměru GN 1/1, pojízdný - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou, tuhá pevná svařovaná konstrukce vozíku - NE VOZÍK MONTOVANÝ!!!!. nerezové provedení	ks	4,000	13 480,00	53 920,00	
P			Poznámka k položce: F7 dle podnosů, výška vozíku 1800mm					
48	K	14100.162	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost nastavení regenerace v rozsahu 0m3 až 99m3, objem pryskyřice min. 10 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody, součástí změkčovače vody 1x filtr mechanických nečistot	ks	1,000	11 655,00	11 655,00	
P			Poznámka k položce: F8 230V					
49	K	14100.163	Třídící stanice na nádobí, plná kompatibilita s mycím strojem, v přední části před osluhou je místo pro třídění nádobí do min. 3 mycích košů, každý o rozměru 500x500mm umístěných vedle sebe, stanice je přímo spojena s mycím strojem na poz. F6 a pohonem pro posuv košů, odnímatelné valečky bez nutnosti použití nařadí. automatický posuv mycích košů do stroje, pod koši vyspádovaná vana se sítím a s napojením na odpad, součástí třídící stanice integrovaná stěrka na setření zbytku jídel z talířů - stěrka na talíře umístěná v přední části, součástí třídící stanice 1x nerezová odpadní nádoba o objemu min. 50 lt, součástí třídící stanice 1x dřež pro umístění koše na příbory. součástí třídící stanice 1x napouštěcí baterie pro dřež a 1x sprcha pro čištění, nerezové provedení	ks	1,000	651 010,00	651 010,00	
P			Poznámka k položce: F9 min. délka 1500mm					
50	K	14100.164	Výstupní valčkový dopravník. napojen na sušící zónu mycího stroje, pohyb košů propojen s pohybem košů v myčce. plná kompatibilita s mycím strojem. minimální kapacita dopravníků 3 x koš 500 x 500 mm, na konci dopravníků umístěn senzor pro blokaci plného dopravníků mycími koši	ks	1,000	84 604,00	84 604,00	
P			Poznámka k položce: F10 min. délka 1500mm					
D G			Mytí provozního nádobí					45 248,00
51	K	14100.167	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřež, každý dřež o rozměru min. 600×500×300mm, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, prolomená pracovní deska, nerezové provedení	ks	1,000	23 788,00	23 788,00	
P			Poznámka k položce: G1 1400x700x900 DOMÉREK					
52	K	14100.168	Stojánková tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka, sprcha ukončena tlakovou koncovkou, ovládání baterie pákou	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
P			Poznámka k položce: G2					
53	K	14100.169	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	ks	1,000	15 560,00	15 560,00	
P			Poznámka k položce: G3 1500x700x1800 DOMÉREK					
D H			Mytí a skladování termoportů					87 378,00
54	K	14100.172	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	
P			Poznámka k položce: H1 min. 400x400x200					
55	K	14100.173	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka hadice min. 15 metrů, materiál nerez a NBR, hadice odolná do teploty až +90°C, uzpsobena pro max tlak 10 bar, součástí hadice 1x pistole vodící rozprašovací	ks	1,000	22 150,00	22 150,00	
P			Poznámka k položce: H2					
56	K	14100.176	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru 800x600x450mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení	ks	1,000	23 664,00	23 664,00	
P			Poznámka k položce: H5 1000x700x900 DOMÉREK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	14100.178	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jechlů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	ks	2,000	18 232,00	36 464,00	

P
Poznámka k položce:
H7 1750x600x1800 DOMĚREK

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 3: 8 - FVE

KSO: CC-CZ:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice Datum: 05.06.2025
 Zadavatel: IČ:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I DIČ:
 Účastník: IČ: 18630197
 Konsit a.s. DIČ: CZ18630197
 Projektant: IČ:
 MEPRO s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Propos Liberec s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH			343 948,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 948,90	21,00%	72 229,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	416 178,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: **8 - FVE**

Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	343 948,90
1 - C21M - Elektromontáže	81 250,00
2 - Revize, DSPS, zkoušky	33 400,00
3 - Materiály	229 298,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 8 - FVE

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

343 948,90

D	1	C21M - Elektromontáže					81 250,00	
1	K	210010301	Montáž panelu FVE (panely a optimizéry)	ks	20,000	750,00	15 000,00	
2	K	210010311	Montáž a zapojení střídače	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	210020302	Montáž vodič Solar 6mm2	m	120,000	60,00	7 200,00	
4	K	210020302.1	Osazení chráničky UV DN 32 včetně uchycení	m	80,000	30,00	2 400,00	
5	K	210020302.2	Osazení žlab plechový 40x40mm stíněný	m	15,000	150,00	2 250,00	
6	K	210020302.3	průrazy, vrtání, následné vyspravení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	210020302.4	Montáž vodič CY16 už	m	60,000	50,00	3 000,00	
8	K	210020302.5	Montáž vodič CYKY-J 5x6	m	10,000	40,00	400,00	
9	K	210020302.6	Montáž 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 2x1,5 včetně průvrtů	m	50,000	80,00	4 000,00	
10	K	210020302.7	Montáž konstrukce pro FVE panel V-Z	ks	20,000	975,00	19 500,00	

D	2	Revize, DSPS, zkoušky					33 400,00	
11	K	320410018	Doprava materiálu	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
12	K	320410018.1	Zaškolení investora	h	5,000	900,00	4 500,00	
13	K	320410018.2	Revizní zpráva	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
14	K	320410018.3	Zprovoznění FV systému	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	320410018.4	Recyklační poplatky	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	

D	3	Materiály					229 298,90	
16	K	000002	Střídač 8 kW	ks	1,000	30 870,00	30 870,00	
17	K	000002.1	Přepět'ové ochrany	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
18	K	000002.2	FV panel 450 Wp	ks	20,000	2 193,75	43 875,00	
19	K	000002.3	vodič Solar 6mm2 (DC+/DC-)	m	120,000	31,50	3 780,00	
20	K	000002.4	vodič CY16 už	m	60,000	63,47	3 807,90	
21	K	000002.5	DC rozvaděč vč. vybavení	ks	1,000	30 900,00	30 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	000002.6	vodič CYKY-J 5x6	m	10,000	109,43	1 094,25	
23	K	000002.7	vodič 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 2x1,5	m	50,000	35,84	1 791,75	
24	K	000002.8	tlačítko PVSTOP	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
25	K	000002.9	Doplnění hl. rozvaděče	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
26	K	000002.10	Konstrukce pro FV panel vč. Kotvení (osazení V/Z)	ks	20,000	2 100,00	42 000,00	
27	K	000002.11	kanál plechový 40x40mm stíněný	m	15,000	250,00	3 750,00	
28	K	000002.12	Optimizér s funkcí RSS komplet	ks	20,000	1 078,50	21 570,00	
29	K	000002.13	transmitter, outdoor kit + zdroj (nutno koordinovat s realizátorem vzhledem k výběru technologie)	ks	1,000	4 860,00	4 860,00	
30	K	000002.14	UV chránička DN32	m	80,000	37,50	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ
 Soupis: 7 - Specialisté TZB
 Úroveň 3: **9 - Měření a regulace**

KSO: CC-CZ:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice Datum: 05.06.2025
 Zadavatel: IČ:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I DIČ:
 Účastník: IČ: 18630197
 Konsit a.s. DIČ: CZ18630197
 Projektant: IČ:
 MEPRO s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Propos Liberec s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH		1 930 297,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 930 297,20	21,00%	405 362,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 335 659,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis:

7 - Specialisté TZB

Úroveň 3:

9 - Měření a regulace

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 930 297,20

1 - Přístroje - dodávka a montáž

366 841,20

1.1 - Přístroje pro VZT

33 000,00

1.2 - IRC regulace - UČEBNY (měření teploty + CO2)

264 758,40

1.3 - IRC regulace - KABINETY (měření teploty)

57 378,00

1.4 - Přístroje pro ZDROJ TEPLA (výměňíková stanice)

11 704,80

2 - Rozváděč - dodávka a montáž

176 364,00

2.2 - Rozvaděč MaR pro VYT a VZT

117 180,00

2.3 - Rozvaděč MaR pro IRC regulaci

59 184,00

3 - Řídicí systém - dodávka a montáž

267 972,00

3.1 - Řídicí sytém pro VZT

164 742,00

3.3 - Řídicí systém MaR pro IRC regulaci

92 934,00

3.2 - Měření spotřeb

10 296,00

4 - Montážní práce a materiál - dodávka a montáž

483 120,00

5 - SW pro řídicí jednotky Honeywell

127 800,00

6 - SW pro nadřazený systém - dispečink

290 760,00

7 - Zkoušky, revize, oživení, dokumentace

217 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 01 - Objekt ZŠ

Soupis: 7 - Specialisté TZB

Úroveň 3: 9 - Měření a regulace

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 930 297,20	
D	1		Přístroje - dodávka a montáž				366 841,20	
D	1.1		Přístroje pro VZT				33 000,00	
1	K	11147.100	VZT jednotka s vlastní regulací, zapojení poruchové signalizace (PORUCHA, CHOD) a komunikace, protokol Modbus	ks	5,000	6 600,00	33 000,00	
P			Poznámka k položce: VZT1.1, VZT1.2, VZT1.3, VZT 1.4, VZT4.1					
D	1.2		IRC regulace - UČEBNY (měření teploty + CO2)				264 758,40	
2	K	11147.103	Nástěnný modul s dotykovým displejem, komunikace+napájení Sylk/Modbus, vestavěný snímač teploty a CO2, zákaznický nastavitelný vzhled a ovládání	ks	7,000	11 712,00	81 984,00	
P			Poznámka k položce: OVL					
3	K	11147.104	Termoelektrický ventil radiátoru, napájení 24V, NC	ks	21,000	1 401,60	29 433,60	
P			Poznámka k položce: RADxx					
4	K	11147.105	Adresovatelný regulátor osvětlení s Integrovaným napájením 150 mA a Modbus pro připojení do BMS - Zápustná verze	ks	7,000	7 656,00	53 592,00	
P			Poznámka k položce: PIR					
5	K	11147.106	Vypínač osvětlení, spínací kontakt (typ dle ostatních vypínačů)	ks	7,000	462,00	3 234,00	
P			Poznámka k položce: VYP					
6	K	11147.108	Regulátor průtoku vzduchu na přívodu, dodávka VZT, zapojení MaR	ks	7,000	696,00	4 872,00	
P			Poznámka k položce: RVP1					
7	K	11147.109	Regulátor průtoku vzduchu na odtahu, dodávka VZT, zapojení MaR	ks	7,000	696,00	4 872,00	
P			Poznámka k položce: RVP2					
8	K	11147.110	Vnitřní chladicí jednotka, dodávka CHL, zapojení spínání MaR	ks	7,000	1 184,40	8 290,80	
P			Poznámka k položce: CHL					
9	K	11147.111	Zapojení svítidel (komunikace DALI), dodávka a napájení ELEKTRO	ks	92,000	540,00	49 680,00	
P			Poznámka k položce: OSVxx					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	11147.113	Okenní kontakt (když budou instalovány), zapojení MaR	ks	25,000	576,00	14 400,00	
	P		Poznámka k položce: OKN					
11	K	11147.114	Venkovní žaluzie (když budou instalovány), zapojení MaR	ks	25,000	576,00	14 400,00	
	P		Poznámka k položce: ZAL					
	D	1.3	IRC regulace - KABINETY (měření teploty)				57 378,00	
12	K	11147.117	Nástěnný modul s dotykovým displejem, komunikace+napájení Sylk/ModBus, vestavěný snímač teploty, zákaznický nastavitelný vzhled a ovládání	ks	2,000	11 712,00	23 424,00	
	P		Poznámka k položce: OVL					
13	K	11147.118	Termoelektrický ventil radiátoru, napájení 24V, NC	ks	2,000	1 401,60	2 803,20	
	P		Poznámka k položce: RADxx					
14	K	11147.119	Adresovatelný regulátor osvětlení s Integrovaným napájením 150 mA a MODBUS pro připojení do BMS - Zápustná verze	ks	2,000	7 656,00	15 312,00	
	P		Poznámka k položce: PIR					
15	K	11147.120	Vypínač osvětlení, spínací kontakt (typ dle ostatních vypínačů)	ks	2,000	462,00	924,00	
	P		Poznámka k položce: VYP					
16	K	11147.122	Vnitřní chladicí jednotka, dodávka CHL, zapojení spínání MaR	ks	7,000	1 184,40	8 290,80	
	P		Poznámka k položce: CHL					
17	K	11147.123	Zapojení svítidel (komunikace DALI), dodávka a napájení ELEKTRO	ks	8,000	540,00	4 320,00	
	P		Poznámka k položce: OSVxx					
18	K	11147.125	Okenní kontakt (když budou instalovány), zapojení MaR	ks	2,000	576,00	1 152,00	
	P		Poznámka k položce: OKN					
19	K	11147.126	Venkovní žaluzie (když budou instalovány), zapojení MaR	ks	2,000	576,00	1 152,00	
	P		Poznámka k položce: ZAL					
	D	1.4	Přístroje pro ZDROJ TEPLA (výměníková stanice)				11 704,80	
20	K	11147.129	Snímač teploty venkovní, NTC20k, IP65	ks	1,000	1 185,60	1 185,60	
	P		Poznámka k položce: T01					
21	K	11147.130	Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď	ks	1,000	1 075,20	1 075,20	
	P		Poznámka k položce: T02					
22	K	11147.131	Jímkový snímač teploty, ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	
	P		Poznámka k položce: T03					
23	K	11147.132	Mosazná jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN10	ks	1,000	300,00	300,00	
24	K	11147.133	Snímač tlaku, 0..10bar, výstup 0..10V (3-vodiče)	ks	1,000	5 424,00	5 424,00	
	P		Poznámka k položce: P04			0		
25	K	11147.134	Snímač zaplavení, vodivostní sonda, výstup kontakt, 24VAC	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
	P		Poznámka k položce: LS05					
	D	2	Rozváděč - dodávka a montáž				176 364,00	
	D	2.2	Rozváděč MaR pro VYT a VZT				117 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	11147.139	Skříňový rozvaděč 800x2000x300 (š/v/h),1 pole, oceloplechový, montážní deska, vývody vrchem, sokl 100mm, klika se sklopnou rukojetí, vnitřní provedení, IP54/20	ks	1,000	23 580,00	23 580,00	
P			Poznámka k položce: MaR					
27	K	11147.140	Výzbroj rozvaděče - svodič přepětí, jističe, pojistky, svorky, relé, signalizační a ovládací prvky, zdroj 24VAC, (mimo řídicí systém) zapojení dle výkresové dokumentace	ks	1,000	93 600,00	93 600,00	
D 2.3			Rozvaděč MaR pro IRC regulaci				59 184,00	
28	K	11147.143	Plastová skříňka 400x300x200 (š/v/h) pro IRC regulátor, vývody vrchem, vnitřní provedení, IP40/20	ks	9,000	2 016,00	18 144,00	
29	K	11147.144	Výzbroj rozvaděče - jističe, pojistky, svorky, relé, napájení 230V, (mimo řídicí systém) zapojení dle výkresové dokumentace	ks	9,000	4 560,00	41 040,00	
D 3			Řídicí systém - dodávka a montáž				267 972,00	
D 3.1			Řídicí sytém pro VZT				164 742,00	
30	K	11147.149	Regulátor EagleHawk NX - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserver - výstup pro displej	ks	1,000	50 760,00	50 760,00	
P			Poznámka k položce: PLC1					
31	K	11147.150	EHNX Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA)		1,000	31 977,60	31 977,60	
32	K	11147.151	Externí displej pro regulátory PLC, montáž do dveří rozvaděče, připojení RJ45	ks	1,000	17 040,00	17 040,00	
33	K	11147.152	Vstupní binární modul, 12DI, Panel Bus	ks	2,000	15 582,00	31 164,00	
34	K	11147.153	Svorkovnice na DIN lištu pro DI modul	ks	2,000	4 740,00	9 480,00	
35	K	11147.154	Výstupní binární modul, 6xDO relé, Panel Bus	ks	1,000	19 940,40	19 940,40	
36	K	11147.155	Svorkovnice na DIN lištu pro DO modul	ks	1,000	4 380,00	4 380,00	
P			Poznámka k položce: Modulová propojka (součást balení modulové svorkovnice)					
D 3.3			Řídicí systém MaR pro IRC regulaci				92 934,00	
37	K	11147.159	Kompaktní regulátor UNITARY s BACnet MS/TP komunikací, volně programovatelný, 8UIO, 4DO, 4RO, SYLK, Modbus, napájení 230VAC, krátká verze	ks	9,000	10 326,00	92 934,00	
P			Poznámka k položce: IRCxxx					
D 3.2			Měření spotřeb				10 296,00	
38	K	11147.162	Koncentrátor a napájecí zdroj sběrnice M-BUS, 24VAC, 3x M-BUS zařízení, výstup RS232, do rozvaděče na DIN	ks	1,000	10 296,00	10 296,00	
D 4			Montážní práce a materiál - dodávka a montáž				483 120,00	
39	K	11147.166	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,000	84,00	16 800,00	
40	K	11147.167	Kabel JYTY-O 2x1	m	500,000	79,20	39 600,00	
41	K	11147.168	Kabel JYTY-O 4x1	m	500,000	84,00	42 000,00	
42	K	11147.169	Kabel JYTY-O 7x1	m	250,000	102,00	25 500,00	
43	K	11147.170	Kabel J-Y/St/Y 1x2x0,8	m	500,000	74,40	37 200,00	
44	K	11147.171	Kabel J-Y/St/Y 2x2x0,8	m	1 000,000	80,40	80 400,00	
45	K	11147.172	Kabel UTP Cat5E	m	50,000	76,80	3 840,00	
46	K	11147.174	Vodič zelený-žlutý 6mm2 pro uzemění	m	50,000	90,00	4 500,00	
47	K	11147.175	Kabelový žlab 62x50mm, včetně podružného materiálu	m	250,000	776,40	194 100,00	
48	K	11147.176	Ochranná trubka plastová prům.32, + uchycení	m	25,000	117,60	2 940,00	
49	K	11147.177	Drobný montážní materiál (svorky, hmoždinky,...)	sada	5,000	5 616,00	28 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	11147.178	Protipožární ucpávka otvoru do 10cm2	ks	10,000	816,00	8 160,00	
D 5 SW pro řídicí jednotky Honeywell							127 800,00	
51	K	11147.186	Programové vybavení řídicích PLC pro řízení VZT jednotek a vytápění. Podkladem pro vypracování programového vybavení je tento realizační projekt a požadavky investora.	IO body	25,000	1 800,00	45 000,00	
52	K	11147.187	Programové vybavení pro komunikaci BACnet IP pro ŘS	ks	1,000	23 400,00	23 400,00	
53	K	11147.189	Programové vybavení řídicích PLC pro řízení IRC regulace místností. Podkladem pro vypracování programového vybavení je tento realizační projekt a požadavky investora.	ks	9,000	4 320,00	38 880,00	
54	K	11147.190	Programové vybavení pro komunikaci BACnet SM/TP pro IRC regulátory	ks	9,000	2 280,00	20 520,00	
D 6 SW pro nadřazený systém - dispečink							290 760,00	
55	K	11147.193	Vypracovat programové vybavení nadřazeného systému dispečinku pro řízení VZT jednotek a vytápění, chlazení a IRC regulace. Podkladem pro vypracování programového vybavení je tento realizační projekt a požadavky investora.	IO body	25,000	1 080,00	27 000,00	
56	K	11147.194	Vypracovat programové vybavení nadřazeného systému dispečinku pro IRC regulaci. Podkladem pro vypracování programového vybavení je tento realizační projekt a požadavky investora.	ks	9,000	2 640,00	23 760,00	
57	K	11147.195	Programové vybavení pro přenos dat na centrální dispečink	ks	1,000	42 240,00	42 240,00	
58	K	11147.197	PC stanice pro vizualizci, dva LCD monitory 24", vč. licence na operační systém a běžný SW, přesná specifikace dle požadavků investora	ks	1,000	66 000,00	66 000,00	
59	K	11147.198	Arena NX - grafická centrála, licence pro 250 DB	ks	1,000	112 800,00	112 800,00	
60	K	11147.199	Arena NX - udržovací balíček na 5 let pro grafickou centrálu se základní licencí Open Points	ks	1,000	18 960,00	18 960,00	
D 7 Zkoušky, revize, oživení, dokumentace							217 440,00	
61	K	11147.205	Kompletní oživení ŘS včetně SW dokumentace	sada	2,000	19 200,00	38 400,00	
62	K	11147.206	Uvedení do trvalého provozu	sada	1,000	6 720,00	6 720,00	
63	K	11147.207	Zaškolení obsluhy, písemný doklad	sada	1,000	4 800,00	4 800,00	
64	K	11147.208	Nepředvídatelné práce	hod	25,000	660,00	16 500,00	
65	K	11147.209	Zápis o předání díla	sada	1,000	1 440,00	1 440,00	
66	K	11147.210	Prohlášení o jakosti a kompletnosti montáže	sada	1,000	1 020,00	1 020,00	
67	K	11147.211	Výchozí revizní zpráva	sada	1,000	7 800,00	7 800,00	
68	K	11147.212	Spolupráce s revizním technikem	hod	10,000	780,00	7 800,00	
69	K	11147.213	Zkoušky obvodů	hod	50,000	900,00	45 000,00	
70	K	11147.214	Vypracování výrobní dokumentace rozvaděčů	sada	1,000	54 000,00	54 000,00	
71	K	11147.215	Zkreslení skutečného stavu v dwg i pdf + 3xCD (4paré)	ks	1,000	30 720,00	30 720,00	
72	K	11147.216	Doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění prací	sada	1,000	1 440,00	1 440,00	
73	K	11147.217	Průvodně technická dokumentace, vč. certifikátů	sada	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
 DIČ:
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

Účastník:
 Konsit a.s.

Projektant:
 MEPRO s.r.o

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 291 999,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 291 999,22	21,00%	481 319,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 773 319,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 291 999,22

HSV - Práce a dodávky HSV

2 262 999,22

1 - Zemní práce	266 600,26
R10 - Společné zemní práce	144 964,61
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	50 710,75
R12 - Zemní práce pro konstrukce a odvodnění komunikací	10 498,25
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	33 120,00
R14 - Založení zeleně	27 306,65
2 - Zakládání	14 891,25
R23 - Hydroizolace objektů	14 891,25
4 - Vodorovné konstrukce	205 371,31
R44 - Schodiště	205 371,31
5 - Komunikace	1 082 730,25
R50 - Podkladní vrstvy	332 397,80
R55 - Komunikace a zpevněné plochy	725 182,45
R59 - Ostatní plochy komunikací	25 150,00
8 - Trubní vedení	66 056,95
R81 - Napojení odvodnění	750,00
R85 - Drenážní potrubí a žebra	65 306,95
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	627 349,20
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	1 177,60
R95 - Osazení obrub a linek	125 595,01
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	43 186,30
R97 - Ostatní bourací práce	4 619,50
R98 - Vodorovné dopravní značení	412,51
R99 - Svislé dopravní značení	2 720,00
99 - Přesun hmot	449 638,28
OST - Vedlejší a ostatní náklady	15 000,00
O03 - Ostatní náklady	15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kolín II, Kmochova uliceDatum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín IProjektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 291 999,22
D HSV Práce a dodávky HSV								2 262 999,22
D 1 Zemní práce								266 600,26
D R10 Společné zemní práce								144 964,61
1	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	267,000	65,00	17 355,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162702111					
VV			267,0	267,000				
2	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	107,250	140,00	15 015,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108					
VV			Dovoz materiálu na deponii investora/mezideponii pro další použití					
VV			80,10 "- sejmutá ornice"	80,100				
VV			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
VV			0,150*181,0 "- ornice"	27,150				
VV			Součet	107,250				
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	52,950	180,00	9 531,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
VV			Odvoz přebytečné ornice na deponii investora:					
VV			80,10-0,150*181,0 "- přebytečná ornice"	52,950				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,816	290,00	18 216,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			Odvoz výkopku na skládku:					
VV			41,391 "- z odkopávek"	41,391				
VV			21,425 "- z hloubení rýh"	21,425				
VV			Součet	62,816				
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,100	50,00	4 005,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
VV			Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku/deponii investora:					
VV			80,10-0,150*181,0 "- přebytečná ornice"	52,950				
VV			Mezisoučet	52,950				
VV			Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
VV			0,150*181,0 "- zpětné využití ornice"	27,150				
VV			Mezisoučet	27,150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		80,100			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	62,816	20,00	1 256,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			62,816 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění výkopku na skládku"		62,816			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	116,210	390,00	45 321,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			62,816*1,85 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění výkopku na skládku"		116,210			
8	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy s drnem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	48,060	450,00	21 627,00	
VV			0,10*267*1,8 "- viz. položka č. 1627021xx - Vodorovné přemístění na skládku"		48,060			
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	435,750	29,00	12 636,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302					
VV			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			112,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		117,600			
VV			20,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		21,000			
VV			191,50*1,05 "- zpevněné plochy - pojížděné"		201,075			
VV			85,50*1,05 "- park. stání"		89,775			
VV			6,0*1,05 "- předláždění - zpětné využití pův. dlažby"		6,300			
VV			Součet		435,750			
D R11			Zemní práce pro komunikace a konstrukce				50 710,75	
10	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	41,391	145,00	6 001,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204					
VV			odkop pro komunikace a zpevněné plochy					
VV			12,250*1,15+(2,60+1,10)*(0,19+0,69+0,1+0,03)+(1,10+2,50)*3,33+(2,50+2,150)*(2,43+0,06)		41,391			
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	31,773	115,00	3 653,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111					
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			(2,60+1,10)*(1,18+0,47+0,21)+(1,10+2,50)*1,02+(2,50+2,150)*(3,85+0,2)+(2,150+4,30)*(0,19+0,18)		31,773			
12	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	39,410	70,00	2 758,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152112					
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			(2,60+1,10)*0,26+(1,10+2,50)*0,22+(2,50+2,150)*(0,31+0,27)+(2,150+4,30)*(0,07+0,03+2,14+3,18)		39,410			
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	142,366	269,00	38 296,45	CS ÚRS 2025 01
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			31,773+39,410		71,183			
VV			71,183*2 *Přepočtené koeficientem množství		142,366			
D R12			Zemní práce pro konstrukce a odvodnění komunikací				10 498,25	
14	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	21,425	490,00	10 498,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104					
VV			0,40*0,40*82,50 "- drenáže"		13,200			
VV			0,300*0,80*2,450*5 "- podél rampy - pasy"		2,940			
VV			0,250*0,650*(9,0+9,60) "- hlavní schodiště - pasy"		3,023			
VV			0,300*0,650*(2,50+3,30+5,80) "- pobytové schody - pasy"		2,262			
VV			Součet		21,425			
D R13			Odstranění a ochrana zeleně				33 120,00	
15	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	267,000	80,00	21 360,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111					
VV			267,0		267,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	80,100	100,00	8 010,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111					
		VV	Odvoz na mezideponii na staveništi					
		VV	Uvažovaná tloušťka sejmutí ornice - 300mm					
		VV	0,30*267,0 "- v rozsahu SO zpevněných ploch"		80,100			
17	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
		VV	50		50,000			
18	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155311					
	D	R14	Založení zeleně				27 306,65	
19	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,000	4,00	724,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
		VV	139,0+24,0+18,0		181,000			
20	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,000	25,00	4 525,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402121					
21	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	181,000	15,00	2 715,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006112					
22	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,000	50,00	9 050,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121					
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,000	25,00	4 525,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
24	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,715	113,00	306,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
		VV	0,015*181,0		2,715			
25	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,009	8 700,00	78,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113					
		VV	Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
		VV	0,00005*181,0		0,009			
26	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	9,000	47,70	429,30	CS ÚRS 2025 01
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,620	419,00	1 516,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
		VV	181,0		181,000			
		VV	181*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,620			
28	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,620	406,00	1 469,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
		VV	181*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,620			
29	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	14,480	24,70	357,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
		VV	3,620		3,620			
		VV	3,62*4 'Přepočtené koeficientem množství		14,480			
30	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,000	5,30	959,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185811211					
31	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	181,000	3,59	649,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151121					

D 2 Zakládání 14 891,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	R23		Hydroizolace objektů				14 891,25	
32	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	78,375	190,00	14 891,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161115						
	VV	0,750*(59,50+22,0+23,0)			78,375			
D	4		Vodorovné konstrukce				205 371,31	
D	R44		Schodiště				205 371,31	
33	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	3,902	4 650,00	18 144,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321814						
	VV	0,57*2,50+0,27*3,30+0,26*6,10 "- pobytové schody"			3,902			
34	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	13,871	550,00	7 629,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121						
	VV	(0,585+0,450*2)*2,50+(0,450*2)*3,30+(0,420+0,440)*5,80			11,671			
	VV	0,57*2+0,27*2+0,26*2			2,200			
	VV	Součet			13,871			
35	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	13,871	110,00	1 525,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122						
36	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,036	35 000,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821						
	VV	((0,80*2+0,40+0,550)*(2,50/0,30)+(0,60*2)*(3,30/0,30)+(0,60*2)*(6,10/0,30))*0,000617 "- R10"			0,036			
37	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,054	35 000,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311362021						
	VV	0,850*(2,50*2+3,30+6,10)*0,00444 "- pobytové schody"			0,054			
38	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,386	4 250,00	10 140,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511						
	VV	0,150*1,250*2,50+0,170*1,20*(3,30+6,10) "- pobytové schody"			2,386			
39	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,215	650,00	2 089,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121						
	VV	0,150*(2,50+1,250*2)+0,170*(0,80+1,20*2+2,80+1,20*2+6,10) "- pobytové schody"			3,215			
40	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,215	110,00	353,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122						
41	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,050	35 000,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821						
	VV	1,20*(3,30+6,10)*0,00444 "- pobytové schody"			0,050			
42	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,080	35 000,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021						
	VV	(1,250*2,50+1,20*(3,30+6,10))*0,00444 "- pobytové schody"			0,064			
	VV	0,064*1,25 Přepočtené koeficientem množství			0,080			
43	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	8,225	4 250,00	34 956,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313811						
	VV	0,300*0,80*2,450*5 "- podél rampy"			2,940			
	VV	0,250*0,650*(9,0+9,60) "- hlavní schodiště"			3,023			
	VV	0,300*0,650*(2,50+3,30+5,80) "- pobytové schody"			2,262			
	VV	Součet			8,225			
44	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,065	35 000,00	2 275,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021						
	VV	0,80*2,40*0,00444 "- podél rampy"			0,009			
	VV	1,250*10,0*0,00444 "- hlavní schodiště"			0,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,065			
45	K	434313115R	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	m	51,300	2 320,00	119 016,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434313115R					
	VV		2,450*3+4,30+2,150 "- podél rampy"		13,800			
	VV		9,0+9,30+9,60*2 "- hlavní schodiště"		37,500			
	VV		Součet		51,300			
46	K	434121426R	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	0,600	685,00	411,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434121426R					
47	M	59373003R	stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 300 v 176 dl 600mm	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	
	D	5	Komunikace				1 082 730,25	
	D	R50	Podkladní vrstvy				332 397,80	
48	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	144,900	225,00	32 602,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	VV		112,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		117,600			
	VV		6,0*1,05 "- předláždění - zpětné využití pův. dlažby"		6,300			
	VV		20,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		21,000			
	VV		Součet		144,900			
49	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	290,850	350,00	101 797,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
	VV		191,50*1,05 "- zpevněné plochy - pojížděné"		201,075			
	VV		85,50*1,05 "- park. stání"		89,775			
	VV		Součet		290,850			
50	K	564551011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	858,900	40,00	34 356,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564551011					
	VV		Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
	VV		2*112,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		235,200			
	VV		2*20,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		42,000			
	VV		2*191,50*1,05 "- zpevněné plochy - pojížděné"		402,150			
	VV		2*85,50*1,05 "- park. stání"		179,550			
	VV		Součet		858,900			
51	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	276,995	490,00	135 727,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		Uvažováno 2,15 t/m3					
	VV		(858,90*0,150)*2,15		276,995			
52	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	429,450	65,00	27 914,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
	VV		112,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		117,600			
	VV		20,0*1,05 "- zpevněné plochy - pochozí"		21,000			
	VV		191,50*1,05 "- zpevněné plochy - pojížděné"		201,075			
	VV		85,50*1,05 "- park. stání"		89,775			
	VV		Součet		429,450			
	D	R55	Komunikace a zpevněné plochy				725 182,45	
53	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	26,000	450,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210					
	VV		6,0 "- předláždění - zpětné využití pův. dlažby"		6,000			
	VV		20,0 "- zpevněné plochy - pochozí"		20,000			
	VV		Součet		26,000			
54	M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	20,600	500,00	10 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,0+2,50+1,0+13,50 "- zpevněné plochy - pochozí"		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			20,600			
55	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	112,000	740,00	82 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111						
VV		112,0 "- zpevněné plochy - pochozí"			112,000			
56	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	114,240	3 080,00	351 859,20	CS ÚRS 2025 01
VV		73,0+24,0+15,0 "- zpevněné plochy - pochozí"			112,000			
VV		112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			114,240			
57	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	277,000	450,00	124 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210						
VV		191,50 "- zpevněné plochy - pojížděné"			191,500			
VV		85,50 "- park. stání"			85,500			
VV		Součet			277,000			
58	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	191,500	500,00	95 750,00	CS ÚRS 2025 01
VV		190,50+1,0 "- zpevněné plochy - pojížděné"			191,500			
59	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	84,660	550,00	46 563,00	CS ÚRS 2025 01
VV		17,50+68,0 "- park. stání"			85,500			
VV		-2,50 "- odpočet barevné dlažby"			-2,500			
VV		Součet			83,000			
VV		83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			84,660			
60	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	2,500	31,10	77,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212214						
VV		2,50 "- oddělení park. stání"			2,500			
61	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,550	550,00	1 402,50	CS ÚRS 2025 01
VV		0,100*5,0*5 "- oddělení park. stání"			2,500			
VV		2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			2,550			
D		R59	Ostatní plochy komunikací					25 150,00
62	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571908111						
VV		5,50+4,0+6,50 "- okapový chodník"			16,000			
63	K	564211129	Krycí vrsta z mlatu tl. do 50 mm - upravená lomová výsivka fr. 0-4, barva okrová, ŠD 50+250 mm	m2	15,000	1 090,00	16 350,00	
VV		24,0-9,0 "- plocha u TS - mlat"			15,000			
D		8	Trubní vedení					66 056,95
D		R81	Napojení odvodnění					750,00
64	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,200	3 750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151121						
VV		0,050*4 "- napojení drenáží do UV"			0,200			
D		R85	Drenážní potrubí a žebra					65 306,95
65	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	82,500	390,00	32 175,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752411						
VV		9,0+9,50+9,0+11,0+10,50+9,50+13,0+11,0			82,500			
66	K	21156111R	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	12,375	1 590,00	19 676,25	
VV		0,15*82,50 "- drenáže"			12,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamí svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	144,375	50,40	7 276,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121					
		VV	1,750*82,50 "- drenáže"		144,375			
68	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	185,006	33,40	6 179,20	CS ÚRS 2025 01
		VV	s uvažovanými překryvy					
		VV	1,950*82,50 "- drenáže"		160,875			
		VV	"Prořez 15,0% "- 160,875*0,15		24,131			
		VV	Součet		185,006			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				627 349,20	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				1 177,60	
69	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 024,000	1,15	1 177,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
		VV	1x během stavby, 1x po výstavbě					
		VV	2*112,0 "- zpevněné plochy - pochozí"		224,000			
		VV	2*20,0 "- zpevněné plochy - pochozí"		40,000			
		VV	2*191,50 "- zpevněné plochy - pojížděné"		383,000			
		VV	2*85,50 "- park. stání"		171,000			
		VV	6,0 "- předláždění - zpětné využití pův. dlažby"		6,000			
		VV	2*100,0 "- Ostatní okolní plochy"		200,000			
		VV	Součet		1 024,000			
	D	R95	Osazení obrub a linek				125 595,01	
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	132,000	310,00	40 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		VV	62,50 "- T8"		62,500			
		VV	69,50 "- T10"		69,500			
		VV	Součet		132,000			
71	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	63,750	149,00	9 498,75	CS ÚRS 2025 01
		VV	11,0+33,50+9,0+9,0		62,500			
		VV	62,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,750			
72	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	70,890	190,00	13 469,10	CS ÚRS 2025 01
		VV	1,50+18,50+0,50+36,0+10,0+3,0		69,500			
		VV	69,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,890			
73	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,500	434,00	8 463,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113					
		VV	8,50+11,0		19,500			
74	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	16,932	1 440,00	24 382,08	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 125 kg/bm					
		VV	19,50		19,500			
		VV	-2,90 "- odpočet obloukových obrub"		-2,900			
		VV	Součet		16,600			
		VV	16,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,932			
75	M	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm	m	2,958	5 730,00	16 949,34	CS ÚRS 2025 01
		VV	0,50+0,80*3 "- R=0,5m"		2,900			
		VV	2,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,958			
76	K	916371211	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním plastového	m	1,150	29,90	34,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371211					
		VV	1,150		1,150			
77	M	27245175	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12mx125mmx4mm	m	1,173	52,30	61,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,150		1,150			
	VV		1,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,173			
78	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,030	3 900,00	11 817,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		0,02*132,0 "- pro betonové chodníkové obruby"		2,640			
	VV		0,02*19,50 "- pro žulové obruby OP3"		0,390			
	VV		Součet		3,030			
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				43 186,30	
79	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
	VV		6,0 "- předláždění - pro zpětné využití"		6,000			
80	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	91,000	100,00	9 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
	VV		91,0 "- komunikace pro pěší"		91,000			
81	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	13,500	35,80	483,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106185					
	VV		13,50 "- kamenná dlažba"		13,500			
82	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,500	259,00	1 165,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107331					
	VV		obrusné vrstvy:					
	VV		3,0+1,50 "- betonové plochy"		4,500			
83	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	115,000	75,00	8 625,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322					
	VV		podkladní vrstvy:					
	VV		6,0 "- předláždění - pro zpětné využití"		6,000			
	VV		91,0 "- komunikace pro pěší"		91,000			
	VV		13,50 "- kamenná dlažba"		13,500			
	VV		4,50 "- betonové plochy"		4,500			
	VV		Součet		115,000			
84	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	302,000	65,00	19 630,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223					
	VV		obrusné vrstvy:					
	VV		302,0 "- šterkové plochy"		302,000			
85	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	21,500	130,00	2 795,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
	VV		9,50+12,0 "- žulové obruby ve vjezdu"		21,500			
86	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,500	75,00	637,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
	VV		5,50+3,0		8,500			
87	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441 6,0 "- betonová dlažba - předláždění - pro zpětné využití"		6,000			
	D	R97	Ostatní bourací práce				4 619,50	
88	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701 100 "- odstranění sušáku"		100,000			
89	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,227	3 500,00	794,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 0,071*0,80*4 "- odstranění sušáku"		0,227			
90	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	4,200	125,00	525,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963022819 2,30+1,90 "- schody v průjezdu"		4,200			
91	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,200	250,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963042819 1,20 "- schody v průjezdu"		1,200			
	D	R98	Vodorovné dopravní značení				412,51	
92	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	0,850	39,30	33,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111 0,85 "- plošné značení"		0,850			
93	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	0,850	446,00	379,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112 0,85 "- znak invalidy ve stání"		0,850			
	D	R99	Svislé dopravní značení				2 720,00	
94	K	914531112	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914531112					
95	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 01
96	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111 1 "- nové značky"		1,000			
97	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	1 "- IP12"		1,000			
	D	99	Přesun hmot				449 638,28	
98	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	226,773	751,00	170 306,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
99	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 040,957	18,90	38 574,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 9*226,773 "- odvoz dalších 9km"		2 040,957			
100	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,409	143,00	3 919,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 0,005+23,660+1,463+1,743+0,454+0,084		27,409			
101	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	199,364	342,00	68 182,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 226,773-27,409		199,364			
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	671,935	251,00	168 655,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	OST	Vedlejší a ostatní náklady				15 000,00	
	D	O03	Ostatní náklady				15 000,00	
103	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00	
104	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	
105	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	soub	3,000	3 500,00	10 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 03 - Přípojka parovodu

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:
Konsit a.s.

Projektant:
MEPRO s.r.o

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení atd.

Cena bez DPH			128 613,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 613,50	21,00%	27 008,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	155 622,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: **SO 03 - Přípojka parovodu**

Místo: Kolín II, Kmochova ulice
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025
Projektant: MEPRO s.r.o
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	128 613,50
PSV - Práce a dodávky PSV	113 113,50
713 - Izolace tepelné	41 106,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	70 463,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 544,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:

SO 03 - Přípojka parovodu

Místo:

Kolín II, Kmochova ulice

Datum:

05.06.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projektant:

MEPRO s.r.o

Účastník:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 613,50

D PSV Práce a dodávky PSV

113 113,50

D 713 Izolace tepelné

41 106,00

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	68,000	69,00	4 692,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211

2	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	34,000	287,00	9 758,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

3	M	631546R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/80mm	m	34,000	769,00	26 146,00	
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	--

4	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,060	8 500,00	510,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

70 463,00

5	K	733111R01	Potrubí kondenzátu a parního rozvodu DN 20 mat. 17 248	m	34,000	594,00	20 196,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

6	K	733111R02	Potrubí kondenzátu a parního rozvodu DN 25 mat. 12 021	m	34,000	637,00	21 658,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

7	K	733111R50	Ocelová chránička DN150	m	2,000	1 577,00	3 154,00	
---	---	-----------	-------------------------	---	-------	----------	----------	--

8	K	733111R51	Ocelová chránička DN200	m	2,000	5 649,00	11 298,00	
---	---	-----------	-------------------------	---	-------	----------	-----------	--

9	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	45,000	170,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120815

10	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	68,000	35,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107

11	K	733291R90	Požární ucpávka pro potrubí do dimenze D40 dle pBŘ	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

12	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,182	8 500,00	1 547,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112

D 734 Ústřední vytápění - armatury

1 544,50

13	K	734292814	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	1,000	604,00	604,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292814

14	K	734292815	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	1,000	932,00	932,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292815

15	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	8 500,00	8,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 000,00	
16	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
P			Poznámka k položce: sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D		VRN9	Ostatní náklady				6 500,00	
18	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt:
SO 04 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník:
Konsit a.s.

Projektant:
MEPRO s.r.o

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení atd.

Cena bez DPH			140 145,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 145,94	21,00%	29 430,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	169 576,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: **SO 04 - Vodovodní přípojka**

Místo: Kolín II, Kmochova ulice
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025
Projektant: MEPRO s.r.o
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	140 145,94
HSV - Práce a dodávky HSV	114 945,94
1 - Zemní práce	40 635,40
4 - Vodorovné konstrukce	1 625,00
5 - Komunikace pozemní	10 096,30
8 - Trubní vedení	28 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 190,00
997 - Přesun sutě	31 281,60
998 - Přesun hmot	282,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 04 - Vodovodní přípojka

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 145,94

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

40 635,40

1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,500	100,00	850,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107422					
		VV f515	8,5	8,500				
2	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	8,500	300,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107430					
		VV f515	8,5	8,500				
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,500	110,00	935,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107442					
		VV f515	8,5	8,500				
4	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,300	1 000,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
		VV f10	15,3	15,300				
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	33,000	150,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		VV f100	11*2*1,5	33,000				
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	33,000	80,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		VV f100	33,000	33,000				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	22,000	88,20	1 940,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
		VV	zemina ponechaná na zásyp					
		VV f8	11,000	11,000				
		VV	zemina zpět na zásyp					
		VV f8	11,000	11,000				
		VV	Součet	22,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,300	290,00	1 247,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV f9	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 odvoz na skládku f10-f8		4,300			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,300	150,00	2 295,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 zemina zpět na zásyp f8 zemina odvezená na skládku f9 Součet		11,000 4,300 15,300			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,600	390,00	3 354,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 f9 4,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,300 8,600			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,300	20,00	86,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 f9		4,300			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV f8	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 f10-f1-f2		11,000			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV f2	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 3		3,000			
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	6,000	363,00	2 178,00	CS ÚRS 2025 01
		VV VV	f2 3*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,000 6,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 625,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,300	1 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV f1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 1,3		1,300			
	D	5	Komunikace pozemní				10 096,30	
16	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,500	320,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001 f515		8,500			
17	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,500	150,00	1 275,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011 f515		8,500			
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8,500	324,00	2 754,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135111 f515		8,500			
19	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	17,000	17,40	295,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211112 f515		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,000			
20	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8,500	359,00	3 051,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145111					
	VV		f515		8,500			
D	8		Trubní vedení				28 835,00	
21	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	11,000	127,00	1 397,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211211					
22	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	11,000	691,00	7 601,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	891211322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 50/63	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211322					
24	M	42221147	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100	kus	1,000	3 298,00	3 298,00	CS ÚRS 2025 01
25	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	3 174,00	3 174,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	891399111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 400	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891399111					
27	M	42275101	pás navrtávací z tvárné litiny DN 400, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,000	9 764,00	9 764,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
29	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	687,00	687,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	11,000	35,00	385,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	11,000	39,00	429,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 190,00	
32	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121111					
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
34	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151115					
	P		Poznámka k položce: Prostup suterénní zdi pro potrubí DN50 vodovodní přípojky, vodotěsné, plynotěsné provedení, včetně montáže a montážních prvků					
D	997		Přesun sutě				31 281,60	
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,384	690,00	4 404,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
36	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	63,840	16,00	1 021,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		6,384*10 'Přepočtené koeficientem množství		63,840			
37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,384	150,00	957,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
38	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,384	3 900,00	24 897,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				282,64	
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,235	80,00	178,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,088	1 180,00	103,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				25 200,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 300,00	
41	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000					
42	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, pasport stavby	soubor	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN4			Inženýrská činnost				2 900,00	
44	K	043114R01	Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny
 Objekt: **SO 05 - Transformační stanice - VOTS**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18630197
	Konsit a.s.	DIČ:	CZ18630197
Projektant:		IČ:	
	MEPRO s.r.o	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Propos Liberec s.r.o.	DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		1 211 059,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 211 059,78	21,00%	254 322,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 465 382,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: **SO 05 - Transformační stanice - VOTS**

Místo: Kolín II, Kmochova ulice
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025
Projektant: MEPRO s.r.o
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 211 059,78
PSV - Práce a dodávky PSV	1 121 059,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 121 059,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: SO 05 - Transformační stanice - VOTS

Místo: Kolín II, Kmochova ulice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025

Projektant: MEPRO s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 211 059,78

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 121 059,78

1 121 059,78

1	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	70,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021								
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	95,000	44,50	4 227,50	CS ÚRS 2025 01
3	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	30,000	61,50	1 845,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041								
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	24,150	44,50	1 074,68	CS ÚRS 2025 01
5	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	21,600	106,00	2 289,60	CS ÚRS 2025 01
6	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000	126,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
7	M	35431016	svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm	kus	2,000	34,30	68,60	CS ÚRS 2025 01
8	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	4,000	17,50	70,00	CS ÚRS 2025 01
9	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	4,000	17,30	69,20	CS ÚRS 2025 01
10	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	24,000	176,00	4 224,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022								
11	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	4,000	49,30	197,20	CS ÚRS 2025 01
12	M	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou	kus	20,000	35,30	706,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	4,000	728,00	2 912,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031								
14	M	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	4,000	679,00	2 716,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	RMAT001	Blokové trafostanice - 630kVA, 22/0,4kV, komplet, s dopravou a usazením na připravené místo	soubor	1,000	1 050 000,00	1 050 000,00	

Strana 309 z 433

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
 Místo: Kolín II, Kmochova ulice

CC-CZ:
 Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ:
 DIČ:
 IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

Účastník:
 Konsit a.s.

Projektant:
 MEPRO s.r.o

IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH		2 300 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 300 000,00	21,00%	483 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 783 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Kolín II, Kmochova ulice
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I
Účastník: Konsit a.s.

Datum: 05.06.2025
Projektant: MEPRO s.r.o
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 300 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 300 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	320 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	400 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kolín II, Kmochova uliceDatum: 05.06.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín IProjektant: MEPRO s.r.o

Účastník: Konsit a.s.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 300 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 300 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

320 000,00

1	K	012303.00	Geodetické práce před výstavbou a v průběhu stavby	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	
2	K	012303.10	Geometrické práce po dokončení stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	012414000	Geometrický plán	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
4	K	013254.00	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedená	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	
5	K	013274000	Pasportizace objektu	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
6	K	013284010	DIO	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

1 500 000,00

7	K	032503.00	Zařízení staveniště - buňky, oplocení, wc, přípojky, provizorní plochy (montáž, pronájem, demontáž, zábory, spotřeba energií, instalace měřidel odběru, staveništní výtah atd..)	soub	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	
---	---	-----------	--	------	-------	--------------	--------------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

400 000,00

8	K	045203.00	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	250 000,00	250 000,00	
9	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě	soub	1,000	150 000,00	150 000,00	

D VRN9 Ostatní náklady

80 000,00

10	K	06000100.1	Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby a dle podmínek stanových investorem	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
11	K	06000101.1	Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele jinde neuvedená	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-02-5003-PT03

Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

Datum: 05.06.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ 1	Bourací, demontážní práce vč. zemních prací		
dmtzpovlakpodla			320,110
	2.np		0,000
	dle legendy místností		0,000
	PVC		0,000
	14,46+50,03+21,85+45,37+64,73		196,440
	koberec		0,000
	20,77+29,64		50,410
			0,000
	1.np		0,000
	skladba P6		0,000
	(15,53+12,41)*2		55,880
			0,000
	skladba P19		0,000
	17,38		17,380
			0,000
dmtzpovlakpodla	Mezisoučet		320,110
Použití figury:			
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	320,110
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	256,088
jama			450,000
	dle projektanta		0,000
	450,0		450,000
			0,000
jama	Mezisoučet		450,000
otluklenby			167,305
	1.np		0,000
	klenbové stropy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	mč 1.02-1.07		0,000
	3,1*9,07		28,117
	mc 1.03		0,000
	4,65*11,09		51,569
	mč 1.12		0,000
	1,76*4,81		8,466
	4,43*7,9		34,997
	mč 1.13		0,000
	4,43*4,03		17,853
	mč 1.15-1.18		0,000
	3,15*8,35		26,303
			0,000
otluklenby	Mezisoučet		167,305
Použití figury:			
978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	234,085
978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	618,555
skladbaP18			657,578
	stávající skladba P18		0,000
	11,21*52,8		591,888
	6,3*2,1		13,230
	12,2*4,3		52,460
			0,000
skladbaP18	Mezisoučet		657,578
Použití figury:			
764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	657,578
712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	657,578
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	657,578
765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	657,578
skladbaP25			60,290
			0,000
	skladba P25		0,000
	23,46+20,74+16,09		60,290
			0,000
skladbaP25	Mezisoučet		60,290

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	144,600
762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	127,510
965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	115,131
skladbaP3			86,460
	1.np		0,000
	skladba P3		0,000
	22,94+36,12+27,4		86,460
skladbaP3	Mezisoučet		86,460
Použití figury:			
965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	353,840
711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	157,470
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,106
skladbaP4			22,390
			0,000
	1.np		0,000
	skladba P4		0,000
	7,51+4,32+3,2+4,05+3,31		22,390
			0,000
skladbaP4	Mezisoučet		22,390
Použití figury:			
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	36,290
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,106
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	597,510
965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	353,840
skladbaP5			117,270
			0,000
	skladba P5		0,000
	142,34-27,4		114,940
	2,33		2,330
			0,000
skladbaP5	Mezisoučet		117,270
Použití figury:			
965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	353,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,106
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	597,510
skladbaP7			71,010
			0,000
	skladba P7		0,000
	18,5+6,05+1,18+1,4+1,4+9,36+6,71+4,01+4,4+12,6+5,4		71,010
			0,000
skladbaP7	Mezisoučet		71,010
Použití figury:			
965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	353,840
711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	157,470
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,106
skladbaP9P10			8,131
skIP14			27,000
	skladba P14		0,000
	nad schody		0,000
	27,0		27,000
			0,000
skIP14	Mezisoučet		27,000
Použití figury:			
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	566,030
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,106
965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	411,220
skIP15			113,530
			0,000
	skladba P15		0,000
	mc 3.01		0,000
	140,53		140,530
	-27,0		-27,000
skIP15	Mezisoučet		113,530
Použití figury:			
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	566,030
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	597,510
965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	411,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	54,812
sklP16			75,350
			0,000
	skladba P16		0,000
	mc 3.02		0,000
	68,48		68,480
	mč 2.22		0,000
	6,87		6,870
			0,000
sklP16	Mezisoučet		75,350
Použití figury:			
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	566,030
965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	25,002
965049114	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabcovým pletivem tl přes 100 mm	m3	9,042
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	19,082
sklP17			217,460
			0,000
	skladba P17		0,000
	mc 3.03+04		0,000
	96,82+120,64		217,460
			0,000
sklP17	Mezisoučet		217,460
Použití figury:			
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	566,030
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	597,510
965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	411,220
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	19,082
sklP26a			84,310
			0,000
	skladba P26a		0,000
	23,65+24,38+21,37+1,6+13,31		84,310
			0,000
sklP26a	Mezisoučet		84,310
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	566,030
762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	416,420
762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	497,620
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	54,812
skIP27			48,380
			0,000
	skladba P27		0,000
	mc 3.05		0,000
	48,38		48,380
			0,000
skIP27	Mezisoučet		48,380
Použití figury:			
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	566,030
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	597,510
965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	411,220
zasyp			60,000
	dle projektanta		0,000
	60,0		60,000
			0,000
zasyp	Mezisoučet		60,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,284
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	484,265
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	64,142
zasyp1			4,142
	zasyp parovodu		0,000
	10,9*0,475*0,8		4,142
			0,000
zasyp1	Mezisoučet		4,142
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,142
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,284
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	484,265

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	64,142

SO 01/ 2 Konstrukčně statická část

biocidnater			652,019
	Řezivo do 120cm2		0,000
	Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x		0,000
	3,72*(0,06+0,16)*2*62		101,482
			0,000
	Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x		0,000
	2,27*(0,06+0,16)*2*12		11,986
			0,000
	Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x		0,000
	3,84*(0,06+0,16)*2*20		33,792
			0,000
	Řezivo do 224cm2		0,000
	Krokve 5,50x0,10x0,16 - 4x		0,000
	5,50*(0,10+0,16)*2*4		11,440
			0,000
	Krokve 5,23x0,10x0,16 - 78x		0,000
	5,23*(0,10+0,16)*2*78		212,129
			0,000
	Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x		0,000
	14,37*(0,16+0,14)*2*1		8,622
			0,000
	Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x		0,000
	21,78*(0,16+0,14)*2*1		13,068
			0,000
	Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x		0,000
	51,70*(0,16+0,14)*2*1		31,020
			0,000
	Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x		0,000
	1,42*(0,12+0,12)*2*37		25,219
			0,000
	Kotevní příčle 6,17x0,10x0,16 - 1x		0,000
	6,17*(0,10+0,16)*2*1		3,208

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	Krokve 1,60x0,10x0,16 - 6x		0,000
	1,60*(0,10+0,16)*2*6		4,992
			0,000
	Krokve 2,30x0,10x0,16 - 10x		0,000
	2,30*(0,10+0,16)*2*10		11,960
			0,000
	Krokve 2,50x0,10x0,16 - 10x		0,000
	2,50*(0,10+0,16)*2*10		13,000
			0,000
	Distančník 0,20x0,10x0,16 - 16x		0,000
	0,20*(0,10+0,16)*2*16		1,664
			0,000
	Řezivo do 288cm ²		0,000
	Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x		0,000
	2,88*(0,16+0,16)*2*16		29,491
			0,000
	Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x		0,000
	2,78*(0,16+0,16)*2*4		7,117
			0,000
	Řezivo nad 450cm ²		0,000
	Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x		0,000
	9,30*(0,22+0,24)*2*1		8,556
			0,000
	Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x		0,000
	9,62*(0,22+0,24)*2*1		8,850
			0,000
	Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x		0,000
	10,0*(0,22+0,24)*2*1		9,200
			0,000
	Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x		0,000
	4,66*(0,22+0,24)*2*1		4,287
			0,000
	Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	9,0*(0,22+0,24)*2*2		16,560
			0,000
	Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x		0,000
	7,97*(0,22+0,24)*2*1		7,332
			0,000
	Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x		0,000
	7,78*(0,22+0,24)*2*1		7,158
			0,000
	Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x		0,000
	8,05*(0,22+0,24)*2*2		14,812
			0,000
	Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x		0,000
	7,50*(0,22+0,24)*2*2		13,800
			0,000
	Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x		0,000
	7,03*(0,22+0,24)*2*2		12,935
			0,000
	detail 08 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100x80 mm V MÍSTECH KROKV		0,000
	0,96*82*(0,1+0,08)*2		28,339
			0,000
biocidnater	Mezisoučet		652,019
Použití figury:			
783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	652,019
783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	652,019
kotvam12			77,000
	Pro kotvení posledních krokví do štitové konstrukce - vzdálenost 0,50m		0,000
	(5,07*4)/0,50		40,560
	"zaokr." 0,44		0,440
			0,000
	pro sloupky		0,000
	4*4		16,000
			0,000
	ostatní		0,000
	20,0		20,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
kotvam12	Mezisoučet		77,000
Použití figury:			
953962113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	77,000
54879435	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x220mm	kus	79,000
kotvam16			88,000
	Pro kotvení pozednice k žb věnci - vzdálenost 1m		0,000
	1bm = 1ks		0,000
	Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x		0,000
	14,37*1		14,370
			0,000
	Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x		0,000
	21,78*1		21,780
			0,000
	Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x		0,000
	51,70*1		51,700
			0,000
	"zaokr" 0,15		0,150
			0,000
kotvam16	Mezisoučet		88,000
Použití figury:			
9539611.1	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 195 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000
54879440	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x380mm	kus	88,000
reziv120			4,228
	Kleštiny 3,72x0,06*0,16 - 62x		0,000
	3,72*0,06*0,16*62*1,1		2,436
			0,000
	Kleštiny 2,27x0,06*0,16 - 12x		0,000
	2,27*0,06*0,16*12*1,1		0,288
			0,000
	Kleštiny 3,84x0,06*0,16 - 20x		0,000
	3,84*0,06*0,16*20*1,1		0,811
			0,000
	detail 08 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100x80 mm V MÍSTECH KROKV		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,96*82*0,1*0,08*1,1		0,693
			0,000
			0,000
reziv120	Mezisoučet		4,228
Použití figury:			
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,228
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	35,991
reziv224			11,743
	Krokve 5,50x0,10x0,16 - 4x		0,000
	5,50*0,10*0,16*4*1,1		0,387
			0,000
	Krokve 5,23x0,10x0,16 - 78x		0,000
	5,23*0,10*0,16*78*1,1		7,180
			0,000
	Pozednice 14,37x0,16x0,14 - 1x		0,000
	14,37*0,16*0,14*1*1,1		0,354
			0,000
	Pozednice 21,78x0,16x0,14 - 1x		0,000
	21,78*0,16*0,14*1*1,1		0,537
			0,000
	Pozednice 51,70x0,16x0,14 - 1x		0,000
	51,70*0,16*0,14*1*1,1		1,274
			0,000
	Pásky 1,42x0,12x0,12 - 37x		0,000
	1,42*0,12*0,12*37*1,1		0,832
			0,000
	Kotevní příčle 6,17x0,10x0,16 - 1x		0,000
	6,17*0,10*0,16*1*1,1		0,109
			0,000
	Krokve 1,60x0,10x0,16 - 6x		0,000
	1,60*0,10*0,16*6*1,1		0,169
			0,000
	Krokve 2,30x0,10x0,16 - 10x		0,000
	2,30*0,10*0,16*10*1,1		0,405

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	Krokve 2,50x0,10x0,16 - 10x		0,000
	2,50*0,10*0,16*10*1,1		0,440
			0,000
	Distančník 0,20x0,10x0,16 - 16x		0,000
	0,20*0,10*0,16*16*1,1		0,056
			0,000
reziv224	Mezisoučet		11,743
Použití figury:			
60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	11,743
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	35,991
reziv288			1,611
	Sloupy 2,88x0,16x0,16 - 16x		0,000
	2,88*0,16*0,16*16*1,1		1,298
			0,000
	Sloupy 2,78x0,16x0,16 - 4x		0,000
	2,78*0,16*0,16*4*1,1		0,313
			0,000
reziv288	Mezisoučet		1,611
Použití figury:			
60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,611
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	35,991
rezivnad450			6,534
	Vaznice 9,30x0,22x0,24 - 1x		0,000
	9,30*0,22*0,24*1*1,1		0,540
			0,000
	Vaznice 9,62x0,22x0,24 - 1x		0,000
	9,62*0,22*0,24*1*1,1		0,559
			0,000
	Vaznice 10,0x0,22x0,24 - 1x		0,000
	10,0*0,22*0,24*1*1,1		0,581
			0,000
	Vaznice 4,66x0,22x0,24 - 1x		0,000
	4,66*0,22*0,24*1*1,1		0,271

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	Vaznice 9,0x0,22x0,24 - 2x		0,000
	9,0*0,22*0,24*2*1,1		1,045
			0,000
	Vaznice 7,97x0,22x0,24 - 1x		0,000
	7,97*0,22*0,24*1*1,1		0,463
			0,000
	Vaznice 7,78x0,22x0,24 - 1x		0,000
	7,78*0,22*0,24*1*1,1		0,452
			0,000
	Vaznice 8,05x0,22x0,24 - 2x		0,000
	8,05*0,22*0,24*2*1,1		0,935
			0,000
	Vaznice 7,50x0,22x0,24 - 2x		0,000
	7,50*0,22*0,24*2*1,1		0,871
			0,000
	Vaznice 7,03x0,22x0,24 - 2x		0,000
	7,03*0,22*0,24*2*1,1		0,817
			0,000
rezivnad450	Mezisoučet		6,534
Použití figury:			
60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	6,534
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	35,991
trapezstrop			921,150
Použití figury:			
411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	921,150
411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	921,150
SO 01/ 3	Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn		
dlažbaA1			246,845
			0,000
	Dlažba A1		0,000
	1.np		0,000
	"m.c. 1.02 - plocha"14,88+"mezipodesta + 1,167"2,06*2		19,000
	"m.c. 1.15 - plocha"143,75*0,5		71,875

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 1.30 - plocha"4,57		4,570
	"m.č. 1.31 - plocha"7,88		7,880
	"m.č. 1.32 - plocha"5,49		5,490
	2.np		0,000
	"m.c. 2.02 - plocha"10,85+"mezipodesta + 1,167"1,86*2		14,570
	"m.č. 2.03 - plocha"37,83		37,830
	"m.c. 2.13 - plocha"10,94		10,940
	"m.č. 2.18 - plocha"15,39		15,390
	"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450
	"m.c. 2.29 - plocha"25,01		25,010
	"m.c. 2.30 - plocha"3,22"mezipodesta"		3,220
	3.np		0,000
	"m.c. 3.02 - plocha"10,67+"mezipodesta + 1,167"1,86*2		14,390
	"m.c. 3.24 - plocha"9,01		9,010
	"m.c. 3.25 - plocha"3,22"mezipodesta"		3,220
			0,000
dlazbaA1	Mezisoučet		246,845
Použití figury:			
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	884,803
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	968,098
771591.91	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	884,803
59761.38	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry	m2	283,872
dlazbaA2			334,260
			0,000
	Dlažba A2		0,000
	"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230
	"m.c. 1.28 - plocha"40,41		40,410
	"m.č. 1.29 - plocha"15,21		15,210
	"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940
	"m.c. 1.36 - plocha"7,28		7,280
	"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150
	"m.c. 1.39 - plocha"16,42		16,420
	"m.c. 1.40 - plocha"3,4 "podesta"		3,400
	"m.c. 1.13 - plocha"69,93*0,5		34,965

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 1.15 - plocha"143,75*0,5		71,875
			0,000
	2.np		0,000
	"m.c. 2.04 - plocha"3,74		3,740
	"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170
	"m.č. 2.06 - plocha"19,41		19,410
	"m.č. 2.07 - plocha"55,93		55,930
	"m.č. 2.08 - plocha"33,13		33,130
			0,000
			0,000
dlazbaA2	Mezisoučet		334,260
Použití figury:			
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	884,803
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	968,098
771591.91	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	884,803
59761.37	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry	m2	384,399
dlazbaA3			112,930
			0,000
	Dlažba A3		0,000
	"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790
	"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560
	"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320
	"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330
	"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870
	"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290
	"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030
	"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520
	"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060
			0,000
	2.np		0,000
	"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600
	"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740
	"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460
	"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770
	"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570
	"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820
	"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290
			0,000
	3.np		0,000
	"m.c. 3.03 - plocha"2,0		2,000
	"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030
	"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680
	"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600
	"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080
	"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790
	"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880
	"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210
	"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810
	"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820
			0,000
			0,000
dlazbaA3	Mezisoučet		112,930
Použití figury:			
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	884,803
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	968,098
771591.91	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	884,803
59761.39	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry	m2	129,870
dlazbaA4			190,768
	1.pp		0,000
	mezipodesta		0,000
	Dlažba A4		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	úroveň -1,432		0,000
	1,31*1,315		1,723
	1.np		0,000
	"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640
	"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320
	"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010
	"m.c. 1.06 - plocha"2,58		2,580
	"m.c. 1.07 - plocha"1,62		1,620
	"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770
	"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420
	"m.c. 1.10 - plocha"4,83		4,830
	"m.č. 1.11 - plocha"5,58		5,580
	"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600
	"m.c. 1.13 - plocha"69,93*0,5		34,965
	"m.č. 1.14 - plocha"23,89		23,890
			0,000
	2.np		0,000
	"m.c. 2.04 - plocha"3,74		3,740
	"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170
			0,000
	3.np		0,000
	"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830
	"m.č. 3.09a - plocha"8,08		8,080
	"m.c. 3.09b - plocha"7,2		7,200
	"m.č. 3.11 - plocha"13,68		13,680
	"m.č. 3.16 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 3.22 - plocha"16,27		16,270
			0,000
dlazbaA4	Mezisoučet		190,768
Použití figury:			
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	884,803
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	968,098
771591.91	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	884,803
59761.36	keramická dlažba - rozměr 60x60cm, glazovaná, bílošedá, hladká, matná, protiskluznost R11, světle šedé spáry	m2	219,383

Kód	Popis	MJ	Výměra
drevovlak25			154,320
			0,000
	dřevovláknité 25mm		0,000
	sklaS03a		154,320
			0,000
drevovlak25	Mezisoučet		154,320
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
59590.21	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 25mm	m2	162,036
drevovlakno20			524,480
			0,000
	Dřevovláknité 20mm		0,000
	sklaS02a		61,530
	sklaS02b		116,370
	sklaS03b		311,010
	sklaS07		35,570
			0,000
drevovlakno20	Mezisoučet		524,480
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
59590.25	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 25mm	m2	550,704
dvirkapodhl			39,000
	Dle tabulky revizních dvířek		0,000
	Ozn. - RD01		0,000
	39,0		39,000
			0,000
dvirkapodhl	Mezisoučet		39,000
Použití figury:			
763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	39,000
59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	40,000
dvirkaprick			1,000
	Dle tabulky revizních dvířek		0,000
	Ozn. - RD02		0,000
	1,0		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
dvirkaprick	Mezisoučet		1,000
Použití figury:			
763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000
59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	40,000
eps140podlaha			112,780
			0,000
	EPS 140mm		0,000
	skladba S1b		0,000
	"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180
	"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780
	"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060
	sklaS01d		24,760
			0,000
			0,000
eps140podlaha	Mezisoučet		112,780
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28372.49	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	118,419
epspodlaha120			165,440
			0,000
	Eps 120mm		0,000
	sklaS05a		108,470
	sklaS05b		56,970
			0,000
epspodlaha120	Mezisoučet		165,440
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	173,712
epspodlaha80			213,470
			0,000
	EPS 80mm		0,000
	sklaS02a		61,530
	sklaS02b		116,370

Kód	Popis	MJ	Výměra
	sklaS07		35,570
			0,000
epspodlaha80	Mezisoučet		213,470
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	224,144
grafit130podlaha			393,470
			0,000
	grafit 130mm		0,000
	sklaS01a		205,860
	sklaS01c		170,110
	predpoklad 2. vrstvy nad potrubím		0,000
	(14+11+10)*0,5		17,500
			0,000
			0,000
grafit130podlaha	Mezisoučet		393,470
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28372.48	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	413,144
grafitpodlaha160			35,570
			0,000
	Grafit 160mm		0,000
	sklaS07		35,570
			0,000
grafitpodlaha160	Mezisoučet		35,570
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
28372.50	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	37,349
KDbytysklepy			85,720
KDprechod			30,200
KDsokl			118,200
KDspolecne			34,140
KDvenku			4,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
kerob1			191,011
	Dle tabulky obkladů		0,000
	Keramický obklad - OB1		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.04		0,000
	$(2,89+0,88)*2*2,0$		15,080
	$-0,9*1,97$		-1,773
			0,000
	V m.č. 1.05		0,000
	$(2,89+1,60)*2*2,0$		17,960
	$-0,90*1,97$		-1,773
			0,000
	V m.č. 1.12		0,000
	$(2,39+2,76)*2*2,0$		20,600
	$-0,90*1,97$		-1,773
	$-1,10*0,95$		-1,045
			0,000
	V m.č. 1.14		0,000
	$(2,03+9,09+0,85)*2,0$		23,940
	$(0,33+4,30)*2,0$		9,260
	$(2,24+0,50+1,16)*2,0$		7,800
			0,000
	V m.č. 1.16		0,000
	$(1,60+1,45)*2*2,0$		12,200
	$-0,80*2,10$		-1,680
			0,000
	V m.č. 1.13 - pouze část místnosti (za půltem)		0,000
	$(1,26+0,19+0,37+0,63+1,45+0,63+0,125+0,05+0,35)*2,0$		10,110
	$(0,40+4,0+0,50+1,89+0,50+0,50+4,27)*2,50$		30,150
	"sloup" $(0,72+0,40)*2*2,50$		5,600
	$(0,97+0,24)*2,50$		3,025
	$(0,35+0,23+3,21+2,95)*2,0$		13,480
			0,000
	2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 2.04		0,000
	(2,35+1,50)*2*2,0		15,400
	-0,70*2,10		-1,470
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.07		0,000
	(2,30+2,10)*2*2,0		17,600
	-0,80*2,10		-1,680
			0,000
kerob1	Mezisoučet		191,011
Použití figury:			
781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	191,011
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.1	obklad keramický vel. 200x400x7mm, barva: bílá - ozn. OB1	m2	210,112
kerob2			376,024
	Dle tabulky obkladů		0,000
	Keramický obklad - OB2		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.06 - pouze část místnosti		0,000
	(1,07+2,02*2)*2,0		10,220
	-0,70*1,97*3		-4,137
			0,000
	V m.č. 1.07 - pouze část místnosti		0,000
	(0,95+1,70*2)*2,0		8,700
	-0,70*1,97		-1,379
			0,000
	V m.č. 1.08 - pouze část místnosti		0,000
	(0,95*1,85)*2*2,5		8,788
	-0,70*1,97		-1,379
			0,000
	V m.č. 1.13 - poze část místnosti (před pultem + oblož. pultu)		0,000
	(11,0+1,60+1,45)*2,0		28,100
	-1,10*0,95*4		-4,180

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"obložení pultu" $(0,70+1,65+6,41+2,0+1,22)*1,20$		14,376
			0,000
	V m.č. 1.17 - pouze část místnosti		0,000
	$(2,40+5,60)*0,75$		6,000
	$(2,75+1,74+3,20+1,0)*2,0$		17,380
	$-0,70*2,0*4$		-5,600
	$-0,80*2,0$		-1,600
			0,000
	V m.č. 1.18 - pouze část místnosti		0,000
	$(0,95+1,65*2)*2,0$		8,500
	$-0,70*2,0$		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.19 - pouze část místnosti		0,000
	$(0,95+1,65*2)*2,0$		8,500
	$-0,70*2,0$		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.20 - pouze část místnosti		0,000
	$(0,95+1,65*2)*2,0$		8,500
	$-0,70*2,0$		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.21 - pouze část místnosti		0,000
	$(2,75*2)*2,0$		11,000
	$-0,70*2,0$		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.22 - pouze část místnosti		0,000
	$(2,70+1,93*2)*2,0$		13,120
	$2,70*0,75$		2,025
	$-0,80*2,0*2$		-3,200
			0,000
	V m.č. 1.23 - pouze část místnosti		0,000
	$(2,43+1,15*2)*2,0$		9,460
			0,000
	V m.č. 1.24 - pouze část místnosti		0,000
	$(1,0+1,93*2)*2,0$		9,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-0,70*1,97		-1,379
			0,000
	V m.č. 1.25 - pouze část místnosti		0,000
	2,15*2,0		4,300
	2,15*0,75		1,613
			0,000
	V m.č. 1.26 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80+2,30*2)*2,0		12,800
	-0,70*2,0		-1,400
	-0,80*2,0		-1,600
			0,000
	V m.č. 1.27 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80+1,40*2)*2,0		9,200
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.34 - pouze část místnosti		0,000
	(2,02+2,02)*2,50		10,100
	-0,70*2,10		-1,470
	-0,93*1,0		-0,930
	"pás na zdi u umývadla" 2,0*0,50		1,000
			0,000
	V m.č. 1.35		0,000
	2,20*2,0		4,400
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.09		0,000
	1,70*2,0		3,400
			0,000
	V m.č. 2.10		0,000
	1,50*2,0		3,000
			0,000
	V m.č. 2.11		0,000
	2,20*2,0		4,400
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 2.12		0,000
	1,415*2,0		2,830
			0,000
	V m.č. 2.14 - pouze část místnosti		0,000
	1,55*0,75		1,163
	2,46*2,0		4,920
	-0,90*2,10		-1,890
			0,000
	V m.č. 2.15		0,000
	(0,95+1,88)*2*2,0		11,320
	"sokl" 0,80*0,15		0,120
	-0,70*2,0		-1,400
	-0,70*0,80		-0,560
			0,000
	V m.č. 2.16		0,000
	(2,70+1,88)*2*2,0		18,320
	"sokl" 2,70*0,15		0,405
	-0,70*2,10*3		-4,410
	-0,70*0,80*3		-1,680
			0,000
	V m.č. 2.17 - pouze část místnosti		0,000
	(1,88+1,97*2)*2,0		11,640
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 2.19 - pouze část místnosti		0,000
	3,35*0,75		2,513
	3,35*2,0		6,700
	-0,70*2,0*3		-4,200
			0,000
	V m.č. 2.20 - pouze část místnosti		0,000
	(3,0*2)*2,0		12,000
	-0,70*2,0		-1,400
	-1,70*1,15		-1,955
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 2.21 - pouze část místnosti		0,000
	(1,23+1,56*2)*2,0		8,700
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 2.22 - pouze část místnosti		0,000
	(1,05+1,35*2)*2,0		7,500
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 2.23 - pouze část místnosti		0,000
	(1,05+1,35*2)*2,0		7,500
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 2.24 - pouze část místnosti		0,000
	(1,05+1,35*2)*2,0		7,500
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 2.28 - pouze část místnosti		0,000
	1,0*0,75		0,750
	(2,18*2)*2,0		8,720
	-0,70*2,0		-1,400
	-0,98*1,07		-1,049
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.03 - pouze část místnosti		0,000
	(0,95+2,15*2)*2,0		10,500
	-0,70*2,10		-1,470
			0,000
	V m.č. 3.04 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80+2,30*2)*2,0		12,800
	-0,70*2,10		-1,470
	-0,80*2,0		-1,600
	-0,80*2,0		-1,600
			0,000
	V m.č. 3.05		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,0+2,30)*2*2,0		17,200
	-0,80*2,0		-1,600
			0,000
	V m.č. 3.06 - pouze část místnosti		0,000
	2,30*0,75		1,725
	(2,15*2)*2,0		8,600
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 3.08		0,000
	2,0*2,0		4,000
			0,000
	V m.č. 3.13		0,000
	(2,05+1,50*2)*2,0		10,100
	-0,70*2,0*2		-2,800
	-0,80*2,0		-1,600
			0,000
	V m.č. 3.14		0,000
	(1,80+0,95)*2*2,50		13,750
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 3.15		0,000
	(1,65+1,0)*2*2,0		10,600
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 3.17		0,000
	(2,0+2,105)*2*2,0		16,420
	-0,70*2,0*2		-2,800
	-0,80*1,97		-1,576
			0,000
	V m.č. 3.18		0,000
	(1,73+1,0)*2*2,0		10,920
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 3.19		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,73+1,05)*2*2,0		11,120
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 3.23		0,000
	1,40*2,0		2,800
			0,000
kerob2	Mezisoučet		376,024
Použití figury:			
781472223	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.2	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: béžová Vapor, lesk - ozn. OB2	m2	413,626
kerob3			2,100
			0,000
	Keramický obklad - OB3		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.09		0,000
	1,50*0,60		0,900
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.27		0,000
	2,0*0,60		1,200
			0,000
kerob3	Mezisoučet		2,100
Použití figury:			
781472223	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.3	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: toffee, lesk - ozn. OB3	m2	2,310
kerob4			34,686
			0,000
	Keramický obklad - OB4		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.06 - pouze část místnosti		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,20+0,80+0,20)*2,0		2,400
			0,000
	V m.č. 1.07 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.08 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,50		2,375
			0,000
	V m.č. 1.23 - pouze část místnosti		0,000
	2,43*2,0		4,860
	"sokl" 2,43*0,15		0,365
			0,000
	V m.č. 1.24 - pouze část místnosti		0,000
	1,0*2,0		2,000
	"sokl" 1,0*0,15		0,150
			0,000
	V m.č. 1.34 - pouze část místnosti		0,000
	2,0*2,0		4,000
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.14 - pouze část místnosti		0,000
	(1,88*2)*2,0		7,520
			0,000
	V m.č. 2.17 - pouze část místnosti		0,000
	1,88*2,0		3,760
	"sokl" 1,88*0,15		0,282
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.03 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*1,25		1,188
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 3.04 - pouze část místnosti		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,80*2,0		3,600
			0,000
kerob4	Mezisoučet		34,686
Použití figury:			
781472223	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.4	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: modrá Titanium Blue, lesk - ozn. OB4	m2	38,155
kerob5			11,450
			0,000
	Keramický obklad - OB5		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.22 - pouze část místnosti		0,000
	1,25*2,70		3,375
			0,000
	V m.č. 1.34 - pouze část místnosti		0,000
	2,0*2,50		5,000
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.14 - pouze část místnosti		0,000
	2,46*1,25		3,075
			0,000
kerob5	Mezisoučet		11,450
Použití figury:			
781472223	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.5	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: modré pruhy na béžovém podkladu Vapor + Titanium Blue, lesk - ozn. OB5	m2	12,595
kerob6			56,845
			0,000
	Keramický obklad - OB6		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.18 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.19 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.20 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.21 - pouze část místnosti		0,000
	(0,90*2)*2,0		3,600
	"sokl" 0,90*0,15		0,135
			0,000
	V m.č. 1.25 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80*2)*2,0		7,200
	-0,90*2,0		-1,800
			0,000
	V m.č. 1.26 - pouze část místnosti		0,000
	1,80*2,0		3,600
			0,000
	V m.č. 1.27 - pouze část místnosti		0,000
	1,80*2,0		3,600
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.19 - pouze část místnosti		0,000
	(2,88*2)*2,0		11,520
	-0,70*2,0*2		-2,800
	-0,90*2,0		-1,800
			0,000
	V m.č. 2.20 - pouze část místnosti		0,000
	(1,56*2)*2,0		6,240
	"sokl" 1,56*0,15		0,234
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 2.21 - pouze část místnosti		0,000
	1,23*2,0		2,460
	"sokl" 1,23*0,15		0,185
			0,000
	V m.č. 2.22 - pouze část místnosti		0,000
	1,05*2,0		2,100
	"sokl" 1,05*0,15		0,158
			0,000
	V m.č. 2.23 - pouze část místnosti		0,000
	1,05*2,0		2,100
	"sokl" 1,05*0,15		0,158
			0,000
	V m.č. 2.24 - pouze část místnosti		0,000
	1,05*2,0		2,100
	"sokl" 1,05*0,15		0,158
			0,000
	V m.č. 2.28 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,85*0,15		0,128
	2,47*2,0		4,940
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.06 - pouze část místnosti		0,000
	2,30*2,0		4,600
			0,000
kerob6	Mezisoučet		56,845
Použití figury:			
781472223	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.6	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: zelená Mint Grey, lesk - ozn. OB6	m2	62,530
kerob7			21,001
			0,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Keramický obklad - OB7		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.17 - pouze část místnosti		0,000
	(2,40+5,60)*1,25		10,000
			0,000
	V m.č. 1.25 - pouze část místnosti		0,000
	2,15*1,25		2,688
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.19 - pouze část místnosti		0,000
	3,35*1,25		4,188
			0,000
	V m.č. 2.28 - pouze část místnosti		0,000
	1,0*1,25		1,250
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.06 - pouze část místnosti		0,000
	2,30*1,25		2,875
			0,000
kerob7	Mezisoučet		21,001
Použití figury:			
781472223	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	502,106
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	693,117
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	693,117
597617.7	obklad keramický vel. 125x125mm, barva: zelené pruhy na béžovém podkladu Vapor + Mint Grey, lesk - ozn. OB7	m2	23,101
krocej20			595,960
	kročejová izolace tl. 20mm		0,000
	skladba S1b		0,000
	"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180
	"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780
	"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060
			0,000
	sklaS01a		205,860
	sklaS02c		62,260

Kód	Popis	MJ	Výměra
	sklaS01c		170,110
	sklaS01d		24,760
	sklaS02d		44,950
			0,000
krocej20	Mezisoučet		595,960
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	625,758
krocej35			44,950
			0,000
	krocej 35mm		0,000
	sklaS02d		44,950
			0,000
krocej35	Mezisoučet		44,950
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28372.02	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	47,198
krocej40			259,590
			0,000
	kročejová 40mm		0,000
	sklaS04a		34,290
	sklaS04b		59,860
	sklaS05a		108,470
	sklaS05b		56,970
			0,000
krocej40	Mezisoučet		259,590
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	272,570
linoB1			107,300
	B1		0,000
	"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950
	2.np		0,000
	"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720
	3.np		0,000
	"m.c. 3.20 - plocha"16,02		16,020
			0,000
linoB1	Mezisoučet		107,300
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	107,300
28411.65	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	118,030
linoB2			60,280
			0,000
	B2		0,000
	"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280
			0,000
linoB2	Mezisoučet		60,280
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.66	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	66,308
linoB3			56,090
			0,000
	B3		0,000
	"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090
			0,000
linoB3	Mezisoučet		56,090
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.67	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	61,699
linoB4			59,860
			0,000
	B4		0,000
	"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860
			0,000
linoB4	Mezisoučet		59,860
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.69	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	65,846
linoB5			56,970
			0,000
	B5		0,000
	"m.c. 2.09 - plocha"56,97		56,970
			0,000
linoB5	Mezisoučet		56,970
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.70	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	62,667
linoB6			90,800
			0,000
	B6		0,000
	"m.č. 3.08 - plocha"90,8		90,800
			0,000
linoB6	Mezisoučet		90,800
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.71	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	99,880
linoB7			57,800
			0,000
	B7		0,000
	"m.č. 3.23 - plocha"57,8		57,800
			0,000
linoB7	Mezisoučet		57,800
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.72	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	63,580
linoB8			100,060
			0,000
	B8		0,000
	"m.č. 3.10 - plocha"21,67		21,670
	"m.č. 3.12 - plocha"57,49		57,490

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.21 - plocha"20,9		20,900
linoB8	Mezisoučet		100,060
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	589,160
28411.73	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	110,066
28411.73	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	7,705
listanerez			544,056
	Stanovenno empiricky z plochy 1m2 = 0,80bm		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320
	"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010
	"m.č. 1.06 - plocha"2,58		2,580
	"m.č. 1.07 - plocha"1,62		1,620
	"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770
	"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420
	"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600
	"m.č. 1.13 - plocha"69,93		69,930
	"m.č. 1.14 - plocha"23,89		23,890
	"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230
	"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790
	"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560
	"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320
	"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330
	"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870
	"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290
	"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030
	"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520
	"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060
	"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950
			0,000
	2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740
	"m.č. 2.09 - plocha"56,97		56,970
	"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860
	"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090
	"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280
	"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490
	"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600
	"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740
	"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460
	"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770
	"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570
	"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820
	"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450
	"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.03 - plocha"2		2,000
	"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030
	"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680
	"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600
	"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830
	"m.č. 3.08 - plocha"90,8		90,800
	"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080
	"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790
	"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880
	"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210
	"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810
	"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820
	"m.č. 3.23 - plocha"57,8		57,800
			0,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Přepočet na bm		0,000
	-680,07		-680,070
	680,07*0,80		544,056
			0,000
listanerez	Mezisoučet		544,056
Použití figury:			
781492151	Montáž profilů ukončovacích kladených do malty	m	544,056
19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	544,056
mazdo80			59,261
	1.pp		0,000
	"m.c. -1.02 - plocha"8,13*0,07		0,569
	"m.c. -1.03 - plocha"33,78*0,07		2,365
	"m.c. -1.04 - plocha"7,75*0,07		0,543
	"m.c. -1.05 - plocha"33,06*0,07		2,314
			0,000
	sklaS01a*0,07		14,410
	sklaS02c*0,07		4,358
	sklaS01c*0,07		11,908
	sklaS01d*0,07		1,733
	sklaS02d*0,07		3,147
	sklaS04a*0,07		2,400
	sklaS04b*0,07		4,190
	sklaS05a*0,065		7,051
	sklaS05b*0,075		4,273
			0,000
			0,000
mazdo80	Mezisoučet		59,261
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	59,261
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	59,261
omhlad			459,984
	hladká omítka pod obklad		0,000
	Dle tabulky obkladů		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Keramický obklad - OB1		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.04		0,000
	(2,89+0,88)*2*2,0		15,080
	-0,9*1,97		-1,773
			0,000
	V m.č. 1.05		0,000
	(2,89+1,60)*2*2,0		17,960
	-0,90*1,97		-1,773
			0,000
	V m.č. 1.12		0,000
	(2,39+2,76)*2*2,0		20,600
	-0,90*1,97		-1,773
	-1,10*0,95		-1,045
			0,000
	V m.č. 1.14		0,000
	(2,03+9,09+0,85)*2,0		23,940
	(0,33+4,30)*2,0		9,260
	(2,24+0,50+1,16)*2,0		7,800
			0,000
	V m.č. 1.16		0,000
	(1,60+1,45)*2*2,0		12,200
	-0,80*2,10		-1,680
			0,000
	V m.č. 1.13 - pouze část místnosti (za pultem)		0,000
	(1,26+0,19+0,37+0,63+1,45+0,63+0,125+0,05+0,35)*2,0		10,110
	(0,40+4,0+0,50+1,89+0,50+0,50+4,27)*2,50		30,150
	"sloup" (0,72+0,40)*2*2,50		5,600
	(0,97+0,24)*2,50		3,025
	(0,35+0,23+3,21+2,95)*2,0		13,480
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.04		0,000
	2,35*2,0		4,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
3.NP			0,000
V m.č. 3.07			0,000
2,3*2			4,600
			0,000
Dle tabulky obkladů			0,000
Keramický obklad - OB2			0,000
1.NP			0,000
V m.č. 1.06 - pouze část místnosti			0,000
(1,07+2,02*2)*2,0			10,220
-0,70*1,97*3			-4,137
			0,000
V m.č. 1.07 - pouze část místnosti			0,000
(0,95+1,70*2)*2,0			8,700
-0,70*1,97			-1,379
			0,000
V m.č. 1.08 - pouze část místnosti			0,000
(0,95*1,85)*2*2,5			8,788
-0,70*1,97			-1,379
			0,000
V m.č. 1.13 - poze část místnosti (před pultem + oblož. pultu)			0,000
(11,0+1,60+1,45)*2,0			28,100
-1,10*0,95*4			-4,180
"obložení pultu" (0,70+1,65+6,41+2,0+1,22)*1,20			14,376
			0,000
V m.č. 1.17 - pouze část místnosti			0,000
(2,40+5,60)*0,75			6,000
(2,75+1,74+3,20+1,0)*2,0			17,380
-0,70*2,0*4			-5,600
-0,80*2,0			-1,600
			0,000
V m.č. 1.18 - pouze část místnosti			0,000
(0,95+1,65*2)*2,0			8,500
-0,70*2,0			-1,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	V m.č. 1.19 - pouze část místnosti		0,000
	(0,95+1,65*2)*2,0		8,500
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.20 - pouze část místnosti		0,000
	(0,95+1,65*2)*2,0		8,500
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.21 - pouze část místnosti		0,000
	(2,75*2)*2,0		11,000
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.22 - pouze část místnosti		0,000
	(2,70+1,93*2)*2,0		13,120
	2,70*0,75		2,025
	-0,80*2,0*2		-3,200
			0,000
	V m.č. 1.23 - pouze část místnosti		0,000
	(2,43+1,15*2)*2,0		9,460
			0,000
	V m.č. 1.24 - pouze část místnosti		0,000
	(1,0+1,93*2)*2,0		9,720
	-0,70*1,97		-1,379
			0,000
	V m.č. 1.25 - pouze část místnosti		0,000
	2,15*2,0		4,300
	2,15*0,75		1,613
			0,000
	V m.č. 1.26 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80+2,30*2)*2,0		12,800
	-0,70*2,0		-1,400
	-0,80*2,0		-1,600
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 1.27 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80+1,40*2)*2,0		9,200
	-0,70*2,0		-1,400
			0,000
	V m.č. 1.34 - pouze část místnosti		0,000
	(2,02+2,02)*2,50		10,100
	-0,70*2,10		-1,470
	-0,93*1,0		-0,930
	"pás na zdi u umývadla" 2,0*0,50		1,000
			0,000
	V m.č. 1.35		0,000
	2,20*2,0		4,400
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.09		0,000
	1,70*2,0		3,400
			0,000
	V m.č. 2.11		0,000
	2,20*2,0		4,400
			0,000
	V m.č. 2.12		0,000
	1,415*2,0		2,830
			0,000
	V m.č. 2.14 - pouze část místnosti		0,000
	4,17*2,0		8,340
			0,000
	V m.č. 2.17 - pouze část místnosti		0,000
	1,835*2,0		3,670
			0,000
	V m.č. 2.19 - pouze část místnosti		0,000
	3,35*2,0		6,700
			0,000
	V m.č. 2.20 - pouze část místnosti		0,000
	2,85*2,0		5,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	V m.č. 2.21 - pouze část místnosti		0,000
	1,41*2,0		2,820
			0,000
	V m.č. 2.28 - pouze část místnosti		0,000
	6,11*2,0		12,220
			0,000
	Keramický obklad - OB3		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.09		0,000
	1,50*0,60		0,900
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.27		0,000
	2,0*0,60		1,200
			0,000
	Keramický obklad - OB4		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.06 - pouze část místnosti		0,000
	(0,20+0,80+0,20)*2,0		2,400
			0,000
	V m.č. 1.07 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.08 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,50		2,375
			0,000
	V m.č. 1.23 - pouze část místnosti		0,000
	2,43*2,0		4,860
	"sokl" 2,43*0,15		0,365
			0,000
	V m.č. 1.24 - pouze část místnosti		0,000
	1,0*2,0		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"sokl" 1,0*0,15		0,150
			0,000
	V m.č. 1.34 - pouze část místnosti		0,000
	2,0*2,0		4,000
			0,000
	Keramický obklad - OB5		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.22 - pouze část místnosti		0,000
	1,25*2,70		3,375
			0,000
	V m.č. 1.34 - pouze část místnosti		0,000
	2,0*2,50		5,000
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.14 - pouze část místnosti		0,000
	2,46*1,25		3,075
			0,000
	Keramický obklad - OB6		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.18 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.19 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.20 - pouze část místnosti		0,000
	0,95*2,0		1,900
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.21 - pouze část místnosti		0,000
	(0,90*2)*2,0		3,600
	"sokl" 0,90*0,15		0,135

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	V m.č. 1.25 - pouze část místnosti		0,000
	(1,80*2)*2,0		7,200
	-0,90*2,0		-1,800
			0,000
	V m.č. 1.26 - pouze část místnosti		0,000
	1,80*2,0		3,600
			0,000
	V m.č. 1.27 - pouze část místnosti		0,000
	1,80*2,0		3,600
			0,000
	Keramický obklad - OB7		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.17 - pouze část místnosti		0,000
	(2,40+5,60)*1,25		10,000
			0,000
	V m.č. 1.25 - pouze část místnosti		0,000
	2,15*1,25		2,688
			0,000
			0,000
omhľad	Mezisoučet		459,984
Použití figury:			
612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	459,984
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 744,383
omitkanovasteny			3 204,367
omitkapruvlaky			97,602
	Ozn. PD06		0,000
	V m.č. 1.15		0,000
	Pouze v části místnosti		0,000
	10,10*7,92		79,992
			0,000
	svislice na průvlacích		0,000
	(10,70*4+7,95*2)*(0,15*2)		17,610
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
omítkapruvlaky	Mezisoučet		97,602
Použití figury:			
611321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	97,602
611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	279,262
611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	279,262
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
omítkaschody			81,061
	podhledová část schodiště		0,000
	okolo výtahu		0,000
	1.pp		0,000
	3,89*1,3		5,057
	3,7*1,3		4,810
	z 1.np do 2.np		0,000
	3,89*1,3		5,057
	5,7*1,3		7,410
	3,89*1,3		5,057
	z 2.np do 3.np		0,000
	3,89*1,3		5,057
	5,7*1,3		7,410
	3,89*1,3		5,057
			0,000
	v přístavbě		0,000
	(3,63+5,05)*1,185+2,94		13,226
	"boky"1,3+1,22		2,520
			0,000
	schodiště v levé části domu		0,000
	z 1.np do 2.np		0,000
	7,5*0,96		7,200
	boky		0,000
	3,0		3,000
	z 2.np do 3.np		0,000
	7,5*0,96		7,200
	boky		0,000
	3,0		3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
omitkaschody	Mezisoučet		81,061
Použití figury:			
611131105	Cementový postřík vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně	m2	81,061
611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	81,061
611321195	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	81,061
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
omkominy			18,060
	3.np		0,000
	komíny		0,000
	2,54*3,5		8,890
	2,62*3,5		9,170
omkominy	Mezisoučet		18,060
Použití figury:			
613131101	Cementový postřík vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	18,060
613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	18,060
613321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	18,060
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
omsansten			307,204
	1.pp		0,000
	"m.c. -1.01 - obvod"6,5*3,1		20,150
	"m.c. -1.02 - obvod"13,9*3,1		43,090
	"m.c. -1.03 - obvod"28,41*3,1		88,071
	"m.c. -1.04 - obvod"14,36*3,1		44,516
	"m.c. -1.05 - obvod"45,46*2,45		111,377
			0,000
omsansten	Mezisoučet		307,204
Použití figury:			
612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	307,204
612131.51	Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	307,204
612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	307,204
612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	307,204
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
omstennova			2 744,383

Kód	Popis	MJ	Výměra
	plochy na všech zdených stenách ze 100%		0,000
1.np			0,000
"m.c. 1.02 - obvod"	$(22,48+9,46)*2,6$		83,044
	$-(1,2*2,35+1,0*2,02+0,9*1,97*2+1,4*2,1)$		-11,326
"m.c. 1.03 - obvod"	$20,97*3,7+1,6*0,5$		78,389
	$-(1,4*2,61+0,9*1,97*4+1,0*2,02+1,3*1,97)$		-15,327
"m.c. 1.04 - obvod"	$8,99*2,9$		26,071
	$-0,9*1,97$		-1,773
"m.c. 1.05 - obvod"	$9,53*2,9$		27,637
	$-0,9*1,97$		-1,773
"m.c. 1.06 - obvod"	$6,56*2,9$		19,024
	$-0,7*1,97*3$		-4,137
"m.c. 1.07 - obvod"	$5,6*2,9$		16,240
	$-0,7*1,97$		-1,379
"m.c. 1.08 - obvod"	$5,59*2,9$		16,211
	$-0,7*1,97$		-1,379
"m.c. 1.09 - obvod"	$13,07*3,72$		48,620
	$-0,9*1,97$		-1,773
	$-1,1*1,95$		-2,145
	$(1,1+1,95*2)*0,46$		2,300
"m.c. 1.10 - obvod"	$9,02*3,72$		33,554
	$-0,8*1,97$		-1,576
	$-1,1*1,95$		-2,145
	$(1,1+1,95*2)*0,46$		2,300
"m.c. 1.11 - obvod"	$9,56*3,72$		35,563
	$-0,8*1,97$		-1,576
	$-1,1*1,95$		-2,145
	$(1,1+1,95*2)*0,46$		2,300
"m.c. 1.12 - obvod"	$6,59*3,72$		24,515
	$-0,8*1,97$		-1,576
	$-1,1*1,95$		-2,145
	$(1,1+1,95*2)*0,46$		2,300
"m.c. 1.13 - obvod"	$(41,88+2,26)*3,72+(1,5+2,09)*0,35$		165,457
	$-(1,3*1,97+1,2*2,1+2,0*2,15)$		-9,381

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,1*1,95*5		-10,725
	(1,1+1,95*2)*0,46*5+2,0*1,05		13,600
	"m.c. 1.14 - obvod"25,01*3,72		93,037
	-(0,9*1,97+1,2*2,1+1,1*2,15)		-6,658
	1,05*1,1+1,2*0,5		1,755
	"m.c. 1.15 - obvod"42,87*3,72+28,74*2,9+12,9*2,9		280,232
	-(2,0*2,15+1,1*2,15+1,6*2,64+1,0*2,2)		-13,089
	-(1,85*2,07+1,58*2,725+1,96*2,07)		-12,192
	(1,85+2,07*2+1,96+2,07*2)*0,729		8,814
	-4,5*2,7		-12,150
	(4,5+2,7*2)*0,2		1,980
	-(1,5*2,7+1,6*2,64+2,0*2,7*2+0,8*2,1*2+0,9*2,1)		-24,324
	1,6*0,66		1,056
	1,04*3,41*2		7,093
	"m.c. 1.16 - obvod"6,02*2,9		17,458
	-0,8*2,1		-1,680
	"m.c. 1.17 - obvod"16,7*2,9		48,430
	-(0,8*2,1+0,7*2,1*4)		-7,560
	"m.c. 1.18 - obvod"5,16*2,9		14,964
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.19 - obvod"5,15*2,9		14,935
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.20 - obvod"5,18*2,9		15,022
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.21 - obvod"7,31*2,9		21,199
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.22 - obvod"9,18*2,9		26,622
	-0,8*2,1		-1,680
	"m.c. 1.23 - obvod"8,99*2,9		26,071
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.24 - obvod"5,81*2,7		15,687
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.25 - obvod"7,81*2,7		21,087
	-0,9*2,1		-1,890

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 1.26 - obvod"8,13*2,7+1,0*0,65		22,601
	-(1,0*2,2+0,7*2,1)		-3,670
	"m.c. 1.27 - obvod"6,39*2,7		17,253
	-0,7*2,1		-1,470
	"m.c. 1.28 - obvod"25,6*2,9		74,240
	-4,5*2,7		-12,150
	(4,5+2,7*2)*0,2		1,980
	-(1,5*2,7*2+0,65*0,45)		-8,393
	"m.c. 1.29 - obvod"13,52*3,5+1,5*0,45		47,995
	-(1,5*2,7+1,5*2,15)		-7,275
	"m.c. 1.30 - obvod"9,2*4,2		38,640
	-(1,45*3,0+1,45*3,21)		-9,005
	"m.c. 1.31 - obvod"18,36*3,75		68,850
	-(1,45*3,0+0,8*1,85+1,0*2,15)		-7,980
	"m.c. 1.32 - obvod"7,08*3,75		26,550
	"m.c. 1.33 - obvod"8,29*3,75		31,088
	-(0,7*2,1+1,12*2,21+0,8*2,1)		-5,625
	"m.c. 1.34 - obvod"8,01*3,5		28,035
	-0,7*2,1		-1,470
	-0,991*1,79		-1,774
	(0,991+1,79*2)*0,615		2,811
	"m.c. 1.35 - obvod"28,65*3,5		100,275
	-(1,01*2,15+1,12*2,21)		-4,647
	-1,62*1,95*2		-6,318
	(1,62+1,95*2)*0,4*2		4,416
	"m.c. 1.36 - obvod"10,95*3,5		38,325
	-0,7*2,1		-1,470
	-0,92*2,02		-1,858
	(0,92+2,02*2)*0,225		1,116
	"m.c. 1.37 - obvod"11,3*3,5		39,550
	-(0,9*2,1+1,0*2,15+0,7*2,1)		-5,510
	"m.c. 1.38 - obvod"20,96*3,55		74,408
	-1,0*2,1		-2,100
	"m.c. 1.39+1.40 - obvod"8,96*3,5		31,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 1.41 - obvod"14,1*3,7		52,170
	-(1,0*2,02+0,8*1,97*2+0,7*1,97)		-6,551
	2,4*0,5		1,200
			0,000
	2.np		0,000
	"m.c. 2.02 - obvod"(20,7+0,35+9,45)*4,1		125,050
	-(1,2*2,3+0,9*2,1*2)		-6,540
	"m.c. 2.03 - obvod"34,78*3,6+2,0*0,6		126,408
	-(1,13*2,15+0,9*2,1+2,0*1,97*2+1,1*2,0+1,7*1,97)		-17,749
	"m.c. 2.04+2.05 - obvod"11,6*3,6		41,760
	"m.c. 2.06 - obvod"24,5*3,8+0,25*3,8		94,050
	-1,5*3,0		-4,500
	"m.c. 2.07 - obvod"29,77*3,3		98,241
	-4,5*2,1		-9,450
	(4,5+2,1*2)*0,33		2,871
	-(1,5*3,0+1,0*2,7+1,0*2,15)		-9,350
	"m.c. 2.08 - obvod"23,42*3,3		77,286
	-4,5*2,1		-9,450
	(4,5+2,1*2)*0,33		2,871
	-(1,0*2,15*2+1,7*1,98)		-7,666
	"m.c. 2.09 - obvod"30,29*3,3		99,957
	-4,5*2,1		-9,450
	(4,5+2,1*2)*0,33		2,871
	-(1,0*2,15)		-2,150
	"m.c. 2.10 - obvod"22,08*3,6		79,488
	-(1,7*1,95*3)		-9,945
	(1,7+1,95*2)*0,336*3		5,645
	"m.c. 2.11 - obvod"28,27*3,6		101,772
	-(1,1*1,95*4)		-8,580
	(1,7+1,95*2)*0,336*4		7,526
	-0,9*2,1		-1,890
	"m.c. 2.12 - obvod"29,9*3,6		107,640
	-(1,1*1,95*5)		-10,725
	(1,7+1,95*2)*0,336*5		9,408

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,0*2,15		-2,150
	"m.c. 2.13-2.17 - obvod"24,20*3,6		87,120
	-(0,7*1,36*4)		-3,808
	(0,7+1,36*2)*0,425*4		5,814
	-1,0*2,15		-2,150
	"m.c. 2.18 -2.24- obvod"25,7*3,6		92,520
	-(1,74*2,03+1,7*1,95)		-6,847
	(1,74+2,03*2+1,7*1,95*2)*0,3		3,729
	-(1,8*2,2+1,15*2,1)		-6,375
	"m.c. 2.25-2.26 - obvod"28,94*3,6		104,184
	-(1,62*1,95*2)		-6,318
	(1,62+1,95*2)*0,25*2		2,760
	-1,0*2,15*2		-4,300
	"m.c. 2.27-2.29 - obvod"27,24*3,6		98,064
	-0,98*1,79		-1,754
	(0,98+1,79*2)*0,56		2,554
	-1,74*1,9		-3,306
	(1,7+1,9*2)*0,3		1,650
	-(1,0*2,15*2+1,8*2,2)		-8,260
	"m.c. 2.30 - obvod"12,13*5,0		60,650
	-1,5*2,0		-3,000
	(1,5+2,0*2)*0,45		2,475
			0,000
	3.np		0,000
	"m.c. 3.01 - obvod"(11,6+6,75)*3,1		56,885
	-1,95*1,6		-3,120
	"m.c. 3.02 - obvod"15,6*3,1		48,360
	-(1,2*2,325+1,8*2,2)		-6,750
	"m.c. 3.03 - obvod"2,15*3,1		6,665
	"m.c. 3.08 - obvod"21,55		21,550
	"m.c. 3.12 - obvod"6,21*3,1-1,8*2,2		15,291
	"m.c. 3.13 - obvod"2,05*3,1		6,355
	"m.c. 3.20 - obvod"2,2*3,1		6,820
	"m.c. 3.21 - obvod"5,6*3,1		17,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 3.23 - obvod"21,55+7,0*3,1-3,4*2,1		36,110
	"m.c. 3.24 - obvod"18,58*3,1		57,598
	-(3,4*2,1+1,54*2,0+1,74*1,74)		-13,248
			0,000
	odpočet keramických obkladů		0,000
	-omhľad		-459,984
omstennova	Mezisoučet		2 744,383
Použití figury:			
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 744,383
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2 744,383
612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 744,383
parap430	parap430		16,321
parap480	parap480		17,060
parap730	parap730		19,841
parapdrev310	parapdrev310		9,236
parapdrev400	parapdrev400		14,072
parapplast310	parapplast310		20,126
parapplast400	parapplast400		21,446
penemalby			4 309,700
	vpcomítka		181,660
	omítka pruvlaky		97,602
	omítka schody		81,061
	sanomítka		66,840
	omsansten		307,204
	omkominy		18,060
			0,000
	omítka stěn		0,000
	plochy na všech zdených stenách ze 100%		0,000
	1.np		0,000
	"m.c. 1.02 - obvod"(22,48+9,46)*2,6		83,044
	"m.c. 1.03 - obvod"20,97*3,7+1,6*0,5		78,389
	"m.c. 1.04 - obvod"8,99*2,9		26,071
	"m.c. 1.05 - obvod"9,53*2,9		27,637
	"m.c. 1.06 - obvod"6,56*2,9		19,024

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 1.07 - obvod"5,6*2,9		16,240
	"m.c. 1.08 - obvod"5,59*2,9		16,211
	"m.c. 1.09 - obvod"13,07*3,72		48,620
	(1,1+1,95*2)*0,46		2,300
	"m.c. 1.10 - obvod"9,02*3,72		33,554
	(1,1+1,95*2)*0,46		2,300
	"m.c. 1.11 - obvod"9,56*3,72		35,563
	(1,1+1,95*2)*0,46		2,300
	"m.c. 1.12 - obvod"6,59*3,72		24,515
	(1,1+1,95*2)*0,46		2,300
	"m.c. 1.13 - obvod"(41,88+2,26)*3,72+(1,5+2,09)*0,35		165,457
	(1,1+1,95*2)*0,46*5+2,0*1,05		13,600
	"m.c. 1.14 - obvod"25,01*3,72		93,037
	1,05*1,1+1,2*0,5		1,755
	"m.c. 1.15 - obvod"42,87*3,72+28,74*2,9+12,9*2,9		280,232
	(1,85+2,07*2+1,96+2,07*2)*0,729		8,814
	-4,5*2,7		-12,150
	(4,5+2,7*2)*0,2		1,980
	1,6*0,66		1,056
	1,04*3,41*2		7,093
	"m.c. 1.16 - obvod"6,02*2,9		17,458
	"m.c. 1.17 - obvod"16,7*2,9		48,430
	"m.c. 1.18 - obvod"5,16*2,9		14,964
	"m.c. 1.19 - obvod"5,15*2,9		14,935
	"m.c. 1.20 - obvod"5,18*2,9		15,022
	"m.c. 1.21 - obvod"7,31*2,9		21,199
	"m.c. 1.22 - obvod"9,18*2,9		26,622
	"m.c. 1.23 - obvod"8,99*2,9		26,071
	"m.c. 1.24 - obvod"5,81*2,7		15,687
	"m.c. 1.25 - obvod"7,81*2,7		21,087
	"m.c. 1.26 - obvod"8,13*2,7+1,0*0,65		22,601
	"m.c. 1.27 - obvod"6,39*2,7		17,253
	"m.c. 1.28 - obvod"25,6*2,9		74,240
	-4,5*2,7		-12,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(4,5+2,7*2)*0,2		1,980
	"m.c. 1.29 - obvod"13,52*3,5+1,5*0,45		47,995
	"m.c. 1.30 - obvod"9,2*4,2		38,640
	"m.c. 1.31 - obvod"18,36*3,75		68,850
	"m.c. 1.32 - obvod"7,08*3,75		26,550
	"m.c. 1.33 - obvod"8,29*3,75		31,088
	"m.c. 1.34 - obvod"8,01*3,5		28,035
	(0,991+1,79*2)*0,615		2,811
	"m.c. 1.35 - obvod"28,65*3,5		100,275
	(1,62+1,95*2)*0,4*2		4,416
	"m.c. 1.36 - obvod"10,95*3,5		38,325
	(0,92+2,02*2)*0,225		1,116
	"m.c. 1.37 - obvod"11,3*3,5		39,550
	"m.c. 1.38 - obvod"20,96*3,55		74,408
	"m.c. 1.39+1.40 - obvod"8,96*3,5		31,360
	"m.c. 1.41 - obvod"14,1*3,7		52,170
	2,4*0,5		1,200
			0,000
	2.np		0,000
	"m.c. 2.02 - obvod"(20,7+0,35+9,45)*4,1		125,050
	"m.c. 2.03 - obvod"34,78*3,6+2,0*0,6		126,408
	"m.c. 2.04+2.05 - obvod"11,6*3,6		41,760
	"m.c. 2.06 - obvod"24,5*3,8+0,25*3,8		94,050
	"m.c. 2.07 - obvod"29,77*3,3		98,241
	-4,5*2,1		-9,450
	(4,5+2,1*2)*0,33		2,871
	-(1,5*3,0+1,0*2,7+1,0*2,15)		-9,350
	"m.c. 2.08 - obvod"23,42*3,3		77,286
	-4,5*2,1		-9,450
	(4,5+2,1*2)*0,33		2,871
	"m.c. 2.09 - obvod"30,29*3,3		99,957
	-4,5*2,1		-9,450
	(4,5+2,1*2)*0,33		2,871
	"m.c. 2.10 - obvod"22,08*3,6		79,488

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,7+1,95*2)*0,336*3		5,645
	"m.c. 2.11 - obvod"28,27*3,6		101,772
	(1,7+1,95*2)*0,336*4		7,526
	"m.c. 2.12 - obvod"29,9*3,6		107,640
	(1,7+1,95*2)*0,336*5		9,408
	"m.c. 2.13-2.17 - obvod"24,20*3,6		87,120
	(0,7+1,36*2)*0,425*4		5,814
	"m.c. 2.18 -2.24- obvod"25,7*3,6		92,520
	(1,74+2,03*2+1,7*1,95*2)*0,3		3,729
	-(1,8*2,2+1,15*2,1)		-6,375
	"m.c. 2.25-2.26 - obvod"28,94*3,6		104,184
	(1,62+1,95*2)*0,25*2		2,760
	"m.c. 2.27-2.29 - obvod"27,24*3,6		98,064
	(0,98+1,79*2)*0,56		2,554
	(1,7+1,9*2)*0,3		1,650
	"m.c. 2.30 - obvod"12,13*5,0		60,650
	(1,5+2,0*2)*0,45		2,475
			0,000
	3.np		0,000
	"m.c. 3.01 - obvod"(11,6+6,75)*3,1		56,885
	"m.c. 3.02 - obvod"15,6*3,1		48,360
	"m.c. 3.03 - obvod"2,15*3,1		6,665
	"m.c. 3.08 - obvod"21,55		21,550
	"m.c. 3.12 - obvod"6,21*3,1-1,8*2,2		15,291
	"m.c. 3.13 - obvod"2,05*3,1		6,355
	"m.c. 3.20 - obvod"2,2*3,1		6,820
	"m.c. 3.21 - obvod"5,6*3,1		17,360
	"m.c. 3.23 - obvod"21,55+7,0*3,1-3,4*2,1		36,110
	"m.c. 3.24 - obvod"18,58*3,1		57,598
	-(3,4*2,1)		-7,140
			0,000
			0,000
penemalby	Mezisoučet		4 309,700

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
penesvis			133,784
	vytažení hydroizolace na stěny		0,000
	Skladba S01b		0,000
	"m.c. -1.02 a -1.04 - obvod"20,65*0,23		4,750
	"m.c. -1.03 - obvod"28,41*0,23		6,534
	"m.c. -1.05 - obvod"45,46*0,23		10,456
			0,000
	skladba S01a		0,000
	(12,32+39,58+17,0+32,56+24+40,55)*0,24		39,842
			0,000
	skladba S01c + S01d		0,000
	78,48*0,92		72,202
			0,000
penesvis	Mezisoučet		133,784
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	133,784
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	267,568
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,232
62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	805,510
62855046	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	805,510
penevodo			551,210
	skladba S1b		0,000
	"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180
	"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780
	"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060
			0,000
	skladba S01a		0,000
	9,48+51,12+17,98+54,84+23,67+86,32		243,410
			0,000
	skladba S01c + S01d		0,000
	219,78		219,780
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
penevodo	Mezisoučet		551,210
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	551,210
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 102,420
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,232
62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	805,510
62855046	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	805,510
podlp3p6p11			1 254,790
podlp5			83,890
sanomitka			66,840
	1.PP		0,000
	"m.č. -1.03 - plocha"33,78		33,780
	"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060
			0,000
sanomitka	Mezisoučet		66,840
Použití figury:			
611325133	Omitka sanační jádrová vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	66,840
611131151	Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	66,840
611324113	Sanační omítka podkladní vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	66,840
611328133	Sanační štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	66,840
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
sdk100pricka2dfh			85,988
	Ozn. - SDK1		0,000
	V místnostech s mokrým provozem		0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.28		0,000
	2,18*3,60		7,848
			0,000
	V m.č. 2.22, 2.23, 2.24		0,000
	(3,50+1,35*2)*3,60		22,320
			0,000
	V m.č. 2.21		0,000
	1,75*3,60		6,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	V m.č. 2.16		0,000
	(1,88+0,30+0,30)*3,60		8,928
	1,88*3,60		6,768
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.18, 3.19		0,000
	(1,88+2,10)*2,80		11,144
			0,000
	V m.č. 3.14, 3.15		0,000
	(1,80+2,05)*2,80		10,780
			0,000
	V m.č. 3.04		0,000
	(1,95+2,30)*2,80		11,900
			0,000
sdk100pricka2dfh	Mezisoučet		85,988
Použití figury:			
763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	85,988
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	549,642
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdk155pricka2a			171,302
	Ozn. - SDK2		0,000
	V místnostech se suchým provozem		0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.27		0,000
	2,40*3,60		8,640
			0,000
	V m.č. 2.26		0,000
	4,79*3,60		17,244
			0,000
	V m.č. 2.02		0,000
	(1,27+1,21)*3,60		8,928
			0,000
	3.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 3.23, 3.24		0,000
	3,40*2,55		8,670
	9,90*2,80		27,720
			0,000
	V m.č. 3.20		0,000
	4,55*2,80		12,740
			0,000
	V m.č. 3.22		0,000
	(6,75+2,50)*2,80		25,900
			0,000
	V m.č. 3.11, 3.09a, 3.09b		0,000
	(11,95+2,50*4)*2,80		61,460
			0,000
sdk155pricka2a	Mezisoučet		171,302
Použití figury:			
7631114.1	SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 155 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	171,302
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	549,642
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdk155pricka2dfh			234,392
	Ozn. - SDK2		0,000
	V místnostech s mokrým provozem		0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.19		0,000
	4,33*3,60		15,588
			0,000
	V m.č. 2.20		0,000
	3,0*3,60		10,800
			0,000
	V m.č. 2.21		0,000
	1,23*3,60		4,428
			0,000
	V m.č. 2.14, 2.15, 2.16. 2.17		0,000
	(9,0+1,70)*3,60		38,520
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 2.04		0,000
	(2,80+2,65+1,65)*3,60		25,560
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.13-3.19		0,000
	Vodorovně		0,000
	(9,15+4,0+4,35)*2,80		49,000
			0,000
	Svisle		0,000
	(1,81+2,05)*2,80		10,808
			0,000
	V m.č. 3.03-3.07		0,000
	Vodorovně		0,000
	(9,50+0,56+8,15)*2,80		50,988
			0,000
	Svisle		0,000
	(2,30*2+5,65)*2,80		28,700
			0,000
sdk155pricka2dfh	Mezisoučet		234,392
Použití figury:			
7631114.4	SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	234,392
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	549,642
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdk255pricka2a			57,960
	Ozn. - SDK3		0,000
	V místnostech se suchým provozem		0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.12		0,000
	4,75*3,60		17,100
			0,000
	V m.č. 2.10		0,000
	11,35*3,60		40,860
			0,000
sdk255pricka2a	Mezisoučet		57,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
763112318	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 65 dB	m2	57,960
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	549,642
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdk75predsaz2df			39,990
	3.NP		0,000
	Na podélné obvodové stěně sedlové střechy		0,000
	V m.č. 3.20, 3.08 + hluchý prostor		0,000
	(4,55+21,25)*1,55		39,990
			0,000
sdk75predsaz2df	Mezisoučet		39,990
Použití figury:			
763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	39,990
713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	120,621
713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	120,621
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	223,563
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	147,278
sdk75predsaz2dfh			102,942
	Ozn. - SDK4		0,000
	V místnostech se mokřým provozem		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.34		0,000
	2,0*3,80		7,600
			0,000
	V m.č. 1.07		0,000
	0,95*1,25		1,188
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.16		0,000
	1,45*1,25		1,813
	"sokl" 1,45*0,15		0,218
			0,000
	V m.č. 1.18		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,95*1,25		1,188
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.19		0,000
	0,95*1,25		1,188
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.20		0,000
	0,95*1,25		1,188
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
			0,000
	V m.č. 1.21		0,000
	0,90*1,25		1,125
	"sokl" 0,95*0,15		0,143
	2,75*3,51		9,653
			0,000
	V m.č. 1.23		0,000
	2,43*1,25		3,038
	"sokl" 2,43*0,15		0,365
			0,000
	V m.č. 1.24		0,000
	1,0*1,25		1,250
	"sokl" 1,0*0,15		0,150
	1,93*3,51		6,774
			0,000
	V m.č. 1.25		0,000
	1,80*2,80		5,040
			0,000
	V m.č. 1.27		0,000
	1,80*3,51		6,318
			0,000
	V m.č. 1.15 - na rohu		0,000
	(0,40+0,49)*3,80		3,382
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
2.NP			0,000
V m.č. 2.28			0,000
0,95*1,25			1,188
"sokl" 0,95*0,15			0,143
			0,000
V m.č. 2.24			0,000
1,05*1,25			1,313
"sokl" 1,05*0,15			0,158
			0,000
V m.č. 2.23			0,000
1,05*1,25			1,313
"sokl" 1,05*0,15			0,158
			0,000
V m.č. 2.22			0,000
1,05*1,25			1,313
"sokl" 1,05*0,15			0,158
			0,000
V m.č. 2.20			0,000
1,56*1,25			1,950
"sokl" 1,56*0,15			0,234
			0,000
V m.č. 2.21			0,000
1,23*1,25			1,538
"sokl" 1,23*0,15			0,185
			0,000
V m.č. 2.17			0,000
1,88*1,25			2,350
"sokl" 1,88*0,15			0,282
			0,000
V m.č. 2.16			0,000
2,70*1,25			3,375
"sokl" 2,70*0,15			0,405
			0,000
V m.č. 2.15			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,95*1,25		1,188
	"sokl"1,25*0,15		0,188
			0,000
	V m.č. 2.14		0,000
	1,88*3,50		6,580
			0,000
	V m.č. 2.04		0,000
	1,50*1,25		1,875
	"sokl" 1,50*0,15		0,225
			0,000
	V m.č. 2.09		0,000
	(0,50+0,57)*4,0		4,280
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.23		0,000
	(0,45+0,50)*3,0		2,850
			0,000
	V m.č. 3.19		0,000
	1,0*2,80		2,800
			0,000
	V m.č. 3.20		0,000
	1,0*2,80		2,800
			0,000
	V m.č. 3.15		0,000
	1,0*2,80		2,800
			0,000
	V m.č. 3.03		0,000
	0,95*2,80		2,660
			0,000
	V m.č. 3.06		0,000
	2,30*2,80		6,440
			0,000
sdk75predsaz2dfh	Mezisoučet		102,942

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	102,942
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	223,563
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdk75predsaz2dfiz			80,631
	3.NP		0,000
	Na podélné obvodové stěně sedlové střechy		0,000
	V celé délce		0,000
	52,02*1,55		80,631
			0,000
sdk75predsaz2dfiz	Mezisoučet		80,631
Použití figury:			
763121551	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45	m2	80,631
713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	120,621
713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	120,621
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	223,563
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	147,278
sdkpodhled1a			157,077
	Ozn. - PD01		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640
			0,000
	V m.č. 1.15		0,000
	"plocha dle dm" 5,40		5,400
	"svislice" 7,52*1,10		8,272
			0,000
			0,000
	"m.č. 1.29 - plocha"15,21		15,210
	"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940
	"m.č. 1.36 - plocha"7,28		7,280
	"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150
	"m.č. 1.39 - plocha"8,71		8,710
			0,000
	2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170
	"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610
	"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720
	"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.02 - plocha"10,67		10,670
			0,000
	V m.č. 3.16 - rovná		0,000
	1,47*1,65		2,426
	0,82*0,24		0,197
			0,000
	V m.č. 3.20 - rovná		0,000
	4,55*0,93		4,232
			0,000
sdkpodhled1a	Mezisoučet		157,077
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	157,077
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 155,778
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdkpodhled1h			129,645
	Ozn. - PD02		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320
	"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010
	"m.č. 1.06 - plocha"2,58		2,580
	"m.č. 1.07 - plocha"1,62		1,620
	"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770
	"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230
	"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790
	"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320
	"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330
	"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870
	"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290
	"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030
	"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520
	"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740
	"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490
	"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600
	"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740
	"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460
	"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770
	"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570
	"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820
	"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.03 - rovná		0,000
	0,95*1,25		1,188
	0,57*0,33		0,188
			0,000
	V m.č. 3.04 - rovná		0,000
	1,80*1,25		2,250
	1,50*0,33		0,495
			0,000
	V m.č. 3.05 - rovná		0,000
	2,0*1,60		3,200
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 3.06 - rovná		0,000
	2,15*1,60		3,440
			0,000
	V m.č. 3.07 - rovná		0,000
	2,10*1,60		3,360
			0,000
	V m.č. 3.13 - rovná		0,000
	1,50*1,60		2,400
			0,000
	V m.č. 3.14 - rovná		0,000
	0,95*1,80		1,710
			0,000
	V m.č. 3.15 - rovná		0,000
	1,80*0,50		0,900
			0,000
	V m.č. 3.17 - rovná		0,000
	2,0*1,65		3,300
			0,000
	V m.č. 3.18 - rovná		0,000
	1,88*1,0		1,880
			0,000
	V m.č. 3.19 - rovná		0,000
	1,88*0,55		1,034
			0,000
sdkpodhled1h	Mezisoučet		129,645
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	129,645
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 155,778
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
sdkpodhled2df			869,056
	Ozn. PD04		0,000
	1.PP		0,000
	"m.č. -1.02 - plocha"13,8		13,800
	"m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
1.NP			0,000
"m.č. 1.30 - plocha"	4,57		4,570
"m.č. 1.31 - plocha"	7,88		7,880
"m.č. 1.33 - plocha"	3,94		3,940
"m.č. 1.34 - plocha"	4,06		4,060
"m.č. 1.35 - plocha"	44,95		44,950
"m.č. 1.36 - plocha"	7,28		7,280
"m.č. 1.37 - plocha"	8,15		8,150
			0,000
2.NP			0,000
V m.č. 2.02 - pouze část místnosti			0,000
5,29*1,83			9,681
			0,000
V m.č. 2.03 - pouze část místnosti			0,000
8,99*2,86			25,711
"nepravidelný tvar" 1,16*0,42			0,487
			0,000
"m.č. 2.11 - plocha"	56,09		56,090
"m.č. 2.12 - plocha"	60,28		60,280
"m.č. 2.13 - plocha"	10,94		10,940
"m.č. 2.14 - plocha"	4,49		4,490
"m.č. 2.15 - plocha"	1,6		1,600
"m.č. 2.16 - plocha"	4,74		4,740
"m.č. 2.17 - plocha"	3,46		3,460
"m.č. 2.18 - plocha"	15,39		15,390
"m.č. 2.19 - plocha"	9,77		9,770
"m.č. 2.20 - plocha"	4,57		4,570
"m.č. 2.21 - plocha"	1,82		1,820
"m.č. 2.22 - plocha"	1,34		1,340
"m.č. 2.23 - plocha"	1,34		1,340
"m.č. 2.24 - plocha"	1,34		1,340
"m.č. 2.25 - plocha"	23,61		23,610
"m.č. 2.26 - plocha"	22,72		22,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450
	"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290
	"m.č. 2.29 - plocha"25,01		25,010
			0,000
3.NP			0,000
V m.č. 3.03 - ve sklonu			0,000
0,95*1,80			1,710
			0,000
V m.č. 3.04 - ve sklonu			0,000
1,80*1,80			3,240
			0,000
V m.č. 3.05 - ve sklonu			0,000
2,0*1,80			3,600
			0,000
V m.č. 3.06 - ve sklonu			0,000
2,15*1,80			3,870
			0,000
V m.č. 3.07 - ve sklonu			0,000
2,10*1,80			3,780
			0,000
V m.č. 3.08 - ve sklonu			0,000
11,35*4,70*2			106,690
			0,000
V m.č. 3.09a - ve sklonu			0,000
2,84*2,75			7,810
			0,000
V m.č. 3.09b - ve sklonu			0,000
3,22*2,75			8,855
			0,000
V m.č. 3.10 - sklonu			0,000
11,95*(1,55+0,55)			25,095
"svislice mezi m.č. 3.10 a 3.12" 1,80*0,83			1,494
"svislice nad m.č. 3.02 až 3.07" 11,95*0,65			7,768
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 3.11 - ve sklonu		0,000
	5,44*2,75		14,960
			0,000
	V m.č. 3.12 - ve sklonu		0,000
	19,63*(1,55+0,55)		41,223
	12,90*2,75		35,475
	"svislice nad m.č. 3.20, 3.18, 3.16, 3.14, 3.13, 3.02" 18,0*0,65		11,700
			0,000
	V m.č. 3.13 - ve sklonu		0,000
	1,50*1,80		2,700
			0,000
	V m.č. 3.15 - ve sklonu		0,000
	1,80*1,80		3,240
			0,000
	V m.č. 3.16 - ve sklonu		0,000
	1,47*1,80		2,646
			0,000
	V m.č. 3.17 - ve sklonu		0,000
	2,0*1,80		3,600
			0,000
	V m.č. 3.19 - ve sklonu		0,000
	1,88*1,80		3,384
			0,000
	V m.č. 3.20 - ve sklonu		0,000
	4,55*3,15		14,333
			0,000
	V m.č. 3.21		0,000
	"svislice nad m.č. 3.21 a 3.12" 1,60*0,63		1,008
			0,000
	V m.č. 3.22 - ve sklonu		0,000
	6,59*2,75		18,123
			0,000
	V m.č. 3.23 - ve sklonu		0,000
	8,25*4,75		39,188

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,75*1,65		12,788
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.24 - plocha"9,01		9,010
	"m.c. 3.25 - plocha"11,79		11,790
			0,000
	Svislice střešních oken		0,000
	SO 1 - 780x1600mm		0,000
	(0,78+1,60)*2*0,40*6		11,424
			0,000
	SO 2 - 600x600mm		0,000
	(0,60+0,60)*2*0,40*6		5,760
			0,000
	SO 3 - 1140x1600mm		0,000
	(1,14+1,60)*2*0,40*15		32,880
			0,000
	SO 4 - 942x1600mm		0,000
	(0,942+1,60)*2*0,40*12		24,403
			0,000
sdkpodhled2df	Mezisoučet		869,056
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	869,056
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 155,778
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 095,208
skladbaS1b			0,000
sklaP3			131,040
sklaP6			143,240
sklaS01a			205,860
			0,000
	skladba S1a		0,000
	"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640
	"m.č. 1.04 - plocha"4,32		4,320
	"m.č. 1.05 - plocha"5,01		5,010
	"m.č. 1.06 - plocha"2,58		2,580
	"m.č. 1.07 - plocha"1,62		1,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.08 - plocha"1,77		1,770
	"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420
	"m.č. 1.10 - plocha"4,83		4,830
	"m.č. 1.11 - plocha"5,58		5,580
	"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600
	"m.c. 1.13 - plocha"69,93-38,83		31,100
	"m.c. 1.14 - plocha"23,89		23,890
	"m.c. 1.15 - plocha"88,12		88,120
	"m.č. 1.41 - plocha"7,38		7,380
			0,000
sklaS01a	Mezisoučet		205,860
Použití figury:			
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
sklaS01c			170,110
			0,000
	skladba S01c		0,000
	"m.c. 1.15 - plocha"143,75-88,12		55,630
	"m.č. 1.16 - plocha"2,23		2,230
	"m.č. 1.17 - plocha"9,79		9,790
	"m.č. 1.18 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.19 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.20 - plocha"1,5		1,500
	"m.č. 1.21 - plocha"2,56		2,560
	"m.č. 1.22 - plocha"5,32		5,320
	"m.č. 1.23 - plocha"4,33		4,330
	"m.č. 1.24 - plocha"1,87		1,870
	"m.č. 1.25 - plocha"4,29		4,290
	"m.č. 1.26 - plocha"5,03		5,030
	"m.č. 1.27 - plocha"2,52		2,520
	"m.č. 1.28 - plocha"40,41		40,410

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.29 - plocha"15,21		15,210
	"m.c. 1.39 - plocha"16,42		16,420
			0,000
sklaS01c	Mezisoučet		170,110
Použití figury:			
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
sklaS01d			24,760
			0,000
	Skladba S01d		0,000
	"m.č. 1.38 - plocha"24,76		24,760
			0,000
sklaS01d	Mezisoučet		24,760
Použití figury:			
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
sklaS02a			61,530
			0,000
	Skladba S02a		0,000
	"m.c. 2.02 - plocha"10,85		10,850
	"m.c. 2.03 - plocha"37,83-12,38		25,450
	"m.č. 2.13 - plocha"10,94		10,940
	"m.č. 2.14 - plocha"4,49		4,490
	"m.č. 2.15 - plocha"1,6		1,600
	"m.č. 2.16 - plocha"4,74		4,740
	"m.č. 2.17 - plocha"3,46		3,460
			0,000
sklaS02a	Mezisoučet		61,530

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
763251.11	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	892,270
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	678,800
sklaS02b			116,370
			0,000
	Skladba S02b		0,000
	"m.č. 2.11 - plocha"56,09		56,090
	"m.č. 2.12 - plocha"60,28		60,280
			0,000
sklaS02b	Mezisoučet		116,370
Použití figury:			
763251.11	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	892,270
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	678,800
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	472,330
sklaS02c			62,260
			0,000
	skladba S02c		0,000
	"m.c. 1.13 - plocha"38,83		38,830
	"m.č. 1.33 - plocha"3,94		3,940
	"m.č. 1.34 - plocha"4,06		4,060
	"m.č. 1.36 - plocha"7,28		7,280
	"m.č. 1.37 - plocha"8,15		8,150
			0,000
sklaS02c	Mezisoučet		62,260
Použití figury:			
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631341142	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LAC 6 ze suchých směsí	m3	5,361
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
sklaS02d			44,950
			0,000
	Skladba S02d		0,000
	"m.č. 1.35 - plocha"44,95		44,950
			0,000
sklaS02d	Mezisoučet		44,950
Použití figury:			
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631341142	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LAC 6 ze suchých směsí	m3	5,361
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	472,330
sklaS03a			154,320
	skladba S03a		0,000
	"m.c. 1.02 - plocha"14,86		14,860
	"m.č. 2.27 - plocha"4,45		4,450
	"m.č. 2.28 - plocha"4,29		4,290
	"m.č. 2.29 - plocha"25,01		25,010
	"m.c. 2.30 - plocha"3,22		3,220
	"m.č. 3.02 - plocha"10,67		10,670
	"m.č. 3.03 - plocha"2		2,000
	"m.č. 3.04 - plocha"4,03		4,030
	"m.č. 3.05 - plocha"4,68		4,680
	"m.č. 3.06 - plocha"4,6		4,600
	"m.č. 3.07 - plocha"4,83		4,830
	"m.č. 3.09a - plocha"8,08		8,080
	"m.č. 3.09b - plocha"7,2		7,200
	"m.č. 3.11 - plocha"13,68		13,680
	"m.č. 3.13 - plocha"3,08		3,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.14 - plocha"1,79		1,790
	"m.č. 3.15 - plocha"1,88		1,880
	"m.č. 3.16 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 3.17 - plocha"4,21		4,210
	"m.č. 3.18 - plocha"1,81		1,810
	"m.č. 3.19 - plocha"1,82		1,820
	"m.č. 3.22 - plocha"16,27		16,270
	"m.č. 3.24 - plocha"9,01		9,010
			0,000
sklaS03a	Mezisoučet		154,320
Použití figury:			
763251.11	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	892,270
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	678,800
sklaS03b			311,010
			0,000
	Skladba S03b		0,000
	"m.č. 2.25 - plocha"23,61		23,610
	"m.č. 2.26 - plocha"22,72		22,720
	"m.č. 3.08 - plocha"90,8		90,800
	"m.č. 3.10 - plocha"21,67		21,670
	"m.č. 3.12 - plocha"57,49		57,490
	"m.č. 3.20 - plocha"16,02		16,020
	"m.č. 3.21 - plocha"20,9		20,900
	"m.č. 3.23 - plocha"57,8		57,800
			0,000
sklaS03b	Mezisoučet		311,010
Použití figury:			
763251.11	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	892,270
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	678,800
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	472,330

Kód	Popis	MJ	Výměra
sklaS04a			34,290
			0,000
	Skladba S04a		0,000
	"m.c. 2.03 - plocha"12,38		12,380
	"m.č. 2.04 - plocha"3,74		3,740
	"m.č. 2.05 - plocha"18,17		18,170
			0,000
sklaS04a	Mezisoučet		34,290
Použití figury:			
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	94,150
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
sklaS04b			59,860
			0,000
	Skladba S04b		0,000
	"m.č. 2.10 - plocha"59,86		59,860
			0,000
sklaS04b	Mezisoučet		59,860
Použití figury:			
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	94,150
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	149,230
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	116,830
sklaS05a			108,470
			0,000
	Skladba S05a		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 2.06 - plocha"19,41		19,410
	"m.č. 2.07 - plocha"55,93		55,930
	"m.č. 2.08 - plocha"33,13		33,130
			0,000
sklaS05a	Mezisoučet		108,470
Použití figury:			
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
sklaS05b			56,970
			0,000
	Skladba S05b		0,000
	"m.č. 2.09 - plocha"56,97		56,970
			0,000
sklaS05b	Mezisoučet		56,970
Použití figury:			
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	855,550
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,261
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,576
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	850,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	116,830
sklaS07			35,570
			0,000
	Skladba S07		0,000
	"m.č. 2.18 - plocha"15,39		15,390
	"m.č. 2.19 - plocha"9,77		9,770
	"m.č. 2.20 - plocha"4,57		4,570
	"m.č. 2.21 - plocha"1,82		1,820
	"m.č. 2.22 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.23 - plocha"1,34		1,340
	"m.č. 2.24 - plocha"1,34		1,340

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
sklaS07	Mezisoučet		35,570
Použití figury:			
763251.11	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	892,270
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 500,030
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	678,800
skIS01b			88,020
	skladba S1b		0,000
	"m.c. -1.02 a -1.04 - plocha"26,64-5,46		21,180
	"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780
	"m.č. -1.05 - plocha"33,06		33,060
			0,000
skIS01b	Mezisoučet		88,020
skIvenku			4,500
sokIB2			33,700
			0,000
	"m.c. 2.12 - obvod"34,82-1,12		33,700
			0,000
sokIB2	Mezisoučet		33,700
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28411.66	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	2,595
sokIB3			31,420
			0,000
	"m.c. 2.11 - obvod"32,54-1,12		31,420
			0,000
sokIB3	Mezisoučet		31,420
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28411.67	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	2,419
sokIB4			31,940
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.c. 2.10 - obvod"33,06-1,12		31,940
			0,000
sokIB4	Mezisoučet		31,940
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28411.69	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	2,459
sokIB5			29,290
			0,000
	"m.c. 2.09 - obvod"30,29-1,0		29,290
			0,000
sokIB5	Mezisoučet		29,290
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28411.70	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	2,255
sokIB6			37,790
			0,000
	"m.c. 3.08 - obvod"38,79-1,0		37,790
sokIB6	Mezisoučet		37,790
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28411.71	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	2,910
sokIB7			29,620
			0,000
	"m.c. 3.23 - obvod"30,62-1,0		29,620
			0,000
sokIB7	Mezisoučet		29,620
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28411.72	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	2,281
sokIB8			69,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	"m.c. 3.10 - obvod"27,43-(1,8+0,8*4+0,9*3)		19,730
	"m.c. 3.12 - obvod"34,87-(1,8*3+0,8*2+0,6)		27,270
	"m.c. 3.21 - obvod"28,06-(1,8+1,6+0,9+0,8)		22,960
soklB8	Mezisoučet		69,960
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
sokldlazba			149,055
	1.pp		0,000
	mezipodesta		0,000
	úroveň -1,432		0,000
	1,31+1,315		2,625
	1.np		0,000
	"mezipodesta +1,167"2,87+0,24		3,110
	"m.c. 1.09 - obvod"13,07-0,9		12,170
	"m.c. 1.10 - obvod"9,02-0,8		8,220
	"m.c. 1.11 - obvod"9,56-0,8		8,760
	"m.c. 1.40 - obvod"5,24		5,240
	2.np		0,000
	"mezipodesta +1,167"(2,87+0,24)*2		6,220
	"m.c. 2.05 - obvod"21,76-0,9		20,860
	"m.c. 2.30 - obvod"5,0		5,000
	"m.c. 2.02 - obvod"2,75*2		5,500
	3.np		0,000
	"mezipodesta +1,167"(2,87+0,24)*2		6,220
	"m.c. 3.09a - obvod"11,45-0,9		10,550
	"m.c. 3.09b - obvod"10,73-0,9		9,830
	"m.c. 3.11 - obvod"16,02-0,9		15,120
	"m.c. 3.16 - obvod"7,02-0,6		6,420
	"m.c. 3.22 - obvod"18,11		18,110
	"m.č. 3.25 - obvod"5,1		5,100
sokldlazba	Mezisoučet		149,055
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	149,055
59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	163,961
sokllinoB1			77,900
	"m.c. 1.35 - obvod"28,65-(1,01+1,12)		26,520
	"m.c. 2.25 - obvod"18,93-1,12		17,810
	"m.c. 2.26 - obvod"19,3-1,12		18,180
	"m.c. 3.20 - obvod"16,29-0,9		15,390
			0,000
sokllinoB1	Mezisoučet		77,900
Použití figury:			
776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	341,620
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	341,620
28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	79,458
28411.65	linoleum přírodní tl 2,0mm - B1	m2	5,998
soklsterka			11,649
	1.pp		0,000
	"m.c. -1.02 - obvod"13,9*0,1-(1,25+0,9+1,2)*0,1		1,055
	"m.c. -1.03 - obvod"(28,41-1,25)*0,1		2,716
	"m.c. -1.04 - obvod"(14,36-0,9)*0,1		1,346
	"m.c. -1.05 - obvod"45,46*0,1		4,546
	1.np		0,000
	"m.c. 1.38 - obvod"20,96*0,1-1,1*0,1		1,986
			0,000
			0,000
soklsterka	Mezisoučet		11,649
Použití figury:			
777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	11,649
777511101	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm dekorativní lité podlahy	m2	119,129
soklstupne			16,280
	z 1.pp do 1.np		0,000
	4,56*2		9,120
	3,58*2		7,160
			0,000
soklstupne	Mezisoučet		16,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	16,280
59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	17,908
sterkaC1			119,129
	soklsterka		11,649
	C1		0,000
	1.pp		0,000
	"m.c. -1.02 - plocha"8,13		8,130
	"m.c. -1.03 - plocha"33,78		33,780
	"m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750
	"m.c. -1.05 - plocha"33,06		33,060
	1.np		0,000
	"m.c. 1.38 - plocha"24,76		24,760
			0,000
sterkaC1	Mezisoučet		119,129
Použití figury:			
777511101	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm dekorativní lité podlahy	m2	119,129
777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	119,129
tepizol160			120,621
	3.NP		0,000
	Na podélné obvodové stěně sedlové střechy		0,000
	V celé délce		0,000
	sdk75predsaz2dfiz		80,631
	sdk75predsaz2df		39,990
tepizol160	Mezisoučet		120,621
Použití figury:			
713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	120,621
63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	126,652
vpcomitka			181,660
	1.PP		0,000
	"m.č. -1.04 - plocha"7,75		7,750
			0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.03 - plocha"13,64		13,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.09 - plocha"9,42		9,420
	"m.č. 1.10 - plocha"4,83		4,830
	"m.č. 1.11 - plocha"5,58		5,580
	"m.č. 1.12 - plocha"6,6		6,600
	"m.č. 1.13 - plocha"69,93		69,930
	"m.č. 1.14 - plocha"23,89		23,890
			0,000
	"m.č. 1.31 - plocha"7,88		7,880
	"m.č. 1.38 - plocha"24,76		24,760
	"m.č. 1.41 - plocha"7,38		7,380
			0,000
vpcomitka	Mezisoučet		181,660
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	181,660
611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	279,262
611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	279,262
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 309,700
vyrovkerob			693,117
xps20parapet			21,446
	detail 13		0,000
	pod vnitřní parapet		0,000
	Ozn. VP01		0,000
	13,5*0,23		3,105
	Ozn. VP02		0,000
	19,97*0,28		5,592
	Dřevěných		0,000
	Ozn. VP03		0,000
	1,74*0,31		0,539
	Ozn. VP04		0,000
	12,09*0,4		4,836
	Ozn. VP05		0,000
	5,23*0,43		2,249
	Ozn.VP06		0,000
	1,54*0,48		0,739

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Ozn. VP07		0,000
	3,81*0,73		2,781
	Plastové		0,000
	Ozn. VP08		0,000
	0,92*0,31		0,285
	Ozn. VP09		0,000
	3,30*0,4		1,320
			0,000
xps20parapet	Mezisoučet		21,446
Použití figury:			
713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	21,446
612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	21,446
28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	22,518
SO 01/ 4 Fasáda			
asfaltpassvis			303,281
	penesvis		212,539
			0,000
	druhá vrstva pásu		0,000
	skladba F04		0,000
	okolo nové přístavby, rez B-B, detail 19		0,000
	38,2*1,3		49,660
			0,000
	pod terénem, okolo nového schodiště a výtahu, řez F		0,000
	(10,0-1,98)*3,3		26,466
	1,98*4,2		8,316
			0,000
	skladba F05		0,000
	detail 20		0,000
	11,25*(0,26+0,3)		6,300
			0,000
asfaltpassvis	Mezisoučet		303,281
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	303,281

Kód	Popis	MJ	Výměra
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	370,306
detailxps140			5,877
			0,000
	tl. 140mm		0,000
	detail 07		0,000
	21,37*0,275		5,877
			0,000
detailxps140	Mezisoučet		5,877
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
28376459	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 140mm	m2	6,171
kzs100			49,725
	levá část - dorovnání steny v 1.np		0,000
	12,75*3,9		49,725
kzs100	Mezisoučet		49,725
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	49,725
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	52,211
kzs180F01			334,302
	stávající zdivo		0,000
	stena k sousednímu objektu 1.np-2.np		0,000
	dle digi měření		0,000
	83,51		83,510
	-(0,991*1,79+0,98*1,79+1,54*2,0)		-6,608
			0,000
	vjezd		0,000
	8,9*3,45		30,705
	-0,92*2,02		-1,858
			0,000
	mezi schodištěm a vjezdem		0,000
	17,17*9,67		166,034
	-(3,5*3,9+0,7*1,36+1,4*2,61)		-18,256
	-(1,74*2,03+0,7*1,36*5)		-8,292

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	levá část		0,000
	2.np		0,000
	12,75*(7,91-4,2)		47,303
	-(1,45*3,21+1,74*1,9)		-7,961
	1.np		0,000
	12,75*3,9		49,725
			0,000
kzs180F01	Mezisoučet		334,302
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	334,302
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	791,011
63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	351,017
kzsF02			320,836
	skladba F02		0,000
	přístavba nižší		0,000
	11,45*3,6		41,220
	-1,1*(2,1-0,45)		-1,815
			0,000
	vyšší přístavbe		0,000
	28,08*8,42		236,434
	-4,5*(2,7-0,45)*2		-20,250
	-10,3*(7,45-0,45)		-72,100
	7,64*5,16		39,422
	-4,5*2,1*3		-28,350
	přístavba výtahu, 3.np		0,000
	14,14*3,15		44,541
	-1,95*1,6		-3,120
			0,000
	levá část		0,000
	stěna k sousednímu objektu 1.np-2.np		0,000
	dle digi měření		0,000
	39,9		39,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(1,54*2,0+1,74*1,43)		-5,568
	levá část		0,000
	3.np		0,000
	12,75*4,2		53,550
	-(1,74*1,74)		-3,028
			0,000
			0,000
kzsF02	Mezisoučet		320,836
Použití figury:			
622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	320,836
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	791,011
63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 240mm	m2	336,878
KZSxps180			21,464
	fasáda, řez B-B		0,000
	20,9*1,027		21,464
			0,000
KZSxps180	Mezisoučet		21,464
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	21,464
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	791,011
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	22,537
lesenifas1			936,858
	severní pohled		0,000
	(52,7+0,5*2)*10,0		537,000
			0,000
	jižní pohled		0,000
	vyšší nová přístavba		0,000
	(28,08+1,5)*9,1		269,178
	13,2*9,9		130,680
			0,000
lesenifas1	Mezisoučet		936,858
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	936,858
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	55 274,622
941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	936,858
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 307,333
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	77 132,647
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 307,333
lesfasad2			370,475
	jižní pohled		0,000
	stávající část levá strana		0,000
	(12,75+1,2*2)*12,3		186,345
	boční strana		0,000
	(12,26+1,2*2)*12,56		184,130
			0,000
			0,000
lesfasad2	Mezisoučet		370,475
Použití figury:			
941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	370,475
941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	21 858,025
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	370,475
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 307,333
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	77 132,647
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 307,333
listaatika			152,410
	atíkové		0,000
	11,89+34,26+18,36+22,78		87,290
	Detail 08		0,000
	(23,47+20,28)		43,750
	detail 07		0,000
	21,37		21,370
			0,000
listaatika	Mezisoučet		152,410
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 043,525
28341048	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování atiky	m	160,031

Kód	Popis	MJ	Výměra
listaokna			442,662
			0,000
	okolo oken		0,000
	1.np		0,000
	(1,0+2,1)*2		6,200
	(4,5+2,7)*2*2		28,800
	(10,31+7,45)*2		35,520
	(1,4+2,61)*2		8,020
	(0,7+1,36)*2		4,120
	(0,91+2,01)*2		5,840
	(0,92+2,02)*2		5,880
	(1,35+2,1)*2		6,900
	(0,991+1,79)*2		5,562
			0,000
	2.np		0,000
	(4,5+2,1)*2*3		39,600
	(0,7+1,36)*2*5		20,600
	(1,74+2,03)*2		7,540
	(1,74+1,9)*2		7,280
	(1,4+2,0)*2		6,800
	(0,98+1,79)*2		5,540
			0,000
	3.np		0,000
	(1,5+2,0)*2		7,000
	(1,74+1,43)*2		6,340
	(1,74+1,74)*2		6,960
	(1,95+1,6)*2		7,100
			0,000
	vnitřní		0,000
	221,06		221,060
			0,000
listaokna	Mezisoučet		442,662
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 043,525

Kód	Popis	MJ	Výměra
28341035	profil napojovací okenní 2D PVC s výztužnou tkaninou	m	464,795
listaparapetni			33,311
			0,000
	parapetní lišty		0,000
	1.np		0,000
	0,7		0,700
	0,91		0,910
	0,92		0,920
	0,991		0,991
	2.np		0,000
	4,5*3		13,500
	0,7*5		3,500
	1,74		1,740
	1,74		1,740
	1,4		1,400
	0,98		0,980
	3.np		0,000
	1,5		1,500
	1,74		1,740
	1,74		1,740
	1,95		1,950
listaparapetni	Mezisoučet		33,311
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 043,525
59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	34,977
listasokl			80,209
	skladba F02		0,000
	přístavba nižší		0,000
	11,45		11,450
	-1,1		-1,100
			0,000
	vyšší přístavbe		0,000
	28,08		28,080
	-4,5*2		-9,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-10,3		-10,300
	7,64		7,640
	-4,5		-4,500
	přístavba výtahu, 3.np		0,000
	14,14		14,140
			0,000
	skladba F03		0,000
	průjezd		0,000
	8,9		8,900
	do dvora		0,000
	(9,746+1,3)		11,046
	k sousedům		0,000
	(3,438+0,79)		4,228
	7,685		7,685
	mezi přístavbou schodiště a průjezdem		0,000
	11,94		11,940
			0,000
			0,000
listasokl	Mezisoučet		80,209
Použití figury:			
622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	80,209
59051.57	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	84,219
nopovka20			30,825
			0,000
	skladba F05		0,000
	detail 20		0,000
	11,25*2,74		30,825
			0,000
nopovka20	Mezisoučet		30,825
Použití figury:			
711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	119,763
28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	37,637
nopovka8			88,938
	nop 8mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	skladba F04		0,000
	okolo nové přístavby, rez B-B, detail 19		0,000
	38,2*1,3		49,660
			0,000
	detail 18		0,000
	skladba F03		0,000
	průjezd		0,000
	8,9*1,0		8,900
	do dvora		0,000
	(9,746+1,3)*1,0		11,046
	k sousedum		0,000
	(3,438+0,79)*3,3		13,952
	7,685*0,7		5,380
			0,000
nopovka8	Mezisoučet		88,938
Použití figury:			
711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	119,763
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	108,593
omfasada			791,011
	skladba F04		0,000
	okolo nové přístavby, řez B-B		0,000
	38,2*1,2		45,840
	-(1,1+4,5*2+10,31)*0,45		-9,185
			0,000
	kzsF02		320,836
			0,000
	skladba F03		0,000
	průjezd		0,000
	8,9*0,7		6,230
	do dvora		0,000
	(9,746+1,3)*0,7		7,732
	k sousedům		0,000
	(3,438+0,79)*1,0		4,228
	7,685*0,7		5,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	mezi přístavbou schodiště a průjezdem		0,000
	11,94*0,7		8,358
			0,000
	Detail 08		0,000
	(23,47+20,28)*0,331		14,481
			0,000
	kzs180F01		334,302
	KZSxps180		21,464
	ostení a nadprazi KZS		0,000
	osteniprokzs180*0,18		14,135
	ostenikzs240*0,24		17,210
			0,000
			0,000
omfasada	Mezisoučet		791,011
Použití figury:			
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	791,011
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	791,011
omstava			335,959
ostenikzs240			71,710
			0,000
	skladba F02		0,000
	(1,1+2,1*2)		5,300
			0,000
	vyšší přístavbe		0,000
	(4,5+2,7*2)*2		19,800
	(4,5+2,1*2)*3		26,100
	přístavba výtahu, 3.np		0,000
	(1,95+1,6*2)		5,150
			0,000
	levá část		0,000
	stena k sousednímu objektu 1.np-2.np		0,000
	dle digi měření		0,000
	(1,54+2,0*2+1,74+1,43*2)		10,140
	levá část		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3.np		0,000
	(1,74+1,74*2)		5,220
			0,000
			0,000
ostenikzs240	Mezisoučet		71,710
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	150,235
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	791,011
28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	34,479
osteniprokzs180			78,525
	stena k sousednímu objektu 1.np-2.np		0,000
	(0,991+1,79*2+0,98+1,79*2+1,54+2,0*2)		14,671
			0,000
	vjezd		0,000
	(0,9+2,02*2)		4,940
			0,000
	mezi schodištěm a vjezdem		0,000
	(3,5+3,9*2+0,7+1,36*2+1,4+2,61*2)		21,340
	(1,74*2,03*2+0,7*5+1,36*5*2)		24,164
			0,000
	levá část		0,000
	2.np		0,000
	(1,45+3,21*2+1,74+1,9*2)		13,410
			0,000
osteniprokzs180	Mezisoučet		78,525
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	150,235
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	791,011
28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	34,479
otlu100JP			132,304
	jižní pohled		0,000
	omítka po vybouraných přístavbách		0,000
	11,04*7,6		83,904
	12,1*4,0		48,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
otlu100JP	Mezisoučet		132,304
Použití figury:			
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	132,304
622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	675,844
otlufasdvur			335,959
			0,000
	stávající omítka před aplikací nové KZS		0,000
	stěna k sousednímu objektu		0,000
	dle digi měření		0,000
	83,51		83,510
	-(0,991*1,79+0,98*1,79+1,54*2,0)		-6,608
			0,000
	vjezd		0,000
	8,9*3,45		30,705
	-0,92*2,02		-1,858
			0,000
	mezi schodištěm a vjezdem		0,000
	17,17*9,67		166,034
	-(3,5*3,9+0,7*1,36+1,4*2,61)		-18,256
	-(1,74*2,03+0,7*1,36*5)		-8,292
			0,000
	levá část		0,000
	1.np-2.np		0,000
	12,75*7,74		98,685
	-(1,45*3,21+1,74*1,9)		-7,961
			0,000
otlufasdvur	Mezisoučet		335,959
Použití figury:			
978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	622,462
622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	675,844
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	129,839
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 006,156
otluhladka			286,503

Kód	Popis	MJ	Výměra
	pohledová plocha		0,000
	průjezd bez zateplení		0,000
	13,05*4,0		52,200
	-0,9*2,01		-1,809
			0,000
	podhled		0,000
	34,74		34,740
			0,000
	hlavní fasáda severní pohled		0,000
	plocha ze 100%, pohledová		0,000
	sokl W6		0,000
	14,34+20,09		34,430
	plocha od 0,9 k 3,7		0,000
	38,69		38,690
	odpocet oken		0,000
	-1,62*1,95*2		-6,318
	(1,62+1,95*2)*0,15*2		1,656
	vedle bosáže na pravo		0,000
	47,02		47,020
	-(1,85*2,07+1,58*2,725+1,96*2,07)		-12,192
	(1,85+2,07*2+1,58+2,725*2+1,96+2,07*2)*0,15		2,868
	F0 od +4,85 k římsa okna		0,000
	52,28*2,34		122,335
	-(1,62*1,95*2+1,7*1,95*4+1,1*1,95*9)		-38,883
	(1,62*2+1,95*2*2+1,7*4+1,95*4*2+1,1*9+1,95*9*2)*0,15		11,766
			0,000
otluhládka	Mezisoučet		286,503
Použití figury:			
978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	622,462
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622325252	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	286,503
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 006,156
783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	326,799
783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	326,799

Kód	Popis	MJ	Výměra
otluzdobna			310,057
	hlavní fasáda severní pohled		0,000
	plocha ze 100%, pohledová		0,000
	zdobení od soklu pod okny		0,000
	7,4+20,77		28,170
	zdobné prvky W08		0,000
	1,17*2+1,67		4,010
	bosáž F0		0,000
	68,49		68,490
	-1,1*1,96*9		-19,404
	(1,1+1,96*2)*0,15*9		6,777
	rímša W05 rš -1,7		0,000
	52,28*1,7		88,876
	římša W04		0,000
	52,58*2,1		110,418
	zdobná atika -ze predu i ze zadu		0,000
	10,8*2		21,600
	boky		0,000
	1,4*2*0,4		1,120
			0,000
otluzdobna	Mezisoučet		310,057
Použití figury:			
978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	310,057
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622325.53	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 % - zdobné prvky	m2	310,057
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 006,156
783823167	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	310,057
783827147	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	310,057
penesvis			212,539
	skladba F04		0,000
	okolo nové přístavby, řez B-B		0,000
	38,2*1,9		72,580
	-(1,1+4,5*2+10,31)*0,45		-9,185
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	pod terénem, okolo nového schodiště a výtahu, řez F		0,000
	(10,0-1,98)*3,3		26,466
	1,98*4,2		8,316
			0,000
	skladba F03		0,000
	sklaF03		73,637
			0,000
	skladba F05		0,000
	detail 20		0,000
	11,25*(0,26+0,3)		6,300
	11,25*3,06		34,425
penesvis	Mezisoučet		212,539
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	212,539
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	303,281
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,072
rohovalista			415,142
			0,000
	rohové		0,000
	okolo oken		0,000
	1.np		0,000
	(1,0+2,1)*2		6,200
	(4,5+2,7)*2*2		28,800
	(10,31+7,45)*2		35,520
	(1,4+2,61)*2		8,020
	(0,7+1,36)*2		4,120
	(0,91+2,01)*2		5,840
	(0,92+2,02)*2		5,880
	(1,35+2,1)*2		6,900
	(0,991+1,79)*2		5,562
			0,000
	2.np		0,000
	(4,5+2,1)*2*3		39,600
	(0,7+1,36)*2*5		20,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,74+2,03)*2		7,540
	(1,74+1,9)*2		7,280
	(1,4+2,0)*2		6,800
	(0,98+1,79)*2		5,540
			0,000
	3.np		0,000
	(1,5+2,0)*2		7,000
	(1,74+1,43)*2		6,340
	(1,74+1,74)*2		6,960
	(1,95+1,6)*2		7,100
			0,000
	rohy budovy		0,000
	4,6*2		9,200
	9,2*1+2,8*2+11,38+2,3+12,6*2		53,680
	ostatní		0,000
	20,0		20,000
			0,000
	(11,5+34,04)		45,540
			0,000
	Detail 08		0,000
	(23,47+20,28)		43,750
	detail 07		0,000
	21,37		21,370
			0,000
			0,000
rohovalista	Mezisoučet		415,142
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 043,525
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	435,899
skladbaF05			104,175
			0,000
	skladba F05		0,000
	detail 20		0,000
	11,25*9,26		104,175

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
skladbaF05	Mezisoučet		104,175
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
28376654	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	175,949
sklaF03			73,637
	skladba F03		0,000
	průjezd		0,000
	8,9*1,4		12,460
	do dvora		0,000
	$(9,746+1,3)*1,52$		16,790
	k sousedům		0,000
	$(3,438+0,79)*4,0$		16,912
	7,685*1,4		10,759
	mezi přístavbou schodiště a průjezdem		0,000
	11,94*1,4		16,716
			0,000
			0,000
sklaF03	Mezisoučet		73,637
Použití figury:			
98513.311	Otlučení, odsekání stávajících povrchových úprav soklu vč. ručního dočištění ploch stěn ocelovými kartáči pro srovnání ploch	m2	73,637
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	675,844
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	302,998
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 006,156
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	212,539
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
sklaF04			63,395
	skladba F04		0,000
	okolo nové přístavby, řez B-B		0,000
	38,2*1,9		72,580
	$-(1,1+4,5*2+10,31)*0,45$		-9,185
			0,000
sklaF04	Mezisoučet		63,395

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěny lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 056,808
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	302,998
28376654	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 240mm	m2	175,949
soklupravystavající			238,152
tesnicipaskaokno			153,600
xps160sokl			73,637
			0,000
			0,000
	pod terénem, stávající základy, detail 18		0,000
	sklaF03		73,637
			0,000
xps160sokl	Mezisoučet		73,637
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěny lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	77,319
xps180sokl			34,782
			0,000
	pod terénem, okolo nového schodiště a výtahu, rez F		0,000
	(10,0-1,98)*3,3		26,466
	1,98*4,2		8,316
			0,000
xps180sokl	Mezisoučet		34,782
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěny lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
28376651	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 180mm	m2	36,521
xpsosteni20			29,051
			0,000
	detail 12		0,000
	ostění		0,000
	vyrovnání po vybouraných oknách		0,000
	1.np		0,000
	(1,95*2)*0,165*2		1,287

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,95*2)*0,165*9		5,792
	(2,07*2)*0,165		0,683
	(2,07*2)*0,165		0,683
	(2,725*2)*0,165		0,899
	2.np		0,000
	(1,95*2)*0,165*2		1,287
	(1,95*2)*0,165		0,644
	(1,95*2)*0,165*9		5,792
	(1,95*2)*0,165*3		1,931
			0,000
	detail 12		0,000
	dle parapatu K01		0,000
	44,09*0,228		10,053
			0,000
			0,000
xpsosteni20	Mezisoučet		29,051
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	310,917
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	302,998
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	129,839
28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	30,504
SO 01/ 5 Střechy			
itatikasten			37,829
	detail atiky		0,000
	strecha +3,88		0,000
	detail 02 a 03		0,000
	13,9*0,5		6,950
	strecha +8,41		0,000
	detail 02 a 03		0,000
	40,29*0,5		20,145
	strecha nad výtahem		0,000
	vytažení na atiky, rez F-F, detail 05		0,000
	17,46*0,3		5,238
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	strecha nad levou nástavbou		0,000
	vytažení na atiky, rez C-C, detail 04+06		0,000
	20,74*0,265		5,496
			0,000
			0,000
itatikasten	Mezisoučet		37,829
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,073
28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	39,720
itsstrechaST01b			79,340
			0,000
			0,000
	Skladba ST01b		0,000
	strecha nad výtahem		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	33,96		33,960
	-(0,4*0,4*2+0,4*0,7)		-0,600
			0,000
	strecha nad levou nástavbou		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	45,98		45,980
			0,000
itsstrechaST01b	Mezisoučet		79,340
Použití figury:			
713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	287,734
713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	287,734
28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 120mm	m2	302,121
28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	37,193
pasamolep			26,793
	strecha nad výtahem		0,000
	vytažení na atiky, rez F-F, detail 05		0,000
	17,46*(0,47+0,257)		12,693
			0,000
	strecha nad levou nástavbou		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	vytažení na atiky, rez C-C, detail 04		0,000
	(20,74-16,085)*(0,4+0,3)		3,259
	16,085*0,674		10,841
			0,000
pasamolep	Mezisoučet		26,793
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	26,793
62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	31,214
peneST01			328,355
	Skladba ST01a+b		0,000
	střecha +3,88		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	25,744		25,744
	vytažení na atiky		0,000
	14,45*0,35		5,058
	vytažení na stěnu		0,000
	6,6*0,6		3,960
	strecha +8,41		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	182,65		182,650
	vytažení na atiky		0,000
	40,7*0,35		14,245
	vytažení na stěnu		0,000
	28,93*0,6		17,358
			0,000
	strecha nad výtahem		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	33,96		33,960
	-(0,4*0,4*2+0,4*0,7)		-0,600
	strecha nad levou nástavbou		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	45,98		45,980
			0,000
peneST01	Mezisoučet		328,355

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	328,355
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	328,355
11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,116
62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	445,843
skladbaST02			508,946
	Skladba ST02		0,000
	5,96*52,57		313,317
	5,8*21,25		123,250
	1,6*6,65		10,640
	5,8*13,41		77,778
	2,1*11,05		23,205
			0,000
	-0,78*1,6*(4+2)		-7,488
	-0,95*1,6*2		-3,040
	-1,14*1,6*(9+4+2)		-27,360
	-0,226*6		-1,356
			0,000
skladbaST02	Mezisoučet		508,946
Použití figury:			
764111.03	Falcovaná plechová krytina sklonu přes 30 do 60°, pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm s vrchním organickým povlakem (PU tl. 50 µm) vč. systémových detailů, prvků, lemování, oplechování	m2	508,946
712631111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	508,946
713151132	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	577,231
762341275	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	519,340
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	508,946
762421036	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	508,946
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	508,946
28376565	deska izolační PIR s oboustrannou textilií a integrovanou pojistnou hydroizolační fólií pro šikmé střešy λ=0,026 tl 180mm	m2	468,752
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,374
60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	549,662
62856.01	samolepící pás oxidovaný nebo modifikovaný tloušťky 2-2,5 mm, vložka z polyesterové rohože (možno v kombinaci s hliníkovou vložkou), faktor difúzního odporu μ ≥ 75 000 tl. 2-2,5mm	m2	585,288
strechaepsST01a			208,394
	rovná deska 120mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Skladba ST01a		0,000
	strecha +3,88		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	25,744		25,744
			0,000
	strecha +8,41		0,000
	182,65		182,650
			0,000
strechaepsST01a	Mezisoučet		208,394
Použití figury:			
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	287,734
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	287,734
28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	302,121
28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	37,193
textilieSt01			380,070
	Skladba ST01a+b		0,000
	střecha +3,88		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	20,13		20,130
	vytažení na atiky		0,000
	11,54*1,13		13,040
	vytažení na sousední dům		0,000
	3,7*1,3		4,810
	vytažení na stenu		0,000
	6,6*0,3		1,980
			0,000
	strecha +8,41		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	182,65		182,650
	vytažení na atiky		0,000
	34,04*0,35		11,914
	vytažení na sousední dům		0,000
	7,8*1,3		10,140
	vytažení na stenu		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	28,93*0,3		8,679
			0,000
	strecha nad výtahem		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	33,96		33,960
	-(0,4*0,4*2+0,4*0,7)		-0,600
	vytažení na atiky, rez F-F, detail 05		0,000
	17,46*1,0		17,460
			0,000
	strecha nad levou nástavbou		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	45,98		45,980
			0,000
	vytažení na atiky, rez C-C, detail 04		0,000
	20,74*0,955		19,807
			0,000
	detail 09		0,000
	9,2*1,1		10,120
			0,000
			0,000
textilieSt01	Mezisoučet		380,070
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	380,070
71236.405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	380,070
28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	442,782
28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	442,782
xpsokl240			10,152
	sokl střecha +3,88		0,000
	detail 01		0,000
	6,66*0,6		3,996
			0,000
	u schodiště a výtahu		0,000
	10,26*0,6		6,156
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
xpsokl240	Mezisoučet		10,152
Použití figury:			
713131244	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 200 do 240 mm	m2	10,152
28376654	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 240mm	m2	10,660
SO 01/ 6 Výrobky			
parap230			13,500
	Dřevěných		0,000
	Ozn. VP01		0,000
	13,5		13,500
parap230	Mezisoučet		13,500
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	33,470
607941.0	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 230mm	m	14,850
parap280			19,970
			0,000
	Ozn. VP02		0,000
	19,97		19,970
parap280	Mezisoučet		19,970
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	33,470
607941.1	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm	m	21,967
parap430			5,230
			0,000
	Ozn. VP05		0,000
	5,23		5,230
parap430	Mezisoučet		5,230
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
607941.3	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 430mm	m	5,753
parap480			1,540
			0,000
	Ozn.VP06		0,000
	1,54		1,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
parap480	Mezisoučet		1,540
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
607941.4	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 480mm	m	1,694
parap730			3,810
			0,000
	Ozn. VP07		0,000
	3,81		3,810
parap730	Mezisoučet		3,810
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
607940.5	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 730mm	m	4,191
parapdrev310			1,740
	Dřevěných		0,000
	Ozn. VP03		0,000
	1,74		1,740
parapdrev310	Mezisoučet		1,740
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
607941.2	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 310mm	m	1,914
parapdrev400			12,090
			0,000
	Ozn. VP04		0,000
	12,09		12,090
parapdrev400	Mezisoučet		12,090
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	13,299
parapplast310			0,920
			0,000
	Plastové		0,000
	Ozn. VP08		0,000
	0,92		0,920
parapplast310	Mezisoučet		0,920

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
611400.8	parapet plastový vnitřní š 310mm	m	1,012
parapplast400			3,300
			0,000
	Ozn. VP09		0,000
	3,30		3,300
parapplast400	Mezisoučet		3,300
Použití figury:			
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	28,630
61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	3,630
SO 01/ 7/ 1	Zdravotně technické instalace		
f1			29,640
f1	(62+28+16+70+36+73+12)*0,8*0,1+8,4*3,5*0,2		29,640
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	29,640
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	223,984
f10			105,000
f10	10*5*2,1		105,000
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	166,136
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	223,984
f11			285,120
f11	(62+28+16+70+36+73+12)*0,8*1,2		285,120
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	285,120
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	166,136
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	223,984
f2			106,920
f2	(62+28+16+70+36+73+12)*0,8*0,45		106,920
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	106,920
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	223,984

Kód	Popis	MJ	Výměra
58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	213,840
f5			24,576
f5	8*3,2*0,96		24,576
Použití figury:			
897171112	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	24,576
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	223,984
f8			223,984
f8	f10+f11-f1-f2-f5-5		223,984
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	223,984
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	447,968
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	166,136
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	390,120
f9			166,136
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10+f11-f8		166,136
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	166,136
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	390,120
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	332,272
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	166,136
SO 04 Vodovodní přípojka			
f1			1,300
f1	1,3		1,300
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,300
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000
f10			15,300
f10	15,3		15,300
Použití figury:			
132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,300
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,300
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000
f100			33,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
f100	11*2*1,5		33,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	33,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	33,000
f2			3,000
f2	3		3,000
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000
58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	6,000
f515			8,500
f515	8,5		8,500
Použití figury:			
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,500
113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,500
113107442	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,500
564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,500
564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	8,500
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	8,500
573211112	Postřik živichý spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	17,000
577145111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,500
f550			1 000,000
f8			11,000
f8	f10-f1-f2		11,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,300
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,300
f9			4,300
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10-f8		4,300
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,300
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,600
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,300

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST