

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
číslo účtu: 2111568984/2700

Objednatel: město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: místostarostou PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
číslo účtu: 3661752/0800

2. Předmět díla

2.1. předmětem díla je „Zateplení jihozápadní strany objektu Polepská, č. p. 550, Kolín IV“

Dílo se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanita a truhlářských výrobků.

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	432.698,— Kč
DPH 21 %:	90.866,60 Kč
Cena včetně DPH:	523.564,60 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

Jakékoliv vícepráce mohou být zhotovitelem účtovány teprve po jejich odsouhlasení objednatelem.

- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zahájení prací na díle: 5 dnů od předání staveniště
- 4.2. Ukončení díla: 60 dnů od zahájení prací, nejpozději 30.11.2016
- 4.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů bude konečný termín posunut o tuto dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková cena díla činí 432.698,— Kč bez DPH. Splatnost faktury bude 30 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po řádném dokončení díla a předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Přílohou faktury bude soupis provedených prací.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstranili zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Případný rozdíl mezi zaplacenou cenou za odstranění vad a nedodělků a pozastávkou je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury doručené do sídla zhotovitele se splatností 30 dnů.

- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli tyto smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 500,- Kč za každý den prodlení.
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
 - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 500,- Kč za každý den prodlení.
 - 6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 500,- Kč za každý den prodlení.
 - 6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
 - 6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii, a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do

sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2., a to až do vyklizení staveniště.

- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :
- * název, sídlo, IČ zhotovitele
 - * název, sídlo, IČ objednatele
 - * název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - * přehled všech provedených zkoušek kvality
 - * seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání KD.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch

všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce prováděné zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - 1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění).

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- * Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - * Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad".
 - * Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Brně dne 29.8.16

15-09-2016

V Kolíně dne



za zhotovitele:
Jaroslav Vaňátko
Jednatel

za objednatele:
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1642
 Stavba: Zateplení objektu Polepská - jihozápadní průčelí

JKSO:
 Místo: Kolín, Polepská 550

CC-CZ:
 Datum: 8.8.2016

Objednatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78

IČ: 00235440
 DIČ:

Zhotovitel:
 Realitní a stavební společnost s r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

IČ: 41432037
 DIČ: CZ41432037

Projektant:
 AZ PROJECT s.r.o., Plynářská 830, Kolín IV

IČ: 27210341
 DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:
 Alena Vrátná, Rubešova 60, Kolín

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				402 698,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				30 000,00
Cena bez DPH				432 698,00
DPH	základní	21,00%	ze	432 698,00
	snižovaná	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				523 564,60

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 15-09-2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 29.8.16 Razítko



REALITNÍ a STAVEBNÍ
 SPOLEČNOST S R.O.
 Fantova 693/45, 614 00 Brno
 Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
 tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1642

Stavba: Zateplení objektu Polepská - jihozápadní průčelí

Místo: Kolín, Polepská 550

Datum: 08.08.2016

Objednatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78

Projektant: AZ PROJECT s.r.o., Plynářská 830, K

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Zpracovatel: Alena Vrátná, Rubešova 60, Kolín

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		402 698,00	487 264,60
1642a	Zateplení objektu Polepská 550 - jihozápadní průčelí	402 698,00	487 264,60
1642b	Jihozápadní průčelí	402 698,00	487 264,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		30 000,00	36 300,00
Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště		25 000,00	30 250,00
Kompletační činnost		5 000,00	6 050,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		432 698,00	523 564,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Polepská - Jihozápadní průčelí
 Objekt: 1642a - Zateplení objektu Polepská 550 - Jihozápadní průčelí
 Část: 1642b - Jihozápadní průčelí

JKSO:
 Místo: Kolín, Polepská 550

CC-CZ:
 Datum: 08.08.2016

Objednatel:
 Město Kolín, Karlovo nám. 78

IČ: 00235440
 DIČ:

Zhotovitel:
 Realitní a stavební společnost s r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

IČ: 41432037
 DIČ: CZ41432037

Projektant:
 AZ PROJECT s.r.o., Plynářská 830, Kolín IV

IČ: 27210341
 DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:
 Alena Vrátná, Rubešova 60, Kolín

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				402 698,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				402 698,00
DPH základní	21,00%	ze	402 698,00	84 566,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				487 264,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Polepská - Jihozápadní průčelí

Objekt: 1642a - Zateplení objektu Polepská 550 - Jihozápadní průčelí

Část: 1642b - Jihozápadní průčelí

Místo: Kolín, Polepská 550

Datum:

08.08.2016

Objednatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78

Projektant:

AZ PROJECT s.r.o., Plynářská 830, Kolín

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o., Fantova 693/45, Obřany, 61 Zpracovatel:

Alena Vrátná, Rubežova 60, Kolín

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	402 698,00
HSV - Práce a dodávky HSV	368 101,28
1 - Zemní práce	11 462,11
2 - Zakládání	969,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 606,00
5 - Komunikace	208,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	284 763,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 950,34
99 - Přesuny hmot a sutí	6 276,46
998 - Přesun hmot	6 142,31
PSV - Práce a dodávky PSV	34 596,72
762 - Konstrukce tesařské	23 345,00
764 - Konstrukce klempířské	10 480,32
766 - Konstrukce truhlářské	771,40
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	402 698,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu Polepská - Jihozápadní průčelí
 Objekt: 1642a - Zateplení objektu Polepská 550 - Jihozápadní průčelí
 Část: 1642b - Jihozápadní průčelí

Místo: Kolín, Polepská 550 Datum: 08.08.2016
 Objednatel: Město Kolín, Kartovo nám. 78 Projektant: AZ PROJECT s.r.o., Plynárenská 830, Kolín
 Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o., Fantova 693/45, Obřany, 61 Zpracovatel: Alena Vrátná, Rubežova 60, Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

402 698,00

HSV - Práce a dodávky HSV

368 101,28

1 - Zemní práce

11 462,11

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	0,528	40,00	21,17
0,8*0,66 vstupní strana					0,528		
2	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,745	650,00	6 984,25
0,66*1,1*(12+1+1+0,8)					10,745		
3	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,373	120,00	644,76
10,745/2					5,373		
4	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,664	267,00	711,29
10,745*8,081					2,664		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,664	167,00	444,89
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,664	15,10	40,23
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,328	350,00	1 864,80
2,664*2					5,328		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,081	92,90	750,72
(0,7+0,5)*0,91/2*(12+1+1+0,8)					8,081		

2 - Zakládání

969,00

9	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	1,140	850,00	969,00
0,5*(13+0,5+0,3+1,4)*0,15					1,140		

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

18 606,00

10	K	314231117	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevností P 15 na SMS 10 MPa	m3	3,200	4 500,00	14 400,00
3,42*0,7*1,2+0,45*0,91*0,8					3,200		
11	K	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	2,804	1 500,00	4 206,00
0,7*3,42+0,91*0,45					2,804		

5 - Komunikace

208,00

12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,400	260,00	104,00
0,5*0,8					0,400		
13	M	592450380	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	0,400	260,00	104,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

284 763,52

14	K	612135101	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoliv šířky ryhy	m2	23,800	180,00	4 284,00
0,25*(13*4+4,8*5+6,4*3)*JZ					23,800		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	0,360	388,00	139,68
			0,15*0,6*4*2A2		0,360		
16	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	0,367	30,00	11,01
17	K	6212110R2	Trhací zkoušky zateplení stěn + statika	kompl et	1,000	1 000,00	1 000,00
18	K	621211R02	Zkoušky přídržnosti ETICS stěny	kompl et	1,000	1 000,00	1 000,00
19	K	6212510R1	Dodávka + montáž geotextilie svrše - XPS	m2	15,686	35,00	549,01
			1,1*(0,5+12+0,16+0,7+0,6+0,3)		15,686		
20	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	20,010	15,00	300,15
			14,26+5,75		20,010		
21	M	590516380	lišta základací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	14,260	85,00	1 212,10
			0,5+12+0,16+0,7+0,6+0,3		14,260		
22	M	590514120	lišta základací LO 83 mm tl 1,0 mm	m	5,750	45,00	258,75
			5,45+0,3		5,750		
23	M	590514360	hmoždinka zatlučovací na základací lištu	kus	60,030	1,50	90,05
			20,01*3		60,030		
24	M	590514450	spojka soklových lišt 1000 mm	kus	21,000	1,00	21,00
25	M	590514560	podložka distanční pod základací lištu 5 mm	kus	60,030	1,00	60,03
			20,01*3		60,030		
26	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	96,320	15,00	1 444,80
			2,4+10,4+69,72+3,4+10,4		96,320		
27	M	590514920	lišta s okapníčkou 10/15,2 , 2 m	m	2,400	24,00	57,60
			0,6*4*okna		2,400		
28	M	590515100	profil okenní LT plast	m	10,400	24,00	249,60
			2*1,3*4		10,400		
29	M	590515020	lišta dilatační průběžná Al 2 m - rohy fasády	m	69,720	202,00	14 083,44
			14,37+15,2+15,1+14,5+10,55		69,720		
30	M	590515160	profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	3,400	24,00	81,60
			1,05*2+0,65*2*kominy		3,400		
31	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	10,400	24,00	249,60
			2*1,3*4		10,400		
32	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	19,550	448,00	8 758,40
			(5,45+0,3)*3,4		19,550		
33	M	283759360	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	19,941	80,00	1 595,28
34	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	197,340	488,00	96 301,92
			(0,5+1,45)*14,37+0,6*0,9+0,45*(0,16+3,1+0,7)*15,2+(1,08+0,5+0,525)*14,5+(5,45+0,46)*11,05*fasáda + komíny JZ		184,829		
			-0,6*1,3*4		-3,120		
			(12+0,16+0,7+0,55+0,5+0,3)*1,1*pod UT		15,631		
			Součet		197,340		
35	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	185,343	160,00	29 654,88
			181,709		181,709		
36	M	28376+000	polystyren extrudovaný tl. 160 mm	m3	2,501	384,00	960,38
			15,631*0,16*pod terénem		2,501		
37	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	1,200	180,00	216,00
			2*0,15*4		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	1,224	30,00	36,72
			1,2		1,200		
39	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	194,729	190,00	36 998,51
			1,45*14,37*(0,16+3,1+0,7)*15,2+(1,4+0,5+0,456)*14,45+5,45*11,05+0,5*0,9*JZ		175,745		
			0,15*(0,6*4+1,3*4*2)		1,920		
			0,5*14,2+0,3*11,4*do dvora a do ulice		10,520		
			-(0,6*1,3*4)		-3,120		
			Mezísoučet		185,065		
			(0,91*2+0,45*2)*0,65+(0,75+3,01)*2*1,05*kominy		9,664		
			Součet		194,729		
40	K	622325202	Oprava stěn 1. PP pod izolací	m2	22,204	150,00	3 330,60
			1,1*(12+0,3+0,5+1,4+0,7+3+1+1,525+0,16+0,5)		22,204		
41	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	194,729	80,00	15 578,32
42	K	622531011	Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	232,571	245,00	56 979,90
			(0,66+0,16+1,45)*13,87+(0,16+3,1+0,16*2+0,7)*14,8+(1,08+0,7+0,5+5,9+0,16+0,46+0,16)*13,95*JZ		219,821		
			(2*3,42+2*0,7+2*0,16)*1,05+2*(0,4+1,07)*0,55*kominy		10,605		
			0,26*(4*0,54*4+2*4*1,27)*ostění, podhledy		4,888		
			-0,54*1,27*4*okna		-2,743		
			Součet		232,571		
43	K	622531051	Tenkovrstva silikonová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	7,785	265,00	2 063,03
			(0,5+11,85+0,16+0,7+0,5+1,08+0,16+0,3+0,16*2)*0,5*JZ		7,785		
			Součet		7,785		
44	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,743	25,00	68,58
			0,54*1,27*4		2,743		
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	194,729	20,00	3 894,58
46	K	632455521	Potěr perlitocementový tl do 20 mm parapety	m2	0,240	350,00	84,00
			0,6*0,1*4		0,240		
47	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	7,000	450,00	3 150,00
			0,5*(12+1+1)		7,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							45 950,34
48	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	211,700	39,00	8 256,30
			(12,5+1*2)*14,6		211,700		
49	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 702,000	1,00	12 702,00
			211,7*60		12 702,000		
50	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	211,700	39,00	8 256,30
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	211,700	5,00	1 058,50
			211,7		211,700		
52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 702,000	0,10	1 270,20
			211,7*60		12 702,000		
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	211,700	3,00	635,10
54	K	953841111	Nástavec na kominový průduch nerezový v do 0,85 m Ø do 160 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
55	K	962032631	Bourání zdíva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	3,857	647,00	2 495,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0,91*0,45*0,65*3,42*1,05					3,857		
99 - Přesuny hmot a sutí							6 276,46
56	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	6,308	230,00	1 450,84
57	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	6,308	245,00	1 545,46
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,544	15,00	1 703,16
6,308*18					113,544		
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,308	250,00	1 577,00
99B - Přesun hmot							6 142,31
60	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	25,277	243,00	6 142,31
PSV - Práce a dodávky PSV							34 596,72
762 - Konstrukce tesařské							23 345,00
61	K	76208R001	Demontáž reklam	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
62	K	76208R002	Dodání reklamních panelů s kovovou výplní o rozměrech reklamní plochy 510 x 240 cm včetně montáže a dopravy	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00
63	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,500	230,00	345,00
764 - Konstrukce klempířské							10 480,32
64	K	764214606	Oplechování horních ploch a atík bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	3,540	410,00	1 451,40
0,6*0,84*2,1					3,540		
65	K	764214607	Oplechování horních ploch a atík bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	6,220	421,00	2 618,62
66	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	2,160	359,00	775,44
0,54*4					2,160		
67	K	76431161R	Lemování kominů z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	5,500	950,00	5 225,00
0,5*0,45*0,5*0,84*0,2*3,01					5,500		
68	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	2,400	21,00	50,40
0,6*4					2,400		
69	K	76443085R	Demontáž oplechování zdi - atiky	m	9,760	21,00	204,96
3,54*6,22					9,760		
70	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,500	103,00	154,50
766 - Konstrukce truhlářské							771,40
71	K	766691510	Montáž těsnění oken a dveří páskou vč. začištění	m	15,200	25,00	380,00
15,2					15,200		
72	M	2835532R1	páska parotěsná	m	15,200	25,00	380,00
(0,6*1,3)*2*4					15,200		
73	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,500	7,60	11,40

VP - Vícepráce

0,00



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Rada města dne 22.08.2016 pod č. usnesením 2330/73/RM/2016 schválila smlouvu o dílo evidenční list č. 926/2016 na "Zateplení jihozápadní strany objektu Polepská, č. p. 550, Kolín IV" mezi městem Kolín a společností Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 41432037, Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno.

V Kolíně dne 22-08-2016
Město KOLÍN
3.06

.....
Ing. Josef Michlačík

vedoucí OSBN

vz. Bc. Petra Krásná