
  

 

 

 

 
1 

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

„Výstavba dopravního terminálu Kolín“  
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Město Kolín 
Právní forma zadavatele:  801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Sídlo zadavatele:                  Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I 

Zadavatele zastupuje:            Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města 

IČ zadavatele:                            00235440  

DIČ zadavatele:    CZ00235440 

Druh zadávacího řízení: O T E V Ř E N É  Ř Í ZE N Í  dle § 21, odst. (1), písm. a), následně § 27 a §§ zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn. p. př. (dále: „zákon“) 

 Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín  IČ:746 907 28 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
dle ustanovení § 156 zákona 

I. Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanovením § 156 zákona a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále: „vyhláška 

232/2012 Sb.“) zadavatel předkládá pro výše uvedenou veřejnou zakázku dále uvedené 

odůvodnění veřejné zakázky v obsahu dle vyhlášky 232/2012 Sb. 

II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 232/2012 S. 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky,  

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

ad b) Oproti Oznámení předběžných informací je 

upřesnění výše stanovené předpokládané hodnoty VZ na 

72,8 mil Kč bez DPH oproti původně uveřejněnému údaji 

72,9 mil Kč bez DPH, neboť v  době vložení oznámení 

předběžných informací bylo součástí předmětu VZ a 

rozpočtu přeložení veřejného telefonního automatu. Tato 

přeložka není nyní předmětem VZ, neboť ji bude 

realizovat správce sítí sám.  

ad d) Oproti oznámení předběžných informací je opravena 

doba realizace díla s původních 22 měsíců na 80 týdnů ode 

dne předání staveniště. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné 

zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, 

snížené kvality plnění, vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

Předpokladem realizace stavebních prací v 

předpokládaném termínu je dokončení příslušného 

zadávacího řízení a podepsání příslušné smlouvy v 

zadavatelem předpokládaných termínech dle 

harmonogramu postupu prací a dle schválené žádosti o 

dotaci. S posunutím termínů průběhu zadávacího řízení 

vlivem objektivních okolností se posune i termín realizace 

díla. VZ nemusí být realizována v celém rozsahu, pokud 

zadavatel neobdrží dotaci na tuto zakázku v potřebné výši 

dle schválené žádosti o dotaci. VZ nemusí být realizována, 

pokud se zadavateli nepodaří realizovat toto zadávací 

řízení a zadat veřejnou zakázku v předpokládaných 

termínech a poskytovatel dotace neumožní adekvátní 

posunutí termínů realizace stavby se stejnou původní 

stanovenou předpokládanou dobou realizace stavby. 
Zadavatel však nevylučuje možnost, že tato veřejná 

zakázka bude realizována i při neobdržení příslušné 
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dotace. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

není uplatněno 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 
není uplatněno  

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 
není uplatněno 

III. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro 

plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) 

finanční hodnota stavebních prací není v souhrnu 

minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více 

než tří techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel požaduje pouze tři techniky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 

nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Není uplatněno, neboť zadavatel požaduje praxi ve 

výši min. 5 let. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo 

jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení. 

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických 

zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

není požadováno 

IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

a) Dodavatel musí dodržet předepsanou kvalitu použitých 

materiálů a způsobu prováděných prací, minimální 

požadavky na jakostní parametry použitých materiálů a 

standard prováděných řemeslných prací je vymezen v 

projektové dokumentaci. 

b) Postup jednotlivých stavebních prací pro příslušnou 

územně vymezenou část musí být prováděn přesně v 

časové posloupnosti dle projektovou dokumentací 

stanoveného harmonogramu postupu prací v jednotlivých 

etapách a dle Zásad organizace výstavby s vymezenými 

objízdnými náhradními trasami pro příslušnou etapu 

postupu prací. Případná změna tohoto závazného postupu 

prací v jednotlivých etapách je možná pouze s předchozím 

ad a) Technické podmínky jsou vymezeny PD. 

 

ad b)Vzhledem k tomu, že musí být po celou dobu 

plnění předmětu VZ zajištěna dopravní obslužnost 

dané lokality včetně autobusové místní a městské 

hromadné dopravy a provozu vlakového nádraží a 

není tudíž možné úplné uzavření dané lokality 

autobusového nádraží a přilehlých komunikací 

navazujících ulic. 
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souhlasem zadavatele po projednání s dotčenými orgány.  

c) Zhotovitel umožní provedení a poskytne součinnost 

dodavatelské firmě při realizaci přeložky veřejného 

telefonního automatu a dále pokládky nového vodovodního 

řadu – termíny realizace těchto prací budou koordinovány s 

průběhem stavebních prací dané etapy na základě dohody 

zúčastněných stran tak, aby zhotovitel mohl plnit smlouvou 

stanovené termíny realizace stavby. 

d) Zhotovitel musí dodržet předepsanou kvalitu použitých 

materiálů a způsobu prováděných prací, minimální 

požadavky na jakostní parametry použitých materiálů a 

standard prováděných řemeslných prací je vymezen v 

projektové dokumentaci. Na žádost zadavatele je zhotovitel 

kdykoliv v průběhu realizace veřejné zakázky- stavby 

povinen doložit zadavateli-objednateli požadovanou 

kvalitu vymezenou v PD jím dodávaných výrobků či 

materiálů v podobě technických či katalogových listů či 

prohlášení o shodě dle platné legislativy ČR a EU. 

e) Při stavebních pracích zhotovitel umožní pověřené firmě 

zadavatele- AVE Kolín s.r.o. bezplatné navrácení a 

odebrání těchto vybouraných součástí či materiálů: 

ŽULOVÉ KOSTKY, LITINOVÉ POKLOPY 

KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ, KAMENNÁ DLAŽBA, 

KAMENNÉ OBRUBY, LAMPY VO, MOBILIÁŘ 

 

ad c) Přeložka VTS je součástí celého projektu 

autobusového terminálu, přestože není předmětem 

této VZ. 

Z důvodu hospodárnosti a účelného vynakládání 

veřejných finančních prostředků zadavatel 

umožňuje správci vodovodní sítě výměnu 

vodovodu v přilehlých komunikacích, aby nebyla 

výměna prováděna až po realizaci nových 

komunikací, jež jsou součástí celého projektu 

výstavby autobusového terminálu. 

 

ad d) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit kvalitu 

dodávaných materiálů při výstavbě doložením 

příslušných certifikátů. 

 

ad e) Pro možné opětovné využití vybouraných 

materiálů či prvků požaduje zadavatel navrácení 

těchto materiálů zpět za účelem úspory finančních 

veřejných prostředků. 

V. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této 

veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede 

hodnotící komise v souladu s ustanovením § 78, odst. 

(1), písm. b) zákona dle:  „nejnižší nabídkové ceny“. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na 

stavební práce, je pro zadavatele stěžejním hodnotícím 

kritériem nabídková cena. Ostatní parametry jsou 

vymezeny v obchodních podmínkách. 

VI. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

 
není relevantní, neboť se nejedná o případ dle 

ustanovení § 156, odst. (3) zákona 

 

V Kutné Hoře dne 13. 9. 2016 jménem zadavatele odůvodnění sestavil Ing. Josef Bárta, pověřená osoba 

zadavatele dle ust. § 151 zákona. 

Zastupitelstvo města Kolín odsouhlasilo toto odůvodnění na svém jednání dne 26. 9. 2016. 
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