

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **1395/2025**

č. smlouvy zhotovitele: **2025/033**

(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	
Mgr. Michaellem Kašparem, starostou	
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Martina Patočková, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
E-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	VPP Group a.s.
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22270
Sídlo	Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2
Zastoupený	Tomášem Procházkou, členem představenstva
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Tomáš Procházka, člen představenstva
ve věcech technických	
IČO	05191211
DIČ	CZ05191211
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	3ppxmps
Bankovní spojení	KB, a.s.
Číslo účtu	115-9890240217/0100
Hlavní stavbyvedoucí	
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

na stavební a související práce s názvem „**ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

4. Zakázka může být spolufinancována z prostředků Středočeského kraje, ze Středočeského Infrastrukturního fondu:
 - tematické zadání: Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity
 - název projektu: ZŠ Sendražice, Kolín – nové kmenové třídy

V případě, že bude Žádost o spolufinancování schválena, je Zhotovitel povinen dodržovat závazné metodické pokyny poskytovatele dotace.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **APRIS s.r.o., Praha 6 - Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 16500, IČO 27183912, odpovědný projektant Ing. arch. Miroslava Tylišová**, (dále jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 21. 9. 2025 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu školní budovy ZŠ Sendražice a nová přístavba při ZŠ Sendražice, ulice Hlavní 210 v Kolíně- Sendražicích. Součástí rekonstrukce je také částečná demolice v rozsahu dle projektové dokumentace. Rekonstrukcí objektu dojde ke zvýšení kapacity školy o nové kmenové třídy a vybudování zázemí. Objekt je navržen jako bezbariérový.

Dílo bude provedeno na etapy:

Etapa I. + etapa II. – objekt D (přístavba nového objektu)

Etapa III. – objekt A (stavební úpravy hlavní budovy základní školy)

Etapa IV. + etapa V. – objekt C (stavební úpravy tělocvičny) + objekt B (stavební úpravy vily).

Práce na etapách č. III., IV. a V. započnou na základě výzvy objednatele v závislosti na finančních prostředcích objednatele.

3. Plnění veřejné zakázky bude realizováno v objektu ZŠ Sendražice, ulice Hlavní 210, 180 02 Kolín - Sendražice, která se nachází v katastrálním území – Kolín k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené společností APRIS s.r.o., Praha 6 - Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 16500, IČO 27183912.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 par a digitální na 2 přenosných nosičích,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 par.
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.
 8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat je. Zhotovitel zajistí provedení sond nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. Zhotovitel nejméně deset pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 9. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně deset dnů před kolaudačním řízením.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření správců sítí v případě, že původní vyjádření, resp. souhlas pozbyde platnosti (náklady Zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů, Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle směrného ceníku).

11. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
12. Zhotovitel se zúčastní informační schůzky s Objednatelem s veřejností před zahájením prací, na které budou majitelé sousedních nemovitostí a firmy seznámeni s termínem nástupu, postupem prací a s délkou výstavby.
13. V případě potřeby Zhotovitel v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními mimo jiné zajistí, nebo bude aktivně nápomocen při zajištění, během stavby ve svozových dnech vyvážení popelnic na určené sběrné místo a jejich navrácení zpět.
14. Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu individuální projednávání postupu prací s majiteli sousedících nemovitostí.
15. Zhotovitel je povinen na výzvu odvézt vybraný vybouraný materiál (obruby, dlažby apod.) do Objednatelem stanoveného místa, přičemž tento bude Zhotovitelem před odvozem očištěn a paletizován. Náklady na činnost dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v nákladech na odvoz a likvidaci materiálu (přesun sutě).
16. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány mimo dny pracovní klidu a státní svátky. V těchto dnech je možné bourací práce provádět pouze po předchozím schválení Objednatelem.
18. Zhotovitel je povinen respektovat stávající systém vytápění a MaR. Dále je zhotovitel povinen v záležitostech vytápění a MaR aktivně spolupracovat a komunikovat se společností ENESA a.s. (dodavatelem projektu EPC).

V. Doba plnění

1. Dílo bude provedeno na etapy:

- a) Etapa I. + etapa II. – objekt D (přístavba nového objektu),
- b) Etapa III. – objekt A (stavební úpravy hlavní budovy základní školy),
- c) Etapa IV. + etapa V. – objekt C (stavební úpravy tělocvičny) + objekt B (stavební úpravy vily).

Po ukončení každé etapy bude zažádáno o předčasné užívání zrekonstruované části.

2. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- a) Etapa I. + etapa II.:

Zahájení plnění etapy I. + etapy II. - po předání staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace etapy č. I. + etapy č. II. - **předpoklad březen 2026.**

Maximální doba plnění etapy I + etapy II – 40 týdnů od předání a převzetí staveniště etapy I. + etapy II.

- b) Etapa III.:

Zahájení plnění etapy III - Práce na etapě III. započnou na základě výzvy objednatele v závislosti na finančních prostředcích objednatele.

Maximální doba plnění etapy III. – 24 týdnů od předání a převzetí staveniště III. etapy

- c) Etapa IV. + etapa V.:

Zahájení plnění etapy IV. + etapy V. - Práce na etapě IV. + etapě V. započnou na základě výzvy objednatele v závislosti na finančních prostředcích objednatele.

Maximální doba plnění etapy IV. + V. – 12 týdnů od předání a převzetí staveniště IV. + etapy V.

- d) Na základě výzvy objednatele je zhotovitel do 14 dnů povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli, a to vždy po dokončení jednotlivých plnění dle čl. V. odst. 2 písm. a) až c) této smlouvy (tj. po dokončení: I. a II. etapy, dále po dokončení III. etapy a po dokončení IV. a V. etapy). V případě přímé návaznosti prací mezi dalšími etapami je objednatel oprávněn netrvat na vyklizení staveniště po dokončení dílčího plnění.“
3. Zhotovitel v rámci své nabídky předložil návrh harmonogramu v detailním zpracování v souladu s plánem postupu výstavby uvedeným v rámci projektové dokumentace a stanovenými lhůtami, ke kterému si objednatel vyhrazuje právo vyjádřit se, resp. provést drobné časové nebo věcné úpravy. Zhotovitel je povinen harmonogram upravit vždy ve znění připomínek objednatele. Odsouhlasené znění harmonogramu objednatelem je pro zhotovitele závazné. Harmonogram stavby zpracovaný v detailním provedení musí obsahovat stručný popis hlavních činností a konkrétní časové milníky provádění díla v jednotlivých týdnech realizace díla a zároveň upřesněný odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
 4. Stavební práce budou probíhat za částečného provozu budovy a tento stav musí zhotovitel zohlednit ve způsobu provádění prací (v maximální míře omezit hlučnost a prašnost, zajistit staveniště, zabezpečit bezpečnost osob pohybujících se v budově a přilehlém okolí, chránit stávající zařízení budovy atp.). Veškeré tyto náležitosti zahrne zhotovitel do plánu organizace rekonstrukce, který zpracuje v rámci harmonogramu stavby.
 5. Vybraný dodavatel je povinen koordinovat své práce se společností ČEZ, a.s., IČO: 45274649, která v daném místě a čase plánuje svoji investici. Zhotovitel je povinen poskytnout v případě potřeby nezbytnou součinnost zhotoviteli této veřejné zakázky.
 6. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	119 101 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	25 011 210,00 Kč
cena celkem včetně DPH	144 112 210,00 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy, tj. po celou dobu výstavby.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - číslo smlouvy,
 - číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatel včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas některou z jednotlivých etap v termínech uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotovené etapy objednateli. V souhrnu mohou smluvní pokuty dle tohoto ustanovení činit maximálně 10% z celkové ceny díla bez DPH.
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 2.000.000,-Kč (tj. za deset porušení smlouvy).
3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel v takovém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 4.000.000,- Kč.
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 dní s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 2.000.000,-Kč (tj. za deset porušení smlouvy).
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní

- den prodlení s předložením bankovní záruky.
6. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 7. V případě nedodržení termínu předání vyklizeného staveniště podle čl. V odst. 2 písm. d) této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
 8. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 6 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 16.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 10. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč.
 11. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 6.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
 12. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
 13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
 14. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ve výši přesahující smluvní pokutu, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce

- nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
 8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
 9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastností obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla (stavební části) je smluvními stranami sjednána v délce 120 měsíců. Za dodávky, zařízení, technologie, ke kterým dávají jejich výrobci nebo dodavatelé záruční list, poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce záruky poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Za vadu díla není považováno běžné opotřebení dílčích součástí díla, jejichž výměnu řeší provozovatel v rámci běžné údržby a servisu (např. výměna žárovek, těsnění apod.).
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatel. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu objednateli nebo třetím osobám, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými

nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. XI. 4. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 1). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště k zahájení plnění etapy I. + etapy II.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí díla a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní záruky č. 1 podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3% celkové ceny díla bez DPH splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 2). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 120 měsíců.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy došlo k poklesu bankovní záruky č. 2, doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, a předložit v originále objednateli novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
7. Bankovní zárukou č. 1 a bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk.
8. Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2, popř. bude tato žádost doručena bankou.
9. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 jsou zahrnuty v ceně díla.
10. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil u své banky možnost zřídit bankovní záruku pro závazkový vztah vyplývající z této Smlouvy.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně

podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dní od účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelům dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelům bezodkladně.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoli důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelům bezodkladně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním této povinnosti více jak 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoli sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - prodlení s plněním povinností uvedených v článku XII., nebo v článku XI, odst. 1, nebo v čl. XI, odst. 4 této smlouvy na straně zhotovitele více jak 10 pracovních dní.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
 4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
 5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část, a to do 30 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
 6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu před započatím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
 7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
 8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla.
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

- objednatelé

jméno	Ing. Miroslav Káninský
e-mail	miroslav.kaninsky@mukolin.cz
tel.	321 748 353
jméno	Martina Patočková
e-mail	martina.patockova@mukolin.cz
tel.	720 854 137
- zhotovitele



8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatелеm, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatelé, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatelé.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatelé, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 10. 11. 2025, usnesení č. 7225/118/RM/2025.

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 11.12.2025 12:37:17 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta

Tomáš
Procházka
Digitálně
podepsal Tomáš
Procházka
Datum: 2025.12.11
09:16:19 +01'00'

.....
za zhotovitele
Tomáš Procházka
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024009_REV06
Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			119 101 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	119 101 000,00	25 011 210,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	144 112 210,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024009 REV06		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice		
Místo:	Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice	Datum:	19.09.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín	Projektant:	APRIS s.r.o
Účastník:	VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		119 101 000,00	144 112 210,00	
D.0	Bourací práce a demolice	4 248 084,63	5 140 182,40	STA
D.1.01	Architektonicko stavební řešení	48 404 335,12	58 569 245,50	STA
D.1.02	Stavebně konstrukční řešení	21 742 358,68	26 308 254,00	STA
D.1.04	Zdravotně technické instalace	4 234 156,99	5 123 329,96	STA
D.1.05	Vytápění a vzduchotechnika	8 384 918,20	10 145 751,02	STA
D.1.06	Silnoproudé elektroinstalace	11 089 429,99	13 418 210,29	STA
D.1.07	Slaboproudé elektroinstalace	4 514 309,55	5 462 314,56	STA
D.1.08	Plynovod	352 129,30	426 076,45	STA
D.1.09	Měření a regulace	2 708 383,30	3 277 143,79	STA
D.1.10	Zpevněné plochy, přístřešek	5 697 160,20	6 893 563,84	STA
POV	Provizorní opatření	2 275 086,14	2 752 854,23	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 450 647,90	6 595 283,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.0 - Bourací práce a demolice

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 248 084,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 248 084,63	21,00%	892 097,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 140 182,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.0 - Bourací práce a demolice

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 248 084,63
HSV - Práce a dodávky HSV	3 288 357,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 302 966,29
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 985 391,00
PSV - Práce a dodávky PSV	886 977,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 084,00
713 - Izolace tepelné	14 007,36
762 - Konstrukce tesařské	316 811,73
763 - Konstrukce suché výstavby	100 324,63
764 - Konstrukce klempířské	59 562,42
765 - Krytina skládaná	76 557,08
766 - Konstrukce truhlářské	32 903,63
767 - Konstrukce zámečnické	15 330,88
771 - Podlahy z dlaždic	60 816,23
775 - Podlahy skládané	20 435,59
776 - Podlahy povlakové	43 297,15
781 - Dokončovací práce - obklady	14 446,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	111 400,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 750,00
VRN9 - Ostatní náklady	72 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice				
Objekt:	D.0 - Bourací práce a demolice				
Místo:	Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum:	19.09.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant:	APRIS s.r.o
Účastník:	VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							4 248 084,63	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 288 357,29	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 302 966,29	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--

1	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	67,264	96,00	6 457,34	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
VV			bZD02		67,264			
FIG			Rozpad figury: bZD02					
FIG			"A.2.07" 3,6*3,35*0,9*1,95		21,165			
FIG			"B.2.02" 1,4*3,61		5,054			
FIG			"A.3.07" 3,1*5,2-1*2,02		14,100			
FIG			"A.3.01" 3,58*3,27-1*2,02		9,687			
FIG			"Budova A - 1NP" 6,95*3,05-(0,8*1,97+2*0,6*1,97)		17,258			
FIG			Součet		67,264			

2	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	24,791	144,50	3 582,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
VV			bZD03		24,791			
FIG			Rozpad figury: bZD03					
FIG			"B.2.02" 2,75*3,61-0,85*2,02		8,211			
FIG			"A.3.06" 3,1*6-1*2,02		16,580			
FIG			Součet		24,791			

3	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	31,367	960,30	30 121,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
VV			bZD01		31,367			
FIG			Rozpad figury: bZD01					
FIG			"A.1.02" (5,5*3,4-(1,2*2,25*2+1,5*2,3))*0,6		5,910			
FIG			"C.1.01" (8,8*4,3-3*1,6*2,3)*0,6		16,080			
FIG			"C.1.01" 1,8*2,64*0,45		2,138			
FIG			"B.1.05" 0,45*1,5*1,1		0,743			
FIG			"B.1.05" 1,8*3,22*0,45		2,608			
FIG			"A.2.02" (5,5*2,7-2*1,2*2,25-1,35*2,2)*0,6		3,888			
FIG			Součet		31,367			

4	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,700	4 840,30	8 228,51	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052210					
VV			bZD01a		1,700			
FIG			Rozpad figury: bZD01a					
FIG			0,25*1+2*0,5+2*0,45*0,5		1,700			

5	K	963014949	Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky	m	12,550	271,60	3 408,58	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963014949					
VV			bSCH01		12,550			
FIG			Rozpad figury: bSCH01					
FIG			1,25*3+4*1,6+1,2*2		12,550			

6	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	17,927	669,30	11 998,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
VV			bP01*0,05+bP02*0,06		17,927			
FIG			Rozpad figury: bP01					
FIG			"B.2.02" 4,28		4,280			
FIG			"B.2.03" 1,79		1,790			
FIG			"B.2.04" 11,37		11,370			
FIG			"B.2.05" 2,24		2,240			
FIG			"B.2.06" 30,95		30,950			
FIG			"B.2.07" 5,4		5,400			
FIG			"B.2.08" 28,69		28,690			
FIG			"B.2.09" 19,98		19,980			
FIG			"A.3.03" 63,64		63,640			
FIG			"A.3.05" 134,54		134,540			
FIG			"A.3.08" 32,26		32,260			
FIG			Součet		335,140			
FIG			Rozpad figury: bP02					
FIG			"A.3.06" 19,5		19,500			

7	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,523	290,00	3 051,67	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
VV			bDV02		10,523			
FIG			Rozpad figury: bDV02					
FIG			"m.č. C.1.02" 2*0,9*2,02		3,636			
FIG			"m.č. B.1.05" 0,9*2,02		1,818			
FIG			"m.č. B.2.08" 0,9*2,15		1,935			
FIG			"m.č. B.2.04" 0,7*2,02		1,414			
FIG			"m.č. B.3.02" 0,8*2,15		1,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Součet		10,523			
8	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	28,409	290,00	8 238,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456					
	VV		bDV03		28,409			
	FIG		Rozpad figury: bDV03					
	FIG		"m.č. A.1.01" 2*3,15		6,300			
	FIG		"m.č. A.1.01" 2,15*1		2,150			
	FIG		"m.č. C.1.02" 2*2,45		4,900			
	FIG		"m.č. B.1.06" 1*2,02		2,020			
	FIG		"m.č. C.2.01" 1*2,02		2,020			
	FIG		"m.č. B.3.01" 1*2,15+1,125*2,15		4,569			
	FIG		"m.č. B.3.02" 2*1*2,15		4,300			
	FIG		"m.č. B.3.06" 1*2,15		2,150			
	FIG		Součet		28,409			
9	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,400	338,50	812,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072354					
	VV		bOKN01		2,400			
	FIG		Rozpad figury: bOKN01					
	FIG		"budova B - 1.PP"		0,000			
	FIG		"B.0.05" 1,2*0,4		0,480			
	FIG		"B.0.06" 2*1,2*0,4		0,960			
	FIG		"budova A - 1.PP"		0,000			
	FIG		"A.0.05" 1,2*0,4		0,480			
	FIG		"A.0.04" 1,2*0,4		0,480			
	FIG		Součet		2,400			
10	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,388	338,50	469,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		bDV01		1,388			
	FIG		Rozpad figury: bDV01					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		"B.0.01" 0,75*1,85		1,388			
11	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	26,640	338,50	9 017,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082017					
	VV		bOKN02		26,640			
	FIG		Rozpad figury: bOKN02					
	FIG		"m.č. A.1.02" 2*1,2*2,25		5,400			
	FIG		"m.č. C.1.01" 3*1,6*2,3		11,040			
	FIG		"m.č. B.1.05" 2*1,5*1,6		4,800			
	FIG		"m.č. A.2.02" 2*1,2*2,25		5,400			
	FIG		Součet		26,640			
12	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	6,000	338,50	2 031,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082018					
	VV		bOKN03		6,000			
	FIG		Rozpad figury: bOKN03					
	FIG		"m.č. C.1.01" 1,6*3,75		6,000			
13	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	914,70	1 829,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033461					
	VV		bOTV05		2,000			
	FIG		Rozpad figury: bOTV05					
	FIG		"C.2.01" 2		2,000			
14	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,497	2 619,00	1 301,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
	VV		bOTV06		0,497			
	FIG		Rozpad figury: bOTV06					
	FIG		"C.2.01" 0,9*0,92*0,6		0,497			
15	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	3,050	149,40	455,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033621					
	VV		bOTV01		3,050			
	FIG		Rozpad figury: bOTV01					
	FIG		"B.1.03" 1*3,05		3,050			
16	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,978	194,00	771,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033631					
	VV		bOTV02		3,978			
	FIG		Rozpad figury: bOTV02					
	FIG		"B.1.05" 0,9*2,15		1,935			
	FIG		"B.1.03" 1,5*2,15-0,6*1,97		2,043			
	FIG		Součet		3,978			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K		971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,907	1 445,30	1 310,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
VV				bOTV03		0,907			
FIG				Rozpad figury: bOTV03					
FIG				"B.1.04" 0,45*2,24*0,3		0,302			
FIG				"B.1.01" 0,9*2,24*0,3		0,605			
FIG				Součet		0,907			
18	K		971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,743	1 629,60	1 210,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
VV				bOTV04		0,743			
FIG				Rozpad figury: bOTV04					
FIG				"B.1.05" 1,5*1,1*0,45		0,743			
19	K		977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	10,000	2 318,30	23 183,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113					
20	K		977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	20,000	3 298,00	65 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
21	K		977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	15,000	4 219,50	63 292,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
22	K		977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	15,000	7 857,00	117 855,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151223					
23	K		977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm	m	10,000	12 998,00	129 980,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151225					
24	K		978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	218,934	96,00	21 017,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
VV				bSTR02		218,934			
FIG				Rozpad figury: bSTR02					
FIG				"budova A" (57,63+28,58+16,21+20,48+41,44)*1,1		180,774			
FIG				"budova B" 27,56+5,3*5*2*0,2		38,160			
FIG				Součet		218,934			
25	K		978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 716,148	47,50	129 017,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
VV				bMAL01+bMAL03+bMAL04+bMAL05		2 716,148			
FIG				Rozpad figury: bMAL01					
FIG				"A.1.01" 14,25*4,05+(2*0,4+2*0,2)+(2*0,2+2,1*0,4)-0-(2*3,15+1,6*3,9		47,613			
FIG				"A.1.02" 32*3,7+(0,4*8*2,15+2*0,25*3,15+2*3,1*0,9)+(0,31*5+0,9*5,5		87,165			
FIG				"A.1.03" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
FIG				"A.1.04" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
FIG				"A.1.05" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
FIG				"A.1.06" 22,5*3,7-(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+(0,37*3,6+2*0,35*1,25)-		73,401			
FIG				"B.1.02" 11,6*2,9+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0		29,330			
FIG				"B.1.03" 19,3*2,9+0+(0,45*1,5+1,8*0,45)-0-(1*2,02+0,9*2,1+2*0,8*2,1		46,130			
FIG				"B.1.05" 6,95*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,8*2,15+0,9*2,02)-		15,157			
FIG				"B.1.06" 0,9*2,9+0+0-0-0-0		2,610			
FIG				"B.1.07" 10,45*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15)-0		26,910			
FIG				"B.1.08" 2,3*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-0-0		5,210			
FIG				"B.1.09" 1,45*2,9+0+0-0-0-0		4,205			
FIG				"C.1.02" 29*3,9+(2*0,2*2,5+2*0,35*2,3+2*0,375*3,1)+(0,2*2,095+0,35		96,817			
FIG				"A.2.02" 32*3,7-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)-(5,5*2,7)+(6*0,44*2,15+4*0,35		86,315			
FIG				"A.2.03" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0,3		119,305			
FIG				"A.2.04" 18*3,7-(2,2*2,25)-(1*2,15)-0+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)		61,845			
FIG				"A.2.05" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0		119,305			
FIG				"A.2.06" 33*3,7-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0		119,305			
FIG				"A.2.07" 22,5*3,7-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0-0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,25		73,136			
FIG				"B.2.02" 5,15*3,5-0-(2*1*2,02)-0+0+0		13,985			
FIG				"B.2.03" 6,15*3,5-(2*1*0,5)-0,7*2,02-0+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)		20,111			
FIG				"B.2.04" 15,3*3,5-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)-0+(2*0,3*2,5+2*0,15		43,470			
FIG				"B.2.05" 22,2*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)-0+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0,2		73,516			
FIG				"B.2.06" 6,3*3,5-0-(0,8*2,02)-0+0+0		20,434			
FIG				"B.2.07" 21,4*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,15+(2*0,15*2,15+4*0,2*1		68,690			
FIG				"B.2.08" 18,2*3,5-(1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,16+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)		58,866			
FIG				"A.3.02" 32,3*4-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)-0+(6*0,22*1,6+4*0,3		117,501			
FIG				"A.3.03" 4,7*3,8-(1*2,02)+3,8		19,640			
FIG				"A.3.04" 21,3*3,1-2,88-(1*2,02)-0+(2*0,25*0,93)+(0,25*2,83)		62,303			
FIG				"A.3.05" 8,6*3,8-(1*2,02)+3,8		34,460			
FIG				"A.3.06" 5,6*3,8-0,9*2,02+0		19,462			
FIG				"A.3.07" 1,55*2,2-0+0		3,410			
FIG				"A.3.09" 3,8		3,800			
FIG				Součet		1 930,857			
FIG				Rozpad figury: bMAL03					
FIG				"C.1.01" 58*5,4+(2*0,175*2,50+8*0,35*2,3+2*0,35*3,15)+(1,6*0,35+4		325,887			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG - (4*1,6*2,3)-(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)-(8,8*3,25+2*1,6*2,3)		-65,548			
			FIG - Součet		260,339			
			FIG - Rozpad figury: bMAL04					
			FIG - "budova B"		0,000			
			FIG - 2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+2,85*1,1		180,145			
			FIG - -2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,1		-11,493			
			FIG - Součet		168,652			
			FIG - Rozpad figury: bMAL05					
			FIG - "budova A"		0,000			
			FIG - 72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0		413,179			
			FIG - -1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,0		-56,879			
			FIG - Součet		356,300			
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,902	125,10	8 369,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
		VV	bST01		66,902			
		FIG	Rozpad figury: bST01					
		FIG	"B.1.03" 11,6*3,05-(2*1,05*0,5)-(0,9*2,24+1*2,02)-1,5*2,15+(4*0,2*1,0		29,966			
		FIG	"B.1.06" 0,55*3,05-0-0-0+0,3*2,24+0		2,350			
		FIG	"B.1.07" 2,5*3,05-0-0+0+0		7,625			
		FIG	"B.1.08" 0,95*3,05-0-0+0+0		2,898			
		FIG	"B.1.09" 9,4*3,05-1,5*1,6-0,9*2,02-0,9*2,15+(2*0,2*1,6+2*0,15*2,02)+		24,063			
		FIG	Součet		66,902			
27	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	88,464	125,10	11 066,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
		VV	bOM01		88,464			
		FIG	Rozpad figury: bOM01					
		FIG	"anglický dvorek" 88,464		88,464			
28	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 286,827	47,50	61 124,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341					
		VV	bST02		1 286,827			
		FIG	Rozpad figury: bST02					
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13		102,740			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2		141,355			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88		114,900			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101			
		FIG	"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,0		133,633			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84		29,319			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73		36,662			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0		28,278			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288			
		FIG	"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,0		22,274			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+7		45,330			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,6		22,054			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*		17,657			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21		5,620			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76		11,466			
		FIG	Součet		1 286,827			
29	K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	1 215,658	475,30	577 802,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011416					
		VV	DEM01		1 215,658			
		FIG	Rozpad figury: DEM01					
		FIG	98,25*9,91+38,72*6,25		1 215,658			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 985 391,00	
30	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1 135,044	766,30	869 784,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 135,044	294,90	334 724,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11 350,440	12,90	146 420,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 1135,044*10		11 350,440			
33	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,803	3 045,80	32 903,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645					
34	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	5,744	4 384,40	25 183,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804					
35	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	39,783	2 492,90	99 175,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
36	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	5,575	7 876,40	43 910,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
37	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,300	48 500,00	14 550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821					
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	120,916	148,40	17 943,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
39	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	204,080	277,40	56 611,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
40	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	436,370	331,70	144 743,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
41	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	101,360	326,90	33 134,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013867					
42	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	210,112	791,50	166 303,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
D PSV			Práce a dodávky PSV				886 977,34	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 084,00	
43	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	145,910	144,50	21 084,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811 bS02		145,910			
FIG			Rozpad figury: bS02					
FIG			"hlavní budova"		0,000			
FIG			"střešní krytina" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+0,47+0,98-		145,910			
D 713			Izolace tepelné				14 007,36	
44	K	713140843	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	145,910	96,00	14 007,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140843 bS02		145,910			
FIG			Rozpad figury: bS02					
FIG			"hlavní budova"		0,000			
FIG			"střešní krytina" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+0,47+0,98-		145,910			
D 762			Konstrukce tesařské				316 811,73	
45	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	95,160	76,60	7 289,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331811 bKR01		95,160			
FIG			Rozpad figury: bKR01					
FIG			"hlavní budova"		0,000			
FIG			"kleštiny" (2*5,35+4*3,87+10*5,35+4*3,87)		95,160			
46	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	485,550	82,50	40 057,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331812 bKR02		485,550			
FIG			Rozpad figury: bKR02					
FIG			"hlavní budova"		0,000			
FIG			"krokev" (10,68+9,1+7,52+5,95+4,51+3,08+1,65)		42,490			
FIG			"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,95+7,52+9,1+10,61*4+9,41+6,81+4,18)		94,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,95+7,45)		22,640			
	FIG		"krokev" (1,15+2,29+2,29+2,29+1,64)*2		19,320			
	FIG		"krokev" (1,61+1,61+3+3+4,4+4,4+5,8)*2		47,640			
	FIG		"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,94*6)		44,880			
	FIG		"krokev" (1,87+3,74+4,65+4,65)		14,910			
	FIG		"krokev" (7,28+8,1+7,52+5,95+4,51+3,08+1,65)		38,090			
	FIG		"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,94*7)		50,820			
	FIG		"krokev" (1,15+2,29+3,40+4,65)		11,490			
	FIG		"krokev" (2,69+5,37+8,03)		16,090			
	FIG		"krokev" (8,77+11,07+6,9+6,16+6,32+6,32+6,45+6,9+6,9)		65,790			
	FIG		"krokev" (2*3,14+5,23*2)		16,740			
	FIG		Součet		485,550			
47	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	206,310	96,00	19 805,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331813					
	VV		bKR03		206,310			
	FIG		Rozpad figury: bKR03					
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"sloupek" 3,62*17		61,540			
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"vaznice" (13,4+10,45*2+4,3*2+3,33*2+6,69*2)		62,940			
	FIG		"vaznice" (13,8+0,68+0,68+1,68)		16,840			
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"pozednice" (6,74+6,84+10,45+1,6+7,03+9,46+9,61+6,93+1,19+5,14)		64,990			
	FIG		Součet		206,310			
48	K	762331815	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	71,890	193,00	13 874,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331815					
	VV		bKR04		71,890			
	FIG		Rozpad figury: bKR04					
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"vazný trám" (6,65*3+4,9*3+7,32+6,65*3+3,13+6,84)		71,890			
49	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	336,146	144,50	48 573,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	VV		bS01		336,146			
	FIG		Rozpad figury: bS01					
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"střešní krytina" 5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		"střešní krytina" 6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		"střešní krytina" 3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1		104,929			
	FIG		"střešní krytina" 5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
50	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	336,146	144,50	48 573,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342812					
	VV		bS01		336,146			
	FIG		Rozpad figury: bS01					
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"střešní krytina" 5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		"střešní krytina" 6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		"střešní krytina" 3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1		104,929			
	FIG		"střešní krytina" 5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
51	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	354,640	144,50	51 245,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762811811					
	VV		bP01+bP02		354,640			
	FIG		Rozpad figury: bP01					
	FIG		"B.2.02" 4,28		4,280			
	FIG		"B.2.03" 1,79		1,790			
	FIG		"B.2.04" 11,37		11,370			
	FIG		"B.2.05" 2,24		2,240			
	FIG		"B.2.06" 30,95		30,950			
	FIG		"B.2.07" 5,4		5,400			
	FIG		"B.2.08" 28,69		28,690			
	FIG		"B.2.09" 19,98		19,980			
	FIG		"A.3.03" 63,64		63,640			
	FIG		"A.3.05" 134,54		134,540			
	FIG		"A.3.08" 32,26		32,260			
	FIG		Součet		335,140			
	FIG		Rozpad figury: bP02					
	FIG		"A.3.06" 19,5		19,500			
52	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	21,000	96,00	2 016,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822820					
	VV		bTES01		21,000			
	FIG		Rozpad figury: bTES01					
	FIG		3,5*6		21,000			
53	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	590,840	144,50	85 376,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841812					
	VV		bSTR01		590,840			
	FIG		Rozpad figury: bSTR01					
	FIG		"A.1.01" 11,6		11,600			
	FIG		"A.1.02" 60		60,000			
	FIG		"B.1.02" 5,94		5,940			
	FIG		"B.1.03" 8,25		8,250			
	FIG		"B.1.04" 30,8		30,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	" B.1.05" 39,55		39,550			
		FIG	" B.1.06" 6,62		6,620			
		FIG	" B.1.07" 1,24		1,240			
		FIG	" B.1.08" 0,7		0,700			
		FIG	" B.1.09" 10,44		10,440			
		FIG	" C.1.01" 198		198,000			
		FIG	" C.1.02" 38,5		38,500			
		FIG	" A.2.02" 60		60,000			
		FIG	" A.2.04" 16,25		16,250			
		FIG	" B.2.02" 4,15		4,150			
		FIG	" B.2.03" 1,7		1,700			
		FIG	" B.2.04" 10,55		10,550			
		FIG	" B.2.05" 2,05		2,050			
		FIG	" B.2.06" 30,8		30,800			
		FIG	" B.2.07" 5,4		5,400			
		FIG	" B.2.08" 28,55		28,550			
		FIG	" B.2.09" 19,75		19,750			
		FIG	Součet		590,840			
D 763			Konstrukce suché výstavby				100 324,63	
54	K	763135802	Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými	m2	590,840	169,80	100 324,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135802					
		VV	bSTR01		590,840			
		FIG	Rozpad figury: bSTR01					
		FIG	" A.1.01" 11,6		11,600			
		FIG	" A.1.02" 60		60,000			
		FIG	" B.1.02" 5,94		5,940			
		FIG	" B.1.03" 8,25		8,250			
		FIG	" B.1.04" 30,8		30,800			
		FIG	" B.1.05" 39,55		39,550			
		FIG	" B.1.06" 6,62		6,620			
		FIG	" B.1.07" 1,24		1,240			
		FIG	" B.1.08" 0,7		0,700			
		FIG	" B.1.09" 10,44		10,440			
		FIG	" C.1.01" 198		198,000			
		FIG	" C.1.02" 38,5		38,500			
		FIG	" A.2.02" 60		60,000			
		FIG	" A.2.04" 16,25		16,250			
		FIG	" B.2.02" 4,15		4,150			
		FIG	" B.2.03" 1,7		1,700			
		FIG	" B.2.04" 10,55		10,550			
		FIG	" B.2.05" 2,05		2,050			
		FIG	" B.2.06" 30,8		30,800			
		FIG	" B.2.07" 5,4		5,400			
		FIG	" B.2.08" 28,55		28,550			
		FIG	" B.2.09" 19,75		19,750			
		FIG	Součet		590,840			
D 764			Konstrukce klempířské				59 562,42	
55	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	145,910	193,00	28 160,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821					
		VV	bS02		145,910			
		FIG	Rozpad figury: bS02					
		FIG	"hlavní budova"		0,000			
		FIG	"střešní krytina" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+0,47+0,98-		145,910			
56	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	24,185	82,50	1 995,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001891					
		VV	bK01		24,185			
		FIG	Rozpad figury: bK01					
		FIG	"budova A" 5,9*1,414*2+2*3,75		24,185			
57	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	93,000	72,80	6 770,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002812					
		VV	bK07		93,000			
		FIG	Rozpad figury: bK07					
		FIG	83+10		93,000			
58	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821					
59	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	18,600	72,80	1 354,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
		VV	bK02		18,600			
		FIG	Rozpad figury: bK02					
		FIG	"budova B" 2*1,5+3*1,2		6,600			
		FIG	"budova C" 6*1,6		9,600			
		FIG	"budova A" 2*1,2		2,400			
		FIG	Součet		18,600			
60	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	20,000	96,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
		VV	bK06		20,000			
		FIG	Rozpad figury: bK06					
		FIG	13+7		20,000			
61	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	14,500	96,00	1 392,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
		VV	bK03		14,500			
		FIG	Rozpad figury: bK03					
		FIG	8,5+2*3		14,500			
62	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	169,300	82,50	13 967,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
		VV	bK04		169,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Rozpad figury: bK04					
	FIG		81,5+43,8+44		169,300			
63	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	61,500	57,20	3 517,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		bK05		61,500			
	FIG		Rozpad figury: bK05					
	FIG		3*8,5+4*9		61,500			
	D	765	Krytina skládaná				76 557,08	
64	K	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	336,146	144,50	48 573,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111805					
	VV		bS01		336,146			
	FIG		Rozpad figury: bS01					
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"střešní krytina" 5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		"střešní krytina" 6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		"střešní krytina" 3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1		104,929			
	FIG		"střešní krytina" 5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
65	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	336,146	63,10	21 210,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111811					
	VV		bS01		336,146			
	FIG		Rozpad figury: bS01					
	FIG		"hlavní budova"		0,000			
	FIG		"střešní krytina" 5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		"střešní krytina" 6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		"střešní krytina" 3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1		104,929			
	FIG		"střešní krytina" 5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
66	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	59,206	96,00	5 683,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111865					
	VV		bS01a		59,206			
	FIG		Rozpad figury: bS01a					
	FIG		"budova A" 2*1,6+2*2,15+1,65+5,9*6*1,414		59,206			
67	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	59,206	18,40	1 089,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111881					
	VV		bS01a		59,206			
	FIG		Rozpad figury: bS01a					
	FIG		"budova A" 2*1,6+2*2,15+1,65+5,9*6*1,414		59,206			
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 903,63	
68	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	4,500	669,30	3 011,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766221811					
	VV		bT01		4,500			
	FIG		Rozpad figury: bT01					
	FIG		"budova C" 2		2,000			
	FIG		"budova A" 2,5		2,500			
	FIG		Součet		4,500			
69	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	77,000	144,50	11 126,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821					
	VV		bOBK02		77,000			
	FIG		Rozpad figury: bOBK02					
	FIG		" C.1.01" 55*1,4		77,000			
70	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	77,000	96,00	7 392,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411822					
	VV		bOBK02		77,000			
	FIG		Rozpad figury: bOBK02					
	FIG		" C.1.01" 55*1,4		77,000			
71	K	766674812	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 45°	kus	20,000	484,00	9 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766674812					
	VV		bOK02		20,000			
	FIG		Rozpad figury: bOK02					
	FIG		"budova A" 20		20,000			
72	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	12,600	72,80	917,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691811					
	VV		bT02		12,600			
	FIG		Rozpad figury: bT02					
	FIG		2*1,5+6*1,6		12,600			
73	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	8,000	97,00	776,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
	VV		bOKN04		8,000			
	FIG		Rozpad figury: bOKN04					
	FIG		"m.č. A.1.02" 2		2,000			
	FIG		"m.č. A.2.07" 1		1,000			
	FIG		"m.č. A.3.02" 2		2,000			
	FIG		"m.č. A.3.07" 1		1,000			
	FIG		"m.č. A.3.01" 2		2,000			
	FIG		Součet		8,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 330,88	
74	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,200	144,50	895,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161813					
	VV		bZ01		6,200			
	FIG		Rozpad figury: bZ01					
	FIG		2*2+2,2		6,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	767311850	Demontáž světlíků se skleněnou výplní pásových sedlových	m2	10,750	960,30	10 323,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767311850					
		VV	bOK01		10,750			
		FIG	Rozpad figury: bOK01					
		FIG	"budova A" 2,5*4,3		10,750			
76	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	28,455	144,50	4 111,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
		VV	bMR01		28,455			
		FIG	Rozpad figury: bMR01					
		FIG	"m.č. C.1.01" 1,6*2,3*6+1,7*3,75		28,455			
	D	771	Podlahy z dlaždic				60 816,23	
77	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	21,600	193,00	4 168,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771471810					
		VV	bNV02a		21,600			
		FIG	Rozpad figury: bNV02a					
		FIG	"A.3.02" 21,6		21,600			
78	K	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských kladených do malty	m2	230,440	193,00	44 474,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771531801					
		VV	bNV03		230,440			
		FIG	Rozpad figury: bNV03					
		FIG	"A.3.03" 63,64		63,640			
		FIG	"A.3.05" 134,54		134,540			
		FIG	"A.3.08" 32,26		32,260			
		FIG	Součet		230,440			
79	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	63,070	193,00	12 172,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810					
		VV	bNV02		63,070			
		FIG	Rozpad figury: bNV02					
		FIG	"B.1.03" 8,71		8,710			
		FIG	"B.1.07" 1,3		1,300			
		FIG	"B.1.08" 0,74		0,740			
		FIG	"B.1.09" 10,56		10,560			
		FIG	"B.2.02" 4,28		4,280			
		FIG	"B.2.03" 1,79		1,790			
		FIG	"B.2.07" 5,4		5,400			
		FIG	"A.3.02" 30,29		30,290			
		FIG	Součet		63,070			
	D	775	Podlahy skládané				20 435,59	
80	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	61,750	14,60	901,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775411810					
		P	Poznámka k položce: zachované případně použít pro doplnění chybějících					
		VV	bNV05a		61,750			
		FIG	Rozpad figury: bNV05a					
		FIG	"B.2.04" 15,3		15,300			
		FIG	"B.2.05" 2,85		2,850			
		FIG	"B.2.06" 22,2		22,200			
		FIG	"B.2.08" 21,4		21,400			
		FIG	Součet		61,750			
81	K	775511801	Demontáž podlah vlysových k dalšímu použití s lištami lepených s očištěním	m2	16,910	193,00	3 263,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775511801					
		VV	bNV05*0,15		16,910			
		FIG	Rozpad figury: bNV05					
		FIG	"B.2.04" 11,37		11,370			
		FIG	"B.2.05" 2,24		2,240			
		FIG	"B.2.06" 30,95		30,950			
		FIG	"B.2.08" 28,69		28,690			
		FIG	"B.2.09" 19,98		19,980			
		FIG	"A.3.06" 19,5		19,500			
		FIG	Součet		112,730			
82	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	95,821	169,80	16 270,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775511810					
		VV	bNV05*0,85		95,821			
		FIG	Rozpad figury: bNV05					
		FIG	"B.2.04" 11,37		11,370			
		FIG	"B.2.05" 2,24		2,240			
		FIG	"B.2.06" 30,95		30,950			
		FIG	"B.2.08" 28,69		28,690			
		FIG	"B.2.09" 19,98		19,980			
		FIG	"A.3.06" 19,5		19,500			
		FIG	Součet		112,730			
	D	776	Podlahy povlakové				43 297,15	
83	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	532,470	76,60	40 787,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
		VV	bNV01		532,470			
		FIG	Rozpad figury: bNV01					
		FIG	"A.1.03" 65,3		65,300			
		FIG	"A.1.04" 65,42		65,420			
		FIG	"A.1.05" 65,91		65,910			
		FIG	"C.1.02" 39,51		39,510			
		FIG	"A.2.03" 65,33		65,330			
		FIG	"A.2.05" 65,33		65,330			
		FIG	"A.2.06" 65,33		65,330			
		FIG	"A.2.07" 31,02		31,020			
		FIG	"A.3.04" 26,74		26,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" A.3.07" 11,27		11,270			
	FIG		" B.1.04" 31,31		31,310			
	FIG		Součet		532,470			
84	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	288,500	8,70	2 509,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811						
	VV	bNV01a			288,500			
	FIG		Rozpad figury: bNV01a					
	FIG		" A.1.03" 33		33,000			
	FIG		" A.1.04" 33		33,000			
	FIG		" A.1.05" 33		33,000			
	FIG		" C.1.02" 29		29,000			
	FIG		" A.2.03" 33		33,000			
	FIG		" A.2.05" 33		33,000			
	FIG		" A.2.06" 33		33,000			
	FIG		" A.2.07" 25,5		25,500			
	FIG		" A.3.04" 21,3		21,300			
	FIG		" A.3.07" 14,7		14,700			
	FIG		Součet		288,500			
D	781	Dokončovací práce - obklady					14 446,05	
85	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	74,850	193,00	14 446,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810						
	VV	bOBK01			74,850			
	FIG		Rozpad figury: bOBK01					
	FIG		" A.1.02" 1,2*1,5		1,800			
	FIG		" A.1.05" 1,2*1,5		1,800			
	FIG		" B.1.03" 9,8*2		19,600			
	FIG		" B.1.07" 2,25*1,5		3,375			
	FIG		" B.1.08" 0,85*1,5		1,275			
	FIG		" B.1.09" 8,5*2-0,9*1,5		15,650			
	FIG		" A.2.02" 1,2*1,5		1,800			
	FIG		" A.2.06" 1,2*1,5		1,800			
	FIG		" B.2.03" 2,6*1,5		3,900			
	FIG		" B.2.07" 8,5*1,5		12,750			
	FIG		" B.2.09" 3*1,5		4,500			
	FIG		" B.3.03" 4,4*1,5		6,600			
	FIG		Součet		74,850			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					111 400,59	
86	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 930,857	37,80	72 986,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001						
	VV	bMAL01			1 930,857			
	FIG		Rozpad figury: bMAL01					
	FIG		" A.1.01" 14,25*4,05+(2*0,4+2*0,2)+(2*0,2+2,1*0,4)-0-(2*3,15+1,6*3,9		47,613			
	FIG		" A.1.02" 32*3,7+(0,4*8*2,15+2*0,25*3,15+2*3,1*0,9)+(0,31*5+0,9*5,5		87,165			
	FIG		" A.1.03" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
	FIG		" A.1.04" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
	FIG		" A.1.05" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
	FIG		" A.1.06" 22,5*3,7+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+(0,37*3,6+2*0,35*1,25)-		73,401			
	FIG		" B.1.02" 11,6*2,9+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0		29,330			
	FIG		" B.1.03" 19,3*2,9+0+(0,45*1,5+1,8*0,45)-0-(1*2,02+0,9*2,1+2*0,8*2,1		46,130			
	FIG		" B.1.05" 6,95*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,8*2,15+0,9*2,02)-		15,157			
	FIG		" B.1.06" 0,9*2,9+0+0-0-0-0		2,610			
	FIG		" B.1.07" 10,45*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15)-0		26,910			
	FIG		" B.1.08" 2,3*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-0-0		5,210			
	FIG		" B.1.09" 1,45*2,9+0+0-0-0-0		4,205			
	FIG		" C.1.02" 29*3,9+(2*0,2*2,5+2*0,35*2,3+2*0,375*3,1)+(0,2*2,095+0,35		96,817			
	FIG		" A.2.02" 32*3,7-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)-(5,5*2,7)+(6*0,44*2,15+4*0,35		86,315			
	FIG		" A.2.03" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0,3		119,305			
	FIG		" A.2.04" 18*3,7-(2,2*2,25)-(1*2,15)-0+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)		61,845			
	FIG		" A.2.05" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0		119,305			
	FIG		" A.2.06" 33*3,7-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0		119,305			
	FIG		" A.2.07" 22,5*3,7-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0-0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,25		73,136			
	FIG		" B.2.02" 5,15*3,5-0-(2*1*2,02)-0+0+0		13,985			
	FIG		" B.2.03" 6,15*3,5-(2*1*0,5)-0,7*2,02-0+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)		20,111			
	FIG		" B.2.04" 15,3*3,5-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)-0+(2*0,3*2,5+2*0,15		43,470			
	FIG		" B.2.05" 22,2*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)-0+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0,2		73,516			
	FIG		" B.2.06" 6,3*3,5-0-(0,8*2,02)-0+0+0		20,434			
	FIG		" B.2.07" 21,4*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,15+(2*0,15*2,15+4*0,2*1		68,690			
	FIG		" B.2.08" 18,2*3,5-(1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,16+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)		58,866			
	FIG		" A.3.02" 32,3*4-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)-0+(6*0,22*1,6+4*0,2		117,501			
	FIG		" A.3.03" 4,7*3,8-(1*2,02)+3,8		19,640			
	FIG		" A.3.04" 21,3*3,1-2,88-(1*2,02)-0+(2*0,25*0,93)+(0,25*2,83)		62,303			
	FIG		" A.3.05" 8,6*3,8-(1*2,02)+3,8		34,460			
	FIG		" A.3.06" 5,6*3,8-0,9*2,02+0		19,462			
	FIG		" A.3.07" 1,55*2,2-0+0		3,410			
	FIG		" A.3.09" 3,8		3,800			
	FIG		Součet		1 930,857			
87	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	260,339	43,70	11 376,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121005						
	VV	bMAL03			260,339			
	FIG		Rozpad figury: bMAL03					
	FIG		" C.1.01" 58*5,4+(2*0,175*2,50+8*0,35*2,3+2*0,35*3,15)+(1,6*0,35+4		325,887			
	FIG		-(4*1,6*2,3)-(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)-(8,8*3,25+2*1,6*2,3)		-65,548			
	FIG		Součet		260,339			
88	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	168,652	47,50	8 010,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121007						
	VV	bMAL04			168,652			
	FIG		Rozpad figury: bMAL04					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+6,44*1,15+2,85*1:		180,145			
	FIG		-2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,		-11,493			
	FIG		Součet		168,652			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300	53,40	19 026,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121009								
VV								
bMAL05								
356,300								
FIG								
Rozpad figury: bMAL05								
"budova A"								
0,000								
FIG								
72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0								
413,179								
FIG								
-1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,0								
-56,879								
FIG								
Součet								
356,300								
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
72 750,00								
D VRN9								
Ostatní náklady								
72 750,00								
90	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	soubor	1,000	72 750,00	72 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000								
Poznámka k položce:								
P								
Jedná se o vyklizení stávajícího objektu, předměty, které nejsou specifikovány ve VV. Např. demontáže prvků v tělocvičně apod.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		48 404 335,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 404 335,12	21,00%	10 164 910,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 569 245,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 404 335,12

HSV - Práce a dodávky HSV

8 840 108,50

1 - Zemní práce	739 471,07
2 - Zakládání	117 133,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	906 095,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 805 013,84
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	30 050,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	905 302,95
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 764,16
998 - Přesun hmot	325 276,68

PSV - Práce a dodávky PSV

39 564 226,62

500 - Ostatní práce	209 461,80
602 - Výplně otvorů - okna	8 456 405,50
603a - Výplně otvorů - dveře repasované	163 930,00
603b - Výplně otvorů - dveře nové	1 530 029,40
607 - Ostatní výrobky	838 549,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 106 941,38
712 - Povlakové krytiny	1 967 841,01
713 - Izolace tepelné	2 240 810,55
714 - Akustická a protiotřesová opatření	150 709,28
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	160 943,55
755 - Dopravní zařízení	486 132,69
762 - Konstrukce tesařské	656 556,60
763 - Konstrukce suché výstavby	5 764 266,44
764 - Konstrukce klempířské	1 321 146,90
765 - Krytina skládaná	743 754,76
766 - Konstrukce truhlářské	4 075 667,10
767 - Konstrukce zámečnické	2 033 153,68
771 - Podlahy z dlaždic	434 717,23
772 - Podlahy z kamene	64 404,90
773 - Podlahy z litého teraca	105 826,55
775 - Podlahy skládané	760 625,42
776 - Podlahy povlakové	3 157 120,13
781 - Dokončovací práce - obklady	982 300,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	412 423,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	859 011,38
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	881 497,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice							
Objekt: D.1.01 - Architektonicko stavební řešení							
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice				Datum: 19.09.2025			
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín				Projektant: APRIS s.r.o			
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 404 335,12

D HSV Práce a dodávky HSV

8 840 108,50

D 1 Zemní práce

739 471,07

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	88,60	63 792,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201						
VV		12*2*30			720,000			

2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	312,30	624,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	300,70	1 804,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

4	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	144,400	91,90	13 270,36	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003223						
VV		ZP04			144,400			
FIG		Rozpad figury: ZP04						
FIG		50,4+25+49+20			144,400			

5	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	144,400	55,10	7 956,44	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003224						
VV		ZP04			144,400			
FIG		Rozpad figury: ZP04						
FIG		50,4+25+49+20			144,400			

6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	48,798	510,20	24 896,74	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101						
VV		ZP02*0,05			48,798			
FIG		Rozpad figury: ZP02						
FIG		"budova B"			0,000			
FIG		3,21*4,24+5,43*1,8+0,81*(7,27+3,45)+1,85*1,5+4,21*1,8+3,01*13,63+			186,726			
FIG		"budova A"			0,000			
FIG		4*(13,5+7,85+3,58+10,45+3,65)+2,25*13,07+2,2*13,43+1,21*(15,2+1:			281,551			
FIG		"budova D"			0,000			
FIG		0,28*754,4+0,75*7,16+34,37*2,49+1,51*(53,09+9,52)+1,99*(17,16+16			491,081			
FIG		"poldr" 1*1*16,6			16,600			
FIG		Součet			975,958			

7	K	131113702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	146,394	788,60	115 446,31	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113702						
VV		ZP02*0,15			146,394			
FIG		Rozpad figury: ZP02						
FIG		"budova B"			0,000			
FIG		3,21*4,24+5,43*1,8+0,81*(7,27+3,45)+1,85*1,5+4,21*1,8+3,01*13,63+			186,726			
FIG		"budova A"			0,000			
FIG		4*(13,5+7,85+3,58+10,45+3,65)+2,25*13,07+2,2*13,43+1,21*(15,2+1:			281,551			
FIG		"budova D"			0,000			
FIG		0,28*754,4+0,75*7,16+34,37*2,49+1,51*(53,09+9,52)+1,99*(17,16+16			491,081			
FIG		"poldr" 1*1*16,6			16,600			
FIG		Součet			975,958			

8	K	131151105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	780,766	106,70	83 307,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151105						
VV		ZP02*0,8			780,766			
FIG		Rozpad figury: ZP02						
FIG		"budova B"			0,000			
FIG		3,21*4,24+5,43*1,8+0,81*(7,27+3,45)+1,85*1,5+4,21*1,8+3,01*13,63+			186,726			
FIG		"budova A"			0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		4*(13,5+7,85+3,58+10,45+3,65)+2,25*13,07+2,2*13,43+1,21*(15,2+1		281,551			
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		0,28*754,4+0,75*7,16+34,37*2,49+1,51*(53,09+9,52)+1,99*(17,16+16		491,081			
	FIG		"poldr" 1**16,6		16,600			
	FIG		Součet		975,958			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	280,745	184,30	51 741,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
	VV		ZP03		280,745			
	FIG		Rozpad figury: ZP03					
	FIG		ZP02-ZP01		280,745			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	280,745	54,10	15 188,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		ZP03		280,745			
	FIG		Rozpad figury: ZP03					
	FIG		ZP02-ZP01		280,745			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	561,490	341,40	191 692,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		ZP03*2		561,490			
	FIG		Rozpad figury: ZP03					
	FIG		ZP02-ZP01		280,745			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	280,745	21,40	6 007,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		ZP03		280,745			
	FIG		Rozpad figury: ZP03					
	FIG		ZP02-ZP01		280,745			
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	139,043	251,20	34 927,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		ZP01*0,2		139,043			
	FIG		Rozpad figury: ZP01					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		0,19*(2,41+7,25)+2,15*(4,72+3,45)+2,55*2,55+0,19*7,3+2,42*13,56+0		131,819			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		0,19*36,68+3,03*42,7		136,350			
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		0,5*(23,43+47,66+439,99+24,41+32,84+26,09)+2,73*3,75+1,51*26,36		427,044			
	FIG		Součet		695,213			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	556,170	154,20	85 761,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		ZP01*0,8		556,170			
	FIG		Rozpad figury: ZP01					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		0,19*(2,41+7,25)+2,15*(4,72+3,45)+2,55*2,55+0,19*7,3+2,42*13,56+0		131,819			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		0,19*36,68+3,03*42,7		136,350			
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		0,5*(23,43+47,66+439,99+24,41+32,84+26,09)+2,73*3,75+1,51*26,36		427,044			
	FIG		Součet		695,213			
15	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	887,700	23,10	20 505,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151311					
	VV		ZP05		887,700			
	FIG		Rozpad figury: ZP05					
	FIG		4,1+11,6+872		887,700			
16	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	887,700	25,40	22 547,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		ZP05		887,700			
	FIG		Rozpad figury: ZP05					
	FIG		4,1+11,6+872		887,700			
D 2		Zakládání						117 133,27
17	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	256,451	35,90	9 206,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
	VV		DR02		256,451			
	FIG		Rozpad figury: DR02					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		3,3*13,61+2,5*10,62+2,3*(3,35+5,51)		91,841			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		2,3*42,7		98,210			
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		4*16,6		66,400			
	FIG		Součet		256,451			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	303,766	32,40	9 842,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		256,451*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		303,766			
19	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	43,154	1 716,90	74 091,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212532111					
	VV		DR03		43,154			
	FIG		Rozpad figury: DR03					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		0,46*13,61+0,32*(10,62+3,35)+0,28*5,51		12,274			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		0,28*42,7		11,956			
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		1*16,6+0,28*8,3		18,924			
	FIG		Součet		43,154			
20	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	92,390	72,50	6 698,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214					
	VV		DR01		92,390			
	FIG		Rozpad figury: DR01					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		13,61+10,62+3,35+5,51		33,090			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		42,7		42,700			
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		16,6		16,600			
	FIG		Součet		92,390			
21	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,507	3 753,90	5 657,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313511					
	VV		M10b+M08b		1,507			
	FIG		Rozpad figury: M10b					
	FIG		M10*0,2*0,8*0,24*2		0,307			
	FIG		Rozpad figury: M08b					
	FIG		M08*2*0,5*0,5*0,3		1,200			
22	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,429	4 209,80	1 806,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711					
	VV		M09b		0,429			
	FIG		Rozpad figury: M09b					
	FIG		M09*0,35*0,35*0,35*2		0,429			
23	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	17,828	465,60	8 300,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		M10a+M08a+M09a		17,828			
	FIG		Rozpad figury: M10a					
	FIG		0,2*(2*0,8+2*0,24)*2*M10		3,328			
	FIG		Rozpad figury: M08a					
	FIG		M08*2*(0,3*(4*0,5))		9,600			
	FIG		Rozpad figury: M09a					
	FIG		2*0,35*(4*0,35)*M09		4,900			
24	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	17,828	85,90	1 531,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
	VV		M10a+M08a+M09a		17,828			
	FIG		Rozpad figury: M10a					
	FIG		0,2*(2*0,8+2*0,24)*2*M10		3,328			
	FIG		Rozpad figury: M08a					
	FIG		M08*2*(0,3*(4*0,5))		9,600			
	FIG		Rozpad figury: M09a					
	FIG		2*0,35*(4*0,35)*M09		4,900			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				906 095,93	
25	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,676	8 206,20	13 753,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211					
	VV		ZK01		1,676			
	FIG		Rozpad figury: ZK01					
	FIG		"1.PP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		"m.č. A.0.04" 1,2*0,4*0,75		0,360			
	FIG		"m.č. A.0.05" 1,2*0,4*0,75		0,360			
	FIG		"1.PP - vila"		0,000			
	FIG		"m.č. B.0.05" 1,2*0,4*0,6		0,288			
	FIG		"m.č. B.0.06" 1,2*0,4*2*0,6		0,576			
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		"m.č. B.1.04" (1*2,24-(0,9*2,15))*0,3		0,092			
	FIG		Součet		1,676			
26	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	13,590	7 730,90	105 062,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211					
	VV		ZK02		13,590			
	FIG		Rozpad figury: ZK02					
	FIG		"1.NP - tělocvična"		0,000			
	FIG		"m.č. C.1.02" 1,6*2,3*0,6		2,208			
	FIG		"m.č. C.1.01" 1,6*2,3*2*0,6		4,416			
	FIG		"1.NP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		"m.č. A.1.05" 1*2,02*0,6		1,212			
	FIG		"1.NP - tělocvična"		0,000			
	FIG		"m.č. C.1.02" (0,9*2,02+1*2,02)*0,45		1,727			
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		"m.č. B.1.02" (1*2,02+0,45*2,15+0,05*2,15)*0,3		0,929			
	FIG		"m.č. B.1.03" 2,05*2,24*0,3		1,378			
	FIG		"1.NP - tělocvična"		0,000			
	FIG		"m.č. C.1.02" 1*2,24*0,3		0,672			
	FIG		"2.NP - vila"		0,000			
	FIG		"m.č. B.2.04" 0,8*2,02*0,3		0,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		"m.č. B.1.04" 0,9*2,02*0,15		0,273			
	FIG		"2.NP - vila"		0,000			
	FIG		"m.č. B.2.08" 0,9*2,15*0,15		0,290			
	FIG		Součet		13,590			
27	K	311113131	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdíva přes 100 do 150 mm	m2	7,860	1 144,60	8 996,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113131					
	VV		ZK06		7,860			
	FIG		Rozpad figury: ZK06					
	FIG		7,86		7,860			
28	K	311113131	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdíva přes 100 do 150 mm	m2	5,444	1 144,60	6 231,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113131					
	VV		ZK09		5,444			
	FIG		Rozpad figury: ZK09					
	FIG		1,91*(0,75*2+1,35)		5,444			
29	K	311113132	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	9,960	1 406,50	14 008,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113132					
	VV		ZK07		9,960			
	FIG		Rozpad figury: ZK07					
	FIG		9,96		9,960			
30	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdíva 190 mm	m2	34,850	1 581,10	55 101,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236301					
	VV		ZK05		34,850			
	FIG		Rozpad figury: ZK05					
	FIG		"1.NP - přístavba" 22,87+1,3*4,08		28,174			
	FIG		"2.NP - přístavba" 1,3*3,14+2,075*1,25		6,676			
	FIG		Součet		34,850			
31	K	311361821	Výtuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,160	31 040,00	4 966,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		0,04*(ZK06*0,15+ZK07*0,2+ZK09*0,15)		0,160			
	FIG		Rozpad figury: ZK06					
	FIG		7,86		7,860			
	FIG		Rozpad figury: ZK07					
	FIG		9,96		9,960			
	FIG		Rozpad figury: ZK09					
	FIG		1,91*(0,75*2+1,35)		5,444			
32	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	5,000	514,10	2 570,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/316121001					
33	M	59882558	deska krycí tříprůduchová s přívodem vzduchu	kus	3,000	6 023,70	18 071,10	CS ÚRS 2025 01
34	M	59882556	deska krycí dvouprůduchová s přívodem vzduchu	kus	1,000	3 094,30	3 094,30	CS ÚRS 2025 01
35	M	59882554	deska krycí jednopřůduchová s přívodem vzduchu	kus	1,000	2 395,90	2 395,90	CS ÚRS 2025 01
36	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	722,70	1 445,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422					
	VV		ZK03d		2,000			
	FIG		Rozpad figury: ZK03d					
	FIG		"2.NP - přístavba" 2		2,000			
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	12,000	420,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168012					
	VV		ZK04d		12,000			
	FIG		Rozpad figury: ZK04d					
	FIG		"1.NP - přístavba" 9		9,000			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3		3,000			
	FIG		Součet		12,000			
38	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	267,448	948,70	253 727,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244211					
	VV		ZK04		267,448			
	FIG		Rozpad figury: ZK04					
	FIG		"1.NP - přístavba" (3,7+3,85+3,85+1,2+4+1,2+1,53+2,35+0,8*2+0,5+1		177,505			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,14*(3,96+2*0,8+1,6+3*0,6+3,85*2+2,35+1,2+4+1		89,943			
	FIG		Součet		267,448			
39	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	36,442	755,60	27 535,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	VV		ZK03		36,442			
	FIG		Rozpad figury: ZK03					
	FIG		"1.NP - přístavba" (2,15+1,6)*4,21+4,21*0,2*5		19,998			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,14*0,2*5+3,14*(3,95+0,65)-(1*0,5+0,8*0,8)		16,444			
	FIG		Součet		36,442			
40	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	84,360	83,40	7 035,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291111					
	VV		ZK03a+ZK04a		84,360			
	FIG		Rozpad figury: ZK03a					
	FIG		"1.NP - přístavba" 2,15+1,6		3,750			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,95+0,65		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Součet		8,350			
	FIG		Rozpad figury: ZK04a					
	FIG		"1.NP - přístavba" 3,7+3,85+3,85+1,2+4+1,2+1,53+2,35+0,8*2+0,5+1,		45,380			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,96+2*0,8+1,6+3*0,6+3,85*2+2,35+1,2+4+1,2+3,6		30,630			
	FIG		Součet		76,010			
41	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,210	145,50	612,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		ZK04c01		4,210			
	FIG		Rozpad figury: ZK04c01					
	FIG		"1.NP - přístavba" 4,21		4,210			
42	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	168,050	168,80	28 366,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131					
	VV		ZK03c+ZK04c		168,050			
	FIG		Rozpad figury: ZK03c					
	FIG		"1.NP - přístavba" 4,21*4		16,840			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,14*3		9,420			
	FIG		Součet		26,260			
	FIG		Rozpad figury: ZK04c					
	FIG		"1.NP - přístavba" 4,21*21		88,410			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,14*17		53,380			
	FIG		Součet		141,790			
43	K	342291141	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm	m	75,160	161,00	12 100,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291141					
	VV		ZK03b+ZK04b		75,160			
	FIG		Rozpad figury: ZK03b					
	FIG		"1.NP - přístavba" 2,15+1,6		3,750			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,95+0,65		4,600			
	FIG		Součet		8,350			
	FIG		Rozpad figury: ZK04b					
	FIG		"1.NP - přístavba" 3,7+3,85+3,85+1,2+4+1,2+1,53+2,35+0,8*2+0,5+1,		45,380			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,96+2*0,8+1,6+3*0,6+3,85*2+2,35+1,2+4+1,2+3,6		30,630			
	FIG		-(3*0,9+1*2+2*0,8)		-6,300			
	FIG		-(0,9+2*1)		-2,900			
	FIG		Součet		66,810			
44	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	5 257,40	5 257,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348172115					
	VV		Z19		1,000			
	FIG		Rozpad figury: Z19					
	FIG		"severní brána" 1		1,000			
45	M	R606Z19	brána posuvná	kus	1,000	310 400,00	310 400,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-19					
46	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	1,000	6 547,29	6 547,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348172911					
	VV		Z19		1,000			
	FIG		Rozpad figury: Z19					
	FIG		"severní brána" 1		1,000			
47	M	36652002	pohon pro pojezdovou branu přes 4,5m	sada	1,000	13 774,00	13 774,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-19					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 805 013,84	
48	K	612131351	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený strojně celoplošně stěn	m2	36,442	120,30	4 383,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131351					
	VV		ZK03		36,442			
	FIG		Rozpad figury: ZK03					
	FIG		"1.NP - přístavba" (2,15+1,6)*4,21+4,21*0,2*5		19,998			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,14*0,2*5+3,14*(3,95+0,65)-(1*0,5+0,8*0,8)		16,444			
	FIG		Součet		36,442			
49	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	36,442	291,00	10 604,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		ZK03		36,442			
	FIG		Rozpad figury: ZK03					
	FIG		"1.NP - přístavba" (2,15+1,6)*4,21+4,21*0,2*5		19,998			
	FIG		"2.NP - přístavba" 3,14*0,2*5+3,14*(3,95+0,65)-(1*0,5+0,8*0,8)		16,444			
	FIG		Součet		36,442			
50	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 941,579	315,30	612 179,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321341					
	VV		OM01		1 941,579			
	FIG		Rozpad figury: OM01					
	FIG		"suterén" 3*1,2*0,4+2*1,2*0,4		2,400			
	FIG		"B.1.02" 11,6*2,9-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)		29,330			
	FIG		"B.1.03" (4,45*2,9+1,8*0,25+0,45*2,65+1,6*0,45)		15,268			
	FIG		"B.1.04" 18,2*2,9-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15)-0+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)		47,235			
	FIG		"B.1.05" 0,9*2,02		1,818			
	FIG		"B.1.09" 0,85*2,9		2,465			
	FIG		"C.1.01" 2*1,6*2,3		7,360			
	FIG		"C.1.02" (0,9*2,02+1*2,02+1,6*2,3)		7,518			
	FIG		"D.1.01" 69,55*3,3-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)-(0,9*2,15*3+1,2*2,28+		161,905			
	FIG		"D.1.02" 52,62*3,3-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)-0-(2,35*3,		61,821			
	FIG		(2*0,63*2,4+2*0,1*3,25+3*2*0,1*3,25+2*0,1*3,25+2*0,325*3,25+4*0,1		15,016			
	FIG		"D.1.03" 13,4*3,3-0-(0,9*2,15*2)-0+0+0		40,350			
	FIG		"D.1.04" 21,26*3,3-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)-0+(4*0,12*2,8)+(0,12*2,95'		53,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" D.1.06" 27*3,3-(3,63*0,9)-(1*2,15+2,1*2,4)-0+(2*0,12*2,4+2*0,12*0,9		80,123			
	FIG		" D.1.07" 8,2*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,910			
	FIG		" D.1.08" 25,1*3,3-(2,625*0,9+2,1*2,4)-(1*2,15)-0+(2*0,12*0,9+2*0,12		74,637			
	FIG		" D.1.09" 8*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,250			
	FIG		" D.1.10" 31,2*3,3-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0-0+0+0		76,340			
	FIG		" D.1.11" 48,6*3,3-(6,55*3,25*2)-0-(2,55*3,25+3*2,3*3,25+2,35*3,25)+		87,017			
	FIG		" D.1.14" 48,66*3,3-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0-(8,8*3,25+3,35*3,25+7,7*		62,341			
	FIG		(0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)		9,951			
	FIG		" D.1.15" 5,2*3,3-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)-0+0+0		13,505			
	FIG		" D.1.16" 5*3,3-0-(0,8*2,15)-0+0+0		14,780			
	FIG		" D.1.17" 6,94*3,3-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)-0+0+0		19,247			
	FIG		" D.1.18" 5*3,3-0-(0,8*2,15)-0+0+0		14,780			
	FIG		" D.1.19" 17*3,3-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)-0+0+0		50,080			
	FIG		" D.1.20" 11,1*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		34,480			
	FIG		" D.1.21" 6,66*3,3-0-(0,9*2,15)-0+0+0		20,043			
	FIG		" D.1.22" 6,5*3,3-0-(0,9*2,15)-0+0+0		19,515			
	FIG		" B.2.03" (0,4*3,5+0,8*2,02)		3,016			
	FIG		" B.2.07" 0,9*2,15		1,935			
	FIG		" B.2.08" 0,9*2,16		1,944			
	FIG		" C.2.01" 12,95*3,5-0-(1*2,15)-0+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)		46,090			
	FIG		" C.2.02" 5,5*2,5-0-0-0+0+0		13,750			
	FIG		" D.2.01" 48,57*2,9-(4,8*3)-(1*2,15+0,9*2,15)-(5,5*2,7+2,4*2,8)+(2*0,4		106,855			
	FIG		" D.2.02" 78,65*3,3-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95*2,4		161,304			
	FIG		" D.2.03" 13,4*2,9-0-(2*0,9*2,15)-0+0+0		34,990			
	FIG		" D.2.04" 21,26*2,9-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)-0+(0,12*4*2,4)+(0,12*2,95'		47,419			
	FIG		" D.2.06" 28,44*3,3-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)-0+(0,12*0,9*2)+(0,1		83,691			
	FIG		" D.2.07" 8,2*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,910			
	FIG		" D.2.08" 26,54*3,3-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)-0+(2*0,12*0,9)+(0,12		78,081			
	FIG		" D.2.09" 8*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,250			
	FIG		" D.2.10" 31,2*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(		79,928			
	FIG		" D.2.11" 31,2*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(		79,928			
	FIG		" D.2.12" 31,6*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(		81,248			
	FIG		Součet		1 941,579			

51	K	612131351	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený strojně celoplošně stěn	m2	1 941,579	120,30	233 571,95	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131351					
VV			OM01					
FIG			Rozpad figury: OM01		1 941,579			
FIG			"suterén" 3*1,2*0,4+2*1,2*0,4		2,400			
FIG			" B.1.02" 11,6*2,9-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)		29,330			
FIG			" B.1.03" (4,45*2,9+1,8*0,25+0,45*2,65+1,6*0,45)		15,268			
FIG			" B.1.04" 18,2*2,9-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15)-0+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)		47,235			
FIG			" B.1.05" 0,9*2,02		1,818			
FIG			" B.1.09" 0,85*2,9		2,465			
FIG			" C.1.01" 2*1,6*2,3		7,360			
FIG			" C.1.02" (0,9*2,02+1*2,02+1,6*2,3)		7,518			
FIG			" D.1.01" 69,55*3,3-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)-(0,9*2,15*3+1,2*2,28+		161,905			
FIG			" D.1.02" 52,62*3,3-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)-0-(2,35*3,		61,821			
FIG			(2*0,63*2,4+2*0,1*3,25+3*2*0,1*3,25+2*0,1*3,25+2*0,325*3,25+4*0,1		15,016			
FIG			" D.1.03" 13,4*3,3-0-(0,9*2,15*2)-0+0+0		40,350			
FIG			" D.1.04" 21,26*3,3-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)-0+(4*0,12*2,8)+(0,12*2,95'		53,755			
FIG			" D.1.06" 27*3,3-(3,63*0,9)-(1*2,15+2,1*2,4)-0+(2*0,12*2,4+2*0,12*0,9		80,123			
FIG			" D.1.07" 8,2*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,910			
FIG			" D.1.08" 25,1*3,3-(2,625*0,9+2,1*2,4)-(1*2,15)-0+(2*0,12*0,9+2*0,12'		74,637			
FIG			" D.1.09" 8*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,250			
FIG			" D.1.10" 31,2*3,3-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0-0+0+0		76,340			
FIG			" D.1.11" 48,6*3,3-(6,55*3,25*2)-0-(2,55*3,25+3*2,3*3,25+2,35*3,25)+		87,017			
FIG			" D.1.14" 48,66*3,3-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0-(8,8*3,25+3,35*3,25+7,7*		62,341			
FIG			(0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)		9,951			
FIG			" D.1.15" 5,2*3,3-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)-0+0+0		13,505			
FIG			" D.1.16" 5*3,3-0-(0,8*2,15)-0+0+0		14,780			
FIG			" D.1.17" 6,94*3,3-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)-0+0+0		19,247			
FIG			" D.1.18" 5*3,3-0-(0,8*2,15)-0+0+0		14,780			
FIG			" D.1.19" 17*3,3-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)-0+0+0		50,080			
FIG			" D.1.20" 11,1*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		34,480			
FIG			" D.1.21" 6,66*3,3-0-(0,9*2,15)-0+0+0		20,043			
FIG			" D.1.22" 6,5*3,3-0-(0,9*2,15)-0+0+0		19,515			
FIG			" B.2.03" (0,4*3,5+0,8*2,02)		3,016			
FIG			" B.2.07" 0,9*2,15		1,935			
FIG			" B.2.08" 0,9*2,16		1,944			
FIG			" C.2.01" 12,95*3,5-0-(1*2,15)-0+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)		46,090			
FIG			" C.2.02" 5,5*2,5-0-0-0+0+0		13,750			
FIG			" D.2.01" 48,57*2,9-(4,8*3)-(1*2,15+0,9*2,15)-(5,5*2,7+2,4*2,8)+(2*0,4		106,855			
FIG			" D.2.02" 78,65*3,3-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95*2,4		161,304			
FIG			" D.2.03" 13,4*2,9-0-(2*0,9*2,15)-0+0+0		34,990			
FIG			" D.2.04" 21,26*2,9-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)-0+(0,12*4*2,4)+(0,12*2,95'		47,419			
FIG			" D.2.06" 28,44*3,3-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)-0+(0,12*0,9*2)+(0,1		83,691			
FIG			" D.2.07" 8,2*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,910			
FIG			" D.2.08" 26,54*3,3-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)-0+(2*0,12*0,9)+(0,12		78,081			
FIG			" D.2.09" 8*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,250			
FIG			" D.2.10" 31,2*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(		79,928			
FIG			" D.2.11" 31,2*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(		79,928			
FIG			" D.2.12" 31,6*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(		81,248			
FIG			Součet		1 941,579			

52	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2 455,809	280,30	688 363,26	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422					
VV			OM02+OM02a					
FIG			Rozpad figury: OM02		2 455,809			
FIG			" A.1.01" 14,25*4,05+(2*0,4+2*0,2)+(2*0,2+2,1*0,4)-0-(2*3,15+1,6*3,9		47,613			
FIG			" A.1.02" 32*3,7+(0,4*8*2,15+2*0,25*3,15+2*3,1*0,9)+(0,31*5+0,9*5,5		87,165			
FIG			" A.1.03" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
FIG			" A.1.04" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			
FIG			" A.1.05" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)		119,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" A.1.06" 22,5*3,7+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+(0,37*3,6+2*0,35*1,25)-		73,401			
	FIG		" B.1.02" 11,6*2,9+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0		29,330			
	FIG		" B.1.03" 19,3*2,9+0+(0,45*1,5+1,8*0,45)-0-(1*2,02+0,9*2,1+2*0,8*2,1		46,130			
	FIG		" B.1.05" 6,95*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,8*2,15+0,9*2,02)-		15,157			
	FIG		" B.1.06" 0,9*2,9+0+0-0-0-0		2,610			
	FIG		" B.1.07" 10,45*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15)-0		26,910			
	FIG		" B.1.08" 2,3*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-0-0		5,210			
	FIG		" B.1.09" 1,45*2,9+0+0-0-0-0		4,205			
	FIG		" C.1.02" 29*3,9+(2*0,2*2,5+2*0,35*2,3+2*0,375*3,1)+(0,2*2,095+0,35		96,817			
	FIG		" A.2.02" 32*3,7-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)-(5,5*2,7)+(6*0,44*2,15+4*0,35		86,315			
	FIG		" A.2.03" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0,3		119,305			
	FIG		" A.2.04" 18*3,7-(2,2*2,25)-(1*2,15)-0+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)		61,845			
	FIG		" A.2.05" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0		119,305			
	FIG		" A.2.06" 33*3,7-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0		119,305			
	FIG		" A.2.07" 22,5*3,7-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0-0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,25		73,136			
	FIG		" B.2.02" 5,15*3,5-0-(2*1*2,02)-0+0+0		13,985			
	FIG		" B.2.03" 6,15*3,5-(2*1*0,5)-0,7*2,02-0+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)		20,111			
	FIG		" B.2.04" 15,3*3,5-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)-0+(2*0,3*2,5+2*0,15		43,470			
	FIG		" B.2.05" 22,2*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)-0+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0,2		73,516			
	FIG		" B.2.06" 6,3*3,5-0-(0,8*2,02)-0+0+0		20,434			
	FIG		" B.2.07" 21,4*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,15+(2*0,15*2,15+4*0,2*1		68,690			
	FIG		" B.2.08" 18,2*3,5-(1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,16+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)		58,866			
	FIG		" A.3.02" 32,3*4-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)-0+(6*0,22*1,6+4*0,2		117,501			
	FIG		" A.3.03" 4,7*3,8-(1*2,02)+3,8		19,640			
	FIG		" A.3.04" 21,3*3,1-2,88-(1*2,02)-0+(2*0,25*0,93)+(0,25*2,83)		62,303			
	FIG		" A.3.05" 8,6*3,8-(1*2,02)+3,8		34,460			
	FIG		" A.3.06" 5,6*3,8-0,9*2,02+0		19,462			
	FIG		" A.3.07" 1,55*2,2-0+0		3,410			
	FIG		" A.3.09" 3,8		3,800			
	FIG		Součet		1 930,857			
	FIG		Rozpad figury: OM02a					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+2,85*1,1		180,145			
	FIG		-2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,1		-11,493			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0		413,179			
	FIG		-1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,0		-56,879			
	FIG		Součet		524,952			
53	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	8,352	65,40	546,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151011					
	VV		FAS08		8,352			
	FIG		Rozpad figury: FAS08					
	FIG		2*0,87*4,8		8,352			
54	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	8,352	1 319,20	11 017,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221041					
	VV		FAS08		8,352			
	FIG		Rozpad figury: FAS08					
	FIG		2*0,87*4,8		8,352			
55	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035-0,036 tl 200mm	m2	8,770	1 105,80	9 697,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		8,352*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,770			
56	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	8,352	472,40	3 945,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621521022					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/02					
	VV		FAS08		8,352			
	FIG		Rozpad figury: FAS08					
	FIG		2*0,87*4,8		8,352			
57	K	622121101	Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	88,464	112,50	9 952,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101					
	VV		OM03		88,464			
	FIG		Rozpad figury: OM03					
	FIG		"detail anglického dvorku" 88,464		88,464			
58	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	88,464	71,70	6 342,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131301					
	VV		OM03		88,464			
	FIG		Rozpad figury: OM03					
	FIG		"detail anglického dvorku" 88,464		88,464			
59	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn	m2	88,464	410,30	36 296,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135002					
	VV		OM03		88,464			
	FIG		Rozpad figury: OM03					
	FIG		"detail anglického dvorku" 88,464		88,464			
60	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	707,712	113,50	80 325,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135092					
	VV		OM03*8		707,712			
	FIG		Rozpad figury: OM03					
	FIG		"detail anglického dvorku" 88,464		88,464			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	0,363	882,70	320,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021					
		VV	FAS05b		0,363			
		FIG	Rozpad figury: FAS05b					
		FIG	"budova D"		0,000			
		FIG	0,33*1,1		0,363			
62	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	0,381	397,70	151,52	CS ÚRS 2025 01
		VV	0,363*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,381			
63	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	103,119	989,40	102 025,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041					
		VV	FAS05a		103,119			
		FIG	Rozpad figury: FAS05a					
		FIG	"budova D"		0,000			
		FIG	1,1*44,35+1,3*12,65+1,0*16,19+0,8*11,53+0,95*5,2+1,1*(2,5+4,35)		103,119			
64	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	108,275	795,40	86 121,94	CS ÚRS 2025 01
		VV	103,119*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		108,275			
65	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	787,761	59,80	47 108,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011					
		VV	FAS06		787,761			
		FIG	Rozpad figury: FAS06					
		FIG	"Budova D - severní fasáda" 10,48*9,15-(13,11+15,04)+11,5*2,32-1,6		92,742			
		FIG	"Budova D - dvorek" 6,12*(0,49+1,38+1,28+1,28+1,33+1,33+0,45)+2,5		220,789			
		FIG	+3,16*(5,64+0,5)		19,402			
		FIG	"Budova D - jihozápadní" 10,82*(1,44+1,44)+1,71*1,92+0,26*1,92+5*6		93,959			
		FIG	"Budova D - jižní" 10,5*5,62+(1,71+2,96)*31,67+1,27*11,32+2,67*(1,9		302,829			
		FIG	"Budova D - severní fasáda" 11,06*0,87+10,26*0,87		18,548			
		FIG	"Budova D - dvorek" 0,2*9,19*6		11,028			
		FIG	"Budova D - jihozápadní fasáda" 0,2*8,24+0,2*13,96		4,440			
		FIG	"Budova D - jižní fasáda" 0,2*12,71*2+0,2*11,81+0,2*8,01+0,2*8,21*2		24,024			
		FIG	Součet		787,761			
66	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	700,165	1 057,30	740 284,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
		VV	FAS05		700,165			
		FIG	Rozpad figury: FAS05					
		FIG	"Budova D - severní fasáda" 10,48*9,15-(13,11+15,04)+11,06*0,87+1(		86,290			
		FIG	"Budova D - dvorek" 5,72*(1,5+0,5+1,38+1,28+1,28+1,33+1,33+0,61)		129,618			
		FIG	"Budova D - jihozápadní fasáda" 10,1*(0,5+5,64+1,44)+6,65*7,24+2,8(		198,914			
		FIG	"Budova D - jižní fasáda" 5,42*10,1+6,47*(1,38+2,53+0,45)+6,47*(1,7		285,343			
		FIG	Součet		700,165			
67	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	735,173	1 105,80	812 954,30	CS ÚRS 2025 01
		VV	700,165*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		735,173			
68	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	56,880	72,10	4 101,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
		VV	FAS07		56,880			
		FIG	Rozpad figury: FAS07					
		FIG	4*2,72+9,2*5		56,880			
69	M	63127464	profil rohový AI s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	59,724	21,50	1 284,07	CS ÚRS 2025 01
		VV	56,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		59,724			
70	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	149,000	72,10	10 742,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
		VV	FAS07a		149,000			
		FIG	Rozpad figury: FAS07a					
		FIG	37,6+60,3+19+32,1		149,000			
71	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	156,450	43,30	6 774,29	CS ÚRS 2025 01
		VV	149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		156,450			
72	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	9,600	72,10	692,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
		VV	FAS07b		9,600			
		FIG	Rozpad figury: FAS07b					
		FIG	4,8*2		9,600			
73	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	10,080	44,60	449,57	CS ÚRS 2025 01
		VV	9,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,080			
74	K	622261536	Provětrávané zateplení vnějších ploch obkladem z obkladových prvků z lehčeného betonu stěn tl. do 30 mm ukončení fasádního obkladu perforovaným plechem (tahokov), šířky přes 160 do 200 mm	m	35,900	203,70	7 312,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622261536					
		VV	KM01		35,900			
		FIG	Rozpad figury: KM01					
		FIG	"detail římsy střechy budovy A" 35,9		35,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	622321321	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	88,464	287,10	25 398,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321321					
	VV		OM03		88,464			
	FIG		Rozpad figury: OM03					
	FIG		"detail anglického dvorku" 88,464		88,464			
76	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	88,464	73,20	6 475,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321391					
	VV		OM03		88,464			
	FIG		Rozpad figury: OM03					
	FIG		"detail anglického dvorku" 88,464		88,464			
77	K	622325112	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 286,827	310,40	399 431,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325112					
	VV		FAS01+FAS02		1 286,827			
	FIG		Rozpad figury: FAS01					
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13		102,740			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2		141,355			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88		114,900			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101			
	FIG		"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523			
	FIG		"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)+0,9*1,02		133,633			
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84		29,319			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73		36,662			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0,84)		28,278			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288			
	FIG		"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624			
	FIG		"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02+0,28*1,02)		22,274			
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+3,25		45,330			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,6		22,054			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*0,17*5,06		17,657			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21		5,620			
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896			
	FIG		Součet		1 197,508			
	FIG		Rozpad figury: FAS02					
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650			
	FIG		"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76		11,466			
	FIG		Součet		89,319			
78	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	787,761	447,20	352 286,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521022					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/02					
	VV		FAS06		787,761			
	FIG		Rozpad figury: FAS06					
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 10,48*9,15-(13,11+15,04)+11,5*2,32-1,61		92,742			
	FIG		"Budova D - dvorek" 6,12*(0,49+1,38+1,28+1,28+1,33+1,33+0,45)+2,1		220,789			
	FIG		+3,16*(5,64+0,5)		19,402			
	FIG		"Budova D - jihozápadní" 10,82*(1,44+1,44)+1,71*1,92+0,26*1,92+5*6		93,959			
	FIG		"Budova D - jižní" 10,5*5,62+(1,71+2,96)*31,67+1,27*11,32+2,67*(1,9		302,829			
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 11,06*0,87+10,26*0,87		18,548			
	FIG		"Budova D - dvorek" 0,2*9,19*6		11,028			
	FIG		"Budova D - jihozápadní fasáda" 0,2*8,24+0,2*13,96		4,440			
	FIG		"Budova D - jižní fasáda" 0,2*12,71*2+0,2*11,81+0,2*8,01+0,2*8,21*2		24,024			
	FIG		Součet		787,761			
79	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	482,261	43,20	20 833,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	VV		FAS03		482,261			
	FIG		Rozpad figury: FAS03					
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 11,3*2		22,600			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 11,25*2+4,15+2,88+11,25*2+2,25		54,280			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 1,9+5,56+5,62+1,62+5,63+1,13		21,460			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 3*1,2*1,6		5,760			
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 15,04+13,11		28,150			
	FIG		"Budova D - dvorek" 11,53*3,16+6,65*3,16+2,87*3,16*6		111,864			
	FIG		"Budova D - jihozápadní fasáda" 1,92*3,16+2,67*8,62		29,083			
	FIG		"Budova D - jižní fasáda" 6,47*3,12*3+6,47*0,77+2,87*2,67*2+2,67*6,47		150,990			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 5*3,68		18,400			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 4,14+2,30+1,05*2+5,18*0,3		10,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" 5*2,4		12,000			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 5,29		5,290			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 1,7		1,700			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 6		6,000			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 2,5+2,09		4,590			
	FIG		Součet		482,261			
80	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	1 286,827	79,40	102 174,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	VV		FAS01+FA02		1 286,827			
	FIG		Rozpad figury: FAS01					
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13		102,740			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2		141,355			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88		114,900			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101			
	FIG		"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523			
	FIG		"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)		133,633			
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84		29,319			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73		36,662			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0		28,278			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288			
	FIG		"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624			
	FIG		"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02		22,274			
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+		45,330			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,6		22,054			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*		17,657			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21		5,620			
	FIG		"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995			
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896			
	FIG		Součet		1 197,508			
	FIG		Rozpad figury: FA02					
	FIG		"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540			
	FIG		"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530			
	FIG		"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470			
	FIG		"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603			
	FIG		"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650			
	FIG		"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060			
	FIG		"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76		11,466			
	FIG		Součet		89,319			
81	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	6,241	5 402,90	33 719,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114					
	VV		P07		6,241			
	FIG		Rozpad figury: P07					
	FIG		" B.1.03" 32,9*0,045		1,481			
	FIG		" B.1.05" 10,73*0,035		0,376			
	FIG		" B.1.06" 2,12*0,035		0,074			
	FIG		" B.2.07" 28,69*0,045		1,291			
	FIG		" B.2.08" 19,86*0,045		0,894			
	FIG		" B.2.03" 4,68*0,035		0,164			
	FIG		" B.2.05" 30,95*0,035		1,083			
	FIG		" A.3.02" 19,5*0,045		0,878			
	FIG		Součet		6,241			
82	K	631311133	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15	m3	0,480	4 714,20	2 262,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311133					
	VV		DET03		0,480			
	FIG		Rozpad figury: DET03					
	FIG		"detail 502" 0,1*4,8		0,480			
83	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	14,595	5 276,80	77 014,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125					
	VV		DR05*0,1+DR05*0,11		14,595			
	FIG		Rozpad figury: DR05					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		44,89		44,890			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		3,01+11,51+10,09		24,610			
	FIG		Součet		69,500			
84	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	69,500	694,50	48 267,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012					
	VV		DR05		69,500			
	FIG		Rozpad figury: DR05					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		44,89		44,890			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		3,01+11,51+10,09		24,610			
	FIG		Součet		69,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	631342124	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3	m3	62,276	5 315,60	331 034,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631342124						
	VV		S01		62,276			
	FIG		Rozpad figury: S01					
	FIG		"skladba S01b"		0,000			
	FIG		0,87*5,27+0,07*0,95+0,9*32,38-(0,21*1,66*6)-(0,06*0,55*2+0,06*0,7+		54,872			
	FIG		"skladba S02b"		0,000			
	FIG		74,04*0,1		7,404			
	FIG		Součet		62,276			
86	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,576	471,40	271,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101						
	VV		DET03a		0,576			
	FIG		Rozpad figury: DET03a					
	FIG		0,12*4,8		0,576			
87	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,576	108,60	62,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102						
	VV		DET03a		0,576			
	FIG		Rozpad figury: DET03a					
	FIG		0,12*4,8		0,576			
88	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,505	37 636,00	19 006,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
	VV		DR05*3,03*2*1,2/1000		0,505			
	FIG		Rozpad figury: DR05					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		44,89		44,890			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		3,01+11,51+10,09		24,610			
	FIG		Součet		69,500			
89	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 257,290	467,50	587 783,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451214						
	VV		P01+P02+P03+P04		1 257,290			
	FIG		Rozpad figury: P01					
	FIG		"D.1.01" 170,1		170,100			
	FIG		"D.1.02" 75,22		75,220			
	FIG		"D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.1.04" 26,66		26,660			
	FIG		"D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		"D.1.11" 127,63		127,630			
	FIG		"D.1.12" 14,3		14,300			
	FIG		"D.1.13" 27,37		27,370			
	FIG		"D.1.14" 142,87		142,870			
	FIG		"D.1.19" 11,03		11,030			
	FIG		"D.1.20" 6,87		6,870			
	FIG		"D.1.21" 2,6		2,600			
	FIG		"D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		Součet		676,030			
	FIG		Rozpad figury: P02					
	FIG		"D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		"D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		"D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		"D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		"D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		"D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		"D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		"D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		Součet		63,680			
	FIG		Rozpad figury: P03					
	FIG		"D.2.01" 137,2		137,200			
	FIG		"D.2.02" 99,25		99,250			
	FIG		"D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		"D.2.10" 61,18		61,180			
	FIG		"D.2.11" 61,18		61,180			
	FIG		"D.2.12" 62,68		62,680			
	FIG		Součet		458,790			
	FIG		Rozpad figury: P04					
	FIG		"D.2.06" 26,82		26,820			
	FIG		"D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		"D.2.08" 23,55		23,550			
	FIG		"D.2.09" 4,1		4,100			
	FIG		Součet		58,790			
90	K	632451291	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	3 526,930	40,30	142 135,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451291						
	VV		P01*3+P02+P03*3+P04		3 526,930			
	FIG		Rozpad figury: P01					
	FIG		"D.1.01" 170,1		170,100			
	FIG		"D.1.02" 75,22		75,220			
	FIG		"D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.1.04" 26,66		26,660			
	FIG		"D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		"D.1.11" 127,63		127,630			
	FIG		"D.1.12" 14,3		14,300			
	FIG		"D.1.13" 27,37		27,370			
	FIG		"D.1.14" 142,87		142,870			
	FIG		"D.1.19" 11,03		11,030			
	FIG		"D.1.20" 6,87		6,870			
	FIG		"D.1.21" 2,6		2,600			
	FIG		"D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		Součet		676,030			
	FIG		Rozpad figury: P02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		" D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		" D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		" D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		" D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		" D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		" D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		" D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		Součet		63,680			
	FIG		Rozpad figury: P03					
	FIG		" D.2.01" 137,2		137,200			
	FIG		" D.2.02" 99,25		99,250			
	FIG		" D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		" D.2.10" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.11" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.12" 62,68		62,680			
	FIG		Součet		458,790			
	FIG		Rozpad figury: P04					
	FIG		" D.2.06" 26,82		26,820			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 23,55		23,550			
	FIG		" D.2.09" 4,1		4,100			
	FIG		Součet		58,790			
91	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	1 257,290	19,60	24 642,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213							
	VV		P01+P02+P03+P04		1 257,290			
	FIG		Rozpad figury: P01					
	FIG		" D.1.01" 170,1		170,100			
	FIG		" D.1.02" 75,22		75,220			
	FIG		" D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.1.04" 26,66		26,660			
	FIG		" D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		" D.1.11" 127,63		127,630			
	FIG		" D.1.12" 14,3		14,300			
	FIG		" D.1.13" 27,37		27,370			
	FIG		" D.1.14" 142,87		142,870			
	FIG		" D.1.19" 11,03		11,030			
	FIG		" D.1.20" 6,87		6,870			
	FIG		" D.1.21" 2,6		2,600			
	FIG		" D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		Součet		676,030			
	FIG		Rozpad figury: P02					
	FIG		" D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		" D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		" D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		" D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		" D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		" D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		" D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		" D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		Součet		63,680			
	FIG		Rozpad figury: P03					
	FIG		" D.2.01" 137,2		137,200			
	FIG		" D.2.02" 99,25		99,250			
	FIG		" D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		" D.2.10" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.11" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.12" 62,68		62,680			
	FIG		Součet		458,790			
	FIG		Rozpad figury: P04					
	FIG		" D.2.06" 26,82		26,820			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 23,55		23,550			
	FIG		" D.2.09" 4,1		4,100			
	FIG		Součet		58,790			
92	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	1 064,070	26,40	28 091,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113							
	VV		P00		1 064,070			
	FIG		Rozpad figury: P00					
	FIG		" D.2.01" 48,57		48,570			
	FIG		" D.2.02" 78,65		78,650			
	FIG		" D.2.03" 13,4		13,400			
	FIG		" D.2.04" 21,26		21,260			
	FIG		" D.2.06" 28,44		28,440			
	FIG		" D.2.07" 8,2		8,200			
	FIG		" D.2.08" 26,54		26,540			
	FIG		" D.2.09" 8		8,000			
	FIG		" D.2.10" 31,2		31,200			
	FIG		" D.2.11" 31,2		31,200			
	FIG		" D.2.12" 31,6		31,600			
	FIG		" D.1.01" 69,55		69,550			
	FIG		" D.1.02" 52,62		52,620			
	FIG		" D.1.03" 13,4		13,400			
	FIG		" D.1.04" 21,26		21,260			
	FIG		" D.1.06" 27		27,000			
	FIG		" D.1.07" 8,2		8,200			
	FIG		" D.1.08" 25,1		25,100			
	FIG		" D.1.09" 8		8,000			
	FIG		" D.1.10" 31,2		31,200			
	FIG		" D.1.11" 48,6		48,600			
	FIG		" D.1.13" 13		13,000			
	FIG		" D.1.14" 48,66		48,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" D.1.15" 5,2		5,200			
	FIG		" D.1.16" 5		5,000			
	FIG		" D.1.17" 6,94		6,940			
	FIG		" D.1.18" 5		5,000			
	FIG		" D.1.19" 17		17,000			
	FIG		" D.1.20" 11,1		11,100			
	FIG		" D.1.21" 6,66		6,660			
	FIG		" D.1.22" 6,5		6,500			
	FIG		" B.1.03" 35,34		35,340			
	FIG		" B.1.05" 16,6		16,600			
	FIG		" B.1.06" 6,5		6,500			
	FIG		" B.2.03" 8,9		8,900			
	FIG		" B.2.05" 22,2		22,200			
	FIG		" B.2.07" 21,4		21,400			
	FIG		" B.2.08" 18,2		18,200			
	FIG		" A.3.02" 32,3		32,300			
	FIG		" A.3.03" 31,64		31,640			
	FIG		" A.3.04" 21,3		21,300			
	FIG		" A.3.05" 52,84		52,840			
	FIG		" A.3.06" 11,2		11,200			
	FIG		" A.3.07" 7,05		7,050			
	FIG		" A.3.08" 5,15		5,150			
	FIG		" A.3.09" 16,4		16,400			
	FIG		Součet		1 064,070			
93	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	5,066	4 588,10	23 243,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635211121					
	VV		P05*0,02		5,066			
	FIG		Rozpad figury: P05					
	FIG		P06a+P06b		253,280			
94	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	55,340	295,90	16 375,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121111					
	VV		ST01		55,340			
	FIG		Rozpad figury: ST01					
	FIG		55,34		55,340			
95	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	39,250	423,90	16 638,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121112					
	VV		ST01a		39,250			
	FIG		Rozpad figury: ST01a					
	FIG		3,22		3,220			
	FIG		18,89+1,18+0,92*2+6*1,91+2,66		36,030			
	FIG		Součet		39,250			
96	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	13,020	551,90	7 185,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121113					
	VV		ST01b		13,020			
	FIG		Rozpad figury: ST01b					
	FIG		13,02		13,020			
97	K	637121115	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm	m2	16,150	812,90	13 128,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121115					
	VV		ST01c		16,150			
	FIG		Rozpad figury: ST01c					
	FIG		16,15		16,150			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				30 050,60	
98	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	3 550,20	10 650,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102112					
	VV		Z06+Z15		3,000			
	FIG		Rozpad figury: Z06					
	FIG		"budova D" 2		2,000			
	FIG		Rozpad figury: Z15					
	FIG		"Z15" 1		1,000			
99	M	R606Z06a	ocelový poklop šachty 1200x800 mm Z-06	kus	1,000	7 275,00	7 275,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-06					
100	M	R606Z06b	ocelový poklop šachty 1000x800 mm Z-06	kus	1,000	7 275,00	7 275,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-06					
101	M	R606Z15	ocelový poklop 600x600 mm Z-15	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-15					
	VV		Z15		1,000			
	FIG		Rozpad figury: Z15					
	FIG		"Z15" 1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				905 302,95	
102	K	916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytím včetně začištění kovového	m	113,200	28,40	3 214,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371215					
	VV		Z16		113,200			
	FIG		Rozpad figury: Z16					
	FIG		"1.NP" 113,2		113,200			
103	M	R606Z16	cortenový obrubník Z-16	m	115,464	533,50	61 600,04	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		113,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		115,464			
104	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	58,800	596,60	35 080,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
	VV		DR04		58,800			
	FIG		Rozpad figury: DR04					
	FIG		"detail anglického dvorku" 58,8		58,800			
105	M	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	58,800	1 076,70	63 309,96	CS ÚRS 2025 01
106	M	59227012	rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm	m	58,800	482,10	28 347,48	CS ÚRS 2025 01
107	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	8,000	278,40	2 227,20	CS ÚRS 2025 01
108	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	5,000	630,50	3 152,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936001001					
	VV		M09		5,000			
	FIG		Rozpad figury: M09					
	FIG		"stojany na kola" 5		5,000			
109	M	R608M10	stojan na kola	kus	5,000	4 742,30	23 711,50	R-položka
	P		Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. Podrobná specifikace viz. D.1.1.608 - Výpis mobiliáře - prvek M-10					
110	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	12,000	630,50	7 566,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124113					
	VV		M10+M08		12,000			
	FIG		Rozpad figury: M10					
	FIG		"lavička s opěradlem - exteriér" 4		4,000			
	FIG		Rozpad figury: M08					
	FIG		"lavička" 2*4		8,000			
111	M	R608M08	kruhová lavička bez opěradla	kus	8,000	12 460,60	99 684,80	R-položka
	P		Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.608 - Výpis mobiliáře - prvek M-08					
	VV		M08		8,000			
	FIG		Rozpad figury: M08					
	FIG		"lavička" 2*4		8,000			
112	M	R608M09	lavička venkovní s kovovým rámem a dřevěným sedákem	kus	4,000	17 009,40	68 037,60	R-položka
	P		Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.608 - Výpis mobiliáře - prvek M-09					
	VV		M10		4,000			
	FIG		Rozpad figury: M10					
	FIG		"lavička s opěradlem - exteriér" 4		4,000			
113	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 784,382	146,50	407 911,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		MAL00a01+MAL00a02		2 784,382			
	FIG		Rozpad figury: MAL00a01					
	FIG		NV02+NV03+NV04+NV05		2 689,890			
	FIG		Rozpad figury: MAL00a02					
	FIG		NV01		94,492			
	FIG		Součet		94,492			
	FIG		Rozpad figury: NV01					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+		60,911			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,4		33,581			
	FIG		Součet		94,492			
114	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	24,000	207,60	4 982,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
	VV		O01+O02		24,000			
	FIG		Rozpad figury: O01					
	FIG		"1.PP" 4		4,000			
	FIG		"1.NP" 14		14,000			
	FIG		"2.NP" 3		3,000			
	FIG		"3.NP" 2		2,000			
	FIG		Součet		23,000			
	FIG		Rozpad figury: O02					
	FIG		"1.PP" 0		0,000			
	FIG		"1.NP" 0		0,000			
	FIG		"2.NP" 1		1,000			
	FIG		"3.NP"0		0,000			
	FIG		Součet		1,000			
115	M	R607O01	přenosný hasicí přístroj TYP 21A	kus	23,000	669,30	15 393,90	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-01					
	VV		O01		23,000			
	FIG		Rozpad figury: O01					
	FIG		"1.PP" 4		4,000			
	FIG		"1.NP" 14		14,000			
	FIG		"2.NP" 3		3,000			
	FIG		"3.NP" 2		2,000			
	FIG		Součet		23,000			
116	M	R607O02	přenosný hasicí přístroj typ 113B	kus	1,000	669,30	669,30	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-02					
	VV		O02		1,000			
	FIG		Rozpad figury: O02					
	FIG		"1.PP" 0		0,000			
	FIG		"1.NP" 0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"2.NP" 1		1,000			
	FIG		"3.NP"0		0,000			
	FIG		Součet		1,000			
117	K	953961112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	80,000	52,30	4 184,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961112					
	VV		M10c+M08c		80,000			
	FIG		Rozpad figury: M10c					
	FIG		M10*4		16,000			
	FIG		Rozpad figury: M08c					
	FIG		M08*8		64,000			
118	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	20,000	93,40	1 868,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114					
	VV		M09c		20,000			
	FIG		Rozpad figury: M09c					
	FIG		M09*4		20,000			
119	K	953965112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm	kus	80,000	57,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965112					
	VV		M10c+M08c		80,000			
	FIG		Rozpad figury: M10c					
	FIG		M10*4		16,000			
	FIG		Rozpad figury: M08c					
	FIG		M08*8		64,000			
120	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	20,000	83,20	1 664,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965121					
	VV		M09c		20,000			
	FIG		Rozpad figury: M09c					
	FIG		M09*4		20,000			
121	K	985223110	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	3,540	19 206,00	67 989,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985223110					
	VV		ZK08		3,540			
	FIG		Rozpad figury: ZK08					
	FIG		"přeskládání komína" 0,18*2+0,36*2+3*0,41*2		3,540			
122	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	8,006	18,50	148,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		(ZK08/0,3*0,15*0,07)*0,2		0,025			
	FIG		Rozpad figury: ZK08					
	FIG		"přeskládání komína" 0,18*2+0,36*2+3*0,41*2		3,540			
	VV		0,025*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		8,006			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				11 764,16	
123	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	7,022	989,40	6 947,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
124	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,022	294,90	2 070,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
125	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28,088	12,90	362,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		7,022*4		28,088			
126	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,904	331,70	2 290,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
127	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,118	791,50	93,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
D		998	Přesun hmot				325 276,68	
128	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	700,122	464,60	325 276,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 564 226,62	
D		500	Ostatní práce				209 461,80	
129	K	R500.01	Podlahová dilatační lišta	m	22,900	388,00	8 885,20	R-položka
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
130	K	R500.02	PVC dilatační lišta pro zaomítnutí	m	42,700	388,00	16 567,60	R-položka
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	R500.03	Kotvení boxu "L" profil 100x100x40 tl. 5 mm	kus	130,000	669,30	87 009,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
672	K	R609.04.06	Oprava venkovního teracotového soklu	soubor	1,000	97 000,00	97 000,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/06					
	D	602	Výplně otvorů - okna				8 456 405,50	
132	K	R602W01	Hliníkový okenní systém W-01, bezpečnostní	kus	1,000	179 282,20	179 282,20	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-01					
133	K	R602W02	Hliníkový okenní systém W-02, bezpečnostní	kus	2,000	109 062,00	218 124,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-02					
134	K	R602W03	Hliníkový okenní systém W-03, bezpečnostní	kus	2,000	95 557,60	191 115,20	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-03					
135	K	R602W04	Hliníkový okenní systém W-04, bezpečnostní	kus	4,000	177 346,10	709 384,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-04					
136	K	R602W05	Hliníkový okenní systém W-05, bezpečnostní	kus	2,000	254 986,80	509 973,60	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-05					
137	K	R602W06	Hliníkový okenní systém W-06, bezpečnostní	kus	1,000	80 506,10	80 506,10	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-06					
138	K	R602W07	Fasádní systém LOP W-07, bezpečnostní	kus	1,000	310 888,90	310 888,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-07					
139	K	R602W08	Fasádní systém LOP W-08, bezpečnostní	kus	1,000	903 453,20	903 453,20	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-08</i>					
140	K	R602W09	Hliníkový okenní systém W-09, požární odolností	kus	1,000	63 548,60	63 548,60	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-09</i>					
141	K	R602W10	Hliníkový okenní systém W-10, bezpečnostní	kus	1,000	160 855,10	160 855,10	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-10</i>					
142	K	R602W11	Hliníkový okenní systém W-11, bezpečnostní	kus	2,000	95 118,20	190 236,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-01</i>					
143	K	R602W12	Hliníkový okenní systém W-12, bezpečnostní	kus	1,000	235 696,40	235 696,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-12</i>					
144	K	R602W13	Hliníkový okenní systém W-13, bezpečnostní	kus	2,000	120 628,20	241 256,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-13</i>					
145	K	R602W14	Hliníkový okenní systém W-14	kus	2,000	101 405,70	202 811,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-14</i>					
146	K	R602W15	Hliníkový okenní systém W-15, požární odolností	kus	1,000	115 431,90	115 431,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-15</i>					
147	K	R602W16	Hliníkový okenní systém W-16, požární odolností	kus	1,000	196 473,50	196 473,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-16</i>					
148	K	R602W17	Hliníkový okenní systém W-17, požární odolností	kus	1,000	186 629,00	186 629,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-17					
149	K	R602W18	Hliníkový okenní systém W-18, požární odolností	kus	1,000	133 959,90	133 959,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-18					
150	K	R602W19	Hliníkový okenní systém W-19	kus	1,000	64 152,90	64 152,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-19					
151	K	R602W20	Hliníkový okenní systém W-20	kus	1,000	64 152,90	64 152,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-20					
152	K	R602W21	Hliníkový okenní systém W-21, požární odolností	kus	2,000	186 629,90	373 259,80	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-21					
153	K	R602W22	Hliníkový okenní systém W-22	kus	2,000	83 171,70	166 343,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-22					
154	K	R602W23	Hliníkový okenní systém W-23, požární odolností, bezpečnostní	kus	1,000	162 800,90	162 800,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-23					
155	K	R602W24	Hliníkový okenní systém W-24	kus	3,000	68 203,60	204 610,80	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-24					
156	K	R602W25	Hliníkový okenní systém W-25	kus	1,000	65 106,40	65 106,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	R602W26	Hliníkový okenní systém W-26	kus	1,000	64 867,80	64 867,80	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-26					
	P							
158	K	R602W27	Hliníkový okenní systém W-27, požární odolností	kus	1,000	296 139,10	296 139,10	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-27					
	P							
159	K	R602W28	Střešní světlík - systém LOP - W28	kus	1,000	311 370,00	311 370,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-28					
	P							
160	K	R602W29	Střešní světlík - systém LOP - W29	kus	1,000	285 180,00	285 180,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-29					
	P							
161	K	R602W30	Hliníkový okenní systém W-30, zaoblený střešní zasklení	kus	6,000	82 959,30	497 755,80	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-30					
	P							
162	K	R602W31	Hliníkový okenní systém W-31	kus	1,000	46 533,80	46 533,80	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-31					
	P							
163	K	R602W32	Střešní světlík - systém LOP - W32	kus	1,000	756 600,00	756 600,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-32					
	P							
164	K	R602W33	Hliníkový okenní systém W-33	kus	18,000	14 287,10	257 167,80	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvicího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-33					
	P							
165	K	R602W34	Hliníkový okenní systém W-34	kus	1,000	10 737,90	10 737,90	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na podkladní profily včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.602 - Výpis oken – prvek W-34</i>					
	D	603a	Výplně otvorů - dveře repasované				163 930,00	
166	K	R603aDR01	Dveře na chodbě - repase + přesun - DR-01	kus	1,000	14 065,00	14 065,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na demontáž dveří. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na zpětnou demontáž dveří v nové poloze. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-01</i>					
167	K	R603aDR02	Dveře do koupelny - repase + přesun - DR-02	kus	1,000	14 065,00	14 065,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na demontáž dveří. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na zpětnou demontáž dveří v nové poloze. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-02</i>					
168	K	R603aDR03	Vnitřní dveře do třídy - repase - DR-03	kus	6,000	16 490,00	98 940,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-03</i>					
169	K	R603aDR04	Vnitřní kypné dveře - repase - DR-04	kus	1,000	10 670,00	10 670,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-04</i>					
170	K	R603aDR05	Dveře na WC - repase - DR-05	kus	1,000	4 365,00	4 365,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-05</i>					
171	K	R603aDR06	Dveře do kuchyně - repase - DR-06	kus	1,000	4 365,00	4 365,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-06</i>					
172	K	R603aDR07	Dveře do dílny - repase - DR-07	kus	2,000	4 365,00	8 730,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-07</i>					
173	K	R603aDR08	Dveře do kabinetu - repase - DR-08	kus	2,000	4 365,00	8 730,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na repasy dveří, zárubně. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady za kování.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603a - Výpis dveří – prvek DR-08</i>					
	D	603b	Výplně otvorů - dveře nové				1 530 029,40	
174	K	R603bDN01	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, ocelové, ocelová zárubeň, samozavírač, požární odolností - DN-01	kus	1,000	21 485,50	21 485,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-01</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	R603bDN014	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, požární odolností - DN-14	kus	1,000	18 187,50	18 187,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-14					
176	K	R603bDN02	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, ocelové, ocelová zárubeň, samozavírač, požární odolností - DN-02	kus	1,000	21 485,50	21 485,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-02					
177	K	R603bDN03	Replika stávajících dveří, vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, dřevěná obložková zárubeň, samozavírač, požární odolností - DN-03	kus	1,000	33 950,00	33 950,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-03					
178	K	R603bDN04	Vnitřní dveře dvoukřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač, požární odolností - DN-04	kus	1,000	118 825,00	118 825,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-04					
179	K	R603bDN05	Vnitřní dveře dvoukřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač a koordinátor, požární odolností - DN-05	kus	1,000	102 432,00	102 432,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-05					
180	K	R603bDN06	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač, požární odolností - DN-06	kus	2,000	19 836,50	39 673,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-06					
181	K	R603bDN07	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-07	kus	3,000	16 085,80	48 257,40	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-07					
182	K	R603bDN08	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-08	kus	4,000	15 956,50	63 826,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-08					
183	K	R603bDN09	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-09	kus	1,000	15 956,50	15 956,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-09					
184	K	R603bDN10	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač, požární odolností - DN-10	kus	1,000	20 612,50	20 612,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-10					
185	K	R603bDN11	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-11	kus	2,000	16 150,50	32 301,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-11					
186	K	R603bDN12a	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-12a	kus	6,000	15 956,50	95 739,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-12a					
187	K	R603bDN12b	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké, dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-12b	kus	1,000	15 956,50	15 956,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-12b					
188	K	R603bDN13a	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-13a	kus	2,000	15 956,50	31 913,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-13a					
189	K	R603bDN13b	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-13b	kus	4,000	20 806,50	83 226,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-13b					
190	K	R603bDN15	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, požární odolností - DN-15	kus	1,000	18 187,50	18 187,50	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P							
191	K	R603bDN16	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, požární odolností - DN-16	kus	1,000	18 915,00	18 915,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P							
192	K	R603bDN17	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač, požární odolností - DN-17	kus	3,000	19 836,50	59 509,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P							
193	K	R603bDN18	Replika stávajících dveří, vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač, požární odolností - DN-18	kus	1,000	41 225,00	41 225,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P							
194	K	R603bDN19	Replika stávajících dveří, vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, samozavírač, požární odolností - DN-19	kus	1,000	41 225,00	41 225,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 6. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku samozavírače včetně montáže.					
	P							
195	K	R603bDN20	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-20	kus	2,000	16 150,50	32 301,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P							
196	K	R603bDN21	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-21	kus	1,000	15 956,50	15 956,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P							
197	K	R603bDN22	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-22	kus	1,000	15 956,50	15 956,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	R603bDN23	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová - DN-23	kus	2,000	15 956,50	31 913,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-23					
	P							
199	K	R603bDN24	Vnitřní dveře jednokřídlé hladké dřevěné, ocelová zárubeň bezfalcová, požární odolnosti - DN-24	kus	1,000	20 564,00	20 564,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-24					
	P							
200	K	R603bDN25	Replika historických dveří, vnitřní dveře dvoukřídlé dřevěné, dřevěná zárubeň, DN-25	kus	1,000	242 500,00	242 500,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-25					
	P							
201	K	R603bDN26	Replika stávajících dveří, vnitřní dveře dvoukřídlé, ocelová zárubeň - DN-26	kus	1,000	227 950,00	227 950,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku zárubně včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, zárubně Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.603b - Výpis dveří – prvek DN-26					
	P							
	D	607	Ostatní výrobky				838 549,30	
202	K	R607O07	Odpadkový koš na hygienické sáčky	kus	12,000	2 279,50	27 354,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-07					
	P							
203	K	R607O08	Zásobník na hygienické sáčky	kus	12,000	960,30	11 523,60	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-08					
	P							
204	K	R607O12	Opěrka zad na bezbariérovém WC	kus	4,000	3 734,50	14 938,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-12					
	P							
205	K	R607O15	Sklopné zrcadlo na bezbariérové WC	kus	4,000	4 937,30	19 749,20	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-15					
	P							
206	K	R607O17	Šatní skříňky	kus	295,000	1 641,20	484 154,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-17					
	P							
207	K	R607O19	Stahovací schody	kus	1,000	12 125,00	12 125,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-29					
	P							
208	K	R607O21	Záchytný systém na střeše	kus	1,000	64 035,50	64 035,50	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-21					
209	K	R607O26	Nápis u vstupu do budovy	kus	1,000	97 000,00	97 000,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-26					
210	K	R607O27	Tabulky s rozvrhem hodin	soubor	1,000	23 280,00	23 280,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-27					
211	K	R607O28	Tabulka s názvem třídy v historické budově	soubor	1,000	6 305,00	6 305,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-28					
212	K	R607O29	Tabulka s názvem třídy	soubor	1,000	7 760,00	7 760,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-29					
213	K	R607O30	Polepy - čísla místností na dveřích	soubor	1,000	19 400,00	19 400,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-30					
214	K	R607O31	Orientační tabulky	soubor	1,000	50 925,00	50 925,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-31					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 106 941,38	
215	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	797,090	13,40	10 681,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV			HY01		797,090			
FIG			Rozpad figury: HY01					
FIG			"budova D"		0,000			
FIG			762,72+34,37		797,090			
216	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	318,836	65,80	20 979,41	CS ÚRS 2025 01
VV			69,5*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		318,836			
217	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	69,500	16,70	1 160,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
VV			DR05		69,500			
FIG			Rozpad figury: DR05					
FIG			"budova A"		0,000			
FIG			44,89		44,890			
FIG			"budova B"		0,000			
FIG			3,01+11,51+10,09		24,610			
FIG			Součet		69,500			
218	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,027	147 925,00	3 993,98	CS ÚRS 2025 01
VV			69,5*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,027			
219	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	195,325	28,90	5 644,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV			HY01a		195,325			
FIG			Rozpad figury: HY01a					
FIG			"budova D"		0,000			
FIG			0,3*152,92+0,8*(33,8+27,64)+2,36*21,7+0,7*4,35+1,3*12,29+1,15*9,1		195,325			
FIG			Součet		195,325			
220	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	78,130	65,80	5 140,95	CS ÚRS 2025 01
VV			195,325*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		78,130			
221	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 594,180	136,80	218 083,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			2*HY01		1 594,180			
FIG			Rozpad figury: HY01					
FIG			"budova D"		0,000			
FIG			762,72+34,37		797,090			
222	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 858,017	215,30	400 031,06	CS ÚRS 2025 01
VV			1594,18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 858,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	390,650	157,10	61 371,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		HY01a*2		390,650			
	FIG		Rozpad figury: HY01a					
	FIG		"budova D"		0,000			
	FIG		0,3*152,92+0,8*(33,8+27,64)+2,36*21,7+0,7*4,35+1,3*12,29+1,15*9,1		195,325			
	FIG		Součet		195,325			
224	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	476,984	215,30	102 694,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		390,65*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		476,984			
225	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	69,500	301,70	20 968,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711191201					
	VV		DR05		69,500			
	FIG		Rozpad figury: DR05					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		44,89		44,890			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		3,01+11,51+10,09		24,610			
	FIG		Součet		69,500			
226	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	472,600	136,80	64 651,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		69,5*6,8 'Přepočtené koeficientem množství		472,600			
227	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	26,280	285,20	7 495,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711461103					
	VV		P04b		26,280			
	FIG		Rozpad figury: P04b					
	FIG		"podlaha, stěny akumulační nádrže" 3,65*7,2		26,280			
228	M	28322096	fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou a vytlačeným plastickým vzorem na povrchu (3D efekt) tl 2,0mm	m2	30,629	1 387,10	42 485,49	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: bazénová hydroizolace z PVC P, viz skladby konstrukcí skladba P04b					
	VV		26,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		30,629			
229	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	51,212	301,70	15 450,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711462103					
	VV		P04b01		51,212			
	FIG		Rozpad figury: P04b01					
	FIG		"stěny akumulační nádrže" 2*(3,65+7,2)*2,36		51,212			
	FIG		Součet		51,212			
230	M	28322096	fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou a vytlačeným plastickým vzorem na povrchu (3D efekt) tl 2,0mm	m2	62,530	1 387,10	86 735,36	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: bazénová hydroizolace z PVC P, viz skladby konstrukcí skladba P04b					
	VV		51,212*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		62,530			
231	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	26,280	54,30	1 427,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		P04b		26,280			
	FIG		Rozpad figury: P04b					
	FIG		"podlaha, stěny akumulační nádrže" 3,65*7,2		26,280			
232	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	27,594	32,40	894,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		26,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,594			
233	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	26,500	41,30	1 094,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491176					
	VV		K23		26,500			
	FIG		Rozpad figury: K23					
	FIG		"budova D" 26,5		26,500			
234	M	R604K23	ukončení hydroizolace	m	27,030	366,70	9 911,90	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-23					
	VV		26,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,030			
235	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	51,212	98,00	5 018,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491271					
	VV		P04b01		51,212			
	FIG		Rozpad figury: P04b01					
	FIG		"stěny akumulační nádrže" 2*(3,65+7,2)*2,36		51,212			
	FIG		Součet		51,212			
236	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	53,773	32,40	1 742,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,773			
237	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,512	1 328,90	19 285,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				1 967 841,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 150,637	17,50	20 136,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		S01a+S04b		1 150,637			
	FIG		Rozpad figury: S01a					
	FIG		"skladba S01b"		0,000			
	FIG		0,87*5,27+0,2*(5,27+1,17+11,5)+1,35*4,1+0,15*21,04+324,17+76,26*		572,821			
	FIG		1,92*(4,1+0,95)+1,96*(5,27+1,17+9,53)+0,64*7,44*6+0,59*2,76*6+1,9		307,960			
	FIG		"skladba S02b"		0,000			
	FIG		0,15*23,16+0,2*11,56+74,04		79,826			
	FIG		1,26*11,56+0,4*(2,95+2,95)+0,42*(0,6+1,25+0,63+3,22)		19,320			
	FIG		Součet		979,927			
	FIG		Rozpad figury: S04b					
	FIG		"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
239	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	460,255	67,90	31 251,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		1150,637*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		460,255			
240	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 150,637	145,50	167 417,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		S01a+S04b		1 150,637			
	FIG		Rozpad figury: S01a					
	FIG		"skladba S01b"		0,000			
	FIG		0,87*5,27+0,2*(5,27+1,17+11,5)+1,35*4,1+0,15*21,04+324,17+76,26*		572,821			
	FIG		1,92*(4,1+0,95)+1,96*(5,27+1,17+9,53)+0,64*7,44*6+0,59*2,76*6+1,9		307,960			
	FIG		"skladba S02b"		0,000			
	FIG		0,15*23,16+0,2*11,56+74,04		79,826			
	FIG		1,26*11,56+0,4*(2,95+2,95)+0,42*(0,6+1,25+0,63+3,22)		19,320			
	FIG		Součet		979,927			
	FIG		Rozpad figury: S04b					
	FIG		"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
241	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 341,067	223,10	299 192,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		1150,637*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 341,067			
242	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střeš na ploše vodorovné V fólii z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	705,140	155,20	109 437,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361301					
	VV		S01f		705,140			
	FIG		Rozpad figury: S01f					
	FIG		1,45*4,1+9,95*5,27+0,5*(14,82+1,17)+0,15*21,04+328,2+6*6,64*0,15-		574,863			
	FIG		-1,44+0,5*49,22+2,65*3,5+99,67-7,84+0,15*(23,35+2,4+1,3+1,2+1,2+		130,277			
	FIG		Součet		705,140			
243	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	821,841	310,40	255 099,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		705,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		821,841			
244	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střeš na ploše svislé S fólii z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	263,732	208,60	55 014,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712362301					
	VV		S01f01		263,732			
	FIG		Rozpad figury: S01f01					
	FIG		1,78*21,04+0,1*21,44+0,35*6,64*6+(2*3,4+3,7)*0,5+1,8*76,06+0,1*76		240,085			
	FIG		0,2*2,95*4+0,57*23,35+0,3*(2,4+1,3+1,2+1,2+0,63)+0,6*9,93		23,647			
	FIG		Součet		263,732			
245	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	322,017	310,40	99 954,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		263,732*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		322,017			
246	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m	350,000	208,60	73 010,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352					
247	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řš 100 mm	m	30,000	203,70	6 111,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353					
248	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší řš	m2	2,700	2 037,00	5 499,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384					
	VV		K06*0,25		2,700			
	FIG		Rozpad figury: K06					
	FIG		"budova A" 10,8		10,800			
249	K	712363564	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	136,568	344,40	47 034,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363564					
	VV		S04b*0,8		136,568			
	FIG		Rozpad figury: S04b					
	FIG		"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
250	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	159,170	271,60	43 230,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		136,568*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		159,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	712363565	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	17,071	441,40	7 535,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363565					
	VV		S04b*0,1		17,071			
	FIG		Rozpad figury: S04b					
	FIG		"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
252	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	19,896	271,60	5 403,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,071*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		19,896			
253	K	712363566	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	17,071	562,60	9 604,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363566					
	VV		S04b*0,1		17,071			
	FIG		Rozpad figury: S04b					
	FIG		"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
254	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	19,896	271,60	5 403,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,071*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		19,896			
255	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	81,196	305,60	24 813,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363604					
	VV		S02c*0,8		81,196			
	FIG		Rozpad figury: S02c					
	FIG		74,04+0,1*23,16+0,15*22,68+0,51*11,54		85,643			
	FIG		0,1*22,68+1,2*11,32		15,852			
	FIG		Součet		101,495			
256	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	94,634	339,50	32 128,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		81,196*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		94,634			
257	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	10,150	436,50	4 430,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
	VV		S02c*0,1		10,150			
	FIG		Rozpad figury: S02c					
	FIG		74,04+0,1*23,16+0,15*22,68+0,51*11,54		85,643			
	FIG		0,1*22,68+1,2*11,32		15,852			
	FIG		Součet		101,495			
258	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	11,830	339,50	4 016,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		10,15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		11,830			
259	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	10,150	562,60	5 710,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363606					
	VV		S02c*0,1		10,150			
	FIG		Rozpad figury: S02c					
	FIG		74,04+0,1*23,16+0,15*22,68+0,51*11,54		85,643			
	FIG		0,1*22,68+1,2*11,32		15,852			
	FIG		Součet		101,495			
260	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	11,830	339,50	4 016,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		10,15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		11,830			
261	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1 199,579	19,40	23 271,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		S01c+S04b		1 199,579			
	FIG		Rozpad figury: S01c					
	FIG		"skladba S01b"		0,000			
	FIG		53,56+0,5*21,04+324,17+76,06*0,5+0,41*2+0,53+176,52-(1,44+11,76		691,080			
	FIG		1,78*21,04+76,06*1,82+0,35*6,64*6+2,6*0,5*2+0,5*2,9+0,46*57,85+8		236,954			
	FIG		"skladba S02b"		0,000			
	FIG		74,04+11,31*0,5		79,695			
	FIG		1,13*11,31		12,780			
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		0,65*4,4+0,8*4,4+0,99*2		8,360			
	FIG		Součet		1 028,869			
	FIG		Rozpad figury: S04b					
	FIG		"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
262	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 385,514	29,10	40 318,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		1199,579*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		1 385,514			
263	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	827,067	19,40	16 045,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172					
	VV		S01d		827,067			
	FIG		Rozpad figury: S01d					
	FIG		51,44+328,2+0,25*(5,98+5*8,64+5,4*2+5,7+75,06)+176,52-(11,7+1,4		705,671			
	FIG		0,25*21,04+0,27*76,06+0,1*6*7,44+0,13*(5,98+5*8,64)+2*5,4*0,13+2,		121,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		Součet		827,067				
264	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	955,262	24,30	23 212,87	CS ÚRS 2025 01
VV		827,067*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		955,262				
265	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	74,187	19,40	1 439,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172						
VV		S02b		74,187				
FIG		Rozpad figury: S02b						
FIG		71,24		71,240				
FIG		0,13*22,67		2,947				
FIG		Součet		74,187				
266	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	85,686	29,10	2 493,46	CS ÚRS 2025 01
VV		74,187*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		85,686				
267	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	615,460	34,00	20 925,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221						
VV		S01e		615,460				
FIG		Rozpad figury: S01e						
FIG		37,55*10,5-(0,5*0,95+0,9*0,95*3+1,66*1,66*6+0,8*4,1)+96,03-7,85+16		615,460				
268	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	678,545	150,40	102 053,17	CS ÚRS 2025 01
VV		615,46*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		678,545				
269	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°	m2	615,460	53,40	32 865,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771411						
VV		S01e		615,460				
FIG		Rozpad figury: S01e						
FIG		37,55*10,5-(0,5*0,95+0,9*0,95*3+1,66*1,66*6+0,8*4,1)+96,03-7,85+16		615,460				
270	M	10321002	substrát vegetačních střech extenzivní travníkový	m3	92,319	2 716,00	250 738,40	CS ÚRS 2025 01
VV		S01e01		92,319				
FIG		Rozpad figury: S01e01						
FIG		(37,55*10,5-(0,5*0,95+0,9*0,95*3+1,66*1,66*6+0,8*4,1)+96,03-7,85+16		92,319				
271	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	291,000	19,40	5 645,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771611						
VV		K04		291,000				
FIG		Rozpad figury: K04						
FIG		"střecha budova D" 156,8		156,800				
FIG		"střecha budova D - terasa" 51,1		51,100				
FIG		"střecha budova D - krček" 83,1		83,100				
FIG		Součet		291,000				
272	M	R604K04	lišta kačirková	m	296,820	388,00	115 166,16	R-položka
P		Poznámka k položce:						
		Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-04						
VV		291*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		296,820				
273	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	46,080	67,90	3 128,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712997001						
VV		NK01		46,080				
FIG		Rozpad figury: NK01						
FIG		"střešní světlík budovy D" 46,08		46,080				
274	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,055	3 201,00	176,06	CS ÚRS 2025 01
VV		46,08*0,0012 'Přepočtené koeficientem množství		0,055				
275	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,663	1 091,30	14 910,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103						
D 713		Izolace tepelné		2 240 810,55				
276	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	236,040	54,20	12 793,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
VV		P06a		236,040				
FIG		Rozpad figury: P06a						
FIG		" A.3.03" 61,12		61,120				
FIG		" A.3.04" 26,74		26,740				
FIG		" A.3.05" 132,01		132,010				
FIG		" A.3.09" 16,17		16,170				
FIG		Součet		236,040				
277	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	247,842	195,00	48 329,19	CS ÚRS 2025 01
VV		236,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		247,842				
278	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	17,240	54,20	934,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
VV		P06b		17,240				
FIG		Rozpad figury: P06b						
FIG		" A.3.06" 7,95		7,950				
FIG		" A.3.07" 3,06		3,060				
FIG		" A.3.08" 1,55		1,550				
FIG		" B.2.03" 4,68		4,680				
FIG		Součet		17,240				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	18,102	130,00	2 353,26	CS ÚRS 2025 01
VV			17,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,102			
280	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1 257,290	81,50	102 469,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
VV			(P01+P02+P03+P04)		1 257,290			
FIG			Rozpad figury: P01					
FIG			"D.1.01" 170,1		170,100			
FIG			"D.1.02" 75,22		75,220			
FIG			"D.1.03" 9,93		9,930			
FIG			"D.1.04" 26,66		26,660			
FIG			"D.1.10" 58,95		58,950			
FIG			"D.1.11" 127,63		127,630			
FIG			"D.1.12" 14,3		14,300			
FIG			"D.1.13" 27,37		27,370			
FIG			"D.1.14" 142,87		142,870			
FIG			"D.1.19" 11,03		11,030			
FIG			"D.1.20" 6,87		6,870			
FIG			"D.1.21" 2,6		2,600			
FIG			"D.1.22" 2,5		2,500			
FIG			Součet		676,030			
FIG			Rozpad figury: P02					
FIG			"D.1.06" 25,45		25,450			
FIG			"D.1.07" 4,31		4,310			
FIG			"D.1.08" 22,14		22,140			
FIG			"D.1.09" 4,1		4,100			
FIG			"D.1.15" 1,71		1,710			
FIG			"D.1.16" 1,44		1,440			
FIG			"D.1.17" 3,09		3,090			
FIG			"D.1.18" 1,44		1,440			
FIG			Součet		63,680			
FIG			Rozpad figury: P03					
FIG			"D.2.01" 137,2		137,200			
FIG			"D.2.02" 99,25		99,250			
FIG			"D.2.03" 9,93		9,930			
FIG			"D.2.04" 27,37		27,370			
FIG			"D.2.10" 61,18		61,180			
FIG			"D.2.11" 61,18		61,180			
FIG			"D.2.12" 62,68		62,680			
FIG			Součet		458,790			
FIG			Rozpad figury: P04					
FIG			"D.2.06" 26,82		26,820			
FIG			"D.2.07" 4,32		4,320			
FIG			"D.2.08" 23,55		23,550			
FIG			"D.2.09" 4,1		4,100			
FIG			Součet		58,790			
281	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	776,696	229,90	178 562,41	CS ÚRS 2025 01
VV			P01+P02		739,710			
FIG			Rozpad figury: P01					
FIG			"D.1.01" 170,1		170,100			
FIG			"D.1.02" 75,22		75,220			
FIG			"D.1.03" 9,93		9,930			
FIG			"D.1.04" 26,66		26,660			
FIG			"D.1.10" 58,95		58,950			
FIG			"D.1.11" 127,63		127,630			
FIG			"D.1.12" 14,3		14,300			
FIG			"D.1.13" 27,37		27,370			
FIG			"D.1.14" 142,87		142,870			
FIG			"D.1.19" 11,03		11,030			
FIG			"D.1.20" 6,87		6,870			
FIG			"D.1.21" 2,6		2,600			
FIG			"D.1.22" 2,5		2,500			
FIG			Součet		676,030			
FIG			Rozpad figury: P02					
FIG			"D.1.06" 25,45		25,450			
FIG			"D.1.07" 4,31		4,310			
FIG			"D.1.08" 22,14		22,140			
FIG			"D.1.09" 4,1		4,100			
FIG			"D.1.15" 1,71		1,710			
FIG			"D.1.16" 1,44		1,440			
FIG			"D.1.17" 3,09		3,090			
FIG			"D.1.18" 1,44		1,440			
FIG			Součet		63,680			
VV			739,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		776,696			
282	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	776,696	431,70	335 299,66	CS ÚRS 2025 01
VV			P01+P02		739,710			
FIG			Rozpad figury: P01					
FIG			"D.1.01" 170,1		170,100			
FIG			"D.1.02" 75,22		75,220			
FIG			"D.1.03" 9,93		9,930			
FIG			"D.1.04" 26,66		26,660			
FIG			"D.1.10" 58,95		58,950			
FIG			"D.1.11" 127,63		127,630			
FIG			"D.1.12" 14,3		14,300			
FIG			"D.1.13" 27,37		27,370			
FIG			"D.1.14" 142,87		142,870			
FIG			"D.1.19" 11,03		11,030			
FIG			"D.1.20" 6,87		6,870			
FIG			"D.1.21" 2,6		2,600			
FIG			"D.1.22" 2,5		2,500			
FIG			Součet		676,030			
FIG			Rozpad figury: P02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		" D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		" D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		" D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		" D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		" D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		" D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		" D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		Součet		63,680			
	VV		739,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		776,696			
283	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	543,459	115,40	62 715,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		P03+P04		517,580			
	FIG		Rozpad figury: P03					
	FIG		" D.2.01" 137,2		137,200			
	FIG		" D.2.02" 99,25		99,250			
	FIG		" D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		" D.2.10" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.11" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.12" 62,68		62,680			
	FIG		Součet		458,790			
	FIG		Rozpad figury: P04					
	FIG		" D.2.06" 26,82		26,820			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 23,55		23,550			
	FIG		" D.2.09" 4,1		4,100			
	FIG		Součet		58,790			
	VV		517,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		543,459			
284	M	63231203	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm	m2	543,459	260,90	141 788,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		P03+P04		517,580			
	FIG		Rozpad figury: P03					
	FIG		" D.2.01" 137,2		137,200			
	FIG		" D.2.02" 99,25		99,250			
	FIG		" D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		" D.2.10" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.11" 61,18		61,180			
	FIG		" D.2.12" 62,68		62,680			
	FIG		Součet		458,790			
	FIG		Rozpad figury: P04					
	FIG		" D.2.06" 26,82		26,820			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 23,55		23,550			
	FIG		" D.2.09" 4,1		4,100			
	FIG		Součet		58,790			
	VV		517,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		543,459			
285	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílcí, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	369,150	275,50	101 700,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131135					
	VV		"Mezi objekty D a A" (7,6+4,23+4,23)*8,68+5,5*(0,3+1,28+1,3)		155,241			
			"Mezi objekty D a C"					
	VV		(0,5+1,45+1,05+0,9+12,6)*4,48+1,28*(8,8)+1,83*1,5+12,3*8,6		185,649			
	VV		8-(2,095*3,1+1*2,15+0,8*0,5)					
	VV		"budova D"					
	VV		0,5*(39,20+17,32)		28,260			
	VV		Součet		369,150			
286	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	387,608	397,70	154 151,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		369,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		387,608			
287	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílcí, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	17,633	236,70	4 173,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		FAS04+FAS04a+FAS04b		17,633			
	FIG		Rozpad figury: FAS04					
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 0.46*5,2		2,392			
	FIG		Rozpad figury: FAS04a					
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 0,45 *5,2+0,9*5,2		7,020			
	FIG		Rozpad figury: FAS04b					
	FIG		"Budova D - dvorek" 0,21*(2,87+2,87+2,87+2,87+2,87)+0,5*(2+		8,221			
288	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	7,371	397,70	2 931,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		FAS04a		7,020			
	FIG		Rozpad figury: FAS04a					
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 0,45 *5,2+0,9*5,2		7,020			
	VV		7,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,371			
289	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	8,632	795,40	6 865,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		FAS04b		8,221			
	FIG		Rozpad figury: FAS04b					
	FIG		"Budova D - dvorek" 0,21*(2,87+2,87+2,87+2,87+2,87)+0,5*(2+		8,221			
	VV		8,221*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,632			
290	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	2,512	318,20	799,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		FAS04		2,392			
	FIG		Rozpad figury: FAS04					
	FIG		"Budova D - severní fasáda" 0.46*5,2		2,392			
	VV		2,392*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	218,650	324,00	70 842,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
		VV	S01b02		218,650			
		FIG	Rozpad figury: S01b02					
		FIG	11,31*1,03		11,649			
		FIG	1,71*21,04+1,72*76,46+0,87*8,85+0,55*57,84		207,001			
		FIG	Součet		218,650			
292	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	229,583	218,30	50 117,97	CS ÚRS 2025 01
		VV	218,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		229,583			
293	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zmlna	m2	9,832	223,10	2 193,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141111					
		VV	S01b01		9,832			
		FIG	Rozpad figury: S01b01					
		FIG	0,21*2,95*2+0,5*(0,6+1,25+0,63+3,22)		4,089			
		FIG	0,21*2,95*4+0,5*(2,2+1,3+1,2+1,2+0,63)		5,743			
		FIG	Součet		9,832			
294	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	10,324	853,60	8 812,57	CS ÚRS 2025 01
		VV	9,832*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,324			
295	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zmlna	m2	66,950	194,00	12 988,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141111					
		VV	S01b03		66,950			
		FIG	Rozpad figury: S01b03					
		FIG	1,45*4,1+0,5*(14,82+1,17)+0,5*76,46		52,170			
		FIG	3,4*2,65		9,010			
		FIG	11,54*0,5		5,770			
		FIG	Součet		66,950			
296	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	70,298	291,00	20 456,72	CS ÚRS 2025 01
		VV	66,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,298			
297	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zmlna	m2	7,898	213,40	1 685,43	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141111					
		VV	AT05		7,898			
		FIG	Rozpad figury: AT05					
		FIG	"řimsa střechy budova A" 0,22*35,9		7,898			
298	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	8,293	198,90	1 649,48	CS ÚRS 2025 01
		VV	7,898*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,293			
299	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zmlna	m2	2,560	213,40	546,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141111					
		VV	AT06		2,560			
		FIG	Rozpad figury: AT06					
		FIG	0,2*(2+2+4,4+4,4)		2,560			
300	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	2,688	159,10	427,66	CS ÚRS 2025 01
		VV	2,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,688			
301	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	701,440	121,30	85 084,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141135					
		VV	S01b		701,440			
		FIG	Rozpad figury: S01b					
		FIG	"skladba S01b"		0,000			
		FIG	51,44+343,33*(-2,76*5+0,41*2+0,53)+176,52*(-11,70+1,44)+92,24-7,84		627,400			
		FIG	"skladba S02b"		0,000			
		FIG	74,04		74,040			
		FIG	Součet		701,440			
302	M	28372362	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	736,512	480,20	353 673,06	CS ÚRS 2025 01
		VV	701,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		736,512			
303	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	170,710	119,30	20 365,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141135					
		VV	S04b		170,710			
		FIG	Rozpad figury: S04b					
		FIG	"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
304	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	179,246	460,80	82 596,56	CS ÚRS 2025 01
		VV	170,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,246			
305	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	170,710	131,00	22 363,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141243					
		VV	S04b		170,710			
		FIG	Rozpad figury: S04b					
		FIG	"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	713141253	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu	m2	701,440	140,70	98 692,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141253					
VV			S01b		701,440			
FIG			Rozpad figury: S01b					
FIG			"skladba S01b"		0,000			
FIG			51,44+343,33-(2,76*5+0,41*2+0,53)+176,52-(11,70+1,44)+92,24-7,84		627,400			
FIG			"skladba S02b"		0,000			
FIG			74,04		74,040			
FIG			Součet		701,440			
307	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	170,710	96,60	16 490,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141311					
VV			S04b		170,710			
FIG			Rozpad figury: S04b					
FIG			"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
308	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	8,536	2 977,90	25 419,35	CS ÚRS 2025 01
309	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	170,710	131,00	22 363,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141411					
VV			S04b		170,710			
FIG			Rozpad figury: S04b					
FIG			"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+		170,710			
310	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	336,146	103,80	34 891,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
VV			S03b		336,146			
FIG			Rozpad figury: S03b					
FIG			"budova A"		0,000			
FIG			5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
FIG			6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
FIG			3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
FIG			5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
FIG			Součet		336,146			
311	M	R713001	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 220mm	m2	342,869	373,50	128 061,57	R-položka
VV			336,146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		342,869			
312	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	23,110	1 091,30	25 219,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				150 709,28	
313	K	R60901.01	Montáž akustických panelů	m2	91,000	630,50	57 375,50	R-položka
VV			AO01		91,000			
FIG			Rozpad figury: AO01					
FIG			"B.2.05" 5		5,000			
FIG			"B.2.07" 5		5,000			
FIG			"B.2.08" 6		6,000			
FIG			"A.1.06" 20		20,000			
FIG			"A.2.07" 25		25,000			
FIG			"A.3.03" 10		10,000			
FIG			"A.3.05" 20		20,000			
FIG			Součet		91,000			
314	M	R60901.01a	akustický obklad stěn	m2	95,550	970,00	92 683,50	R-položka
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 01/01 91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					95,550			
315	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,427	1 522,90	650,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714103					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				160 943,55	
316	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	36,000	223,70	8 053,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652					
VV			O09		36,000			
FIG			Rozpad figury: O09					
FIG			"1.NP" 19		19,000			
FIG			"2.NP" 15		15,000			
FIG			"3.NP" 2		2,000			
FIG			Součet		36,000			
317	M	R607O09	dávkovač tekutého mýdla 0,8l	kus	36,000	666,90	24 008,40	R-položka
P			Poznámka k položce:					
			Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-09					
318	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	26,000	223,70	5 816,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
VV			O05		26,000			
FIG			Rozpad figury: O05					
FIG			"1.NP" 13		13,000			
FIG			"2.NP" 11		11,000			
FIG			"3.NP" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet	26,000				
319	M	R607O05	zásobník toaletních papírů	kus	26,000	824,50	21 437,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-05					
320	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	26,000	223,70	5 816,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
VV			O05	26,000				
FIG			Rozpad figury: O05					
FIG			"1.NP" 13	13,000				
FIG			"2.NP" 11	11,000				
FIG			"3.NP" 2	2,000				
FIG			Součet	26,000				
321	M	R607O06	štětka na WC závěsná	kus	26,000	551,70	14 344,20	R-položka
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-06					
322	K	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police	kus	4,000	223,70	894,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291665					
VV			O14	4,000				
FIG			Rozpad figury: O14					
FIG			"1.NP" 2	2,000				
FIG			"2.NP" 2	2,000				
FIG			Součet	4,000				
323	M	R607O14	police na zeď nerezová	kus	4,000	591,70	2 366,80	R-položka
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-14					
324	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	4,000	223,70	894,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291666					
VV			O13	4,000				
FIG			Rozpad figury: O13					
FIG			"1.NP" 2	2,000				
FIG			"2.NP" 2	2,000				
FIG			Součet	4,000				
325	M	55441011	háček koupelnový	kus	4,000	97,80	391,20	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-13					
326	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	4,000	745,70	2 982,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
VV			O10	4,000				
FIG			Rozpad figury: O10					
FIG			"1.NP" 2	2,000				
FIG			"2.NP" 2	2,000				
FIG			Součet	4,000				
327	M	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus	4,000	2 687,50	10 750,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-10					
328	K	725291676	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového	kus	4,000	745,70	2 982,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291676					
VV			O10	4,000				
FIG			Rozpad figury: O10					
FIG			"1.NP" 2	2,000				
FIG			"2.NP" 2	2,000				
FIG			Součet	4,000				
329	M	55147187	madlo sprchové pravé/levé s krytkou nerez mat 813x406mm	kus	4,000	2 297,70	9 190,80	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-10					
330	K	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	15,000	989,40	14 841,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291680					
VV			O11	15,000				
FIG			Rozpad figury: O11					
FIG			"1.NP" 7	7,000				
FIG			"2.NP" 6	6,000				
FIG			"3.NP" 2	2,000				
FIG			Součet	15,000				
331	M	R607O11	osušovač rukou elektrický	kus	15,000	2 107,30	31 609,50	R-položka
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-11					
332	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,163	27 999,10	4 563,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725103					
D			Dopravní zařízení	486 132,69				
333	K	755111121	Montáž výtahů elektrických pro dopravu osob nebo osob a nákladů nosnosti do 630 kg bez strojovny rychlosti do 1 m/s 2 stanice	kus	1,000	82 450,00	82 450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/755111121					
VV			O20	1,000				
FIG			Rozpad figury: O20					
FIG			"budova D" 1	1,000				
334	M	R607O20	výtah osobní	kompl et	1,000	401 095,00	401 095,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-20</i>					
335	K	998755103	Přesun hmot pro dopravní zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,892	1 367,70	2 587,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998755103					
D 762			Konstrukce tesařské					656 556,60
336	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,304	1 222,20	1 593,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
VV			AT01a+AT02a+AT03a		1,304			
FIG			Rozpad figury: AT01a					
FIG			AT01*0,06*0,04		0,891			
FIG			Rozpad figury: AT02a					
FIG			AT02*0,1*0,1		0,359			
FIG			Rozpad figury: AT03a					
FIG			AT03*0,05*0,03		0,054			
337	K	762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2	m	443,000	159,10	70 481,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762123110					
VV			AT01+AT02+AT03		443,000			
FIG			Rozpad figury: AT01					
FIG			(0,5*(99+184+25)+1,45*9+2,65*7)*2		371,200			
FIG			Rozpad figury: AT02					
FIG			"detail římsa střechy budovy A" 35,9		35,900			
FIG			Rozpad figury: AT03					
FIG			"detail římsy střechy budovy A" 35,9		35,900			
338	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,434	8 875,50	12 727,47	CS ÚRS 2025 01
VV			AT01a+AT02a+AT03a		1,304			
FIG			Rozpad figury: AT01a					
FIG			AT01*0,06*0,04		0,891			
FIG			Rozpad figury: AT02a					
FIG			AT02*0,1*0,1		0,359			
FIG			Rozpad figury: AT03a					
FIG			AT03*0,05*0,03		0,054			
VV			1,304*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,434			
339	K	762342214	Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	336,146	75,10	25 244,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342214					
VV			S03b		336,146			
FIG			Rozpad figury: S03b					
FIG			"budova A"		0,000			
FIG			5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
FIG			6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
FIG			3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
FIG			5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
FIG			Součet		336,146			
340	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,697	9 700,00	35 860,90	CS ÚRS 2025 01
VV			S03b*0,01		3,361			
FIG			Rozpad figury: S03b					
FIG			"budova A"		0,000			
FIG			5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
FIG			6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
FIG			3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
FIG			5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
FIG			Součet		336,146			
VV			3,361*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,697			
341	K	762342511	Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	355,490	17,90	6 363,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511					
VV			S03b02		355,490			
FIG			Rozpad figury: S03b02					
FIG			0,67*7		4,690			
FIG			1,4*4		5,600			
FIG			1,55*10		15,500			
FIG			2,15*10		21,500			
FIG			2,85*9		25,650			
FIG			3,15*2		6,300			
FIG			3,45*3		10,350			
FIG			3,85*2		7,700			
FIG			4,2*11		46,200			
FIG			4,7*2		9,400			
FIG			4,8*1		4,800			
FIG			5,4*2		10,800			
FIG			5,5*34		187,000			
FIG			Součet		355,490			
342	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,938	9 700,00	9 098,60	CS ÚRS 2025 01
VV			S03b02*0,04*0,06		0,853			
FIG			Rozpad figury: S03b02					
FIG			0,67*7		4,690			
FIG			1,4*4		5,600			
FIG			1,55*10		15,500			
FIG			2,15*10		21,500			
FIG			2,85*9		25,650			
FIG			3,15*2		6,300			
FIG			3,45*3		10,350			
FIG			3,85*2		7,700			
FIG			4,2*11		46,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	4,7*2		9,400			
		FIG	4,8*1		4,800			
		FIG	5,4*2		10,800			
		FIG	5,5*34		187,000			
		FIG	Součet		355,490			
		VV	0,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,938			
343	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,304	1 571,40	2 049,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
		VV	AT01a+AT02a+AT03a		1,304			
		FIG	Rozpad figury: AT01a					
		FIG	AT01*0,06*0,04		0,891			
		FIG	Rozpad figury: AT02a					
		FIG	AT02*0,1*0,1		0,359			
		FIG	Rozpad figury: AT03a					
		FIG	AT03*0,05*0,03		0,054			
344	K	762421230	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	m2	5,136	175,60	901,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762421230					
		VV	DET01a		5,136			
		FIG	Rozpad figury: DET01a					
		FIG	"detail nadpraží okna" 5,136		5,136			
345	M	59590737	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm	m2	5,650	427,80	2 417,07	CS ÚRS 2025 01
		VV	5,136*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,650			
346	K	762811210	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	253,280	156,20	39 562,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762811210					
		VV	P05		253,280			
		FIG	Rozpad figury: P05					
		FIG	P06a+P06b		253,280			
347	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	8,358	7 934,60	66 317,39	CS ÚRS 2025 01
		VV	7,5984*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,358			
348	K	762951003	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	71,240	165,90	11 818,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762951003					
		VV	S02		71,240			
		FIG	Rozpad figury: S02					
		FIG	"budova D" 71,24		71,240			
349	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm	m	334,174	193,00	64 495,58	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/04					
		VV	S02a		309,420			
		FIG	Rozpad figury: S02a					
		FIG	309,42		309,420			
		VV	309,42*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		334,174			
350	K	R762001	Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 130 do 195 mm	m	309,420	310,40	96 043,97	R-položka
		VV	S02a		309,420			
		FIG	Rozpad figury: S02a					
		FIG	309,42		309,420			
351	K	762952014	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobvyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojených šroubováním, šířky přes 135 mm	m2	71,240	311,40	22 184,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762952014					
		VV	S02		71,240			
		FIG	Rozpad figury: S02					
		FIG	"budova D" 71,24		71,240			
352	M	61198134	profil terasový dřevěný bangkirai š 145mm tl 25mm	m2	76,939	2 153,40	165 680,44	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/04					
		VV	71,24*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		76,939			
353	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,915	2 172,80	23 716,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103					
D	763		Konstrukce suché výstavby				5 764 266,44	
354	K	763111426	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	38,312	1 639,30	62 804,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111426					
		VV	SDK06		38,312			
		FIG	Rozpad figury: SDK06					
		FIG	"2.NP - tělocvična"		0,000			
		FIG	2,19*3,8-(1*2,15)+32,14		38,312			
355	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	83,592	1 716,90	143 519,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437					
		VV	SDK01		83,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Rozpad figury: SDK01					
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		(2,45+5,5+1,45+2,65+0,75+5,65+2,5+1,5)*3,05-(0,8*2,15+2*0,9*2,15)		62,883			
	FIG		"2.NP - vila"		0,000			
	FIG		2,75*3,65		10,038			
	FIG		"3.NP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		3,81+3,27*3,15-(2*0,8*2,15)		10,671			
	FIG		Součet		83,592			
356	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	28,300	553,90	15 675,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111713					
	VV		SDK00b		28,300			
	FIG		Rozpad figury: SDK00b					
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		(6*3,05)		18,300			
	FIG		"1.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		4*1,25		5,000			
	FIG		"2.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		4*1,25		5,000			
	FIG		Součet		28,300			
357	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	66,235	72,80	4 821,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		SDK00		66,235			
	FIG		Rozpad figury: SDK00					
	FIG		"2.NP - tělocvična" 2,19*3,8+32,14		40,462			
	FIG		"1.NP - vila" 8,45*3,05		25,773			
	FIG		Součet		66,235			
358	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	72,300	692,60	50 074,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720					
	VV		SDK00c		72,300			
	FIG		Rozpad figury: SDK00c					
	FIG		12,3+30*2		72,300			
359	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	323,425	48,30	15 621,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111742					
	VV		SDK03+SDK04		323,425			
	FIG		Rozpad figury: SDK03					
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		(2,5+1,8+0,9+0,9+1,8+2,65)*3,05		32,178			
	FIG		"1.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(0,9+1+0,9+1,865+3,85+2,4+1,9+1,8+3,62+3,5+3,85)*3,45		88,268			
	FIG		(1,1+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,25		5,875			
	FIG		"2.NP - vila"		0,000			
	FIG		3*3,65		10,950			
	FIG		"2.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(3,85+2,4+1,9+1,8+3,62+3,85+3,5)*3,45		72,174			
	FIG		(1,1+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,25		5,875			
	FIG		"3.NP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		(1,03+1,98)*1,53		4,605			
	FIG		Součet		219,925			
	FIG		Rozpad figury: SDK04					
	FIG		"1.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(7,5)*3,45		25,875			
	FIG		"2.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		7,5*3,45*3		77,625			
	FIG		Součet		103,500			
360	M	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	329,894	90,80	29 954,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		323,425*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		329,894			
361	K	763112318	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 65 dB	m2	44,320	2 075,80	91 999,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112318					
	VV		SDK02		44,320			
	FIG		Rozpad figury: SDK02					
	FIG		"3.NP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		22,16*2		44,320			
362	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	12,230	2 046,70	25 031,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113341					
	VV		SDK05		12,230			
	FIG		Rozpad figury: SDK05					
	FIG		"3.NP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		14,38-(1*2,15)		12,230			
363	K	763121413	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	103,500	677,10	70 079,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121413					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK04		103,500			
	FIG		Rozpad figury: SDK04					
	FIG		"1.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(7,5)*3,45		25,875			
	FIG		"2.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		7,5*3,45*3		77,625			
	FIG		Součet		103,500			
364	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	219,925	1 183,40	260 259,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590					
	VV		SDK03		219,925			
	FIG		Rozpad figury: SDK03					
	FIG		"1.NP - vila"		0,000			
	FIG		(2,5+1,8+0,9+0,9+1,8+2,65)*3,05		32,178			
	FIG		"1.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(0,9+1+0,9+1,865+3,85+2,4+1,9+1,8+3,62+3,5+3,85)*3,45		88,268			
	FIG		(1,1+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,25		5,875			
	FIG		"2.NP - vila"		0,000			
	FIG		3*3,65		10,950			
	FIG		"2.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(3,85+2,4+1,9+1,8+3,62+3,85+3,5)*3,45		72,174			
	FIG		(1,1+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,25		5,875			
	FIG		"3.NP - hlavní budova"		0,000			
	FIG		(1,03+1,98)*1,53		4,605			
	FIG		Součet		219,925			
365	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	103,500	81,70	8 455,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121621					
	VV		SDK04		103,500			
	FIG		Rozpad figury: SDK04					
	FIG		"1.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		(7,5)*3,45		25,875			
	FIG		"2.NP - přístavba"		0,000			
	FIG		7,5*3,45*3		77,625			
	FIG		Součet		103,500			
366	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	108,675	95,20	10 345,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		103,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		108,675			
367	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	30,002	81,70	2 451,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121621					
	VV		SDK09		30,002			
	FIG		Rozpad figury: SDK09					
	FIG		" A.1.07" 0,3*4,8		1,440			
	FIG		" B.1.01" 0,85*2,45		2,083			
	FIG		" D.1.01" 11,65*1,18		13,747			
	FIG		" A.3.02" 1,33*6		7,980			
	FIG		"SDK detail 515" 4,752		4,752			
	FIG		Součet		30,002			
368	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	31,502	95,20	2 998,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		30,002*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,502			
369	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	195,283	36,40	7 108,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
	VV		SDK00a+SDK09		195,283			
	FIG		Rozpad figury: SDK00a					
	FIG		"3.NP - hlavní budova" 22,15*2+14,38		58,680			
	FIG		"2.NP - přístavba" 7,5*3,2*3-(1*1,2*3)		68,400			
	FIG		"2.NP - vila" 2,75*3,65		10,038			
	FIG		"1.NP - přístavba" 7,5*3,45		25,875			
	FIG		"1.NP - vila" 0,75*3,05		2,288			
	FIG		Součet		165,281			
	FIG		Rozpad figury: SDK09					
	FIG		" A.1.07" 0,3*4,8		1,440			
	FIG		" B.1.01" 0,85*2,45		2,083			
	FIG		" D.1.01" 11,65*1,18		13,747			
	FIG		" A.3.02" 1,33*6		7,980			
	FIG		"SDK detail 515" 4,752		4,752			
	FIG		Součet		30,002			
370	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	527,380	907,90	478 808,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131511					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 02/01					
	VV		SDKP01		527,380			
	FIG		Rozpad figury: SDKP01					
	FIG		" A.1.01" 11,57		11,570			
	FIG		" A.1.06" 30,9		30,900			
	FIG		" A.1.07" 8,64		8,640			
	FIG		" C.1.02" 38,5-0,36		38,140			
	FIG		" D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.1.04" 26,54		26,540			
	FIG		" D.1.06" 25,36		25,360			
	FIG		" D.1.07" 4,18		4,180			
	FIG		" D.1.08" 21,9		21,900			
	FIG		" D.1.09" 3,96		3,960			
	FIG		" D.1.11" 128,8		128,800			
	FIG		" D.1.12" 14,33		14,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG "D.1.15" 1,6		1,600			
			FIG "D.1.16" 1,44		1,440			
			FIG "D.1.17" 2,99		2,990			
			FIG "D.1.18" 1,44		1,440			
			FIG "A.2.01" 9,6		9,600			
			FIG "A.2.02" 60		60,000			
			FIG "A.2.04" 16,25		16,250			
			FIG "D.2.03" 9,93-1,08		8,850			
			FIG "D.2.04" 26,54		26,540			
			FIG "D.2.06" 26,98		26,980			
			FIG "D.2.07" 4,18		4,180			
			FIG "D.2.08" 23,54		23,540			
			FIG "D.2.09" 3,96		3,960			
			FIG "A.3.01" 15,76		15,760			
			FIG Součet		527,380			
371	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	977,166	41,20	40 259,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
		VV	"A.3.05" 0,72*5*3,8+0,51*3*3,8		19,494			
		VV	"A.3.03" 0,72*2*3,8+0,51*1*3,8		7,410			
		VV	SDKP00a		950,262			
		VV	Součet		977,166			
		FIG	Rozpad figury: SDKP00a					
		FIG	"A.1.01" 11,57		11,570			
		FIG	"A.1.06" 30,9		30,900			
		FIG	"A.1.07" 8,64		8,640			
		FIG	"B.1.01" 3,19		3,190			
		FIG	"B.1.02" 8,39		8,390			
		FIG	"B.1.04" 19,67		19,670			
		FIG	"B.1.05" 10,61		10,610			
		FIG	"B.1.06" 2,12		2,120			
		FIG	"B.1.07" 16,5		16,500			
		FIG	"B.1.08" 10,04		10,040			
		FIG	"B.1.09" 2,07		2,070			
		FIG	"D.1.19" 11,03		11,030			
		FIG	"D.1.20" 6,87		6,870			
		FIG	"D.1.21" 2,48		2,480			
		FIG	"D.1.22" 2,38		2,380			
		FIG	"C.1.02" 38,5-0,36		38,140			
		FIG	"D.1.03" 9,93		9,930			
		FIG	"D.1.04" 26,54		26,540			
		FIG	"D.1.06" 25,36		25,360			
		FIG	"D.1.07" 4,18		4,180			
		FIG	"D.1.08" 21,9		21,900			
		FIG	"D.1.09" 3,96		3,960			
		FIG	"D.1.11" 128,8		128,800			
		FIG	"D.1.12" 14,33		14,330			
		FIG	"D.1.13" 0		0,000			
		FIG	"D.1.15" 1,6		1,600			
		FIG	"D.1.16" 1,44		1,440			
		FIG	"D.1.17" 2,99		2,990			
		FIG	"D.1.18" 1,44		1,440			
		FIG	"A.2.01" 9,6		9,600			
		FIG	"A.2.02" 60		60,000			
		FIG	"A.2.04" 16,25		16,250			
		FIG	"B.2.01" 3,19		3,190			
		FIG	"B.2.02" 3,3		3,300			
		FIG	"B.2.03" 4,68		4,680			
		FIG	"B.2.06" 4,95		4,950			
		FIG	"C.2.01" 34,77		34,770			
		FIG	"C.2.02" 6,46-0,36		6,100			
		FIG	"A.3.01" 15,76		15,760			
		FIG	"A.3.01" 4,4*4,8		21,120			
		FIG	"A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)		30,770			
		FIG	"A.3.06" 7,4-(0,8*1,2)		6,440			
		FIG	"A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)		20,883			
		FIG	"A.3.07" (1,97*2)		3,940			
		FIG	"A.3.08" (2,23*1,03)		2,297			
		FIG	"A.3.05" 87,1*1,414		123,159			
		FIG	"A.3.03" 43,8*1,414		61,933			
		FIG	"D.2.03" 9,93-1,08		8,850			
		FIG	"D.2.04" 26,54		26,540			
		FIG	"D.2.06" 26,98		26,980			
		FIG	"D.2.07" 4,18		4,180			
		FIG	"D.2.08" 23,54		23,540			
		FIG	"D.2.09" 3,96		3,960			
		FIG	Součet		950,262			
372	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	18,817	72,50	1 364,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131761					
		VV	SDKP00b		18,817			
		FIG	Rozpad figury: SDKP00b					
		FIG	"B.1.06" 2,12		2,120			
		FIG	"B.1.09" 2,07		2,070			
		FIG	"D.1.21" 2,48		2,480			
		FIG	"D.1.22" 2,38		2,380			
		FIG	"D.1.15" 1,6		1,600			
		FIG	"D.1.16" 1,44		1,440			
		FIG	"D.1.17" 2,99		2,990			
		FIG	"D.1.18" 1,44		1,440			
		FIG	"A.3.08" (2,23*1,03)		2,297			
		FIG	Součet		18,817			
373	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	285,480	57,50	16 415,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765					
		VV	SDKP00		285,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG Rozpad figury: SDKP00					
			FIG "A.1.07" 0,3*4,8		1,440			
			FIG "B.1.01" 0,85*2,45		2,083			
			FIG "D.1.01" 11,65*1,18		13,747			
			FIG "D.2.06" 26,98		26,980			
			FIG "D.2.07" 4,18		4,180			
			FIG "D.2.08" 23,54		23,540			
			FIG "D.2.09" 3,96		3,960			
			FIG "D.2.10" 60,75-2*2,25		56,250			
			FIG "D.2.11" 60,75-2*2,25		56,250			
			FIG "D.2.12" 62,25-2*2,25		57,750			
			FIG "D.2.13" 39,3		39,300			
			FIG Součet		285,480			
374	K	763132111	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 15/45	m2	22,760	1 067,00	24 284,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763132111					
		VV	SDKP05		22,760			
		FIG	Rozpad figury: SDKP05					
		FIG	"D.1.19" 11,03		11,030			
		FIG	"D.1.20" 6,87		6,870			
		FIG	"D.1.21" 2,48		2,480			
		FIG	"D.1.22" 2,38		2,380			
		FIG	Součet		22,760			
375	K	763132213	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 55 kg/m3, EI 30	m2	501,433	1 154,30	578 804,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763132213					
		VV	SDKP04		501,433			
		FIG	Rozpad figury: SDKP04					
		FIG	"B.1.01" 3,19		3,190			
		FIG	"B.1.02" 8,39		8,390			
		FIG	"B.1.04" 19,67		19,670			
		FIG	"B.1.06" 2,12		2,120			
		FIG	"B.1.07" 16,5		16,500			
		FIG	"B.1.09" 2,07		2,070			
		FIG	"A.2.05" 65		65,000			
		FIG	"A.2.06" 65		65,000			
		FIG	"A.2.07" 30,58		30,580			
		FIG	"B.2.01" 3,19		3,190			
		FIG	"B.2.02" 3,3		3,300			
		FIG	"B.2.03" 4,68		4,680			
		FIG	"B.2.04" 10,53		10,530			
		FIG	"B.2.05" 30,8		30,800			
		FIG	"B.2.06" 4,95		4,950			
		FIG	"B.2.07" 28,54		28,540			
		FIG	"B.2.08" 19,71		19,710			
		FIG	"C.2.01" 34,77		34,770			
		FIG	"C.2.02" 6,46-0,36		6,100			
		FIG	"A.3.03" 18,1		18,100			
		FIG	"A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)		30,770			
		FIG	"A.3.05" 45,5		45,500			
		FIG	"A.3.06" 7,4-(0,8*1,2)		6,440			
		FIG	"A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)		20,883			
		FIG	"B.1.05" 10,61		10,610			
		FIG	"B.1.08" 10,04		10,040			
		FIG	Součet		501,433			
376	K	763161785	Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	12,443	209,50	2 606,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161785					
		VV	SDKP08		12,443			
		FIG	Rozpad figury: SDKP08					
		FIG	"A.3.03" 8,8*1,414		12,443			
669	K	763164616	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	15,200	904,00	13 740,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164616					
		VV	"A.3.05" 3*3,8		11,400			
		VV	"A.3.03" 1*3,8		3,800			
		VV	Součet		15,200			
670	K	763164716	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	26,600	1 261,00	33 542,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164716					
		VV	"A.3.05" 5*3,8		19,000			
		VV	"A.3.03" 2*3,8		7,600			
		VV	Součet		26,600			
377	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu	m2	253,280	897,30	227 268,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251211					
		VV	P05		253,280			
		FIG	Rozpad figury: P05					
		FIG	P06a+P06b		253,280			
378	K	763261341	Podkroví ze sádrovláknitých desek montáž desek tl. 10 mm	m2	253,280	264,80	67 068,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763261341					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P05		253,280			
	FIG		Rozpad figury: P05					
	FIG		P06a+P06b		253,280			
379	M	59030904	deska sádrovláknitá univerzální tl 10mm	m2	265,944	215,30	57 257,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		253,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		265,944			
380	K	R60902.04	Montáž SDK podhledu z dřevěné vlny na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	198,000	830,60	164 458,80	R-položka
	VV		SDKP06		198,000			
	FIG		Rozpad figury: SDKP06					
	FIG		" C.1.01" 198		198,000			
381	M	R60902.04a	deska akustického podhledu v tělocvičně	m2	207,900	1 769,90	367 962,21	R-položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 02/04					
	VV		198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		207,900			
382	K	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	1 551,530	970,00	1 504 984,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135002					
	VV		SDKP07		1 551,530			
	FIG		Rozpad figury: SDKP07					
	FIG		" A.1.02" 60		60,000			
	FIG		" A.1.03" 65		65,000			
	FIG		" A.1.04" 65		65,000			
	FIG		" A.1.05" 65		65,000			
	FIG		" B.1.03" 16,78		16,780			
	FIG		" D.1.01" 165,9-10,75-0,16-0,18		154,810			
	FIG		" D.1.02" 69,93-0,11*2-0,2+2,14		71,650			
	FIG		" D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		" D.1.14" 138,92-7,07+3,87		135,720			
	FIG		" A.2.03" 65		65,000			
	FIG		" A.2.05" 65		65,000			
	FIG		" A.2.06" 65		65,000			
	FIG		" A.2.07" 30,58		30,580			
	FIG		" B.2.04" 10,53		10,530			
	FIG		" B.2.05" 30,8		30,800			
	FIG		" B.2.07" 28,54		28,540			
	FIG		" B.2.08" 19,71		19,710			
	FIG		" D.2.01" 134,41-10,75		123,660			
	FIG		" D.2.02" 88,84		88,840			
	FIG		" D.2.10" 60,75-2*2,25		56,250			
	FIG		" D.2.11" 60,75-2*2,25		56,250			
	FIG		" D.2.12" 62,25-2*2,25		57,750			
	FIG		" D.2.13" 39,3		39,300			
	FIG		" A.3.02" 1,03+1,09+1,14+5,78+6,09+6,41+1,14+1,1+1,03+33		57,810			
	FIG		" A.3.03" 18,1		18,100			
	FIG		" A.3.05" 45,5		45,500			
	FIG		Součet		1 551,530			
383	M	R60902.03	deska akustického podhledu perforovaná	m2	1 629,107	567,50	924 518,22	R-položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 02/03					
	VV		1551,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 629,107			
384	K	763161712	Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	21,120	1 309,50	27 656,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161712					
	VV		SDKP02		21,120			
	FIG		Rozpad figury: SDKP02					
	FIG		" A.3.01" 4,4*4,8		21,120			
385	M	R60902.03	deska akustického podhledu perforovaná	m2	22,176	567,50	12 584,88	R-položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 02/03					
	VV		21,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,176			
386	K	763161724	Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3	m2	191,329	1 387,10	265 392,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161724					
	VV		SDKP03		191,329			
	FIG		Rozpad figury: SDKP03					
	FIG		" A.3.03" 43,8*1,414		61,933			
	FIG		" A.3.05" 87,1*1,414		123,159			
	FIG		" A.3.07" (1,97*2)		3,940			
	FIG		" A.3.08" (2,23*1,03)		2,297			
	FIG		Součet		191,329			
387	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	8,000	415,20	3 321,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172352					
	VV		O24		8,000			
	FIG		Rozpad figury: O24					
	FIG		"1.NP" 3		3,000			
	FIG		"2.NP" 3		3,000			
	FIG		"3.NP" 2		2,000			
	FIG		Součet		8,000			
388	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	8,000	795,40	6 363,20	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	763172348	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	12,000	530,60	6 367,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172348					
		VV	O22		12,000			
		FIG	Rozpad figury: O22					
		FIG	"1.PP" 1		1,000			
		FIG	"1.NP" 5		5,000			
		FIG	"2.NP" 3		3,000			
		FIG	"3.NP" 3		3,000			
		FIG	Součet		12,000			
390	M	R607O22	revizní dvířka vnitřní 300x450 mm do SDK	kus	12,000	1 311,40	15 736,80	R-položka
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-22					
391	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	7,000	1 891,50	13 240,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181422					
		VV	SDK00d		7,000			
		FIG	Rozpad figury: SDK00d					
		FIG	"1NP" 3		3,000			
		FIG	"2.NP" 1		1,000			
		FIG	"3.NP" 3		3,000			
		FIG	Součet		7,000			
392	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	77,007	1 416,20	109 057,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
		D	764	Konstrukce klempířské			1 321 146,90	
393	K	764121431	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	2,835	1 484,10	4 207,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764121431					
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-22					
		VV	K22		2,835			
		FIG	Rozpad figury: K22					
		FIG	"budova D 1050x850 mm" 1,05*0,85*2		1,785			
		FIG	"budova D 1050x1000 mm" 1,05*1*1		1,050			
		FIG	Součet		2,835			
394	K	764222435	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	33,500	519,00	17 386,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764222435					
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-16					
		VV	K16		33,500			
		FIG	Rozpad figury: K16					
		FIG	"budova A" 13,5		13,500			
		FIG	"budova D" 20		20,000			
		FIG	Součet		33,500			
395	K	764225446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	8,000	357,90	2 863,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764225446					
396	K	764231466	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm	m	24,185	1 319,20	31 904,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764231466					
		VV	"oplechování úžlabí" 5,9*1,414*2+2*3,75		24,185			
397	K	R604K14a	Obnova oplechování věžičky na střeše budovy "A"	soubor	1,000	242 500,00	242 500,00	R-položka
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvení, upevňovací a pomocný materiál. 3. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady nutné k obnově prvku.					
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-14					
398	K	R604K15a	Obnova oplechování věžičky na střeše "C"	soubor	1,000	145 500,00	145 500,00	R-položka
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvení, upevňovací a pomocný materiál. 3. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady nutné k obnově prvku.					
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-15					
399	K	R604K19	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu rš 105 mm	m	30,500	700,30	21 359,15	R-položka
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-19					
		VV	K19		30,500			
		FIG	Rozpad figury: K19					
		FIG	"budova D" 30,5		30,500			
400	K	R604K11	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 245 mm	m	3,200	525,70	1 682,24	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-11</i>					
	VV		K11		3,200			
	FIG		Rozpad figury: K11					
	FIG		"1.NP" 3,2		3,200			
401	K	764224408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	134,400	1 261,00	169 478,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224408					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-01</i>					
	VV		K01		134,400			
	FIG		Rozpad figury: K01					
	FIG		"střecha budovy D" 100,5		100,500			
	FIG		"střecha budovy D - terasa" 11,6		11,600			
	FIG		"střecha budovy D - krček" 22,3		22,300			
	FIG		Součet		134,400			
402	K	764224411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	6,765	1 532,60	10 368,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224411					
	VV		K18*1,65		6,765			
	FIG		Rozpad figury: K18					
	FIG		"střecha" 4,1		4,100			
403	K	K604K07a	Oplechování nadpraží z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 35 mm	m	27,800	97,00	2 696,60	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-07</i>					
	VV		K07		27,800			
	FIG		Rozpad figury: K07					
	FIG		"1.NP" 1,9		1,900			
	FIG		"2.NP" 25,9		25,900			
	FIG		Součet		27,800			
404	K	R604K03	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm	m	75,700	455,90	34 511,63	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-03</i>					
	VV		K03		75,700			
	FIG		Rozpad figury: K03					
	FIG		"1.NP" 23,9		23,900			
	FIG		"2.NP" 51,8		51,800			
	FIG		Součet		75,700			
405	K	R604K07b	Oplechování nadpraží z hliníkového plechu mechanicky kotvené, rš 280 mm	m	27,800	578,10	16 071,18	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-07</i>					
	VV		K07		27,800			
	FIG		Rozpad figury: K07					
	FIG		"1.NP" 1,9		1,900			
	FIG		"2.NP" 25,9		25,900			
	FIG		Součet		27,800			
406	K	R604K19a	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 535 mm	m	30,500	717,80	21 892,90	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-19</i>					
	VV		K19		30,500			
	FIG		Rozpad figury: K19					
	FIG		"budova D" 30,5		30,500			
407	K	R604K17	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 915 mm	m	1,700	1 139,80	1 937,66	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-17</i>					
	VV		K17		1,700			
	FIG		Rozpad figury: K17					
	FIG		"1.NP" 1,7		1,700			
408	K	R604K10a	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, bez rohů rš 115 mm	m	66,000	700,30	46 219,80	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-10</i>					
	VV		K10		66,000			
	FIG		Rozpad figury: K10					
	FIG		"1.NP" 37,8		37,800			
	FIG		"2.NP" 28,2		28,200			
	FIG		Součet		66,000			
409	K	R604K10b	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, rš 165 mm	m	66,000	700,30	46 219,80	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-10</i>					
	VV		K10		66,000			
	FIG		Rozpad figury: K10					
	FIG		"1.NP" 37,8		37,800			
	FIG		"2.NP" 28,2		28,200			
	FIG		Součet		66,000			
410	K	764226441	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, rš 120 mm	m	63,200	424,90	26 853,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226441					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-08</i>					
	VV		K08		63,200			
	FIG		Rozpad figury: K08					
	FIG		"1.NP" 31,6		31,600			
	FIG		"2.NP" 31,6		31,600			
	FIG		Součet		63,200			
411	K	R604K09	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, rš 300 mm	m	50,400	884,60	44 583,84	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-09</i>					
	VV		K09		50,400			
	FIG		Rozpad figury: K09					
	FIG		"1.NP" 6,4		6,400			
	FIG		"2.NP" 44		44,000			
	FIG		Součet		50,400			
412	K	R604K20	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 600 mm	m	13,000	1 872,10	24 337,30	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-20</i>					
	VV		K20		13,000			
	FIG		Rozpad figury: K20					
	FIG		"budova A" 13		13,000			
413	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	6,650	2 619,00	17 416,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764238411					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-21</i>					
	VV		K21		6,650			
	FIG		Rozpad figury: K21					
	FIG		"budova A" 7*0,95		6,650			
414	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	169,300	1 367,70	231 551,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531404					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-13</i>					
	VV		K13		169,300			
	FIG		Rozpad figury: K13					
	FIG		"budova A" 81,5		81,500			
	FIG		"budova B" 43,8		43,800			
	FIG		"budova C" 44		44,000			
	FIG		Součet		169,300			
415	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	8,000	787,60	6 300,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531444					
416	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	80,200	1 377,40	110 467,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764538422					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-12</i>					
	VV		K12		80,200			
	FIG		Rozpad figury: K12					
	FIG		"budova A" 40,2		40,200			
	FIG		"budova B" 26,1		26,100			
	FIG		"budova C" 13,9		13,900			
	FIG		Součet		80,200			
417	K	R604K02	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu přes 900 mm	m	9,600	1 139,80	10 942,08	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-02</i>					
	VV		K02		9,600			
	FIG		Rozpad figury: K02					
	FIG		"1.NP" 4,8		4,800			
	FIG		"2.NP" 4,8		4,800			
	FIG		Součet		9,600			
418	K	764232433	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	35,900	771,20	27 686,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764232433					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.604 - Výpis klempířských výrobků - výrobek K-05</i>					
	VV		K05		35,900			
	FIG		Rozpad figury: K05					
	FIG		"budova A" 35,9		35,900			
419	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,631	2 580,20	4 208,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103					
D	765		Krytina skládaná				743 754,76	
420	K	765111014	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 10 do 11 ks/m2	m2	336,146	308,50	103 701,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111014					
	VV		S03b		336,146			
	FIG		Rozpad figury: S03b					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
	FIG		5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
421	M	59660400	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	3 773,911	46,90	176 996,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		336,146*11,227 'Přepočtené koeficientem množství		3 773,911			
422	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	14,470	698,40	10 105,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111251					
	VV		S03b01		14,470			
	FIG		Rozpad figury: S03b01					
	FIG		"budova A" 14,47		14,470			
	FIG		Součet		14,470			
423	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm rezný	kus	44,712	244,40	10 927,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		14,47*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		44,712			
424	M	59669011	hřebenáč drážkový koncový ukončení hladké keramický rezný	kus	6,180	1 067,00	6 594,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
425	M	59660014	pás větrací kovový olovo/cín hřebene a nároží š 250mm	m	14,904	373,50	5 566,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		14,47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,904			
426	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°	m2	336,146	202,70	68 136,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111504					
	VV		S03b		336,146			
	FIG		Rozpad figury: S03b					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
	FIG		5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
427	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	336,146	66,00	22 185,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191021					
	VV		S03b		336,146			
	FIG		Rozpad figury: S03b					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
	FIG		5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
428	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	369,761	18,40	6 803,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		336,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		369,761			
429	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	336,146	61,00	20 504,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191023					
	VV		S03b		336,146			
	FIG		Rozpad figury: S03b					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154			
	FIG		6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808			
	FIG		3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929			
	FIG		5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255			
	FIG		Součet		336,146			
430	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	369,761	155,20	57 386,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		336,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		369,761			
431	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,943	1 581,10	22 045,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765103					
671	K	R765001	Vytvoření prostupu střešní konstrukce pro osazení světlovodů, vč. úpravy po osazení světlovodů	kus	8,000	29 100,00	232 800,00	R-položka
D	766		Konstrukce truhlářské				4 075 667,10	
432	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	63,700	252,20	16 065,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766412214					
	VV		T33		63,700			
	FIG		Rozpad figury: T33					
	FIG		(13+19,85+12,65)*1,4		63,700			
433	M	61191182	palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm jakost A/B	m2	70,070	559,70	39 218,18	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: vč. lištování Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-33					
	VV		63,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,070			
434	K	766414213	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2	81,123	353,10	28 644,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766414213					
	VV		S01b03+AT04		81,123			
	FIG		Rozpad figury: S01b03					
	FIG		1,45*4,1+0,5*(14,82+1,17)+0,5*76,46		52,170			
	FIG		3,4*2,65		9,010			
	FIG		11,54*0,5		5,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Součet		66,950			
	FIG		Rozpad figury: AT04					
	FIG		"fimsa střechy budova A" 35,9*0,27		9,693			
	FIG		"střešní světlík budova D" (2+2+4,4+4,4)*0,35		4,480			
	FIG		Součet		14,173			
435	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	89,235	979,70	87 423,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		81,123*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,235			
436	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	136,500	76,50	10 442,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417211					
	VV		T33a		136,500			
	FIG		Rozpad figury: T33a					
	FIG		(13+19,85+12,65)*3		136,500			
437	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,360	9 700,00	3 492,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-33</i>					
	VV		136,5*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
438	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	60,700	192,10	11 660,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		T27+T28+T29+T30+T31+T32		60,700			
	FIG		Rozpad figury: T27					
	FIG		6,55*(1+3)		26,200			
	FIG		Rozpad figury: T28					
	FIG		2,625*2		5,250			
	FIG		Rozpad figury: T29					
	FIG		3,625*2		7,250			
	FIG		Rozpad figury: T30					
	FIG		2,95*4		11,800			
	FIG		Rozpad figury: T31					
	FIG		8,7*1		8,700			
	FIG		Rozpad figury: T32					
	FIG		1,5*1		1,500			
439	M	R605T27	parapet vnitřní T-27	m	26,200	727,50	19 060,50	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvícího a spojovacího materiálu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-27</i>					
	VV		T27		26,200			
	FIG		Rozpad figury: T27					
	FIG		6,55*(1+3)		26,200			
440	M	R605T28	parapet vnitřní T-28	m	5,250	727,50	3 819,38	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvícího a spojovacího materiálu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-28</i>					
	VV		T28		5,250			
	FIG		Rozpad figury: T28					
	FIG		2,625*2		5,250			
441	M	R605T29	parapet vnitřní T-29	m	7,250	727,50	5 274,38	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvícího a spojovacího materiálu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-29</i>					
	VV		T29		7,250			
	FIG		Rozpad figury: T29					
	FIG		3,625*2		7,250			
442	M	R605T30	parapet vnitřní T-30	m	11,800	727,50	8 584,50	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvícího a spojovacího materiálu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-30</i>					
	VV		T30		11,800			
	FIG		Rozpad figury: T30					
	FIG		2,95*4		11,800			
443	M	R605T31	parapet vnitřní T-31	m	8,700	727,50	6 329,25	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvícího a spojovacího materiálu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-31</i>					
	VV		T31		8,700			
	FIG		Rozpad figury: T31					
	FIG		8,7*1		8,700			
444	M	R605T32	parapet vnitřní T-32	m	1,500	727,50	1 091,25	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvícího a spojovacího materiálu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-32</i>					
	VV		T32		1,500			
	FIG		Rozpad figury: T32					
	FIG		1,5*1		1,500			
445	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,115	192,10	1 366,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		T34		7,115			
	FIG		Rozpad figury: T34					
	FIG		4,92+0,32+2,075-0,2		7,115			
446	M	R605T34	obklad vřetenové zdi schodiště T-34	m	7,115	6 887,00	49 001,01	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace viz. D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků - výrobek T-34</i>					
447	K	R605T01	Dělicí příčka T-01	soubor	4,000	44 232,00	176 928,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-01					
	P							
448	K	R605T02	Dělicí příčka WC dívky T-02	soubor	2,000	62 177,00	124 354,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-02					
	P							
449	K	R605T03	Dělicí zástěna - WC chlapi T-03	soubor	6,000	3 977,00	23 862,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-03					
	P							
450	K	R605T04	Dělicí příčka WC T-04	soubor	1,000	18 359,20	18 359,20	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-04					
	P							
451	K	R605T05	Dělicí příčka u pisoáru T-05	soubor	1,000	8 633,00	8 633,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-05					
	P							
452	K	R605T06	Dělicí příčka WC T-06	soubor	1,000	19 982,00	19 982,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-06					
	P							
453	K	R605T07	Skříň v hale s vitrínou T-07	soubor	1,000	149 380,00	149 380,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-07					
	P							
454	K	R605T08	Kuchyňka T-08	soubor	2,000	70 567,50	141 135,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-08					
	P							
455	K	R605T09	Vestavěná skříň s umyvadlem T-09	soubor	1,000	157 140,00	157 140,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-09					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	K	R605T10	Šatní lavice s háčky a policí T-10	soubor	2,000	116 400,00	232 800,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-10					
	P							
457	K	R605T11	Šatní lavice s háčky a policí T-11	soubor	1,000	108 640,00	108 640,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-11					
	P							
458	K	R605T12	Šatní lavice s háčky a policí T-12	soubor	1,000	108 640,00	108 640,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-12					
	P							
459	K	R605T13	Šatní lavice s háčky T-13	soubor	1,000	66 833,00	66 833,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-13					
	P							
460	K	R605T14	Skříň u šaten T-14	soubor	1,000	193 030,00	193 030,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-14					
	P							
461	K	R605T15	Skříň v hale T-15	soubor	1,000	118 146,00	118 146,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-15					
	P							
462	K	R605T16	Dělicí příčky - sprchy	soubor	2,000	10 379,00	20 758,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-16					
	P							
463	K	R605T17	Skříň v nice T-17	soubor	1,000	63 147,00	63 147,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-17					
	P							
464	K	R605T18	Skříň s policemi T-18	soubor	1,000	43 650,00	43 650,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvicí, upevňovací a pomocný materiál.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-18					
465	K	R605T19	Skříň s policemi T-19	soubor	1,000	47 530,00	47 530,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-19					
466	K	R605T20	Skříň s policemi T-20	soubor	1,000	50 440,00	50 440,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-20					
467	K	R605T21	Cvičná kuchyně P T-21	soubor	1,000	116 400,00	116 400,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-21					
468	K	R605T22	Cvičná kuchyně L T-22	soubor	1,000	116 400,00	116 400,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-22					
469	K	R605T23	Kuchyňský pracovní stůl T-23	kus	2,000	9 215,00	18 430,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-23					
470	K	R605T24	Katedra učebny chemie T-24	soubor	1,000	87 300,00	87 300,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-24					
471	K	R605T25	Laboratorní stůl T-25	soubor	1,000	139 680,00	139 680,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-25					
472	K	R605T26	Skříň v učebně s dřezem a umyvadlem T-26	soubor	1,000	270 921,00	270 921,00	R-položka
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-26					
473	K	R605T35	Dřevěný kryt topení - renovace T-35	soubor	1,000	12 125,00	12 125,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. 5. V ceně jsou zahrnuty náklady na doplnění prvků, odstranění nátěrů apod. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-35					
474	K	R605T36	Dřevěný kryt topení - doplnění T-36	soubor	1,000	12 125,00	12 125,00	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku kování včetně montáže. 3. V ceně jsou zahrnuty náklady na povrchovou úpravu prvků. 4. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kování, kotvícího a spojovacího materiálu Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.605 - Výpis truhlářských výrobků – prvek T-36					
475	K	R608M01	Modulární sedací nábytek hexagon	kus	9,000	12 900,00	116 100,00	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.608 - Výpis mobiliáře – prvek M-01					
476	K	R608M02	Modulární sedací nábytek segmentový	kus	17,000	37 830,00	643 110,00	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.608 - Výpis mobiliáře – prvek M-02					
477	K	R608M03	Stolky k modulárnímu nábytku	kus	5,000	2 716,00	13 580,00	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.608 - Výpis mobiliáře – prvek M-03					
478	K	R608M04	Stůl do společných prostor	kus	6,000	3 353,30	20 119,80	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.608 - Výpis mobiliáře – prvek M-04					
479	K	R608M05	Židle na chodby	kus	12,000	1 930,30	23 163,60	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.608 - Výpis mobiliáře – prvek M-05					
480	K	R608M06	Venkovní lavice včetně židlí	kus	16,000	18 106,00	289 696,00	R-položka
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. výkresová část dokumentace D.1.1.608 - Výpis mobiliáře – prvek M-06					
481	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,311	1 358,00	31 656,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766103					
D	767		Konstrukce zámečnické				2 033 153,68	
482	K	767154130	Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný, výšky přes 3 do 4 m, tloušťky 100 mm	m2	28,160	1 164,00	32 778,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767154130					
		VV	O25		28,160			
		FIG	Rozpad figury: O25					
		FIG	3,2*8,8		28,160			
483	M	R607O25	mobilní příčka do tělocvičny	kus	1,000	538 941,70	538 941,70	R-položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-25					
484	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	4,095	1 028,20	4 210,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122					
		VV	Z18		4,095			
		FIG	Rozpad figury: Z18					
		FIG	"Z-18" 1,33+2,18+0,585		4,095			
485	M	R606Z18	zábradlí na venkovním schodišti Z-18	m	4,095	10 185,00	41 707,58	R-položka
			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní prvek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	3,760	1 028,20	3 866,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122						
	VV	Z17			3,760			
	FIG	Rozpad figury: Z17						
	FIG	"Z-17" 2*1,51+2*0,37			3,760			
487	M	R606Z17	zábradlí na venkovním schodišti Z-17	m	3,760	10 185,00	38 295,60	R-položka
	P	<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o kompletní prvek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-17						
488	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	12,000	1 028,20	12 338,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122						
	VV	Z04			12,000			
	FIG	Rozpad figury: Z04						
	FIG	"Z-04" 12			12,000			
489	M	R606Z04	zábradlí kruhového otvoru Z-04	m	12,000	14 550,00	174 600,00	R-položka
	P	<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-04						
490	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	11,085	268,70	2 978,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767165111						
	VV	Z03			11,085			
	FIG	Rozpad figury: Z03						
	FIG	4,93+4,99+0,405+0,41+0,35			11,085			
491	M	R606Z03	ocelové madlo s dřevěným dubovým profilem	m	11,085	921,50	10 214,83	R-položka
	P	<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o kompletní prvek vč. podomítkového kotvení, povrchové úpravy prvků Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-03						
492	K	767330124	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 800 mm	m	42,000	680,00	28 560,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767330124						
	VV	4*5+2*5+2*6			42,000			
493	M	R607O18	střešní světlovod tubusový	kus	8,000	43 650,00	349 200,00	R-položka
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-18						
	VV	O18			8,000			
	FIG	Rozpad figury: O18						
	FIG	"budova B" 4			4,000			
	FIG	"budova C" 4			4,000			
	FIG	Součet			8,000			
494	K	767493002	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů výztužných kovových profilů pro sádkokarton, kotvených do betonu	m	10,340	172,70	1 785,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767493002						
	VV	DET01			10,340			
	FIG	Rozpad figury: DET01						
	FIG	"detail nadpraží okna" 10,34			10,340			
495	M	59030619	profil výztužný UA 100	m	10,547	150,40	1 586,27	CS ÚRS 2025 01
	VV	10,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			10,547			
496	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	44,420	116,40	5 170,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121						
	VV	Z01+Z02			44,420			
	FIG	Rozpad figury: Z01						
	FIG	"budova A" 2*2,1+0,8*2			5,800			
	FIG	"budova B" 1,1*2+0,6*2			3,400			
	FIG	"budova D" 6,4*2+2*1,0			14,800			
	FIG	Součet			24,000			
	FIG	Rozpad figury: Z02						
	FIG	"budova A" 2,01*2+0,8*2			5,620			
	FIG	"budova D" 6,4*2+1*2			14,800			
	FIG	Součet			20,420			
497	M	R606Z01	rám pro zapuštění profil nerezový	m	48,862	294,90	14 409,40	R-položka
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-01, Z-02						
	VV	44,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			48,862			
498	K	767531212	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	190,10	190,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531212						
	VV	"budova B" 1			1,000			
499	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	0,726	9 616,60	6 981,65	CS ÚRS 2025 01
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-01						
	VV	"budova B" 1*1,1*0,6			0,660			
	VV	0,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,726			
500	K	767531214	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214						
	VV	"budova A - vnitřní zóna" 1			1,000			
	VV	"budova A - vnější zóna" 1			1,000			
	VV	Součet			2,000			
501	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	1,848	9 616,60	17 771,48	CS ÚRS 2025 01
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-01						
	VV	"budova A - vnitřní zóna" 2,1*0,8			1,680			
	VV	1,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
502	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-02</i>	m2	1,769	9 616,60	17 011,77	CS ÚRS 2025 01
	P							
	VV		"budova A - vnější zóna" 2,01*0,8		1,608			
	VV		1,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,769			
503	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	12,800	133,90	1 713,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215					
	VV		"budova D - vnitřní zóna" 6,4*1		6,400			
	VV		"budova D - vnější zóna" 6,4*1		6,400			
	VV		Součet		12,800			
504	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	7,040	9 616,60	67 700,86	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-01</i>					
	VV		"budova D - vnitřní zóna" 6,4*1		6,400			
	VV		6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,040			
505	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-02</i>	m2	7,040	9 616,60	67 700,86	CS ÚRS 2025 01
	P							
	VV		"budova D - vnější zóna" 6,4*1		6,400			
	VV		6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,040			
506	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	0,804	1 328,90	1 068,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	VV		O23*0,47*0,57		0,804			
	FIG		Rozpad figury: O23					
	FIG		"1.NP" 1		1,000			
	FIG		"2.NP" 1		1,000			
	FIG		"3.NP" 1		1,000			
	FIG		Součet		3,000			
507	M	R607O23	revizní dvířka vnitřní 300x450 pro zazdění	kus	3,000	4 365,00	13 095,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-23</i>					
	VV		O23		3,000			
	FIG		Rozpad figury: O23					
	FIG		"1.NP" 1		1,000			
	FIG		"2.NP" 1		1,000			
	FIG		"3.NP" 1		1,000			
	FIG		Součet		3,000			
508	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	0,392	1 328,90	520,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	VV		Z14		0,392			
	FIG		Rozpad figury: Z14					
	FIG		0,8*0,49		0,392			
509	M	R606Z14	dvířka revizní 800x490 mm Z-14	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, rámu, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-14</i>					
510	K	767661505	Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách přes 32 m2	kus	1,000	14 162,00	14 162,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661505					
	VV		O04		1,000			
	FIG		Rozpad figury: O04					
	FIG		"1.NP" 1		1,000			
511	M	R607O04	textilní požární roleta O-04	kus	1,000	264 577,20	264 577,20	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-04</i>					
512	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	15,980	376,40	6 014,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767662210					
	P		<i>Poznámka k položce: zpětné osazení mříží v tělocvičně</i>					
	VV		Z10		15,980			
	FIG		Rozpad figury: Z10					
	FIG		4*1,7*2,35		15,980			
513	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	0,548	376,40	206,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767662210					
	VV		Z13		0,548			
	FIG		Rozpad figury: Z13					
	FIG		"Z13" 0,74*0,74		0,548			
514	M	R606Z13	mříž pro ochranu hydrantu	kus	1,000	4 365,00	4 365,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-13</i>					
515	K	767835003	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu	m	2,345	2 580,20	6 050,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767835003					
	VV		Z09		2,345			
	FIG		Rozpad figury: Z09					
	FIG		"Z-09" 2,345		2,345			
516	M	R606Z09	žebřík střešní Z-09	m	2,345	10 185,00	23 883,83	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-09					
517	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	68,000	246,40	16 755,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767995102					
VV			Z05a*1,36		68,000			
FIG			Rozpad figury: Z05a					
FIG			6*(2*1,35+2*1)+2*(2*1,25+2*1)+1*(2*1+2*1)+2*(2*1,2+2*1)		50,000			
518	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,071	31 622,00	2 245,16	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-05					
VV			68*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,071			
519	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	5,083	246,40	1 252,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767995102					
VV			Z14a*1,97		5,083			
FIG			Rozpad figury: Z14a					
FIG			2*0,8+2*0,49		2,580			
520	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,005	31 622,00	158,11	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-14					
VV			5,083*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
521	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	367,000	133,90	49 141,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767995112					
VV			Z05a*7,34		367,000			
FIG			Rozpad figury: Z05a					
FIG			6*(2*1,35+2*1)+2*(2*1,25+2*1)+1*(2*1+2*1)+2*(2*1,2+2*1)		50,000			
522	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,385	31 331,00	12 062,44	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-05					
VV			367*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,385			
523	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	83,088	98,00	8 142,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767995113					
VV			Z08*14,4		83,088			
FIG			Rozpad figury: Z08					
FIG			4,07+1,7		5,770			
524	M	R606Z08	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x80x5mm	t	0,087	37 830,00	3 291,21	R-položka
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-08					
VV			83,088*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,087			
525	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	453,600	66,50	30 164,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767995114					
VV			Z05		453,600			
FIG			Rozpad figury: Z05					
FIG			"1350x1000 mm" 6*1,35*1*32,4		262,440			
FIG			"1250x1000 mm" 2*1,25*1*32,4		81,000			
FIG			"1000x1000 mm" 1*1*1*32,4		32,400			
FIG			"1200x1000 mm" 2*1,2*1*32,4		77,760			
FIG			Součet		453,600			
526	M	R606Z05a	mříž anglického dvorku Z-05 - 1350x1000 mm	kus	6,000	2 621,90	15 731,40	R-položka
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-05					
527	M	R606Z05b	mříž anglického dvorku Z-05 - 1250x1000 mm	kus	2,000	2 621,90	5 243,80	R-položka
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-05					
528	M	R606Z05c	mříž anglického dvorku Z-05 - 1000x1000 mm	kus	1,000	2 621,90	2 621,90	R-položka
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-05					
529	M	R606Z05d	mříž anglického dvorku Z-05 - 1200x1000 mm	kus	2,000	2 621,90	5 243,80	R-položka
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-05					
530	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	765,216	66,50	50 886,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767995114					
VV			Z07*14,4		765,216			
FIG			Rozpad figury: Z07					
FIG			43,43+9,71		53,140			
531	M	R606Z07	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x80x5mm	t	0,803	37 830,00	30 377,49	R-položka
P			Poznámka k položce: jedná se o kompletní výrobek vč. povrchové úpravy, kotvicích prvků, Podrobná specifikace viz. D.1.1.606 - Výpis zámečnických výrobků - výrobek Z-07					
VV			765,216*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,803			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
532	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	218,880	54,40	11 907,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	VV		DET02		218,880			
	FIG		Rozpad figury: DET02					
	FIG		"detail objektové dilatace budovy D" 17,1*12,8		218,880			
533	M	14550302	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6mm	t	0,230	33 174,00	7 630,02	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
			včetně kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové úpravy					
	VV		218,88*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,230			
534	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,749	1 755,70	4 826,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103					
	D	771	Podlahy z dlaždic				434 717,23	
535	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	182,890	34,00	6 218,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		NV04		182,890			
	FIG		Rozpad figury: NV04					
	FIG		"B.1.05" 10,73		10,730			
	FIG		"B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		"B.1.08" 10,15		10,150			
	FIG		"B.1.09" 2,07		2,070			
	FIG		"D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		"D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		"D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		"D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		"D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		"D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		"D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		"D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		"B.2.03" 4,68		4,680			
	FIG		"B.2.05" 30,95		30,950			
	FIG		"B.2.06" 4,95		4,950			
	FIG		"D.2.06" 26,81		26,810			
	FIG		"D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		"D.2.08" 4,09		4,090			
	FIG		"D.2.09" 4		4,000			
	FIG		"A.3.06" 7,95		7,950			
	FIG		"A.3.07" 3,06		3,060			
	FIG		"A.3.08" 1,55		1,550			
	FIG		"B.3.03" 1,78		1,780			
	FIG		Součet		182,890			
536	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	182,890	34,00	6 218,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		NV04		182,890			
	FIG		Rozpad figury: NV04					
	FIG		"B.1.05" 10,73		10,730			
	FIG		"B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		"B.1.08" 10,15		10,150			
	FIG		"B.1.09" 2,07		2,070			
	FIG		"D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		"D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		"D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		"D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		"D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		"D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		"D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		"D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		"B.2.03" 4,68		4,680			
	FIG		"B.2.05" 30,95		30,950			
	FIG		"B.2.06" 4,95		4,950			
	FIG		"D.2.06" 26,81		26,810			
	FIG		"D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		"D.2.08" 4,09		4,090			
	FIG		"D.2.09" 4		4,000			
	FIG		"A.3.06" 7,95		7,950			
	FIG		"A.3.07" 3,06		3,060			
	FIG		"A.3.08" 1,55		1,550			
	FIG		"B.3.03" 1,78		1,780			
	FIG		Součet		182,890			
537	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	266,240	368,60	98 136,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		P06		266,240			
	FIG		Rozpad figury: P06					
	FIG		"B.1.02" 8,39		8,390			
	FIG		"B.1.03" 32,9		32,900			
	FIG		"B.1.04" 19,8		19,800			
	FIG		"B.1.05" 10,73		10,730			
	FIG		"B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		"B.1.07" 16,62		16,620			
	FIG		"B.1.05" 10,73		10,730			
	FIG		"B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		"B.1.08" 10,15		10,150			
	FIG		"B.1.09" 2,07		2,070			
	FIG		"B.2.07" 28,690		28,690			
	FIG		"B.2.08" 19,86		19,860			
	FIG		"B.2.03" 4,68		4,680			
	FIG		"A.3.02" 61,48		61,480			
	FIG		"B.2.05" 30,95		30,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" B.2.06" 4,95		4,950			
	FIG		Součet		266,240			
538	K	771574418	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2	m2	182,890	601,40	109 990,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574418							
	VV		NV04		182,890			
	FIG		Rozpad figury: NV04					
	FIG		" B.1.05" 10,73		10,730			
	FIG		" B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		" B.1.08" 10,15		10,150			
	FIG		" B.1.09" 2,07		2,070			
	FIG		" D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		" D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		" D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		" D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		" D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		" D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		" D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		" D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		" B.2.03" 4,68		4,680			
	FIG		" B.2.05" 30,95		30,950			
	FIG		" B.2.06" 4,95		4,950			
	FIG		" D.2.06" 26,81		26,810			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 4,09		4,090			
	FIG		" D.2.09" 4		4,000			
	FIG		" A.3.06" 7,95		7,950			
	FIG		" A.3.07" 3,06		3,060			
	FIG		" A.3.08" 1,55		1,550			
	FIG		" B.3.03" 1,78		1,780			
	FIG		Součet		182,890			
539	M	R60903.05	dlažba keramická	m2	201,179	250,70	50 435,58	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/05					
	VV		182,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		201,179			
540	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	48,710	87,30	4 252,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211							
	VV		NV04c		48,710			
	FIG		Rozpad figury: NV04c					
	FIG		" B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		" B.1.09" 2,07		2,070			
	FIG		" D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		" D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		" D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		" D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		" D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		" D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		" B.2.03" 4,68		4,680			
	FIG		" B.2.06" 4,95		4,950			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 4,09		4,090			
	FIG		" D.2.09" 4		4,000			
	FIG		" A.3.07" 3,06		3,060			
	FIG		" A.3.08" 1,55		1,550			
	FIG		" B.3.03" 1,78		1,780			
	FIG		Součet		48,710			
541	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	238,654	349,20	83 337,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112							
	VV		NV04a		238,654			
	FIG		Rozpad figury: NV04a					
	FIG		" B.1.05" 10,73+(16,6-(0,8+0,9)+0)*0,15		12,965			
	FIG		" B.1.06" 2,12+(6,5-0,8+0)*0,15		2,975			
	FIG		" B.1.08" 10,15+(16,1-(0,9+0,8)+0)*0,15		12,310			
	FIG		" B.1.09" 2,07+(6,4-0,8+0)*0,15		2,910			
	FIG		" D.1.06" 25,45+(27-(2,1+1)+(2*0,12))*0,15		29,071			
	FIG		" D.1.07" 4,31+(8,2-1+0)*0,15		5,390			
	FIG		" D.1.08" 22,14+(25,1-(2,1+1)+(2*0,12*2,4))*0,15		25,526			
	FIG		" D.1.09" 4,1+(8-1+0)*0,15		5,150			
	FIG		" D.1.15" 1,71+(5,2-(0,8+0,9)+0)*0,15		2,235			
	FIG		" D.1.16" 1,44+(5-0,8+0)*0,15		2,070			
	FIG		" D.1.17" 3,09+(6,94-(0,9+0,8)+0)*0,15		3,876			
	FIG		" D.1.18" 1,44+(5-0,8+0)*0,15		2,070			
	FIG		" B.2.03" 4,68+(8,9-0,85+0)*0,15		5,888			
	FIG		" B.2.05" 30,95+(22,2-1+(2*0,15))*0,15		34,175			
	FIG		" B.2.06" 4,95+(9,3-0,8+0)*0,15		6,225			
	FIG		" D.2.06" 26,82+(28,44-(1+2,25)+0)*0,15		30,599			
	FIG		" D.2.07" 4,32+(8,2-1+0)*0,15		5,400			
	FIG		" D.2.08" 23,55+(26,54-(1+2,3)+0)*0,15		27,036			
	FIG		" D.2.09" 4,1+(8-1+0)*0,15		5,150			
	FIG		" A.3.06" 7,79+(11,2-(2*0,8+1+0,92)+0)*0,15		8,942			
	FIG		" A.3.07" 3,06+(7,05-0,8+0)*0,15		3,998			
	FIG		" A.3.08" 1,59+(5,15-0,8+0)*0,15		2,243			
	FIG		" B.3.03" 1,79+(5,2-0,8+0)*0,15		2,450			
	FIG		Součet		238,654			
542	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	242,016	82,50	19 966,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115							
	VV		NV04b		242,016			
	FIG		Rozpad figury: NV04b					
	FIG		" B.1.05" 16,6-(0,8+0,9)+0		14,900			
	FIG		" B.1.06" 6,5-0,8+0		5,700			
	FIG		" B.1.08" 16,1-(0,9+0,8)+0		14,400			
	FIG		" B.1.09" 6,4-0,8+0		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" D.1.06" 27,-(2,1+1)+(2*0,12)		24,140			
	FIG		" D.1.07" 8,2-1+0		7,200			
	FIG		" D.1.08" 25,1,-(2,1+1)+(2*0,12*2,4)		22,576			
	FIG		" D.1.09" 8-1+0		7,000			
	FIG		" D.1.15" 5,2,-(0,8+0,9)+0		3,500			
	FIG		" D.1.16" 5-0,8+0		4,200			
	FIG		" D.1.17" 6,94,-(0,9+0,8)+0		5,240			
	FIG		" D.1.18" 5-0,8+0		4,200			
	FIG		" B.2.03" 8,9-0,85+0		8,050			
	FIG		" B.2.05" 22,2-1+(2*0,15)		21,500			
	FIG		" B.2.06" 9,3-0,8+0		8,500			
	FIG		" D.2.06" 28,44,-(1+2,25)+0		25,190			
	FIG		" D.2.07" 8,2-1+0		7,200			
	FIG		" D.2.08" 26,54,-(1+2,3)+0		23,240			
	FIG		" D.2.09" 8-1+0		7,000			
	FIG		" A.3.06" 11,2,-(2*0,8+1+0,92)+0		7,680			
	FIG		" A.3.07" 7,05-0,8+0		6,250			
	FIG		" A.3.08" 5,15-0,8+0		4,350			
	FIG		" B.3.03" 5,2-0,8+0		4,400			
	FIG		Součet		242,016			
543	K	771591264	izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	242,016	121,30	29 356,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264							
	VV		NV04b		242,016			
	FIG		Rozpad figury: NV04b					
	FIG		" B.1.05" 16,6,-(0,8+0,9)+0		14,900			
	FIG		" B.1.06" 6,5-0,8+0		5,700			
	FIG		" B.1.08" 16,1,-(0,9+0,8)+0		14,400			
	FIG		" B.1.09" 6,4-0,8+0		5,600			
	FIG		" D.1.06" 27,-(2,1+1)+(2*0,12)		24,140			
	FIG		" D.1.07" 8,2-1+0		7,200			
	FIG		" D.1.08" 25,1,-(2,1+1)+(2*0,12*2,4)		22,576			
	FIG		" D.1.09" 8-1+0		7,000			
	FIG		" D.1.15" 5,2,-(0,8+0,9)+0		3,500			
	FIG		" D.1.16" 5-0,8+0		4,200			
	FIG		" D.1.17" 6,94,-(0,9+0,8)+0		5,240			
	FIG		" D.1.18" 5-0,8+0		4,200			
	FIG		" B.2.03" 8,9-0,85+0		8,050			
	FIG		" B.2.05" 22,2-1+(2*0,15)		21,500			
	FIG		" B.2.06" 9,3-0,8+0		8,500			
	FIG		" D.2.06" 28,44,-(1+2,25)+0		25,190			
	FIG		" D.2.07" 8,2-1+0		7,200			
	FIG		" D.2.08" 26,54,-(1+2,3)+0		23,240			
	FIG		" D.2.09" 8-1+0		7,000			
	FIG		" A.3.06" 11,2,-(2*0,8+1+0,92)+0		7,680			
	FIG		" A.3.07" 7,05-0,8+0		6,250			
	FIG		" A.3.08" 5,15-0,8+0		4,350			
	FIG		" B.3.03" 5,2-0,8+0		4,400			
	FIG		Součet		242,016			
544	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	182,890	29,00	5 303,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011							
	VV		NV04		182,890			
	FIG		Rozpad figury: NV04					
	FIG		" B.1.05" 10,73		10,730			
	FIG		" B.1.06" 2,12		2,120			
	FIG		" B.1.08" 10,15		10,150			
	FIG		" B.1.09" 2,07		2,070			
	FIG		" D.1.06" 25,45		25,450			
	FIG		" D.1.07" 4,31		4,310			
	FIG		" D.1.08" 22,14		22,140			
	FIG		" D.1.09" 4,1		4,100			
	FIG		" D.1.15" 1,71		1,710			
	FIG		" D.1.16" 1,44		1,440			
	FIG		" D.1.17" 3,09		3,090			
	FIG		" D.1.18" 1,44		1,440			
	FIG		" B.2.03" 4,68		4,680			
	FIG		" B.2.05" 30,95		30,950			
	FIG		" B.2.06" 4,95		4,950			
	FIG		" D.2.06" 26,81		26,810			
	FIG		" D.2.07" 4,32		4,320			
	FIG		" D.2.08" 4,09		4,090			
	FIG		" D.2.09" 4		4,000			
	FIG		" A.3.06" 7,95		7,950			
	FIG		" A.3.07" 3,06		3,060			
	FIG		" A.3.08" 1,55		1,550			
	FIG		" B.3.03" 1,78		1,780			
	FIG		Součet		182,890			
545	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,210	2 619,00	21 501,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771103							
D	772		Podlahy z kamene				64 404,90	
546	K	772524911	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti do 2 cm2	kus	30,000	104,80	3 144,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772524911							
547	K	772591912	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím	m2	94,492	16,50	1 559,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772591912							
	VV		NV01		94,492			
	FIG		Rozpad figury: NV01					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+6*1		60,911			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,442		33,581			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		Součet		94,492				
548	K	772591915	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči	m2	94,492	204,70	19 342,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772591915						
VV		NV01		94,492				
FIG		Rozpad figury: NV01						
FIG		"budova A"		0,000				
FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+6*1		60,911				
FIG		"budova B"		0,000				
FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,442		33,581				
FIG		Součet		94,492				
549	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	94,492	193,00	18 236,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772591922						
VV		NV01		94,492				
FIG		Rozpad figury: NV01						
FIG		"budova A"		0,000				
FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+6*1		60,911				
FIG		"budova B"		0,000				
FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,442		33,581				
FIG		Součet		94,492				
550	K	772591923	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr uzavírací transparentní	m2	94,492	155,20	14 665,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772591923						
VV		NV01		94,492				
FIG		Rozpad figury: NV01						
FIG		"budova A"		0,000				
FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+6*1		60,911				
FIG		"budova B"		0,000				
FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,442		33,581				
FIG		Součet		94,492				
551	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	94,492	77,90	7 360,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991111						
VV		NV01		94,492				
FIG		Rozpad figury: NV01						
FIG		"budova A"		0,000				
FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+6*1		60,911				
FIG		"budova B"		0,000				
FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,442		33,581				
FIG		Součet		94,492				
552	K	998772103	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,080	1 202,80	96,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772103						
D 773		Podlahy z litého teraca					105 826,55	
553	K	773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	2,200	3 647,20	8 023,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773511260						
VV		DET04		2,200				
FIG		Rozpad figury: DET04						
FIG		"detail 513" 0,2*5,5*2		2,200				
554	K	773512911	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivé do 0,10 m2	kus	10,000	1 600,50	16 005,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773512911						
555	K	773512921	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm rýh, šířky přírodního, šířky do 150 mm	m2	4,000	11 640,00	46 560,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773512921						
556	K	773519190	Podlaha z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,200	520,90	1 145,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773519190						
VV		DET04		2,200				
FIG		Rozpad figury: DET04						
FIG		"detail 513" 0,2*5,5*2		2,200				
557	K	773519195	Podlaha z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	4,400	743,00	3 269,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773519195						
VV		DET04*2		4,400				
FIG		Rozpad figury: DET04						
FIG		"detail 513" 0,2*5,5*2		2,200				
558	K	773591111	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí	m2	2,200	5,40	11,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773591111						
VV		DET04		2,200				
FIG		Rozpad figury: DET04						
FIG		"detail 513" 0,2*5,5*2		2,200				
559	K	773993903	Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění	m2	178,440	21,00	3 747,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773993903						
VV		NV02		178,440				
FIG		Rozpad figury: NV02						
FIG		"A.1.01" 13,02		13,020				
FIG		"A.1.02" 64,25		64,250				
FIG		"A.1.07" 6,9		6,900				
FIG		"B.1.01" 3,2		3,200				
FIG		"A.2.01" 9,6		9,600				
FIG		"A.2.02" 64,1		64,100				
FIG		"B.2.01"3,19		3,190				
FIG		"A.3.01" 11		11,000				
FIG		"B.3.01" 3,18		3,180				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet	178,440				
560	K	773993907	Údržba podlah z litého teraca impregnace	m2	178,440	144,50	25 784,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773993907					
VV			NV02	178,440				
FIG			Rozpad figury: NV02					
FIG			"A.1.01" 13,02	13,020				
FIG			"A.1.02" 64,25	64,250				
FIG			"A.1.07" 6,9	6,900				
FIG			"B.1.01" 3,2	3,200				
FIG			"A.2.01" 9,6	9,600				
FIG			"A.2.02" 64,1	64,100				
FIG			"B.2.01" 3,19	3,190				
FIG			"A.3.01" 11	11,000				
FIG			"B.3.01" 3,18	3,180				
FIG			Součet	178,440				
561	K	998773103	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,533	834,20	1 278,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998773103					
D 775			Podlahy skládané	760 625,42				
562	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	117,256	72,80	8 536,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775413401					
VV			NV03a*0,4	117,256				
FIG			Rozpad figury: NV03a					
FIG			"A.1.03" 33-1+1,1	33,100				
FIG			"A.1.04" 33-1+1,1	33,100				
FIG			"A.1.05" 33-1+1,1	33,100				
FIG			"A.1.06" 22,5-3,6+2*0,37	19,640				
FIG			"C.1.02" 29-(2,095+2,095)+2*0,2+2*0,375	25,960				
FIG			"A.2.03" 33-1+0,7+1,1	33,800				
FIG			"A.2.04" 18-1+0	17,000				
FIG			"A.2.05" 33-1+0,7+1,1	33,800				
FIG			"A.2.06" 33-1+0,7+1,1	33,800				
FIG			"A.2.07" 22,5-3,6+2*0,37	19,640				
FIG			"B.2.04" 15,3-(1,2+2+0,8+2)+(0,3*2+0,15*2)	10,200				
FIG			Součet	293,140				
563	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	126,636	87,30	11 055,32	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>doplnění soklových lišt dle stávajících</i>					
VV			117,256*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	126,636				
564	K	775512439	Podlahy vlysové masivní sroubované na měkky podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm montáž (šroubování) z iakvchknliv dřevin	m2	16,910	1 164,00	19 683,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775512439					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>využit stávající demontované</i>					
VV			NV06	16,910				
FIG			Rozpad figury: NV06					
FIG			16,91	16,910				
565	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	721,800	53,40	38 544,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591905					
VV			NV03	721,800				
FIG			Rozpad figury: NV03					
FIG			"A.1.03" 65,33	65,330				
FIG			"A.1.04" 65,34	65,340				
FIG			"A.1.05" 65,33	65,330				
FIG			"A.1.06" 31,91	31,910				
FIG			"C.1.01" 198,36	198,360				
FIG			"C.1.02" 39,7	39,700				
FIG			"A.2.03" 65,3	65,300				
FIG			"A.2.04" 16,39	16,390				
FIG			"A.2.05" 65,3	65,300				
FIG			"A.2.06" 65,33	65,330				
FIG			"A.2.07" 32	32,000				
FIG			"B.2.04" 11,51	11,510				
FIG			Součet	721,800				
566	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	721,800	271,60	196 040,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591919					
VV			NV03	721,800				
FIG			Rozpad figury: NV03					
FIG			"A.1.03" 65,33	65,330				
FIG			"A.1.04" 65,34	65,340				
FIG			"A.1.05" 65,33	65,330				
FIG			"A.1.06" 31,91	31,910				
FIG			"C.1.01" 198,36	198,360				
FIG			"C.1.02" 39,7	39,700				
FIG			"A.2.03" 65,3	65,300				
FIG			"A.2.04" 16,39	16,390				
FIG			"A.2.05" 65,3	65,300				
FIG			"A.2.06" 65,33	65,330				
FIG			"A.2.07" 32	32,000				
FIG			"B.2.04" 11,51	11,510				
FIG			Součet	721,800				
567	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	721,800	19,40	14 002,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591920					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NV03		721,800			
	FIG		Rozpad figury: NV03					
	FIG		" A.1.03" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.04" 65,34		65,340			
	FIG		" A.1.05" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.06" 31,91		31,910			
	FIG		" C.1.01" 198,36		198,360			
	FIG		" C.1.02" 39,7		39,700			
	FIG		" A.2.03" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.04" 16,39		16,390			
	FIG		" A.2.05" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.06" 65,33		65,330			
	FIG		" A.2.07" 32		32,000			
	FIG		" B.2.04" 11,51		11,510			
	FIG		Součet		721,800			
568	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	721,800	184,30	133 027,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591921					
	VV		NV03		721,800			
	FIG		Rozpad figury: NV03					
	FIG		" A.1.03" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.04" 65,34		65,340			
	FIG		" A.1.05" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.06" 31,91		31,910			
	FIG		" C.1.01" 198,36		198,360			
	FIG		" C.1.02" 39,7		39,700			
	FIG		" A.2.03" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.04" 16,39		16,390			
	FIG		" A.2.05" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.06" 65,33		65,330			
	FIG		" A.2.07" 32		32,000			
	FIG		" B.2.04" 11,51		11,510			
	FIG		Součet		721,800			
569	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	523,440	184,30	96 469,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591922					
	VV		" C.1.01" -198,36		-198,360			
	VV		NV03		721,800			
	VV		Součet		523,440			
	FIG		Rozpad figury: NV03					
	FIG		" A.1.03" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.04" 65,34		65,340			
	FIG		" A.1.05" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.06" 31,91		31,910			
	FIG		" C.1.01" 198,36		198,360			
	FIG		" C.1.02" 39,7		39,700			
	FIG		" A.2.03" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.04" 16,39		16,390			
	FIG		" A.2.05" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.06" 65,33		65,330			
	FIG		" A.2.07" 32		32,000			
	FIG		" B.2.04" 11,51		11,510			
	FIG		Součet		721,800			
570	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	198,360	305,60	60 618,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591923					
	VV		" C.1.01" 198,36		198,360			
571	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	721,800	116,40	84 017,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591926					
	VV		NV03		721,800			
	FIG		Rozpad figury: NV03					
	FIG		" A.1.03" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.04" 65,34		65,340			
	FIG		" A.1.05" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.06" 31,91		31,910			
	FIG		" C.1.01" 198,36		198,360			
	FIG		" C.1.02" 39,7		39,700			
	FIG		" A.2.03" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.04" 16,39		16,390			
	FIG		" A.2.05" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.06" 65,33		65,330			
	FIG		" A.2.07" 32		32,000			
	FIG		" B.2.04" 11,51		11,510			
	FIG		Součet		721,800			
572	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	721,800	126,10	91 018,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591931					
	VV		NV03		721,800			
	FIG		Rozpad figury: NV03					
	FIG		" A.1.03" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.04" 65,34		65,340			
	FIG		" A.1.05" 65,33		65,330			
	FIG		" A.1.06" 31,91		31,910			
	FIG		" C.1.01" 198,36		198,360			
	FIG		" C.1.02" 39,7		39,700			
	FIG		" A.2.03" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.04" 16,39		16,390			
	FIG		" A.2.05" 65,3		65,300			
	FIG		" A.2.06" 65,33		65,330			
	FIG		" A.2.07" 32		32,000			
	FIG		" B.2.04" 11,51		11,510			
	FIG		Součet		721,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
573	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,523	14 550,00	7 609,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775103					
D 776			Podlahy povlakové	3 157 120,13				
574	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	1 606,760	58,20	93 513,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111112					
	VV		NV05		1 606,760			
	FIG		Rozpad figury: NV05					
	FIG		"B.1.02" 8,39		8,390			
	FIG		"B.1.03" 32,9		32,900			
	FIG		"B.1.04" 19,8		19,800			
	FIG		"B.1.07" 16,62		16,620			
	FIG		"D.1.01" 170,1		170,100			
	FIG		"D.1.02" 75,22		75,220			
	FIG		"D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.1.04" 26,66		26,660			
	FIG		"D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		"D.1.11" 127,63		127,630			
	FIG		"D.1.12" 14,3		14,300			
	FIG		"D.1.13" 27,37		27,370			
	FIG		"D.1.14" 142,87		142,870			
	FIG		"D.1.19" 11,03		11,030			
	FIG		"D.1.20" 6,87		6,870			
	FIG		"D.1.21" 2,6		2,600			
	FIG		"D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		"B.2.02" 3,69		3,690			
	FIG		"B.2.07" 28,69		28,690			
	FIG		"B.2.08" 19,86		19,860			
	FIG		"C.2.01" 35,32		35,320			
	FIG		"C.2.02" 6,6		6,600			
	FIG		"D.2.01" 126,46		126,460			
	FIG		"D.2.02" 93,97		93,970			
	FIG		"D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		"D.2.10" 62,87		62,870			
	FIG		"D.2.11" 62,87		62,870			
	FIG		"D.2.12" 64,37		64,370			
	FIG		"A.3.02" 61,48		61,480			
	FIG		"A.3.03" 61,12		61,120			
	FIG		"A.3.04" 26,74		26,740			
	FIG		"A.3.05" 132,01		132,010			
	FIG		"A.3.09" 16,17		16,170			
	FIG		"D.2.13" 13,5		13,500			
	FIG		Součet		1 606,760			
575	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 606,760	19,40	31 171,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		NV05		1 606,760			
	FIG		Rozpad figury: NV05					
	FIG		"B.1.02" 8,39		8,390			
	FIG		"B.1.03" 32,9		32,900			
	FIG		"B.1.04" 19,8		19,800			
	FIG		"B.1.07" 16,62		16,620			
	FIG		"D.1.01" 170,1		170,100			
	FIG		"D.1.02" 75,22		75,220			
	FIG		"D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.1.04" 26,66		26,660			
	FIG		"D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		"D.1.11" 127,63		127,630			
	FIG		"D.1.12" 14,3		14,300			
	FIG		"D.1.13" 27,37		27,370			
	FIG		"D.1.14" 142,87		142,870			
	FIG		"D.1.19" 11,03		11,030			
	FIG		"D.1.20" 6,87		6,870			
	FIG		"D.1.21" 2,6		2,600			
	FIG		"D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		"B.2.02" 3,69		3,690			
	FIG		"B.2.07" 28,69		28,690			
	FIG		"B.2.08" 19,86		19,860			
	FIG		"C.2.01" 35,32		35,320			
	FIG		"C.2.02" 6,6		6,600			
	FIG		"D.2.01" 126,46		126,460			
	FIG		"D.2.02" 93,97		93,970			
	FIG		"D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		"D.2.10" 62,87		62,870			
	FIG		"D.2.11" 62,87		62,870			
	FIG		"D.2.12" 64,37		64,370			
	FIG		"A.3.02" 61,48		61,480			
	FIG		"A.3.03" 61,12		61,120			
	FIG		"A.3.04" 26,74		26,740			
	FIG		"A.3.05" 132,01		132,010			
	FIG		"A.3.09" 16,17		16,170			
	FIG		"D.2.13" 13,5		13,500			
	FIG		Součet		1 606,760			
576	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 606,760	53,40	85 800,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		NV05		1 606,760			
	FIG		Rozpad figury: NV05					
	FIG		"B.1.02" 8,39		8,390			
	FIG		"B.1.03" 32,9		32,900			
	FIG		"B.1.04" 19,8		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			" B.1.07" 16,62		16,620			
FIG			" D.1.01" 170,1		170,100			
FIG			" D.1.02" 75,22		75,220			
FIG			" D.1.03" 9,93		9,930			
FIG			" D.1.04" 26,66		26,660			
FIG			" D.1.10" 58,95		58,950			
FIG			" D.1.11" 127,63		127,630			
FIG			" D.1.12" 14,3		14,300			
FIG			" D.1.13" 27,37		27,370			
FIG			" D.1.14" 142,87		142,870			
FIG			" D.1.19" 11,03		11,030			
FIG			" D.1.20" 6,87		6,870			
FIG			" D.1.21" 2,6		2,600			
FIG			" D.1.22" 2,5		2,500			
FIG			" B.2.02" 3,69		3,690			
FIG			" B.2.07" 28,69		28,690			
FIG			" B.2.08" 19,86		19,860			
FIG			" C.2.01" 35,32		35,320			
FIG			" C.2.02" 6,6		6,600			
FIG			" D.2.01" 126,46		126,460			
FIG			" D.2.02" 93,97		93,970			
FIG			" D.2.03" 9,93		9,930			
FIG			" D.2.04" 27,37		27,370			
FIG			" D.2.10" 62,87		62,870			
FIG			" D.2.11" 62,87		62,870			
FIG			" D.2.12" 64,37		64,370			
FIG			" A.3.02" 61,48		61,480			
FIG			" A.3.03" 61,12		61,120			
FIG			" A.3.04" 26,74		26,740			
FIG			" A.3.05" 132,01		132,010			
FIG			" A.3.09" 16,17		16,170			
FIG			" D.2.13" 13,5		13,500			
FIG			Součet		1 606,760			
577	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 606,760	208,60	335 170,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
NV05								
Rozpad figury: NV05								
FIG			" B.1.02" 8,39		8,390			
FIG			" B.1.03" 32,9		32,900			
FIG			" B.1.04" 19,8		19,800			
FIG			" B.1.07" 16,62		16,620			
FIG			" D.1.01" 170,1		170,100			
FIG			" D.1.02" 75,22		75,220			
FIG			" D.1.03" 9,93		9,930			
FIG			" D.1.04" 26,66		26,660			
FIG			" D.1.10" 58,95		58,950			
FIG			" D.1.11" 127,63		127,630			
FIG			" D.1.12" 14,3		14,300			
FIG			" D.1.13" 27,37		27,370			
FIG			" D.1.14" 142,87		142,870			
FIG			" D.1.19" 11,03		11,030			
FIG			" D.1.20" 6,87		6,870			
FIG			" D.1.21" 2,6		2,600			
FIG			" D.1.22" 2,5		2,500			
FIG			" B.2.02" 3,69		3,690			
FIG			" B.2.07" 28,69		28,690			
FIG			" B.2.08" 19,86		19,860			
FIG			" C.2.01" 35,32		35,320			
FIG			" C.2.02" 6,6		6,600			
FIG			" D.2.01" 126,46		126,460			
FIG			" D.2.02" 93,97		93,970			
FIG			" D.2.03" 9,93		9,930			
FIG			" D.2.04" 27,37		27,370			
FIG			" D.2.10" 62,87		62,870			
FIG			" D.2.11" 62,87		62,870			
FIG			" D.2.12" 64,37		64,370			
FIG			" A.3.02" 61,48		61,480			
FIG			" A.3.03" 61,12		61,120			
FIG			" A.3.04" 26,74		26,740			
FIG			" A.3.05" 132,01		132,010			
FIG			" A.3.09" 16,17		16,170			
FIG			" D.2.13" 13,5		13,500			
FIG			Součet		1 606,760			
578	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	1 606,760	307,20	493 596,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
NV05								
Rozpad figury: NV05								
FIG			" B.1.02" 8,39		8,390			
FIG			" B.1.03" 32,9		32,900			
FIG			" B.1.04" 19,8		19,800			
FIG			" B.1.07" 16,62		16,620			
FIG			" D.1.01" 170,1		170,100			
FIG			" D.1.02" 75,22		75,220			
FIG			" D.1.03" 9,93		9,930			
FIG			" D.1.04" 26,66		26,660			
FIG			" D.1.10" 58,95		58,950			
FIG			" D.1.11" 127,63		127,630			
FIG			" D.1.12" 14,3		14,300			
FIG			" D.1.13" 27,37		27,370			
FIG			" D.1.14" 142,87		142,870			
FIG			" D.1.19" 11,03		11,030			
FIG			" D.1.20" 6,87		6,870			
FIG			" D.1.21" 2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		" B.2.02" 3,69		3,690			
	FIG		" B.2.07" 28,69		28,690			
	FIG		" B.2.08" 19,86		19,860			
	FIG		" C.2.01" 35,32		35,320			
	FIG		" C.2.02" 6,6		6,600			
	FIG		" D.2.01" 126,46		126,460			
	FIG		" D.2.02" 93,97		93,970			
	FIG		" D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		" D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		" D.2.10" 62,87		62,870			
	FIG		" D.2.11" 62,87		62,870			
	FIG		" D.2.12" 64,37		64,370			
	FIG		" A.3.02" 61,48		61,480			
	FIG		" A.3.03" 61,12		61,120			
	FIG		" A.3.04" 26,74		26,740			
	FIG		" A.3.05" 132,01		132,010			
	FIG		" A.3.09" 16,17		16,170			
	FIG		" D.2.13" 13,5		13,500			
	FIG		Součet		1 606,760			
579	M	R60903.03	kaučuková podlaha	m2	1 767,436	1 057,30	1 868 710,08	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/03					
	VV		1606,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 767,436			
580	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	743,245	63,10	46 898,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		NV05a		743,245			
	FIG		Rozpad figury: NV05a					
	FIG		" B.1.02" 11,6-1+1+0		11,600			
	FIG		" B.1.03" 35,34-(1,5+1,7+1,1+1+0,9*2)+0,45*2		29,140			
	FIG		" B.1.04" 18,2-(0,9+0,9)+0		16,400			
	FIG		" B.1.07" 17-(0,9+0,9)+0		15,200			
	FIG		" D.1.01" 69,55-(4,9+5,5+0,9+1,2+2,1*2+3+0,9+0,9+1+1+2,095)+(2*0,		45,445			
	FIG		" D.1.02" 52,62-(3+3,45+2,35+3*2,3+2,55+3+2,7+7,7+3,35)+(2*0,62+`		20,910			
	FIG		" D.1.03" 13,4-(2*0,9)+0		11,600			
	FIG		" D.1.04" 21,26-0,9+0		20,360			
	FIG		" D.1.10" 31,2-3,45+0		27,750			
	FIG		" D.1.11" 48,6-(2,55+3*2,3+2,35+2*6,55)+(10*0,1+4*0,12)		25,180			
	FIG		" D.1.12" 3,3		3,300			
	FIG		" D.1.13" 31,23-0,9		30,330			
	FIG		" D.1.14" 48,66-(1,5+8,8+3,35+7,7+11,08)+(2*0,22+2*0,82+4*0,1)		18,710			
	FIG		" D.1.19" 17-(2*0,9+1)+0		14,200			
	FIG		" D.1.20" 11,1-1+0		10,100			
	FIG		" D.1.21" 6,66-0,9+0		5,760			
	FIG		" D.1.22" 6,5-0,9+0		5,600			
	FIG		" B.2.02" 7,9-(1+0,85+1)+0		5,050			
	FIG		" B.2.07" 21,4-1+(2*0,15)		20,700			
	FIG		" B.2.08" 18,2-1+(2*0,15)		17,500			
	FIG		" C.2.01" 25,9-(1+1)+(2*0,55)		25,000			
	FIG		" C.2.02" 11-1+0		10,000			
	FIG		" D.2.01" 48,57-(1+4,8+5,5+0,9+1,2+2,4)+(2*0,45+2*0,2)		34,070			
	FIG		" D.2.02" 78,65-(2,95*6+2,4+2,25+2,3+2,95*3+2,4)+(0,12*12)		44,190			
	FIG		" D.2.03" 13,4-(2*0,9)+0		11,600			
	FIG		" D.2.04" 21,26-0,9+(4*0,12)		20,840			
	FIG		" D.2.10" 31,2-2,95+(2*0,12)		28,490			
	FIG		" D.2.11" 31,2-2,95+(2*0,12)		28,490			
	FIG		" D.2.12" 31,6-2,95+(2*0,12)		28,890			
	FIG		" A.3.02" 32,3-(2*1+3,58)+(4*0,36)		28,160			
	FIG		" A.3.03" 31,64-1+0		30,640			
	FIG		" A.3.04" 21,3-1+0		20,300			
	FIG		" A.3.05" 52,84-1+0		51,840			
	FIG		" A.3.09" 16,4-1+0		15,400			
	FIG		" D.1.2.13" 7,5+3		10,500			
	FIG		Součet		743,245			
581	M	R60903.04	sokl ke kaučukové podlaze	m	758,110	76,60	58 071,23	R-položka
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/04					
	VV		743,245*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		758,110			
582	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	30,650	145,50	4 459,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421311					
	VV		NV00		30,650			
	FIG		Rozpad figury: NV00					
	FIG		4,4+17,7+10,35-1,8		30,650			
583	M	59054130	profil přechodových nerezový samolepící 35mm	m	31,263	174,60	5 458,52	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/03					
	VV		30,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,263			
584	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	743,245	43,70	32 479,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991111					
	VV		NV05a		743,245			
	FIG		Rozpad figury: NV05a					
	FIG		" B.1.02" 11,6-1+1+0		11,600			
	FIG		" B.1.03" 35,34-(1,5+1,7+1,1+1+0,9*2)+0,45*2		29,140			
	FIG		" B.1.04" 18,2-(0,9+0,9)+0		16,400			
	FIG		" B.1.07" 17-(0,9+0,9)+0		15,200			
	FIG		" D.1.01" 69,55-(4,9+5,5+0,9+1,2+2,1*2+3+0,9+0,9+1+1+2,095)+(2*0,		45,445			
	FIG		" D.1.02" 52,62-(3+3,45+2,35+3*2,3+2,55+3+2,7+7,7+3,35)+(2*0,62+`		20,910			
	FIG		" D.1.03" 13,4-(2*0,9)+0		11,600			
	FIG		" D.1.04" 21,26-0,9+0		20,360			
	FIG		" D.1.10" 31,2-3,45+0		27,750			
	FIG		" D.1.11" 48,6-(2,55+3*2,3+2,35+2*6,55)+(10*0,1+4*0,12)		25,180			
	FIG		" D.1.12" 3,3		3,300			
	FIG		" D.1.13" 31,23-0,9		30,330			
	FIG		" D.1.14" 48,66-(1,5+8,8+3,35+7,7+11,08)+(2*0,22+2*0,82+4*0,1)		18,710			
	FIG		" D.1.19" 17-(2*0,9+1)+0		14,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"D.1.20" 11,1-1+0		10,100			
	FIG		"D.1.21" 6,66-0,9+0		5,760			
	FIG		"D.1.22" 6,5-0,9+0		5,600			
	FIG		"B.2.02" 7,9-(1+0,85+1)+0		5,050			
	FIG		"B.2.07" 21,4-1+(2*0,15)		20,700			
	FIG		"B.2.08" 18,2-1+(2*0,15)		17,500			
	FIG		"C.2.01" 25,9-(1+1)+(2*0,55)		25,000			
	FIG		"C.2.02" 11-1+0		10,000			
	FIG		"D.2.01" 48,57-(1+4,8+5,5+0,9+1,2+2,4)+(2*0,45+2*0,2)		34,070			
	FIG		"D.2.02" 78,65-(2,95*6+2,4+2,25+2,3+2,95*3+2,4)+(0,12*12)		44,190			
	FIG		"D.2.03" 13,4-(2*0,9)+0		11,600			
	FIG		"D.2.04" 21,26-0,9+(4*0,12)		20,840			
	FIG		"D.2.10" 31,2-2,95+(2*0,12)		28,490			
	FIG		"D.2.11" 31,2-2,95+(2*0,12)		28,490			
	FIG		"D.2.12" 31,6-2,95+(2*0,12)		28,890			
	FIG		"A.3.02" 32,3-(2*1+3,58)+(4*0,36)		28,160			
	FIG		"A.3.03" 31,64-1+0		30,640			
	FIG		"A.3.04" 21,3-1+0		20,300			
	FIG		"A.3.05" 52,84-1+0		51,840			
	FIG		"A.3.09" 16,4-1+0		15,400			
	FIG		"D.1.2.13" 7,5+3		10,500			
	FIG		Součet		743,245			
585	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 606,760	34,00	54 629,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		NV05		1 606,760			
	FIG		Rozpad figury: NV05					
	FIG		"B.1.02" 8,39		8,390			
	FIG		"B.1.03" 32,9		32,900			
	FIG		"B.1.04" 19,8		19,800			
	FIG		"B.1.07" 16,62		16,620			
	FIG		"D.1.01" 170,1		170,100			
	FIG		"D.1.02" 75,22		75,220			
	FIG		"D.1.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.1.04" 26,66		26,660			
	FIG		"D.1.10" 58,95		58,950			
	FIG		"D.1.11" 127,63		127,630			
	FIG		"D.1.12" 14,3		14,300			
	FIG		"D.1.13" 27,37		27,370			
	FIG		"D.1.14" 142,87		142,870			
	FIG		"D.1.19" 11,03		11,030			
	FIG		"D.1.20" 6,87		6,870			
	FIG		"D.1.21" 2,6		2,600			
	FIG		"D.1.22" 2,5		2,500			
	FIG		"B.2.02" 3,69		3,690			
	FIG		"B.2.07" 28,69		28,690			
	FIG		"B.2.08" 19,86		19,860			
	FIG		"C.2.01" 35,32		35,320			
	FIG		"C.2.02" 6,6		6,600			
	FIG		"D.2.01" 126,46		126,460			
	FIG		"D.2.02" 93,97		93,970			
	FIG		"D.2.03" 9,93		9,930			
	FIG		"D.2.04" 27,37		27,370			
	FIG		"D.2.10" 62,87		62,870			
	FIG		"D.2.11" 62,87		62,870			
	FIG		"D.2.12" 64,37		64,370			
	FIG		"A.3.02" 61,48		61,480			
	FIG		"A.3.03" 61,12		61,120			
	FIG		"A.3.04" 26,74		26,740			
	FIG		"A.3.05" 132,01		132,010			
	FIG		"A.3.09" 16,17		16,170			
	FIG		"D.2.13" 13,5		13,500			
	FIG		Součet		1 606,760			
586	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,891	3 395,00	47 159,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				982 300,27	
587	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	569,866	24,30	13 847,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
	VV		OBK01+OBK02*0,15+OBK03*0,2+OBK04*0,2		569,866			
	FIG		Rozpad figury: OBK01					
	FIG		"A.1.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		"A.1.04" 1,7*1		1,700			
	FIG		"A.1.05" 1,7*1		1,700			
	FIG		"B.1.05" 16,6*2,1-(0,9*2,15+0,7*2,15-1,5*1)-2,65*1,1		30,005			
	FIG		"B.1.06" 6,5*2,1-(0,8*2,15)-0		11,930			
	FIG		"B.1.08" 16,1*2,1-(0,9*2,15+1*1,5+0,8*2,15)-2,5*1,1		25,905			
	FIG		"B.1.09" 6,4*2,1-(0,8*2,15)-0		11,720			
	FIG		"D.1.06" 27*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+3,625*0,9)-(3,85*1,4+0,5*1,1)		70,008			
	FIG		"D.1.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
	FIG		"D.1.08" 25,1*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		65,378			
	FIG		"D.1.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
	FIG		"D.1.15" 5,2*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1*1,3		11,685			
	FIG		"D.1.16" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
	FIG		"D.1.17" 7*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1,865*1,4		16,134			
	FIG		"D.1.18" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
	FIG		"A.2.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		"A.2.05" 1,7*1		1,700			
	FIG		"A.2.06" 1,7*1		1,700			
	FIG		"A.2.07" 1,7*1		1,700			
	FIG		"B.2.03" 8,9*2,1-(0,85*2,1)-1,7*1,1		15,035			
	FIG		"B.2.05" 0,65*(2*0,6+5,5)*2+1,5*1,6		11,110			
	FIG		"B.2.06" 9,3*2,1-(0,8*2,02)-1,1*1,1		16,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" B.2.07" 2,2*1		2,200			
	FIG		" B.2.08" 2,2*1		2,200			
	FIG		" D.2.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
	FIG		" D.2.08" 24,24*3,2-(1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		67,666			
	FIG		" D.2.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
	FIG		" D.2.10" 1,7*1		1,700			
	FIG		" D.2.11" 1,7*1		1,700			
	FIG		" D.2.12" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.3.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.3.05" 3,7*2		7,400			
	FIG		" A.3.06" 11,2*3,7-(2*0,8*2,15+1*2,15+0,9*2,15)-1,875*1,1		31,853			
	FIG		" A.3.07" 2*3,6+2*2+2,7*2-(0,8*2,15)		14,880			
	FIG		" A.3.08" 2*3,6+2*1+2,7*1-(0,8*2,15)		10,180			
	FIG		Součet		564,333			
	FIG		Rozpad figury: OBK02					
	FIG		" D.1.06" 0,9*2		1,800			
	FIG		" D.1.08" 0,9*2		1,800			
	FIG		" B.2.03" 2,75		2,750			
	FIG		" D.2.06" 2*0,9		1,800			
	FIG		" D.2.08" 2*0,9		1,800			
	FIG		Součet		9,950			
	FIG		Rozpad figury: OBK03					
	FIG		" B.1.05" 1,5		1,500			
	FIG		" B.1.08" 1,5		1,500			
	FIG		Součet		3,000			
	FIG		Rozpad figury: OBK04					
	FIG		" B.1.05" 2*1		2,000			
	FIG		" B.1.08" 2*1		2,000			
	FIG		" D.1.06" 2*2,4+2*0,9		6,600			
	FIG		" D.1.08" 2*2,4+0,9*2		6,600			
	FIG		Součet		17,200			
588	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	569,866	34,00	19 375,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		OBK01+OBK02*0,15+OBK03*0,2+OBK04*0,2		569,866			
	FIG		Rozpad figury: OBK01					
	FIG		" A.1.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.1.04" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.1.05" 1,7*1		1,700			
	FIG		" B.1.05" 16,6*2,1-(0,9*2,15+0,7*2,15-1,5*1)-2,65*1,1		30,005			
	FIG		" B.1.06" 6,5*2,1-(0,8*2,15)-0		11,930			
	FIG		" B.1.08" 16,1*2,1-(0,9*2,15+1*1,5+0,8*2,15)-2,5*1,1		25,905			
	FIG		" B.1.09" 6,4*2,1-(0,8*2,15)-0		11,720			
	FIG		" D.1.06" 27*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+3,625*0,9)-(3,85*1,4+0,5*1,1)		70,008			
	FIG		" D.1.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
	FIG		" D.1.08" 25,1*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		65,378			
	FIG		" D.1.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
	FIG		" D.1.15" 5,2*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1*1,3		11,685			
	FIG		" D.1.16" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
	FIG		" D.1.17" 7*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1,865*1,4		16,134			
	FIG		" D.1.18" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
	FIG		" A.2.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.2.05" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.2.06" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.2.07" 1,7*1		1,700			
	FIG		" B.2.03" 8,9*2,1-(0,85*2,1)-1,7*1,1		15,035			
	FIG		" B.2.05" 0,65*(2*0,6+5,5)*2+1,5*1,6		11,110			
	FIG		" B.2.06" 9,3*2,1-(0,8*2,02)-1,1*1,1		16,704			
	FIG		" B.2.07" 2,2*1		2,200			
	FIG		" B.2.08" 2,2*1		2,200			
	FIG		" D.2.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
	FIG		" D.2.08" 24,24*3,2-(1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		67,666			
	FIG		" D.2.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
	FIG		" D.2.10" 1,7*1		1,700			
	FIG		" D.2.11" 1,7*1		1,700			
	FIG		" D.2.12" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.3.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.3.05" 3,7*2		7,400			
	FIG		" A.3.06" 11,2*3,7-(2*0,8*2,15+1*2,15+0,9*2,15)-1,875*1,1		31,853			
	FIG		" A.3.07" 2*3,6+2*2+2,7*2-(0,8*2,15)		14,880			
	FIG		" A.3.08" 2*3,6+2*1+2,7*1-(0,8*2,15)		10,180			
	FIG		Součet		564,333			
	FIG		Rozpad figury: OBK02					
	FIG		" D.1.06" 0,9*2		1,800			
	FIG		" D.1.08" 0,9*2		1,800			
	FIG		" B.2.03" 2,75		2,750			
	FIG		" D.2.06" 2*0,9		1,800			
	FIG		" D.2.08" 2*0,9		1,800			
	FIG		Součet		9,950			
	FIG		Rozpad figury: OBK03					
	FIG		" B.1.05" 1,5		1,500			
	FIG		" B.1.08" 1,5		1,500			
	FIG		Součet		3,000			
	FIG		Rozpad figury: OBK04					
	FIG		" B.1.05" 2*1		2,000			
	FIG		" B.1.08" 2*1		2,000			
	FIG		" D.1.06" 2*2,4+2*0,9		6,600			
	FIG		" D.1.08" 2*2,4+0,9*2		6,600			
	FIG		Součet		17,200			
589	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	103,470	349,20	36 131,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		OBK00		103,470			
	FIG		Rozpad figury: OBK00					
	FIG		" A.1.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.1.04" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.1.05" 1,7*1		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG " B.1.05" 4,6*2,1+1,2*2,65		12,840			
			FIG " B.1.08" 2,5*1,2+4,4*2,1		12,240			
			FIG " D.1.06" 4,6*1,2		5,520			
			FIG " D.1.07" 1,5*1,2		1,800			
			FIG " D.1.08" 4,6*1,2+3,5*1,5		10,770			
			FIG " D.1.09" 1,5*1,2		1,800			
			FIG " D.1.15" 2,2*1,2		2,640			
			FIG " D.1.17" 2,8*1,2		3,360			
			FIG " A.2.03" 1,7*1		1,700			
			FIG " A.2.05" 1,7*1		1,700			
			FIG " A.2.06" 1,7*1		1,700			
			FIG " A.2.07" 1,7*1		1,700			
			FIG " B.2.03" 1*1,2		1,200			
			FIG " B.2.05" 1,6*1,2		1,920			
			FIG " B.2.06" 1,5*1,2		1,800			
			FIG " B.2.07" 1*2,2		2,200			
			FIG " B.2.08" 1*2,2		2,200			
			FIG " D.2.06" 4,55*1,2		5,460			
			FIG " D.2.07" 1,5*1,2		1,800			
			FIG " D.2.08" 1,5*3,5+1,2*4,55		10,710			
			FIG " D.2.09" 1,5*1,2		1,800			
			FIG " D.2.10" 1,7*1		1,700			
			FIG " D.2.11" 1,7*1		1,700			
			FIG " D.2.12" 1,7*1		1,700			
			FIG " A.3.03" 1,7*1		1,700			
			FIG " A.3.06" 1,2*2,3		2,760			
			FIG " A.3.07" 1,3*1,5		1,950			
			FIG Součet		103,470			
590	K	781472221	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	564,333	601,40	339 389,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472221					
		VV	OBK01		564,333			
		FIG	Rozpad figury: OBK01					
		FIG	" A.1.03" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.1.04" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.1.05" 1,7*1		1,700			
		FIG	" B.1.05" 16,6*2,1-(0,9*2,15+0,7*2,15-1,5*1)-2,65*1,1		30,005			
		FIG	" B.1.06" 6,5*2,1-(0,8*2,15)-0		11,930			
		FIG	" B.1.08" 16,1*2,1-(0,9*2,15+1*1,5+0,8*2,15)-2,5*1,1		25,905			
		FIG	" B.1.09" 6,4*2,1-(0,8*2,15)-0		11,720			
		FIG	" D.1.06" 27*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+3,625*0,9)-(3,85*1,4+0,5*1,1)		70,008			
		FIG	" D.1.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
		FIG	" D.1.08" 25,1*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		65,378			
		FIG	" D.1.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
		FIG	" D.1.15" 5,2*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1*1,3		11,685			
		FIG	" D.1.16" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
		FIG	" D.1.17" 7*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1,865*1,4		16,134			
		FIG	" D.1.18" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
		FIG	" A.2.03" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.05" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.06" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.07" 1,7*1		1,700			
		FIG	" B.2.03" 8,9*2,1-(0,85*2,1)-1,7*1,1		15,035			
		FIG	" B.2.05" 0,65*(2*0,6+5,5)*2+1,5*1,6		11,110			
		FIG	" B.2.06" 9,3*2,1-(0,8*2,02)-1,1*1,1		16,704			
		FIG	" B.2.07" 2,2*1		2,200			
		FIG	" B.2.08" 2,2*1		2,200			
		FIG	" D.2.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
		FIG	" D.2.08" 24,24*3,2-(1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		67,666			
		FIG	" D.2.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
		FIG	" D.2.10" 1,7*1		1,700			
		FIG	" D.2.11" 1,7*1		1,700			
		FIG	" D.2.12" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.3.03" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.3.05" 3,7*2		7,400			
		FIG	" A.3.06" 11,2*3,7-(2*0,8*2,15+1*2,15+0,9*2,15)-1,875*1,1		31,853			
		FIG	" A.3.07" 2*3,6+2*2+2,7*2-(0,8*2,15)		14,880			
		FIG	" A.3.08" 2*3,6+2*1+2,7*1-(0,8*2,15)		10,180			
		FIG	Součet		564,333			
591	M	R60903.06	obklad keramický	m2	620,766	430,10	266 991,46	R-položka
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/06		620,766			
			564,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
592	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	30,500	48,50	1 479,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291					
		VV	OBK01a		30,500			
		FIG	Rozpad figury: OBK01a					
		FIG	" A.1.03" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.1.04" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.1.05" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.03" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.05" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.06" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.2.07" 1,7*1		1,700			
		FIG	" B.2.07" 2,2*1		2,200			
		FIG	" B.2.08" 2,2*1		2,200			
		FIG	" D.2.10" 1,7*1		1,700			
		FIG	" D.2.11" 1,7*1		1,700			
		FIG	" D.2.12" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.3.03" 1,7*1		1,700			
		FIG	" A.3.05" 3,7*2		7,400			
		FIG	Součet		30,500			
593	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,100	770,20	847,22	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491011					
	VV		OB02		1,100			
	FIG		Rozpad figury: OB02					
	FIG		"D.1.06"0,5*1,1		0,550			
	FIG		"D.2.06"0,5*1,1		0,550			
	FIG		Součet		1,100			
594	M	R60903.11	zrcadlo lepené do obkladu	m2	1,210	1 212,50	1 467,13	R-položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/11 1,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,210			
595	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	56,629	694,50	39 328,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491012					
	VV		OB02a		56,629			
	FIG		Rozpad figury: OB02a					
	FIG		"A.1.03"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.1.04"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.1.05"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"B.1.05"2,65*1,1		2,915			
	FIG		"B.1.08"2,5*1,1		2,750			
	FIG		"D.1.06"3,85*1,4		5,390			
	FIG		"D.1.08"3,85*1,4		5,390			
	FIG		"D.1.15"1*1,3		1,300			
	FIG		"D.1.17"1,865*1,4		2,611			
	FIG		"A.2.03"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.2.05"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.2.06"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.2.07"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"B.2.03"1,7*1,1		1,870			
	FIG		"B.2.05"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"B.2.06"1,1*1,1		1,210			
	FIG		"B.2.07"1,8*1,1		1,980			
	FIG		"B.2.08"1,8*1,1		1,980			
	FIG		"D.2.06"3,85*1,4		5,390			
	FIG		"D.2.06"0,5*1,1		0,550			
	FIG		"D.2.08"3,85*1,4		5,390			
	FIG		"D.2.10"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"D.2.11"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"D.2.12"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.3.03"1,2*1,1		1,320			
	FIG		"A.3.06"1,875*1,1		2,063			
	FIG		Součet		56,629			
596	M	R60903.11	zrcadlo lepené do obkladu	m2	62,292	1 212,50	75 529,05	R-položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/11 56,629*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,292			
597	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	99,850	92,20	9 206,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
	VV		OBK00b		99,850			
	FIG		Rozpad figury: OBK00b					
	FIG		"B.1.05" 2*1+2*2,1+1,5		7,700			
	FIG		"B.1.08" 2*2,1+2*1+1,5		7,700			
	FIG		"D.1.06" 2*2,4+4*3,2+0,9+2*0,9		20,300			
	FIG		"D.1.08" 2*2,4+4*3,2+2*0,9+0,9		20,300			
	FIG		"B.2.03" 2,75		2,750			
	FIG		"D.2.06" 5*3,2+0,9+2*0,9		18,700			
	FIG		"D.2.08" 5*3,2+0,9+2*0,9		18,700			
	FIG		"A.3.06" 3,7		3,700			
	FIG		Součet		99,850			
598	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	104,843	252,20	26 441,40	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/08 99,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		104,843			
599	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	93,650	92,20	8 634,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
	VV		OBK00c		93,650			
	FIG		Rozpad figury: OBK00c					
	FIG		"A.1.03" 2*1+0,7		2,700			
	FIG		"A.1.04" 2*1+0,7		2,700			
	FIG		"A.1.05" 2*1+0,7		2,700			
	FIG		"B.1.05" 16,6-0,9-0,7-1,5+2*0,2		13,900			
	FIG		"B.1.06" 6,5-0,8		5,700			
	FIG		"B.1.08" 16,1-1,5-0,9-0,8		12,900			
	FIG		"B.1.09" 6,4-0,8		5,600			
	FIG		"A.2.03" 0,7+2*1		2,700			
	FIG		"A.2.05" 0,7+2*1		2,700			
	FIG		"A.2.06" 0,7+2*1		2,700			
	FIG		"A.2.07" 0,7+2*1		2,700			
	FIG		"B.2.03" 8,9-2*0,5-0,95		6,950			
	FIG		"B.2.05" 2*1,5		3,000			
	FIG		"B.2.06" 9,3-0,8		8,500			
	FIG		"B.2.07" 2*1+0,6		2,600			
	FIG		"B.2.08" 0,4+2*1		2,400			
	FIG		"D.2.10" 2*1+0,5		2,500			
	FIG		"D.2.11" 2*1+0,5		2,500			
	FIG		"D.2.12" 2*1+0,5		2,500			
	FIG		"A.3.03" 2*1		2,000			
	FIG		"A.3.05" 3,7		3,700			
	FIG		Součet		93,650			
600	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	98,333	252,20	24 799,58	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/09 93,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		98,333			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
601	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	232,100	83,40	19 357,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		OBK00a		232,100			
	FIG		Rozpad figury: OBK00a					
	FIG		" A.1.03" 1		1,000			
	FIG		" A.1.04" 1		1,000			
	FIG		" A.1.05" 1		1,000			
	FIG		" B.1.05" 6*2,1+2*1		14,600			
	FIG		" B.1.06" 4*2,1		8,400			
	FIG		" B.1.08" 6*2,1+2*1		14,600			
	FIG		" B.1.09" 4*2,1		8,400			
	FIG		" D.1.06" 8*3,2+2*0,9+2*2,4+2*0,9		34,000			
	FIG		" D.1.07" 4*3,2		12,800			
	FIG		" D.1.08" 8*3,2+2*0,9+0,9*2+2*2,4		34,000			
	FIG		" D.1.09" 4*3,2		12,800			
	FIG		" D.1.15" 4*3,2		12,800			
	FIG		" D.1.16" 4*3,2		12,800			
	FIG		" D.1.17" 4*3,2		12,800			
	FIG		" D.1.18" 4*3,2		12,800			
	FIG		" A.3.03" 1		1,000			
	FIG		" A.3.06" 5*3,7		18,500			
	FIG		" A.3.07" 2*2+2*2,7		9,400			
	FIG		" A.3.08" 2*2+2*2,7		9,400			
	FIG		Součet		232,100			
602	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	569,866	29,00	16 526,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
	VV		OBK01+OBK02*0,15+OBK03*0,2+OBK04*0,2		569,866			
	FIG		Rozpad figury: OBK01					
	FIG		" A.1.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.1.04" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.1.05" 1,7*1		1,700			
	FIG		" B.1.05" 16,6*2,1-(0,9*2,15+0,7*2,15-1,5*1)-2,65*1,1		30,005			
	FIG		" B.1.06" 6,5*2,1-(0,8*2,15)-0		11,930			
	FIG		" B.1.08" 16,1*2,1-(0,9*2,15+1*1,5+0,8*2,15)-2,5*1,1		25,905			
	FIG		" B.1.09" 6,4*2,1-(0,8*2,15)-0		11,720			
	FIG		" D.1.06" 27*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+3,625*0,9)-(3,85*1,4+0,5*1,1)		70,008			
	FIG		" D.1.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
	FIG		" D.1.08" 25,1*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		65,378			
	FIG		" D.1.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
	FIG		" D.1.15" 5,2*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1*1,3		11,685			
	FIG		" D.1.16" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
	FIG		" D.1.17" 7*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1,865*1,4		16,134			
	FIG		" D.1.18" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280			
	FIG		" A.2.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.2.05" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.2.06" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.2.07" 1,7*1		1,700			
	FIG		" B.2.03" 8,9*2,1-(0,85*2,1)-1,7*1,1		15,035			
	FIG		" B.2.05" 0,65*(2*0,6+5,5)*2+1,5*1,6		11,110			
	FIG		" B.2.06" 9,3*2,1-(0,8*2,02)-1,1*1,1		16,704			
	FIG		" B.2.07" 2,2*1		2,200			
	FIG		" B.2.08" 2,2*1		2,200			
	FIG		" D.2.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090			
	FIG		" D.2.08" 24,24*3,2-(1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		67,666			
	FIG		" D.2.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450			
	FIG		" D.2.10" 1,7*1		1,700			
	FIG		" D.2.11" 1,7*1		1,700			
	FIG		" D.2.12" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.3.03" 1,7*1		1,700			
	FIG		" A.3.05" 3,7*2		7,400			
	FIG		" A.3.06" 11,2*3,7-(2*0,8*2,15+1*2,15+0,9*2,15)-1,875*1,1		31,853			
	FIG		" A.3.07" 2*3,6+2*2+2,7*2-(0,8*2,15)		14,880			
	FIG		" A.3.08" 2*3,6+2*1+2,7*1-(0,8*2,15)		10,180			
	FIG		Součet		564,333			
	FIG		Rozpad figury: OBK02					
	FIG		" D.1.06" 0,9*2		1,800			
	FIG		" D.1.08" 0,9*2		1,800			
	FIG		" B.2.03" 2,75		2,750			
	FIG		" D.2.06" 2*0,9		1,800			
	FIG		" D.2.08" 2*0,9		1,800			
	FIG		Součet		9,950			
	FIG		Rozpad figury: OBK03					
	FIG		" B.1.05" 1,5		1,500			
	FIG		" B.1.08" 1,5		1,500			
	FIG		Součet		3,000			
	FIG		Rozpad figury: OBK04					
	FIG		" B.1.05" 2*1		2,000			
	FIG		" B.1.08" 2*1		2,000			
	FIG		" D.1.06" 2*2,4+2*0,9		6,600			
	FIG		" D.1.08" 2*2,4+0,9*2		6,600			
	FIG		Součet		17,200			
603	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	17,200	271,60	4 671,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781571131					
	VV		OBK04		17,200			
	FIG		Rozpad figury: OBK04					
	FIG		" B.1.05" 2*1		2,000			
	FIG		" B.1.08" 2*1		2,000			
	FIG		" D.1.06" 2*2,4+2*0,9		6,600			
	FIG		" D.1.08" 2*2,4+0,9*2		6,600			
	FIG		Součet		17,200			
604	M	R60903.06	obklad keramický	m2	3,784	436,50	1 651,72	R-položka
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/06					
			17,2*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		3,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
605	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	9,950	252,20	2 509,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781674112						
	VV	OBK02			9,950			
	FIG	Rozpad figury: OBK02						
	FIG	" D.1.06" 0,9*2			1,800			
	FIG	" D.1.08" 0,9*2			1,800			
	FIG	" B.2.03" 2,75			2,750			
	FIG	" D.2.06" 2*0,9			1,800			
	FIG	" D.2.08" 2*0,9			1,800			
	FIG	Součet			9,950			
606	M	R60903.06	obklad keramický	m2	1,642	436,50	716,73	R-položka
	P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/06						
	VV	9,95*0,165 'Přepočtené koeficientem množství			1,642			
607	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	3,000	271,60	814,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781674113						
	VV	OBK03			3,000			
	FIG	Rozpad figury: OBK03						
	FIG	" B.1.05" 1,5			1,500			
	FIG	" B.1.08" 1,5			1,500			
	FIG	Součet			3,000			
608	M	R60903.06	obklad keramický	m2	0,660	630,50	416,13	R-položka
	P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/06						
	VV	3*0,22 'Přepočtené koeficientem množství			0,660			
609	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,449	5 366,00	72 167,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781103						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				412 423,11	
610	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	72,405	7,80	564,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403						
	VV	T33+T34*0,22+Z11a			72,405			
	FIG	Rozpad figury: T33						
	FIG	(13+19,85+12,65)*1,4			63,700			
	FIG	Rozpad figury: T34						
	FIG	4,92+0,32+2,075-0,2			7,115			
	FIG	Rozpad figury: Z11a						
	FIG	"budova A" 22,9*0,2			4,580			
	FIG	"budova B" 12,8*0,2			2,560			
	FIG	Součet			7,140			
611	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obrousěním	m2	7,140	200,80	1 433,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783106807						
	VV	Z11a			7,140			
	FIG	Rozpad figury: Z11a						
	FIG	"budova A" 22,9*0,2			4,580			
	FIG	"budova B" 12,8*0,2			2,560			
	FIG	Součet			7,140			
612	K	783152101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem polyesterovým	m2	71,400	37,10	2 648,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783152101						
	VV	Z11			71,400			
	FIG	Rozpad figury: Z11						
	FIG	"budova A" 22,9*2*1			45,800			
	FIG	"budova B" 12,8*2*1			25,600			
	FIG	Součet			71,400			
613	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	72,405	302,60	21 909,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783168211						
	VV	T33+T34*0,22+Z11a			72,405			
	FIG	Rozpad figury: T33						
	FIG	(13+19,85+12,65)*1,4			63,700			
	FIG	Rozpad figury: T34						
	FIG	4,92+0,32+2,075-0,2			7,115			
	FIG	Rozpad figury: Z11a						
	FIG	"budova A" 22,9*0,2			4,580			
	FIG	"budova B" 12,8*0,2			2,560			
	FIG	Součet			7,140			
614	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	31,960	70,50	2 253,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303						
	VV	Z10*2			31,960			
	FIG	Rozpad figury: Z10						
	FIG	4*1,7*2,35			15,980			
615	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	90,660	75,90	6 881,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311						
	VV	Z11+Z12			90,660			
	FIG	Rozpad figury: Z11						
	FIG	"budova A" 22,9*2*1			45,800			
	FIG	"budova B" 12,8*2*1			25,600			
	FIG	Součet			71,400			
	FIG	Rozpad figury: Z12						
	FIG	10,7*0,9*2			19,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
616	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	90,660	107,70	9 764,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801						
	VV	Z11+Z12			90,660			
	FIG	Rozpad figury: Z11						
	FIG	"budova A" 22,9*2*1			45,800			
	FIG	"budova B" 12,8*2*1			25,600			
	FIG	Součet			71,400			
	FIG	Rozpad figury: Z12						
	FIG	10,7*0,9*2			19,260			
617	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	31,960	198,90	6 356,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306805						
	VV	Z10*2			31,960			
	FIG	Rozpad figury: Z10						
	FIG	4*1,7*2,35			15,980			
618	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	51,220	145,50	7 452,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203						
	VV	Z10*2+Z12			51,220			
	FIG	Rozpad figury: Z10						
	FIG	4*1,7*2,35			15,980			
	FIG	Rozpad figury: Z12						
	FIG	10,7*0,9*2			19,260			
619	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	51,220	140,70	7 206,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101						
	VV	Z10*2+Z12			51,220			
	FIG	Rozpad figury: Z10						
	FIG	4*1,7*2,35			15,980			
	FIG	Rozpad figury: Z12						
	FIG	10,7*0,9*2			19,260			
620	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	71,400	143,60	10 253,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783344101						
	VV	Z11			71,400			
	FIG	Rozpad figury: Z11						
	FIG	"budova A" 22,9*2*1			45,800			
	FIG	"budova B" 12,8*2*1			25,600			
	FIG	Součet			71,400			
621	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	71,400	145,50	10 388,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783347101						
	VV	Z11			71,400			
	FIG	Rozpad figury: Z11						
	FIG	"budova A" 22,9*2*1			45,800			
	FIG	"budova B" 12,8*2*1			25,600			
	FIG	Součet			71,400			
622	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	1 286,827	7,80	10 037,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403						
	VV	FAS01+FAS02			1 286,827			
	FIG	Rozpad figury: FAS01						
	FIG	"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13			102,740			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2			141,355			
	FIG	"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88			114,900			
	FIG	"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,97,2-(3*1,2*1,6)			56,984			
	FIG	"Budova C - severní fasáda" 93,101			93,101			
	FIG	"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30			22,523			
	FIG	"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96			54,643			
	FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)+0,9*0,96			133,633			
	FIG	"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71			42,626			
	FIG	"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84			29,319			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73			36,662			
	FIG	"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0,84)			28,278			
	FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2			23,088			
	FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4			24,288			
	FIG	"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30			19,624			
	FIG	"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)			12,692			
	FIG	"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02+0,96)			22,274			
	FIG	"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)			14,062			
	FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92			29,230			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+7,45			45,330			
	FIG	"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2			19,810			
	FIG	"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8			7,820			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,6			22,054			
	FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*			17,657			
	FIG	"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4			1,980			
	FIG	"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175			6,974			
	FIG	"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21			5,620			
	FIG	"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17			3,995			
	FIG	"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2			21,300			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3			18,210			
	FIG	"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4			23,840			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2			0,896			
	FIG	Součet			1 197,508			
	FIG	Rozpad figury: FAS02						
	FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05			18,540			
	FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85			16,530			
	FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68			11,470			
	FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38			2,603			
	FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58			21,650			
	FIG	"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2			7,060			
	FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76			11,466			
	FIG	Součet			89,319			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
623	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	1 286,827	52,00	66 915,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823133					
		VV	FAS01+FAS02		1 286,827			
		FIG	Rozpad figury: FAS01					
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13		102,740			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2		141,355			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88		114,900			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101			
		FIG	"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)+0,9*1,02		133,633			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84		29,319			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73		36,662			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0		28,278			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288			
		FIG	"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02)+0,28*1,02		22,274			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+0,8		45,330			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,6		22,054			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*0,17		17,657			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21		5,620			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896			
		FIG	Součet		1 197,508			
			Rozpad figury: FAS02					
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76		11,466			
		FIG	Součet		89,319			
624	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	1 286,827	193,00	248 357,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827423					
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/01					
		VV	FAS01+FAS02		1 286,827			
		FIG	Rozpad figury: FAS01					
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13		102,740			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2		141,355			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88		114,900			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101			
		FIG	"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)+0,9*1,02		133,633			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84		29,319			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73		36,662			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0		28,278			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288			
		FIG	"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02)+0,28*1,02		22,274			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+0,8		45,330			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,6		22,054			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*0,17		17,657			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21		5,620			
		FIG	"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995			
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896			
		FIG	Součet		1 197,508			
			Rozpad figury: FAS02					
		FIG	"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540			
		FIG	"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530			
		FIG	"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470			
		FIG	"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603			
		FIG	"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650			
		FIG	"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060			
		FIG	"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76		11,466			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet		89,319			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				859 011,38	
625	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 305,500	24,30	104 623,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/784111001								
VV			MAL01		4 305,500			
FIG			Rozpad figury: MAL01					
FIG			" A.1.02" 0+(32*3,6)-(3,6*3,35+3,6*3,35)-(2*1*2,15+2*3,15)+(0,4*8*2,1		83,965			
FIG			" A.1.03" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
FIG			" A.1.04" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
FIG			" A.1.05" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
FIG			" A.1.06" 30,9+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25)-0+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+		102,051			
FIG			" B.1.02" 8,39+(11,6*2,8)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*		36,560			
FIG			" B.1.03" 0+(35,34*2,8)-0-(1,1*2,02+1*2,15*2+0,9*2,15+1,8*2,55+1,5*		85,530			
FIG			" B.1.04" 19,67+(18,2*2,8)-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,		65,085			
FIG			" B.1.05" 10,61+(16,6*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(		30,130			
FIG			" B.1.06" 2,12+(6,5*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,3-0-0,8)		8,270			
FIG			" B.1.07" 16,5+(17*2,8)-(1,5*1,6)-(2*0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0-		58,770			
FIG			" B.1.08" 10,04+(16,1*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(		28,730			
FIG			" B.1.09" 2,07+(6,4*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,2-0-0,8)		8,150			
FIG			" C.1.02" (38,5-0,36)+(29*3,2)-(1,6*2,3)-(2,095*2,5+2,095*3,1)+(2*0,2'		122,175			
FIG			" D.1.01" 0+(69,55*3,2)-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)-(0,9*2,15*3+1,2*2,		154,950			
FIG			" D.1.02" 0+(52,62*3,2)-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)-0+(2*		140,508			
FIG			(0,63*3,45+0,1*2,35+3*0,1*2,3+0,1*2,55+0,325*2,68+0,1*7,7+0,1*3,3'		-68,933			
FIG			" D.1.03" 9,93+(13,4*3,2)-0-(0,9*2,15*2)+0+0-0-(0)		48,940			
FIG			" D.1.04" 26,54+(21,26*3,2)-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)+(4*0,12*2,8)+(0,1*		78,169			
FIG			" D.1.06" 25,36+(27*3,2)-(3,63*0,9)-(1*2,15+2,1*2,4)+(2*0,12*2,4+2*0,		45,407			
FIG			" D.1.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8-0-1)		7,510			
FIG			" D.1.08" 21,9+(25,1*3,2)-(2,625*0,9+2,1*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9+2*		38,981			
FIG			" D.1.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6-0-1)		7,290			
FIG			" D.1.10" 0+(31,2*3,2)-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0+0+0-0-(0)		73,220			
FIG			" D.1.11" 128,8+(48,6*3,2)-(6,55*3,25*2)-0+(0,12*3,25*4+0,1*3,25*10)		210,957			
FIG			" D.1.14" 0+(48,66*3,2)-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0+(2*0,2*2,65+2*0,82*		121,987			
FIG			(0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)-(8,8*3,25+3,35*3,25-		-54,562			
FIG			" D.1.15" 1,6+(5,2*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,1-1*1,3-(0,		7,665			
FIG			" D.1.16" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360			
FIG			" D.1.17" 2,99+(6,94*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*4,83-1,87'		10,405			
FIG			" D.1.18" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360			
FIG			" D.1.19" 11,03+(17*3,2)-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)+0+0-0-(0)		59,410			
FIG			" D.1.20" 6,87+(11,1*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		40,240			
FIG			" D.1.21" 2,48+(6,66*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,857			
FIG			" D.1.22" 2,38+(6,5*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,245			
FIG			" A.2.02" 60+(32*3,6)-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)+(6*0,44*2,15+4*0,39*2,1		143,115			
FIG			" A.2.03" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(C		114,405			
FIG			" A.2.04" 16,25+(18*3,6)-(2,2*2,25)-(1*2,15)+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)-		76,295			
FIG			" A.2.05" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4		114,405			
FIG			" A.2.06" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4		115,725			
FIG			" A.2.07" 0+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,;		70,606			
FIG			" B.2.02" 3,3+(7,9*3,4)-0-(1*2,02+0,85*2,02+1*2,02)+0+0-0-(0)		24,403			
FIG			" B.2.03" 4,68+(8,9*3,4)-(2*1*0,5)-(0,85*2,02)+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)-0-		19,028			
FIG			" B.2.04" 0+(15,3*3,4)-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)+(2*0,3*2,5+2*0,;		41,940			
FIG			" B.2.05" 0+(22,2*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(C		50,716			
FIG			" B.2.06" 4,95+(9,3*3,4)-0-(0,8*2,02)+0+0-0-(2,1*8,1-1,1*1,1)		19,154			
FIG			" B.2.07" 0+(21,4*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+4*0,2*1,6)+(C		66,385			
FIG			" B.2.08" 0+(18,2*3,4)-(1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)+(0,1		56,890			
FIG			" D.2.01" 0+(48,57*2,8)-(4,8*3)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,45*2,7+2*0,2*2		101,998			
FIG			" D.2.02" 0+(78,65*3,2)-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95		153,439			
FIG			" D.2.03" (9,93-1,08)+(13,4*2,8)-0-(2*0,9*2,15)+0+0-0-(0)		42,500			
FIG			" D.2.04" 26,54+(21,26*2,8)-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)+(0,12*4*2,4)+(0,1*		71,833			
FIG			" D.2.06" 26,98+(28,44*3,2)-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)+(0,12*0,9*2		43,991			
FIG			" D.2.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8)		6,510			
FIG			" D.2.08" 23,54+(26,54*3,2)-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9)		37,621			
FIG			" D.2.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6)		6,290			
FIG			" D.2.10" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		75,208			
FIG			" D.2.11" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		75,208			
FIG			" D.2.12" 0+(31,6*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		76,488			
FIG			" A.3.02" 0+(17*2,9)-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)+(6*0,22*1,6+4*(		37,601			
FIG			" A.3.02" 0+(27,9*4,1)-0-0+0+0-0-(0)		114,390			
FIG			" A.3.03" 0+(17,7*1)-0-(1*2,02)+0+0-0-(1*1,6)		14,080			
FIG			" A.3.03" +(14,2*3,1)-0-0+0+0-0-(0)		44,020			
FIG			" A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)+(4*1)+(4*3,1)+(2*18,60)-2,88-(1*2,02)+		80,643			
FIG			" A.3.05" 0+(0,53*34,8)+(3,7*3,3)+(5,68*2)-0-(1*2,02)+0+0-0-(2*3,67)		32,654			
FIG			" A.3.06" 7,79+(3,7*11,2)+(0*0)+0-0-(2*0,8*2,15+0,92*2,02+1*2,15)+0		16,871			
FIG			" A.3.07" (1,97*2)+(1,9*2)+(2,9*2)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(1,75*		9,603			
FIG			" A.3.08" (2,23*1,03)+(1,9*1,03)+(2,9*1,03)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0		6,628			
FIG			" A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)+(0,53*8,2)+(3,7*1,6)+(7,8+6,98)-0-(1*		43,779			
FIG			" B.3.02" 0+(2,85*19,52)+(0*0)+0-0-(1*2,15*3+0,8*2,15)+(0,15*2,15*2,		45,555			
FIG			" B.3.03" 0+(1,54*1,2)+(3,22*1,2)+(2*3,6)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(0)		11,192			
FIG			" B.3.04" 0+(2,85*19,29)+(0*0)+0-(1,7*1,35)-(1*2,15)+(0,26*1,35*2)+(C		51,676			
FIG			" B.3.05" 0+(1,54*11,11)+(3,22*5,06)+(2*6,31)-0-(1*2,15)+(0,15*2,15*		44,668			
FIG			" B.3.06" 0+(2,85*9,64)+(0*0)+0-0-(1*2,15*2)+(2*0,3*2,15)+(1*0,3)-0-(		24,764			
FIG			" B.3.07" 0+(1,54*20,07)+(0*0)+(2*10,65)-0-0+0+0-(2,35*1,15)-(0)		49,505			
FIG			" C.2.01" 0+(1,91*(3,8*2))+(1,53*9,15)+(31,06+36,95)-0-0+0+0-0-(0)		96,526			
FIG			" C.3.01" 0+(0*0)+(0*0)+31,06-0-0+0+0-0-(0)		31,060			
FIG			Součet		4 305,500			
626	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	184,935	24,30	4 493,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/784111003								
VV			MAL02		184,935			
FIG			Rozpad figury: MAL02					
FIG			" C.2.01" 34,77+(25,9*4)-0-2*(1*2,15)+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)-0-(0)		136,985			
FIG			" C.2.02" (6,46-0,36)+(11*4)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		47,950			
FIG			Součet		184,935			
627	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	424,367	24,30	10 312,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/784111005								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		MAL03		424,367			
	FIG		Rozpad figury: MAL03					
	FIG		" C.1.01" 198+(58*5,5)-(4*1,6*2,3)-(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)+(2*(1,6*0,35+4*0,35*1,6+0,175*2,095)-(8,8*3,25)-(1,3*36,256-0)		496,933			
	FIG		Součet		-72,566			
	FIG				424,367			
628	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	168,652	24,30	4 098,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111007					
	VV		MAL04		168,652			
	FIG		Rozpad figury: MAL04					
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+6,44*1,15+2,85*1,1		180,145			
	FIG		-2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,1		-11,493			
	FIG		Součet		168,652			
629	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300	24,30	8 658,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111009					
	VV		MAL05		356,300			
	FIG		Rozpad figury: MAL05					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0		413,179			
	FIG		-1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,0		-56,879			
	FIG		Součet		356,300			
630	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 784,382	15,50	43 157,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
	VV		MAL00a		2 784,382			
	FIG		Rozpad figury: MAL00a					
	FIG		MAL00a01+MAL00a02		2 784,382			
631	M	58124844	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	2 923,601	8,70	25 435,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		2784,382*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 923,601			
632	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	859,524	14,60	12 549,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
	VV		MAL00b		859,524			
	FIG		Rozpad figury: MAL00b					
	FIG		MAL00b01+MAL00b02		859,524			
633	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	902,500	4,90	4 422,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		859,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		902,500			
634	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	6,450	14,60	94,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171113					
	VV		MAL00c		6,450			
	FIG		Rozpad figury: MAL00c					
	FIG		2*(1*2,15)		4,300			
	FIG		(1*2,15)		2,150			
	FIG		Součet		6,450			
635	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	6,773	4,90	33,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,773			
636	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	29,588	19,40	574,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171115					
	VV		MAL00d		29,588			
	FIG		Rozpad figury: MAL00d					
	FIG		MAL00d01+MAL00d02		29,588			
637	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	31,067	4,90	152,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		29,588*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,067			
638	K	784171117	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2	14,773	14,60	215,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171117					
	VV		MAL00e		14,773			
	FIG		Rozpad figury: MAL00e					
	FIG		MAL00e01+MAL00e02		14,773			
639	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	15,512	4,90	76,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		14,773*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,512			
640	K	784171119	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00	m2	122,880	19,40	2 383,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171119					
	VV		MAL00f		122,880			
	FIG		Rozpad figury: MAL00f					
	FIG		MAL00f01+MAL00f02		122,880			
641	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	129,024	4,90	632,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		122,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		129,024			
642	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 305,500	17,50	75 346,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		MAL01		4 305,500			
	FIG		Rozpad figury: MAL01					
	FIG		" A.1.02" 0+(32*3,6)-(3,6*3,35+3,6*3,35)-(2*1*2,15+2*3,15)+(0,4*8*2,1		83,965			
	FIG		" A.1.03" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
	FIG		" A.1.04" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
	FIG		" A.1.05" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
	FIG		" A.1.06" 30,9+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25)-0+(4*2,25*0,35+2*0,3*3,35)+		102,051			
	FIG		" B.1.02" 8,39+(11,6*2,8)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*		36,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		" B.1.03" 0+(35,34*2,8)-0-(1,1*2,02+1*2,15*2+0,9*2,15+1,8*2,55+1,5*2,15)		85,530			
	FIG		" B.1.04" 19,67+(18,2*2,8)-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,1		65,085			
	FIG		" B.1.05" 10,61+(16,6*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(		30,130			
	FIG		" B.1.06" 2,12+(6,5*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,3-0-0,8)		8,270			
	FIG		" B.1.07" 16,5+(17*2,8)-(1,5*1,6)-(2*0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0-		58,770			
	FIG		" B.1.08" 10,04+(16,1*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(		28,730			
	FIG		" B.1.09" 2,07+(6,4*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,2-0-0,8)		8,150			
	FIG		" C.1.02" (38,5-0,36)+(29*3,2)-(1,6*2,3)-(2,095*2,5+2,095*3,1)+(2*0,2*		122,175			
	FIG		" D.1.01" 0+(69,55*3,2)-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)-(0,9*2,15*3+1,2*2,		154,950			
	FIG		" D.1.02" 0+(52,62*3,2)-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)-0+(2*1		140,508			
	FIG		(0,63*3,45+0,1*2,35+3*0,1*2,3+0,1*2,55+0,325*2,68+0,1*7,7+0,1*3,3)		-68,933			
	FIG		" D.1.03" 9,93+(13,4*3,2)-0-(0,9*2,15*2)+0+0-0-(0)		48,940			
	FIG		" D.1.04" 26,54+(21,26*3,2)-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)+(4*0,12*2,8)+(0,1*		78,169			
	FIG		" D.1.06" 25,36+(27*3,2)-(3,63*0,9)-(1*2,15+2,1*2,4)+(2*0,12*2,4+2*0,		45,407			
	FIG		" D.1.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8-0-1)		7,510			
	FIG		" D.1.08" 21,9+(25,1*3,2)-(2,625*0,9+2,1*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9+2*		38,981			
	FIG		" D.1.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6-0-1)		7,290			
	FIG		" D.1.10" 0+(31,2*3,2)-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0+0+0-0-(0)		73,220			
	FIG		" D.1.11" 128,8+(48,6*3,2)-(6,55*3,25*2)-0+(0,12*3,25*4+0,1*3,25*10)		210,957			
	FIG		" D.1.14" 0+(48,66*3,2)-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0+(2*0,2*2,65+2*0,82*3,		121,987			
	FIG		(0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)-(8,8*3,25+3,35*3,25-		-54,562			
	FIG		" D.1.15" 1,6+(5,2*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,1-1*1,3-0,		7,665			
	FIG		" D.1.16" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360			
	FIG		" D.1.17" 2,99+(6,94*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*4,83-1,87*		10,405			
	FIG		" D.1.18" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360			
	FIG		" D.1.19" 11,03+(17*3,2)-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)+0+0-0-(0)		59,410			
	FIG		" D.1.20" 6,87+(11,1*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		40,240			
	FIG		" D.1.21" 2,48+(6,66*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,857			
	FIG		" D.1.22" 2,38+(6,5*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,245			
	FIG		" A.2.02" 60+(32*3,6)-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)+(6*0,44*2,15+4*0,39*2,1		143,115			
	FIG		" A.2.03" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0		114,405			
	FIG		" A.2.04" 16,25+(18*3,6)-(2,2*2,25)-(1*2,15)+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)-		76,295			
	FIG		" A.2.05" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4		114,405			
	FIG		" A.2.06" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4		115,725			
	FIG		" A.2.07" 0+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,1		70,606			
	FIG		" B.2.02" 3,3+(7,9*3,4)-0-(1*2,02+0,85*2,02+1*2,02)+0+0-0-(0)		24,403			
	FIG		" B.2.03" 4,68+(8,9*3,4)-(2*1*0,5)-(0,85*2,02)+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)-0-		19,028			
	FIG		" B.2.04" 0+(15,3*3,4)-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)+(2*0,3*2,5+2*0,1		41,940			
	FIG		" B.2.05" 0+(22,2*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0		50,716			
	FIG		" B.2.06" 4,95+(9,3*3,4)-0-(0,8*2,02)+0+0-0-(2,1*8,1-1,1*1,1)		19,154			
	FIG		" B.2.07" 0+(21,4*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+4*0,2*1,6)+(0		66,385			
	FIG		" B.2.08" 0+(18,2*3,4)-(1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)+(0,1		56,890			
	FIG		" D.2.01" 0+(48,57*2,8)-(4,8*3)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,45*2,7+2*0,2*2		101,998			
	FIG		" D.2.02" 0+(78,65*3,2)-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95		153,439			
	FIG		" D.2.03" (9,93-1,08)+(13,4*2,8)-0-(2*0,9*2,15)+0+0-0-(0)		42,500			
	FIG		" D.2.04" 26,54+(21,26*2,8)-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)+(0,12*4*2,4)+(0,1*		71,833			
	FIG		" D.2.06" 26,98+(28,44*3,2)-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)+(0,12*0,9*2		43,991			
	FIG		" D.2.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8)		6,510			
	FIG		" D.2.08" 23,54+(26,54*3,2)-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9)		37,621			
	FIG		" D.2.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6)		6,290			
	FIG		" D.2.10" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		75,208			
	FIG		" D.2.11" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		75,208			
	FIG		" D.2.12" 0+(31,6*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		76,488			
	FIG		" A.3.02" 0+(17*2,9)-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)+(6*0,22*1,6+4*(		37,601			
	FIG		" A.3.02" 0+(27,9*4,1)-0-0+0+0-0-(0)		114,390			
	FIG		" A.3.03" 0+(17,7*1)-0-(1*2,02)+0+0-0-(1*1,6)		14,080			
	FIG		" A.3.03" 0+(14,2*3,1)-0-0+0+0-0-(0)		44,020			
	FIG		" A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)+(4*1)+(4*3,1)+(2*18,60)-2,88-(1*2,02)+		80,643			
	FIG		" A.3.05" 0+(0,53*34,8)+(3,7*3,3)+(5,68*2)-0-(1*2,02)+0+0-0-(2*3,67)		32,654			
	FIG		" A.3.06" 7,79+(3,7*11,2)+(0*0)+0-0-(2*0,8*2,15+0,92*2,02+1*2,15)+0		16,871			
	FIG		" A.3.07" (1,97*2)+(1,9*2)+(2,9*2)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(1,75*2		9,603			
	FIG		" A.3.08" (2,23*1,03)+(1,9*1,03)+(2,9*1,03)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0		6,628			
	FIG		" A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)+(0,53*8,2)+(3,7*1,6)+(7,8+6,98)-0-(1*		43,779			
	FIG		" B.3.02" 0+(2,85*19,52)+(0*0)+0-0-(1*2,15*3+0,8*2,15)+(0,15*2,15*2,		45,555			
	FIG		" B.3.03" 0+(1,54*1,2)+(3,22*1,2)+(2*3,6)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(0)		11,192			
	FIG		" B.3.04" 0+(2,85*19,29)+(0*0)+0-(1,7*1,35)-(1*2,15)+(0,26*1,35*2)+(0		51,676			
	FIG		" B.3.05" 0+(1,54*11,11)+(3,22*5,06)+(2*6,31)-0-(1*2,15)+(0,15*2,15*2,		44,668			
	FIG		" B.3.06" 0+(2,85*9,64)+(0*0)+0-0-(1*2,15*2)+(2*0,3*2,15)+(1*0,3)-0-(		24,764			
	FIG		" B.3.07" 0+(1,54*20,07)+(0*0)+(2*10,65)-0-0+0+0-(2,35*1,15)-(0)		49,505			
	FIG		" C.2.01" 0+(1,91*(3,8*2))+(1,53*9,15)+(31,06+36,95)-0-0+0+0-0-(0)		96,526			
	FIG		" C.3.01" 0+(0*0)+(0*0)+31,06-0-0+0+0-0-(0)		31,060			
	FIG		Součet		4 305,500			

643	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	184,935	17,50	3 236,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123						
	VV		MAL02		184,935			
	FIG		Rozpad figury: MAL02					
	FIG		" C.2.01" 34,77+(25,9*4)-0-2*(1*2,15)+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)-0-(0)		136,985			
	FIG		" C.2.02" (6,46-0,36)+(11*4)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		47,950			
	FIG		Součet		184,935			
644	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	424,367	17,50	7 426,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181125						
	VV		MAL03		424,367			
	FIG		Rozpad figury: MAL03					
	FIG		" C.1.01" 198+(58*5,5)-(4*1,6*2,3)-(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)+(2*1		496,933			
	FIG		(1,6*0,35+4*0,35*1,6+0,175*2,095)-(8,8*3,25)-(1,3*36,256-0)		-72,566			
	FIG		Součet		424,367			
645	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	168,652	17,50	2 951,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181127						
	VV		MAL04		168,652			
	FIG		Rozpad figury: MAL04					
	FIG		"budova B"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG 2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+6,44*1,15+2,85*1:1		180,145			
			FIG -2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,1		-11,493			
			FIG Součet		168,652			
646	K	784181129	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300	17,50	6 235,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181129					
	VV		MAL05		356,300			
	FIG		Rozpad figury: MAL05					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0		413,179			
	FIG		-1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,0		-56,879			
	FIG		Součet		356,300			
647	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojíých nebo zdvojených	m2	761,625	43,70	33 283,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191003					
	VV		MAL00b01+MAL00d01+MAL00e01+MAL00f01		761,625			
	FIG		Rozpad figury: MAL00b01					
	FIG		19,35+312,24+292,124		623,714			
	FIG		Rozpad figury: MAL00d01					
	FIG		(4*1,6*2,3)		14,720			
	FIG		Rozpad figury: MAL00e01					
	FIG		1,0*1,8+1*1,8+1,1*1,6		5,360			
	FIG		Rozpad figury: MAL00f01					
	FIG		3*0,64+3*0,9*2,13+2*0,9*0,9+3*3,6*3,35*3		117,831			
648	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	271,590	29,10	7 903,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191005					
	VV		MAL00b02+MAL00c+MAL00d02+MAL00e02+MAL00f02		271,590			
	FIG		Rozpad figury: MAL00b02					
	FIG		41,63+63,8+130,38		235,810			
	FIG		Rozpad figury: MAL00c					
	FIG		2*(1*2,15)		4,300			
	FIG		(1*2,15)		2,150			
	FIG		Součet		6,450			
	FIG		Rozpad figury: MAL00d02					
	FIG		(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)		14,868			
	FIG		Rozpad figury: MAL00e02					
	FIG		1*1,97+0,9*2,1+0,9*1,97+2*0,9*2,1		9,413			
	FIG		Rozpad figury: MAL00f02					
	FIG		0,9*1,97+0,8*1,97+1*1,7		5,049			
649	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	2 689,890	29,10	78 275,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
	VV		MAL00a01		2 689,890			
	FIG		Rozpad figury: MAL00a01					
	FIG		NV02+NV03+NV04+NV05		2 689,890			
650	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	94,492	29,10	2 749,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191009					
	VV		MAL00a02		94,492			
	FIG		Rozpad figury: MAL00a02					
	FIG		NV01		94,492			
	FIG		Součet		94,492			
	FIG		Rozpad figury: NV01					
	FIG		"budova A"		0,000			
	FIG		4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+		60,911			
	FIG		"budova B"		0,000			
	FIG		15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,4		33,581			
	FIG		Součet		94,492			
651	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 305,500	76,60	329 801,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111					
	P		Poznámka k položce:					
			Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/07					
	VV		MAL01		4 305,500			
	FIG		Rozpad figury: MAL01					
	FIG		" A.1.02" 0+(32*3,6)-(3,6*3,35+3,6*3,35)-(2*1*2,15+2*3,15)+(0,4*8*2,1		83,965			
	FIG		" A.1.03" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
	FIG		" A.1.04" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
	FIG		" A.1.05" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,		114,250			
	FIG		" A.1.06" 30,9+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25)-0+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+		102,051			
	FIG		" B.1.02" 8,39+(11,6*2,8)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*		36,560			
	FIG		" B.1.03" 0+(35,34*2,8)-0-(1,1*2,02+1*2,15*2+0,9*2,15+1,8*2,55+1,5*:		85,530			
	FIG		" B.1.04" 19,67+(18,2*2,8)-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,		65,085			
	FIG		" B.1.05" 10,61+(16,6*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(		30,130			
	FIG		" B.1.06" 2,12+(6,5*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,3-0-0,8)		8,270			
	FIG		" B.1.07" 16,5+(17*2,8)-(1,5*1,6)-(2*0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0-		58,770			
	FIG		" B.1.08" 10,04+(16,1*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(		28,730			
	FIG		" B.1.09" 2,07+(6,4*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,2-0-0,8)		8,150			
	FIG		" C.1.02" (38,5-0,36)+(29*3,2)-(1,6*2,3)-(2,095*2,5+2,095*3,1)+(2*0,2*		122,175			
	FIG		" D.1.01" 0+(69,55*3,2)-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)-(0,9*2,15*3+1,2*2,		154,950			
	FIG		" D.1.02" 0+(52,62*3,2)-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)-0+(2*		140,508			
	FIG		(0,63*3,45+0,1*2,35+3*0,1*2,3+0,1*2,55+0,325*2,68+0,1*7,7+0,1*3,3:		-68,933			
	FIG		" D.1.03" 9,93+(13,4*3,2)-0-(0,9*2,15*2)+0+0-0-(0)		48,940			
	FIG		" D.1.04" 26,54+(21,26*3,2)-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)+(4*0,12*2,8)+(0,1:		78,169			
	FIG		" D.1.06" 25,36+(27*3,2)-(3,63*0,9)-(1*2,15+2,1*2,4)+(2*0,12*2,4+2*0,		45,407			
	FIG		" D.1.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8-0-1)		7,510			
	FIG		" D.1.08" 21,9+(25,1*3,2)-(2,625*0,9+2,1*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9+2*		38,981			
	FIG		" D.1.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6-0-1)		7,290			
	FIG		" D.1.10" 0+(31,2*3,2)-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0+0+0-0-(0)		73,220			
	FIG		" D.1.11" 128,8+(48,6*3,2)-(6,55*3,25*2)-0+(0,12*3,25*4+0,1*3,25*10)		210,957			
	FIG		" D.1.14" 0+(48,66*3,2)-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0+(2*0,2*2,65+2*0,82*		121,987			
	FIG		(0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)-(8,8*3,25+3,35*3,25-		-54,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG " D.1.15" 1,6+(5,2*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,1-1*1,3-0,8)		7,665			
			FIG " D.1.16" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360			
			FIG " D.1.17" 2,99+(6,94*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*4,83-1,87"		10,405			
			FIG " D.1.18" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360			
			FIG " D.1.19" 11,03+(17*3,2)-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)+0+0-0-(0)		59,410			
			FIG " D.1.20" 6,87+(11,1*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		40,240			
			FIG " D.1.21" 2,48+(6,66*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,857			
			FIG " D.1.22" 2,38+(6,5*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,245			
			FIG " A.2.02" 60+(32*3,6)-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)+(6*0,44*2,15+4*0,39*2,1		143,115			
			FIG " A.2.03" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(C		114,405			
			FIG " A.2.04" 16,25+(18*3,6)-(2,2*2,25)-(1*2,15)+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)		76,295			
			FIG " A.2.05" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4		114,405			
			FIG " A.2.06" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4		115,725			
			FIG " A.2.07" 0+(22*3*3,6)-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,1		70,606			
			FIG " B.2.02" 3,3+(7,9*3,4)-0-(1*2,02+0,85*2,02+1*2,02)+0+0-0-(0)		24,403			
			FIG " B.2.03" 4,68+(8,9*3,4)-(2*1*0,5)-(0,85*2,02)+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)-0		19,028			
			FIG " B.2.04" 0+(15,3*3,4)-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)+(2*0,3*2,5+2*0,1		41,940			
			FIG " B.2.05" 0+(22,2*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(C		50,716			
			FIG " B.2.06" 4,95+(9,3*3,4)-0-(0,8*2,02)+0+0-0-(2,1*8,1-1,1*1,1)		19,154			
			FIG " B.2.07" 0+(21,4*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+4*0,2*1,6)+(C		66,385			
			FIG " B.2.08" 0+(18,2*3,4)-(1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)+(0,1		56,890			
			FIG " D.2.01" 0+(48,57*2,8)-(4,8*3)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,45*2,7+2*0,2*2		101,998			
			FIG " D.2.02" 0+(78,65*3,2)-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95		153,439			
			FIG " D.2.03" (9,93-1,08)+(13,4*2,8)-0-(2*0,9*2,15)+0+0-0-(0)		42,500			
			FIG " D.2.04" 26,54+(21,26*2,8)-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)+(0,12*4*2,4)+(0,1		71,833			
			FIG " D.2.06" 26,98+(28,44*3,2)-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)+(0,12*0,9*2		43,991			
			FIG " D.2.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8)		6,510			
			FIG " D.2.08" 23,54+(26,54*3,2)-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9)		37,621			
			FIG " D.2.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6)		6,290			
			FIG " D.2.10" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		75,208			
			FIG " D.2.11" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		75,208			
			FIG " D.2.12" 0+(31,6*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)-		76,488			
			FIG " A.3.02" 0+(17*2,9)-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)+(6*0,22*1,6+4*0		37,601			
			FIG " A.3.02" 0+(27,9*4,1)-0-0+0+0-0-(0)		114,390			
			FIG " A.3.03" 0+(17,7*1)-0-(1*2,02)+0+0-0-(1*1,6)		14,080			
			FIG " A.3.03" +(14,2*3,1)-0-0+0+0-0-(0)		44,020			
			FIG " A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)+(4*1)+(4*3,1)+(2*18,60)-2,88-(1*2,02)+		80,643			
			FIG " A.3.05" 0+(0,53*34,8)+(3,7*3,3)+(5,68*2)-0-(1*2,02)+0+0-0-(2*3,67)		32,654			
			FIG " A.3.06" 7,79+(3,7*11,2)+(0*0)+0-0-(2*0,8*2,15+0,92*2,02+1*2,15)+0		16,871			
			FIG " A.3.07" (1,97*2)+(1,9*2)+(2,9*2)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(1,75*		9,603			
			FIG " A.3.08" (2,23*1,03)+(1,9*1,03)+(2,9*1,03)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0		6,628			
			FIG " A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)+(0,53*8,2)+(3,7*1,6)+(7,8+6,98)-0-(1*		43,779			
			FIG " B.3.02" 0+(2,85*19,52)+(0*0)+0-0-(1*2,15*3+0,8*2,15)+(0,15*2,15*2		45,555			
			FIG " B.3.03" 0+(1,54*1,2)+(3,22*1,2)+(2*3,6)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(0)		11,192			
			FIG " B.3.04" 0+(2,85*19,29)+(0*0)+0-(1,7*1,35)-(1*2,15)+(0,26*1,35*2)+(C		51,676			
			FIG " B.3.05" 0+(1,54*11,11)+(3,22*5,06)+(2*6,31)-0-(1*2,15)+(0,15*2,15*		44,668			
			FIG " B.3.06" 0+(2,85*9,64)+(0*0)+0-0-(1*2,15*2)+(2*0,3*2,15)+(1*0,3)-0-(		24,764			
			FIG " B.3.07" 0+(1,54*20,07)+(0*0)+(2*10,65)-0-0+0+0-(2,35*1,15)-(0)		49,505			
			FIG " C.2.01" 0+(1,91*(3,8*2))+(1,53*9,15)+(31,06+36,95)-0-0+0+0-0-(0)		96,526			
			FIG " C.3.01" 0+(0*0)+(0*0)+31,06-0-0+0+0-0-(0)		31,060			
			FIG Součet		4 305,500			

652	K	784211113	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	184,935	76,60	14 166,02	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211113					
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/07					
VV			MAL02		184,935			
FIG			Rozpad figury: MAL02					
FIG			" C.2.01" 34,77+(25,9*4)-0-2*(1*2,15)+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)-0-(0)		136,985			
FIG			" C.2.02" (6,46-0,36)+(11*4)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		47,950			
FIG			Součet		184,935			

653	K	784211115	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	424,367	79,50	33 737,18	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211115					
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/07					
VV			MAL03		424,367			
FIG			Rozpad figury: MAL03					
FIG			" C.1.01" 198+(58*5,5)-(4*1,6*2,3)-(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)+(2*(		496,933			
FIG			(1,6*0,35+4*0,35*1,6+0,175*2,095)-(8,8*3,25)-(1,3*36,256-0)		-72,566			
FIG			Součet		424,367			

654	K	784211117	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	168,652	79,50	13 407,83	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211117					
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/07					
VV			MAL04		168,652			
FIG			Rozpad figury: MAL04					
FIG			"budova B"		0,000			
FIG			2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+6,44*1,15+2,85*1,1		180,145			
FIG			-2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,1		-11,493			
FIG			Součet		168,652			

655	K	784211119	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300	79,50	28 325,85	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211119					
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 03/07					
VV			MAL05		356,300			
FIG			Rozpad figury: MAL05					
FIG			"budova A"		0,000			
FIG			72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0		413,179			
FIG			-1*2,02-1*1,9*2-3*6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3*6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,0		-56,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		Součet		356,300				
656	K	784211141	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	8,720	29,10	253,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211141						
VV		MAL06		8,720				
FIG		Rozpad figury: MAL06						
FIG		"D.1.18" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360				
FIG		"D.1.16" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360				
FIG		Součet		8,720				
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					881 497,69	
657	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	2,000	1 552,00	3 104,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623013						
658	M	R607O16d	žaluzie ovládaná elektricky včetně příslušenství plochy do 6,0m2	kus	2,000	20 713,40	41 426,80	R-položka
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-16						
659	K	786623015	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 6 do 8 m2	kus	4,000	1 619,90	6 479,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623015						
VV		O16a		4,000				
FIG		Rozpad figury: O16a						
FIG		"1.NP" 2		2,000				
FIG		"2.NP" 2		2,000				
FIG		Součet		4,000				
660	M	R607O16e	žaluzie ovládaná elektricky včetně příslušenství plochy do 8,0m2	kus	4,000	27 610,10	110 440,40	R-položka
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-16						
661	K	786623017	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 8 m2	kus	4,000	1 736,30	6 945,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623017						
662	M	R607O16f	žaluzie ovládaná elektricky včetně příslušenství plochy do 20,0m2	kus	4,000	69 025,20	276 100,80	R-položka
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-16						
663	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziově schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	4,000	833,20	3 332,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623043						
VV		O16a		4,000				
FIG		Rozpad figury: O16a						
FIG		"1.NP" 2		2,000				
FIG		"2.NP" 2		2,000				
FIG		Součet		4,000				
664	M	R607O16a	žaluziový box s PIR izolací tl. 50 mm délky do 3,0 m včetně kotvení pro žaluzii plochy do 8m2 šířky do 3,0 m	kus	4,000	27 610,10	110 440,40	R-položka
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-16						
665	K	786623045	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziově schránky, délky přes 4000 mm	kus	6,000	927,30	5 563,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623045						
VV		O16b		6,000				
FIG		Rozpad figury: O16b						
FIG		"1.NP" 2		2,000				
FIG		"2.NP" 4		4,000				
FIG		Součet		6,000				
666	M	R607O16b	žaluziový box s PIR izolací tl. 50 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š přes 4,0m	kus	2,000	20 707,60	41 415,20	R-položka
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-16						
667	M	R607O16c	žaluziový box s PIR izolací tl. 50 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 20,0m2 š přes 4,0m	kus	4,000	69 025,20	276 100,80	R-položka
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-16						
668	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,121	1 222,20	147,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786103						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.02 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		21 742 358,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 742 358,68	21,00%	4 565 895,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 308 254,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.02 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	21 742 358,68
HSV - Práce a dodávky HSV	20 656 698,53
1 - Zemní práce	348 344,08
2 - Zakládání	7 456 297,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 843 221,82
4 - Vodorovné konstrukce	4 935 156,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	358 324,35
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	19 941,16
998 - Přesun hmot	1 695 413,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 085 660,15
713 - Izolace tepelné	101 311,08
762 - Konstrukce tesařské	421 647,00
767 - Konstrukce zámečnické	432 230,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 463,23
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	111 008,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice				
Objekt:	D.1.02 - Stavebně konstrukční řešení				
Místo:	Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum:	19.09.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant:	APRIS s.r.o
Účastník:	VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 742 358,68

DHSVPráce a dodávky HSV

20 656 698,53

D1Zemní práce

348 344,08

1	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	398,417	184,30	73 428,25	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
VV			ZP01					
FIG			Rozpad figury: ZP01					
FIG			(PI*0,3*0,3*PL01)+(PI*0,5*0,5*PL02)+(PI*0,5*0,5*PL03)					
FIG			Rozpad figury: PL01					
FIG			"P.32"12					
FIG			"P.33"12					
FIG			"P.34"12					
FIG			"P.35"12					
FIG			Součet					
FIG			Rozpad figury: PL02					
FIG			"P.01"10					
FIG			"P.02"10					
FIG			"P.03"10					
FIG			"P.04"10					
FIG			Součet					
FIG			Rozpad figury: PL03					
FIG			"P.05"12,5					
FIG			"P.06"12,5					
FIG			"P.07"12,5					
FIG			"P.08"12,5					
FIG			"P.09"12,5					
FIG			"P.10"12,5					
FIG			"P.11"12,5					
FIG			"P.12"12,5					
FIG			"P.13"12,5					
FIG			"P.14"12,5					
FIG			"P.15"12,5					
FIG			"P.16"12,5					
FIG			"P.17"12,5					
FIG			"P.18"12,5					
FIG			"P.19"12,5					
FIG			"P.20"12,5					
FIG			"P.21"12,5					
FIG			"P.22"12,5					
FIG			"P.23"12,5					
FIG			"P.24"12,5					
FIG			"P.25"12,5					
FIG			"P.26"12,5					
FIG			"P.27"12,5					
FIG			"P.28"12,5					
FIG			"P.29"12,5					
FIG			"P.30"12,5					
FIG			"P.31"12,5					
FIG			"P.36"12,5					
FIG			"P.37"12,5					
FIG			"P.38"12,5					
FIG			"P.39"12,5					
FIG			"P.40"12,5					
FIG			"P.41"12,5					
FIG			"P.42"12,5					
FIG			"P.43"12,5					
FIG			"P.44"12,5					
FIG			Součet					

2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	398,417	54,10	21 554,36	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
VV			ZP01					
FIG			Rozpad figury: ZP01					
FIG			(PI*0,3*0,3*PL01)+(PI*0,5*0,5*PL02)+(PI*0,5*0,5*PL03)					
FIG			Rozpad figury: PL01					
FIG			"P.32"12					
FIG			"P.33"12					
FIG			"P.34"12					
FIG			"P.35"12					
FIG			Součet					
FIG			Rozpad figury: PL02					
FIG			"P.01"10					
FIG			"P.02"10					
FIG			"P.03"10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"P.04"10		10,000			
FIG			Součet		40,000			
FIG			Rozpad figury: PL03					
FIG			"P.05"12,5		12,500			
FIG			"P.06"12,5		12,500			
FIG			"P.07"12,5		12,500			
FIG			"P.08"12,5		12,500			
FIG			"P.09"12,5		12,500			
FIG			"P.10"12,5		12,500			
FIG			"P.11"12,5		12,500			
FIG			"P.12"12,5		12,500			
FIG			"P.13"12,5		12,500			
FIG			"P.14"12,5		12,500			
FIG			"P.15"12,5		12,500			
FIG			"P.16"12,5		12,500			
FIG			"P.17"12,5		12,500			
FIG			"P.18"12,5		12,500			
FIG			"P.19"12,5		12,500			
FIG			"P.20"12,5		12,500			
FIG			"P.21"12,5		12,500			
FIG			"P.22"12,5		12,500			
FIG			"P.23"12,5		12,500			
FIG			"P.24"12,5		12,500			
FIG			"P.25"12,5		12,500			
FIG			"P.26"12,5		12,500			
FIG			"P.27"12,5		12,500			
FIG			"P.28"12,5		12,500			
FIG			"P.29"12,5		12,500			
FIG			"P.30"12,5		12,500			
FIG			"P.31"12,5		12,500			
FIG			"P.36"12,5		12,500			
FIG			"P.37"12,5		12,500			
FIG			"P.38"12,5		12,500			
FIG			"P.39"12,5		12,500			
FIG			"P.40"12,5		12,500			
FIG			"P.41"12,5		12,500			
FIG			"P.42"12,5		12,500			
FIG			"P.43"12,5		12,500			
FIG			"P.44"12,5		12,500			
FIG			Součet		450,000			
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	717,151	341,40	244 835,35	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV			ZP01*1,8		717,151			
FIG			Rozpad figury: ZP01					
FIG			(PI*0,3*0,3*PL01)+(PI*0,5*0,5*PL02)+(PI*0,5*0,5*PL03)		398,417			
FIG			Rozpad figury: PL01					
FIG			"P.32"12		12,000			
FIG			"P.33"12		12,000			
FIG			"P.34"12		12,000			
FIG			"P.35"12		12,000			
FIG			Součet		48,000			
FIG			Rozpad figury: PL02					
FIG			"P.01"10		10,000			
FIG			"P.02"10		10,000			
FIG			"P.03"10		10,000			
FIG			"P.04"10		10,000			
FIG			Součet		40,000			
FIG			Rozpad figury: PL03					
FIG			"P.05"12,5		12,500			
FIG			"P.06"12,5		12,500			
FIG			"P.07"12,5		12,500			
FIG			"P.08"12,5		12,500			
FIG			"P.09"12,5		12,500			
FIG			"P.10"12,5		12,500			
FIG			"P.11"12,5		12,500			
FIG			"P.12"12,5		12,500			
FIG			"P.13"12,5		12,500			
FIG			"P.14"12,5		12,500			
FIG			"P.15"12,5		12,500			
FIG			"P.16"12,5		12,500			
FIG			"P.17"12,5		12,500			
FIG			"P.18"12,5		12,500			
FIG			"P.19"12,5		12,500			
FIG			"P.20"12,5		12,500			
FIG			"P.21"12,5		12,500			
FIG			"P.22"12,5		12,500			
FIG			"P.23"12,5		12,500			
FIG			"P.24"12,5		12,500			
FIG			"P.25"12,5		12,500			
FIG			"P.26"12,5		12,500			
FIG			"P.27"12,5		12,500			
FIG			"P.28"12,5		12,500			
FIG			"P.29"12,5		12,500			
FIG			"P.30"12,5		12,500			
FIG			"P.31"12,5		12,500			
FIG			"P.36"12,5		12,500			
FIG			"P.37"12,5		12,500			
FIG			"P.38"12,5		12,500			
FIG			"P.39"12,5		12,500			
FIG			"P.40"12,5		12,500			
FIG			"P.41"12,5		12,500			
FIG			"P.42"12,5		12,500			
FIG			"P.43"12,5		12,500			
FIG			"P.44"12,5		12,500			
FIG			Součet		450,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	398,417	21,40	8 526,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	ZP01		398,417			
		FIG	Rozpad figury: ZP01					
		FIG	(PI*0,3*0,3*PL01)+(PI*0,5*0,5*PL02)+(PI*0,5*0,5*PL03)		398,417			
		FIG	Rozpad figury: PL01					
		FIG	"P.32"12		12,000			
		FIG	"P.33"12		12,000			
		FIG	"P.34"12		12,000			
		FIG	"P.35"12		12,000			
		FIG	Součet		48,000			
		FIG	Rozpad figury: PL02					
		FIG	"P.01"10		10,000			
		FIG	"P.02"10		10,000			
		FIG	"P.03"10		10,000			
		FIG	"P.04"10		10,000			
		FIG	Součet		40,000			
		FIG	Rozpad figury: PL03					
		FIG	"P.05"12,5		12,500			
		FIG	"P.06"12,5		12,500			
		FIG	"P.07"12,5		12,500			
		FIG	"P.08"12,5		12,500			
		FIG	"P.09"12,5		12,500			
		FIG	"P.10"12,5		12,500			
		FIG	"P.11"12,5		12,500			
		FIG	"P.12"12,5		12,500			
		FIG	"P.13"12,5		12,500			
		FIG	"P.14"12,5		12,500			
		FIG	"P.15"12,5		12,500			
		FIG	"P.16"12,5		12,500			
		FIG	"P.17"12,5		12,500			
		FIG	"P.18"12,5		12,500			
		FIG	"P.19"12,5		12,500			
		FIG	"P.20"12,5		12,500			
		FIG	"P.21"12,5		12,500			
		FIG	"P.22"12,5		12,500			
		FIG	"P.23"12,5		12,500			
		FIG	"P.24"12,5		12,500			
		FIG	"P.25"12,5		12,500			
		FIG	"P.26"12,5		12,500			
		FIG	"P.27"12,5		12,500			
		FIG	"P.28"12,5		12,500			
		FIG	"P.29"12,5		12,500			
		FIG	"P.30"12,5		12,500			
		FIG	"P.31"12,5		12,500			
		FIG	"P.36"12,5		12,500			
		FIG	"P.37"12,5		12,500			
		FIG	"P.38"12,5		12,500			
		FIG	"P.39"12,5		12,500			
		FIG	"P.40"12,5		12,500			
		FIG	"P.41"12,5		12,500			
		FIG	"P.42"12,5		12,500			
		FIG	"P.43"12,5		12,500			
		FIG	"P.44"12,5		12,500			
		FIG	Součet		450,000			
D	2		Zakládání				7 456 297,85	
5	K	226212313	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	48,000	1 455,00	69 840,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212313					
		VV	PL01		48,000			
		FIG	Rozpad figury: PL01					
		FIG	"P.32"12		12,000			
		FIG	"P.33"12		12,000			
		FIG	"P.34"12		12,000			
		FIG	"P.35"12		12,000			
		FIG	Součet		48,000			
6	K	226213213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	40,000	1 940,00	77 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226213213					
		VV	PL02		40,000			
		FIG	Rozpad figury: PL02					
		FIG	"P.01"10		10,000			
		FIG	"P.02"10		10,000			
		FIG	"P.03"10		10,000			
		FIG	"P.04"10		10,000			
		FIG	Součet		40,000			
7	K	226213313	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	450,000	1 940,00	873 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226213313					
		VV	PL03		450,000			
		FIG	Rozpad figury: PL03					
		FIG	"P.05"12,5		12,500			
		FIG	"P.06"12,5		12,500			
		FIG	"P.07"12,5		12,500			
		FIG	"P.08"12,5		12,500			
		FIG	"P.09"12,5		12,500			
		FIG	"P.10"12,5		12,500			
		FIG	"P.11"12,5		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG "P.12"12,5		12,500			
			FIG "P.13"12,5		12,500			
			FIG "P.14"12,5		12,500			
			FIG "P.15"12,5		12,500			
			FIG "P.16"12,5		12,500			
			FIG "P.17"12,5		12,500			
			FIG "P.18"12,5		12,500			
			FIG "P.19"12,5		12,500			
			FIG "P.20"12,5		12,500			
			FIG "P.21"12,5		12,500			
			FIG "P.22"12,5		12,500			
			FIG "P.23"12,5		12,500			
			FIG "P.24"12,5		12,500			
			FIG "P.25"12,5		12,500			
			FIG "P.26"12,5		12,500			
			FIG "P.27"12,5		12,500			
			FIG "P.28"12,5		12,500			
			FIG "P.29"12,5		12,500			
			FIG "P.30"12,5		12,500			
			FIG "P.31"12,5		12,500			
			FIG "P.36"12,5		12,500			
			FIG "P.37"12,5		12,500			
			FIG "P.38"12,5		12,500			
			FIG "P.39"12,5		12,500			
			FIG "P.40"12,5		12,500			
			FIG "P.41"12,5		12,500			
			FIG "P.42"12,5		12,500			
			FIG "P.43"12,5		12,500			
			FIG "P.44"12,5		12,500			
			Součet		450,000			
8	K	231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	40,000	776,00	31 040,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231212113					
		VV	PL02		40,000			
		FIG	Rozpad figury: PL02					
		FIG	"P.01"10		10,000			
		FIG	"P.02"10		10,000			
		FIG	"P.03"10		10,000			
		FIG	"P.04"10		10,000			
		FIG	Součet		40,000			
9	M	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	31,416	3 686,00	115 799,38	CS ÚRS 2025 01
		VV	PL02a		31,416			
		FIG	Rozpad figury: PL02a					
		FIG	(Pl*(0,5*0,5)*PL02)		31,416			
10	K	231212212	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	48,000	485,00	23 280,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231212212					
		VV	PL01		48,000			
		FIG	Rozpad figury: PL01					
		FIG	"P.32"12		12,000			
		FIG	"P.33"12		12,000			
		FIG	"P.34"12		12,000			
		FIG	"P.35"12		12,000			
		FIG	Součet		48,000			
11	M	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	13,572	3 686,00	50 026,39	CS ÚRS 2025 01
		VV	PL01a		13,572			
		FIG	Rozpad figury: PL01a					
		FIG	(Pl*(0,300*0,300)*PL01)		13,572			
12	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	450,000	776,00	349 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231212213					
		VV	PL03		450,000			
		FIG	Rozpad figury: PL03					
		FIG	"P.05"12,5		12,500			
		FIG	"P.06"12,5		12,500			
		FIG	"P.07"12,5		12,500			
		FIG	"P.08"12,5		12,500			
		FIG	"P.09"12,5		12,500			
		FIG	"P.10"12,5		12,500			
		FIG	"P.11"12,5		12,500			
		FIG	"P.12"12,5		12,500			
		FIG	"P.13"12,5		12,500			
		FIG	"P.14"12,5		12,500			
		FIG	"P.15"12,5		12,500			
		FIG	"P.16"12,5		12,500			
		FIG	"P.17"12,5		12,500			
		FIG	"P.18"12,5		12,500			
		FIG	"P.19"12,5		12,500			
		FIG	"P.20"12,5		12,500			
		FIG	"P.21"12,5		12,500			
		FIG	"P.22"12,5		12,500			
		FIG	"P.23"12,5		12,500			
		FIG	"P.24"12,5		12,500			
		FIG	"P.25"12,5		12,500			
		FIG	"P.26"12,5		12,500			
		FIG	"P.27"12,5		12,500			
		FIG	"P.28"12,5		12,500			
		FIG	"P.29"12,5		12,500			
		FIG	"P.30"12,5		12,500			
		FIG	"P.31"12,5		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"P.36"12,5		12,500			
	FIG		"P.37"12,5		12,500			
	FIG		"P.38"12,5		12,500			
	FIG		"P.39"12,5		12,500			
	FIG		"P.40"12,5		12,500			
	FIG		"P.41"12,5		12,500			
	FIG		"P.42"12,5		12,500			
	FIG		"P.43"12,5		12,500			
	FIG		"P.44"12,5		12,500			
	FIG		Součet		450,000			
13	M	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	353,429	3 686,00	1 302 739,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		PL03a		353,429			
	FIG		Rozpad figury: PL03a					
	FIG		(PI*(0,5*0,5)*PL03)		353,429			
14	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	30,351	31 890,30	967 902,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114					
	VV		PL04		30,351			
	FIG		Rozpad figury: PL04					
	FIG		"dle schémat výztuže pilot" 30,351		30,351			
15	K	270001111	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	4,000	436,10	1 744,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270001111					
	VV		"prostup průměr 250 mm" 2		2,000			
	VV		"prostup průměr 200 mm" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
16	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	2,000	570,40	1 140,80	CS ÚRS 2025 01
17	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	1,000	1 140,70	1 140,70	CS ÚRS 2025 01
18	K	270001113	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 1,0 do 1,5 m	kus	2,000	436,10	872,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270001113					
	VV		"prostup průměr 200 mm" 2		2,000			
19	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	2,000	2 281,40	4 562,80	CS ÚRS 2025 01
20	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	69,707	4 424,90	308 446,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511					
	VV		BET16		69,707			
	FIG		Rozpad figury: BET16					
	FIG		"budova A" 55,07*0,05		2,754			
	FIG		"budova B" (31,12+15,51+7,60)*0,05		2,712			
	FIG		"budova C" 2*1,09*0,05		0,109			
	FIG		"retenční nádrž" 0,1*(34,37+2,24+8,27+2,52)		4,740			
	FIG		"budova D" (20,19+47,67+(467,07-1,21*11-2,52-8,27))+30,12+28,57+2		59,392			
	FIG		Součet		69,707			
21	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	156,626	4 485,10	702 483,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611					
	VV		BK04		156,626			
22	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,946	4 485,10	4 242,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611					
	VV		BK16		0,946			
	FIG		Rozpad figury: BK16					
	FIG		"výťahová šachta" 0,2*4,73		0,946			
23	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	15,463	4 366,20	67 514,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273323511					
	VV		BK02		15,463			
24	K	273326241	Základy z betonu železového desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	34,776	4 723,30	164 257,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273326241					
	VV		BK14		34,776			
	FIG		Rozpad figury: BK14					
	FIG		"budova A" (13,01+55,7)*0,2		13,742			
	FIG		"budova B" 0,5*8,05+0,3*31,12+0,3*4,81+0,2*15,51+0,2*(1,50+7,60)		19,726			
	FIG		"budova C" 2*0,6*1,09		1,308			
	FIG		Součet		34,776			
25	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	14,505	643,70	9 336,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		BK02a		14,505			
	FIG		Rozpad figury: BK02a					
	FIG		"retenční šachta" 0,35*24,5		8,575			
	FIG		"výťahová šachta" 0,3*11,5		3,450			
	FIG		"šachta 1400x1600mm" 0,2*6,0		1,200			
	FIG		"šachta 1400x1800mm" 0,2*6,40		1,280			
	FIG		Součet		14,505			
26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	79,325	643,70	51 061,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		BK04a+BK14a		79,325			
	FIG		Rozpad figury: BK04a					
	FIG		0,2*(83,83+10,08-4,8-9,1-4,4-2,4)		14,642			
	FIG		Rozpad figury: BK14a					
	FIG		"budova A" 0,4*44,59+0,2*48,83		27,602			
	FIG		"budova B" 0,8*17,16+0,3*16,78+0,5*12,53+0,2*12,55+0,4*5,89+0,2*8		31,681			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"budova C" 2*0,6*4,5		5,400			
	FIG		Součet		64,683			
27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	14,505	160,90	2 333,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122						
	VV		BK02a		14,505			
	FIG		Rozpad figury: BK02a					
	FIG		"retenční šachta" 0,35*24,5		8,575			
	FIG		"výťahová šachta" 0,3*11,5		3,450			
	FIG		"šachta 1400x1600mm" 0,2*6,0		1,200			
	FIG		"šachta 1400x1800mm" 0,2*6,40		1,280			
	FIG		Součet		14,505			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	79,325	160,90	12 763,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122						
	VV		BK04a+BK14a		79,325			
	FIG		Rozpad figury: BK04a					
	FIG		0,2*(83,83+10,08-4,8-9,1-4,4-2,4)		14,642			
	FIG		Rozpad figury: BK14a					
	FIG		"budova A" 0,4*44,59+0,2*48,83		27,602			
	FIG		"budova B" 0,8*17,16+0,3*16,78+0,5*12,53+0,2*12,55+0,4*5,89+0,2*8,53		31,681			
	FIG		"budova C" 2*0,6*4,5		5,400			
	FIG		Součet		64,683			
29	K	273352111	Bednění základů desek ztracené (neodbedněné)	m2	22,129	1 418,90	31 398,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273352111						
	VV		BK14b		22,129			
	FIG		Rozpad figury: BK14b					
	FIG		"budova A" 0,2*42,78		8,556			
	FIG		"budova B" 0,5*15,53+0,3*11,51+0,5*4,71		13,573			
	FIG		Součet		22,129			
30	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	39,381	30 921,70	1 217 727,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821						
	VV		VYZ01		39,381			
	FIG		Rozpad figury: VYZ01					
	FIG		"dle výkresu D.1.2.202 - schéma výztuže základové desky"		0,000			
	FIG		Součet		39,381			
31	K	274321118	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	92,004	4 485,10	412 647,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321118						
	VV		BK01		92,004			
32	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	211,650	643,70	136 239,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354111						
	VV		BK01a		211,650			
	FIG		Rozpad figury: BK01a					
	FIG		0,6*(27,29+23,15+21,97+18,91+44,05+112,78+10,05+5*9,23+11*4,4)		211,650			
33	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	211,650	160,90	34 054,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354211						
	VV		BK01a		211,650			
	FIG		Rozpad figury: BK01a					
	FIG		0,6*(27,29+23,15+21,97+18,91+44,05+112,78+10,05+5*9,23+11*4,4)		211,650			
34	K	279323111	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	24,232	4 366,20	105 801,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279323111						
	VV		BK03		24,232			
35	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	150,642	705,40	106 262,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311						
	VV		BK03a		150,642			
	FIG		Rozpad figury: BK03a					
	FIG		"retenční šachta" 2,36*(21,7+24,5)		109,032			
	FIG		"výťahová šachta" 0,95*(9,1+11,5)		19,570			
	FIG		"šachta 1400x1600mm" 1,15*(6+4,4)		11,960			
	FIG		"šachta 1400x1800mm" 0,9*(6,4+4,8)		10,080			
	FIG		Součet		150,642			
36	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	219,212	705,40	154 632,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311						
	VV		BK15a		219,212			
	FIG		Rozpad figury: BK15a					
	FIG		"budova A" 1,51*83,4		125,934			
	FIG		"budova B" 1,93*27,91+0,98*20,90+0,98*3,8+0,98*10,22		88,088			
	FIG		"budova C" 4*1,23+2*0,54*0,25		5,190			
	FIG		Součet		219,212			
37	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	150,642	176,30	26 558,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312						
	VV		BK03a		150,642			
	FIG		Rozpad figury: BK03a					
	FIG		"retenční šachta" 2,36*(21,7+24,5)		109,032			
	FIG		"výťahová šachta" 0,95*(9,1+11,5)		19,570			
	FIG		"šachta 1400x1600mm" 1,15*(6+4,4)		11,960			
	FIG		"šachta 1400x1800mm" 0,9*(6,4+4,8)		10,080			
	FIG		Součet		150,642			
38	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	219,212	176,30	38 647,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312						
	VV		BK15a		219,212			
	FIG		Rozpad figury: BK15a					
	FIG		"budova A" 1,51*83,4		125,934			
	FIG		"budova B" 1,93*27,91+0,98*20,90+0,98*3,8+0,98*10,22		88,088			
	FIG		"budova C" 4*1,23+2*0,54*0,25		5,190			
	FIG		Součet		219,212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 843 221,82	
39	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611	m3	214,954	4 247,10	912 931,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK05		214,954			
40	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611	m3	12,152	4 247,10	51 610,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK18		12,152			
	FIG		Rozpad figury: BK18					
	FIG		"stěny výtahové šachty" 1,23*9,88		12,152			
41	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321815	m3	20,751	4 712,70	97 793,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK06		20,751			
42	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351311	m2	2 295,274	705,40	1 619 086,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK05a+BK06a		2 295,274			
	FIG		Rozpad figury: BK05a					
	FIG		"stěny 1.NP" 4,33*131,4+4,23*89,12+3,8*42,48+0,2*159,11		1 139,186			
	FIG		"stěny 2.NP" 3,95*156,32+3,14*93,31+0,2*130,45		936,547			
	FIG		Součet		2 075,733			
	FIG		Rozpad figury: BK06a					
	FIG		"stěny 1.NP" 4,33*23,2+0,2*56,8		111,816			
	FIG		"stěny 2.NP" 3,95*27,1+0,2*3,4		107,725			
	FIG		Součet		219,541			
43	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351311	m2	68,230	705,40	48 129,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK18a		68,230			
	FIG		Rozpad figury: BK18a					
	FIG		2*20,25+9,88*1,75+8,7*1,2		68,230			
44	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351312	m2	2 295,274	176,30	404 656,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK05a+BK06a		2 295,274			
	FIG		Rozpad figury: BK05a					
	FIG		"stěny 1.NP" 4,33*131,4+4,23*89,12+3,8*42,48+0,2*159,11		1 139,186			
	FIG		"stěny 2.NP" 3,95*156,32+3,14*93,31+0,2*130,45		936,547			
	FIG		Součet		2 075,733			
	FIG		Rozpad figury: BK06a					
	FIG		"stěny 1.NP" 4,33*23,2+0,2*56,8		111,816			
	FIG		"stěny 2.NP" 3,95*27,1+0,2*3,4		107,725			
	FIG		Součet		219,541			
45	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351312	m2	68,230	176,30	12 028,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK18a		68,230			
	FIG		Rozpad figury: BK18a					
	FIG		2*20,25+9,88*1,75+8,7*1,2		68,230			
46	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351911	m2	219,541	677,10	148 651,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	BK06a		219,541			
	FIG		Rozpad figury: BK06a					
	FIG		"stěny 1.NP" 4,33*23,2+0,2*56,8		111,816			
	FIG		"stěny 2.NP" 3,95*27,1+0,2*3,4		107,725			
	FIG		Součet		219,541			
47	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821	t	43,490	30 921,70	1 344 784,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	VYZ02+VYZ04+VYZ05		43,490			
	FIG		Rozpad figury: VYZ02					
	FIG		"dle PD D.1.2.203 - schéma výztuže šachet" 5,766		5,766			
	FIG		Rozpad figury: VYZ04					
	FIG		"D.1.2.206 - schéma výztuže stěn" 36,248		36,248			
	FIG		Rozpad figury: VYZ05					
	FIG		"D.1.2.207 - schéma výztuže výtahové šachty" 1,476		1,476			
48	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BST 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016	t	8,096	30 921,70	250 342,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	VYZ06		8,096			
	FIG		Rozpad figury: VYZ06					
	FIG		"D.1.2.209 - výztuže vnějších konstrukcí" 8,096		8,096			
49	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121	t	0,165	12 707,00	2 096,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	OCEL01		0,165			
	FIG		Rozpad figury: OCEL01					
	FIG		OCEL01a+OCEL01b		0,165			
50	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010742	t	0,159	34 241,00	5 444,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		OCEL01a		0,147			
	FIG		Rozpad figury: OCEL01a					
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" 8,1*1,3*4/1000		0,042			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" 8,1*1*4/1000		0,032			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" 8,1*0,75*12/1000		0,073			
	FIG		Součet		0,147			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,147*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,159			
51	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,019	31 331,00	595,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		OCEL01b		0,018			
	FIG		Rozpad figury: OCEL01b					
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" 6,4*1,4*2/1000		0,018			
	VV		0,018*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
52	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,520	11 640,00	6 052,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
	VV		OCEL02		0,520			
	FIG		Rozpad figury: OCEL02					
	FIG		OCEL02a		0,520			
53	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,562	33 077,00	18 589,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,52*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,562			
54	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	4,128	10 961,00	45 247,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941125					
	VV		OCEL03		4,128			
	FIG		Rozpad figury: OCEL03					
	FIG		OCEL03a+OCEL03b		4,128			
55	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	2,225	34 241,00	76 186,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		OCEL03a		2,060			
	FIG		Rozpad figury: OCEL03a					
	FIG		"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" 42,2*6,1*4/1000		1,030			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" 42,2*6,1*4/1000		1,030			
	FIG		Součet		2,060			
	VV		2,06*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,225			
56	M	13483000	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 550	t	2,233	37 830,00	84 474,39	CS ÚRS 2025 01
	VV		OCEL03b		2,068			
	FIG		Rozpad figury: OCEL03b					
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" 105,5*9,8*2/1000		2,068			
	VV		2,068*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,233			
57	K	330321614	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	23,738	4 679,30	111 077,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321614					
	VV		BK15		23,738			
	FIG		Rozpad figury: BK15					
	FIG		"budova A" 1,51*8,34		12,593			
	FIG		"budova B" 1,155*2,07+1,645*4,08+0,98*1,02+0,98*0,75		10,837			
	FIG		"budova C" 1,23*0,25		0,308			
	FIG		Součet		23,738			
58	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	4,012	998,80	4 007,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
	VV		BK13a		4,012			
	FIG		Rozpad figury: BK13a					
	FIG		"krov" 6,8*0,59		4,012			
59	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	4,012	249,70	1 001,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
	VV		BK13a		4,012			
	FIG		Rozpad figury: BK13a					
	FIG		"krov" 6,8*0,59		4,012			
60	K	345321616	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37	m3	45,666	4 295,60	196 162,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321616					
	VV		BK10		45,666			
	FIG		Rozpad figury: BK10					
	FIG		0,2*228,33		45,666			
61	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	456,660	613,50	280 160,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005					
	VV		BK10a		456,660			
	FIG		Rozpad figury: BK10a					
	FIG		2*228,33		456,660			
62	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	456,660	111,60	50 963,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006					
	VV		BK10a		456,660			
	FIG		Rozpad figury: BK10a					
	FIG		2*228,33		456,660			
63	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	7,305	1 125,20	8 219,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
	VV		ZK01		7,305			
	FIG		Rozpad figury: ZK01					
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" (0,1+1,5+0,1)*0,15*3		0,765			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+2,3+0,1)*0,15*6		2,250			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+1,4+0,1)*0,15*3		0,720			
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" (0,1+2,6+0,1)*0,15*3		1,260			
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1,3+0,1)*0,15*3		0,675			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1+0,1)*0,15*3		0,540			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+0,75+0,1)*0,15*6		0,855			
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" (0,1+1,4+0,1)*0,15*1		0,240			
	FIG		Součet		7,305			
64	K	346244383	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 400 mm	m2	22,050	999,10	22 030,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244383					
	VV		ZK02		22,050			
	FIG		Rozpad figury: ZK02					
	FIG		"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*0,35*5		11,025			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*0,35*5		11,025			
	FIG		Součet		22,050			
65	K	346244384	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 400 do 500 mm	m2	16,500	999,10	16 485,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244384					
	VV		ZK03		16,500			
	FIG		Rozpad figury: ZK03					
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" (0,1+9,8+0,1)*0,55*3		16,500			
66	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	47,850	510,20	24 413,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346481111					
	VV		ZK04		47,850			
	FIG		Rozpad figury: ZK04					
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" (0,1+9,8+0,1)*(0,55+0,6+0,55)		17,000			
	FIG		"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*(0,45+0,6+0,45)		9,450			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*(0,45+0,6+0,45)		9,450			
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" (0,1+1,5+0,1)*(0,25+0,3+0,25)		1,360			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+2,3+0,1)*(0,25+0,3+0,25)		2,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+1,4+0,1)*(0,25+0,3+0,25)		1,280			
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" (0,1+2,6+0,1)*(0,25+0,45+0,25)		2,660			
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1,3+0,1)*(0,25+0,45+0,25)		1,425			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1+0,1)*(0,25+0,45+0,25)		1,140			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+0,75+0,1)*(0,25+0,6+0,25)		1,045			
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" (0,1+1,4+0,1)*(0,25+0,15+0,		1,040			
	FIG		Součet		47,850			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 935 156,06	
67	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	2,000	1 455,00	2 910,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121125					
68	M	R02.11	panel stropní předpjatý SP9	kus	1,000	14 550,00	14 550,00	R-položka
69	M	R02.12	panel stropní předpjatý SP10	kus	1,000	14 550,00	14 550,00	R-položka
70	K	411121127	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm	kus	8,000	1 988,50	15 908,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121127					
71	M	R02.13	panel stropní předpjatý SP1	kus	1,000	18 236,00	18 236,00	R-položka
72	M	R02.14	panel stropní předpjatý SP2	kus	1,000	19 400,00	19 400,00	R-položka
73	M	R02.15	panel stropní předpjatý SP3	kus	1,000	21 340,00	21 340,00	R-položka
74	M	R02.16	panel stropní předpjatý SP4	kus	1,000	25 220,00	25 220,00	R-položka
75	M	R02.17	panel stropní předpjatý SP5	kus	1,000	26 190,00	26 190,00	R-položka
76	M	R02.18	panel stropní předpjatý SP6	kus	1,000	30 070,00	30 070,00	R-položka
77	M	R02.19	panel stropní předpjatý SP7	kus	1,000	37 830,00	37 830,00	R-položka
78	M	R02.20	panel stropní předpjatý SP8	kus	1,000	39 770,00	39 770,00	R-položka
79	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	154,000	268,70	41 379,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121232					
80	M	R02.21	deska stropní 1100x300x90mm, 5kN/m2	kus	18,000	375,40	6 757,20	R-položka
81	M	R02.22	deska stropní 1125x300x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	375,40	375,40	R-položka
82	M	R02.23	deska stropní 1200x150x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	375,40	375,40	R-položka
83	M	R02.24	deska stropní 1200x300x90mm, 5kN/m2	kus	21,000	375,40	7 883,40	R-položka
84	M	R02.25	deska stropní 1450x185x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	375,40	375,40	R-položka
85	M	R02.26	deska stropní 1450x210x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	375,40	375,40	R-položka
86	M	R02.27	deska stropní 1450x300x90mm, 5kN/m2	kus	6,000	461,70	2 770,20	R-položka
87	M	R02.28	deska stropní 1460x300x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	461,70	461,70	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	R02.29	deska stropní 1475x300x90mm, 5kN/m2	kus	82,000	461,70	37 859,40	R-položka
89	M	R02.30	deska stropní 1480x300x90mm, 5kN/m2	kus	20,000	461,70	9 234,00	R-položka
90	M	R02.31	deska stropní 1540x300x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	558,70	558,70	R-položka
91	M	R02.32	deska stropní 1750x300x90mm, 5kN/m2	kus	1,000	558,70	558,70	R-položka
92	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,425	4 322,00	1 836,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410					
		VV	BK13		0,425			
		FIG	Rozpad figury: BK13					
		FIG	0,72*0,59		0,425			
93	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	295,812	4 485,10	1 326 746,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
		VV	BK09		295,812			
		FIG	Rozpad figury: BK09					
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 200mm" 0,2*471,94+0,04*3,35+0,08*3,35+0,19		99,273			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*179,71		53,913			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*19,20		6,144			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 200mm" 0,2*408		81,600			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*177,04		54,882			
		FIG	Součet		295,812			
94	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,946	4 485,10	4 242,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
		VV	BK17		0,946			
		FIG	Rozpad figury: BK17					
		FIG	0,2*4,73		0,946			
95	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	563,550	311,80	175 714,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
		VV	BK09a		563,550			
		FIG	Rozpad figury: BK09a					
		FIG	BK09a01+BK09a02		563,550			
96	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	3,500	311,80	1 091,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
		VV	BK17a		3,500			
		FIG	Rozpad figury: BK17a					
		FIG	3,5		3,500			
		FIG	Součet		3,500			
97	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	563,550	77,90	43 900,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
		VV	BK09a		563,550			
		FIG	Rozpad figury: BK09a					
		FIG	BK09a01+BK09a02		563,550			
98	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	3,500	77,90	272,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
		VV	BK17a		3,500			
		FIG	Rozpad figury: BK17a					
		FIG	3,5		3,500			
		FIG	Součet		3,500			
99	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	346,280	327,30	113 337,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351021					
		VV	BK09b		346,280			
		FIG	Rozpad figury: BK09b					
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 161,88		161,880			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 19,20		19,200			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20		165,200			
		FIG	Součet		346,280			
100	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	346,280	327,30	113 337,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351022					
		VV	BK09b		346,280			
		FIG	Rozpad figury: BK09b					
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 161,88		161,880			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 19,20		19,200			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20		165,200			
		FIG	Součet		346,280			
101	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	165,200	207,80	34 328,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
		VV	BK09a01		165,200			
		FIG	Rozpad figury: BK09a01					
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20		165,200			
102	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	165,200	52,00	8 590,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314 BK09a01 Rozpad figury: BK09a01 "stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20		
					165,200			
					165,200			
103	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	346,280	218,30	75 592,92	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354315 BK09b Rozpad figury: BK09b "stropní deska 1NP tl. 300mm" 161,88 "stropní deska 1NP tl. 320mm" 19,20 "stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20 Součet		
					346,280			
					161,880			
					19,200			
					165,200			
					346,280			
104	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	346,280	54,50	18 872,26	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354316 BK09b Rozpad figury: BK09b "stropní deska 1NP tl. 300mm" 161,88 "stropní deska 1NP tl. 320mm" 19,20 "stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20 Součet		
					346,280			
					161,880			
					19,200			
					165,200			
					346,280			
105	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	398,350	327,30	130 379,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354333 BK09a02 Rozpad figury: BK09a02 "stropní deska 1NP tl. 200mm" 398,35		
					398,350			
					398,350			
106	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	3,500	327,30	1 145,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354333 BK17a Rozpad figury: BK17a 3,5 Součet		
					3,500			
					3,500			
					3,500			
107	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	398,350	77,90	31 031,47	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354334 BK09a02 Rozpad figury: BK09a02 "stropní deska 1NP tl. 200mm" 398,35		
					398,350			
					398,350			
108	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	3,500	77,90	272,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354334 BK17a Rozpad figury: BK17a 3,5 Součet		
					3,500			
					3,500			
					3,500			
109	K	411361821	výztuž stropu prostě uložených, veškrutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (D) nebo BSt 500	t	43,039	30 921,70	1 330 839,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 VYZ03 Rozpad figury: VYZ03 "D.1.2.204 - výztuž stropu nad 1.NP" 21,649 "D.1.2.205 - výztuž stropu nad 2.NP" 21,39 Součet		
					43,039			
					21,649			
					21,390			
					43,039			
110	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	0,966	4 414,60	4 264,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414 BK12 Rozpad figury: BK12 0,7*1,38		
					0,966			
					0,966			
111	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	19,914	4 533,60	90 282,11	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321616 BK07		
					19,914			
112	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	2,878	4 533,60	13 047,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413322626 BK08 Rozpad figury: BK08 "průvlaky 1NP" 0,2*14,39		
					2,878			
					2,878			
113	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	270,038	614,50	165 938,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		BK07a+BK08a+BK12a		270,038			
	FIG		Rozpad figury: BK07a					
	FIG		"průvlaky 1 NP" 14,09+2*52,9		119,890			
	FIG		"průvlaky 2 NP" 13,78+0,59+2*46,67		107,710			
	FIG		Součet		227,600			
	FIG		Rozpad figury: BK08a					
	FIG		"průvlaky 1 NP" 5,24+2*14,39		34,020			
	FIG		Rozpad figury: BK12a					
	FIG		1,38+6,9*0,7+6,9*0,32		8,418			
114	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	270,038	114,90	31 027,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112					
	VV		BK07a+BK08a+BK12a		270,038			
	FIG		Rozpad figury: BK07a					
	FIG		"průvlaky 1 NP" 14,09+2*52,9		119,890			
	FIG		"průvlaky 2 NP" 13,78+0,59+2*46,67		107,710			
	FIG		Součet		227,600			
	FIG		Rozpad figury: BK08a					
	FIG		"průvlaky 1 NP" 5,24+2*14,39		34,020			
	FIG		Rozpad figury: BK12a					
	FIG		1,38+6,9*0,7+6,9*0,32		8,418			
115	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	34,020	677,10	23 034,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351191					
	VV		BK08a		34,020			
	FIG		Rozpad figury: BK08a					
	FIG		"průvlaky 1 NP" 5,24+2*14,39		34,020			
116	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	34,010	218,30	7 424,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352111					
	VV		BK07b+BK12b		34,010			
	FIG		Rozpad figury: BK07b					
	FIG		"pohledový beton 1NP" 3,70		3,700			
	FIG		"beton 1NP" 14,56		14,560			
	FIG		"beton 2NP" 13,78+0,59		14,370			
	FIG		Součet		32,630			
	FIG		Rozpad figury: BK12b					
	FIG		1,38		1,380			
117	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	34,010	54,50	1 853,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352112					
	VV		BK07b+BK12b		34,010			
	FIG		Rozpad figury: BK07b					
	FIG		"pohledový beton 1NP" 3,70		3,700			
	FIG		"beton 1NP" 14,56		14,560			
	FIG		"beton 2NP" 13,78+0,59		14,370			
	FIG		Součet		32,630			
	FIG		Rozpad figury: BK12b					
	FIG		1,38		1,380			
118	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm	t	0,109	11 543,00	1 258,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941131					
	VV		OCEL05		0,109			
	FIG		Rozpad figury: OCEL05					
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 20,4*5,35*1/1000		0,109			
	FIG		Součet		0,109			
119	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,118	33 853,00	3 994,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,109*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,118			
120	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm	t	6,742	10 379,00	69 975,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941135					
	VV		OCEL04		6,742			
	FIG		Rozpad figury: OCEL04					
	FIG		OCEL04a+OCEL04b		6,742			
121	M	13011008	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320	t	2,178	37 539,00	81 759,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		OCEL04a		2,017			
	FIG		Rozpad figury: OCEL04a					
	FIG		"Budova D - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 126,7*8,69*1/1000		1,101			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 126,7*7,23*1/1000		0,916			
	FIG		Součet		2,017			
	VV		2,017*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		2,178			
122	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	5,103	37 539,00	191 561,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		OCEL04b		4,725			
	FIG		Rozpad figury: OCEL04b					
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 83,2*7,1*3/1000		1,772			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 83,2*7,1*3/1000		1,772			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 83,2*7,1*2/1000		1,181			
	FIG		Součet		4,725			
	VV		4,725*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		5,103			
123	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	15,157	4 414,60	66 912,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
	VV		BK11		15,157			
	FIG		Rozpad figury: BK11					
	FIG		0,5*20,29+0,4*7,63+0,4*1,86+0,4*2,26+0,2*1,56		15,157			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	195,816	643,70	126 046,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
		VV	BK09c+BK11a+BK17b		195,816			
		FIG	Rozpad figury: BK09c					
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 200mm" 0,2*125,86		25,172			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*58,71		17,613			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*6,77		2,166			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 200mm" 0,2*123,79		24,758			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*64,42		19,970			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*11,63		3,489			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*9,43		3,018			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*11,63		3,605			
		FIG	Součet		99,791			
		FIG	Rozpad figury: BK11a					
		FIG	0,5*135,25+0,4*37,3+0,4*13,25+0,4*12,4+0,2*7,4		94,285			
		FIG	Rozpad figury: BK17b					
		FIG	0,2*8,7		1,740			
125	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	195,816	160,90	31 506,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
		VV	BK09c+BK11a+BK17b		195,816			
		FIG	Rozpad figury: BK09c					
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 200mm" 0,2*125,86		25,172			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*58,71		17,613			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*6,77		2,166			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 200mm" 0,2*123,79		24,758			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*64,42		19,970			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*11,63		3,489			
		FIG	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*9,43		3,018			
		FIG	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*11,63		3,605			
		FIG	Součet		99,791			
		FIG	Rozpad figury: BK11a					
		FIG	0,5*135,25+0,4*37,3+0,4*13,25+0,4*12,4+0,2*7,4		94,285			
		FIG	Rozpad figury: BK17b					
		FIG	0,2*8,7		1,740			
126	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,975	30 921,70	30 148,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
		VV	VYZ07		0,975			
		FIG	Rozpad figury: VYZ07					
		FIG	"D.1.2.210 - schéma výztuže věnců" 0,975		0,975			
127	K	431123902	Montáž podestvových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431123902					
128	M	R02.08	panel podestový prefabrikovaný SCH2	kus	1,000	35 890,00	35 890,00	R-položka
129	K	435123902	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	2,000	2 910,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/435123902					
130	M	R02.09	schodiště z prefabrikátu SCH1	kus	1,000	35 890,00	35 890,00	R-položka
131	M	R02.10	schodiště z prefabrikátu SCH3	kus	1,000	41 225,00	41 225,00	R-položka
132	K	444171123	Montáž krytiny střeš ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů nýtovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	106,300	389,00	41 350,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/444171123					
		VV	TR01		106,300			
		FIG	Rozpad figury: TR01					
		FIG	"budova A - skladba ploché střechy" 106,30		106,300			
133	M	R02.05	plech trapézový 100/275 tl. 0,75 mm	m2	120,438	378,30	45 561,70	R-položka
		VV	106,3*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		120,438			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				358 324,35	
134	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	72,000	441,90	31 816,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334423					
135	K	953611141	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m	kus	3,000	1 290,10	3 870,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611141					
136	K	953611151	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m	kus	1,000	1 959,40	1 959,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611151					
137	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611211					
		VV	5*2		10,000			
138	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	2,419	34 144,00	82 594,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953946131					
		VV	OK06		2,419			
		FIG	Rozpad figury: OK06					
		FIG	OK06a+OK06b		2,419			
139	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	1,270	37 539,00	47 674,53	CS ÚRS 2025 01
		VV	OK06a		1,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Rozpad figury: OK06a					
	FIG		"HEB 240"7,25*2*85/1000		1,233			
	VV		1,233*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,270			
140	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,222	35 890,00	43 857,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK06b		1,186			
	FIG		Rozpad figury: OK06b					
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"13,4*1*39,4/1000		0,528			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"16,7*1*39,4/1000		0,658			
	FIG		Součet		1,186			
	VV		1,186*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,222			
141	K	973022251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	18,000	493,70	8 886,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973022251					
	VV		bVK01		18,000			
	FIG		Rozpad figury: bVK01					
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 2*3		6,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 2*3		6,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 2*2		4,000			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 2*1		2,000			
	FIG		Součet		18,000			
142	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	33,500	323,00	10 820,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664					
	VV		bVK02		33,500			
	FIG		Rozpad figury: bVK02					
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" (0,1+1,5+0,1)*2		3,400			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+2,3+0,1)*2		5,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+1,4+0,1)*2		3,200			
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" (0,1+2,6+0,1)*3		8,400			
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1,3+0,1)*3		4,500			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1+0,1)*3		3,600			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+0,75+0,1)*4		3,800			
	FIG		"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" (0,1+1,4+0,1)*1		1,600			
	FIG		Součet		33,500			
143	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	41,460	323,00	13 391,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664					
	VV		bVK05		41,460			
	FIG		Rozpad figury: bVK05					
	FIG		"budova A" 12,9		12,900			
	FIG		"budova B" 28,56		28,560			
	FIG		Součet		41,460			
144	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	25,200	510,20	12 857,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031668					
	VV		bVK03		25,200			
	FIG		Rozpad figury: bVK03					
	FIG		"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*2		12,600			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*2		12,600			
	FIG		Součet		25,200			
145	K	974031669	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 450 mm	m	40,000	587,80	23 512,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031669					
	VV		bVK04		40,000			
	FIG		Rozpad figury: bVK04					
	FIG		"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" (0,1+9,8+0,1)*2*2		40,000			
146	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	7,632	562,60	4 293,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112122					
	VV		SAN02		7,632			
	FIG		Rozpad figury: SAN02					
	FIG		"budova B" 0,2*(27,56+5,3*5*2*0,2)		7,632			
147	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	7,632	4 171,00	31 833,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311213					
	VV		SAN02		7,632			
	FIG		Rozpad figury: SAN02					
	FIG		"budova B" 0,2*(27,56+5,3*5*2*0,2)		7,632			
148	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	7,632	435,50	3 323,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312121					
	VV		SAN02		7,632			
	FIG		Rozpad figury: SAN02					
	FIG		"budova B" 0,2*(27,56+5,3*5*2*0,2)		7,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	7,632	335,60	2 561,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111					
VV			SAN02		7,632			
FIG			Rozpad figury: SAN02		7,632			
FIG			"budova B" 0,2*(27,56+5,3*5*2*0,2)		7,632			
150	K	985323111	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	7,632	468,50	3 575,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111					
VV			SAN02		7,632			
FIG			Rozpad figury: SAN02		7,632			
FIG			"budova B" 0,2*(27,56+5,3*5*2*0,2)		7,632			
151	K	R02.35	Protézování zkorodované výztuže vč. drážkování a stakování svarem	m	5,000	2 328,00	11 640,00	R-položka
152	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,003	28 906,00	86,72	CS ÚRS 2025 01
VV			5*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
153	K	R02.01	Osazení vláknocementové pažnice o průměru 250, délky 350 mm	kus	1,000	485,00	485,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
154	K	R02.02	Gumové těsnění o průměru 250 mm do pažnice, pro potrubí DN160 mm	kus	1,000	6 550,40	6 550,40	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
155	K	R02.03	Osazení vláknocementové pažnice o průměru 300, délky 350 mm	kus	1,000	485,00	485,00	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
156	K	R02.04	Gumové těsnění o průměru 300 mm do pažnice pro potrubí DN200 mm	kus	1,000	8 049,10	8 049,10	R-položka
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodávku materiálu včetně montáže. 2. V ceně jsou zahrnuty náklady na veškerý kotvící, upevňovací a pomocný materiál.					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				19 941,16	
157	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,958	989,40	11 831,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
158	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,958	294,90	3 526,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
159	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	47,832	12,90	617,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			11,958*4		47,832			
160	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	11,958	331,70	3 966,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
D 998			Přesun hmot				1 695 413,21	
161	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3 649,189	464,60	1 695 413,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 085 660,15	
D 713			Izolace tepelné				101 311,08	
162	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,180	948,00	4 910,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			TI01		5,180			
FIG			Rozpad figury: TI01		5,180			
FIG			"výtahová šachta" 5,18		5,180			
163	M	R02.34	vibroizolace tl. 50 mm	m2	5,439	13 331,50	72 510,03	R-položka
VV			5,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,439			
164	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	62,500	194,00	12 125,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131145					
VV			TI02		62,500			
FIG			Rozpad figury: TI02		62,500			
FIG			"výtahová šachta" 62,5		62,500			
165	M	63148101	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	65,625	171,10	11 228,44	CS ÚRS 2025 01
VV			62,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,311	1 726,60	536,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103					
D 762			Konstrukce tesařské				421 647,00	
167	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	14,871	1 115,50	16 588,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121					
	VV		DK01a+DK02a+DK02b+DK02c+DK03a		14,871			
	FIG		Rozpad figury: DK01a					
	FIG		DK01*0,06*0,14		0,039			
	FIG		Rozpad figury: DK02a					
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,4*4		0,148			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,55*10		0,409			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,15*10		0,568			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,85*9		0,677			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,15*2		0,166			
	FIG		"krokev 160x160 mm"0,16*0,16*3,45*3		0,265			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,85*2		0,203			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*11		1,220			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,7*2		0,248			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,8*1		0,127			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,4*2		0,285			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,5*34		4,937			
	FIG		"úžlabní krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*2		0,222			
	FIG		"nosník 120x220 mm"0,12*0,22*2,35*2		0,124			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*1,6*2		0,092			
	FIG		Součet		9,691			
	FIG		Rozpad figury: DK02b					
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*6,65*2		0,383			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,05*1		0,203			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,2*1		0,207			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,75*2		0,446			
	FIG		Součet		1,239			
	FIG		Rozpad figury: DK02c					
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,45*1		0,301			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,6*1		0,305			
	FIG		Součet		0,606			
	FIG		Rozpad figury: DK03a					
	FIG		0,2*0,22*DK03		3,296			
168	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,012	1 222,20	14,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
	VV		DK04a		0,012			
	FIG		Rozpad figury: DK04a					
	FIG		DK04*0,04*0,06		0,012			
169	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	164,000	46,70	7 658,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085112					
	VV		SP01		164,000			
	FIG		Rozpad figury: SP01					
	FIG		8*(4+5)+7*(4+5)+29		164,000			
170	M	R02.33	M12 (8.8)	kus	164,000	105,70	17 334,80	R-položka
171	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	4,800	127,10	610,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762112110					
	VV		DK04		4,800			
	FIG		Rozpad figury: DK04					
	FIG		6*0,8		4,800			
172	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,013	9 700,00	126,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		DK04a		0,012			
	FIG		Rozpad figury: DK04a					
	FIG		DK04*0,04*0,06		0,012			
	VV		0,012*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
173	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	4,690	187,20	877,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332121					
	VV		DK01		4,690			
	FIG		Rozpad figury: DK01					
	FIG		"krokev 60x140 mm"0,67*7		4,690			
174	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,043	8 875,50	381,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		DK01a		0,039			
	FIG		Rozpad figury: DK01a					
	FIG		DK01*0,06*0,14		0,039			
	VV		0,039*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,043			
175	K	762332123	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	431,200	342,40	147 642,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DK02		431,200			
	FIG		Rozpad figury: DK02					
	FIG		"krokev 120x220 mm"1,4*4		5,600			
	FIG		"krokev 120x220 mm"1,55*10		15,500			
	FIG		"krokev 120x220 mm"2,15*10		21,500			
	FIG		"krokev 120x220 mm"2,85*9		25,650			
	FIG		"krokev 120x220 mm"3,15*2		6,300			
	FIG		"krokev 160x160 mm"3,45*3		10,350			
	FIG		"krokev 120x220 mm"3,85*2		7,700			
	FIG		"krokev 120x220 mm"4,2*11		46,200			
	FIG		"krokev 120x220 mm"4,7*2		9,400			
	FIG		"krokev 120x220 mm"4,8*1		4,800			
	FIG		"krokev 120x220 mm"5,4*2		10,800			
	FIG		"krokev 120x220 mm"5,5*34		187,000			
	FIG		"úžlabní krokev 120x220 mm"4,2*2		8,400			
	FIG		"nosník 120x220 mm"2,35*2		4,700			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"1,6*2		3,200			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"6,65*2		13,300			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"7,05*1		7,050			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"7,2*1		7,200			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"7,75*2		15,500			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"10,45*1		10,450			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"10,6*1		10,600			
	FIG		Součet		431,200			
176	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	10,660	8 943,40	95 336,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		DK02a		9,691			
	FIG		Rozpad figury: DK02a					
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,4*4		0,148			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,55*10		0,409			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,15*10		0,568			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,85*9		0,677			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,15*2		0,166			
	FIG		"krokev 160x160 mm"0,16*0,16*3,45*3		0,265			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,85*2		0,203			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*11		1,220			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,7*2		0,248			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,8*1		0,127			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,4*2		0,285			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,5*34		4,937			
	FIG		"úžlabní krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*2		0,222			
	FIG		"nosník 120x220 mm"0,12*0,22*2,35*2		0,124			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*1,6*2		0,092			
	FIG		Součet		9,691			
	VV		9,691*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,660			
177	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	1,363	9 991,00	13 617,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		DK02b		1,239			
	FIG		Rozpad figury: DK02b					
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*6,65*2		0,383			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,05*1		0,203			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,2*1		0,207			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,75*2		0,446			
	FIG		Součet		1,239			
	VV		1,239*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,363			
178	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,667	14 453,00	9 640,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		DK02c		0,606			
	FIG		Rozpad figury: DK02c					
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,45*1		0,301			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,6*1		0,305			
	FIG		Součet		0,606			
	VV		0,606*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,667			
179	K	762332124	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	74,900	412,30	30 881,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332124					
	VV		DK03		74,900			
	FIG		Rozpad figury: DK03					
	FIG		"úžlabní krokev 200x220 mm"6,25*2		12,500			
	FIG		"úžlabní/nárožní krokev 200x220 mm"7,8*8		62,400			
	FIG		Součet		74,900			
180	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	3,626	10 185,00	36 930,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		DK03a		3,296			
	FIG		Rozpad figury: DK03a					
	FIG		0,2*0,22*DK03		3,296			
	VV		3,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,626			
181	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	14,883	1 571,40	23 387,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		DK01a+DK02a+DK02b+DK02c+DK03a+DK04a		14,883			
	FIG		Rozpad figury: DK01a					
	FIG		DK01*0,06*0,14		0,039			
	FIG		Rozpad figury: DK02a					
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,4*4		0,148			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,55*10		0,409			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,15*10		0,568			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,85*9		0,677			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,15*2		0,166			
	FIG		"krokev 160x160 mm"0,16*0,16*3,45*3		0,265			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,85*2		0,203			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*11		1,220			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,7*2		0,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,8*1		0,127			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,4*2		0,285			
	FIG		"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,5*34		4,937			
	FIG		"úžlabní krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*2		0,222			
	FIG		"nosník 120x220 mm"0,12*0,22*2,35*2		0,124			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*1,6*2		0,092			
	FIG		Součet		9,691			
	FIG		Rozpad figury: DK02b					
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*6,65*2		0,383			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,05*1		0,203			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,2*1		0,207			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,75*2		0,446			
	FIG		Součet		1,239			
	FIG		Rozpad figury: DK02c					
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,45*1		0,301			
	FIG		"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,6*1		0,305			
	FIG		Součet		0,606			
	FIG		Rozpad figury: DK03a					
	FIG		0,2*0,22*DK03		3,296			
	FIG		Rozpad figury: DK04a					
	FIG		DK04*0,04*0,06		0,012			
182	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,489	2 172,80	20 617,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103								
D	767	Konstrukce zámečnické					432 230,35	
183	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	68,400	177,50	12 141,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111								
	VV		VK01		68,400			
	FIG		Rozpad figury: VK01					
	FIG		"L40x40x5"1*18*3		54,000			
	FIG		"L40x40x5"1,2*4*3		14,400			
	FIG		Součet		68,400			
184	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	t	0,070	31 622,00	2 213,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		VK01a		0,068			
	FIG		Rozpad figury: VK01a					
	FIG		"L40x40x5"1*18*3/1000		0,054			
	FIG		"L40x40x5"1,2*4*3/1000		0,014			
	FIG		Součet		0,068			
	VV		0,068*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,070			
185	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	194,483	98,00	19 059,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113								
	VV		OK01+VK02		194,483			
	FIG		Rozpad figury: OK01					
	FIG		"L 50x50x5"3,45*2*3,85		26,565			
	FIG		"L 50x50x5"4,4*2*3,85		33,880			
	FIG		"L 50x50x5"4,8*2*3,85		36,960			
	FIG		"L 50x50x5"5*2*3,85		38,500			
	FIG		Součet		135,905			
	FIG		Rozpad figury: VK02					
	FIG		"L120x80x10"1,3*3*15,02		58,578			
186	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,141	31 622,00	4 458,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK01a		0,137			
	FIG		Rozpad figury: OK01a					
	FIG		"L 50x50x5"3,45*2*3,85/1000		0,027			
	FIG		"L 50x50x5"4,4*2*3,85/1000		0,034			
	FIG		"L 50x50x5"4,8*2*3,85/1000		0,037			
	FIG		"L 50x50x5"5*2*3,85/1000		0,039			
	FIG		Součet		0,137			
	VV		0,137*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,141			
187	M	13011057	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x10mm	t	0,061	33 174,00	2 023,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		VK02a		0,059			
	FIG		Rozpad figury: VK02a					
	FIG		"L120x80x10"1,3*3*15,02/1000		0,059			
	VV		0,059*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,061			
188	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	17,616	98,00	1 726,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113								
	VV		OCEL06		17,616			
	FIG		Rozpad figury: OCEL06					
	FIG		"výtahová šachta" 2,4*7,34		17,616			
189	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,018	31 331,00	563,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,616*0,00105 *Přepočtené koeficientem množství		0,018			
190	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	173,916	66,50	11 565,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114								
	VV		OK02+VK03		173,916			
	FIG		Rozpad figury: OK02					
	FIG		"JAKL 90x90x4"4,07*1*10,48		42,654			
	FIG		"L 50x50x5"5,45*2*3,85		41,965			
	FIG		"L 50x50x5"5,55*2*3,85		42,735			
	FIG		Součet		127,354			
	FIG		Rozpad figury: VK03					
	FIG		"L120x80x10"1,4*1*15,02		21,028			
	FIG		"L120x80x10"1,7*1*15,02		25,534			
	FIG		Součet		46,562			
191	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,088	31 622,00	2 782,74	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OK02a		0,085			
	FIG		Rozpad figury: OK02a					
	FIG		"L 50x50x5*5,45*2*3,85/1000		0,042			
	FIG		"L 50x50x5*5,55*2*3,85/1000		0,043			
	FIG		Součet		0,085			
	VV		0,085*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,088			
192	M	14550300	<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm</i>	t	0,044	39 382,00	1 732,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK02b		0,043			
	FIG		Rozpad figury: OK02b					
	FIG		"JAKL 90x90x4*4,07*1*10,48/1000		0,043			
	VV		0,043*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,044			
193	M	13011057	<i>úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x10mm</i>	t	0,047	33 174,00	1 559,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		VK03a		0,047			
	FIG		Rozpad figury: VK03a					
	FIG		"L 120x80x10*1,4*1*15,02/1000		0,021			
	FIG		"L 120x80x10*1,7*1*15,02/1000		0,026			
	FIG		Součet		0,047			
194	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 519,040	59,20	89 927,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995115					
	VV		OK03		1 519,040			
	FIG		Rozpad figury: OK03					
	FIG		"JAKL 140x140x5*3,05*4*20,2		246,440			
	FIG		"JAKL 140x140x5*4,2*15*20,2		1 272,600			
	FIG		Součet		1 519,040			
195	M	14550306	<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm</i>	t	1,565	33 174,00	51 917,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK03a		1,519			
	FIG		Rozpad figury: OK03a					
	FIG		"JAKL 140x140x5*3,05*4*20,2/1000		0,246			
	FIG		"JAKL 140x140x5*4,2*15*20,2/1000		1,273			
	FIG		Součet		1,519			
	VV		1,519*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,565			
196	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	489,940	54,40	26 652,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	VV		OK04		489,940			
	FIG		Rozpad figury: OK04					
	FIG		"IPE 220*5,3*1*26,2		138,860			
	FIG		"IPE 220*6,7*2*26,2		351,080			
	FIG		Součet		489,940			
197	M	13010754	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220</i>	t	0,505	33 853,00	17 095,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK04a		0,490			
	FIG		Rozpad figury: OK04a					
	FIG		"IPE 220*5,3*1*26,2/1000		0,139			
	FIG		"IPE 220*6,7*2*26,2/1000		0,351			
	FIG		Součet		0,490			
	VV		0,49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,505			
198	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 191,540	43,80	95 989,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		OK05		2 191,540			
	FIG		Rozpad figury: OK05					
	FIG		"HEB 240*3,25*2*85		552,500			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180*10,25*1*39,4		403,850			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180*10,45*3*39,4		1 235,190			
	FIG		Součet		2 191,540			
199	M	13010984	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240</i>	t	0,570	37 539,00	21 397,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK05a		0,553			
	FIG		Rozpad figury: OK05a					
	FIG		"HEB 240*3,25*2*85/1000		0,553			
	VV		0,553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,570			
200	M	13010936	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180</i>	t	1,688	35 890,00	60 582,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		OK05b		1,639			
	FIG		Rozpad figury: OK05b					
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180*10,25*1*39,4/1000		0,404			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180*10,45*3*39,4/1000		1,235			
	FIG		Součet		1,639			
	VV		1,639*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,688			
201	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,036	1 755,70	8 841,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 463,23	
202	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	218,934	6,70	1 466,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801401					
	VV		SAN01		218,934			
	FIG		Rozpad figury: SAN01					
	FIG		"budova B" 27,56+5,3*5*2*0,2		38,160			
	FIG		"budova A" (57,63+28,58+16,21+20,48+41,44)*1,1		180,774			
	FIG		Součet		218,934			
203	K	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	218,934	82,20	17 996,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826675					
	VV		SAN01		218,934			
	FIG		Rozpad figury: SAN01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"budova B" 27,56+5,3*5*2*0,2		38,160			
	FIG		"budova A" (57,63+28,58+16,21+20,48+41,44)*1,1		180,774			
	FIG		Součet		218,934			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				111 008,49	
204	K	789122240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním	m2	57,410	42,20	2 422,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789122240					
	VV		C1+C3		57,410			
	FIG		Rozpad figury: C1					
	FIG		"JAKL 140x140x5"0,5497*3,05*4		6,706			
	FIG		"JAKL 140x140x5"0,5497*4,2*15		34,631			
	FIG		"JAKL 90x90x4"0,3497*4,07*1		1,423			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*3,45*2		1,339			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*4,4*2		1,707			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*4,8*2		1,862			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5*2		1,940			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5,45*2		2,115			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5,55*2		2,153			
	FIG		Součet		53,876			
	FIG		Rozpad figury: C3					
	FIG		"L40x40x5"0,155*1*18		2,790			
	FIG		"L40x40x5"0,155*1,2*4		0,744			
	FIG		Součet		3,534			
205	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	53,846	38,30	2 062,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789123240					
	VV		C1a+C3a		53,846			
	FIG		Rozpad figury: C1a					
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,25*1		6,765			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,45*3		20,691			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*13,4*1		8,844			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*16,7*1		11,022			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 0,567*5,35*1		3,033			
	FIG		"L80x80x6" 0,314*2,4		0,754			
	FIG		Součet		51,109			
	FIG		Rozpad figury: C3a					
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,3*3		1,525			
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,4*1		0,547			
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,7*1		0,665			
	FIG		Součet		2,737			
206	K	789124240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním	m2	150,232	32,80	4 927,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789124240					
	VV		C1b		150,232			
	FIG		Rozpad figury: C1b					
	FIG		"IPE 220"0,7682*5,3*1		4,071			
	FIG		"IPE 220"0,7682*6,7*2		10,294			
	FIG		"HEB 240"1,3839*7,25*2		20,067			
	FIG		"HEB 240"1,3839*3,25*2		8,995			
	FIG		"Budova D - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*8,69*1		15,390			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*7,23*1		12,804			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 1,384*7,1*2		19,653			
	FIG		Součet		150,232			
207	K	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	53,876	101,90	5 489,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789322110					
	VV		C1		53,876			
	FIG		Rozpad figury: C1					
	FIG		"JAKL 140x140x5"0,5497*3,05*4		6,706			
	FIG		"JAKL 140x140x5"0,5497*4,2*15		34,631			
	FIG		"JAKL 90x90x4"0,3497*4,07*1		1,423			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*3,45*2		1,339			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*4,4*2		1,707			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*4,8*2		1,862			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5*2		1,940			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5,45*2		2,115			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5,55*2		2,153			
	FIG		Součet		53,876			
208	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	5,872	105,70	620,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		53,876*0,109 'Přepočtené koeficientem množství		5,872			
209	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	19,503	142,60	2 781,13	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C1 pro konstrukce v interiéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		53,876*0,362 'Přepočtené koeficientem množství		19,503			
210	K	789322120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	53,876	102,80	5 538,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789322120					
	VV		C1		53,876			
	FIG		Rozpad figury: C1					
	FIG		"JAKL 140x140x5"0,5497*3,05*4		6,706			
	FIG		"JAKL 140x140x5"0,5497*4,2*15		34,631			
	FIG		"JAKL 90x90x4"0,3497*4,07*1		1,423			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*3,45*2		1,339			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*4,4*2		1,707			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*4,8*2		1,862			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5*2		1,940			
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5,45*2		2,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"L 50x50x5"0,194*5,55*2		2,153			
	FIG		Součet		53,876			
211	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	2,855	105,70	301,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		53,876*0,053 'Přepočtené koeficientem množství		2,855			
212	M	R02.06	hmota nátěrová jednosložková z umělých pryskyřic s aktivní ochranou proti korozi	kg	9,428	485,00	4 572,58	R-položka
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C1 pro konstrukce v interiéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		53,876*0,175 'Přepočtené koeficientem množství		9,428			
213	K	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	3,534	101,90	360,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789322110					
	VV		C3		3,534			
	FIG		Rozpad figury: C3					
	FIG		"L40x40x5"0,155*1*18		2,790			
	FIG		"L40x40x5"0,155*1,2*4		0,744			
	FIG		Součet		3,534			
214	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	0,385	105,70	40,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,534*0,109 'Přepočtené koeficientem množství		0,385			
215	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	1,279	142,60	182,39	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C3 pro konstrukce v exteriéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		3,534*0,362 'Přepočtené koeficientem množství		1,279			
216	K	789322221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm	m2	7,068	173,60	1 227,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789322221					
	VV		C3*2		7,068			
	FIG		Rozpad figury: C3					
	FIG		"L40x40x5"0,155*1*18		2,790			
	FIG		"L40x40x5"0,155*1,2*4		0,744			
	FIG		Součet		3,534			
217	M	24613585	tužidlo do PUR nátěrových hmot	kg	0,551	731,40	403,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,068*0,078 'Přepočtené koeficientem množství		0,551			
218	M	R02.07	hmota nátěrová dvousložková polyuretanová	kg	2,198	693,60	1 524,53	R-položka
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C3 pro konstrukce v exteriéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		7,068*0,311 'Přepočtené koeficientem množství		2,198			
219	K	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	51,109	86,50	4 420,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789323110					
	VV		C1a		51,109			
	FIG		Rozpad figury: C1a					
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,25*1		6,765			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,45*3		20,691			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*13,4*1		8,844			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*16,7*1		11,022			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 0,567*5,35*1		3,033			
	FIG		"L80x80x6" 0,314*2,4		0,754			
	FIG		Součet		51,109			
220	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	4,753	105,70	502,39	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,109*0,093 'Přepočtené koeficientem množství		4,753			
221	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	15,793	142,60	2 252,08	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C1 pro konstrukce v interiéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		51,109*0,309 'Přepočtené koeficientem množství		15,793			
222	K	789323120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	51,109	88,50	4 523,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789323120					
	VV		C1a		51,109			
	FIG		Rozpad figury: C1a					
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,25*1		6,765			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,45*3		20,691			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*13,4*1		8,844			
	FIG		"U KOMORA 2x UPE180"0,66*16,7*1		11,022			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 0,567*5,35*1		3,033			
	FIG		"L80x80x6" 0,314*2,4		0,754			
	FIG		Součet		51,109			
223	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	2,300	105,70	243,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,109*0,045 'Přepočtené koeficientem množství		2,300			
224	M	R02.06	hmota nátěrová jednosložková z umělých pryskyřic s aktivní ochranou proti korozi	kg	7,615	1 262,90	9 616,98	R-položka
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C1 pro konstrukce v interiéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		51,109*0,149 'Přepočtené koeficientem množství		7,615			
225	K	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	2,737	86,50	236,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789323110					
	VV		C3a		2,737			
	FIG		Rozpad figury: C3a					
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,3*3		1,525			
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,4*1		0,547			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,7*1		0,665			
	FIG		Součet		2,737			
226	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	0,255	105,70	26,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,737*0,093 'Přepočtené koeficientem množství		0,255			
227	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	0,846	142,60	120,64	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C3 pro konstrukce v exteriéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		2,737*0,309 'Přepočtené koeficientem množství		0,846			
228	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm	m2	5,474	149,40	817,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789323221					
	VV		C3a*2		5,474			
	FIG		Rozpad figury: C3a					
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,3*3		1,525			
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,4*1		0,547			
	FIG		"L120x80x10"0,391*1,7*1		0,665			
	FIG		Součet		2,737			
229	M	24613585	tužidlo do PUR nátěrových hmot	kg	0,361	731,40	264,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,474*0,066 'Přepočtené koeficientem množství		0,361			
230	M	R02.07	hmota nátěrová dvousložková polyuretanová	kg	1,451	679,00	985,23	R-položka
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C3 pro konstrukce v exteriéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		5,474*0,265 'Přepočtené koeficientem množství		1,451			
231	K	789324110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního jednosložkového, tloušťky do 40 µm	m2	150,232	74,10	11 132,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789324110					
	VV		C1b		150,232			
	FIG		Rozpad figury: C1b					
	FIG		"IPE 220"0,7682*5,3*1		4,071			
	FIG		"IPE 220"0,7682*6,7*2		10,294			
	FIG		"HEB 240"1,3839*7,25*2		20,067			
	FIG		"HEB 240"1,3839*3,25*2		8,995			
	FIG		"Budova D - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*8,69*1		15,390			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*7,23*1		12,804			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 1,384*7,1*2		19,653			
	FIG		Součet		150,232			
232	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	12,019	105,70	1 270,41	CS ÚRS 2025 01
	VV		150,232*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		12,019			
233	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	40,112	142,60	5 719,97	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C1 pro konstrukce v interiéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		150,232*0,267 'Přepočtené koeficientem množství		40,112			
234	K	789324120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	150,232	75,50	11 342,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789324120					
	VV		C1b		150,232			
	FIG		Rozpad figury: C1b					
	FIG		"IPE 220"0,7682*5,3*1		4,071			
	FIG		"IPE 220"0,7682*6,7*2		10,294			
	FIG		"HEB 240"1,3839*7,25*2		20,067			
	FIG		"HEB 240"1,3839*3,25*2		8,995			
	FIG		"Budova D - půdorys 1.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*8,69*1		15,390			
	FIG		"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*7,23*1		12,804			
	FIG		"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479			
	FIG		"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 1,384*7,1*2		19,653			
	FIG		Součet		150,232			
235	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	5,709	105,70	603,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		150,232*0,038 'Přepočtené koeficientem množství		5,709			
236	M	R02.06	hmota nátěrová jednosložková z umělých pryskyřic s aktivní ochranou proti korozi	kg	19,380	1 262,90	24 475,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dvouvrstvý nátěr splňující kategorii korozní agresivity C1 pro konstrukce v interiéru dle normy ČSN EN ISO 12944-2, barvu nátěru viditelných ocelových konstrukcí konzultovat s architektem projektu					
	VV		150,232*0,129 'Přepočtené koeficientem množství		19,380			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.04 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 234 156,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 234 156,99	21,00%	889 172,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 123 329,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.04 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum:

19.09.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant:

APRIS s.r.o

Účastník:

VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 234 156,99
HSV - Práce a dodávky HSV		852 973,04
1 - Zemní práce		534 767,55
4 - Vodorovné konstrukce		40 546,00
8 - Trubní vedení		51 521,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		8 071,40
998 - Přesun hmot		218 066,89
PSV - Práce a dodávky PSV		3 381 183,95
713 - Izolace tepelné		81 701,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		882 008,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		1 049 610,26
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		169 595,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		714 234,26
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		252 207,16
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		209 241,38
783 - Dokončovací práce - nátěry		22 584,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice			
Objekt:				D.1.04 - Zdravotně technické instalace			
Místo:		Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum: 19.09.2025		
Zadavatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant: APRIS s.r.o		
Účastník:		VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 234 156,99

DHSVPráce a dodávky HSV

852 973,04

D1Zemní práce

534 767,55

1	K	132254204	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	341,700	535,40	182 946,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204 197,5+144,2 Součet		341,700 341,700			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	410,000	146,50	60 065,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 230,0+180,0 Součet		410,000 410,000			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	410,000	90,80	37 228,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 230,0+180,0 Součet		410,000 410,000			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	99,100	41,40	4 102,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101 50,9+48,2 Součet		99,100 99,100			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,100	292,90	29 026,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 50,9+48,2 Součet		99,100 99,100			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	991,000	21,80	21 603,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 509,0+482,0 Součet		991,000 991,000			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	99,100	163,90	16 242,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 50,9+48,2 Součet		99,100 99,100			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,200	341,40	67 665,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 99,1*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet		198,200 198,200			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	242,600	154,20	37 408,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 146,6+96,0 Součet		242,600 242,600			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	77,100	230,90	17 802,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 39,6+37,5 Součet		77,100 77,100			
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	146,490	414,20	60 676,16	CS ÚRS 2025 01
VV			77,1*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		146,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		146,490				
D 4		Vodorovné konstrukce					40 546,00	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	22,000	1 843,00	40 546,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111						
VV		11,3+10,7		22,000				
VV		Součet		22,000				
D 8		Trubní vedení					51 521,20	
13	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	7 453,80	7 453,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812311						
14	K	894812314	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 sběrné tvaru X	kus	1,000	7 955,00	7 955,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812314						
15	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	5 408,20	10 816,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332						
16	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	248,60	497,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339						
17	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	10 993,50	21 987,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812357						
18	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	34,000	82,70	2 811,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot					8 071,40	
19	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,067	989,40	4 023,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114						
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,067	294,90	1 199,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,268	12,90	209,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
VV		4,067*4		16,268				
22	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,250	326,90	408,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013867						
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,817	791,50	2 229,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
D 998		Přesun hmot					218 066,89	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	188,917	1 154,30	218 066,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
D PSV		Práce a dodávky PSV					3 381 183,95	
D 713		Izolace tepelné					81 701,85	
25	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	60,800	32,70	1 988,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411111						
VV		48,50+9,80+2,50		60,800				
VV		Součet		60,800				
26	M	R14.01	tepelná izolace 108/19 mm, syntetický kaučuk	m	140,000	442,60	61 964,00	R-položka
27	M	R14.02	tepelná izolace 125/19 mm, syntetický kaučuk	m	25,000	483,80	12 095,00	R-položka
28	M	R14.03	tepelná izolace 160/19 mm, syntetický kaučuk	m	5,000	517,80	2 589,00	R-položka
29	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,006	510 947,50	3 065,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103						
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					882 008,40	
30	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	126,000	283,70	35 746,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140802						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55+55+16		126,000			
	VV		Součet		126,000			
31	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	75,000	74,60	5 595,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803					
	VV		35+35+5		75,000			
	VV		Součet		75,000			
32	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	31,000	576,30	17 865,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
	VV		21,0+10,0		31,000			
	VV		Součet		31,000			
33	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	149,000	595,90	88 789,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
	VV		64,0+85,0		149,000			
	VV		Součet		149,000			
34	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	88,000	706,50	62 172,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
	VV		54,0+34,0		88,000			
	VV		Součet		88,000			
35	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	140,000	1 117,00	156 380,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173706					
36	K	721173707	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125	m	25,000	1 415,30	35 382,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173707					
37	K	721173708	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 150	m	5,000	2 221,30	11 106,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173708					
38	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	49,500	498,60	24 680,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024					
	VV		47,0+2,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
39	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	221,700	600,50	133 130,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
	VV		175,0+46,7		221,700			
	VV		Součet		221,700			
40	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	26,600	817,70	21 750,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174026					
41	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	39,000	213,70	8 334,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
42	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	95,000	234,70	22 296,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
	VV		59,0+36,0		95,000			
	VV		Součet		95,000			
43	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	19,000	498,60	9 473,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
44	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	31,000	600,50	18 615,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
	VV		28,5+2,5		31,000			
	VV		Součet		31,000			
45	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	49,000	262,80	12 877,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104					
	VV		45+4		49,000			
	VV		Součet		49,000			
46	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	262,80	6 307,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	VV		9+11+4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
47	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	28,000	262,80	7 358,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	VV		23+4+1		28,000			
	VV		Součet		28,000			
48	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,000	1 122,70	3 368,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211421					
49	K	721211521	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125	kus	1,000	5 498,70	5 498,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211521					
50	K	721211611	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	5,000	4 516,60	22 583,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211611					
51	K	721212125	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	4,000	7 898,20	31 592,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721212125					
52	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	20,000	4 272,00	85 440,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233112					
53	K	721233121	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110	kus	1,000	5 579,10	5 579,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	3,000	902,20	2 706,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273152					
55	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	12,000	717,70	8 612,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153					
56	K	721279126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110	kus	3,000	258,50	775,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721279126					
57	M	R14.04	hlavice přívzdušňovací s dvojitou izolační stěnou DN 75/DN 100	kus	3,000	929,00	2 787,00	R-položka
58	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se sítovinou 300x300mm	kus	3,000	477,10	1 431,30	CS ÚRS 2025 01
59	K	721279126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110	kus	5,000	258,50	1 292,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721279126					
60	M	R14.05	kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s bílým krytem	kus	5,000	1 376,20	6 881,00	R-položka
61	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	180,000	29,30	5 274,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
VV			31,0+149,0		180,000			
VV			Součet		180,000			
62	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	88,000	34,30	3 018,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
63	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,501	11 530,00	17 306,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1 049 610,26	
64	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	51,500	623,70	32 120,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130233					
65	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	48,500	690,40	33 484,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234					
66	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	48,000	883,30	42 398,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130236					
67	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	10,000	167,80	1 678,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
VV			5+5		10,000			
VV			Součet		10,000			
68	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	80,000	190,10	15 208,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130803					
VV			30+30+20		80,000			
VV			Součet		80,000			
69	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	195,000	89,50	17 452,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801					
VV			105+80+10		195,000			
VV			Součet		195,000			
70	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	802,100	218,70	175 419,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176112					
VV			54,2+121,3+107,8+212,7+136,1+67,6+102,4		802,100			
VV			Součet		802,100			
71	M	R14.06	trubka vodovodní celoplastová PP-RCT, D 20x2,3 (S 4), materiál polypropylen typ4	m	802,100	66,70	53 500,07	R-položka
72	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	153,700	238,60	36 672,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176113					
VV			41,0+22,1+44,0+46,6		153,700			
VV			Součet		153,700			
73	M	R14.07	trubka vodovodní celoplastová PP-RCT, D 25x2,8 (S 4), materiál polypropylen typ4	m	153,700	82,00	12 603,40	R-položka
74	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	163,300	283,30	46 262,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176114					
VV			39,4+9,5+53,5+9,4+51,5		163,300			
VV			Součet		163,300			
75	M	R14.08	trubka vodovodní celoplastová PP-RCT, D 32x3,6 (S 4), materiál polypropylen typ4	m	163,300	126,40	20 641,12	R-položka
76	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	61,500	323,10	19 870,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176115					
VV			44,5+17,0		61,500			
VV			Součet		61,500			
77	M	R14.09	trubka vodovodní celoplastová PP-RCT, D 40x4,5 (S 4), materiál polypropylen typ4	m	61,500	215,80	13 271,70	R-položka
78	K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	18,500	392,80	7 266,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176116					
VV			13,9+4,6		18,500			
VV			Součet		18,500			
79	M	R14.10	trubka vodovodní celoplastová PP-RCT, D 50x5,6 (S 4), materiál polypropylen typ4	m	18,500	333,50	6 169,75	R-položka
80	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	43,800	452,40	19 815,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	R14.11	trubka vodovodní celoplastová PP-RCT, D 63x7,1 (S 4), materiál polypropylen typ4	m	43,800	514,60	22 539,48	R-položka
82	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	345,500	76,90	26 568,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181211						
	VV	54,2+121,3+67,6+102,4			345,500			
	VV	Součet			345,500			
83	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	109,700	80,60	8 841,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181212						
	VV	41,0+22,1+46,6			109,700			
	VV	Součet			109,700			
84	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	144,900	88,10	12 765,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222						
	VV	39,4+9,5+51,5+44,5			144,900			
	VV	Součet			144,900			
85	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	62,300	105,40	6 566,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181223						
	VV	13,9+4,6+43,8			62,300			
	VV	Součet			62,300			
86	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	456,600	143,10	65 339,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251						
	VV	107,8+212,7+136,1			456,600			
	VV	Součet			456,600			
87	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	123,900	177,00	21 930,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252						
	VV	44,0+53,5+9,4+17,0			123,900			
	VV	Součet			123,900			
88	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí pístných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	105,000	24,80	2 604,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181812						
	VV	20+30+20+30+5			105,000			
	VV	Součet			105,000			
89	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	166,000	325,00	53 950,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7222190401						
	VV	24+2+90+8+9+24+1+8			166,000			
	VV	Součet			166,000			
90	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	156,000	155,40	24 242,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111						
	VV	22+2+90+8+9+24+1			156,000			
	VV	Součet			156,000			
91	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	10,000	382,30	3 823,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121						
92	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	22,000	39,20	862,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861						
	VV	10+10+2			22,000			
	VV	Součet			22,000			
93	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	6,000	50,30	301,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220862						
	VV	6			6,000			
94	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	4,000	78,30	313,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220864						
	VV	4			4,000			
95	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 1/2"	soubor	1,000	501,10	501,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221134						
96	K	722225114	Armatury s jedním závitem sací koše s koženou klapkou G 5/4"	kus	1,000	260,20	260,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722225114						
97	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000	657,30	657,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075						
98	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	1,000	332,30	332,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141						
99	K	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	1,000	869,00	869,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232064						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	722232066	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	1,000	1 737,30	1 737,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232066					
101	K	722232122	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	251,10	251,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232122					
102	K	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"	kus	1,000	518,90	518,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232124					
103	K	722232125	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000	709,70	1 419,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232125					
104	K	722232127	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 2"	kus	2,000	1 507,40	3 014,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232127					
105	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	8,000	84,50	676,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239101					
106	M	R14.12	vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním PN25	kus	8,000	2 683,50	21 468,00	R-položka
107	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	1,000	104,40	104,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239102					
108	M	R14.13	vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním PN25	kus	1,000	2 903,60	2 903,60	R-položka
109	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	1,000	84,50	84,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239101					
110	M	R14.14	zpětná klapka. EA typ. kontrolovatelná G1/2"	kus	1,000	1 328,90	1 328,90	R-položka
111	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	1,000	208,80	208,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239106					
112	M	R14.15	zpětná klapka. EA typ. kontrolovatelná (2")	kus	1,000	4 721,30	4 721,30	R-položka
113	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	80,000	251,10	20 088,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
114	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	15,000	310,90	4 663,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
115	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	13,000	413,60	5 376,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240124					
116	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	4,000	598,50	2 394,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240125					
117	K	722240126	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 50	kus	1,000	874,80	874,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240126					
118	K	722240127	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 63	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240127					
119	K	722249122	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 20	kus	2,000	104,40	208,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722249122					
120	M	R14.16	kohout kulový plastový s vypouštěním PP-R D20 mm s pákou	kus	2,000	208,80	417,60	R-položka
121	K	722249124	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 32	kus	1,000	134,20	134,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722249124					
122	M	R14.17	zpětná klapka PPR D 32	kus	1,000	285,00	285,00	R-položka
123	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	6,000	8 568,80	51 412,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-03					
124	K	722262227	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100	kus	3,000	3 152,60	9 457,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262227					
125	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	148,000	64,10	9 486,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
VV			51,5+48,5+48,0		148,000			
VV			Součet		148,000			
126	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	1 180,600	64,10	75 676,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
VV			802,1+153,7+163,3+61,5		1 180,600			
VV			Součet		1 180,600			
127	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	62,300	113,90	7 095,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290249					
VV			18,5+43,8		62,300			
VV			Součet		62,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,944	7 873,70	15 306,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722103					
D 724			Zdravotecnika - strojní vybavení					169 595,84
129	K	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou	soubor	1,000	713,90	713,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724231127					
130	K	R14.18	Montáž technologie využití užitkové vody	soubor	4,000	4 365,00	17 460,00	R-položka
131	M	R14.19	jednotka pro využití dešťové vody, plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, řídicí jednotka a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z řadu, Q=80l/min, H=15.0m, 0.80kW, 230V, na výstupu sada tlakového připojení	kus	2,000	39 150,50	78 301,00	R-položka
132	M	R14.20	úprava dešťové vody - sklolaminátové láhev, manuální řídicí jednotka, filtr mechanických nečistot a UV lampa, 230V/50Hz, rozměr 350x600x1150mm	soubor	1,000	44 456,40	44 456,40	R-položka
133	M	48466581	nádoba expanzní tlaková s vyměnitelným vakem závitové připojení objem 60L PN 0,6	kus	1,000	15 162,40	15 162,40	CS ÚRS 2025 01
134	K	R14.21	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15, Q=0.12l/s, H=0.93m, pro cirkulaci TV	soubor	1,000	7 434,50	7 434,50	R-položka
135	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,126	48 155,90	6 067,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724103					
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty					714 234,26
136	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	21,000	522,00	10 962,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814					
VV			12+8+1		21,000			
VV			Součet		21,000			
137	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	22,000	4 434,90	97 567,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
VV			11+9+2		22,000			
VV			Součet		22,000			
138	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 366,70	5 366,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171					
139	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	970,00	3 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
VV			2+2		4,000			
VV			Součet		4,000			
140	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	4,000	4 723,70	18 894,80	CS ÚRS 2025 01
141	M	R14.22	oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi	kus	4,000	2 530,20	10 120,80	R-položka
142	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	9,000	11 733,40	105 600,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121525					
VV			4+5		9,000			
VV			Součet		9,000			
143	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	6,000	341,10	2 046,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122813					
VV			3+3		6,000			
VV			Součet		6,000			
144	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	22,000	296,40	6 520,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
VV			15+7		22,000			
145	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	45,000	4 531,00	203 895,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
VV			18+25+2		45,000			
VV			Součet		45,000			
146	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	4,000	790,50	3 162,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102					
VV			2+2		4,000			
VV			Součet		4,000			
147	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	4,000	2 745,30	10 981,20	CS ÚRS 2025 01
148	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,000	1 242,90	1 242,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220841					
VV			1		1,000			
149	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	1 398,20	1 398,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
VV			1		1,000			
150	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	369,10	369,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725320822					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	1,000	5 820,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
151	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	152,000	226,10	34 367,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
VV			22+2+90+8+9+20+1		152,000			
VV			Součet		152,000			
152	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	soubor	2,000	84,50	169,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819402					
153	M	R14.23	rohový kombinovaný ventil - 1/2"x(3/4"+3/8")	kus	2,000	575,30	1 150,60	R-položka
154	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	26,000	126,80	3 296,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
VV			1+15+2+7+1		26,000			
VV			Součet		26,000			
171	K	R14.25	Baterie nástěnná páková pro výlevku, s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 455,00	1 455,00	R-položka
155	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	11,000	887,00	9 757,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325					
VV			6+5		11,000			
VV			Součet		11,000			
156	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	31,000	722,90	22 409,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
VV			9+16+2+4		31,000			
VV			Součet		31,000			
157	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	18,000	5 895,70	106 122,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822642					
VV			9+9		18,000			
158	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000	2 852,40	11 409,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841312					
VV			2+2		4,000			
VV			Součet		4,000			
159	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,000	317,50	3 175,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
VV			5+5		10,000			
VV			Součet		10,000			
160	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862113					
161	K	R14.24	Dvířka 15/30	kus	32,000	294,30	9 417,60	R-položka
VV			18,0+14,0		32,000			
VV			Součet		32,000			
162	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,715	13 399,10	22 979,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725103					
D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					252 207,16	
163	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	26,000	9 035,30	234 917,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111031					
172	K	R14.26	Instalační předstěna pro výlevku závěsnou do masivní zděné konstrukce	soubor	1,000	9 035,30	9 035,30	R-položka
164	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,239	34 535,80	8 254,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726113					
D	727	Zdravotechnika - požární ochrana					209 241,38	
165	K	727223103	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	13,000	2 075,80	26 985,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223103					
166	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	62,000	2 939,10	182 224,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223105					
167	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,035	907,90	31,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727103					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					22 584,80	
168	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	148,000	44,40	6 571,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
VV			51,5+48,5+48,0		148,000			
VV			Součet		148,000			
169	K	783627613	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný silikonový tepelně odolný	m	148,000	108,20	16 013,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783627613					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		51,5+48,5+48,0		148,000			
	W		Součet		148,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.05 - Vytápění a vzduchotechnika

KSO:

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:

Datum: 19.09.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:

DIČ:

Účastník:

VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ:

05191211

DIČ:

CZ05191211

Projektant:

APRIS s.r.o

IČ:

27183912

DIČ:

CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

* V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.

Cena bez DPH

8 384 918,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 384 918,20	21,00%	1 760 832,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 145 751,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.05 - Vytápění a vzduchotechnika

Místo:

Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum:

19.09.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant:

APRIS s.r.o

Účastník:

VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 384 918,20
PSV - Práce a dodávky PSV	8 384 918,20
VZT.01 - Hygienické větrání školy	3 304 111,60
VZT.02 - Větrání kotelny	10 536,20
VZT.03 - Společné položky VZT	154 548,20
UT.01 - Vytápění	4 915 722,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice			Datum:	19.09.2025
Objekt:	D.1.05 - Vytápění a vzduchotechnika			Projektant:	APRIS s.r.o
Místo:	Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín				
Účastník:	VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 384 918,20

D PSV Práce a dodávky PSV

8 384 918,20

D VZT.01 Hygienické větrání školy

3 304 111,60

1	K	R15.001	Vzduchotechnická jednotka v ležatém venkovním provedení, s kapalinovým rekuperátorem tepla, s teplovodním ohřívačem/chladičem s vaničkou a separátorem, filtrace F7 / F5, ventilátory s EC motory, vzduchový výkon 10 000 m3/h při 350 Pa, vybavena odvaděčem kondenzátu. Komora parního zvlhčovače s distributorem systém OptiSorp 40 litrů/hod. Protihlukové podložky. Pružné manžety. Volná komora s kapalinovým okruhem vč. armatur a čerpadla, expanze a glykolové náplně, směšovací okruh ohřívače, reg. ventil chlazení. Včetně systému MaR s komunikací Modbus a rozváděčů MaR a silnoproudu. Regulace výkonu podle externího požadavku na dP. Jednotka vybavena nosným rámem a stříškou.	kus	1,000	1 456 386,10	1 456 386,10	R-položka
2	K	R15.002	Parní zvlhčovač Condair RS Visual 40* + parní distribuční hadice 2" + odvodnění	kus	1,000	177 024,00	177 024,00	R-položka
3	K	R15.003	Protidešťová žaluzie 1255x1590	kus	2,000	7 413,70	14 827,40	R-položka
4	K	R15.004	Tlumič hluku 1255x1590/1500	kus	4,000	69 180,40	276 721,60	R-položka
5	K	R15.005	Požární klapka se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači 900x400	kus	1,000	11 998,90	11 998,90	R-položka
6	K	R15.006	Požární klapka se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači 630x500	kus	3,000	10 089,00	30 267,00	R-položka
7	K	R15.007	Požární klapka se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači 315x200	kus	6,000	8 117,00	48 702,00	R-položka
8	K	R15.008	Požární klapka se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači 250x250	kus	1,000	8 094,70	8 094,70	R-položka
9	K	R15.009	Požární klapka se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači 500x200	kus	3,000	8 612,60	25 837,80	R-položka
10	K	R15.010	Požární klapka se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači průměr 400	kus	1,000	9 105,40	9 105,40	R-položka
11	K	R15.011	Požární klapka stěnová lamelová s mřížkou se servopohonem a pružinovým zpětným chodem, tavnou pojistkou a koncovými spínači F-B90-800x250-01-B230T*	kus	1,000	16 459,00	16 459,00	R-položka
12	K	R15.012	Tlumič hluku 315x200/1500	kus	11,000	3 088,50	33 973,50	R-položka
13	K	R15.013	Tlumič hluku 500x315x/1500	kus	2,000	6 176,00	12 352,00	R-položka
14	K	R15.014	Tlumič hluku MAA* 125/900	kus	4,000	2 318,30	9 273,20	R-položka
15	K	R15.015	Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-SI-FC-500x400-BM*	kus	2,000	15 712,10	31 424,20	R-položka
16	K	R15.016	Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-SI-FC-200x200-BM*	kus	12,000	13 162,90	157 954,80	R-položka
17	K	R15.017	Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-RI-FC-100-BM*	kus	5,000	11 250,10	56 250,50	R-položka
18	K	R15.018	Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-RI-FC-200-BM*	kus	1,000	12 351,00	12 351,00	R-položka
19	K	R15.019	Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-SI-FC-400x200-BM*	kus	2,000	13 849,70	27 699,40	R-položka
20	K	R15.020	Vyústka stěnová komfortní NOVA-H-1-1000x500-SW*	kus	1,000	2 749,00	2 749,00	R-položka
21	K	R15.021	Vyústka stěnová komfortní NOVA-H-1-800x300-SW*	kus	5,000	1 900,20	9 501,00	R-položka
22	K	R15.022	Anemostat kruhový CAP-C-200-SW*	kus	4,000	5 771,50	23 086,00	R-položka
23	K	R15.023	Anemostat kruhový CAP-C-250-SW*	kus	10,000	6 415,60	64 156,00	R-položka
24	K	R15.024	Manžeta průměr 200 mm	kus	4,000	569,40	2 277,60	R-položka
25	K	R15.025	Manžeta průměr 250 mm	kus	10,000	675,10	6 751,00	R-položka
26	K	R15.026	Textilní vyústka 1/4kruhová, poloměr 250, délka 7500, sada zaslepení, napínací set, perforace nahofe, připojení 250x200 uprostřed shora	kus	4,000	9 553,50	38 214,00	R-položka
27	K	R15.027	Vyústka do kruhového potrubí průměr 400, NOVA-C-1-500x100-H-ZN*	kus	5,000	1 120,40	5 602,00	R-položka
28	K	R15.028	Ventil talířový odvodní kovový EFF 125	kus	30,000	486,90	14 607,00	R-položka
29	K	R15.029	Ventil přívodní TFF 125	kus	4,000	547,10	2 188,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	R15.030	Mřížka stěnová NOVA-H-400x200-UR-SW*	kus	8,000	1 119,40	8 955,20	R-položka
31	K	R15.031	Spiro průměr 125 včetně tvarovek 10%, včetně objímek a závěsů	m	140,000	517,00	72 380,00	R-položka
32	K	R15.032	Spiro průměr 160 včetně tvarovek 10%, včetně objímek a závěsů	m	30,000	578,10	17 343,00	R-položka
33	K	R15.033	Spiro průměr 200 včetně tvarovek 10%, včetně objímek a závěsů	m	46,000	650,90	29 941,40	R-položka
34	K	R15.034	Spiro průměr 225 včetně tvarovek 50%, včetně objímek a závěsů	m	3,000	923,40	2 770,20	R-položka
35	K	R15.035	Spiro průměr 250 včetně tvarovek 50%, včetně objímek a závěsů	m	3,000	968,10	2 904,30	R-položka
36	K	R15.036	Spiro průměr 400 včetně tvarovek 20%, včetně objímek a závěsů	m	20,000	1 305,60	26 112,00	R-položka
37	K	R15.037	Potrubi čtyřhranné pozinkované přírubové, včetně tvarovek 15%, včetně objímek a závěsů	m2	485,000	790,60	383 441,00	R-položka
38	K	R15.038	Tepelná izolace minerální vlna s polepem tloušťky 100 mm, včetně lepící Al pásy	m2	25,000	864,30	21 607,50	R-položka
39	K	R15.039	Požární izolace minerální vlna s polepem PYROROCK EI30*	m2	113,000	864,30	97 665,90	R-položka
40	K	R15.040	Oplechování	m2	25,000	1 326,00	33 150,00	R-položka
41	K	R15.041	Potrubi Cu 15x1 včetně fitinek a závěsů	m	70,000	302,60	21 182,00	R-položka
42	K	R15.042	Kulový kohout 1/2"	kus	2,000	412,30	824,60	R-položka
D VZT.02 Větrání kotelný							10 536,20	
43	K	R15.043	Protidešťová žaluzie 250x250	kus	2,000	1 245,50	2 491,00	R-položka
44	K	R15.044	Výfuková hlavice tepelně izolovaná průměr 250 mm	kus	1,000	2 987,60	2 987,60	R-položka
45	K	R15.045	Spiro průměr 250 včetně tvarovek 10%, včetně objímek a závěsů	m	4,000	773,10	3 092,40	R-položka
46	K	R15.046	Parotěsná izolace samolepící tl. 13 mm	m2	2,000	982,60	1 965,20	R-položka
D VZT.03 Společné položky VZT							154 548,20	
47	K	R15.047	Montážní materiál - závěsy, tmel, Alu lepící páska, spojovací materiál	kpl	1,000	80 944,60	80 944,60	R-položka
48	K	R15.048	Zkoušky, vyregulování, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	46 560,00	46 560,00	R-položka
49	K	R15.049	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 365,00	4 365,00	R-položka
50	K	R15.050	Přesuny hmot pro vzduchotechniku	t	4,676	4 850,00	22 678,60	R-položka
D UT.01 Vytápění							4 915 722,20	
51	K	R15.051	Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 100* o tepelném výkonu 80 kW, vybavený základní regulací	kus	2,000	324 857,90	649 715,80	R-položka
52	K	R15.052	Komínová sada DN200 tříslůžková, nerez izolace nerez, délka 7 metrů, kouřovod 0,5 m.	kus	2,000	82 605,20	165 210,40	R-položka
53	K	R15.053	Neutralizační zařízení kondenzátu NKZ-6* včetně náplně	kus	1,000	12 308,10	12 308,10	R-položka
54	K	R15.054	Pojistný ventil 1-5/4", Po = 300 kPa	kus	2,000	733,80	1 467,60	R-položka
55	K	R15.055	Pojistka nedostatku vody WMS-WP6, Afriso*	kus	2,000	8 097,60	16 195,20	R-položka
56	K	R15.056	Tlaková expanzní nádoba objem 100 litrů, 150 kPa	kus	3,000	8 433,40	25 300,20	R-položka
57	K	R15.057	Akumulační nádrž 500 litrů, PN6, 7 nátrubků nahoře a 7 dole, vypouštění 3/4", odvodušnění 3/4", 6 nátrubků 3/4" svisle po výšce pro MaR, tepelná izolace minerální vlnou tl. 100 mm, oplechování.	kus	1,000	74 397,10	74 397,10	R-položka
58	K	R15.058	Akumulační nádrž 500 litrů, PN6, propustná přepážka v polovině nádrže, 5 nátrubků nahoře a 5 dole, vypouštění 3/4", odvodušnění 3/4", 6 nátrubků 3/4" svisle po výšce pro MaR, parotěsná izolace 9 mm, tepelná izolace minerální vlnou tl. 100 mm, oplechování.	kus	1,000	86 383,40	86 383,40	R-položka
59	K	R15.059	Zásobník R2BC 500* se dvěma integrovanými smaltovanými výměníky o objemu 500 litrů včetně tepelné izolace.	kus	1,000	57 549,40	57 549,40	R-položka
60	K	R15.060	Topné těleso bojleru TPJ* 6/4", 6 kW	kus	1,000	6 773,30	6 773,30	R-položka
61	K	R15.061	Mechanický filtr s odkalováním Honeywell FF06-1AA*	kus	1,000	1 956,60	1 956,60	R-položka
62	K	R15.062	Ultrazvukový vodoměr SHU7* DN15 s komunikací RS485 Modbus	kus	1,000	2 897,90	2 897,90	R-položka
63	K	R15.063	Změkčovací filtr KS30E-60 Honeywell* včetně solné náplně	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	R-položka
64	K	R15.064	Osmotický DEMI filtr o výkonu 20 litrů za hodinu včetně zásobní nádrže o objemu 200 litrů a čidel hladiny.	kus	1,000	145 621,30	145 621,30	R-položka
65	K	R15.065	Čerpadlo DEMI vody JP 3-42 PT-H* včetně tlakové expanze.	kus	1,000	11 716,30	11 716,30	R-položka
66	K	R15.066	Plnicí armatura Fillcontrol Plus*	kus	1,000	22 077,60	22 077,60	R-položka
67	K	R15.067	Odplynovací zařízení SERVITEC S*	kus	1,000	77 722,20	77 722,20	R-položka
68	K	R15.068	Deskový výměník tepla dvoucestný GCP-009-H-5-PI-81-1.4401-NBR Clip On Forextherm*, včetně parotěsné izolace 30 mm Armaflex.	kus	1,000	89 760,50	89 760,50	R-položka
69	K	R15.069	Tepelné čerpadlo a chiller o výkonu min. 28 kW chladu 8/14°C při 32°C, vnitřní přepínání směru toku glykolu přes výměník tepla/chladu, refrigerant R290 propan, pojistný ventil.	kus	1,000	400 907,60	400 907,60	R-položka
70	K	R15.070	Náplň glykolu 35%	l	150,000	238,60	35 790,00	R-položka
71	K	R15.071	Oběhové čerpadlo elektronické MAGNA3 25-120*	kus	4,000	22 917,20	91 668,80	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	R15.072	Oběhové čerpadlo elektronické MAGNA3 25-80*	kus	2,000	18 753,80	37 507,60	R-položka
73	K	R15.073	Oběhové čerpadlo elektronické MAGNA3 25-100*	kus	2,000	20 481,60	40 963,20	R-položka
74	K	R15.074	Oběhové čerpadlo elektronické MAGNA3 40-100 F*	kus	1,000	34 619,30	34 619,30	R-položka
75	K	R15.075	Oběhové čerpadlo elektronické MAGNA3 40-120 F*	kus	1,000	39 367,50	39 367,50	R-položka
76	K	R15.076	Filtr s magnetem 2"	kus	6,000	1 666,90	10 001,40	R-položka
77	K	R15.077	Filtr s magnetem 6/4"	kus	1,000	1 364,60	1 364,60	R-položka
78	K	R15.078	Zpětná klapka EURA* těžká 2"	kus	2,000	958,90	1 917,80	R-položka
79	K	R15.079	Zpětná klapka EURA* těžká 1"	kus	1,000	355,50	355,50	R-položka
80	K	R15.080	Kulový kohout R250D 2"	kus	35,000	1 522,70	53 294,50	R-položka
81	K	R15.081	Kulový kohout R250D 6/4"	kus	4,000	1 037,20	4 148,80	R-položka
82	K	R15.082	Kulový kohout R250D 5/4"	kus	4,000	719,50	2 878,00	R-položka
83	K	R15.083	Kulový kohout R250D 3/4"	kus	16,000	371,50	5 944,00	R-položka
84	K	R15.084	Kulový kohout R250D 1/2"	kus	2,000	257,30	514,60	R-položka
85	K	R15.085	Kulový kohout vypouštěcí R608D 3/4"	kus	6,000	265,80	1 594,80	R-položka
86	K	R15.086	Trojcestný směšovací kohout se servopohonem R3050-25-S4 BELIMO*	kus	1,000	13 815,20	13 815,20	R-položka
87	K	R15.087	Trojcestný přepínací kohout se servopohonem R3040-BL4 BELIMO*	kus	1,000	13 283,00	13 283,00	R-položka
88	K	R15.088	Teploměr příložený 0-100°C	kus	12,000	220,70	2 648,40	R-položka
89	K	R15.089	Manometr 0-600 kPa	kus	7,000	2 101,50	14 710,50	R-položka
90	K	R15.090	Sestava rozdělovače šesticestného včetně vstupních armatur, odvzdušnění, vypouštění, reg. ventilů s průtokoměrem, svěrných šroubení a instalační skříní.	kpl	5,000	10 230,20	51 151,00	R-položka
91	K	R15.091	Sestava rozdělovače osmicestného včetně vstupních armatur, odvzdušnění, vypouštění, reg. ventilů s průtokoměrem svěrných šroubení a instalační skříní.	kpl	2,000	12 318,40	24 636,80	R-položka
92	K	R15.092	Sestava rozdělovače devíticestného včetně vstupních armatur, odvzdušnění, vypouštění, reg. ventilů s průtokoměrem svěrných šroubení a instalační skříní.	kus	1,000	13 150,70	13 150,70	R-položka
93	K	R15.093	Sestava rozdělovače jedenácticestného včetně vstupních armatur, odvzdušnění, vypouštění, reg. ventilů s průtokoměrem svěrných šroubení a instalační skříní.	kus	1,000	14 799,80	14 799,80	R-položka
94	K	R15.094	Omezovací tlakově nezávislý kohout C215QFL-C*, 290 l/h + šroubení	kus	7,000	2 065,70	14 459,90	R-položka
95	K	R15.095	Omezovací tlakově nezávislý kohout C215QFL-E*, 650 l/h + šroubení	kus	3,000	2 381,90	7 145,70	R-položka
96	K	R15.096	Omezovací tlakově nezávislý kohout C215QFL-D*, 470 l/h + šroubení	kus	7,000	2 021,40	14 149,80	R-položka
97	K	R15.097	Omezovací tlakově nezávislý kohout C215QFL-F0*, 940 l/h + šroubení	kus	1,000	2 754,40	2 754,40	R-položka
98	K	R15.098	Omezovací tlakově nezávislý kohout C215QFL-F6*, 1200 l/h + šroubení	kus	6,000	3 193,70	19 162,20	R-položka
99	K	R15.099	Omezovací tlakově nezávislý kohout C220QFL-G0*, 1500 l/h + šroubení	kus	2,000	3 558,90	7 117,80	R-položka
100	K	R15.100	Koupelnové těleso 1200-600 se středovým připojením	kus	3,000	2 822,00	8 466,00	R-položka
101	K	R15.101	Multilux V Eclipse 3866-02.000*	kus	3,000	2 105,40	6 316,20	R-položka
102	K	R15.102	Repase + montáž stávajícího radiátoru	kus	60,000	2 910,00	174 600,00	R-položka
103	K	R15.103	Termostatická hlavice s vysokou odolností Halo-B 2500-00.500*	kus	12,000	867,10	10 405,20	R-položka
104	K	R15.104	Radiátorový ventil tlakově nezávislý ECLIPSE 15 3931-02.000*	kus	9,000	823,90	7 415,10	R-položka
105	K	R15.105	Radiátorové regulační šroubení REGULUX 15 0351-02.000*	kus	111,000	428,40	47 552,40	R-položka
106	K	R15.106	Svěrné šroubení 15x1/2"	kus	126,000	120,40	15 170,40	R-položka
107	K	R15.107	Polybutenová trubka Fonterra* 17x2 mm	m	6 700,000	24,60	164 820,00	R-položka
108	K	R15.108	Systémová deska 30 mm ztužená pro rozteč 150 mm, 17x2	m2	950,000	308,80	293 360,00	R-položka
109	K	R15.109	Izolační dilatační pás	m	1 600,000	11,90	19 040,00	R-položka
110	K	R15.110	Chránička ocelový úhelník L30x30x3	m	40,000	960,30	38 412,00	R-položka
111	K	R15.111	Chránička přes spáry DN20 husí krk	m	620,000	12,70	7 874,00	R-položka
112	K	R15.112	Temponox* 64x2, včetně fitinek	m	16,000	2 098,50	33 576,00	R-položka
113	K	R15.113	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 54x2, včetně fitinek	m	120,000	1 179,80	141 576,00	R-položka
114	K	R15.114	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 42x1,5, včetně fitinek	m	235,000	926,60	217 751,00	R-položka
115	K	R15.115	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 35x1,5, včetně fitinek	m	180,000	792,30	142 614,00	R-položka
116	K	R15.116	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 28x1, včetně fitinek	m	110,000	642,60	70 686,00	R-položka
117	K	R15.117	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 22x1, včetně fitinek	m	90,000	556,80	50 112,00	R-položka
118	K	R15.118	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 18x1, včetně fitinek	m	140,000	512,60	71 764,00	R-položka
119	K	R15.119	Nerez ocelová trubka tenkostěnná nebo měď pro lisování 15x1, včetně fitinek	m	345,000	458,80	158 286,00	R-položka
120	K	R15.120	Tepelná izolace 64x40 mm	m	16,000	497,10	7 953,60	R-položka
121	K	R15.121	Tepelná izolace 54x40 mm	m	120,000	445,00	53 400,00	R-položka
122	K	R15.122	Tepelná izolace 42x30 mm	m	235,000	252,20	59 267,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	R15.123	Tepelná izolace 35x30 mm	m	180,000	246,20	44 316,00	R-položka
124	K	R15.124	Tepelná izolace 28x20 mm	m	110,000	240,10	26 411,00	R-položka
125	K	R15.125	Tepelná izolace 22x20 mm	m	90,000	188,00	16 920,00	R-položka
126	K	R15.126	Tepelná izolace 18x13 mm	m	140,000	181,90	25 466,00	R-položka
127	K	R15.127	Tepelná izolace 15x13 mm	m	265,000	175,90	46 613,50	R-položka
128	K	R15.128	Oplechování tepelné izolace	m2	2,000	1 753,30	3 506,60	R-položka
129	K	R15.129	Závěsový a ostatní montážní materiál	kpl	1,000	129 483,40	129 483,40	R-položka
130	K	R15.130	Štítky pro značení armatur, čerpadel a potrubí	kpl	1,000	13 289,00	13 289,00	R-položka
131	K	R15.131	Přesuny hmot pro vytápění, jeřáb	t	31,000	3 524,50	109 259,50	R-položka
132	K	R15.132	Zkoušky, vyregulování, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	52 370,50	52 370,50	R-položka
133	K	R15.133	Demontáž stávajících kotlů	kus	2,000	5 335,00	10 670,00	R-položka
134	K	R15.134	Demontáž odvodů spalin	m	30,000	200,10	6 003,00	R-položka
135	K	R15.135	Demontáž rozdělovače a sběrače a ostatních zařízení kotleny	kpl	1,000	28 809,00	28 809,00	R-položka
136	K	R15.136	Demontáž stávajících rozvodů ÚT včetně izolace a kotvících bodů	m	900,000	132,00	118 800,00	R-položka
137	K	R15.137	Demontáž stávajících otopných těles	kus	60,000	260,10	15 606,00	R-položka
138	K	R15.138	Ekologická likvidace vybouraných hmot vč. odvozu a poplatku za skládku	kpl	1,000	38 115,70	38 115,70	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.06 - Silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Projektant:
APRIS s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 089 429,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 089 429,99	21,00%	2 328 780,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 418 210,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.06 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	11 089 429,99
HSV - Práce a dodávky HSV	13 293,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 293,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 887 931,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 733 232,96
742 - Elektroinstalace - slaboproud	154 698,90
M - Práce a dodávky M	1 000 695,73
21-M - Elektromontáže	524 280,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	476 415,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	31 122,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	156 387,40
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	9 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 682,00
VRN9 - Ostatní náklady	117 005,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice							
Objekt: D.1.06 - Silnoproudé elektroinstalace							
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice				Datum: 19.09.2025			
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín				Projektant: APRIS s.r.o			
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 089 429,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 293,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 293,00	

1	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	3,000	4 431,00	13 293,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031151 "nika pro osazení rozvaděče" 3			3,000			
---------------	--	---	--	--	-------	--	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					9 887 931,86	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					9 733 232,96	

2	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	8,000	5 335,00	42 680,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210003						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

3	M	R16.03	rozvaděč +R1.1	kus	1,000	124 389,20	124 389,20	R-položka
4	M	R16.04	rozvaděč +R1.2	kus	1,000	101 556,70	101 556,70	R-položka
5	M	R16.05	rozvaděč +R2.1	kus	1,000	104 556,40	104 556,40	R-položka
6	M	R16.06	rozvaděč +R2.2	kus	1,000	102 658,00	102 658,00	R-položka
7	M	R16.07	rozvaděč +R2.3	kus	1,000	76 211,70	76 211,70	R-položka
8	M	R16.08	rozvaděč +R3.1	kus	1,000	124 389,20	124 389,20	R-položka
9	M	R16.09	rozvaděč +R3.2	kus	1,000	126 600,30	126 600,30	R-položka
10	M	R16.10	rozvaděč +R3.3	kus	1,000	25 068,30	25 068,30	R-položka

11	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	8 245,00	16 490,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210005						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

12	M	R16.01	rozvaděč +RE	kus	1,000	68 310,10	68 310,10	R-položka
13	M	R16.02	rozvaděč +RH	kus	1,000	248 799,50	248 799,50	R-položka
14	K	R16.11	Mapování stávající elektroinstalace, zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, zajištění beznapětového stavu	kus	1,000	29 100,00	29 100,00	R-položka
15	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	10,000	1 396,80	13 968,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741811011						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

16	K	R16.12	Zajištění beznapětového stavu objektů A, B, C, D. Demontáž stávající elektroinstalace, včetně koncových prvků rozváděčů, kabelových tras, kabelů, svítel. Demontáž kompletních hromosvodů. Přesuny odpadu v rámci stavby. Včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000	97 000,00	97 000,00	R-položka
17	K	R16.13	Napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	47,000	533,50	25 074,50	R-položka
18	K	R16.14	Napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	8,000	533,50	4 268,00	R-položka
19	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	800,000	36,70	29 360,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

20	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	682,500	13,50	9 213,75	CS ÚRS 2025 01
P VV		Poznámka k položce: vč. příchytok 650*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			682,500			

21	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	157,500	19,30	3 039,75	CS ÚRS 2025 01
P VV		Poznámka k položce: vč. příchytok 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			157,500			

22	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	700,000	35,50	24 850,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110062						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

23	M	R16.15	trubka elektroinstalační ohebná D 40, 0/36, 0 m	m	105,000	22,20	2 331,00	R-položka
VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			105,000			

24	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	210,000	13,10	2 751,00	CS ÚRS 2025 01
VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			210,000			

25	M	R16.16	plastová ohebná trubka, samozhášivá, průměr 20 mm, 750N	m	420,000	19,40	8 148,00	R-položka
VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	12,000	244,40	2 932,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
27	M	R16.17	ochranná přípojnice +MET, podružná +ET	kus	12,000	2 615,50	31 386,00	R-položka
28	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	1 860,000	40,90	76 074,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005					
29	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	48,000	79,90	3 835,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007					
30	K	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 185 mm2	kus	8,000	192,40	1 539,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130016					
31	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	457,000	78,40	35 828,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
32	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	361,000	6,50	2 346,50	CS ÚRS 2025 01
33	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	96,000	12,40	1 190,40	CS ÚRS 2025 01
34	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	173,000	263,80	45 637,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112111					
35	M	R16.18	ohniodolná propojovací krabice	kus	173,000	302,30	52 297,90	R-položka
36	K	R16.19	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 332000-552 ed.2	kus	173,000	163,90	28 354,70	R-položka
37	M	R16.20	provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	6,000	5 577,50	33 465,00	R-položka
38	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	60,10	360,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310122					
39	M	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	4,000	96,90	387,60	CS ÚRS 2025 01
40	M	R16.21	přepínač střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	163,70	327,40	R-položka
41	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	50,000	35,40	1 770,00	CS ÚRS 2025 01
42	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	45,000	44,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
43	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	160,000	22,40	3 584,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	20,000	40,10	802,00	CS ÚRS 2025 01
45	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	19,000	57,30	1 088,70	CS ÚRS 2025 01
46	M	34539062	rámeček čtyřnásobný	kus	17,000	76,30	1 297,10	CS ÚRS 2025 01
47	M	R16.22	rámeček šestnásobný	kus	6,000	114,70	688,20	R-položka
48	K	R16.112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 1-jednopolových	kus	8,000	67,60	540,80	R-položka
49	M	R16.113	přepínač nástěnný, řazení 1, IP44	kus	8,000	84,50	676,00	R-položka
50	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	3,000	67,60	202,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310126					
51	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	3,000	136,80	410,40	CS ÚRS 2025 01
52	K	R16.23	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	93,000	67,60	6 286,80	R-položka
53	M	R16.24	tlačítko CENTRAL/TOTAL STOP, kompletní ovladač tlačítkový zasklený v rudém krytu	kus	6,000	713,70	4 282,20	R-položka
54	M	R16.25	bezpečnostní tlačítko pro učebnu	kus	3,000	824,50	2 473,50	R-položka
55	M	R16.26	tlačítko 1/0+1/0	kus	41,000	140,60	5 764,60	R-položka
56	M	R16.27	tlačítko 1/0+1/0	kus	43,000	140,60	6 045,80	R-položka
57	K	R16.28	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0 žaluziových	kus	28,000	90,80	2 542,40	R-položka
58	M	R16.29	žaluziový spínač, 1/0, bezšroubové svorky, kompletní včetně krytu	kus	28,000	101,20	2 833,60	R-položka
59	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus	4,000	385,70	1 542,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310413					
60	M	R16.30	spínač trojpólový, řazení 3, IP44	kus	4,000	601,80	2 407,20	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	252,000	115,60	29 131,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
62	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	242,000	113,50	27 467,00	CS ÚRS 2025 01
63	M	R16.31	kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, modul 45, bílá, IP20	kus	10,000	65,50	655,00	R-položka
64	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	49,000	115,60	5 664,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
65	M	R16.32	kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, nástěnná IP44	kus	49,000	166,90	8 178,10	R-položka
66	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	183,90	183,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313122					
67	M	R16.33	zásuvka 16A 5P 400V	kus	1,000	167,80	167,80	R-položka
68	K	R16.34	Montáž svorky ochranného pospojování	kus	200,000	31,00	6 200,00	R-položka
69	M	R16.35	svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku	kus	28,000	25,70	719,60	R-položka
70	M	R16.36	kabelové štítky dle ČSN 332000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	kpl	1 926,000	2,40	4 622,40	R-položka
71	M	R16.37	ostatní potřebné bliže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kpl	1,000	14 550,00	14 550,00	R-položka
72	K	741910001	Montáž kabelových věšáků bez osazení úchytných prvků háků z pásovnice	kus	15 000,000	9,70	145 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910001					
73	M	R16.38	úchytky svazku kabelů 42x33x62 mm, certifikováno dle ČSN 73 0895, max. zatížení: 1 kg ks, včetně natloukací kotvy	kus	9 000,000	19,70	177 300,00	R-položka
74	M	R16.39	úchytky svazku kabelů 42x33x62 mm, včetně natloukací kotvy	kus	6 000,000	19,70	118 200,00	R-položka
75	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	609,000	218,80	133 249,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910415					
76	M	R16.40	podlahový kanál kovový k podlahovým krabicím, kompletní včetně spojek, tvarovek a příslušenství	m	25,000	527,80	13 195,00	R-položka
77	M	R16.41	žlab drátěný 400/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství	m	4,000	485,50	1 942,00	R-položka
78	M	R16.42	žlab drátěný 300/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství	m	80,000	350,30	28 024,00	R-položka
79	M	R16.43	žlab drátěný 200/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství	m	134,000	249,90	33 486,60	R-položka
80	M	R16.44	žlab drátěný 100/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství	m	16,000	169,60	2 713,60	R-položka
81	M	R16.45	žlab drátěný 50/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství	m	50,000	137,40	6 870,00	R-položka
82	M	R16.46	žlab kabelový drátěný požárně odolný 100/50, kompletní včetně příslušenství	m	300,000	203,90	61 170,00	R-položka
83	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 364,80	15 364,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					
84	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	24,000	4 248,60	101 966,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011					
85	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	3 000,000	34,20	102 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015					
86	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	3 450,000	31,80	109 710,00	CS ÚRS 2025 01
VV			3000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3 450,000			
87	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	16 470,000	41,10	676 917,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611					
88	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	5 175,000	21,00	108 675,00	CS ÚRS 2025 01
VV			4500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5 175,000			
89	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,500	13,90	1 118,95	CS ÚRS 2025 01
VV			70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
90	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	7 245,000	25,20	182 574,00	CS ÚRS 2025 01
VV			6300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7 245,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	6 440,000	36,60	235 704,00	CS ÚRS 2025 01
VV		5600*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			6 440,000			
92	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	680,000	46,00	31 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031						
93	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	609,500	39,00	23 770,50	CS ÚRS 2025 01
VV		530*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			609,500			
94	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	172,500	56,60	9 763,50	CS ÚRS 2025 01
VV		150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			172,500			
95	K	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	35,000	79,20	2 772,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122632						
96	M	R16.51	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x70mm2	m	40,250	1 343,50	54 075,88	R-položka
VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			40,250			
97	K	741123318	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2	m	40,000	88,50	3 540,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123318						
98	M	R16.52	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (1-AYKY) 4x185mm2	m	46,000	377,60	17 369,60	R-položka
VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			46,000			
99	K	R16.53	Montáž kabelů uložených pod omítku plných kulatých	m	800,000	31,00	24 800,00	R-položka
100	M	R16.54	kabel UTP pro vnitřní rozvod propojení routerů pro DALI v rozváděčích. Ve specifikaci cat.5e	m	800,000	7,50	6 000,00	R-položka
101	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	885,000	440,80	390 108,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062						
102	M	R16.61	Svítlidlo A1	kus	54,000	2 690,30	145 276,20	R-položka
103	M	R16.62	Svítlidlo A2	kus	119,000	2 690,30	320 145,70	R-položka
104	M	R16.63	Svítlidlo A3	kus	120,000	2 690,30	322 836,00	R-položka
105	M	R16.64	Svítlidlo B1	kus	9,000	1 230,90	11 078,10	R-položka
106	M	R16.65	Svítlidlo B2	kus	17,000	1 230,90	20 925,30	R-položka
107	M	R16.66	Svítlidlo C1	kus	12,000	1 731,20	20 774,40	R-položka
108	M	R16.67	Svítlidlo C2	kus	30,000	1 731,20	51 936,00	R-položka
109	M	R16.68	Svítlidlo D1	kus	46,000	1 451,50	66 769,00	R-položka
110	M	R16.69	Svítlidlo D2	kus	58,000	1 476,50	85 637,00	R-položka
111	M	R16.70	Svítlidlo D3	kus	2,000	1 476,50	2 953,00	R-položka
112	M	R16.71	Svítlidlo E1	kus	15,000	4 567,20	68 508,00	R-položka
113	M	R16.72	Svítlidlo F1	kus	11,000	2 219,20	24 411,20	R-položka
114	M	R16.73	Svítlidlo F2	kus	16,000	1 822,50	29 160,00	R-položka
115	M	R16.74	Svítlidlo G1	kus	1,000	25 410,10	25 410,10	R-položka
116	M	R16.75	Svítlidlo G2	kus	1,000	11 674,90	11 674,90	R-položka
117	M	R16.76	Svítlidlo H1	kus	34,000	1 728,50	58 769,00	R-položka
118	M	R16.77	Svítlidlo H2	kus	5,000	2 660,90	13 304,50	R-položka
119	M	R16.78	Svítlidlo I1	kus	43,000	3 748,10	161 168,30	R-položka
120	M	R16.79	Svítlidlo J1	kus	8,000	15 891,80	127 134,40	R-položka
121	M	R16.80	Svítlidlo K1	kus	1,000	29 100,00	29 100,00	R-položka
122	M	R16.81	Svítlidlo VO1	kus	7,000	5 248,70	36 740,90	R-položka
123	M	R16.82	Svítlidlo VO2	kus	1,000	3 559,50	3 559,50	R-položka
124	M	R16.83	Svítlidlo VO3	kus	1,000	5 242,70	5 242,70	R-položka
125	M	R16.84	Svítlidlo VO4	kus	3,000	25 600,30	76 800,90	R-položka
126	M	R16.85	Svítlidlo LED pásek včetně AL profilu v délce 1m	kus	98,000	703,10	68 903,80	R-položka
127	M	R16.86	Svítlidlo nouzové N1	kus	30,000	1 687,80	50 634,00	R-položka
128	M	R16.87	Svítlidlo nouzové N2	kus	10,000	1 687,80	16 878,00	R-položka
129	M	R16.88	Svítlidlo nouzové N3	kus	4,000	2 095,20	8 380,80	R-položka
130	M	R16.89	Svítlidlo nouzové N4	kus	12,000	2 910,00	34 920,00	R-položka
131	M	R16.90	Svítlidlo nouzové NH	kus	45,000	1 955,50	87 997,50	R-položka
132	M	R16.91	Svítlidlo nouzové NP1	kus	30,000	1 746,00	52 380,00	R-položka
133	M	R16.92	Svítlidlo nouzové NP2	kus	23,000	1 746,00	40 158,00	R-položka
134	M	R16.93	Svítlidlo nouzové NP3	kus	18,000	1 746,00	31 428,00	R-položka
135	M	R16.94	Svítlidlo nouzové NP4	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	R16.95	recyklace svítidel	kus	885,000	9,70	8 584,50	R-položka
137	M	R16.96	jednotka CPS včetně jednotek hlídání napětí do rozváděčů NN, zprovoznění celé sestavy. Webserver. Zprovoznění systému NO včetně dopravy technika na realizaci. Doklad o funkční zkoušce, kontrola provozuschopnosti PBZ. Zaškolení obsluhy	kus	1,000	145 500,00	145 500,00	R-položka
138	M	R16.97	řízení osvětlení DALI (kompletní systém včetně instalace) včleně oživení a programování. Složený z 11ks routeru, 87ks PIR senzoru, stropního multisenzoru 39ks, 68ks tlačítka, 3ks ovládacího panelu, 8ks switche, 1ks WebServeru. Kompletní dodávka materiálu včetně PC + montáže, vizualizace, licence a programování.	kus	1,000	1 056 940,10	1 056 940,10	R-položka
139	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	105,000	56,30	5 911,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110302					
140	M	R16.53	ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička Ø 110 mm, HDPE, 450 N/20 cm	m	110,250	42,10	4 641,53	R-položka
VV			105*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		110,250			
141	K	R16.110	Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch	kus	11,000	2 231,00	24 541,00	R-položka
VV			"hromosvod" 11		11,000			
142	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	160,000	277,80	44 448,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
VV			"hromosvod" 160		160,000			
143	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem. 1 ka	kus	30,000	59,50	1 785,00	CS ÚRS 2025 01
144	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	22,000	161,80	3 559,60	CS ÚRS 2025 01
145	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	280,000	303,40	84 952,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420002					
VV			"hromosvod" 280		280,000			
146	M	R16.98	vodič s vysokonapětovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi, ekvivalent vzdálenosti s=60cm	m	220,000	1 164,60	256 212,00	R-položka
147	M	R16.99	vodič s vysokonapětovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi, ekvivalent vzdálenosti s=75cm	m	60,000	1 643,20	98 592,00	R-položka
148	M	R16.100	podpěra vedení vysokonapětového vodiče na stěnu	kus	220,000	177,40	39 028,00	R-položka
149	M	R16.101	držák vedení na střechu pro vodič s vysokonapětovou izolací pod střešní tašku	kus	20,000	199,70	3 994,00	R-položka
150	M	R16.102	sada pro připojení a ukončení vodiče s vysokonapětovou izolací	kus	26,000	2 062,60	53 627,60	R-položka
151	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	22,000	196,30	4 318,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
VV			"hromosvod" 22		22,000			
152	M	R16.103	svorka hromosvodová zkušební v nerezovém provedení v chodníkové krabici	kus	11,000	6 984,20	76 826,20	R-položka
153	M	R16.104	svorka potenciálového vyrovnání V4A	kus	11,000	123,90	1 362,90	R-položka
154	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	11,000	486,40	5 350,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
VV			"hromosvod" 11		11,000			
155	M	R16.105	zaváděcí tyč nerez 16/2000 včetně dvou držáků a zemnicí svorky	kus	11,000	3 982,30	43 805,30	R-položka
156	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	100,40	1 104,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
VV			"hromosvod" 11		11,000			
157	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	11,000	3,90	42,90	CS ÚRS 2025 01
158	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	12,000	948,20	11 378,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430012					
159	M	R16.106	jímací stožár složený z podpůrné trubky 4,7m, jímací tyče 2,5m a sady upevňovacích tyčí	kus	1,000	16 814,00	16 814,00	R-položka
160	M	R16.107	izolovaný jímací stožár, složený z podpůrné trubky 3,2m a jímací tyče 1,0m, včetně 2ks držáků na stěn	kus	4,000	11 821,00	47 284,00	R-položka
161	M	R16.108	jímací stožár složený z podpůrné trubky 1,95m, jímací tyče 3,50m, stojanu a sady upevňovacích tyčí	kus	3,000	7 908,90	23 726,70	R-položka
162	M	R16.109	jímací stožár složený z podpůrné trubky 1,95m, jímací tyče 2,50m, stojanu a sady upevňovacích tyčí	kus	4,000	7 675,80	30 703,20	R-položka
163	K	R16.111	Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch	kus	11,000	2 231,00	24 541,00	R-položka
164	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm2	m	2 700,000	170,70	460 890,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410001					
165	M	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	250,000	312,30	78 075,00	CS ÚRS 2025 01
166	M	35442137	drát D 10mm nerez	kg	100,000	236,50	23 650,00	CS ÚRS 2025 01
167	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	300,000	49,70	14 910,00	CS ÚRS 2025 01
168	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1 240,000	49,70	61 628,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	M	R16.56	uzemňovací bod podle ČSN EN 62561-1 pro propojení svodů s armováním objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby vytvoření ochranného nebo funkčního systému vyrovnání potenciálů bez rizika koroze, pro umístění do bednění. Provedení typ M s připojovací osou (10 mm) a připojovacími závity M10/12. Montáž v koordinaci se stavební částí	kus	120,000	959,30	115 116,00	R-položka
171	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	120,000	196,30	23 556,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
172	M	R16.57	svorka uzemnění pro spojení zemnicí pásku/pásku	kus	60,000	54,70	3 282,00	R-položka
174	M	R16.59	svorka uzemnění pro spojení zemnicí pásku/drátu nerez	kus	60,000	54,70	3 282,00	R-položka
175	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	100,40	1 104,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
176	M	35442117	štítek plastový - zem. tyč	kus	11,000	3,90	42,90	CS ÚRS 2025 01
177	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	7,000	812,10	5 684,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031					
178	M	R16.60	tyč zemnicí 1,5m V4A včetně připojovací svorky	kus	7,000	1 430,30	10 012,10	R-položka
179	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	8 388,60	8 388,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820013					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				154 698,90	
180	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	35,000	1 691,70	59 209,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110202					
181	M	R16.47	krabice podlahová typ A včetně přístrojových vložek	kus	12,000	2 754,80	33 057,60	R-položka
182	M	R16.48	krabice podlahová typ B včetně přístrojových vložek	kus	4,000	3 082,70	12 330,80	R-položka
183	M	R16.49	krabice podlahová typ C včetně přístrojových vložek	kus	4,000	2 507,50	10 030,00	R-položka
184	M	R16.50	krabice podlahová typ D včetně přístrojových vložek	kus	15,000	2 671,40	40 071,00	R-položka
D M			Práce a dodávky M				1 000 695,73	
D 21-M			Elektromontáže				524 280,50	
185	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	3 000,000	53,60	160 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220452					
186	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	575,000	84,20	48 415,00	CS ÚRS 2025 01
VV			500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				575,000	
187	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	575,000	53,60	30 820,00	CS ÚRS 2025 01
VV			500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				575,000	
188	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	1 150,000	20,60	23 690,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				1 150,000	
189	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	1 150,000	13,70	15 755,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				1 150,000	
190	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	230,000	48,10	11 063,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813063					
191	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	149,500	87,60	13 096,20	CS ÚRS 2025 01
VV			130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				149,500	
192	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	115,000	124,10	14 271,50	CS ÚRS 2025 01
VV			100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				115,000	
193	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	620,000	55,20	34 224,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813065					
194	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	460,000	201,20	92 552,00	CS ÚRS 2025 01
VV			400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				460,000	
195	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	253,000	314,60	79 593,80	CS ÚRS 2025 01
VV			220*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				253,000	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				476 415,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalčního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárníc, velikosti 7x7x5 cm	kus	457,000	18,40	8 408,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091111								
197	K	460941213	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	1 400,000	63,10	88 340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941213								
198	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	1 400,000	166,80	233 520,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101112								
199	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,914	179,30	881,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111								
200	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	4,914	9,70	47,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121								
201	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,814	320,10	1 540,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973122								
202	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,100	320,10	32,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973124								
203	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	6,710	1 893,40	12 704,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010011								
204	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	100,000	280,90	28 090,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161163								
205	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	100,000	73,50	7 350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512								
206	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	100,000	39,50	3 950,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431173								
207	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	250,000	321,10	80 275,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161173								
208	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	250,000	45,10	11 275,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431183								
D HZS							31 122,00	
209	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	70,000	444,60	31 122,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231								
P			Poznámka k položce: přípravné a pomocné práce mimo specifikaci, spolupráce s revizním technikem					
D VRN							156 387,40	
D VRN1							9 700,00	
210	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000								
P			Poznámka k položce: dokumentace pro realizaci stavby					
D VRN4							29 682,00	
211	K	043103000	Zkoušky	soubor	1,000	14 550,00	14 550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000								
P			Poznámka k položce: provozní a funkční zkoušky					
212	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	15 132,00	15 132,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000								
D VRN9							117 005,40	
213	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092203000								
214	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	14 550,00	14 550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000								
P			Poznámka k položce: pořízení fotodokumentace během výstavby - uzemnění, hromosvod					
215	K	R16.113	Fotodokumentace	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	R16.114	Revize hromosvodu	kus	1,000	15 155,40	15 155,40	R-položka
217	K	R16.115	Připojení TZB a Gastro zařízení	soubor	1,000	24 250,00	24 250,00	R-položka
218	K	R16.116	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00	R-položka
219	K	R16.117	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a součinnost při uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro údržbu	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00	R-položka
220	K	R16.118	Funkční zkoušky nouzového osvětlení, štítky a označení nouzového svítidla, včetně vypracování dokumentace nouzového osvětlení	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00	R-položka
221	K	R16.119	Měření umělého a nouzového osvětlení včetně vypracování protokolu o měření	soubor	1,000	24 250,00	24 250,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.07 - Slaboproudé elektroinstalace

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 514 309,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 514 309,55	21,00%	948 005,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 462 314,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.07 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 514 309,55
D17.01 - Strukturovaná kabeláž	1 565 157,18
D17.02 - Signalizace z WC invalidů	86 541,72
D17.03 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	312 427,53
D17.04 - Elektrická požární signalizace EPS	993 410,60
D17.05 - Školní rozhlas	462 608,00
D17.06 - Kamerový systém CCTV	139 127,27
D17.07 - Systém kontroly vstupu EKV	447 131,10
D17.08 - Domácí telefon	254 268,30
D17.09 - Jednotný čas a školní zvonky	253 637,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice							
Objekt:							
D.1.07 - Slaboproudé elektroinstalace							
Místo:				Datum:			
Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice				19.09.2025			
Zadavatel:				Projektant:			
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín				APRIS s.r.o			
Účastník:				Zpracovatel:			
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 514 309,55

D17.01

Strukturovaná kabeláž

1 565 157,18

1	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 269,80	2 269,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005								
2	M	R17.01.01	19" rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalačních pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč, plechové vylamovací zásepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky, zemnicí sada, 4x Nastavitelné nožičky, 28x montážní sada	kus	1,000	15 315,90	15 315,90	R-položka
3	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	2,000	189,20	378,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								
4	M	R17.01.02	19" 8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	kus	2,000	643,70	1 287,40	R-položka
5	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	kus	7,000	94,60	662,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023								
6	M	R17.01.03	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	kus	7,000	237,50	1 662,50	R-položka
7	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024								
8	M	R17.01.04	Patch panel 24xRJ45, CAT.6, UTP, osazený	kus	12,000	1 205,90	14 470,80	R-položka
9	K	R17.01.05	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 3m	kus	176,000	118,10	20 785,60	R-položka
10	K	R17.01.06	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m	kus	50,000	86,10	4 305,00	R-položka
11	K	R17.01.07	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 0,5m	kus	273,000	46,00	12 558,00	R-položka
12	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	134,000	119,80	16 053,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044								
13	K	R17.01.08	Montáž keystone modulu CAT.6	kus	241,000	31,50	7 591,50	R-položka
14	M	R17.01.09	Keystone modul RJ45, CAT.6, UTP, černý	kus	241,000	44,20	10 652,20	R-položka
15	M	R17.01.10	Zásuvka 2xRJ45, krytka rozměru 45x45mm (podlahová krabice, parapetní žlab)	kus	41,000	32,60	1 336,60	R-položka
16	M	R17.01.11	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	kus	66,000	60,50	3 993,00	R-položka
17	M	R17.01.12	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	kus	12,000	60,50	726,00	R-položka
18	M	R17.01.13	Zásuvka 1xRJ45, krytka rozměru 45x45mm (podlahová krabice, parapetní žlab)	kus	15,000	32,60	489,00	R-položka
19	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	78,000	50,40	3 931,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504								
20	M	R17.01.14	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	78,000	7,00	546,00	R-položka
21	K	R17.01.15	Montáž konektoru RJ45	kus	17,000	44,10	749,70	R-položka
22	M	R17.01.16	Konektor RJ45, CAT.6, UTP (tablo, kamery)	kus	17,000	15,10	256,70	R-položka
23	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	6,000	1 261,00	7 566,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012								
24	K	R17.01.17	Nastavení switchů a parametrů sítě	kus	6,000	1 261,00	7 566,00	R-položka
25	M	R17.01.18	Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 s 48portovým IEEE 802.3at PoE+ injektorem, PoE budget 740W, 4xSFP+ slot, QoS, VLAN, přenosová rychlost 216 Gbps, virtuální i HW stohování, spotřeba 830W, velikost 1U, dodávka vč. stohovacího modulu a kabelu	kus	1,000	52 380,00	52 380,00	R-položka
26	M	R17.01.19	Switch 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 port, 6x 10GBASE-SR/LR SFP+ slot, QoS, VLAN, Dynamic ARP Inspection, multicast, autentizace, ACL, virtuální i HW stohování, spotřeba 48W, velikost 1U, dodávka vč. stohovacího modulu a kabelu	kus	5,000	25 608,00	128 040,00	R-položka
27	K	R17.01.20	Montáž SFP+ modulu	kus	1,000	441,40	441,40	R-položka
28	M	R17.01.21	SFP+ modul, 2xLC SM, 10km	kus	1,000	2 328,00	2 328,00	R-položka
29	K	R17.01.22	Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m	kus	1,000	75,70	75,70	R-položka
30	K	R17.01.23	Montáž WIFI přístupového bodu	kus	15,000	630,50	9 457,50	R-položka
31	K	R17.01.24	Nastavení Wifi AP	kus	15,000	630,50	9 457,50	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	R17.01.25	WiFi Access Point s WiFi 7, třípásmový, přenosový výkon až 5765 Mbps (6 GHz), 2882 Mbps (5 GHz) a 688 Mbps (2.4 GHz), podporuje WPA3, 8 SSID, Load Balance, Fast Roaming. Rozhraní: 1x 2.5G LAN s podporou PoE.	kus	15,000	4 772,40	71 586,00	R-položka
33	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	567,50	567,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
34	K	R17.01.26	Nastavení a zapojení UPS	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
35	M	R17.01.27	Záložní zdroj - racková UPS, záložní doba při 100% zátěži 9 min, skutečný a zdánlivý výkon 3000 W / 3000 VA, výška pozice 2U, line interactive, 2×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, USB, RS-232 a ethernet, 98% účinnost při 100% zátěži, LCD displej, možnost vertikální i horizontální polohy a AVR, šířka rámu 482,6 mm, rozměry 85,5 × 438 × 603 mm (V×Š×H), hmotnost 31,7 kg	kus	1,000	62 693,00	62 693,00	R-položka
36	K	R17.01.28	Montáž terminálu BellHop vč. montážní krabice	kus	1,000	10 718,50	10 718,50	R-položka
37	M	R17.01.29	Terminál BellHop s montážní krabicí (pro vyzvedávání dětí z družiny)	kus	1,000	40 740,00	40 740,00	R-položka
38	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	14 000,000	25,20	352 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
39	M	R17.01.30	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační	m	14 000,000	17,50	245 000,00	R-položka
40	K	R17.01.31	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	500,000	18,90	9 450,00	R-položka
41	M	R17.01.32	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	500,000	26,80	13 400,00	R-položka
42	K	R17.01.33	Montáž svazkového držáku 47x85	kus	350,000	25,20	8 820,00	R-položka
43	M	R17.01.34	Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový	kus	350,000	25,60	8 960,00	R-položka
44	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 250,000	25,20	31 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
45	M	R17.01.35	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	800,000	19,80	15 840,00	R-položka
46	M	R17.01.36	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	150,000	19,80	2 970,00	R-položka
47	M	R17.01.37	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	300,000	30,30	9 090,00	R-položka
48	K	R17.01.38	Montáž protahovacího drátu	m	1 250,000	22,70	28 375,00	R-položka
49	M	R17.01.39	AY2.5 - protahovací drát	m	1 250,000	5,80	7 250,00	R-položka
50	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	100,000	50,40	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
51	M	R17.01.40	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	100,000	7,00	700,00	R-položka
52	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	70,000	126,10	8 827,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
53	M	R17.01.41	KO125 - krabice rozvodná	kus	70,000	108,30	7 581,00	R-položka
54	K	R17.01.42	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	20,000	1 071,90	21 438,00	R-položka
55	M	R17.01.43	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	kus	20,000	2 560,80	51 216,00	R-položka
56	K	R17.01.44	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/100 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	120,000	189,20	22 704,00	R-položka
57	M	R17.01.45	Žlab kabelový neperforovaný 100*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	120,000	135,20	16 224,00	R-položka
58	K	R17.01.46	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/200 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	48,000	227,00	10 896,00	R-položka
59	M	R17.01.47	Žlab kabelový neperforovaný 200*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	48,000	203,70	9 777,60	R-položka
60	K	R17.01.48	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/300 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	69,000	227,00	15 663,00	R-položka
61	M	R17.01.49	Žlab kabelový neperforovaný 300*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	69,000	293,30	20 237,70	R-položka
62	K	R17.01.50	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/400 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	9,000	277,40	2 496,60	R-položka
63	M	R17.01.51	Žlab kabelový neperforovaný 400*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	9,000	433,50	3 901,50	R-položka
64	K	R17.01.52	Montáž drátěného žlabu 50/500mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	12,000	277,40	3 328,80	R-položka
65	M	R17.01.53	Drátěný žlab 50/500, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.	m	12,000	1 205,90	14 470,80	R-položka
66	K	R17.01.54	Montáž drátěného žlabu 50/400mm vč. příslušenství a montážního materiálu - stoupačka	m	9,000	277,40	2 496,60	R-položka
67	M	R17.01.55	Drátěný žlab 50/400, kompletní - včetně příslušenství, spojek apod. - stoupačka	m	9,000	462,80	4 165,20	R-položka
68	K	742330051	Popis portu zásuvky	kus	258,000	31,50	8 127,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
69	K	742330052	Popis portu patchpanelu	kus	12,000	31,50	378,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
70	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	258,000	63,10	16 279,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
71	K	R17.01.56	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	8 372,90	8 372,90	R-položka
72	K	R17.01.57	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
73	K	R17.01.58	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kus	1,000	9 134,10	9 134,10	R-položka
74	K	R17.01.59	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	7 916,20	7 916,20	R-položka
75	K	R17.01.60	Přesun hmot pro strukturovanou kabeláž stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,244	5 674,50	12 733,58	R-položka
D D17.02			Signalizace z WC invalidů	86 541,72				
76	K	R17.02.01	Montáž sady zařízení pro tísňové volání z WC invalidů	kus	4,000	1 261,00	5 044,00	R-položka
77	M	R17.02.02	<i>Sada zařízení pro tísňové volání z WC invalidů - 1x signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1x volací/potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko s táhlem a LED, 1x volací tlačítko s LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí zdroj 230VAC/24VDC</i>	kus	4,000	6 984,00	27 936,00	R-položka
78	K	R17.02.03	Montáž signalizačního tlačítka tahového	kus	4,000	693,60	2 774,40	R-položka
79	M	R17.02.04	<i>Tlačítko signální tahové - slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, 15-28 V AC / 18-35 V DC</i>	kus	4,000	1 478,30	5 913,20	R-položka
80	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	200,000	25,20	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
81	M	R17.02.05	<i>JXFE-R 3x2x0,8 - stíněný sdělovací kabel, provedení B2cas1d1</i>	m	200,000	30,30	6 060,00	R-položka
82	K	R17.02.06	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	60,000	22,70	1 362,00	R-položka
83	M	R17.02.07	<i>Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový</i>	kus	60,000	26,80	1 608,00	R-položka
84	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	80,000	25,20	2 016,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
85	M	R17.02.08	<i>Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost</i>	m	80,000	19,80	1 584,00	R-položka
86	K	R17.02.09	Montáž protahovacího drátu	m	80,000	22,70	1 816,00	R-položka
87	M	R17.02.10	<i>AY2,5 - protahovací drát</i>	m	80,000	5,80	464,00	R-položka
88	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	24,000	50,40	1 209,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
89	M	R17.02.11	<i>KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku</i>	kus	24,000	12,80	307,20	R-položka
90	K	R17.02.12	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	1,000	1 071,90	1 071,90	R-položka
91	M	R17.02.13	<i>Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml</i>	kus	1,000	2 560,80	2 560,80	R-položka
92	K	R17.02.14	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	434,00	434,00	R-položka
93	K	R17.02.15	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
94	K	R17.02.16	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kus	1,000	8 011,80	8 011,80	R-položka
95	K	R17.02.17	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	6 052,80	6 052,80	R-položka
96	K	R17.02.18	Přesun hmot pro signalizace z WC invalidů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,152	5 674,50	862,52	R-položka
D D17.03			Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	312 427,53				
97	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	R17.03.01	Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na maximálně 192 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora až 254 klávesnic, 8 podsystémů, 4PGM výstupy (rozšiřitelné do max. 250PGM výstupů), 1x relé výstup, 999 uživatelských kódů, paměť na 2048 událostí, výstup na sirénu až 2A, instalace, správa a údržba z klávesnice nebo SW, digitální komunikátor s formáty jako CID a další. Součástí není instal. krabice, trafo, akumulátor	kus	1,000	3 294,10	3 294,10	R-položka
99	M	R17.03.02	Velký univerzální plechový box pro všechny ústředny, dvířka-pomocí nasouvacích pantů, povrchová montáž, zemnicí svorky s kabeláží dle normy, předlisovaný otvor pro zámek nebo dvířka lze zašroubovat, místo pro akumulátor max 18Ah (s omezeným prostorem), TAMPER, rozměry 322x397x90mm, včetně trafa 40VA	kus	1,000	1 146,50	1 146,50	R-položka
100	K	R17.03.03	Montáž modulu pro komunikaci přes internet	kus	1,000	819,70	819,70	R-položka
101	M	R17.03.04	Modul pro komunikaci přes INTERNET / ETHERNET do ústředny, dálkové programování pomocí SW, ovládání uživatelům přes web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí / vypnutí / prohlížení stavu), i pomocí živ. SW, zaslání e-mailů uživatelům	kus	1,000	2 033,50	2 033,50	R-položka
102	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	1,000	567,50	567,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220172					
103	M	R17.03.05	Systémový modul připojený na ústřednu a slouží pro přenos SMS zpráv (poplach, zapnuto / vypnuto, porucha, obnova) a přenos událostí do mobilní aplikace	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	R-položka
104	K	742220141	Montáž klávesnice	kus	2,000	126,10	252,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141					
105	M	R17.03.06	Textová LCD klávesnice s dvěma řádky, nový plochý design, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, 1 klávesová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, max. proudový odběr 120 mA	kus	2,000	5 980,60	11 961,20	R-položka
106	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	441,40	441,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
107	M	R17.03.07	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	kus	1,000	2 328,00	2 328,00	R-položka
108	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	756,60	756,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
109	M	R17.03.08	Spinaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VSS / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3, 4A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2	kus	1,000	5 270,60	5 270,60	R-položka
110	K	742220161	Montáž akumulátoru	kus	2,000	126,10	252,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
111	M	R17.03.09	Akumulátor 12VDC/18Ah	kus	1,000	792,70	792,70	R-položka
112	M	R17.03.10	Akumulátor 12VDC/40Ah	kus	1,000	1 967,20	1 967,20	R-položka
113	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů	kus	6,000	567,50	3 405,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031					
114	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	6,000	126,10	756,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220051					
115	M	R17.03.11	Drátový expandér zón v plastovém krytu, připojený na BUS sběrnici, modul obsahuje 8 vstupů	kus	6,000	1 551,60	9 309,60	R-položka
116	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	4,000	252,20	1 008,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255					
117	M	R17.03.12	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem	kus	4,000	202,50	810,00	R-položka
118	K	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem	kus	1,000	252,20	252,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220256					
119	M	R17.03.13	Elektronika venkovní sirény 109 dB/1m, stupeň 2, záložní AKU NiMH 7,2V/ 250mAh	kus	1,000	455,90	455,90	R-položka
120	M	R17.03.14	Plastový kryt venkovní sirény, obdélníkový, barevná kombinace bílý kryt/červený maják	kus	1,000	388,00	388,00	R-položka
121	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo strop	kus	36,000	252,20	9 079,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232					
122	M	R17.03.15	Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, odběr 17mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	kus	36,000	698,40	25 142,40	R-položka
123	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového - provádí dodavatel dveří	kus	0,000	378,30	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236					
124	M	R17.03.16	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	kus	18,000	1 244,30	22 397,40	R-položka
125	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi	kus	13,000	50,40	655,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220052					
126	M	R17.03.17	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68	kus	13,000	251,40	3 268,20	R-položka
127	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 880,000	25,20	47 376,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	R17.03.18	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační	m	1 700,000	17,50	29 750,00	R-položka
129	M	R17.03.19	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	180,000	19,80	3 564,00	R-položka
130	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	270,000	18,90	5 103,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
131	M	R17.03.20	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	200,000	19,80	3 960,00	R-položka
132	M	R17.03.21	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	70,000	19,80	1 386,00	R-položka
133	K	R17.03.22	Montáž protahovacího drátu	m	270,000	22,70	6 129,00	R-položka
134	M	R17.03.23	AY2,5 - protahovací drát	m	270,000	5,80	1 566,00	R-položka
135	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	55,000	50,40	2 772,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
136	M	R17.03.24	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	55,000	8,10	445,50	R-položka
137	K	R17.03.25	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	580,000	25,20	14 616,00	R-položka
138	M	R17.03.26	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	580,000	26,80	15 544,00	R-položka
139	K	R17.03.27	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	8,000	1 071,90	8 575,20	R-položka
140	M	R17.03.28	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	kus	8,000	2 560,80	20 486,40	R-položka
141	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	6 557,20	6 557,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401					
142	K	742220411	Oživení systému PZTS (cena za detektor)	kus	49,000	69,40	3 400,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411					
143	K	R17.03.29	Detailní nastavení systému PZTS, nastavení parametrů jednotlivých zón	kus	1,000	6 809,40	6 809,40	R-položka
144	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511					
145	K	R17.03.30	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	1 845,60	1 845,60	R-položka
146	K	R17.03.31	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
147	K	R17.03.32	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	1 703,60	1 703,60	R-položka
148	K	R17.03.33	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	3 322,10	3 322,10	R-položka
149	K	R17.03.34	Přesun hmot pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,450	5 674,50	2 553,53	R-položka
D D17.04 Elektrická požární signalizace EPS							993 410,60	
150	K	742210002	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210002					
151	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	126,10	126,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210005					
152	M	R17.04.01	Ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, zdroj, BUS linka pro tablo, rozhraní pro OPPO a ZDP	kus	1,000	43 815,10	43 815,10	R-položka
153	M	R17.04.02	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	kus	1,000	716,70	716,70	R-položka
154	M	R17.04.03	SD karta 4GB do ústředny	kus	1,000	495,00	495,00	R-položka
155	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	441,40	441,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
156	M	R17.04.04	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	kus	1,000	2 328,00	2 328,00	R-položka
157	K	742210041	Montáž akumulátoru	kus	4,000	126,10	504,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
158	M	R17.04.05	Akumulátor 12VDC/18Ah - ústředna	kus	2,000	1 531,20	3 062,40	R-položka
159	M	R17.04.06	Akumulátor 12VDC/40Ah - napájecí zdroj	kus	2,000	1 531,20	3 062,40	R-položka
160	K	742210031	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	756,60	756,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
161	M	R17.04.07	Externí síťový napájecí zdroj 8,2A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, LCD displej, prostor pro 2x AKU 40Ah	kus	1,000	5 726,80	5 726,80	R-položka
162	K	742210071	Montáž paralelního tabla	kus	1,000	315,30	315,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210071					
163	M	R17.04.08	Paralelní zobrazovací a ovládací tablo s displejem, napájení 24VDC, komunikace po sběrnici RS485	kus	1,000	10 900,90	10 900,90	R-položka
164	M	R17.04.09	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	kus	1,000	10 328,70	10 328,70	R-položka
165	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	3 152,50	3 152,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	R17.04.10	Klíčový trezor KTPO, 24VDC, zámek pro Středočeský kraj	kus	1,000	23 047,20	23 047,20	R-položka
167	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	819,70	819,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210061					
168	M	R17.04.11	Obslužné pole pro hasiče OPPO	kus	1,000	8 011,10	8 011,10	R-položka
169	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	44 135,00	44 135,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210051					
170	M	R17.04.12	Zařízení dálkového přenosu pro PCO HZS Středočeského kraje vč. příslušenství, antény, EPROM, přepětové ochrany a montážního materiálu	kus	1,000	98 940,00	98 940,00	R-položka
171	K	R17.04.13	Projekt připojení EPS na PCO Středočeského kraje	kus	1,000	44 135,00	44 135,00	R-položka
172	M	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	22,000	315,30	6 936,60	R-položka
173	M	R17.04.14	EN54-23 nástěnný / stropní LED maják, červený, červené záblesky, napájení 12-29VDC, pracovní teplota -25 - 70°C, krytí IP65	kus	1,000	2 294,10	2 294,10	R-položka
174	M	R17.04.15	EN54-3 dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 95-100dB/1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojitě nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD	kus	21,000	779,40	16 367,40	R-položka
175	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	22,000	189,20	4 162,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
176	M	R17.04.16	Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž	kus	22,000	1 326,70	29 187,40	R-položka
177	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	120,000	63,10	7 572,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
178	M	R17.04.17	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	kus	18,000	1 012,90	18 232,20	R-položka
179	M	R17.04.18	Opticko-kouřový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	kus	100,000	1 012,90	101 290,00	R-položka
180	M	R17.04.19	Termodiferenciální hlásič, integrovaný zkratový izolátor, IP44	kus	2,000	1 012,90	2 025,80	R-položka
181	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	120,000	189,20	22 704,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
182	M	R17.04.20	Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	kus	120,000	108,70	13 044,00	R-položka
183	M	R17.04.21	Popisovací pole pro patice hlásičů	kus	120,000	5,80	696,00	R-položka
184	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	3,000	1 134,90	3 404,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
185	M	R17.04.22	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	kus	3,000	2 185,90	6 557,70	R-položka
186	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	5,000	1 134,90	5 674,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					
187	M	R17.04.23	Výstupní modul k ovládání monitorovaných spotřebičů, které je nutné externě napájet, 1x zkratově odolný monitorovaný výstup	kus	5,000	1 435,40	7 177,00	R-položka
188	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	1,000	1 134,90	1 134,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
189	M	R17.04.24	Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	kus	1,000	1 883,20	1 883,20	R-položka
190	M	R17.04.25	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	kus	9,000	297,60	2 678,40	R-položka
191	M	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	18,000	1 134,90	20 428,20	R-položka
192	K	R17.04.26	Napojení přídržných magnetů (magnety jsou součástí dodávky dveří)	kus	6,000	819,70	4 918,20	R-položka
193	K	R17.04.27	Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči	kus	3,000	81,50	244,50	R-položka
194	K	R17.04.28	Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks	kus	1,000	311,90	311,90	R-položka
195	K	R17.04.29	Provozní kniha EPS	kus	1,000	698,40	698,40	R-položka
196	K	R17.04.30	Láhev zkušebního plynu	kus	2,000	178,90	357,80	R-položka
197	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	2 720,000	25,20	68 544,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
198	M	R17.04.31	JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	1 500,000	12,80	19 200,00	R-položka
199	M	R17.04.32	JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	740,000	16,30	12 062,00	R-položka
200	M	R17.04.33	JXFE-V 5x2x0,8 - stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	170,000	40,70	6 919,00	R-položka
201	M	R17.04.34	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	150,000	19,80	2 970,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	M	R17.04.35	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	160,000	21,00	3 360,00	R-položka
203	K	R17.04.36	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	9,000	277,40	2 496,60	R-položka
204	M	R17.04.37	Kabelová lávka, bočnice 60mm, šíře 200mm, délka 3m, pozinkováno, P30-R, vč. instalačního materiálu (stoupačka)	m	9,000	351,00	3 159,00	R-položka
205	K	R17.04.38	Montáž příchytky SONAP	kus	30,000	31,50	945,00	R-položka
206	M	R17.04.39	Kabelová příchytka SONAP	kus	30,000	39,60	1 188,00	R-položka
207	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	7 925,000	10,10	80 042,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
208	M	R17.04.40	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	kus	4 240,000	4,70	19 928,00	R-položka
209	M	R17.04.41	HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R	kus	2 240,000	5,80	12 992,00	R-položka
210	M	R17.04.42	HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	kus	930,000	7,00	6 510,00	R-položka
211	M	R17.04.43	HL P1_16 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 16mm, P30-R	kus	515,000	8,10	4 171,50	R-položka
212	M	R17.04.44	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	kus	3 685,000	1,90	7 001,50	R-položka
213	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	440,000	18,90	8 316,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
214	M	R17.04.45	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	300,000	19,80	5 940,00	R-položka
215	M	R17.04.46	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	140,000	19,80	2 772,00	R-položka
216	K	R17.04.47	Montáž protahovacího drátu	m	440,000	22,70	9 988,00	R-položka
217	M	R17.04.48	AY2,5 - protahovací drát	m	440,000	5,80	2 552,00	R-položka
218	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	80,000	50,40	4 032,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
219	M	R17.04.49	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	80,000	7,00	560,00	R-položka
220	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	20,000	126,10	2 522,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
221	M	R17.04.50	KO125 - krabice rozvodná	kus	20,000	116,40	2 328,00	R-položka
222	K	R17.04.51	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	15,000	1 071,90	16 078,50	R-položka
223	M	R17.04.52	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	kus	15,000	2 560,80	38 412,00	R-položka
224	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	4 539,60	4 539,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
225	K	R17.04.53	Programování a oživení systému	kus	1,000	8 322,60	8 322,60	R-položka
226	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	5 548,40	5 548,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
227	K	R17.04.54	Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zpráv	kus	1,000	12 385,40	12 385,40	R-položka
228	K	R17.04.55	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	6 192,70	6 192,70	R-položka
229	K	R17.04.56	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
230	K	R17.04.57	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 240,00	5 240,00	R-položka
231	K	R17.04.58	Ostatní stavební přímomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	4 954,20	4 954,20	R-položka
232	K	R17.04.59	Přesun hmot pro elektrickou požární signalizaci EPS stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,341	5 674,50	7 609,50	R-položka

D D17.05			Školní rozhlas	462 608,00				
233	K	R17.05.01	Montáž systémové řídicí jednotky	kus	1,000	3 152,50	3 152,50	R-položka
234	M	R17.05.02	Systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, Ethernet port, digitální zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, ve 2kanálovém režimu možnost současného přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení z mikrofonu do různých zón, konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD displej s volitelnou lokalizační menu do češtiny	kus	1,000	46 332,20	46 332,20	R-položka
235	K	R17.05.03	Montáž rozšiřující systémové jednotky	kus	1,000	819,70	819,70	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	M	R17.05.04	Systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku systému, provozní logické vstupy a výstupy	kus	1,000	59 296,30	59 296,30	R-položka
237	K	742410101	Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu	kus	1,000	1 134,90	1 134,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101					
238	M	R17.05.05	Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 programovatelných tlačítek pro volbu zón a spouštění provozních zpráv	kus	1,000	14 913,70	14 913,70	R-položka
239	K	742410051	Montáž MP3 přehrávače spotů, znělek a hlášení rozhlasu	kus	1,000	1 891,50	1 891,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410051					
240	M	R17.05.06	Multifunkční DAB+/FM tuner + přehrávač hudby z USB/SD médií a z externích zařízení přes bezdrátové rozhraní Bluetooth a audio vstup Jack 3,5mm, podpora formátů WAV,FLAC,MP3,AAC,WMA aj., IR dálkové ovládání, komunikační rozhraní RS-232	kus	1,000	15 609,20	15 609,20	R-položka
241	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	74,000	315,30	23 332,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410061					
242	M	R17.05.07	Stropní reproduktor 5" s bezrámečkovým designem, 20/10W @ 8 Ohm / 6/3W @ 100V, citlivost 93dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 100Hz-15kHz @ ±3dB / 80Hz-18kHz @ -10dB, vyzářovací úhel 155°, svorkovnice SnapConnect™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 180x57mm, bílý	kus	74,000	711,30	52 636,20	R-položka
243	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	1 891,50	1 891,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005					
244	M	R17.05.08	19" rozvaděč stojanový 42U/600x800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalačních pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč, plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky, zemnicí sada, 4x Nastavitelné nožičky, 28x montážní sada	kus	1,000	17 844,10	17 844,10	R-položka
245	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	1,000	189,20	189,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
246	M	R17.05.09	19" 8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	kus	1,000	884,60	884,60	R-položka
247	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 435,000	25,20	36 162,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
248	M	R17.05.10	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	1 400,000	19,80	27 720,00	R-položka
249	M	R17.05.11	JXFE-R 5x2x0,8 - stíněný kabel 5x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	35,000	40,70	1 424,50	R-položka
250	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	4 330,000	10,10	43 733,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
251	M	R17.05.12	Přichytka jednostranná pro kabely průměru 12mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	kus	4 330,000	7,00	30 310,00	R-položka
252	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	22,70	454,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
253	M	R17.05.13	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000	21,00	420,00	R-položka
254	K	R17.05.14	Montáž protahovacího drátu	m	20,000	22,70	454,00	R-položka
255	M	R17.05.15	AY2,5 - protahovací drát	m	20,000	5,80	116,00	R-položka
256	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	126,10	252,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
257	M	R17.05.16	KO125 - krabice rozvodná	kus	2,000	108,30	216,60	R-položka
258	K	R17.05.17	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	10,000	1 071,90	10 719,00	R-položka
259	M	R17.05.18	Protipožární pěna pro dřivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	kus	10,000	2 560,80	25 608,00	R-položka
260	K	R17.05.19	Programování a oživení systému	kus	1,000	29 332,80	29 332,80	R-položka
261	K	R17.05.20	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	2 713,10	2 713,10	R-položka
262	K	R17.05.21	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
263	K	R17.05.22	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	2 504,40	2 504,40	R-položka
264	K	R17.05.23	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	3 255,80	3 255,80	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	R17.05.24	Přesun hmot pro školní rozhlas stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,506	5 674,50	2 871,30	R-položka

D D17.06			Kamerový systém CCTV	139 127,27				
266	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	7,000	819,70	5 737,90	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
267	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	9,000	567,50	5 107,50	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
268	M	R17.06.01	Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	kus	16,000	3 808,60	60 937,60	R-položka
269	M	742230103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	16,000	1 387,10	22 193,60	R-položka
270	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	1 891,50	1 891,50	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230001					
271	M	R17.06.02	Síťový NVR rekordér pro 16 kamer; max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel; 2 HDD sloty; video výstup HDMI / VGA; 4x alarm vstup/1x výstup; 1x audio vstup/1x audio výstup; datová propustnost (In / Out): 80 / 256 Mbps	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	R-položka
272	K	R17.06.03	Přídavný HDD, 4TB, navržen speciálně pro kamerové systémy (DVR, HVR a NVR) a jejich provoz 24/7	kus	2,000	567,50	1 135,00	R-položka
273	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	7,000	441,40	3 089,80	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
274	M	R17.06.04	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím	kus	7,000	1 746,00	12 222,00	R-položka
275	K	R17.06.05	Montáž DIN držáku do 19" rozvaděče	kus	1,000	63,10	63,10	R-položka
276	M	R17.06.06	DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato	kus	1,000	523,80	523,80	R-položka
277	K	R17.06.07	Naprogramování NVR	kus	1,000	9 079,20	9 079,20	R-položka
278	K	R17.06.08	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	5 674,50	5 674,50	R-položka
279	K	R17.06.09	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
280	K	R17.06.10	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	1 396,80	1 396,80	R-položka
281	K	R17.06.11	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	1 298,80	1 298,80	R-položka
282	K	R17.06.12	Přesun hmot pro kamerový systém CCTV stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,256	5 674,50	1 452,67	R-položka

D D17.07			Systém kontroly vstupu EKV	447 131,10				
283	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	9,000	441,40	3 972,60	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
284	M	R17.07.01	Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní frekvence 13,56 MHz, napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED dioda, bzučák, barva černá, IP55	kus	9,000	4 775,90	42 983,10	R-položka
285	K	R17.07.02	Montáž převodníku	kus	1,000	1 008,80	1 008,80	R-položka
286	M	R17.07.03	1-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX	kus	1,000	5 121,60	5 121,60	R-položka
287	K	742240022	Instalace a nastavení přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,000	4 539,60	4 539,60	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240022					
288	K	R17.07.04	Program pro správu systému EKV	kus	1,000	6 634,80	6 634,80	R-položka
289	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	5,000	1 134,90	5 674,50	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
290	M	R17.07.05	Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, kapacita paměti karet 2700, paměť událostí 10.000, podpora formátů Wiegand, ABA Track II, vstupy: 2×stav dveří, 2×odchod.tlač., 2×pomocný vstup, výstupy: 2×relé pro zámky, 2×alarmové relé, 2×pomocný tranz.výstup, komunikační rozhraní Ethernet (s ext. převodníkem); RS-485; RS-232, odběr 100mA, napájení 12VDC	kus	5,000	6 626,70	33 133,50	R-položka
291	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	2,000	756,60	1 513,20	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	M	R17.07.06	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíjí. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3, 4A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2	kus	1,000	4 518,60	4 518,60	R-položka
293	M	R17.07.07	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíjí. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-3	kus	1,000	4 999,40	4 999,40	R-položka
294	K	742220161.1	Montáž akumulátoru 12V	kus	2,000	126,10	252,20	R-položka
295	M	R17.07.08	Akumulátor 12VDC/40Ah	kus	2,000	1 588,90	3 177,80	R-položka
296	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	100,000	25,20	2 520,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240003					
297	K	R17.07.09	Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované ID přívěšku	kus	100,000	115,20	11 520,00	R-položka
298	K	R17.07.10	Nastavení, konfigurace a oživení systému kontroly vstupu EKV	kus	1,000	6 809,40	6 809,40	R-položka
299	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany	kus	1,000	441,40	441,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
300	M	R17.07.11	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	kus	1,000	2 332,70	2 332,70	R-položka
301	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	9,000	567,50	5 107,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
302	K	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí (provádí dodavatel dveří)	kus	9,000	1 576,30	14 186,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320011					
303	M	R17.07.12	Elektromechanický samozamykací zámek pro plně dveře, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu	kus	9,000	14 403,30	129 629,70	R-položka
304	M	R17.07.13	6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	kus	9,000	930,00	8 370,00	R-položka
305	M	R17.07.14	Rozpojitelná kabelová průchodka pro těžký provoz, maximální úhel otevření 110°, počet vodičů 10	kus	9,000	2 339,60	21 056,40	R-položka
306	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 180,000	25,20	29 736,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
307	M	R17.07.15	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační	m	400,000	17,50	7 000,00	R-položka
308	M	R17.07.16	1-CHKE-R 2x1,5 - sílový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	400,000	19,80	7 920,00	R-položka
309	M	R17.07.17	JXFE-R 3x2x0,8 - stíněný kabel 3x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	130,000	23,30	3 029,00	R-položka
310	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	250,000	31,50	7 875,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
311	M	R17.07.18	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	220,000	19,80	4 356,00	R-položka
312	M	R17.07.19	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	19,80	594,00	R-položka
313	K	R17.07.20	Montáž protahovacího drátu	m	250,000	22,70	5 675,00	R-položka
314	M	R17.07.21	AY2,5 - protahovací drát	m	250,000	5,80	1 450,00	R-položka
315	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	35,000	50,40	1 764,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
316	M	R17.07.22	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	35,000	7,00	245,00	R-položka
317	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	6,000	126,10	756,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
318	M	R17.07.23	KO125 - krabice rozvodná	kus	6,000	108,30	649,80	R-položka
319	K	R17.07.24	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	110,000	18,90	2 079,00	R-položka
320	M	R17.07.25	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	110,000	26,80	2 948,00	R-položka
321	K	R17.07.26	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	8,000	1 071,90	8 575,20	R-položka
322	M	R17.07.27	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkarton, přetíratelný, 325ml	kus	8,000	2 560,80	20 486,40	R-položka
323	K	R17.07.28	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	4 968,40	4 968,40	R-položka
324	K	R17.07.29	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
325	K	R17.07.30	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	2 649,80	2 649,80	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	K	R17.07.31	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	7 006,80	7 006,80	R-položka
327	K	R17.07.32	Přesun hmot pro systém kontroly vstupu EKV stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,608	5 674,50	3 450,10	R-položka

D D17.08			Domácí telefon	254 268,30				
328	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	2,000	315,30	630,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
329	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	2,000	126,10	252,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
330	M	R17.08.01	Digitální audio/ video modul do tabla, broušená nerez, bez tlačítka, rybí oko	kus	2,000	11 246,60	22 493,20	R-položka
331	K	R17.08.02	Rozšiřující tlačítkový modul pro digitální systémy, 5 tlačítek, broušený nerez	kus	5,000	1 130,20	5 651,00	R-položka
332	K	R17.08.03	Informační modul, broušený nerez	kus	1,000	571,50	571,50	R-položka
333	K	R17.08.04	Montážní krabička + rámeček pro 3 moduly	kus	2,000	1 507,40	3 014,80	R-položka
334	K	R17.08.05	Montážní krabička + rámeček pro 2 moduly	kus	1,000	1 225,70	1 225,70	R-položka
335	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	19,000	315,30	5 990,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310006					
336	M	R17.08.06	Barevný 3,5" BUS6 videotelefon, 4 tlačítka, 2 LED, nastavení vyzváněcího tónu, nastavení hlasitosti vyzvánění (2 úrovně + vypnutí vyzvánění), nastavení obrazu (jas, kontrast, hloubka barev)	kus	19,000	3 205,70	60 908,30	R-položka
337	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	2,000	756,60	1 513,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310001					
338	M	R17.08.07	Napájecí zdroj pro domovní systémy s možností připojení záložní baterie a ovládáním Vypnuto/Zapnuto; vstup 230Vac, výstup 13,5Vdc 0,8A kontinuálně (1A pulsně) a 13,5Vac 1,6A (pulsně). 9 modulů typu A na DIN (157,5 mm)	kus	1,000	1 410,80	1 410,80	R-položka
339	M	R17.08.08	Napájecí zdroj 230Vac vstup, dva 20 Vdc 0,8A výstup („+“ a „+D“ výstupy), oba výstupy jsou zapínané signály na řízených vývodech „+C“ nebo „-C“, zdroj užíván jako napáječ na digitálních systémech (v případě instalace více vchodů je normálně používán „D“ výstup), 9 modulů typu A na DIN (157,5 mm).	kus	1,000	1 315,30	1 315,30	R-položka
340	K	R17.08.09	Montáž rozvaděče 36 modulů	kus	1,000	6 935,50	6 935,50	R-položka
341	M	R17.08.10	Rozvaděč elektro, 36 modulů, dvířka, montáž pod omítku	kus	1,000	1 420,10	1 420,10	R-položka
342	K	742310005	Montáž distributoru signálu domácího telefonu	kus	5,000	819,70	4 098,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310005					
343	M	R17.08.11	Video distributor pro 4 monitory	kus	5,000	548,20	2 741,00	R-položka
344	K	R17.08.12	Montáž pomocného relé	kus	1,000	567,50	567,50	R-položka
345	M	R17.08.13	Pomocné relé (230V AC, 5A max.), umožňuje přepínání videosignálu v domovních dorozumivacích systémech o 2 a více video vchodech, ovládat schodišťové osvětlení, elektrické zámky nebo jiná elektrická zařízení, 5 modulů typu A na DIN (87,5 mm).	kus	1,000	450,50	450,50	R-položka
346	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	840,000	25,20	21 168,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
347	M	R17.08.14	JXFE-R 3x2x0,8 - stíněný sdělovací kabel, provedení B2cas1d1	m	800,000	33,60	26 880,00	R-položka
348	M	R17.08.15	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační	m	40,000	17,50	700,00	R-položka
349	K	R17.08.16	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	330,000	18,90	6 237,00	R-položka
350	M	R17.08.17	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	330,000	26,80	8 844,00	R-položka
351	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	180,000	31,50	5 670,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
352	M	R17.08.18	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	100,000	19,80	1 980,00	R-položka
353	M	R17.08.19	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	80,000	19,80	1 584,00	R-položka
354	K	R17.08.20	Montáž protahovacího drátu	m	180,000	22,70	4 086,00	R-položka
355	M	R17.08.21	AY2,5 - protahovací drát	m	180,000	5,80	1 044,00	R-položka
356	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	30,000	50,40	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
357	M	R17.08.22	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	30,000	7,00	210,00	R-položka
358	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	5,000	126,10	630,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
359	M	R17.08.23	KO125 - krabice rozvodná	kus	5,000	108,30	541,50	R-položka
360	K	R17.08.24	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	8,000	1 071,90	8 575,20	R-položka
361	M	R17.08.25	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkarton, přetíratelný, 325ml	kus	8,000	2 560,80	20 486,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	K	R17.08.26	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	5 674,50	5 674,50	R-položka
363	K	R17.08.27	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
364	K	R17.08.28	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	6 402,00	6 402,00	R-položka
365	K	R17.08.29	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
366	K	R17.08.30	Přesun hmot pro domácí telefon stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,357	5 674,50	2 025,80	R-položka

D D17.09			Jednotný čas a školní zvonky	253 637,85				
367	K	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,000	1 891,50	1 891,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340003					
368	M	R17.09.01	Hlavní hodiny vhodné pro řízení menších a středních systémů jednotného času do 80 kusů podružných hodin. Hodiny určeny k montáži na lištu DIN. LCD displej 2x16 znaků, obsluha tlačítky na předním panelu, menu v češtině, tlačítko pro vypnutí linky a spínacího kanálu, sledování kvality příjmu signálu DCF 77, řízení mikroprocesorem a vlastní přesnou krystalovou základnou, k hodinám lze připojit přijímač signálu DCF 77, USB pro nahrávání spínacích programů, možnost konfigurace libovolné časové zóny, automatická změna zimního a letního času, dvě podružné linky o celkové zátěži 600mA/24V, výstup 24 VDC, max. 200 mA (pro napájení školních zvonků a dalších zařízení)	kus	1,000	16 994,40	16 994,40	R-položka
369	M	R17.09.02	Záložní zdroj pro hlavní hodiny vč. krytu a záložního akumulátoru	kus	1,000	4 074,00	4 074,00	R-položka
370	K	742340011	Montáž přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,000	819,70	819,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340011					
371	M	R17.09.03	Přijímač radiosignálu DCF 77, téměř absolutně přesný chod hodin a zajišťuje zcela automatickou změnu na letní čas, lze připojit dvoužilovým nestíněným vodičem	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	R-položka
372	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	11,000	189,20	2 081,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340021					
373	M	R17.09.04	Zvonek s motorovým pohonem, vhodný pro signalizaci přestávek ve školách, vysoký akustický účinek, masivní ocelová ozvučnice v červené barvě, nástěnná montáž, 93 dB/1 m	kus	11,000	1 175,60	12 931,60	R-položka
374	K	742340001	Montáž závěsných hodin	kus	4,000	189,20	756,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340001					
375	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	23,000	189,20	4 351,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
376	M	R17.09.05	Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem. Plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření	kus	31,000	2 560,80	79 384,80	R-položka
377	M	R17.09.06	Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm)	kus	4,000	698,40	2 793,60	R-položka
378	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	870,000	25,20	21 924,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
379	M	R17.09.07	1-CHKE-R 2x1,5 - sílový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	870,000	19,80	17 226,00	R-položka
380	K	R17.09.08	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	300,000	18,90	5 670,00	R-položka
381	M	R17.09.09	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	300,000	26,80	8 040,00	R-položka
382	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	50,000	31,50	1 575,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
383	M	R17.09.10	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	50,000	19,80	990,00	R-položka
384	K	R17.09.11	Montáž protahovacího drátu	m	50,000	22,70	1 135,00	R-položka
385	M	R17.09.12	AY2,5 - protahovací drát	m	50,000	5,80	290,00	R-položka
386	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	25,000	50,40	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
387	M	R17.09.13	KU68 - krabice rozvodná univerzální	kus	25,000	7,00	175,00	R-položka
388	M	R17.09.14	KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem	kus	12,000	78,00	936,00	R-položka
389	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	5,000	126,10	630,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
390	M	R17.09.15	KO125 - krabice rozvodná	kus	5,000	108,30	541,50	R-položka
391	K	R17.09.16	Aplikace požární těsnicího materiálu	kus	5,000	1 071,90	5 359,50	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
392	M	R17.09.17	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	kus	5,000	2 560,80	12 804,00	R-položka
393	K	R17.09.18	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	5 674,50	5 674,50	R-položka
394	K	R17.09.19	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 413,50	4 413,50	R-položka
395	K	R17.09.20	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	1 141,50	1 141,50	R-položka
396	K	R17.09.21	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	1 079,20	1 079,20	R-položka
397	K	R17.09.22	Přesun hmot pro jednotný čas a školní zvonky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,398	5 674,50	2 258,45	R-položka
398	K	R17.09.23	Demontáž stávajícího školního rozhlasu vč. ekologické likvidace, odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	1,000	31 525,00	31 525,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.08 - Plynovod

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Projektant:
APRIS s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			352 129,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	352 129,30	21,00%	73 947,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	426 076,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.08 - Plynovod

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	352 129,30
HSV - Práce a dodávky HSV	74 980,70
1 - Zemní práce	46 646,55
4 - Vodorovné konstrukce	3 133,10
8 - Trubní vedení	9 439,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	15 761,55
PSV - Práce a dodávky PSV	239 245,80
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	228 410,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 835,55
M - Práce a dodávky M	37 902,80
23-M - Montáže potrubí	37 902,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice							
Objekt: D.1.08 - Plynovod							
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice				Datum: 19.09.2025			
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín				Projektant: APRIS s.r.o			
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

352 129,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 980,70

D 1

Zemní práce

46 646,55

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	20,000	107,70	2 154,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
2	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	31,50	630,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107311					
3	K	113201111	Vytrhání obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	2,000	126,10	252,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111					
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,000	300,70	601,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
5	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	64,000	81,80	5 235,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003211					
6	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	64,000	45,10	2 886,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003212					
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,000	59,00	118,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
8	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0,200	510,20	102,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101					
9	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,000	1 164,00	17 460,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201					
10	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	13,400	41,40	554,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,700	292,90	1 962,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	67,000	21,80	1 460,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,400	163,90	2 196,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,400	341,40	4 574,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,7*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,400			
	VV		Součet		13,400			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,300	154,20	1 279,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
16	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,200	446,20	89,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102					
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,000	230,90	1 154,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	9,500	414,20	3 934,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,0*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		9,500			
	VV		Součet		9,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 133,10	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,700	1 843,00	3 133,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
D 8			Trubní vedení				9 439,50	
20	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	39,000	163,70	6 384,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	38,000	80,40	3 055,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				15 761,55	
22	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	9,368	989,40	9 268,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,368	294,90	2 762,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
24	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	37,472	12,90	483,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		9,368*4		37,472			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,108	791,50	85,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
26	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,260	341,40	3 161,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
D PSV			Práce a dodávky PSV				239 245,80	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				228 410,25	
27	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	11,000	763,80	8 401,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111202					
	VV		"2.NP" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
28	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	4,600	1 275,20	5 865,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111204					
	VV		"1.NP" 4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
29	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	4,000	1 624,60	6 498,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111205					
	VV		"2.NP" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	2,000	254,60	509,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120804					
	VV		"1.NP" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	3,000	272,90	818,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120805					
	VV		"1.NP" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	3,100	1 893,60	5 870,16	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312 "1.NP" 2,1 "2.NP" 1,0 Součet		2,100 1,000 3,100			
33	K	723150313	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2	m	38,500	1 156,00	44 506,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150313 "1.NP" 32,0 "2.NP" 6,5 Součet		32,000 6,500 38,500			
34	K	723150318	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3	m	1,500	10 975,60	16 463,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150318 "2.NP" 1,5 Součet		1,500 1,500			
35	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	0,300	385,60	115,68	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150366 "1.NP" 0,3 Součet		0,300 0,300			
36	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,300	500,90	150,27	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150367 "1.NP" 0,3 Součet		0,300 0,300			
37	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6	m	3,500	742,10	2 597,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150369 "1.PP" 3,5 Součet		3,500 3,500			
38	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 133/4,5	m	0,700	1 165,30	815,71	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150372 "2.NP" 0,7 Součet		0,700 0,700			
39	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000	2 916,10	2 916,10	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160204 "1.NP" 1 Součet		1,000 1,000			
40	K	723160207	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2"	soubor	1,000	6 426,30	6 426,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160207 "1.NP" 1 Součet		1,000 1,000			
41	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	191,60	191,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160804 "1.NP" 1,0 Součet		1,000 1,000			
42	K	723160807	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 2	pár	1,000	305,60	305,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160807 "1.NP" 1,0 Součet		1,000 1,000			
43	K	723171201	Přípojky propan-butanových instalací potrubí z ocelových trubek bezešvých přesných hadice (PND 21/409-72) Ø 8/16	soubor	5,000	851,20	4 256,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723171201 "1.NP" 5 Součet		5,000 5,000			
44	K	723190201	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 10	soubor	5,000	2 080,70	10 403,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190201 "1.NP" 5 Součet		5,000 5,000			
45	K	723221302	Armatury s jedním závitěm ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2"	kus	2,000	480,20	960,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723221302 "2.NP" 2 Součet		2,000 2,000			
46	K	723230801	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá	soubor	1,000	727,50	727,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723230801 "1.NP" 1,0 Součet		1,000 1,000			
47	K	723233115	Armatury se dvěma závitě solenoidové ventily včetně cívky a konektoru s diodou G 2"	kus	1,000	25 705,00	25 705,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723233115 "2.NP" 1 Součet		1,000 1,000			
48	K	723239103	Armatury se dvěma závitě montáž armatur se dvěma závitě ostatních typů G 1"	kus	1,000	363,80	363,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723239103 "1.NP" 1,0 Součet		1,000 1,000			
49	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	1 935,20	1 935,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723260801 "1.NP" 1,0 Součet		1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	723260802	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 65 m3/h	kus	1,000	3 049,50	3 049,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723260802					
	VV		"1.NP" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	545,60	545,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723261912					
	VV		"1.NP" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	723261914	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h	kus	1,000	1 818,80	1 818,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723261914					
	VV		"1.NP" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	R18.01	Potrubi z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 12x1 mm	m	17,900	459,60	8 226,84	R-položka
	VV		"1.PP" 12,6		12,600			
	VV		"1.NP" 5,3		5,300			
	VV		Součet		17,900			
54	K	723181011	Potrubi z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1	m	5,200	478,70	2 489,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181011					
	VV		"1.PP" 4,5		4,500			
	VV		"1.NP" 0,7		0,700			
	VV		Součet		5,200			
55	K	723181013	Potrubi z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	13,000	601,90	7 824,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181013					
	VV		"1.PP" 13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
56	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plynoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	10,000	352,10	3 521,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231162					
	VV		"1.NP" 5,0		5,000			
	VV		"2.NP" 5,0		5,000			
	VV		Součet		10,000			
57	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plynoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	2,000	657,70	1 315,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164					
	VV		"1.NP" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plynoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	897,70	1 795,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231165					
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	723231167	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plynoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"	kus	4,000	1 998,50	7 994,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231167					
	VV		"1.NP" 2,0		2,000			
	VV		"2.NP" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	R18.02	Měřicí manometr s membránou, trojcestný kohout, rozsah 0-6kPa	soubor	4,000	2 901,60	11 606,40	R-položka
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	R18.03	Zkouška těsnosti plynovodního potrubí tlakerm do DN 100	m	97,300	160,10	15 577,73	R-položka
62	K	R18.04	Revize zařízení	kus	1,000	10 306,30	10 306,30	R-položka
63	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,535	10 347,20	5 535,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 835,55	
64	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	22,700	58,20	1 321,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
	VV		"1.NP" 4,6+2,1		6,700			
	VV		"2.NP" 11,0+4,0+1,0		16,000			
	VV		Součet		22,700			
65	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	38,500	87,30	3 361,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
	VV		"1.NP" 32,0		32,000			
	VV		"2.NP" 6,5		6,500			
	VV		Součet		38,500			
66	K	783614591	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm syntetický	m2	1,500	33,00	49,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614591					
	VV		"2.NP" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
67	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	22,700	72,80	1 652,56	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
68	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	38,500	109,10	4 200,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
69	K	783617691	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní	m2	1,500	167,30	250,95	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
D M Práce a dodávky M							37 902,80	
D 23-M Montáže potrubí							37 902,80	
70	K	230023101	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm	kus	2,000	2 910,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
71	M	55283866	dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200	kus	2,000	355,30	710,60	CS ÚRS 2025 01
			VV					
			VV					
			Součet					
72	K	230040006	Montáž trubních dílů závitových DN 1"	kus	1,000	363,80	363,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
73	M	R18.05	přechodka ocel/měď, mosazná, svěrná, vnějším závit G1" x 22 mm	kus	1,000	261,90	261,90	R-položka
			VV					
			VV					
			Součet					
74	K	230040007	Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/4"	kus	2,000	727,50	1 455,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
75	M	R18.06	zemní přechodka PE/Ocel - standard 32 x 5/4' SDR 11	kus	2,000	745,70	1 491,40	R-položka
			VV					
			VV					
			Součet					
76	K	230200004	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 1 1/4" (32)	m	37,000	232,80	8 613,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
77	M	R18.07	potrubí plynovodní z PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm	m	37,000	242,80	8 983,60	R-položka
78	K	230201012	Montáž plynovodního potrubí z oceli Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm	m	3,000	698,40	2 095,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
79	M	R18.08	trubka ocelová DN25, se zesílenou izolací, spojování svařováním	m	3,000	567,90	1 703,70	R-položka
80	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	40,000	160,10	6 404,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.09 - Měření a regulace

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 708 383,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 708 383,30	21,00%	568 760,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 277 143,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.09 - Měření a regulace

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum: 19.09.2025

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant: APRIS s.r.o

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 708 383,30
PSV - Práce a dodávky PSV	2 708 383,30
D4.01 - Ekvitermní regulace teploty OV, kaskádové spínání kotlů	28 907,30
D4.02 - Havarijní zabezpečení kotelny	63 996,20
D4.03 - Ovládání oběhového čerpadla OV pro otopná tělesa (stávající část "A")	515,10
D4.04 - Ovládání oběhového čerpadla OV pro otopná tělesa (stávající část "B")	515,10
D4.05 - Ovládání oběhového čerpadla OV pro okruh VZT	515,10
D4.06 - Ekvitermní regulace teploty OV, podlahové vytápění	62 801,30
D4.07 - Regulace teploty TV	11 594,60
D4.08 - Regulace statického tlaku topného systému	1 539,40
D4.09 - Regulace teploty v prostoru (stávající část školy)	67 921,80
D4.10 - Regulace teploty v prostoru, podlahové vytápění, RPT1 až RPT9 (vytápění nové části školy)	120 790,20
D4.11 - Monitorování a archivování spotřeby médií	34 614,20
D4.21 - Vzduchotechnika	117 660,30
D4.22 - Osvětlení	55 126,10
D4.23 - Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT1	135 939,90
D4.24 - Nadřazený řídicí systém	104 298,40
D4.25 - Rozvaděč	237 788,90
D4.26 - Montážní materiál	1 188 909,00
D4.27 - Služby	474 950,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice			
Objekt:				D.1.09 - Měření a regulace			
Místo:		Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum: 19.09.2025		
Zadavatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant: APRIS s.r.o		
Účastník:		VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 708 383,30

D PSV Práce a dodávky PSV

2 708 383,30

D D4.01 Ekvitermní regulace teploty OV, kaskádové spínání kotlů

28 907,30

1	K	R19.01	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54	kus	4,000	677,10	2 708,40	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - T101.1,T102.1,T111.1,T111.2

2	K	R19.02	Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2"	kus	4,000	854,60	3 418,40	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	-----------

3	K	R19.03	Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 70°C, stupeň krytí IP 54	kus	1,000	1 088,30	1 088,30	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - T101.50

4	K	R19.04	Plynový kotel, napájení, zapojení ovládání	kus	2,000	468,50	937,00	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - K100.1,K100.2

5	K	R19.05	Rozdělovací kulový kohout, 3cestný, vnitřní závit, teplota kapaliny -10...100°C, pracovní úhel 90°, pracovní rozsah 15...90° DN50, PN25	kus	1,000	11 091,00	11 091,00	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - Y101.1

6	K	R19.06	Otočný pohon pro kulové kohouty, kroutící moment 10Nm, krytí IP54, ruční řízení, napájení 230 VAC řízení otev-zav, 3bodové	kus	1,000	3 351,40	3 351,40	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - k pol.: Y101.1

7	K	R19.07	Havarijní uzavěr plynu, el. připojení (ventil je součástí dodávky plynoinstalace)	kus	1,000	1 539,40	1 539,40	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - Y101.10

8	K	R19.08	Čerpadlo, el.připojení	kus	2,000	515,10	1 030,20	R-položka
---	---	--------	------------------------	-----	-------	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - M101.1,M101.2

9	K	R19.09	Zásuvková skříň IP54, jističe, proud.chránič 1x16A/400V, 2x16A/230V,	kus	1,000	3 743,20	3 743,20	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - ZS100

D D4.02 Havarijní zabezpečení kotelny

63 996,20

10	K	R19.10	Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40...+65°C	kus	1,000	1 465,70	1 465,70	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - TA100.10

11	K	R19.11	Kapilárový termostat, rozsah 80 až 150°C, krytí IP33, délka kapiláry 5m, vč. jímky max.provozní teplota 200°C, teplota okolí -40...+65°C	kus	2,000	2 305,70	4 611,40	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - TA101.1, TA102.1

12	K	R19.12	Kapilárový termostat, rozsah 30 až 90°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	kus	1,000	2 732,50	2 732,50	R-položka
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - TA100.11

13	K	R19.13	Jímka snímače, mosaz, délka 110x ø15mm, vč ucpávky	kus	3,000	181,40	544,20	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	-----------

14	K	R19.14	Ústředna pro detekci plynu, napájení 24VDC 5 reléových výstupů (4x detekce, 1x porucha)	kus	1,000	6 493,20	6 493,20	R-položka
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - QAH100.10

15	K	R19.15	Napájecí zdroj pro ústřednu detekce plynu, 24VDC	kus	1,000	2 670,40	2 670,40	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

16	K	R19.16	Snímač koncentrace metanu (CNG) s lineárním výstupem 4-20mA v aktivní proudové smyčce, krytí IP20, rozsah 0-2,5% (0-50% dolní meze výbušnosti), prostředí BNV (kalibrační perioda 12 měsíců)	kus	1,000	3 913,00	3 913,00	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - QA100.10

17	K	R19.17	Ústředna pro detekci plynu, napájení 24VDC 5 reléových výstupů (4x detekce, 1x porucha)	kus	1,000	6 493,20	6 493,20	R-položka
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Informační bod - QAH100.20

18	K	R19.18	Napájecí zdroj pro ústřednu detekce plynu, 24VDC	kus	1,000	2 670,40	2 670,40	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

19	K	R19.19	Snímač koncentrace oxidu uhelnatého (CO), výstupní signál 4-20mA v pasivní proudové smyčce, krytí IP20, rozsah 0-240 ppm, prostředí BNV (kalibrační perioda 12 měsíců)	kus	1,000	4 777,30	4 777,30	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - QA100.20</i>					
20	K	R19.20	Presostat, rozsah -0,2 až 8 bar, max. provozní tlak 18 bar, krytí IP30 nastavitelný tlak.rozdíl 0,4 až 1,5 bar	kus	3,000	2 265,90	6 797,70	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - PA100.10, PA101.1, PA102.1</i>					
21	K	R19.21	Kondenzační smýčka	kus	3,000	340,50	1 021,50	R-položka
22	K	R19.22	Trojcestný odběrový kohout	kus	3,000	4 237,00	12 711,00	R-položka
23	K	R19.23	Pojistka nedostatku vody - zapojení (přístroj je součástí dodávky profese ÚT)	kus	2,000	602,40	1 204,80	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - LA101.1, LA102.1</i>					
24	K	R19.24	Plastový ovladač jednotlačítkový, hříbová hlavice s aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skříně	kus	1,000	1 658,70	1 658,70	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - AA100.10</i>					
25	K	R19.25	Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod	kus	1,000	1 812,00	1 812,00	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - LA100.10</i>					
26	K	R19.26	Elektrická houkačka 24V, 50Hz, vč.svítlidla	kus	1,000	2 419,20	2 419,20	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - HLA52</i>					
D	D4.03	Ovládání oběhového čerpadla OV pro otopná tělesa (stávající část "A")					515,10	
27	K	R19.27	Čerpadlo, el.připojení	kus	1,000	515,10	515,10	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - M111.1</i>					
D	D4.04	Ovládání oběhového čerpadla OV pro otopná tělesa (stávající část "B")					515,10	
28	K	R19.28	Čerpadlo, el.připojení	kus	1,000	515,10	515,10	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - M111.2</i>					
D	D4.05	Ovládání oběhového čerpadla OV pro okruh VZT					515,10	
29	K	R19.29	Čerpadlo, el.připojení	kus	1,000	515,10	515,10	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - M111.3</i>					
D	D4.06	Ekvitermní regulace teploty OV, podlahové vytápění					62 801,30	
30	K	R19.30	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54	kus	5,000	677,10	3 385,50	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - T201.1,T211.2, T211.3, T301.1,T301.2</i>					
31	K	R19.31	Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2"	kus	5,000	854,60	4 273,00	R-položka
32	K	R19.32	Regulátor teploty kapilární rozsah 1 až 60°C, vč.jímky	kus	1,000	2 335,80	2 335,80	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - TA211.1</i>					
33	K	R19.33	Bronzový ventil řady, třicestný směšovací, PN 16, DN 40, kv=25,0, válcový závit (DIN 259, ISO 228/1, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netěsnost 0.01% max. průtoku podle EN60534-4, třída IV, průtoková charakteristika lineární: 3-cestné ventily podle IEC 534, maximální doporučená provozní tlaková ztráta: 240 kPa, materiál těla:litý bronz, materiál víka:mosaz, teplotní limity média: 2 až 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. pára, teplotní limity okolí, 2 až 65°C	kus	1,000	5 526,10	5 526,10	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - Y201.1</i>					
34	K	R19.34	Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, krytí IP54, zdvih 8 až 25mm pro řadu bronzových ventilů, ruční řízení, napájení 24 VAC proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA	kus	1,000	3 887,80	3 887,80	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - k pol.: Y201.1</i>					
35	K	R19.35	Čerpadlo, el.připojení	kus	5,000	515,10	2 575,50	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - M201.1,M211.1, M211.2, M301.1,M301.2</i>					
36	K	R19.36	Integrace tepelného čerpadla do sítě Modbus (TCP/IP)	kus	1,000	40 817,60	40 817,60	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - M301.51</i>					
D	D4.07	Regulace teploty TV					11 594,60	
37	K	R19.37	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54	kus	2,000	677,10	1 354,20	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - T212.1, T212.2</i>					
38	K	R19.38	Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2"	kus	2,000	854,60	1 709,20	R-položka
39	K	R19.39	Čerpadlo, el.připojení	kus	1,000	515,10	515,10	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - M212.1</i>					
40	K	R19.40	Topná tyč 6kW, 400VAC, napájení	kus	1,000	8 016,10	8 016,10	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Informační bod - EO212.1</i>					
D	D4.08	Regulace statického tlaku topného systému					1 539,40	
41	K	R19.41	Doplňovací zařízení, el.připojení	kus	1,000	1 539,40	1 539,40	R-položka
D	D4.09	Regulace teploty v prostoru (stávající část školy)					67 921,80	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	R19.42	Síťový prostorový termostat, LCD displej, komunikace Modbus RTU, napájení 230VAC, stupeň krytí IP 20, rozsah teploty: 0 až 40°C 1x binární výstup pro ventil ÚT (SPST rele 2,2A, 230 VAC)	kus	17,000	2 262,00	38 454,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - T.C101.2,T.A105,T.A104,T.A106,T.A103,T.B208,T.B207,T.B205,T.A206,T.A207,T.A205,T.A204,T.A203,T.A302,T.A305,T.A304,T.A303					
43	K	R19.43	Otočný pohon pro zónové ventily, napájení 230 VAC, ovládání ON/Off,provedení NC (bez napětí uzavřen), krytí IP40, krouticí moment 1Nm, okolní teplota 5...40°C (zónový ventil je součástí dodávky profese I'IT)	kus	17,000	1 733,40	29 467,80	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Y.C101.2,Y.A105,Y.A104,Y.A106,Y.A103,Y.B208,Y.B207,Y.B205,Y.A206,Y.A207,Y.A205,Y.A204,Y.A20,A302,Y.A305,Y.A304,Y.A303					
D D4.10			Regulace teploty v prostoru, podlahové vytápění, RPT1 až RPT9 (vytápění nové části š				120 790,20	
44	K	R19.44	Síťový prostorový termostat, LCD displej, komunikace Modbus RTU, napájení 230VAC, stupeň krytí IP 20, rozsah teploty: 0 až 40°C 1x binární výstup pro ventil ÚT (SPST rele 2,2A, 230 VAC)	kus	25,000	2 262,00	56 550,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - T.D114,T.D101,T.D107,T.D106,T.D104,T.D103,T.D110,T.D108,T.D109,T.D112,T.D102,T.D111,T.D207,T.D206,T.D204,T.D203,T.D210,T.D208,T.D209,T.D202,T.D213,T.D202,T.D212,T.D211,T.D201					
45	K	R19.45	Otočný pohon pro zónové ventily, napájení 230 VAC, ovládání ON/Off,provedení NC (bez napětí uzavřen), krytí IP40, krouticí moment 1Nm, okolní teplota 5...40°C (zónový ventil je součástí dodávky profese I'IT)	kus	3,000	1 733,40	5 200,20	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Y.RPT1,Y.RPT2,Y.RPT9					
46	K	R19.46	Elektrotermický pohon, 230VAC, připojovací kabel 1m, provedení NC (bez napětí uzavřen), přímá montáž na ventil se závitem M30x1,5, krytí IP54 (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	kus	6,000	1 230,00	7 380,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Yh.R3.1,Yh.R3.2,Yh.R3.3,Yh.R3.4,Yh.R3.5,Yh.R3.6					
47	K	R19.47	Elektrotermický pohon, 230VAC, připojovací kabel 1m, provedení NC (bez napětí uzavřen), přímá montáž na ventil se závitem M30x1,5, krytí IP54 (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	kus	7,000	1 230,00	8 610,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Yh.R4.1,Yh.R4.2,Yh.R4.3,Yh.R4.4,Yh.R4.5,Yh.R4.6,Yh.R4.7					
48	K	R19.48	Elektrotermický pohon, 230VAC, připojovací kabel 1m, provedení NC (bez napětí uzavřen), přímá montáž na ventil se závitem M30x1,5, krytí IP54 (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	kus	9,000	1 230,00	11 070,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Yh.R5.1,Yh.R5.2,Yh.R5.3,Yh.R5.4,Yh.R5.5,Yh.R5.6,Yh.R5.7,Yh.R5.8,Yh.R5.9					
49	K	R19.49	Elektrotermický pohon, 230VAC, připojovací kabel 1m, provedení NC (bez napětí uzavřen), přímá montáž na ventil se závitem M30x1,5, krytí IP54 (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	kus	6,000	1 230,00	7 380,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Yh.R6.1,Yh.R6.2,Yh.R6.3,Yh.R6.4,Yh.R6.5,Yh.R6.6					
50	K	R19.50	Elektrotermický pohon, 230VAC, připojovací kabel 1m, provedení NC (bez napětí uzavřen), přímá montáž na ventil se závitem M30x1,5, krytí IP54 (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	kus	9,000	1 230,00	11 070,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Yh.R7.1,Yh.R7.2,Yh.R7.3,Yh.R7.4,Yh.R7.5,Yh.R7.6,Yh.R7.7,Yh.R7.8,Yh.R7.9					
51	K	R19.51	Elektrotermický pohon, 230VAC, připojovací kabel 1m, provedení NC (bez napětí uzavřen), přímá montáž na ventil se závitem M30x1,5, krytí IP54 (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	kus	11,000	1 230,00	13 530,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Informační bod - Yh.R8.1,Yh.R8.2,Yh.R8.3,Yh.R8.4,Yh.R8.5,Yh.R8.6,Yh.R8.7,Yh.R8.8,Yh.R8.9,Yh.R8.10,Yh.R8.11					
D D4.11			Monitorování a archivování spotřeby médií				34 614,20	
52	K	R19.52	Měřič spotřeby studené vody, zapojení komunikačního výstupu M-Bus	kus	1,000	264,80	264,80	R-položka
53	K	R19.53	Měřič spotřeby el. energie,Měřič spotřeby el. energie, zapojení komunikačního výstupu M-Bus	kus	20,000	264,80	5 296,00	R-položka
54	K	R19.54	Komunikační převodník M-Bus na Ethernet/RS232 1xrozharaní M-Bus typu Master 1xrozharaní Ethernet 10/100 Mbps 1xrozharaní RS232 s GO napájení 24 VDC montáž na lištu DIN 35 mm	kus	2,000	14 526,70	29 053,40	R-položka
D D4.21			Vzduchotechnika				117 660,30	
55	K	R19.55	VZT 1 - Hygienické větrání pobytových prostor, nová část Integrace VZT jednotky do sítě Modbus (TCP/IP)	kus	1,000	40 817,60	40 817,60	R-položka
56	K	R19.56	Otočný pohon pro regulační armatury VZT jednotky, napájení: dle požadavku dodavatele VZT jednotky, ovládání:dle požadavku dodavatele VZT jednotky, (armatury jsou součástí dodávky profese VZT)	kus	2,000	3 351,40	6 702,80	R-položka

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K		R19.57	Kanálové čidlo pro měření CO2/ vlhkosti/, teploty, napájení AC/DC 24V, měřicí rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál 0-10V, měřicí rozsah vlhkosti 0...100%RH, výstupní signál 0-10V teplotní rozsah 0...50°C, výstupní signál 0-10V, nasouvací pružinové svorky pro vodiče max.2,5mm2, krytí IP 65	kus	11,000	4 071,10	44 782,10	R-položka
P				Poznámka k položce: Informační bod - Q.D111,Q.D1141,Q.D110,Q.D101,Q.D104,Q.C101.1,Q.C101.2,Q.D103,Q.D212,Q.D211,Q.D210					
58	K		R19.58	Pohybové čidlo, úhel záběru 360°, napájení 230V, 50Hz, krytí IP20, třída ochrany:II montáž na strop, reléový výstup	kus	5,000	961,30	4 806,50	R-položka
P				Poznámka k položce: Informační bod - PIR.D106,PIR.D108,PIR.D208,PIR.D206,PIR.D203					
59	K		R19.59	Regulátor variabilního průtoku vzduchu, napájení 24 VAC, ovládání 0-10VDC, el.zapojení (regulátory průtoku vzduchu vč. elektropohonu jsou součástí dodávky profese VZT)	kus	21,000	415,20	8 719,20	R-položka
P				Poznámka k položce: Informační bod - RP.D111.1,RP.D111.2,RP.D114.1,RP.D110.1,RP.D110.2,RP.D101.1,RP.D104.1,RP.C101.1,RP.C101.2,P.D120.2,RP.D103.2,RP.D106.2,RP.D112.1,RP.D112.2,RP.D211.1,RP.D211.2,RP.D210.1,RP.D210.2,R.D208.2,RP.D203.2,RP.D201.2					
60	K		R19.60	Instalační krabice nástěnná	kus	21,000	386,90	8 124,90	R-položka
61	K		R19.61	Zapojení koncové polohy požární klapky	kus	14,000	264,80	3 707,20	R-položka
P				Poznámka k položce: Informační bod - PK1,PK2,PK3,PK4,PK5,PK6,PK7,PK8,PK9,PK10,PK11,PK12,PK13,PK14					
D		D4.22	Osvětlení					55 126,10	
62	K		R19.62	Integrace osvětlovacího systému DALI do sítě Modbus (TCP/IP)	kus	1,000	40 817,60	40 817,60	R-položka
63	K		R19.63	Komunikační převodník DALI 2/BACnet	kus	1,000	14 308,50	14 308,50	R-položka
P				Poznámka k položce: Klíčové vlastnosti: • Podporované protokoly a režimy: BACnet server, Modbus Slave • Programovací rozhraní prohlížeče Limity zařízení: • Jedna pracovní skupina • 20 směrovačů • 300 skupin • 2000 exportních bodů					
D		D4.23	Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT1					135 939,90	
64	K		R19.64	Síťová integrační jednotka, 40 I/O, 14UI, 11DI, 7DO (triak), 4AO, 4CO, SA Bus, FC bus, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 2xUSB, 1xEthernet, WEBserver podporované integrace sítě Ethernet:	kus	2,000	35 173,20	70 346,40	R-položka
P				Poznámka k položce: Ppodporované integrace sítě Ethernet: • MQ Telemetry Transport (MQTT) • BACnet/SC • MQ Telemetry Transport (MQTT) • Systém správy videa Tyco® C-CURE® 9000 nebo victor® • Modbus TCP/IP • KNX IP • OPC UA Ppodporované integrace Field Bus: • BACnet MS/TP • N2 Bus • LonWorks® se schváleným USB adaptérem • Vzdálená koncová jednotka (RTU) Modbus se schváleným USB adaptérem • M-Bus					
65	K		R19.65	Grafický panel, 10,1"LCDD TFT barevný displej 256MB/128MB paměti, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 600, 3x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB	kus	1,000	15 119,40	15 119,40	R-položka
66	K		R19.66	Rozšiřovací vstupní/výstupní modul pro 18 datových bodů (7UI, 2BI, 3BO (triak), 2AO, 4CO); 24 VAC; FC/SA Bus	kus	2,000	10 394,50	20 789,00	R-položka
67	K		R19.67	Rozšiřovací vstupní/výstupní modul pro 10 datových bodů (8UI, 2AO); 24 VAC; FC/SA Bus	kus	5,000	4 995,50	24 977,50	R-položka
68	K		R19.68	Přvodník (RS485 na POE ETH (B)),sériový server, brána Modbus, brána MQTT, komunikační metoda TCP/IP přímá komunikace, 1xRS485 port, 1xETH port, napájení 6 až 364 VDC, šroubová svorka	kus	4,000	968,10	3 872,40	R-položka
69	K		R19.69	HUB SWITCH, 8 Port na DIN lištu	kus	1,000	835,20	835,20	R-položka
D		D4.24	Nadřazený řídicí systém					104 298,40	
70	K		R19.70	Software pro správu a řízení TZB, max. připojení 5 síťových jednotek, max. 5 uživatelů	kus	1,000	60 804,50	60 804,50	R-položka
71	K		R19.71	CPU BenchMark 32000 bodů s integrovanou GPU, RAM 32 GB DoubleDataRrate4, SSD 2 TB, WiFi, Bluetooth, čtečka karet, USB 3, klávesnice bezdrátová a myš bezdrátová, OS kompatibilní se systémem v areálu Dukelských kasáren.	kus	1,000	40 026,10	40 026,10	R-položka
72	K		R19.72	LCD monitor 24"	kus	1,000	3 467,80	3 467,80	R-položka
D		D4.25	Rozvaděč					237 788,90	
73	K		R19.73	Účelová rozvodnice, s.1000, v.2000, hl.400, podstavec 100 /mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč. přístrojové náplně	kus	1,000	101 419,30	101 419,30	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	R19.74	Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepětová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře	kus	1,000	33 950,00	33 950,00	R-položka
75	K	R19.75	Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství	kus	4,000	7 307,30	29 229,20	R-položka
76	K	R19.76	Výrobní (dílenská) dokumentace	kus	1,000	48 500,00	48 500,00	R-položka
77	K	R19.77	Výroba rozváděče	kus	1,000	24 690,40	24 690,40	R-položka
D	D4.26	Montážní materiál					1 188 909,00	
78	K	R19.78	SHKFFH-R B2ca s1a d1 a1, 2x2x0,8 Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací	m	1 200,000	51,90	62 280,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
79	K	R19.80	SHKFFH-R B2ca s1a d1 a1, 4x2x0,8 Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací	m	1 800,000	68,10	122 580,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
80	K	R19.81	1-CXKH-R B2ca s1a d1 a1, 3Cx1,5 Bezhalogenový kabel, silový	m	3 000,000	58,60	175 800,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
81	K	R19.82	JYSTY-O 2x2x0,8 - Propojovací kabel stíněný, zkušební napětí žila/žila 800V, žila/stínění 800V	m	2 400,000	39,70	95 280,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
82	K	R19.83	JYTY-O 2x1 - Propojovací kabel stíněný	m	1 200,000	39,10	46 920,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
83	K	R19.84	JYTY-O 4x1 - Propojovací kabel stíněný	m	1 500,000	44,40	66 600,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
84	K	R19.85	JYTY-O 7x1 - Propojovací kabel stíněný	m	100,000	54,00	5 400,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
85	K	R19.86	CYKY-J 3x1,5 - Propojovací kabel silový	m	1 200,000	43,70	52 440,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
86	K	R19.87	PAAR TRONIC Li-2YCY	m	2 000,000	63,10	126 200,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
87	K	R19.88	CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm	m	40,000	51,80	2 072,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
88	K	R19.89	Elektroinstalační krabice na povrch 81x81x54 mm, s víčkem, materiál PVC, teplotní odolnost -5 až +60°C	kus	30,000	376,00	11 280,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
89	K	R19.90	Trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství	m	150,000	88,90	13 335,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
90	K	R19.91	Trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství	m	80,000	101,90	8 152,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
91	K	R19.92	Kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu	m	100,000	642,90	64 290,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
92	K	R19.93	Kabelový žlab 125/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu	m	300,000	798,70	239 610,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
93	K	R19.94	Kabelový žlab 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu	m	50,000	1 012,70	50 635,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							
94	K	R19.95	Montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg	kus	450,000	102,30	46 035,00	R-položka
P	Poznámka k položce: montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D4.27	Služby				474 950,40	
95	K	R19.96	Montáž zařízení MaR	kus	1,000	16 902,30	16 902,30	R-položka
96	K	R19.97	Montáž kabelů a kabelových tras MaR	kus	1,000	16 902,30	16 902,30	R-položka
97	K	R19.98	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	kus	1,000	97 000,00	97 000,00	R-položka
98	K	R19.99	Koordinace MaR a ostatní technologie	kus	1,000	132 308,00	132 308,00	R-položka
99	K	R19.100	Softwarové vybavení řídicího systému	kus	1,000	57 323,10	57 323,10	R-položka
100	K	R19.101	Softwarové vybavení vizualizace	kus	1,000	19 322,40	19 322,40	R-položka
101	K	R19.102	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	kpl	1,000	44 135,00	44 135,00	R-položka
102	K	R19.103	Výchozí revize elektrických zařízení	kus	1,000	10 670,00	10 670,00	R-položka
103	K	R19.104	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kus	1,000	52 962,00	52 962,00	R-položka
104	K	R19.105	Zkušební provoz	kus	1,000	4 186,50	4 186,50	R-položka
105	K	R19.106	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kus	1,000	17 382,40	17 382,40	R-položka
106	K	R19.107	Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu (ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku)	kus	1,000	5 856,40	5 856,40	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
D.1.10 - Zpevněné plochy, přístřešek

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 697 160,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 697 160,20	21,00%	1 196 403,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 893 563,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

D.1.10 - Zpevněné plochy, přístřešek

Místo:

Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum:

19.09.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant:

APRIS s.r.o

Účastník:

VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 697 160,20
HSV - Práce a dodávky HSV	5 320 474,98
1 - Zemní práce	392 652,35
2 - Zakládání	390 203,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	211 001,50
4 - Vodorovné konstrukce	253 400,51
5 - Komunikace pozemní	2 943 306,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 048,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	492 268,86
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	451 115,34
998 - Přesun hmot	99 478,30
PSV - Práce a dodávky PSV	376 685,22
764 - Konstrukce klempířské	6 534,65
766 - Konstrukce truhlářské	13 588,29
767 - Konstrukce zámečnické	202 675,16
773 - Podlahy z litého teraca	11 850,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	142 036,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice			
Objekt:				D.1.10 - Zpevněné plochy, přístřešek			
Místo:		Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum: 19.09.2025		
Zadavatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant: APRIS s.r.o		
Účastník:		VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 697 160,20

D HSV Práce a dodávky HSV

5 320 474,98

D 1 Zemní práce

392 652,35

1	K	112151352	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	1,000	3 017,50	3 017,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151352

VV "sakura ozdobná" 1

1,000

2	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	15 895,00	15 895,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355

VV "třešeň ptačí" 1

1,000

3	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 105,00	1 105,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112

VV "sakura ozdobná" 1

1,000

4	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,000	5 338,00	5 338,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201115

VV "třešeň ptačí" 1

1,000

5	K	113102211	Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	344,200	70,70	24 334,94	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113102211

VV bNV02

FIG Rozpad figury: bNV02

FIG "venkovní prostor" 344,2

344,200

344,200

6	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m2	26,600	180,20	4 793,32	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105112

VV bNV03

FIG Rozpad figury: bNV03

FIG "venkovní prostor" 26,6

26,600

26,600

7	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	677,000	25,30	17 128,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106144

VV bNV01

FIG Rozpad figury: bNV01

FIG "venkovní prostor" 545+132

677,000

677,000

8	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 050,200	38,70	40 642,74	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222

VV bNV01+bNV02+bNV03+bNV05

FIG Rozpad figury: bNV01

FIG "venkovní prostor" 545+132

FIG Rozpad figury: bNV02

FIG "venkovní prostor" 344,2

FIG Rozpad figury: bNV03

FIG "venkovní prostor" 26,6

FIG Rozpad figury: bNV05

FIG "venkovní prostor" 2,4

1 050,200

677,000

344,200

26,600

2,400

9	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	12,000	99,50	1 194,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107225

VV bNV04

FIG Rozpad figury: bNV04

FIG "venkovní prostor" 12

12,000

12,000

10	K	113201111	Vytrhání obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých ležatých	m	365,000	110,50	40 332,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111

VV bNV00a

365,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Rozpad figury: bNV00a					
	FIG		"venkovní prostor" 2*40+285		365,000			
11	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	16,400	71,60	1 174,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111					
	VV		bNV00		16,400			
	FIG		Rozpad figury: bNV00					
	FIG		"venkovní prostor" 8,2*2		16,400			
12	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	16,600	839,00	13 927,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191121					
	VV		P02		16,600			
	FIG		Rozpad figury: P02					
	FIG		1*1*16,6		16,600			
13	M	58337401	kamenivo dekorační (kačlírek) frakce 8/16	t	33,200	960,50	31 888,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		16,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,200			
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,000	161,50	969,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,000	143,70	862,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,800	299,20	3 231,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		6*1,8		10,800			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,000	18,80	112,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
18	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 523,000	31,30	47 669,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
	VV		V01b+V02b+V03b		1 523,000			
	FIG		Rozpad figury: V01b					
	FIG		"dle koordinační situace" 592		592,000			
	FIG		Rozpad figury: V02b					
	FIG		"dle koordinační situace" 116		116,000			
	FIG		Rozpad figury: V03b					
	FIG		"dle koordinační situace" 815		815,000			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	815,000	21,80	17 767,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		V03b		815,000			
	FIG		Rozpad figury: V03b					
	FIG		"dle koordinační situace" 815		815,000			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	16,300	93,50	1 524,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		815*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,300			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	592,000	22,30	13 201,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		V01b		592,000			
	FIG		Rozpad figury: V01b					
	FIG		"dle koordinační situace" 592		592,000			
22	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	815,000	18,80	15 322,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111					
	VV		V03b		815,000			
	FIG		Rozpad figury: V03b					
	FIG		"dle koordinační situace" 815		815,000			
23	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	41,565	1 079,50	44 869,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		815*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		41,565			
24	K	183151116	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 1,10 do 1,50 m3	kus	4,000	374,00	1 496,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183151116					
25	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000	533,80	2 135,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115					
26	M	02650431	bříza bělokorá /Betula pendula/ 200-250cm	kus	1,000	1 445,00	1 445,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	R110.004	jerlín japonský /Styphnolobium japonicum/ 200-250cm	kus	1,000	3 391,50	3 391,50	R-položka
28	M	R110.005	třešeň ptačí /Prunus avium/ 200-250cm	kus	1,000	3 391,50	3 391,50	R-položka
29	M	R110.006	sakura ozdobná /Prunus serrulata/ 200-250cm	kus	1,000	3 391,50	3 391,50	R-položka
30	K	184215131	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 1 m	kus	4,000	141,10	564,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215131					
31	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	12,000	79,50	954,00	CS ÚRS 2025 01
VV			4*3 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
32	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	98,60	394,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501121					
33	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	931,000	3,40	3 165,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
VV			V02b+V03b		931,000			
FIG			Rozpad figury: V02b					
FIG			"dle koordinační situace" 116		116,000			
FIG			Rozpad figury: V03b					
FIG			"dle koordinační situace" 815		815,000			
34	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	42,60	170,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
35	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,412	1 623,50	668,88	CS ÚRS 2025 01
VV			4*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		0,412			
36	K	185804215	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	815,000	30,90	25 183,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804215					
VV			V03b		815,000			
FIG			Rozpad figury: V03b					
FIG			"dle koordinační situace" 815		815,000			
D 2			Zakládání				390 203,62	
37	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	26,069	3 561,50	92 844,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321311					
VV			VZ01*0,325*1,035		26,069			
FIG			Rozpad figury: VZ01					
FIG			"venkovní zídka" 77,5		77,500			
38	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,607	48 195,00	125 644,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
VV			VZ01*0,325*1,035*0,1		2,607			
FIG			Rozpad figury: VZ01					
FIG			"venkovní zídka" 77,5		77,500			
39	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,160	3 527,50	7 619,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611					
VV			PP01		2,160			
FIG			Rozpad figury: PP01					
FIG			10*(0,6*0,6)*0,6		2,160			
40	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	14,400	408,00	5 875,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
VV			PP01a		14,400			
FIG			Rozpad figury: PP01a					
FIG			10*(4*0,6)*0,6		14,400			
41	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	14,400	75,30	1 084,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
VV			PP01a		14,400			
FIG			Rozpad figury: PP01a					
FIG			10*(4*0,6)*0,6		14,400			
42	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	69,750	1 700,00	118 575,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113134					
VV			VZ01*0,9		69,750			
FIG			Rozpad figury: VZ01					
FIG			"venkovní zídka" 77,5		77,500			
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,837	46 070,00	38 560,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
VV			VZ01*0,9*0,3*0,04		0,837			
FIG			Rozpad figury: VZ01					
FIG			"venkovní zídka" 77,5		77,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				211 001,50	
44	K	311271126	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10	m3	23,250	6 715,00	156 123,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311271126					
VV			VZ01*0,3*1		23,250			
FIG			Rozpad figury: VZ01					
FIG			"venkovní zídka" 77,5		77,500			
45	K	348272515	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	77,500	708,10	54 877,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272515					
VV			VZ01		77,500			
FIG			Rozpad figury: VZ01					
FIG			"venkovní zídka" 77,5		77,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				253 400,51	
46	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních	m	28,000	590,80	16 542,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434191423 "vyrovnávací schody" 2*14		28,000			
47	M	58388024	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm výžlabková podstupnice-pemřovaný	kus	28,000	5 431,50	152 082,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	434191433	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo větvenových oboustranně zazděných, stupňů pemřovaných nebo ostatních	m	14,250	517,70	7 377,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434191433 "venkovní schodiště" 5*1,25+1,6*5		14,250			
49	M	58388024	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm výžlabková podstupnice-pemřovaný	kus	14,250	5 431,50	77 398,88	CS ÚRS 2025 01
D 5			Komunikace pozemní				2 943 306,50	
50	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	116,000	25,20	2 923,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561121101 V02b Rozpad figury: V02b "dle koordinační situace" 116		116,000 116,000			
51	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	10,440	759,10	7 925,00	CS ÚRS 2025 01
VV			116*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		10,440			
52	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	592,000	208,30	123 313,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750011 V01b Rozpad figury: V01b "dle koordinační situace" 592		592,000 592,000			
53	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	592,000	251,60	148 947,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760111 V01b Rozpad figury: V01b "dle koordinační situace" 592		592,000 592,000			
54	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	116,000	314,50	36 482,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564770111 V02b Rozpad figury: V02b "dle koordinační situace" 116		116,000 116,000			
55	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	592,000	1 657,50	981 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111 V01b Rozpad figury: V01b "dle koordinační situace" 592		592,000 592,000			
56	M	R110.003	kamenná štípaná dlažba	m2	603,840	2 626,50	1 585 985,76	R-položka
P VV			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/05 592*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		603,840			
57	K	593531113	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	116,000	125,00	14 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/593531113 V02b Rozpad figury: V02b "dle koordinační situace" 116		116,000 116,000			
58	M	56245143	dlažba zatrávňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm	m2	117,160	310,30	36 354,75	CS ÚRS 2025 01
VV			116*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		117,160			
59	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,220	1 079,50	5 634,99	CS ÚRS 2025 01
VV			116*0,045 'Přepočtené koeficientem množství		5,220			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				87 048,00	
60	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2	248,000	43,30	10 738,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131321 VZ01*2*1,6 Rozpad figury: VZ01 "venkovní zídka" 77,5		248,000 77,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	248,000	307,70	76 309,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
		VV	VZ01*2*1,6		248,000			
		FIG	Rozpad figury: VZ01					
		FIG	"venkovní zídka" 77,5		77,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				492 268,86	
62	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	167,800	62,00	10 403,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
		VV	V02b+P01		167,800			
		FIG	Rozpad figury: V02b					
		FIG	"dle koordinační situace" 116		116,000			
		FIG	Rozpad figury: P01					
		FIG	1*16,6+1*(2*1+2*16,6)		51,800			
63	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	34,900	522,80	18 245,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
		VV	ZB01		34,900			
		FIG	Rozpad figury: ZB01					
		FIG	5,2+29,7		34,900			
64	M	59227010	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x175/180mm	m	34,900	943,50	32 928,15	CS ÚRS 2025 01
65	M	56241007	rošt mřížkový A15 nerez pro žlab š 100mm	m	29,700	3 408,50	101 232,45	CS ÚRS 2025 01
66	M	56241014	rošt mřížkový C250 nerez pro žlab š 100mm	m	5,200	4 088,50	21 260,20	CS ÚRS 2025 01
67	M	59227027	čelo plně na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2025 01
68	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	40,000	60,80	2 432,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961113					
		VV	PP01b		40,000			
		FIG	Rozpad figury: PP01b					
		FIG	4*10		40,000			
69	K	953965123	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm	kus	40,000	98,60	3 944,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965123					
		VV	PP01b		40,000			
		FIG	Rozpad figury: PP01b					
		FIG	4*10		40,000			
70	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,050	3 723,00	115 599,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
		VV	VZ01*0,3+26*0,3		31,050			
		FIG	Rozpad figury: VZ01					
		FIG	"venkovní zídka" 77,5		77,500			
71	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	39,540	724,20	28 634,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032112					
		VV	VZ01*0,3*1,6+26*0,3*0,3		39,540			
		FIG	Rozpad figury: VZ01					
		FIG	"venkovní zídka" 77,5		77,500			
72	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,480	3 587,00	1 721,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042231					
		VV	bNV05*0,2		0,480			
		FIG	Rozpad figury: bNV05					
		FIG	"venkovní prostor" 2,4		2,400			
73	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	51,630	2 771,00	143 066,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
		VV	bNV02*0,15		51,630			
		FIG	Rozpad figury: bNV02					
		FIG	"venkovní prostor" 344,2		344,200			
74	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	22,000	334,90	7 367,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
75	K	966072820	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg	m	37,250	70,90	2 641,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072820					
		VV	bPL01		37,250			
		FIG	Rozpad figury: bPL01					
		FIG	"venkovní prostor" 5,65+5,29+26,31		37,250			
76	K	966072826	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 70 kg	m	12,000	85,90	1 030,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072826					
		VV	bPL02		12,000			
		FIG	Rozpad figury: bPL02					
		FIG	"venkovní prostor" 12		12,000			
77	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	784,60	784,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				451 115,34	
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	820,641	258,40	212 053,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 282,564	11,30	37 092,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 820,641*4		3 282,564			
80	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,500	2 184,50	7 645,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
81	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	338,598	130,10	44 051,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
82	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	39,540	290,70	11 494,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
83	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,177	693,60	11 220,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
84	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	426,326	299,20	127 556,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
D 998			Přesun hmot				99 478,30	
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	460,761	215,90	99 478,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				376 685,22	
D 764			Konstrukce klempířské				6 534,65	
86	K	764512406	Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 500 mm	m	4,250	1 521,50	6 466,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764512406 PP02 Rozpad figury: PP02 "žlab" 4,25		4,250 4,250			
87	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,032	2 133,50	68,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101					
D 766			Konstrukce truhlářské				13 588,29	
88	K	766660712	Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na křídlo a záruběň dveří dvoukřídlových	kus	6,000	564,40	3 386,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660712 DV01 Rozpad figury: DV01 3*2		6,000 6,000			
89	M	R110.001	závěs dveřní	kus	6,000	1 700,00	10 200,00	R-položka
90	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	943,50	1,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
D 767			Konstrukce zámečnické				202 675,16	
91	K	767391111	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených nýtováním	m2	13,356	257,60	3 440,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767391111 TR01 Rozpad figury: TR01 3,15*4,24		13,356 13,356			
92	M	15484140	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 0,70mm	m2	15,132	402,90	6 096,68	CS ÚRS 2025 01
P VV			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy 13,356*1,133 *Přepočtené koeficientem množství		15,132			
93	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	11,560	215,90	2 495,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995102 ZK01 Rozpad figury: ZK01 "příčle dveří: JEKL 50x50x3, dl. 0,68 m, 4 ks" 4,25*0,68*4		11,560 11,560			
94	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,014	28 135,00	393,89	CS ÚRS 2025 01
P VV FIG FIG VV			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků ZK01a Rozpad figury: ZK01a "příčle dveří: JEKL 50x50x3, dl. 0,68 m, 4 ks" 4,25*0,68*4/1000 0,012*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,012 0,012 0,014			
95	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	81,108	155,60	12 620,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ZK02		81,108			
	FIG		Rozpad figury: ZK02					
	FIG		"patní plech 200x200x15, 10 ks" (0,2*0,2*0,015)*7850*10		47,100			
	FIG		"výztuha: L 30x30x5, dl. 2,05 m, 4ks" 2,18*2,05*4		17,876			
	FIG		"výztuha: L 30x30x5, dl. 1,85 m, 4ks" 2,18*1,85*4		16,132			
	FIG		Součet		81,108			
96	M	13011061	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x5mm	t	0,039	27 710,00	1 080,69	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK02b		0,034			
	FIG		Rozpad figury: ZK02b					
	FIG		"výztuha: L 30x30x5, dl. 2,05 m, 4ks" 2,18*2,05*4/1000		0,018			
	FIG		"výztuha: L 30x30x5, dl. 1,85 m, 4ks" 2,18*1,85*4/1000		0,016			
	FIG		Součet		0,034			
	VV		0,034*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
97	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,054	27 625,00	1 491,75	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK02a		0,047			
	FIG		Rozpad figury: ZK02a					
	FIG		"patní plech 200x200x15, 10 ks" (0,2*0,2*0,015)*7850*10/1000		0,047			
	VV		0,047*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,054			
98	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	116,086	117,30	13 616,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995112					
	VV		ZK03		116,086			
	FIG		Rozpad figury: ZK03					
	FIG		"příčle: L 70x50x3, dl. 1,18 m, 8 ks" 5,15*1,18*8		48,616			
	FIG		"příčle: L 70x50x3, dl. 1,6 m, 4 ks" 5,15*1,6*4		32,960			
	FIG		"sloupky dveří: JEKL 50x50x3, dl. 2,03 m, 4 ks" 4,25*2,03*4		34,510			
	FIG		Součet		116,086			
99	M	14550160	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x3mm	t	0,094	31 280,00	2 940,32	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK03a		0,082			
	FIG		Rozpad figury: ZK03a					
	FIG		"příčle: L 70x50x3, dl. 1,18 m, 8 ks" 5,15*1,18*8/1000		0,049			
	FIG		"příčle: L 70x50x3, dl. 1,6 m, 4 ks" 5,15*1,6*4/1000		0,033			
	FIG		Součet		0,082			
	VV		0,082*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,094			
100	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,040	28 135,00	1 125,40	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK03b		0,035			
	FIG		Rozpad figury: ZK03b					
	FIG		"sloupky dveří: JEKL 50x50x3, dl. 2,03 m, 4 ks" 4,25*2,03*4/1000		0,035			
	VV		0,035*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
101	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	118,146	85,90	10 148,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113					
	VV		ZK04		118,146			
	FIG		Rozpad figury: ZK04					
	FIG		"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,18 m, 4 ks" 9,7*1,18*4		45,784			
	FIG		"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,465 m, 4 ks" 9,7*1,465*4		56,842			
	FIG		"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,6 m, 1 ks" 9,7*1,6*1		15,520			
	FIG		Součet		118,146			
102	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,137	27 455,00	3 761,34	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK04a		0,119			
	FIG		Rozpad figury: ZK04a					
	FIG		"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,18 m, 4 ks" 9,7*1,18*4/1000		0,046			
	FIG		"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,465 m, 4 ks" 9,7*1,465*4/1000		0,057			
	FIG		"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,6 m, 1 ks" 9,7*1,6*1/1000		0,016			
	FIG		Součet		0,119			
	VV		0,119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,137			
103	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	408,238	58,30	23 800,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114					
	VV		ZK05		408,238			
	FIG		Rozpad figury: ZK05					
	FIG		"nosný prvek střechy: JEKL 100x60x6, dl. 3,05 m, 4 ks" 12,79*3,05*4		156,038			
	FIG		"sloupek: JEKL 70x70x5, dl. 2,6 m, 10 ks" 9,7*2,6*10		252,200			
	FIG		Součet		408,238			
104	M	14550326	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x6mm	t	0,179	30 515,00	5 462,19	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK05a		0,156			
	FIG		Rozpad figury: ZK05a					
	FIG		"nosný prvek střechy: JEKL 100x60x6, dl. 3,05 m, 4 ks" 12,79*3,05*4/		0,156			
	VV		0,156*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,179			
105	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,290	27 455,00	7 961,95	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků</i>					
	VV		ZK05b		0,252			
	FIG		Rozpad figury: ZK05b					
	FIG		"sloupek: JEKL 70x70x5, dl. 2,6 m, 10 ks" 9,7*2,6*10/1000		0,252			
	VV		0,252*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,290			
106	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 037,880	58,30	60 508,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		POR_01		1 037,880			
	FIG		Rozpad figury: POR_01					
	FIG		(4,24*2,25*2+3,2*2,25*2)*31		1 037,880			
107	M	R110.002	pororošt 20x20 tl. 30 mm	kg	1 193,562	35,70	42 610,16	R-položka
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků					
			1037,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 193,562			
108	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,238	1 394,00	3 119,77	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
	D	773	Podlahy z litého teraca				11 850,62	
109	K	773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	2,360	3 196,00	7 542,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773511260					
			1,56+0,8		2,360			
110	K	773519190	Podlaha z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,360	456,50	1 077,34	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773519190					
			1,56+0,8		2,360			
111	K	773519195	Podlaha z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	4,720	651,10	3 073,19	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773519195					
			(1,56+0,8)*2		4,720			
112	K	773591111	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí	m2	2,360	4,80	11,33	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773591111					
			1,56+0,8		2,360			
113	K	998773101	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,234	624,80	146,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998773101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				142 036,50	
114	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	345,000	66,50	22 942,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
	FIG		NAT01		345,000			
	FIG		Rozpad figury: NAT01					
			"venkovní oplocení" 115*2*1,5		345,000			
115	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	345,000	94,40	32 568,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801					
	FIG		NAT01		345,000			
	FIG		Rozpad figury: NAT01					
			"venkovní oplocení" 115*2*1,5		345,000			
116	K	783314203	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	345,000	127,50	43 987,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	FIG		NAT01		345,000			
	FIG		Rozpad figury: NAT01					
			"venkovní oplocení" 115*2*1,5		345,000			
117	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	345,000	123,30	42 538,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	FIG		NAT01		345,000			
	FIG		Rozpad figury: NAT01					
			"venkovní oplocení" 115*2*1,5		345,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
POV - Provizorní opatření

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 275 086,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 275 086,14	21,00%	477 768,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 752 854,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Objekt:

POV - Provizorní opatření

Místo:

Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

Datum:

19.09.2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

Projektant:

APRIS s.r.o

Účastník:

VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 275 086,14
HSV - Práce a dodávky HSV		2 043 641,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		489 306,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 501 230,79
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		53 104,15
PSV - Práce a dodávky PSV		231 445,10
763 - Konstrukce suché výstavby		231 445,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice			
Objekt:				POV - Provizorní opatření			
Místo:		Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum: 19.09.2025		
Zadavatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant: APRIS s.r.o		
Účastník:		VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 275 086,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 043 641,04

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

489 306,10

1	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	650,500	681,90	443 575,95	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996117				
VV			PK01		650,500		
FIG			Rozpad figury: PK01				
FIG			"ochrana stávajících podlah" 14,18+300,69+325,43+10,2		650,500		

2	K	619996147	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy	m2	650,500	70,30	45 730,15	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996147				
VV			PK01		650,500		
FIG			Rozpad figury: PK01				
FIG			"ochrana stávajících podlah" 14,18+300,69+325,43+10,2		650,500		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 501 230,79

3	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	2 436,705	40,70	99 173,89	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111				
VV			LES01		2 436,705		
FIG			Rozpad figury: LES01				
FIG			"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500		
FIG			"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080		
FIG			"Budova C" 7*22,4		156,800		
FIG			"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325		
FIG			Součet		2 436,705		

4	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	438 606,900	1,20	526 328,28	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------------	------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211				
VV			LES01*6*30		438 606,900		
FIG			Rozpad figury: LES01				
FIG			"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500		
FIG			"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080		
FIG			"Budova C" 7*22,4		156,800		
FIG			"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325		
FIG			Součet		2 436,705		

5	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	2 436,705	31,00	75 537,86	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811				
VV			LES01		2 436,705		
FIG			Rozpad figury: LES01				
FIG			"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500		
FIG			"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080		
FIG			"Budova C" 7*22,4		156,800		
FIG			"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325		
FIG			Součet		2 436,705		

6	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	1 049,400	28,10	29 488,14	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111				
VV			LES03		1 049,400		
FIG			Rozpad figury: LES03				
FIG			"budova C" 5,3*18*11		1 049,400		

7	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	94 446,000	0,90	85 001,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211				
VV			LES03*30*3		94 446,000		
FIG			Rozpad figury: LES03				
FIG			"budova C" 5,3*18*11		1 049,400		

8	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	1 049,400	20,40	21 407,76	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811				
VV			LES03		1 049,400		
FIG			Rozpad figury: LES03				
FIG			"budova C" 5,3*18*11		1 049,400		

9	K	944511111	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	2 436,705	7,80	19 006,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
	VV		LES01		2 436,705			
	FIG		Rozpad figury: LES01					
	FIG		"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500			
	FIG		"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080			
	FIG		"Budova C" 7*22,4		156,800			
	FIG		"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325			
	FIG		Součet		2 436,705			
10	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	438 606,900	0,20	87 721,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		LES01*6*30		438 606,900			
	FIG		Rozpad figury: LES01					
	FIG		"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500			
	FIG		"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080			
	FIG		"Budova C" 7*22,4		156,800			
	FIG		"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325			
	FIG		Součet		2 436,705			
11	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	2 436,705	5,80	14 132,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
	VV		LES01		2 436,705			
	FIG		Rozpad figury: LES01					
	FIG		"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500			
	FIG		"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080			
	FIG		"Budova C" 7*22,4		156,800			
	FIG		"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325			
	FIG		Součet		2 436,705			
12	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	2 975,740	88,90	264 543,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		LES04		2 975,740			
	FIG		Rozpad figury: LES04					
	FIG		627,72+985,06+1362,96		2 975,740			
13	K	949111121	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m montáž	sada	2,000	479,20	958,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111121					
14	K	949111221	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	180,000	20,30	3 654,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111221					
	VV		2*30*3		180,000			
15	K	949111821	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m demontáž	sada	2,000	320,10	640,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111821					
16	K	949411111	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m montáž	m	20,000	766,30	15 326,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949411111					
	VV		LES02		20,000			
	FIG		Rozpad figury: LES02					
	FIG		"Budova A" 10		10,000			
	FIG		"Budova B" 10		10,000			
	FIG		Součet		20,000			
17	K	949411211	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	3 000,000	29,10	87 300,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949411211					
	VV		LES02*5*30		3 000,000			
	FIG		Rozpad figury: LES02					
	FIG		"Budova A" 10		10,000			
	FIG		"Budova B" 10		10,000			
	FIG		Součet		20,000			
18	K	949411811	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m demontáž	m	20,000	669,30	13 386,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949411811					
	VV		LES02		20,000			
	FIG		Rozpad figury: LES02					
	FIG		"Budova A" 10		10,000			
	FIG		"Budova B" 10		10,000			
	FIG		Součet		20,000			
19	K	RPOV01	Montáž stavebního výtahu do výšky 20 m	kus	2,000	6 790,00	13 580,00	R-položka
20	K	RPOV02	Příplatek za první a každý další den použití výtahu	kus	2,000	50 197,50	100 395,00	R-položka
21	K	RPOV03	Demontáž stavebního výtahu do výšky 20 m	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	R-položka
22	K	RPOV04	Čerpání vody ze stavební jámy	soubor	1,000	33 950,00	33 950,00	R-položka
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				53 104,15	
23	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	24,962	989,40	24 697,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,962	294,90	7 361,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	99,848	12,90	1 288,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		24,962*4		99,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,962	791,50	19 757,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871								
D PSV			Práce a dodávky PSV	231 445,10				
D 763			Konstrukce suché výstavby	231 445,10				
27	K	763111432	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, bez izolace	m2	132,592	1 464,70	194 207,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111432								
	VV		POV01		132,592			
	FIG		Rozpad figury: POV01					
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		5,89*2,02		11,898			
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA C"		0,000			
	FIG		11,95*4,5		53,775			
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA B"		0,000			
	FIG		4,15*3,27		13,571			
	FIG		"2.NP - FAZE 1_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		3,08*2,02		6,222			
	FIG		"1.NP - FAZE 2_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		5,5*3,4		18,700			
	FIG		2,1*3,24		6,804			
	FIG		"2.NP - FAZE 2_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		5,5*2,7		14,850			
	FIG		1*2,02		2,020			
	FIG		"1.NP - FAZE 3_BUDOVA C"		0,000			
	FIG		1,8*2,64		4,752			
	FIG		Součet		132,592			
28	K	763111812	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	132,592	125,10	16 587,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111812								
	VV		POV01		132,592			
	FIG		Rozpad figury: POV01					
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		5,89*2,02		11,898			
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA C"		0,000			
	FIG		11,95*4,5		53,775			
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA B"		0,000			
	FIG		4,15*3,27		13,571			
	FIG		"2.NP - FAZE 1_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		3,08*2,02		6,222			
	FIG		"1.NP - FAZE 2_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		5,5*3,4		18,700			
	FIG		2,1*3,24		6,804			
	FIG		"2.NP - FAZE 2_BUDOVA D"		0,000			
	FIG		5,5*2,7		14,850			
	FIG		1*2,02		2,020			
	FIG		"1.NP - FAZE 3_BUDOVA C"		0,000			
	FIG		1,8*2,64		4,752			
	FIG		Součet		132,592			
29	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	10,650	956,40	10 185,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131471								
	VV		POV02		10,650			
	FIG		Rozpad figury: POV02					
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA C"		0,000			
	FIG		10,65		10,650			
30	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	10,650	99,90	1 063,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821								
	VV		POV02		10,650			
	FIG		Rozpad figury: POV02					
	FIG		"1.NP - FAZE 1_BUDOVA C"		0,000			
	FIG		10,65		10,650			
31	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,638	1 416,20	9 400,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
APRIS s.r.o

IČ: 27183912
DIČ: CZ 271 839 12

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 450 647,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 450 647,90	21,00%	1 144 636,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 595 283,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 19.09.2025
Projektant: APRIS s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 450 647,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 450 647,90
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	1 142 665,90
VRN3 - Zařízení staveniště	1 835 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 450 000,00
VRN6 - Územní vlivy	430 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	150 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	442 982,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice			
Objekt:				VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
Místo:		Hlavní 210, 280 02 Kolín – Sendražice			Datum: 19.09.2025		
Zadavatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 18, 280 12 Kolín			Projektant: APRIS s.r.o		
Účastník:		VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 450 647,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 450 647,90

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

1 142 665,90

1	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	252 665,90	252 665,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					

2	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000					

3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
P			Poznámka k položce: geometrický plán					

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					

5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	soubor	1,000	565 000,00	565 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000					
P			Poznámka k položce: dílenská dokumentace					

D VRN3 Zařízení staveniště

1 835 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 785 000,00	1 785 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					

7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000					

D VRN4 Inženýrská činnost

1 450 000,00

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 450 000,00	1 450 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					

D VRN6 Územní vlivy

430 000,00

9	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000					

10	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí	soubor	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/064103000					

11	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/064203000					

D VRN7 Provozní vlivy

150 000,00

12	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000					

D VRN9 Ostatní náklady

442 982,00

13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000	442 982,00	442 982,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000					
P			Poznámka k položce: stavba bude probíhat po částech, omezení spojené se stavou za provozu a etapizace výstavby, podrobněji viz TZ					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024009_REV06
Stavba: Stavební úpravy a přístavba - ZŠ Kolín Sendražice

Datum: 19.09.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.0	Bourací práce a demolice		
bDV01	Vyřezání dveří do plochy 2m2	m2	1,388
	"budova B"		0,000
	"B.0.01" 0,75*1,85		1,388
Použití figury:			
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,388
bDV02	Vybourání dveří do plochy 2 m2	m2	10,523
	"m.č. C.1.02" 2*0,9*2,02		3,636
	"m.č. B.1.05" 0,9*2,02		1,818
	"m.č. B.2.08" 0,9*2,15		1,935
	"m.č. B.2.04" 0,7*2,02		1,414
	"m.č. B.3.02" 0,8*2,15		1,720
	Součet		10,523
Použití figury:			
968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,523
bDV03	Vybourání dveří nad plochu 2 m2	m2	28,409
	"m.č. A.1.01" 2*3,15		6,300
	"m.č. A.1.01" 2,15*1		2,150
	"m.č. C.1.02" 2*2,45		4,900
	"m.č. B.1.06" 1*2,02		2,020
	"m.č. C.2.01" 1*2,02		2,020
	"m.č. B.3.01" 1*2,15+1,125*2,15		4,569
	"m.č. B.3.02" 2*1*2,15		4,300
	"m.č. B.3.06" 1*2,15		2,150
	Součet		28,409
Použití figury:			
968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,409
bK01	Odstranění úžlabí	m	24,185
	"budova A" 5,9*1,414*2+2*3,75		24,185
Použití figury:			
764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	24,185
bK02	Odstranění parapetu	m	18,600
	"budova B" 2*1,5+3*1,2		6,600
	"budova C" 6*1,6		9,600
	"budova A" 2*1,2		2,400
	Součet		18,600
Použití figury:			
764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	18,600
bK03	Odstranění lemování zdí	m	14,500
	8,5+2*3		14,500
Použití figury:			
764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	14,500
bK04	Odstranění žlabu	m	169,300
	81,5+43,8+44		169,300
Použití figury:			
764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	169,300
bK05	Odstranění svodu	m	61,500
	3*8,5+4*9		61,500
Použití figury:			
764004861	Demontáž svodu do suti	m	61,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
bK06	Odstranění oplechování říms	m	20,000
	13+7		20,000
Použití figury:			
764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	20,000
bK07	Odstranění okapového plechu	m	93,000
	83+10		93,000
Použití figury:			
764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	93,000
bKR01	Odstranění krovu	m	95,160
	"hlavní budova"		0,000
	"kleštiny" (2*5,35+4*3,87+10*5,35+4*3,87)		95,160
Použití figury:			
762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	95,160
bKR02	Odstranění krovu do 224 cm2	m	485,550
	"hlavní budova"		0,000
	"krokev" (10,68+9,1+7,52+5,95+4,51+3,08+1,65)		42,490
	"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,95+7,52+9,1+10,61*4+9,41+6,81+4,18)		94,650
	"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,95+7,45)		22,640
	"krokev" (1,15+2,29+2,29+2,29+1,64)*2		19,320
	"krokev" (1,61+1,61+3+3+4,4+4,4+5,8)*2		47,640
	"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,94*6)		44,880
	"krokev" (1,87+3,74+4,65+4,65)		14,910
	"krokev" (7,28+8,1+7,52+5,95+4,51+3,08+1,65)		38,090
	"krokev" (1,65+3,08+4,51+5,94*7)		50,820
	"krokev" (1,15+2,29+3,40+4,65)		11,490
	"krokev" (2,69+5,37+8,03)		16,090
	"krokev" (8,77+11,07+6,9+6,16+6,32+6,32+6,45+6,9+6,9)		65,790
	"krokev" (2*3,14+5,23*2)		16,740
	Součet		485,550
Použití figury:			
762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	485,550
bKR03	Odstranění krovu prvky do 288cm2	m	206,310
	"hlavní budova"		0,000
	"sloupek" 3,62*17		61,540
	"hlavní budova"		0,000
	"vaznice" (13,4+10,45*2+4,3*2+3,33*2+6,69*2)		62,940
	"vaznice" (13,8+0,68+0,68+1,68)		16,840
	"hlavní budova"		0,000
	"pozednice" (6,74+6,84+10,45+1,6+7,03+9,46+9,61+6,93+1,19+5,14)		64,990
	Součet		206,310
Použití figury:			
762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	206,310
bKR04	Odstranění krovu prvky do 600 cm2	m	71,890
	"hlavní budova"		0,000
	"vazný trám" (6,65*3+4,9*3+7,32+6,65*3+3,13+6,84)		71,890
Použití figury:			
762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	71,890
bMAL01	Odstranění malby v místnostech do 3,8 m	m2	1 930,857
	" A.1.01" 14,25*4,05+(2*0,4+2*0,2)+(2*0,2+2,1*0,4)-0-(2*3,15+1,6*3,9)-0		47,613
	" A.1.02" 32*3,7+(0,4*8*2,15+2*0,25*3,15+2*3,1*0,9)+(0,31*5+0,9*5,5)-(3,6*3,35+3,6*3,35)-(2*1*2,15+2*3,15)-(5,5*3,1)		87,165
	" A.1.03" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0		119,150
	" A.1.04" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0		119,150
	" A.1.05" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0		119,150
	" A.1.06" 22,5*3,7+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+(0,37*3,6+2*0,35*1,25)-(2*1,25*2,25)-0-3 6*3 35		73,401
	" B.1.02" 11,6*2,9+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0		29,330
	" B.1.03" 19,3*2,9+0+(0,45*1,5+1,8*0,45)-0-(1*2,02+0,9*2,1+2*0,8*2,15+1,5*2,65)-0		46,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" B.1.05" 6,95*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,8*2,15+0,9*2,02)-0		15,157
	" B.1.06" 0,9*2,9+0+0-0-0-0		2,610
	" B.1.07" 10,45*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15)-0		26,910
	" B.1.08" 2,3*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-0-0		5,210
	" B.1.09" 1,45*2,9+0+0-0-0-0		4,205
	" C.1.02" 29*3,9+(2*0,2*2,5+2*0,35*2,3+2*0,375*3,1)+(0,2*2,095+0,35*1,6+0,35*2,095)- (1,6*2,3)-(2,095*2,5+2,095*3,1)-(0,9*2,02+1*2,02+1,6*2,3)		96,817
	" A.2.02" 32*3,7-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)- (5,5*2,7)+(6*0,44*2,15+4*0,39*2,15+2*0,45*2,7)+(0,31*3+2*0,31+0,45*5,5)		86,315
	" A.2.03" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0,35*1,25*4+0,19)		119,305
	" A.2.04" 18*3,7-(2,2*2,25)-(1*2,15)-0+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)		61,845
	" A.2.05" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0,35*1,25+0,19)		119,305
	" A.2.06" 33*3,7-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0,35*1,25+0,19)		119,305
	" A.2.07" 22,5*3,7-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0- 0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,25)+(0,37*3,6+0,35*1,25*2)		73,136
	" B.2.02" 5,15*3,5-0-(2*1*2,02)-0+0+0		13,985
	" B.2.03" 6,15*3,5-(2*1*0,5)-0,7*2,02-0+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)		20,111
	" B.2.04" 15,3*3,5-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)-0+(2*0,3*2,5+2*0,15*2,02)+(0,3*1,2+0,15*1)		43,470
	" B.2.05" 22,2*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)-0+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0,2*1,5*2+0,15*1)		73,516
	" B.2.06" 6,3*3,5-0-(0,8*2,02)-0+0+0		20,434
	" B.2.07" 21,4*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,15+(2*0,15*2,15+4*0,2*1,6)+(0,2*1,5*2+0,15*1)		68,690
	" B.2.08" 18,2*3,5-(1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,16+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)+(0,15*1,5+0,15*1)		58,866
	" A.3.02" 32,3*4-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)- 0+(6*0,22*1,6+4*0,37*2,02)+(3*0,22*1,2+2*0,31)		117,501
	" A.3.03" 4,7*3,8-(1*2,02)+3,8		19,640
	" A.3.04" 21,3*3,1-2,88-(1*2,02)-0+(2*0,25*0,93)+(0,25*2,83)		62,303
	" A.3.05" 8,6*3,8-(1*2,02)+3,8		34,460
	" A.3.06" 5,6*3,8-0,9*2,02+0		19,462
	" A.3.07" 1,55*2,2-0+0		3,410
	" A.3.09" 3,8		3,800
	Součet		1 930,857
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 930,857
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 716,148
bMAL03	Odstranění malby přes 5 m	m2	260,339
	" C.1.01" 58*5,4+(2*0,175*2,50+8*0,35*2,3+2*0,35*3,15)+(1,6*0,35+4*0,35*1,6+0,175*2,095) -(4*1,6*2,3)-(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)-(8,8*3,25+2*1,6*2,3)		325,887
	Součet		-65,548
			260,339
Použití figury:			
784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	260,339
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 716,148
bMAL04	Odstranění malby na schodišti do 3,8 m	m2	168,652
	"budova B" 2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+6,44*1,15+2,85*13,3-1*1,9-0,75*1,9- 1*1,8 -2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1- 1*2,15+2*(0,186*1,9+0,24*1,8+0,24*1,8+0,2*1,6+0,24*1,8)		0,000
	Součet		180,145
			-11,493
			168,652
Použití figury:			
784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	168,652
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 716,148
bMAL05	Odstranění malby na schodišti do 5 m	m2	356,300
	"budova A" 72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0,35*0,9+0,35*2,83+4*3, 39*1,5+2*2,34*1,5+1,7*0,2*2+11,2+2,4*6,35+4,65*2,1+4,65*0,8125 -1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,02-1*2,02-3,58*2,45- 3*2,83 Součet		0,000
			413,179
			-56,879
			356,300
Použití figury:			
784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 716,148
bMR01	Odstranění mříží	m2	28,455

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. C.1.01" 1,6*2,3*6+1,7*3,75		28,455
Použití figury:			
767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	28,455
BNV01	Odstranění povlakových podlahovin	m2	532,470
	" A.1.03" 65,3		65,300
	" A.1.04" 65,42		65,420
	" A.1.05" 65,91		65,910
	" C.1.02" 39,51		39,510
	" A.2.03" 65,33		65,330
	" A.2.05" 65,33		65,330
	" A.2.06" 65,33		65,330
	" A.2.07" 31,02		31,020
	" A.3.04" 26,74		26,740
	" A.3.07" 11,27		11,270
	" B.1.04" 31,31		31,310
	Součet		532,470
Použití figury:			
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	532,470
BNV01a	Sokl u povlakové nášlapné vrstvy	m	288,500
	" A.1.03" 33		33,000
	" A.1.04" 33		33,000
	" A.1.05" 33		33,000
	" C.1.02" 29		29,000
	" A.2.03" 33		33,000
	" A.2.05" 33		33,000
	" A.2.06" 33		33,000
	" A.2.07" 25,5		25,500
	" A.3.04" 21,3		21,300
	" A.3.07" 14,7		14,700
	Součet		288,500
Použití figury:			
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	288,500
BNV02	Odstranění keramické dlažby	m2	63,070
	" B.1.03" 8,71		8,710
	" B.1.07" 1,3		1,300
	" B.1.08" 0,74		0,740
	" B.1.09" 10,56		10,560
	" B.2.02" 4,28		4,280
	" B.2.03" 1,79		1,790
	" B.2.07" 5,4		5,400
	" A.3.02" 30,29		30,290
	Součet		63,070
Použití figury:			
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	63,070
BNV02a	Odstranění keramické dlažby - sokl	m	21,600
	" A.3.02" 21,6		21,600
Použití figury:			
771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	21,600
BNV03	Odstranění půdovky	m2	230,440
	" A.3.03" 63,64		63,640
	" A.3.05" 134,54		134,540
	" A.3.08" 32,26		32,260
	Součet		230,440
Použití figury:			
771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	230,440
BNV04	Odstranění nášlapné vrstvy - betonová mazanina	m2	-1,000
	-1		-1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
bNV05	Odstranění dřevěné podlahy	m2	112,730
	" B.2.04" 11,37		11,370
	" B.2.05" 2,24		2,240
	" B.2.06" 30,95		30,950
	" B.2.08" 28,69		28,690
	" B.2.09" 19,98		19,980
	" A.3.06" 19,5		19,500
	Součet		112,730
Použití figury:			
775511801	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití	m2	16,910
775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	95,821
bNV05a	Sokl dřevěných podlah	m	61,750
	" B.2.04" 15,3		15,300
	" B.2.05" 2,85		2,850
	" B.2.06" 22,2		22,200
	" B.2.08" 21,4		21,400
	Součet		61,750
Použití figury:			
775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	61,750
bOBK01	Odstranění obkladů	m2	74,850
	" A.1.02" 1,2*1,5		1,800
	" A.1.05" 1,2*1,5		1,800
	" B.1.03" 9,8*2		19,600
	" B.1.07" 2,25*1,5		3,375
	" B.1.08" 0,85*1,5		1,275
	" B.1.09" 8,5*2-0,9*1,5		15,650
	" A.2.02" 1,2*1,5		1,800
	" A.2.06" 1,2*1,5		1,800
	" B.2.03" 2,6*1,5		3,900
	" B.2.07" 8,5*1,5		12,750
	" B.2.09" 3*1,5		4,500
	" B.3.03" 4,4*1,5		6,600
	Součet		74,850
Použití figury:			
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	74,850
bOBK02	Odstranění obkladů - dřevěný	m2	77,000
	" C.1.01" 55*1,4		77,000
Použití figury:			
766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	77,000
766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	77,000
bOK01	Odstranění světlíků	m2	10,750
	"budova A" 2,5*4,3		10,750
Použití figury:			
767311850	Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní	m2	10,750
bOK02	Demontáž střešních oken	kus	20,000
	"budova A" 20		20,000
Použití figury:			
766674812	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45°	kus	20,000
bOKN01	Odstranění oken do plochy 1 m2	m2	2,400
	"budova B - 1.PP"		0,000
	"B.0.05" 1,2*0,4		0,480
	"B.0.06" 2*1,2*0,4		0,960
	"budova A - 1.PP"		0,000
	"A.0.05" 1,2*0,4		0,480
	"A.0.04" 1,2*0,4		0,480
	Součet		2,400
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
968072354	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,400
bOKN02	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	26,640
	"m.č. A.1.02" 2*1,2*2,25		5,400
	"m.č. C.1.01" 3*1,6*2,3		11,040
	"m.č. B.1.05" 2*1,5*1,6		4,800
	"m.č. A.2.02" 2*1,2*2,25		5,400
	Součet		26,640
Použití figury:			
968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	26,640
bOKN03	Vybourání plastových oken nad 2 m2	m2	6,000
	"m.č. C.1.01" 1,6*3,75		6,000
Použití figury:			
968082018	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	6,000
bOKN04	Vyvěšení dveřních křidel	kus	8,000
	"m.č. A.1.02" 2		2,000
	"m.č. A.2.07" 1		1,000
	"m.č. A.3.02" 2		2,000
	"m.č. A.3.07" 1		1,000
	"m.č. A.3.01" 2		2,000
	Součet		8,000
Použití figury:			
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000
bOM01	Odstranění omítek na stěnách budoucího anglického dvorku	m2	88,464
	"anglický dvorek" 88,464		88,464
Použití figury:			
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	88,464
bOTV01	Vybourání otvorů do 4m2 ve zdivu tl. 100 mm	m2	3,050
	"B.1.03" 1*3,05		3,050
Použití figury:			
971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,050
bOTV02	Vybourání otvorů do 4m2 ve zdivu tl. 150 mm	m2	3,978
	"B.1.05" 0,9*2,15		1,935
	"B.1.03" 1,5*2,15-0,6*1,97		2,043
	Součet		3,978
Použití figury:			
971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,978
bOTV03	Vybourání otvorů plochy do 4m2 ve zdivu tl. 300 mm	m3	0,907
	"B.1.04" 0,45*2,24*0,3		0,302
	"B.1.01" 0,9*2,24*0,3		0,605
	Součet		0,907
Použití figury:			
971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,907
bOTV04	Vybourání otvorů do 4m2 ve zdivu tl. 600 mm	m3	0,743
	"B.1.05" 1,5*1,1*0,45		0,743
Použití figury:			
971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,743
bOTV05	Vytvoření otvorů	kus	2,000
	"C.2.01" 2		2,000
Použití figury:			
971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000
bOTV06	Vytvoření otvoru do 1m2	m3	0,497
	"C.2.01" 0,9*0,92*0,6		0,497
Použití figury:			
971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,497
bP01	Odstranění skladby	m2	335,140
	" B.2.02" 4,28		4,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" B.2.03" 1,79		1,790
	" B.2.04" 11,37		11,370
	" B.2.05" 2,24		2,240
	" B.2.06" 30,95		30,950
	" B.2.07" 5,4		5,400
	" B.2.08" 28,69		28,690
	" B.2.09" 19,98		19,980
	" A.3.03" 63,64		63,640
	" A.3.05" 134,54		134,540
	" A.3.08" 32,26		32,260
	Součet		335,140
Použití figury:			
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	354,640
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	17,927
bP02	Odstranění skladeb podlah	m2	19,500
	" A.3.06" 19,5		19,500
Použití figury:			
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	354,640
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	17,927
bS01	Odstranění střešní krytiny	m2	336,146
	"hlavní budova"		0,000
	"střešní krytina" 5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154
	"střešní krytina" 6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808
	"střešní krytina" 3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929
	"střešní krytina" 5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255
	Součet		336,146
Použití figury:			
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	336,146
762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	336,146
765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	336,146
765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	336,146
bS01a	Odstranění hřebenáčů, nároží	m	59,206
	"budova A" 2*1,6+2*2,15+1,65+5,9*6*1,414		59,206
Použití figury:			
765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	59,206
765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	59,206
bS02	Odstranění plechové střešní krytiny	m2	145,910
	"hlavní budova"		0,000
	"střešní krytina" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+0,47+0,98+7,03+0,09)		145,910
Použití figury:			
711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	145,910
713140843	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm	m2	145,910
764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	145,910
bSCH01	Odstranění schodiště	m	12,550
	1,25*3+4*1,6+1,2*2		12,550
Použití figury:			
963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	12,550
bST01	Otlučení stěn vnitřních	m2	66,902
	" B.1.03" 11,6*3,05-(2*1,05*0,5)-(0,9*2,24+1*2,02)-1,5*2,15+(4*0,2*1,05+2*0,15*2,15+2*0,3*2,02)+2*0,2*0,5		29,966
	" B.1.06" 0,55*3,05-0-0+0+0,3*2,24+0		2,350
	" B.1.07" 2,5*3,05-0-0+0+0+0		7,625
	" B.1.08" 0,95*3,05-0-0+0+0+0		2,898
	" B.1.09" 9,4*3,05-1,5*1,6-0,9*2,02-0,9*2,15+(2*0,2*1,6+2*0,15*2,02)+0,2*1,5		24,063
	Součet		66,902
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,902
bST02	Otlučení stěn vnějších	m2	1 286,827
	"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13,17+23,23		102,740
	"Budova A - východní fasáda" 7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2,77+3,85*2,33*2+4,45+2,33+2*0,3*0,67+8,95+19,02+14,77+14+6,24+7,19		141,355
	"Budova A - severní fasáda" 23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88+22,92+3,85+9,52+0,46+0,34+0,3+0,41+9,02+1,3+3,7+4,32		114,900
	"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984
	"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101
	"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523
	"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643
	"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)+13,16+22,43+30,92+7,65+2*1,2*2,56+3,18+2*1,33*1,6+3,66+1,33*2,4*2+2,17		133,633
	"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626
	"Budova A - jižní fasáda" (10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84*(10,87+1,6+8,12)+0,22*(1,6+8,54)		29,319
	"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73*10+0,84*9,38*2+0,66*(4+2*0,3)+0,22*4,3+0,55*(2,4+2*0,99)+0,3*10,88		36,662
	"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0,45*3+0,6+5,86)+(4*0,73+4,82+0,99+0,78+1,1)*0,33+(6,3+0,62+0,45+0,4+0,55+5,86)*0,22		28,278
	"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088
	"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288
	"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624
	"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692
	"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02+2,6+5,95)+0,26*(5,26+3,3+6,71+3,3+6,65)		22,274
	"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062
	"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230
	"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+7,45+1,35+8,20		45,330
	"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810
	"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820
	"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,61*0,22+4*3,4*0,25		22,054
	"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*2,7*0,17+4,4*0,45+2*3,4		17,657
	"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980
	"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974
	"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21+2*0,16*0,7+4,4*0,22+4*2,6*0,17+6*0,15		5,620
	"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995
	"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300
	"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210
	"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840
	"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896
	"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540
	"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530
	"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470
	"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603
	"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650
	"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060
	"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76+1,03+0,36		11,466
	Součet		1 286,827
Použití figury:			
978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	1 286,827
bSTR01	Demontáž podhledu	m2	590,840
	" A.1.01" 11,6		11,600
	" A.1.02" 60		60,000
	" B.1.02" 5,94		5,940
	" B.1.03" 8,25		8,250
	" B.1.04" 30,8		30,800
	" B.1.05" 39,55		39,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" B.1.06" 6,62		6,620
	" B.1.07" 1,24		1,240
	" B.1.08" 0,7		0,700
	" B.1.09" 10,44		10,440
	" C.1.01" 198		198,000
	" C.1.02" 38,5		38,500
	" A.2.02" 60		60,000
	" A.2.04" 16,25		16,250
	" B.2.02" 4,15		4,150
	" B.2.03" 1,7		1,700
	" B.2.04" 10,55		10,550
	" B.2.05" 2,05		2,050
	" B.2.06" 30,8		30,800
	" B.2.07" 5,4		5,400
	" B.2.08" 28,55		28,550
	" B.2.09" 19,75		19,750
	Součet		590,840
Použití figury:			
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	590,840
763135802	Demontáž podhledu sádkartonového z desek dřevaných se spárami tmelenými	m2	590,840
bSTR02	Odsekání omítek	m2	218,934
	"budova A" (57,63+28,58+16,21+20,48+41,44)*1,1		180,774
	"budova B" 27,56+5,3*5*2*0,2		38,160
	Součet		218,934
Použití figury:			
978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	218,934
bT01	Odstranění schodiště	m	4,500
	"budova C" 2		2,000
	"budova A" 2,5		2,500
	Součet		4,500
Použití figury:			
766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	4,500
bT02	Odstranění parapetů	m	12,600
	2*1,5+6*1,6		12,600
Použití figury:			
766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	12,600
bTES01	Odstranění stropních trámů	m	21,000
	3,5*6		21,000
Použití figury:			
762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	21,000
bZ01	Odstranění zábradlí	m	6,200
	2*2+2,2		6,200
Použití figury:			
767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	6,200
bZD01	Bourání zdiva nadzákladového	m3	31,367
	"A.1.02" (5,5*3,4-(1,2*2,25*2+1,5*2,3))*0,6		5,910
	"C.1.01" (8,8*4,3-3*1,6*2,3)*0,6		16,080
	"C.1.01" 1,8*2,64*0,45		2,138
	"B.1.05" 0,45*1,5*1,1		0,743
	"B.1.05" 1,8*3,22*0,45		2,608
	"A.2.02" (5,5*2,7-2*1,2*2,25-1,35*2,2)*0,6		3,888
	Součet		31,367
Použití figury:			
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	31,367
bZD01a	Odstranění železobetonové zdi	m3	1,700
	0,25*1+2*0,5+2*0,45*0,5		1,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,700
bZD02	Bourání příček tl. 100 mm	m2	67,264
	"A.2.07" 3,6*3,35*0,9*1,95		21,165
	"B.2.02" 1,4*3,61		5,054
	"A.3.07" 3,1*5,2-1*2,02		14,100
	"A.3.01" 3,58*3,27-1*2,02		9,687
	"Budova A - 1NP" 6,95*3,05-(0,8*1,97+2*0,6*1,97)		17,258
	Součet		67,264
Použití figury:			
962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	67,264
bZD03	Bourání příček tl. 150 mm	m2	24,791
	"B.2.02" 2,75*3,61-0,85*2,02		8,211
	"A.3.06" 3,1*6-1*2,02		16,580
	Součet		24,791
Použití figury:			
962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	24,791
DEM01	Bourání spojovacího krčku	m3	1 215,658
	98,25*9,91+38,72*6,25		1 215,658
Použití figury:			
981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	1 215,658
D.1.01 Architektonicko stavební řešení			
AO01	Akustický obklad stěn	m2	91,000
	"B.2.05" 5		5,000
	"B.2.07" 5		5,000
	"B.2.08" 6		6,000
	"A.1.06" 20		20,000
	"A.2.07" 25		25,000
	"A.3.03" 10		10,000
	"A.3.05" 20		20,000
	Součet		91,000
Použití figury:			
R60901.01	Montáž akustických panelů	m2	91,000
AT01	Hranoly na atice	m	371,200
	(0,5*(99+184+25)+1,45*9+2,65*7)*2		371,200
Použití figury:			
762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	443,000
AT01a	Hranoly na atice - objem	m3	0,891
	AT01*0,06*0,04		0,891
Použití figury:			
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,304
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,304
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,434
AT02	Hranol na římsu 100x100 mm	m	35,900
	"detail římsa střechy budovy A" 35,9		35,900
Použití figury:			
762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	443,000
AT02a	Hranol na římsu - objem	m3	0,359
	AT02*0,1*0,1		0,359
Použití figury:			
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,304
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,304
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,434
AT03	Pomocný hranol	m	35,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"detail římsy střechy budovy A" 35,9		35,900
Použití figury:			
762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	443,000
AT03a	Pomocný hranol - objem	m3	0,054
	AT03*0,05*0,03		0,054
Použití figury:			
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,304
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,304
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,434
AT04	Voděodolná překližka	m2	14,173
	"římsa střechy budova A" 35,9*0,27		9,693
	"střešní světlík budova D" (2+2+4,4+4,4)*0,35		4,480
	Součet		14,173
Použití figury:			
766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	81,123
AT05	Tepelná izolace XPS tl. 50 mm	m2	7,898
	"římsa střechy budova A" 0,22*35,9		7,898
Použití figury:			
713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,898
AT06	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	2,560
	0,2*(2+2+4,4+4,4)		2,560
Použití figury:			
713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,560
DET01	AU profil	m	10,340
	"detail nadpraží okna" 10,34		10,340
Použití figury:			
767493002	Montáž výztužných kovových profilů pro sádkokarton fasád, stěn a podhledů kotvených do betonu	m	10,340
DET01a	Cementotřísková deska nadpraží	m2	5,136
	"detail nadpraží okna" 5,136		5,136
Použití figury:			
762421230	Montáž obložení stropu deskami cementotřískovými na sraz	m2	5,136
DET02	Jekl 100x100x6	kg	218,880
	"detail objektové dilatace budovy D" 17,1*12,8		218,880
Použití figury:			
767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	218,880
DET03	Betonová mazanina na parapetu v detailu	m3	0,480
	"detail 502" 0,1*4,8		0,480
Použití figury:			
631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,480
DET03a	Bednění mazaniny na parapetu	m2	0,576
	0,12*4,8		0,576
Použití figury:			
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,576
631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,576
DET04	Doplnění teraca	m2	2,200
	"detail 513" 0,2*5,5*2		2,200
Použití figury:			
773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	2,200
773519190	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	2,200
773519195	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	4,400
773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	2,200
DR01	Drenážní trubka DN 100	m	92,390
	"budova B"		0,000
	13,61+10,62+3,35+5,51		33,090
	"budova A"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	42,7		42,700
	"budova D"		0,000
	16,6		16,600
	Součet		92,390
Použití figury:			
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	92,390
DR02	Geotextilie geparační vrstva drenážního potrubí	m2	256,451
	"budova B"		0,000
	3,3*13,61+2,5*10,62+2,3*(3,35+5,51)		91,841
	"budova A"		0,000
	2,3*42,7		98,210
	"budova D"		0,000
	4*16,6		66,400
	Součet		256,451
Použití figury:			
211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	256,451
DR03	Lože pro trativody	m3	43,154
	"budova B"		0,000
	0,46*13,61+0,32*(10,62+3,35)+0,28*5,51		12,274
	"budova A"		0,000
	0,28*42,7		11,956
	"budova D"		0,000
	1*16,6+0,28*8,3		18,924
	Součet		43,154
Použití figury:			
212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	43,154
DR04	Žlab anglického dvorku	m	58,800
	"detail anglického dvorku" 58,8		58,800
Použití figury:			
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	58,800
DR05	Betonová mazanina ve spádu	m2	69,500
	"budova A"		0,000
	44,89		44,890
	"budova B"		0,000
	3,01+11,51+10,09		24,610
	Součet		69,500
Použití figury:			
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,595
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	69,500
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,505
711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	69,500
711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	69,500
FAS01	Fasáda stávajících objektů budova A, B, C	m2	1 197,508
	"Budova A - jižní fasáda" 37,3+7,79+1*3,39+3,16+5,23+4,69+4,78+13,17+23,23		102,740
	"Budova A - východní fasáda"		
	7,23+6,34+14,02+14,75+1,19*0,40*2+2,77+3,85*2,33*2+4,45+2,33+2*0,3*0,67+8,95+19,02+14,77+14+6,24+7,19		141,355
	"Budova A - severní fasáda"		
	23,23+15,17+4,78+4,69+5,23+2,78+2,88+22,92+3,85+9,52+0,46+0,34+0,3+0,41+9,02+1,3+3,7+4,32		114,900
	"Budova A - západní fasáda" 3,38*8,38+2*3,17+3,9*7,2-(3*1,2*1,6)		56,984
	"Budova C - severní fasáda" 93,101		93,101
	"Budova C - jižní fasáda" 1,01*22,30		22,523
	"Budova B - severní fasáda" 52,06+0,9*1,91+0,9*0,96		54,643
	"Budova B - západní fasáda" 5,26*4,65-(1,87*1,02)+5,26*2,29-(0,9*1,02)+13,16+22,43+30,92+7,65+2*1,2*2,56+3,18+2*1,33*1,6+3,66+1,33*2,4*2+2,17		133,633
	"Budova B - jižní fasáda" 23,71+22,47+5,60-(5*1,5*1,6)+1,05*2,71		42,626
	"Budova A - jižní fasáda"		
	(10,45+6,30)*0,22*2+0,33*(1,5+0,73*8)+0,84*(10,87+1,6+8,12)+0,22*(1,6+8,54)		29,319

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Budova A - východní fasáda" 0,22*(9,7+10,42+10,36+9,7)+0,33*0,73*10+0,84*9,38*2+0,66*(4+2*0,3)+0,22*4,3+0,55*(2,4+2*0,99)+0,3*10,88		36,662
	"Budova A - severní fasáda" 0,84*(8,54+1,6+10,87)+0,22*(1,6+8,81+0,45*3+0,6+5,86)+(4*0,73+4,82+0,99+0,78+1,1)*0,33+(6,3+0,62+0,45+0,4+0,55+5,86)*0,22		28,278
	"Budova A - západní fasáda" 0,74*14,09+0,74*2*7,55+0,22*3,38*2		23,088
	"Budova C - severní fasáda" 0,22*(19,8+1)+0,88*22,4		24,288
	"Budova C - jižní fasáda" 0,88*22,30		19,624
	"Budova B - severní fasáda" 0,89*10,27+0,26*(9,91+3,75)		12,692
	"Budova B - západní fasáda" (5,26+11,38)*0,77+(0,22*1,02)+0,28*(1,02+2,6+5,95)+0,26*(5,26+3,3+6,71+3,3+6,65)		22,274
	"Budova B - jižní fasáda" (0,28*6,21+0,26*6,21+0,77*1,05+9,9)		14,062
	"Budova A - jižní fasáda" 8,22+9,09+11,92		29,230
	"Budova A - východní fasáda" 8,20+1,35+7,45+7,84+2*0,3*0,4+3,25+7,45+1,35+8,20		45,330
	"Budova A - severní fasáda" 10,06+5,63+2,06*2		19,810
	"Budova A - jižní fasáda" 5,75*0,17*8		7,820
	"Budova A - východní fasáda" 5,75*0,17*16+0,11*8,52+6,25*0,17+4,61*0,22+4*3,4*0,25		22,054
	"Budova A - severní fasáda" 3*2,88*0,17+4*5,75*0,17+3*0,17*5,06+2*2,7*0,17+4,4*0,45+2*3,4		17,657
	"Budova A - západní fasáda" 3*0,15*4,4		1,980
	"Budova C - severní fasáda" 5*6,15*0,175+9,1*0,175		6,974
	"Budova B - západní fasáda" 0,21+2*0,16*1,8+0,21+2*0,16*1,73+0,21+2*0,16*0,7+4,4*0,22+4*2,6*0,17+6*0,15		5,620
	"Budova B - jižní fasáda" 5*4,7*0,17		3,995
	"Budova A - jižní fasáda" 3,55*3*2		21,300
	"Budova A - východní fasáda" 1,2*3,15*2+3,55*3		18,210
	"Budova A - severní fasáda" 3,55*3*2+2,14+0,4		23,840
	"Budova A - východní fasáda" 0,56*0,8*2		0,896
	Součet		1 197,508
Použití figury:			
622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 286,827
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 286,827
783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	1 286,827
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1 286,827
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 286,827
FAS02	Oprava soklu	m2	89,319
	"Budova A - jižní fasáda" 8,57+3*0,82*2+5,05		18,540
	"Budova A - východní fasáda" 7,62+3*3,30*0,1+5,37+3*0,85		16,530
	"Budova A - severní fasáda" 3*0,85+5,24+3,68		11,470
	"Budova A - západní fasáda" 0,77*3,38		2,603
	"Budova C - severní fasáda" 0,57+16,7+2*0,24+2*1,37+2*0,58		21,650
	"Budova B - severní fasáda" 3,4+1,66+2		7,060
	"Budova B - západní fasáda" 5,26*0,83-(0,49*1,02)+1,56+3,13+2*0,76+1,03+0,36		11,466
	Součet		89,319
Použití figury:			
622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 286,827
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 286,827
783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	1 286,827
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1 286,827
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 286,827
FAS03	Zakrytí oken/dveří	m2	482,261
	"Budova A - jižní fasáda" 11,3*2		22,600
	"Budova A - východní fasáda" 11,25*2+4,15+2,88+11,25*2+2,25		54,280
	"Budova A - severní fasáda" 1,9+5,56+5,62+1,62+5,63+1,13		21,460
	"Budova A - západní fasáda" 3*1,2*1,6		5,760
	"Budova D - severní fasáda" 15,04+13,11		28,150
	"Budova D - dvorek" 11,53*3,16+6,65*3,16+2,87*3,16*6		111,864
	"Budova D - jihozápadní fasáda" 1,92*3,16+2,67*8,62		29,083
	"Budova D - jižní fasáda" 6,47*3,12*3+6,47*0,77+2,87*2,67*2+2,67*6,47*3+6,47*0,77+2,87*2,32*2		150,990
	"Budova C - severní fasáda" 5*3,68		18,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Budova B - západní fasáda" 4,14+2,30+1,05*2+5,18*0,3		10,094
	"Budova B - jižní fasáda" 5*2,4		12,000
	"Budova A - východní fasáda" 5,29		5,290
	"Budova A - severní fasáda" 1,7		1,700
	"Budova C - severní fasáda" 6		6,000
	"Budova B - západní fasáda" 2,5+2,09		4,590
	Součet		482,261
Použití figury:			
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	482,261
FAS04	XPS pod parapety tl. 80 mm	m2	2,392
	"Budova D - severní fasáda" 0.46*5,2		2,392
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,633
28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	2,512
FAS04a	XPS pod parapety tl. 100 mm	m2	7,020
	"Budova D - severní fasáda" 0,45 *5,2+0,9*5,2		7,020
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,633
28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	7,371
FAS04b	XPS pod parapety tl. 200 mm	m2	8,221
	"Budova D - dvorek" 0,21*(2,87+2,87+2,87+2,87+2,87+2,87)+0,5*(2+1,38+1,28+1,28+1,33+1,33+0,61)		8,221
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,633
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	8,632
FAS05	Kontaktní zateplovací systém	m2	700,165
	"Budova D - severní fasáda" 10,48*9,15-(13,11+15,04)+11,06*0,87+10,26*0,87		86,290
	"Budova D - dvorek" 5,72*(1,5+0,5+1,38+1,28+1,28+1,33+1,33+0,61)+2,86*(2,87+2,87+2,87+2,87+2,87+2,87)+0,41*5,1+11,53*2,22		129,618
	"Budova D - jihozápadní fasáda" 10,1*(0,5+5,64+1,44)+6,65*7,24+2,86*8,62+1,92*1,71+4,71*6,7+1,44*10,22		198,914
	"Budova D - jižní fasáda" 5,42*10,1+6,47*(1,38+2,53+0,45)+6,47*(1,71+2,53)+6,47*(2,53+1,71)+10,1*1,93+2*10,92*1,93+6,47*(2,53+3,61+2,91)+10,92*1,77+8,		285,343
	Součet		700,165
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	700,165
FAS05a	Kontaktní zateplovací systém soklu	m2	103,119
	"budova D" 1,1*44,35+1,3*12,65+1,0*16,19+0,8*11,53+0,95*5,2+1,1*(2,5+4,35)		103,119
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	103,119
FAS05b	Kontaktní zateplovací systém soklu tl. 100 mm	m2	0,363
	"budova D" 0,33*1,1		0,363
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	0,363
FAS06	Silikátová omítka	m2	787,761
	"Budova D - severní fasáda" 10,48*9,15-(13,11+15,04)+11,5*2,32-1,68		92,742
	"Budova D - dvorek" 6,12*(0,49+1,38+1,28+1,28+1,33+1,33+0,45)+2,96*(2,87+2,87+2,87+2,87+2,87+2,87)+1,01*1,5+0,61*5,12+7,34*12,73+11,53*(2,22)		220,789
	+3,16*(5,64+0,5)		19,402
	"Budova D - jihozápadní" 10,82*(1,44+1,44)+1,71*1,92+0,26*1,92+5*6,7+2,96*8,62		93,959
	"Budova D - jižní" 10,5*5,62+(1,71+2,96)*31,67+1,27*11,32+2,67*(1,93+1,93+1,93)+1,9*6,47+3,16*1,93+3,89*1,93+3,98*1,93+3,21*6,47+1,31*6,47+0,04*6,47+3		302,829
	"Budova D - severní fasáda" 11,06*0,87+10,26*0,87		18,548
	"Budova D - dvorek" 0,2*9,19*6		11,028
	"Budova D - jihozápadní fasáda" 0,2*8,24+0,2*13,96		4,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Budova D - jižní fasáda"		24,024
	0,2*12,71*2+0,2*11,81+0,2*8,01+0,2*8,21*2+0,2*11,81*3+0,2*8,01+0,2*7,51*2		
	Součet		787,761
Použití figury:			
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	787,761
622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	787,761
FAS07	Profil rohový	m	56,880
	4*2,72+9,2*5		56,880
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	56,880
FAS07a	Začišťovací profil	m	149,000
	37,6+60,3+19+32,1		149,000
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	149,000
FAS07b	Profil s okapničkou	m2	9,600
	4,8*2		9,600
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	9,600
FAS08	Podhled	m2	8,352
	2*0,87*4,8		8,352
Použití figury:			
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	8,352
621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	8,352
621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	8,352
HY01	Hydroizolace budovy D	m2	797,090
	"budova D"		0,000
	762,72+34,37		797,090
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	797,090
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 594,180
HY01a	Hydroizolace budovy D - svisle	m2	195,325
	"budova D"		0,000
	0,3*152,92+0,8*(33,8+27,64)+2,36*21,7+0,7*4,35+1,3*12,29+1,15*9,1+0,8*10,5+1,1*10,18		195,325
	Součet		195,325
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	195,325
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	390,650
K01	Oplechování atky RŠ 740 mm	m	134,400
	"střecha budovy D" 100,5		100,500
	"střecha budovy D - terasa" 11,6		11,600
	"střecha budovy D - krček" 22,3		22,300
	Součet		134,400
Použití figury:			
764224408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	134,400
K02	Oplechování širokého parapetu RŠ 995 mm	m	9,600
	"1.NP" 4,8		4,800
	"2.NP" 4,8		4,800
	Součet		9,600
Použití figury:			
R604K02	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu přes 900 mm	m	9,600
K03	Oplechování parapetu budovy D	m	75,700
	"1.NP" 23,9		23,900
	"2.NP" 51,8		51,800
	Součet		75,700
Použití figury:			
R604K03	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 260 mm	m	75,700
K04	Kačírková lišta	m	291,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"střecha budova D" 156,8		156,800
	"střecha budova D - terasa" 51,1		51,100
	"střecha budova D - krček" 83,1		83,100
	Součet		291,000
Použití figury:			
712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	291,000
K05	Oplechování střešní římsy	m	35,900
	"budova A" 35,9		35,900
Použití figury:			
764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	35,900
K06	Zakončení ploché střechy u hřebene	m	10,800
	"budova A" 10,8		10,800
Použití figury:			
712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	2,700
K07	Oplechování nadpraží	m	27,800
	"1.NP" 1,9		1,900
	"2.NP" 25,9		25,900
	Součet		27,800
Použití figury:			
K604K07a	Oplechování nadpraží z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 35 mm	m	27,800
R604K07b	Oplechování nadpraží z hliníkového plechu mechanicky kotvené, rš 280 mm	m	27,800
K08	Oplechování žaluziového boxu	m	63,200
	"1.NP" 31,6		31,600
	"2.NP" 31,6		31,600
	Součet		63,200
Použití figury:			
764226441	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, rš 120 mm	m	63,200
K09	Oplechování ostění	m	50,400
	"1.NP" 6,4		6,400
	"2.NP" 44		44,000
	Součet		50,400
Použití figury:			
R604K09	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, rš 300 mm	m	50,400
K10	Oplechování ostění s žaluziovou lištou	m	66,000
	"1.NP" 37,8		37,800
	"2.NP" 28,2		28,200
	Součet		66,000
Použití figury:			
R604K10a	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, bez rohů rš 115 mm	m	66,000
R604K10b	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené, rš 165 mm	m	66,000
K11	Oplechování zakončení LOP	m	3,200
	"1.NP" 3,2		3,200
Použití figury:			
R604K11	Oplechování z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 245 mm	m	3,200
K12	Kruhové děšťové svody na stávajících budovách	m	80,200
	"budova A" 40,2		40,200
	"budova B" 26,1		26,100
	"budova C" 13,9		13,900
	Součet		80,200
Použití figury:			
764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	80,200
K13	Okapový žlab na stávajících budovách	m	169,300
	"budova A" 81,5		81,500
	"budova B" 43,8		43,800
	"budova C" 44		44,000
	Součet		169,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	169,300
K16	Oplechování montovaných světlíků	m	33,500
	"budova A" 13,5		13,500
	"budova D" 20		20,000
	Součet		33,500
Použití figury:			
764222435	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm	m	33,500
K17	Oplechování HUP	m	1,700
	"1.NP" 1,7		1,700
Použití figury:			
R604K17	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 915 mm	m	1,700
K18	Oplechování VZT šachty	m	4,100
	"střecha" 4,1		4,100
Použití figury:			
764224411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	6,765
K19	Oplechování návaznosti budovy "D" na "A" a "C"	m	30,500
	"budova D" 30,5		30,500
Použití figury:			
R604K19	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu rš 105 mm	m	30,500
R604K19a	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 535 mm	m	30,500
K20	Oplechování vikýře	m	13,000
	"budova A" 13		13,000
Použití figury:			
R604K20	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 600 mm	m	13,000
K21	Oplechování návaznosti budovy "D" na "A" a "C"	m2	6,650
	"budova A" 7*0,95		6,650
Použití figury:			
764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	6,650
K22	Oplechování instalačních šachet	m2	2,835
	"budova D 1050x850 mm" 1,05*0,85*2		1,785
	"budova D 1050x1000 mm" 1,05*1*1		1,050
	Součet		2,835
Použití figury:			
764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	2,835
K23	Oplechování návaznosti nízké části budovy "D" na "C" - ukončení hydroizolace	m	26,500
	"budova D" 26,5		26,500
Použití figury:			
711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	26,500
KM01	Krycí mřížka proti hmyzu	m	35,900
	"detail římsy střechy budovy A" 35,9		35,900
Použití figury:			
622261536	Ukončení provětrávaného zateplení stěn z obkladových cihel z lehčeného betonu perforovanou kovovou lištou š do 200 mm	m	35,900
M08	Kruhová lavička bez opěradla	kus	8,000
	"lavička" 2*4		8,000
Použití figury:			
936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	12,000
R608M08	kruhová lavička bez opěradla	kus	8,000
M08a	Bednění/odbednění patek	m2	9,600
	M08*2*(0,3*(4*0,5))		9,600
Použití figury:			
275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,828
275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,828
M08b	Betonová patka pro lavičku pod stromem	m3	1,200
	M08*2*0,5*0,5*0,3		1,200
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,507
M08c	Chemická kotva pro lavičky pod stromem	kus	64,000
	M08*8		64,000
Použití figury:			
953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000
953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	80,000
M09	Stojan na jízdní kola	kus	5,000
	"stojany na kola" 5		5,000
Použití figury:			
936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	5,000
M09a	Bednění odbednění patek stojanu na jízdní kola	m2	4,900
	2*0,35*(4*0,35)*M09		4,900
Použití figury:			
275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,828
275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,828
M09b	Beton pro stojanu na jízdní kola	m3	0,429
	M09*0,35*0,35*0,35*2		0,429
Použití figury:			
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,429
M09c	Chemická kotva pro jízdní kola	kus	20,000
	M09*4		20,000
Použití figury:			
953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000
953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	20,000
M10	Lavička exteriér	kus	4,000
	"lavička s opěradlem - exteriér" 4		4,000
Použití figury:			
936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	12,000
R608M09	lavička venkovní s kovovým rámem a dřevěným sedákem	kus	4,000
M10a	Bednění/odbednění patek pro lavičky	m2	3,328
	0,2*(2*0,8+2*0,24)*2*M10		3,328
Použití figury:			
275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,828
275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,828
M10b	Betonové patky pro lavičky	m3	0,307
	M10*0,2*0,8*0,24*2		0,307
Použití figury:			
275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,507
M10c	Chemická kotva laviček	kus	16,000
	M10*4		16,000
Použití figury:			
953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000
953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	80,000
MAL00a	Zakrytí podlah	m2	2 784,382
	MAL00a01+MAL00a02		2 784,382
Použití figury:			
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 784,382
MAL00a01	Podlahy	m2	2 689,890
	NV02+NV03+NV04+NV05		2 689,890
Použití figury:			
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2 689,890
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 784,382
MAL00a02	Schodiště	m2	94,492
	NV01		94,492
	Součet		94,492
Použití figury:			
784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	94,492

Kód	Popis	MJ	Výměra
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 784,382
MAL00b	Zakrytí oken a dveří v místnostech do 3,8 m	m2	859,524
	MAL00b01+MAL00b02		859,524
Použití figury:			
784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	859,524
MAL00b01	Okna	m2	623,714
	19,35+312,24+292,124		623,714
Použití figury:			
784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	761,625
MAL00b02	Dveře	m2	235,810
	41,63+63,8+130,38		235,810
Použití figury:			
784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	271,590
MAL00c	Zakrytí oken/dveří v místnostech do 5 m	m2	6,450
	2*(1*2,15)		4,300
	(1*2,15)		2,150
	Součet		6,450
Použití figury:			
784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	6,450
784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	271,590
MAL00d	Zakrytí oken/dveří v místnostech nad 5 m	m2	29,588
	MAL00d01+MAL00d02		29,588
Použití figury:			
784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m	m2	29,588
MAL00d01	Okna	m2	14,720
	(4*1,6*2,3)		14,720
Použití figury:			
784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	761,625
MAL00d02	Dveře	m2	14,868
	(1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)		14,868
Použití figury:			
784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	271,590
MAL00e	Zakrytí oken/dveří na schodišti do 3,8 m	m2	14,773
	MAL00e01+MAL00e02		14,773
Použití figury:			
784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	14,773
MAL00e01	Okna	m2	5,360
	1,0*1,8+1*1,8+1,1*1,6		5,360
Použití figury:			
784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	761,625
MAL00e02	Dveře	m2	9,413
	1*1,97+0,9*2,1+0,9*1,97+2*0,9*2,1		9,413
Použití figury:			
784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	271,590
MAL00f	Zakrytí oken/dveří na schodišti do 5,0 m	m2	122,880
	MAL00f01+MAL00f02		122,880
Použití figury:			
784171119	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	122,880
MAL00f01	Okna	m2	117,831
	3*0,64+3*0,9*2,13+2*0,9*0,9+3*3,6*3,35*3		117,831
Použití figury:			
784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	761,625
MAL00f02	Dveře	m2	5,049
	0,9*1,97+0,8*1,97+1*1,7		5,049
Použití figury:			
784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	271,590
MAL01	Malby v místnostech do 3,8 m	m2	4 305,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" A.1.02" 0+(32*3,6)-(3,6*3,35+3,6*3,35)- (2*1*2,15+2*3,15)+(0,4*8*2,15+2*0,25*3,15+2*3,1*0,9)+(0,31*5+0,9*5,5)-(5,5*3,1)-(0)		83,965
	" A.1.03" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-0-(1*1,6)		114,250
	" A.1.04" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-0-(1*1,6)		114,250
	" A.1.05" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-0-(1*1,6)		114,250
	" A.1.06" 30,9+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25)-0+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+(0,37*3,6+2*0,35*1,25)- 3,6*3,35-(0)		102,051
	" B.1.02" 8,39+(11,6*2,8)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)-0-(0)		36,560
	" B.1.03" 0+(35,34*2,8)-0- (1,1*2,02+1*2,15*2+0,9*2,15+1,8*2,55+1,5*2,65)+(2*0,45*2,65)+(0,45*1,5+1,8*0,3)-0-(0)		85,530
	" B.1.04" 19,67+(18,2*2,8)-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0-(0)		65,085
	" B.1.05" 10,61+(16,6*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0- (2,1*(9,1+3,5)-2,65*1,1-(0,8+0,9))		30,130
	" B.1.06" 2,12+(6,5*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,3-0-0,8)		8,270
	" B.1.07" 16,5+(17*2,8)-(1,5*1,6)-(2*0,9*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0-(0)		58,770
	" B.1.08" 10,04+(16,1*2,8)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15+0,8*2,15)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-0- (2,1*(8,8+3,45)-2,5*1,1-(0,9+0,8))		28,730
	" B.1.09" 2,07+(6,4*2,8)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(2,1*5,2-0-0,8)		8,150
	" C.1.02" (38,5-0,36)+(29*3,2)-(1,6*2,3)- (2,095*2,5+2,095*3,1)+(2*0,2*2,5+2*0,35*2,3+2*0,375*3,1)+(0,2*2,095+0,35*1,6+0,35*2,095)- 0-(0)		122,175
	" D.1.01" 0+(69,55*3,2)-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)- (0,9*2,15*3+1,2*2,28+1*2,15*2+2,095*3,1)+(2*0,45*3,1+2*0,295*3,1)+(0,45*5,5+0,295*2,095)- (5,5*3,1)		154,950
	" D.1.02" 0+(52,62*3,2)-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)- 0+(2*0,63*2,4+2*0,1*3,25+3*2*0,1*3,25+2*0,1*3,25+2*0,325*3,25+4*0,1*3,25) (0,63*3,45+0,1*2,35+3*0,1*2,3+0,1*2,55+0,325*2,68+0,1*7,7+0,1*3,35)- (2,35*3,25+2,3*3,25*3+2,55*3,25+7,7*3,25+3,35*3,25)-(0)		140,508 -68,933
	" D.1.03" 9,93+(13,4*3,2)-0-(0,9*2,15*2)+0+0-0-(0)		48,940
	" D.1.04" 26,54+(21,26*3,2)-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)+(4*0,12*2,8)+(0,12*2,95*2)-0-(0)		78,169
	" D.1.06" 25,36+(27*3,2)-(3,63*0,9)- (1*2,15+2,1*2,4)+(2*0,12*2,4+2*0,12*0,9)+(0,12*2,1+0,12*3,63)-0-(3,2*20,755- (3,85*1,4+0,5*1,1)-(2,1+1))		45,407
	" D.1.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8-0-1)		7,510
	" D.1.08" 21,9+(25,1*3,2)-(2,625*0,9+2,1*2,4)- (1*2,15)+(2*0,12*0,9+2*0,12*2,4)+(0,12*2,625+0,12*2,1)-0-(3,2*19,855-3,85*1,4-(2,1+1))		38,981
	" D.1.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6-0-1)		7,290
	" D.1.10" 0+(31,2*3,2)-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0+0+0-0-(0)		73,220
	" D.1.11" 128,8+(48,6*3,2)-(6,55*3,25*2)- 0+(0,12*3,25*4+0,1*3,25*10)+(0,12*6,55*2+0,1*2,35+0,1*2,3*3+0,1*2,55)- (2,55*3,25+3*2,3*3,25+2,35*3,25)-(0)		210,957
	" D.1.14" 0+(48,66*3,2)-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0+(2*0,2*2,65+2*0,82*3,25+4*0,1*3,25) (0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)-(8,8*3,25+3,35*3,25+7,7*3,25)-(0)		121,987 -54,562
	" D.1.15" 1,6+(5,2*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,1-1*1,3-(0,8+0,9))		7,665
	" D.1.16" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360
	" D.1.17" 2,99+(6,94*3,2)-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*4,83-1,87*1,4-(0,9+0,8))		10,405
	" D.1.18" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360
	" D.1.19" 11,03+(17*3,2)-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)+0+0-0-(0)		59,410
	" D.1.20" 6,87+(11,1*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		40,240
	" D.1.21" 2,48+(6,66*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,857
	" D.1.22" 2,38+(6,5*3,2)-0-(0,9*2,15)+0+0-0-(0)		21,245
	" A.2.02" 60+(32*3,6)-(3,6*3,35*2)- (1*2,15*4)+(6*0,44*2,15+4*0,39*2,15+2*0,45*2,7)+(0,31*3+2*0,31+0,45*5,5)-(5,5*2,7)-(0)		143,115
	" A.2.03" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0,35*1,25*4+0,19)-0- (1*1,6)		114,405
	" A.2.04" 16,25+(18*3,6)-(2,2*2,25)-(1*2,15)+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)-0-(0)		76,295
	" A.2.05" 0+(33*3,6)-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0,35*1,25+0,19)-0- (1*1,6)		114,405
	" A.2.06" 0+(33*3,6)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0,35*1,25+0,19)-0- (1*1,6-1,2*1,1)		115,725
	" A.2.07" 0+(22,5*3,6)-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)- 0+(2*0,37*3,6+4*0,3*2,25)+(0,37*3,6+0,35*1,25*2)-0-(1*1,6-1,2*1,1)		70,606
	" B.2.02" 3,3+(7,9*3,4)-0-(1*2,02+0,85*2,02+1*2,02)+0+0-0-(0)		24,403
	" B.2.03" 4,68+(8,9*3,4)-(2*1*0,5)-(0,85*2,02)+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)-0-(2,1*7,65-1,7*1,1)		19,028
	" B.2.04" 0+(15,3*3,4)-0- (1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)+(2*0,3*2,5+2*0,15*2,02)+(0,3*1,2+0,15*1)-0-(0)		41,940
	" B.2.05" 0+(22,2*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0,2*1,5*2+0,15*1)-0- (1,5*14,6-1,2*1,1)		50,716
	" B.2.06" 4,95+(9,3*3,4)-0-(0,8*2,02)+0+0-0-(2,1*8,1-1,1*1,1)		19,154
	" B.2.07" 0+(21,4*3,4)-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+4*0,2*1,6)+(0,2*1,5*2+0,15*1)-0- (1*2,1)		66,385

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" B.2.08" 0+(18,2*3,4)-(1,5*1,6)-(1*2,15)+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)+(0,15*1,5+0,15*1)-0-(1*2,1)		56,890
	" D.2.01" 0+(48,57*2,8)-(4,8*3)- (1*2,15+0,9*2,15)+(2*0,45*2,7+2*0,2*2,28)+(0,45*5,5+0,2*1,2)-(5,5*2,7+2,4*2,8)-(0)		101,998
	" D.2.02" 0+(78,65*3,2)-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95*2,4+2,95*2,4+2,4*3,2)- 0+(12*0,12*3,25)+(0,12*2,95*6)-(2,4*3,2)-(0)		153,439
	" D.2.03" (9,93-1,08)+(13,4*2,8)-0-(2*0,9*2,15)+0+0-0-(0)		42,500
	" D.2.04" 26,54+(21,26*2,8)-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)+(0,12*4*2,4)+(0,12*2,95*2)-0-(0)		71,833
	" D.2.06" 26,98+(28,44*3,2)-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)+(0,12*0,9*2)+(0,12*3,625)-0- (3,2*21,805-(3,85*1,4+0,5*1,1))		43,991
	" D.2.07" 4,18+(8,2*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,8)		6,510
	" D.2.08" 23,54+(26,54*3,2)-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)+(2*0,12*0,9)+(0,12*2,625)-0- (3,2*20,855-3,85*1,4)		37,621
	" D.2.09" 3,96+(8*3,2)-0-(1*2,15)+0+0-0-(3,2*6,6)		6,290
	" D.2.10" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(0,12*2,95+0,12*6,55)- 0-(1*1,6)		75,208
	" D.2.11" 0+(31,2*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(0,12*2,95+0,12*6,55)- 0-(1*1,6)		75,208
	" D.2.12" 0+(31,6*3,2)-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(0,12*2,95+0,12*6,55)- 0-(1*1,6)		76,488
	" A.3.02" 0+(17*2,9)-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)- (2*1*2,02)+(6*0,22*1,6+4*0,37*2,02)+(3*0,22*1,2+2*0,31)		37,601
	" A.3.02" 0+(27,9*4,1)-0-0+0+0-0-(0)		114,390
	" A.3.03" 0+(17,7*1)-0-(1*2,02)+0+0-0-(1*1,6)		14,080
	" A.3.03" +(14,2*3,1)-0-0+0+0-0-(0)		44,020
	" A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)+(4*1)+(4*3,1)+(2*18,60)-2,88- (1*2,02)+(2*0,25*0,93)+(0,25*2,83)-0-(0)		80,643
	" A.3.05" 0+(0,53*34,8)+(3,7*3,3)+(5,68*2)-0-(1*2,02)+0+0-0-(2*3,67)		32,654
	" A.3.06" 7,79+(3,7*11,2)+(0*0)+0-0-(2*0,8*2,15+0,92*2,02+1*2,15)+0+0-0-(3,7*7,29- 1,875*1,1)		16,871
	" A.3.07" (1,97*2)+(1,9*2)+(2,9*2)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(1,75*5,85)		9,603
	" A.3.08" (2,23*1,03)+(1,9*1,03)+(2,9*1,03)+(2*4,01)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(1,75*3,95)		6,628
	" A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)+(0,53*8,2)+(3,7*1,6)+(7,8+6,98)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		43,779
	" B.3.02" 0+(2,85*19,52)+(0*0)+0-0-(1*2,15*3+0,8*2,15)+(0,15*2,15*2)+(0,15*1)-(2,35*1,15)- (0)		45,555
	" B.3.03" 0+(1,54*1,2)+(3,22*1,2)+(2*3,6)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(0)		11,192
	" B.3.04" 0+(2,85*19,29)+(0*0)+0-(1,7*1,35)-(1*2,15)+(0,26*1,35*2)+(0,26*1,7)-0-(0)		51,676
	" B.3.05" 0+(1,54*11,11)+(3,22*5,06)+(2*6,31)-0-(1*2,15)+(0,15*2,15*2)+(0,15*1)-0-(0)		44,668
	" B.3.06" 0+(2,85*9,64)+(0*0)+0-0-(1*2,15*2)+(2*0,3*2,15)+(1*0,3)-0-(0)		24,764
	" B.3.07" 0+(1,54*20,07)+(0*0)+(2*10,65)-0-0+0+0-(2,35*1,15)-0-(0)		49,505
	" C.2.01" 0+(1,91*(3,8*2))+(1,53*9,15)+(31,06+36,95)-0-0+0+0-0-(0)		96,526
	" C.3.01" 0+(0*0)+(0*0)+31,06-0-0+0+0-0-(0)		31,060
	Součet		4 305,500
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 305,500
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 305,500
784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 305,500
MAL02	Malby v místnostech do 5 m	m2	184,935
	" C.2.01" 34,77+(25,9*4)-0-2*(1*2,15)+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)-0-(0)		136,985
	" C.2.02" (6,46-0,36)+(11*4)-0-(1*2,15)+0+0-0-(0)		47,950
	Součet		184,935
Použití figury:			
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	184,935
784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	184,935
784211113	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	184,935
MAL03	Malby v místnostech nad 5 m	m2	424,367
	" C.1.01" 198+(58*5,5)-(4*1,6*2,3)- (1,6*3,15+1,8*2,55+2,095*2,5)+(2*0,175*2,50+8*0,35*2,3+2*0,35*3,15) (1,6*0,35+4*0,35*1,6+0,175*2,095)-(8,8*3,25)-(1,3*36,256-0)		496,933
	Součet		-72,566
			424,367
Použití figury:			
784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	424,367
784181125	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	424,367
784211115	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	424,367
MAL04	Malby na schodišti do 3,8 m	m2	168,652

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"budova B"		0,000
	2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+2,85*13,3-1*1,9-0,75*1,9-1*1,8		180,145
	-2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,9+0,24*1,8+0,24*1,8+0,2*1,6+0,24*1,8)		-11,493
	Součet		168,652
Použití figury:			
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	168,652
784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	168,652
784211117	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	168,652
MAL05	Malby na schodišti do 5 m	m2	356,300
	"budova A"		0,000
	72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0,35*0,9+0,35*2,83+4*3,39*1,5+2*2,34*1,5+1,7*0,2*2+11,2+2,4*6,35+4,65*2,1+4,65*0,8125		413,179
	-1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,02-1*2,02-3,58*2,45-3*2,83		-56,879
	Součet		356,300
Použití figury:			
784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300
784181129	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300
784211119	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	356,300
MAL06	Příplatek za plochu malého rozsahu	m2	8,720
	" D.1.18" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360
	" D.1.16" 1,44+(5*3,2)-0-(0,8*2,15)+0+0-0-(3,2*3,8-0-0,8)		4,360
	Součet		8,720
Použití figury:			
784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	8,720
NK01	Náběhový klín	m	46,080
	"střešní světlík budovy D" 46,08		46,080
Použití figury:			
712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	46,080
NV00	Přechodová lišta	m	30,650
	4,4+17,7+10,35-1,8		30,650
Použití figury:			
776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	30,650
NV01	Kamenné schodiště	m2	94,492
	"budova A"		0,000
	4,7875*1,5+2,25+1,29+4*(0,3*1,5)+2,85+2*(2*4,66*1,5+2,25+1,59+6*(0,3*1,5)+2,25)		60,911
	"budova B"		0,000
	15,8*0,1643+6,9929+24,8074*0,1738+7,4425+24,8074*0,1933+7,4425		33,581
	Součet		94,492
Použití figury:			
772591912	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím	m2	94,492
772591915	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	94,492
772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	94,492
772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	94,492
772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	94,492
NV02	Oprava teraca	m2	178,440
	"A.1.01" 13,02		13,020
	"A.1.02" 64,25		64,250
	"A.1.07" 6,9		6,900
	"B.1.01" 3,2		3,200
	"A.2.01" 9,6		9,600
	"A.2.02" 64,1		64,100
	"B.2.01" 3,19		3,190
	"A.3.01" 11		11,000
	"B.3.01" 3,18		3,180
	Součet		178,440
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
773993903	Hloubkové čištění podlahy z litého teraca	m2	178,440
773993907	Impregnace podlahy z litého teraca	m2	178,440
NV03	Oprava parket	m2	721,800
	" A.1.03" 65,33		65,330
	" A.1.04" 65,34		65,340
	" A.1.05" 65,33		65,330
	" A.1.06" 31,91		31,910
	" C.1.01" 198,36		198,360
	" C.1.02" 39,7		39,700
	" A.2.03" 65,3		65,300
	" A.2.04" 16,39		16,390
	" A.2.05" 65,3		65,300
	" A.2.06" 65,33		65,330
	" A.2.07" 32		32,000
	" B.2.04" 11,51		11,510
	Součet		721,800
Použití figury:			
775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	721,800
775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	721,800
775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	721,800
775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	721,800
775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	523,440
775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	721,800
775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	721,800
NV03a	Soklová lišta	m	293,140
	" A.1.03" 33-1+1,1		33,100
	" A.1.04" 33-1+1,1		33,100
	" A.1.05" 33-1+1,1		33,100
	" A.1.06" 22,5-3,6+2*0,37		19,640
	" C.1.02" 29-(2,095+2,095)+2*0,2+2*0,375		25,960
	" A.2.03" 33-1+0,7+1,1		33,800
	" A.2.04" 18-1+0		17,000
	" A.2.05" 33-1+0,7+1,1		33,800
	" A.2.06" 33-1+0,7+1,1		33,800
	" A.2.07" 22,5-3,6+2*0,37		19,640
	" B.2.04" 15,3-(1,2+2+0,8+2)+(0,3*2+0,15*2)		10,200
	Součet		293,140
Použití figury:			
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	117,256
NV04	Nášlapná vrstva podlahy dlažba	m2	182,890
	" B.1.05" 10,73		10,730
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.08" 10,15		10,150
	" B.1.09" 2,07		2,070
	" D.1.06" 25,45		25,450
	" D.1.07" 4,31		4,310
	" D.1.08" 22,14		22,140
	" D.1.09" 4,1		4,100
	" D.1.15" 1,71		1,710
	" D.1.16" 1,44		1,440
	" D.1.17" 3,09		3,090
	" D.1.18" 1,44		1,440
	" B.2.03" 4,68		4,680
	" B.2.05" 30,95		30,950
	" B.2.06" 4,95		4,950
	" D.2.06" 26,81		26,810
	" D.2.07" 4,32		4,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D.2.08" 4,09		4,090
	" D.2.09" 4		4,000
	" A.3.06" 7,95		7,950
	" A.3.07" 3,06		3,060
	" A.3.08" 1,55		1,550
	" B.3.03" 1,78		1,780
	Součet		182,890
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	182,890
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,890
771574418	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	182,890
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	182,890
NV04a	Hydroizolace keramické dlažby	m2	238,654
	" B.1.05" $10,73+(16,6-(0,8+0,9)+0)*0,15$		12,965
	" B.1.06" $2,12+(6,5-0,8+0)*0,15$		2,975
	" B.1.08" $10,15+(16,1-(0,9+0,8)+0)*0,15$		12,310
	" B.1.09" $2,07+(6,4-0,8+0)*0,15$		2,910
	" D.1.06" $25,45+(27-(2,1+1)+(2*0,12))*0,15$		29,071
	" D.1.07" $4,31+(8,2-1+0)*0,15$		5,390
	" D.1.08" $22,14+(25,1-(2,1+1)+(2*0,12*2,4))*0,15$		25,526
	" D.1.09" $4,1+(8-1+0)*0,15$		5,150
	" D.1.15" $1,71+(5,2-(0,8+0,9)+0)*0,15$		2,235
	" D.1.16" $1,44+(5-0,8+0)*0,15$		2,070
	" D.1.17" $3,09+(6,94-(0,9+0,8)+0)*0,15$		3,876
	" D.1.18" $1,44+(5-0,8+0)*0,15$		2,070
	" B.2.03" $4,68+(8,9-0,85+0)*0,15$		5,888
	" B.2.05" $30,95+(22,2-1+(2*0,15))*0,15$		34,175
	" B.2.06" $4,95+(9,3-0,8+0)*0,15$		6,225
	" D.2.06" $26,82+(28,44-(1+2,25)+0)*0,15$		30,599
	" D.2.07" $4,32+(8,2-1+0)*0,15$		5,400
	" D.2.08" $23,55+(26,54-(1+2,3)+0)*0,15$		27,036
	" D.2.09" $4,1+(8-1+0)*0,15$		5,150
	" A.3.06" $7,79+(11,2-(2*0,8+1+0,92)+0)*0,15$		8,942
	" A.3.07" $3,06+(7,05-0,8+0)*0,15$		3,998
	" A.3.08" $1,59+(5,15-0,8+0)*0,15$		2,243
	" B.3.03" $1,79+(5,2-0,8+0)*0,15$		2,450
	Součet		238,654
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	238,654
NV04b	Sílikon keramické dlažby	m	242,016
	" B.1.05" $16,6-(0,8+0,9)+0$		14,900
	" B.1.06" $6,5-0,8+0$		5,700
	" B.1.08" $16,1-(0,9+0,8)+0$		14,400
	" B.1.09" $6,4-0,8+0$		5,600
	" D.1.06" $27-(2,1+1)+(2*0,12)$		24,140
	" D.1.07" $8,2-1+0$		7,200
	" D.1.08" $25,1-(2,1+1)+(2*0,12*2,4)$		22,576
	" D.1.09" $8-1+0$		7,000
	" D.1.15" $5,2-(0,8+0,9)+0$		3,500
	" D.1.16" $5-0,8+0$		4,200
	" D.1.17" $6,94-(0,9+0,8)+0$		5,240
	" D.1.18" $5-0,8+0$		4,200
	" B.2.03" $8,9-0,85+0$		8,050
	" B.2.05" $22,2-1+(2*0,15)$		21,500
	" B.2.06" $9,3-0,8+0$		8,500
	" D.2.06" $28,44-(1+2,25)+0$		25,190

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D.2.07" 8,2-1+0		7,200
	" D.2.08" 26,54-(1+2,3)+0		23,240
	" D.2.09" 8-1+0		7,000
	" A.3.06" 11,2-(2*0,8+1+0,92)+0		7,680
	" A.3.07" 7,05-0,8+0		6,250
	" A.3.08" 5,15-0,8+0		4,350
	" B.3.03" 5,2-0,8+0		4,400
	Součet		242,016
Použití figury:			
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	242,016
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	242,016
NV04c	Příplatek za plochu malého rozsahu	m2	48,710
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.09" 2,07		2,070
	" D.1.07" 4,31		4,310
	" D.1.09" 4,1		4,100
	" D.1.15" 1,71		1,710
	" D.1.16" 1,44		1,440
	" D.1.17" 3,09		3,090
	" D.1.18" 1,44		1,440
	" B.2.03" 4,68		4,680
	" B.2.06" 4,95		4,950
	" D.2.07" 4,32		4,320
	" D.2.08" 4,09		4,090
	" D.2.09" 4		4,000
	" A.3.07" 3,06		3,060
	" A.3.08" 1,55		1,550
	" B.3.03" 1,78		1,780
	Součet		48,710
Použití figury:			
771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	48,710
NV05	Kaučuková podlaha	m2	1 606,760
	" B.1.02" 8,39		8,390
	" B.1.03" 32,9		32,900
	" B.1.04" 19,8		19,800
	" B.1.07" 16,62		16,620
	" D.1.01" 170,1		170,100
	" D.1.02" 75,22		75,220
	" D.1.03" 9,93		9,930
	" D.1.04" 26,66		26,660
	" D.1.10" 58,95		58,950
	" D.1.11" 127,63		127,630
	" D.1.12" 14,3		14,300
	" D.1.13" 27,37		27,370
	" D.1.14" 142,87		142,870
	" D.1.19" 11,03		11,030
	" D.1.20" 6,87		6,870
	" D.1.21" 2,6		2,600
	" D.1.22" 2,5		2,500
	" B.2.02" 3,69		3,690
	" B.2.07" 28,69		28,690
	" B.2.08" 19,86		19,860
	" C.2.01" 35,32		35,320
	" C.2.02" 6,6		6,600
	" D.2.01" 126,46		126,460
	" D.2.02" 93,97		93,970

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D.2.03" 9,93		9,930
	" D.2.04" 27,37		27,370
	" D.2.10" 62,87		62,870
	" D.2.11" 62,87		62,870
	" D.2.12" 64,37		64,370
	" A.3.02" 61,48		61,480
	" A.3.03" 61,12		61,120
	" A.3.04" 26,74		26,740
	" A.3.05" 132,01		132,010
	" A.3.09" 16,17		16,170
	"D.2.13" 13,5		13,500
	Součet		1 606,760
Použití figury:			
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 606,760
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 606,760
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 606,760
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 606,760
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 606,760
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 606,760
NV05a	Sokl kaučukové podlahy	m	743,245
	" B.1.02" 11,6-1+1+0		11,600
	" B.1.03" 35,34-(1,5+1,7+1,1+1+0,9*2)+0,45*2		29,140
	" B.1.04" 18,2-(0,9+0,9)+0		16,400
	" B.1.07" 17-(0,9+0,9)+0		15,200
	" D.1.01" 69,55-(4,9+5,5+0,9+1,2+2,1*2+3+0,9+0,9+1+1+2,095)+(2*0,45+2*0,295)		45,445
	" D.1.02" 52,62-(3+3,45+2,35+3*2,3+2,55+3+2,7+7,7+3,35)+(2*0,62+14*0,1+2*0,325)		20,910
	" D.1.03" 13,4-(2*0,9)+0		11,600
	" D.1.04" 21,26-0,9+0		20,360
	" D.1.10" 31,2-3,45+0		27,750
	" D.1.11" 48,6-(2,55+3*2,3+2,35+2*6,55)+(10*0,1+4*0,12)		25,180
	" D.1.12" 3,3		3,300
	" D.1.13" 31,23-0,9		30,330
	" D.1.14" 48,66-(1,5+8,8+3,35+7,7+11,08)+(2*0,22+2*0,82+4*0,1)		18,710
	" D.1.19" 17-(2*0,9+1)+0		14,200
	" D.1.20" 11,1-1+0		10,100
	" D.1.21" 6,66-0,9+0		5,760
	" D.1.22" 6,5-0,9+0		5,600
	" B.2.02" 7,9-(1+0,85+1)+0		5,050
	" B.2.07" 21,4-1+(2*0,15)		20,700
	" B.2.08" 18,2-1+(2*0,15)		17,500
	" C.2.01" 25,9-(1+1)+(2*0,55)		25,000
	" C.2.02" 11-1+0		10,000
	" D.2.01" 48,57-(1+4,8+5,5+0,9+1,2+2,4)+(2*0,45+2*0,2)		34,070
	" D.2.02" 78,65-(2,95*6+2,4+2,25+2,3+2,95*3+2,4)+(0,12*12)		44,190
	" D.2.03" 13,4-(2*0,9)+0		11,600
	" D.2.04" 21,26-0,9+(4*0,12)		20,840
	" D.2.10" 31,2-2,95+(2*0,12)		28,490
	" D.2.11" 31,2-2,95+(2*0,12)		28,490
	" D.2.12" 31,6-2,95+(2*0,12)		28,890
	" A.3.02" 32,3-(2*1+3,58)+(4*0,36)		28,160
	" A.3.03" 31,64-1+0		30,640
	" A.3.04" 21,3-1+0		20,300
	" A.3.05" 52,84-1+0		51,840
	" A.3.09" 16,4-1+0		15,400
	"D.1.2.13" 7,5+3		10,500
	Součet		743,245

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	743,245
776991111	Spárování silikonem	m	743,245
NV06	Přeskládání chybějících dřevěných podlah ze stávajících	m2	16,910
	16,91		16,910
Použití figury:			
775512439	Montáž podlahy z vlysů šroubovaných tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	16,910
O01	Hasicí přístroj 21A	kus	23,000
	"1.PP" 4		4,000
	"1.NP" 14		14,000
	"2.NP" 3		3,000
	"3.NP" 2		2,000
	Součet		23,000
Použití figury:			
953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	24,000
R607O01	přenosný hasicí přístroj TYP 21A	kus	23,000
O02	Hasicí přístroj 113B	kus	1,000
	"1.PP" 0		0,000
	"1.NP" 0		0,000
	"2.NP" 1		1,000
	"3.NP" 0		0,000
	Součet		1,000
Použití figury:			
953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	24,000
R607O02	přenosný hasicí přístroj typ 113B	kus	1,000
O04	Požární roleta	kus	1,000
	"1.NP" 1		1,000
Použití figury:			
767661505	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 32 m2	kus	1,000
O05	Zásobník na toaletní papír, WC štetka	kus	26,000
	"1.NP" 13		13,000
	"2.NP" 11		11,000
	"3.NP" 2		2,000
	Součet		26,000
Použití figury:			
725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	26,000
725291664	Montáž štetky závěsné	kus	26,000
O09	Zásobník na tekuté mýdlo	kus	36,000
	"1.NP" 19		19,000
	"2.NP" 15		15,000
	"3.NP" 2		2,000
	Součet		36,000
Použití figury:			
725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	36,000
O10	Madla na bezbariérové WC	kus	4,000
	"1.NP" 2		2,000
	"2.NP" 2		2,000
	Součet		4,000
Použití figury:			
725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	4,000
725291676	Montáž madla sprchového	kus	4,000
O11	Osoušeč rukou	kus	15,000
	"1.NP" 7		7,000
	"2.NP" 6		6,000
	"3.NP" 2		2,000
	Součet		15,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	15,000
O13	Háček na oděvy na bezbariérovém WC	kus	4,000
	"1.NP" 2		2,000
	"2.NP" 2		2,000
	Součet		4,000
Použití figury:			
725291666	Montáž háčku	kus	4,000
O14	Polička na bezbariérovém WC	kus	4,000
	"1.NP" 2		2,000
	"2.NP" 2		2,000
	Součet		4,000
Použití figury:			
725291665	Montáž police	kus	4,000
O16a	Žaluziový box dl. 2950 mm	kus	4,000
	"1.NP" 2		2,000
	"2.NP" 2		2,000
	Součet		4,000
Použití figury:			
786623015	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2	kus	4,000
786623043	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 2400 do 4000 mm	kus	4,000
O16b	Žaluziový box dl. 6550 mm	kus	6,000
	"1.NP" 2		2,000
	"2.NP" 4		4,000
	Součet		6,000
Použití figury:			
786623045	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 4000 mm	kus	6,000
O18	Světlovod	kus	8,000
	"budova B" 4		4,000
	"budova C" 4		4,000
	Součet		8,000
Použití figury:			
R607O18	střešní světlovod tubusový	kus	8,000
O20	Osobní výtah	kus	1,000
	"budova D" 1		1,000
Použití figury:			
755111121	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti do 630 kg rychlostí do 1 m/s 2 stanice	kus	1,000
O22	Revizní dvířka vnitřní 300x450 mm do SDK	kus	12,000
	"1.PP" 1		1,000
	"1.NP" 5		5,000
	"2.NP" 3		3,000
	"3.NP" 3		3,000
	Součet		12,000
Použití figury:			
763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000
O23	Revizní dvířka vnitřní 300x450 pro zazdění	kus	3,000
	"1.NP" 1		1,000
	"2.NP" 1		1,000
	"3.NP" 1		1,000
	Součet		3,000
Použití figury:			
767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,804
R607O23	revizní dvířka vnitřní 300x450 pro zazdění	kus	3,000
O24	Revizní dvířka vnitřní 300x300 mm do SDK podhledu	kus	8,000
	"1.NP" 3		3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.NP" 3		3,000
	"3.NP" 2		2,000
	Součet		8,000
Použití figury:			
763172352	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	8,000
O25	Mobilní příčka do tělocvičky	m2	28,160
	3,2*8,8		28,160
Použití figury:			
767154130	Montáž mobilní příčky závěsné v přes 3 do 4 m modulu plného tl 100 mm	m2	28,160
OB02	Zrcadlo mezi obklad do 1 m2	m2	1,100
	"D.1.06"0,5*1,1		0,550
	"D.2.06"0,5*1,1		0,550
	Součet		1,100
Použití figury:			
781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,100
OB02a	Zrcadlo mezi obklad nad 1 m2	m2	56,629
	"A.1.03"1,2*1,1		1,320
	"A.1.04"1,2*1,1		1,320
	"A.1.05"1,2*1,1		1,320
	"B.1.05"2,65*1,1		2,915
	"B.1.08"2,5*1,1		2,750
	"D.1.06"3,85*1,4		5,390
	"D.1.08"3,85*1,4		5,390
	"D.1.15"1*1,3		1,300
	"D.1.17"1,865*1,4		2,611
	"A.2.03"1,2*1,1		1,320
	"A.2.05"1,2*1,1		1,320
	"A.2.06"1,2*1,1		1,320
	"A.2.07"1,2*1,1		1,320
	"B.2.03"1,7*1,1		1,870
	"B.2.05"1,2*1,1		1,320
	"B.2.06"1,1*1,1		1,210
	"B.2.07"1,8*1,1		1,980
	"B.2.08"1,8*1,1		1,980
	"D.2.06"3,85*1,4		5,390
	"D.2.06"0,5*1,1		0,550
	"D.2.08"3,85*1,4		5,390
	"D.2.10"1,2*1,1		1,320
	"D.2.11"1,2*1,1		1,320
	"D.2.12"1,2*1,1		1,320
	"A.3.03"1,2*1,1		1,320
	"A.3.06"1,875*1,1		2,063
	Součet		56,629
Použití figury:			
781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	56,629
OBK00	Hydroizolace pod obklad	m2	103,470
	" A.1.03" 1,7*1		1,700
	" A.1.04" 1,7*1		1,700
	" A.1.05" 1,7*1		1,700
	" B.1.05" 4,6*2,1+1,2*2,65		12,840
	" B.1.08" 2,5*1,2+4,4*2,1		12,240
	" D.1.06" 4,6*1,2		5,520
	" D.1.07" 1,5*1,2		1,800
	" D.1.08" 4,6*1,2+3,5*1,5		10,770
	" D.1.09" 1,5*1,2		1,800
	" D.1.15" 2,2*1,2		2,640
	" D.1.17" 2,8*1,2		3,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" A.2.03" 1,7*1		1,700
	" A.2.05" 1,7*1		1,700
	" A.2.06" 1,7*1		1,700
	" A.2.07" 1,7*1		1,700
	" B.2.03" 1*1,2		1,200
	" B.2.05" 1,6*1,2		1,920
	" B.2.06" 1,5*1,2		1,800
	" B.2.07" 1*2,2		2,200
	" B.2.08" 1*2,2		2,200
	" D.2.06" 4,55*1,2		5,460
	" D.2.07" 1,5*1,2		1,800
	" D.2.08" 1,5*3,5+1,2*4,55		10,710
	" D.2.09" 1,5*1,2		1,800
	" D.2.10" 1,7*1		1,700
	" D.2.11" 1,7*1		1,700
	" D.2.12" 1,7*1		1,700
	" A.3.03" 1,7*1		1,700
	" A.3.06" 1,2*2,3		2,760
	" A.3.07" 1,3*1,5		1,950
	Součet		103,470

Použití figury:

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 103,470

OBK00a	Obklad - silikon	m	232,100
	" A.1.03" 1		1,000
	" A.1.04" 1		1,000
	" A.1.05" 1		1,000
	" B.1.05" 6*2,1+2*1		14,600
	" B.1.06" 4*2,1		8,400
	" B.1.08" 6*2,1+2*1		14,600
	" B.1.09" 4*2,1		8,400
	" D.1.06" 8*3,2+2*0,9+2*2,4+2*0,9		34,000
	" D.1.07" 4*3,2		12,800
	" D.1.08" 8*3,2+2*0,9+0,9*2+2*2,4		34,000
	" D.1.09" 4*3,2		12,800
	" D.1.15" 4*3,2		12,800
	" D.1.16" 4*3,2		12,800
	" D.1.17" 4*3,2		12,800
	" D.1.18" 4*3,2		12,800
	" A.3.03" 1		1,000
	" A.3.06" 5*3,7		18,500
	" A.3.07" 2*2+2*2,7		9,400
	" A.3.08" 2*2+2*2,7		9,400
	Součet		232,100

Použití figury:

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 232,100

OBK00b	Rohová lišta	m	99,850
	" B.1.05" 2*1+2*2,1+1,5		7,700
	" B.1.08" 2*2,1+2*1+1,5		7,700
	" D.1.06" 2*2,4+4*3,2+0,9+2*0,9		20,300
	" D.1.08" 2*2,4+4*3,2+2*0,9+0,9		20,300
	" B.2.03" 2,75		2,750
	" D.2.06" 5*3,2+0,9+2*0,9		18,700
	" D.2.08" 5*3,2+0,9+2*0,9		18,700
	" A.3.06" 3,7		3,700
	Součet		99,850

Použití figury:

781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem m 99,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
OBK00c	Obklad - ukončovací lišta	m	93,650
	" A.1.03" 2*1+0,7		2,700
	" A.1.04" 2*1+0,7		2,700
	" A.1.05" 2*1+0,7		2,700
	" B.1.05" 16,6-0,9-0,7-1,5+2*0,2		13,900
	" B.1.06" 6,5-0,8		5,700
	" B.1.08" 16,1-1,5-0,9-0,8		12,900
	" B.1.09" 6,4-0,8		5,600
	" A.2.03" 0,7+2*1		2,700
	" A.2.05" 0,7+2*1		2,700
	" A.2.06" 0,7+2*1		2,700
	" A.2.07" 0,7+2*1		2,700
	" B.2.03" 8,9-2*0,5-0,95		6,950
	" B.2.05" 2*1,5		3,000
	" B.2.06" 9,3-0,8		8,500
	" B.2.07" 2*1+0,6		2,600
	" B.2.08" 0,4+2*1		2,400
	" D.2.10" 2*1+0,5		2,500
	" D.2.11" 2*1+0,5		2,500
	" D.2.12" 2*1+0,5		2,500
	" A.3.03" 2*1		2,000
	" A.3.05" 3,7		3,700
	Součet		93,650

Použití figury:

781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem m 93,650

OBK01	Obklad keramický	m2	564,333
	" A.1.03" 1,7*1		1,700
	" A.1.04" 1,7*1		1,700
	" A.1.05" 1,7*1		1,700
	" B.1.05" 16,6*2,1-(0,9*2,15+0,7*2,15-1,5*1)-2,65*1,1		30,005
	" B.1.06" 6,5*2,1-(0,8*2,15)-0		11,930
	" B.1.08" 16,1*2,1-(0,9*2,15+1*1,5+0,8*2,15)-2,5*1,1		25,905
	" B.1.09" 6,4*2,1-(0,8*2,15)-0		11,720
	" D.1.06" 27*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+3,625*0,9)-(3,85*1,4+0,5*1,1)		70,008
	" D.1.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090
	" D.1.08" 25,1*3,2-(2,1*2,4+1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		65,378
	" D.1.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450
	" D.1.15" 5,2*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1*1,3		11,685
	" D.1.16" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280
	" D.1.17" 7*3,2-(0,9*2,15+0,8*2,15)-1,865*1,4		16,134
	" D.1.18" 5*3,2-(0,8*2,15)-0		14,280
	" A.2.03" 1,7*1		1,700
	" A.2.05" 1,7*1		1,700
	" A.2.06" 1,7*1		1,700
	" A.2.07" 1,7*1		1,700
	" B.2.03" 8,9*2,1-(0,85*2,1)-1,7*1,1		15,035
	" B.2.05" 0,65*(2*0,6+5,5)*2+1,5*1,6		11,110
	" B.2.06" 9,3*2,1-(0,8*2,02)-1,1*1,1		16,704
	" B.2.07" 2,2*1		2,200
	" B.2.08" 2,2*1		2,200
	" D.2.07" 8,2*3,2-(1*2,15)-0		24,090
	" D.2.08" 24,24*3,2-(1*2,15+2,625*0,9)-3,85*1,4		67,666
	" D.2.09" 8*3,2-(1*2,15)-0		23,450
	" D.2.10" 1,7*1		1,700
	" D.2.11" 1,7*1		1,700
	" D.2.12" 1,7*1		1,700
	" A.3.03" 1,7*1		1,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" A.3.05" 3,7*2		7,400
	" A.3.06" 11,2*3,7-(2*0,8*2,15+1*2,15+0,9*2,15)-1,875*1,1		31,853
	" A.3.07" 2*3,6+2*2+2,7*2-(0,8*2,15)		14,880
	" A.3.08" 2*3,6+2*1+2,7*1-(0,8*2,15)		10,180
	Součet		564,333
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	569,866
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	569,866
781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	564,333
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	569,866
OBK01a	Příplatek za plochu malého rozsahu	m	30,500
	" A.1.03" 1,7*1		1,700
	" A.1.04" 1,7*1		1,700
	" A.1.05" 1,7*1		1,700
	" A.2.03" 1,7*1		1,700
	" A.2.05" 1,7*1		1,700
	" A.2.06" 1,7*1		1,700
	" A.2.07" 1,7*1		1,700
	" B.2.07" 2,2*1		2,200
	" B.2.08" 2,2*1		2,200
	" D.2.10" 1,7*1		1,700
	" D.2.11" 1,7*1		1,700
	" D.2.12" 1,7*1		1,700
	" A.3.03" 1,7*1		1,700
	" A.3.05" 3,7*2		7,400
	Součet		30,500
Použití figury:			
781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	30,500
OBK02	Obklad - parapet do tl. 150 mm	m	9,950
	" D.1.06" 0,9*2		1,800
	" D.1.08" 0,9*2		1,800
	" B.2.03" 2,75		2,750
	" D.2.06" 2*0,9		1,800
	" D.2.08" 2*0,9		1,800
	Součet		9,950
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	569,866
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	569,866
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	569,866
781674112	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených flexibilním lepidlem	m	9,950
OBK03	Obklad - parapet tl. do 200 mm	m	3,000
	" B.1.05" 1,5		1,500
	" B.1.08" 1,5		1,500
	Součet		3,000
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	569,866
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	569,866
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	569,866
781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	3,000
OBK04	Obklad - ostěnní	m2	17,200
	" B.1.05" 2*1		2,000
	" B.1.08" 2*1		2,000
	" D.1.06" 2*2,4+2*0,9		6,600
	" D.1.08" 2*2,4+0,9*2		6,600
	Součet		17,200
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	569,866
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	569,866
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	569,866
781571131	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	17,200
OM01	Vápenocementová omítka vnitřních stěn	m2	1 941,579
	"suterén" 3*1,2*0,4+2*1,2*0,4		2,400
	" B.1.02" 11,6*2,9-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)		29,330
	" B.1.03" (4,45*2,9+1,8*0,25+0,45*2,65+1,6*0,45)		15,268
	" B.1.04" 18,2*2,9-(1,5*1,6)-(1*2,15+0,9*2,15-0)+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)		47,235
	" B.1.05" 0,9*2,02		1,818
	" B.1.09" 0,85*2,9		2,465
	" C.1.01" 2*1,6*2,3		7,360
	" C.1.02" (0,9*2,02+1*2,02+1,6*2,3)		7,518
	" D.1.01" 69,55*3,3-(4,9*3,93+2,1*2,4*2+3*3,2)-(0,9*2,15*3+1,2*2,28+1*2,15*2+2,095*3,1)-(5,5*3,1)+(2*0,45*3,1+2*0,295*3,1)+(0,45*5,5+0,295*2,095)		161,905
	" D.1.02" 52,62*3,3-(3*3,25+3,45*2,4+3,33*3,25+2,68*3,25)-0-(2,35*3,25+2,3*3,25*3+2,55*3,25+7,7*3,25+3,35*3,25)		61,821
	" (2*0,63*2,4+2*0,1*3,25+3*2*0,1*3,25+2*0,1*3,25+2*0,325*3,25+4*0,1*3,25)+(0,63*3,45+0,1*2,35+3*0,1*2,3+0,1*2,55+0,325*2,68+0,1*7,7+0,1*3,35)		15,016
	" D.1.03" 13,4*3,3-0-(0,9*2,15*2)-0+0+0		40,350
	" D.1.04" 21,26*3,3-(2,95*2,8*2)-(0,9*2,15)-0+(4*0,12*2,8)+(0,12*2,95*2)		53,755
	" D.1.06" 27*3,3-(3,63*0,9)-(1*2,15+2,1*2,4)-0+(2*0,12*2,4+2*0,12*0,9)+(0,12*2,1+0,12*3,63)		80,123
	" D.1.07" 8,2*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,910
	" D.1.08" 25,1*3,3-(2,625*0,9+2,1*2,4)-(1*2,15)-0+(2*0,12*0,9+2*0,12*2,4)+(0,12*2,625+0,12*2,1)		74,637
	" D.1.09" 8*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,250
	" D.1.10" 31,2*3,3-(3,45*2,4+6,55*2,8)-0-0+0+0		76,340
	" D.1.11" 48,6*3,3-(6,55*3,25*2)-0-(2,55*3,25+3*2,3*3,25+2,35*3,25)+(0,12*3,25*4+0,1*3,25*10)+(0,12*6,55*2+0,1*2,35+0,1*2,3*3+0,1*2,55)		87,017
	" D.1.14" 48,66*3,3-(11,52*3,25+1,5*2,65)-0-(8,8*3,25+3,35*3,25+7,7*3,25)+(2*0,2*2,65+2*0,82*3,25+4*0,1*3,25)		62,341
	" (0,2*1,5+0,82*8,8+0,1*3,35+0,1*7,7+0,12*11,08)		9,951
	" D.1.15" 5,2*3,3-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)-0+0+0		13,505
	" D.1.16" 5*3,3-0-(0,8*2,15)-0+0+0		14,780
	" D.1.17" 6,94*3,3-0-(0,9*2,15+0,8*2,15)-0+0+0		19,247
	" D.1.18" 5*3,3-0-(0,8*2,15)-0+0+0		14,780
	" D.1.19" 17*3,3-0-(2*0,9*2,15+1*2,15)-0+0+0		50,080
	" D.1.20" 11,1*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		34,480
	" D.1.21" 6,66*3,3-0-(0,9*2,15)-0+0+0		20,043
	" D.1.22" 6,5*3,3-0-(0,9*2,15)-0+0+0		19,515
	" B.2.03" (0,4*3,5+0,8*2,02)		3,016
	" B.2.07" 0,9*2,15		1,935
	" B.2.08" 0,9*2,16		1,944
	" C.2.01" 12,95*3,5-0-(1*2,15)-0+(2*0,55*2,15)+(0,55*1)		46,090
	" C.2.02" 5,5*2,5-0-0+0+0		13,750
	" D.2.01" 48,57*2,9-(4,8*3)-(1*2,15+0,9*2,15)-(5,5*2,7+2,4*2,8)+(2*0,45*2,7+2*0,2*2,28)+(0,45*5,5+0,2*1,2)		106,855
	" D.2.02" 78,65*3,3-(2,95*3,25*6+2,25*2,4+2,3*2,4+2,95*2,4+2,95*2,4+2,4*3,2)-0-(2,4*3,2)+(12*0,12*3,25)+(0,12*2,95*6)		161,304
	" D.2.03" 13,4*2,9-0-(2*0,9*2,15)-0+0+0		34,990
	" D.2.04" 21,26*2,9-(2,95*2,4*2)-(0,9*2,15)-0+(0,12*4*2,4)+(0,12*2,95*2)		47,419
	" D.2.06" 28,44*3,3-(3,625*0,9+2,25*2,4)-(1*2,15)-0+(0,12*0,9*2)+(0,12*3,625)		83,691
	" D.2.07" 8,2*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,910
	" D.2.08" 26,54*3,3-(2,625*0,9+2,3*2,4)-(1*2,15)-0+(2*0,12*0,9)+(0,12*2,625)		78,081
	" D.2.09" 8*3,3-0-(1*2,15)-0+0+0		24,250
	" D.2.10" 31,2*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(0,12*2,95+0,12*6,55)		79,928
	" D.2.11" 31,2*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(0,12*2,95+0,12*6,55)		79,928
	" D.2.12" 31,6*3,3-(2,95*2,4+6,55*2,8)-0-0+(2*0,12*2,8+2*0,12*2,4)+(0,12*2,95+0,12*6,55)		81,248
	Součet		1 941,579
Použití figury:			
612131351	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 941,579

Kód	Popis	MJ	Výměra
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 941,579
OM02	Oprava omítek stěn	m2	1 930,857
	" A.1.01" 14,25*4,05+(2*0,4+2*0,2)+(2*0,2+2,1*0,4)-0-(2*3,15+1,6*3,9)-0		47,613
	" A.1.02" 32*3,7+(0,4*8*2,15+2*0,25*3,15+2*3,1*0,9)+(0,31*5+0,9*5,5)-(3,6*3,35+3,6*3,35)-(2*1*2,15+2*3,15)-(5,5*3,1)		87,165
	" A.1.03" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0		119,150
	" A.1.04" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0		119,150
	" A.1.05" 33*3,7+(8*2,25*0,35+1,1*2)+(4*0,35*1,25+0,2)-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0		119,150
	" A.1.06" 22,5*3,7+(4*2,25*0,35+2*0,37*3,35)+(0,37*3,6+2*0,35*1,25)-(2*1,25*2,25)-0-3,6*3,35		73,401
	" B.1.02" 11,6*2,9+(4*0,2*1,05)+(2*0,2*0,5)-(2*0,5*1,05)-(2*1*2,15)-0		29,330
	" B.1.03" 19,3*2,9+0+(0,45*1,5+1,8*0,45)-0-(1*2,02+0,9*2,1+2*0,8*2,15+1,5*2,65)-0		46,130
	" B.1.05" 6,95*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,8*2,15+0,9*2,02)-0		15,157
	" B.1.06" 0,9*2,9+0+0-0-0-0		2,610
	" B.1.07" 10,45*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-(0,9*2,15)-0		26,910
	" B.1.08" 2,3*2,9+(2*0,2*1,6)+(0,2*1,5)-(1,5*1,6)-0-0		5,210
	" B.1.09" 1,45*2,9+0+0-0-0-0		4,205
	" C.1.02" 29*3,9+(2*0,2*2,5+2*0,35*2,3+2*0,375*3,1)+(0,2*2,095+0,35*1,6+0,35*2,095)-(1,6*2,3)-(2,095*2,5+2,095*3,1)-(0,9*2,02+1*2,02+1,6*2,3)		96,817
	" A.2.02" 32*3,7-(3,6*3,35*2)-(1*2,15*4)-(5,5*2,7)+(6*0,44*2,15+4*0,39*2,15+2*0,45*2,7)+(0,31*3+2*0,31+0,45*5,5)		86,315
	" A.2.03" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(0,35*1,25*4+0,19)		119,305
	" A.2.04" 18*3,7-(2,2*2,25)-(1*2,15)-0+(2*0,35*2,25)+(0,35*2,2)		61,845
	" A.2.05" 33*3,7-(1,25*2,25*4)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0,35*1,25+0,19)		119,305
	" A.2.06" 33*3,7-(4*1,25*2,25)-(1*2,15)-0+(8*0,35*2,25+1,1*2,15)+(4*0,35*1,25+0,19)		119,305
	" A.2.07" 22,5*3,7-(2*1,25*2,25+3,6*3,35)-0-0+(2*0,37*3,6+4*0,37*2,25+0,37*3,6+0,35*1,25*2,25)		73,136
	" B.2.02" 5,15*3,5-0-(2*1*2,02)-0+0+0		13,985
	" B.2.03" 6,15*3,5-(2*1*0,5)-0,7*2,02-0+(4*0,2*1)+(2*0,2*0,5)		20,111
	" B.2.04" 15,3*3,5-0-(1,2*2,5+1*2,02*4+0,8*2,02)-0+(2*0,3*2,5+2*0,15*2,02)+(0,3*1,2+0,15*1)		43,470
	" B.2.05" 22,2*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,02)-0+(2*0,15*2,02+4*0,2*1,6)+(0,2*1,5*2+0,15*1)		73,516
	" B.2.06" 6,3*3,5-0-(0,8*2,02)-0+0+0		20,434
	" B.2.07" 21,4*3,5-(2*1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,15+(2*0,15*2,15+4*0,2*1,6)+(0,2*1,5*2+0,15*1)		68,690
	" B.2.08" 18,2*3,5-(1,5*1,6)-(1*2,15)-0,9*2,16+(2*0,15*2,15+2*0,2*1,6)+(0,15*1,5+0,15*1)		58,866
	" A.3.02" 32,3*4-(3*1,2*1,6+3,58*2,35)-(2*1*2,02)-0+(6*0,22*1,6+4*0,37*2,02)+(3*0,22*1,2+2*0,31)		117,501
	" A.3.03" 4,7*3,8-(1*2,02)+3,8		19,640
	" A.3.04" 21,3*3,1-2,88-(1*2,02)-0+(2*0,25*0,93)+(0,25*2,83)		62,303
	" A.3.05" 8,6*3,8-(1*2,02)+3,8		34,460
	" A.3.06" 5,6*3,8-0,9*2,02+0		19,462
	" A.3.07" 1,55*2,2-0+0		3,410
	" A.3.09" 3,8		3,800
	Součet		1 930,857
Použití figury:			
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	2 455,809
OM02a	Oprava omítek na schodišti	m2	524,952
	"budova B"		0,000
	2,1*13,1+3,5*13,3+3,88*13,3+5,99*1,15+6,44*1,15+2,85*13,3-1*1,9-0,75*1,9-1*1,8		180,145
	-2,15*1-1,1*2,02-1,18-1*2,02-1,1*1,6-1*1,8-2,15*1-1*2,15+2*(0,186*1,9+0,24*1,8+0,24*1,8+0,2*1,6+0,24*1,8)		-11,493
	"budova A"		0,000
	72,89*2+13,28*4,2+2*1,8*8,6+2*1,2*3,722+10,47*9,6+4*0,35*0,9+3*0,35*0,9+0,35*2,83+4*3,39*1,5+2*2,34*1,5+1,7*0,2*2+11,2+2,4*6,35+4,65*2,1+4,65*0,8125		413,179
	-1*2,02-1*1,9*2-3,6*3,35-1*1,75-2*0,9*0,9-3,6*3,35-0,9*0,9*3-0,92*2,02-1*2,02-3,58*2,45-3*2,83		-56,879
	Součet		524,952
Použití figury:			
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	2 455,809
OM03	Omítka stěn anglického dvorku	m2	88,464
	"detail anglického dvorku" 88,464		88,464
Použití figury:			
622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	88,464
622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	88,464

Kód	Popis	MJ	Výměra
622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	88,464
622135092	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	707,712
622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	88,464
622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	88,464
P00	Obvodová páska	m	1 064,070
	" D.2.01" 48,57		48,570
	" D.2.02" 78,65		78,650
	" D.2.03" 13,4		13,400
	" D.2.04" 21,26		21,260
	" D.2.06" 28,44		28,440
	" D.2.07" 8,2		8,200
	" D.2.08" 26,54		26,540
	" D.2.09" 8		8,000
	" D.2.10" 31,2		31,200
	" D.2.11" 31,2		31,200
	" D.2.12" 31,6		31,600
	" D.1.01" 69,55		69,550
	" D.1.02" 52,62		52,620
	" D.1.03" 13,4		13,400
	" D.1.04" 21,26		21,260
	" D.1.06" 27		27,000
	" D.1.07" 8,2		8,200
	" D.1.08" 25,1		25,100
	" D.1.09" 8		8,000
	" D.1.10" 31,2		31,200
	" D.1.11" 48,6		48,600
	" D.1.13" 13		13,000
	" D.1.14" 48,66		48,660
	" D.1.15" 5,2		5,200
	" D.1.16" 5		5,000
	" D.1.17" 6,94		6,940
	" D.1.18" 5		5,000
	" D.1.19" 17		17,000
	" D.1.20" 11,1		11,100
	" D.1.21" 6,66		6,660
	" D.1.22" 6,5		6,500
	" B.1.03" 35,34		35,340
	" B.1.05" 16,6		16,600
	" B.1.06" 6,5		6,500
	" B.2.03" 8,9		8,900
	" B.2.05" 22,2		22,200
	" B.2.07" 21,4		21,400
	" B.2.08" 18,2		18,200
	" A.3.02" 32,3		32,300
	" A.3.03" 31,64		31,640
	" A.3.04" 21,3		21,300
	" A.3.05" 52,84		52,840
	" A.3.06" 11,2		11,200
	" A.3.07" 7,05		7,050
	" A.3.08" 5,15		5,150
	" A.3.09" 16,4		16,400
	Součet		1 064,070
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 064,070
P01	Skladba podlahy na teréru pod kaučukovou podlahou	m2	676,030
	" D.1.01" 170,1		170,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D.1.02" 75,22		75,220
	" D.1.03" 9,93		9,930
	" D.1.04" 26,66		26,660
	" D.1.10" 58,95		58,950
	" D.1.11" 127,63		127,630
	"D.1.12" 14,3		14,300
	" D.1.13" 27,37		27,370
	" D.1.14" 142,87		142,870
	" D.1.19" 11,03		11,030
	" D.1.20" 6,87		6,870
	" D.1.21" 2,6		2,600
	" D.1.22" 2,5		2,500
	Součet		676,030
Použití figury:			
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 257,290
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 526,930
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 257,290
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 257,290
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	776,696
28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	776,696
P02	Skladba podlahy na terénu pod keramickou dlažbou	m2	63,680
	" D.1.06" 25,45		25,450
	" D.1.07" 4,31		4,310
	" D.1.08" 22,14		22,140
	" D.1.09" 4,1		4,100
	" D.1.15" 1,71		1,710
	" D.1.16" 1,44		1,440
	" D.1.17" 3,09		3,090
	" D.1.18" 1,44		1,440
	Součet		63,680
Použití figury:			
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 257,290
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 526,930
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 257,290
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 257,290
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	776,696
28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	776,696
P03	Skladba 2NP budovy D pod kaučukovou podlahou	m2	458,790
	" D.2.01" 137,2		137,200
	" D.2.02" 99,25		99,250
	" D.2.03" 9,93		9,930
	" D.2.04" 27,37		27,370
	" D.2.10" 61,18		61,180
	" D.2.11" 61,18		61,180
	" D.2.12" 62,68		62,680
	Součet		458,790
Použití figury:			
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 257,290
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 526,930
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 257,290
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 257,290
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	543,459
63231203	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm	m2	543,459
P04	Skladba 2NP budovy D pod keramickou podlahou	m2	58,790
	" D.2.06" 26,82		26,820
	" D.2.07" 4,32		4,320
	" D.2.08" 23,55		23,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D.2.09" 4,1		4,100
	Součet		58,790
Použití figury:			
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 257,290
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 526,930
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 257,290
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 257,290
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	543,459
63231203	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm	m2	543,459
P04b	Geotextilie, folie	m2	26,280
	"podlaha, stěny akumulární nádrže" 3,65*7,2		26,280
Použití figury:			
711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	26,280
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	26,280
P04b01	Geotextilie, folie	m2	51,212
	"stěny akumulární nádrže" 2*(3,65+7,2)*2,36		51,212
	Součet		51,212
Použití figury:			
711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	51,212
711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	51,212
P05	Podlaha na trámovém stropě	m2	253,280
	P06a+P06b		253,280
Použití figury:			
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	5,066
762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	253,280
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	253,280
763261341	Montáž desek tl 10 mm podkroví ze sádrovláknitých desek	m2	253,280
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	8,358
P06	Samonivelační stěrka	m2	266,240
	" B.1.02" 8,39		8,390
	" B.1.03" 32,9		32,900
	" B.1.04" 19,8		19,800
	" B.1.05" 10,73		10,730
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.07" 16,62		16,620
	" B.1.05" 10,73		10,730
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.08" 10,15		10,150
	" B.1.09" 2,07		2,070
	" B.2.07" 28,69		28,690
	" B.2.08" 19,86		19,860
	" B.2.03" 4,68		4,680
	" A.3.02" 61,48		61,480
	" B.2.05" 30,95		30,950
	" B.2.06" 4,95		4,950
	Součet		266,240
Použití figury:			
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	266,240
P06a	Podlaha na trámovém stropě pod kaučukovou podlahnou	m2	236,040
	" A.3.03" 61,12		61,120
	" A.3.04" 26,74		26,740
	" A.3.05" 132,01		132,010
	" A.3.09" 16,17		16,170
	Součet		236,040
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	236,040
P06b	Podlaha na trámovém stropě pod keramickou dlažbou	m2	17,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" A.3.06" 7,95		7,950
	" A.3.07" 3,06		3,060
	" A.3.08" 1,55		1,550
	" B.2.03" 4,68		4,680
	Součet		17,240
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,240
P07	Betonová mazanina - úprava stávajících podlah	m3	6,241
	" B.1.03" 32,9*0,045		1,481
	" B.1.05" 10,73*0,035		0,376
	" B.1.06" 2,12*0,035		0,074
	" B.2.07" 28,69*0,045		1,291
	" B.2.08" 19,86*0,045		0,894
	" B.2.03" 4,68*0,035		0,164
	" B.2.05" 30,95*0,035		1,083
	" A.3.02" 19,5*0,045		0,878
	Součet		6,241
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,241
S01	Střecha - polystyrenbeton	m3	62,276
	"skladba S01b"		0,000
	0,87*5,27+0,07*0,95+0,9*32,38-(0,21*1,66*6)- (0,06*0,55*2+0,06*0,7+0,06*0,5)+0,45*4,86+1,09*5,93+0,68*4,85+0,79*3,86- (11,7*0,1)+0,14*25,43-1,44+0,08*92		54,872
	"skladba S02b"		0,000
	74,04*0,1		7,404
	Součet		62,276
Použití figury:			
631342124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3	m3	62,276
S01a	Parotěsná vrstva, vč. vytažení na atiku	m2	979,927
	"skladba S01b"		0,000
	0,87*5,27+0,2*(5,27+1,17+11,5)+1,35*4,1+0,15*21,04+324,17+76,26*0,2+0,38+0,15*(90,68+ 7,44*5+0,41*2+0,52)+0,2*76,76+176,52-(1,44+11,7)+2,45*3,2+0,2*51, 1,92*(4,1+0,95)+1,96*(5,27+1,17+9,53)+0,64*7,44*6+0,59*2,76*6+1,96*76,76+1,2*8,85+0,7* 12,13+0,55*57,84+4,84*0,5+0,45*23,55+18,32*0,43+9,93*0,64		307,960
	"skladba S02b"		0,000
	0,15*23,16+0,2*11,56+74,04		79,826
	1,26*11,56+0,4*(2,95+2,95)+0,42*(0,6+1,25+0,63+3,22)		19,320
	Součet		979,927
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 150,637
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 150,637
S01b	Tepelná izolace na střeše	m2	701,440
	"skladba S01b"		0,000
	51,44+343,33-(2,76*5+0,41*2+0,53)+176,52-(11,70+1,44)+92,24-7,84		627,400
	"skladba S02b"		0,000
	74,04		74,040
	Součet		701,440
Použití figury:			
713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	701,440
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	701,440
S01b01	Přířez z XPS detail 505	m2	9,832
	0,21*2,95*2+0,5*(0,6+1,25+0,63+3,22)		4,089
	0,21*2,95*4+0,5*(2,2+1,3+1,2+1,2+0,63)		5,743
	Součet		9,832
Použití figury:			
713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,832
S01b02	Tepelná izolace na atiku	m2	218,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
	11,31*1,03		11,649
	1,71*21,04+1,72*76,46+0,87*8,85+0,55*57,84		207,001
	Součet		218,650
Použití figury:			
713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	218,650
S01b03	Tepelná izolace na atice	m2	66,950
	1,45*4,1+0,5*(14,82+1,17)+0,5*76,46		52,170
	3,4*2,65		9,010
	11,54*0,5		5,770
	Součet		66,950
Použití figury:			
713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	66,950
766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	81,123
S01c	Geotextilie 300g/m2	m2	1 028,869
	"skladba S01b"		0,000
	53,56+0,5*21,04+324,17+76,06*0,5+0,41*2+0,53+176,52-(1,44+11,76)+2,45*3,4+99,65-7,85		691,080
	1,78*21,04+76,06*1,82+0,35*6,64*6+2,6*0,5*2+0,5*2,9+0,46*57,85+8,85*0,87+0,2*11,81++0,35*9,93+0,16*18,32		236,954
	"skladba S02b"		0,000
	74,04+11,31*0,5		79,695
	1,13*11,31		12,780
	"budova A"		0,000
	0,65*4,4+0,8*4,4+0,99*2		8,360
	Součet		1 028,869
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 199,579
S01d	Geotextilie 100g/m2	m2	827,067
	51,44+328,2+0,25*(5,98+5*8,64+5,4*2+5,7+75,06)+176,52-(11,7+1,44)+16,68+3,23+96,03-7,84+13,02+2,68+(2,2+1,3+1,2+1,2+0,63+2,95*4)*0,2		705,671
	0,25*21,04+0,27*76,06+0,1*6*7,44+0,13*(5,98+5*8,64)+2*5,4*0,13+2,03*0,13+0,15*85,06+0,27*65,7+0,8*8,85+0,27*66,7+0,15*(63,77+12,13)+0,52*23,35+0,18*22		121,396
	Součet		827,067
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	827,067
S01e	Vegetační substrát	m2	615,460
	37,55*10,5-(0,5*0,95+0,9*0,95*3+1,66*1,66*6+0,8*4,1)+96,03-7,85+169-1,06*1,36-11,70		615,460
Použití figury:			
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešních z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	615,460
712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střešních sklon do 5°	m2	615,460
S01e01	Vegetační substrát - objem	m3	92,319
	(37,55*10,5-(0,5*0,95+0,9*0,95*3+1,66*1,66*6+0,8*4,1)+96,03-7,85+169-1,06*1,36-11,70)*0,15		92,319
Použití figury:			
10321002	substrát vegetačních střešních extenzivní travníkový	m3	92,319
S01f	Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů	m2	705,140
	1,45*4,1+9,95*5,27+0,5*(14,82+1,17)+0,15*21,04+328,2+6*6,64*0,15+2*2,6*0,15+2,9*0,15+0,15*76,06+170,23-11,70		574,863
	-1,44+0,5*49,22+2,65*3,5+99,67-7,84+0,15*(23,35+2,4+1,3+1,2+1,2+0,63+9,93)		130,277
	Součet		705,140
Použití figury:			
712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střešních na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	705,140
S01f01	Hydroizolace svisle	m2	263,732
	1,78*21,04+0,1*21,44+0,35*6,64*6+(2*3,4+3,7)*0,5+1,8*76,06+0,1*76,06+0,1*57,84+0,32*57,84+1*8,85+0,3*12,13		240,085
	0,2*2,95*4+0,57*23,35+0,3*(2,4+1,3+1,2+1,2+0,63)+0,6*9,93		23,647
	Součet		263,732
Použití figury:			
712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střešních vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	263,732
S02	Terasová prkna	m2	71,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"budova D" 71,24		71,240
Použití figury:			
762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	71,240
762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	71,240
S02a	Podkladní profil pod terasová prkna	m	309,420
	309,42		309,420
Použití figury:			
R762001	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí přes 130 do 195 mm	m	309,420
61198143	hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm	m	334,174
S02b	Ochranná geotextilie 300 g/m2	m2	74,187
	71,24		71,240
	0,13*22,67		2,947
	Součet		74,187
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	74,187
S02c	Střešní folie z PVC-P	m2	101,495
	74,04+0,1*23,16+0,15*22,68+0,51*11,54		85,643
	0,1*22,68+1,2*11,32		15,852
	Součet		101,495
Použití figury:			
712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	81,196
712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	10,150
712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	10,150
S03b	Šikmá střecha budova A	m2	336,146
	"budova A"		0,000
	5,77*(3+3+2,08)+1,18*7,4+2*0,37*0,6-(3*1,72*0,9)		51,154
	6*6,3+4,15*6,0-(4*1,68*0,9)+5,8*1,6+6*4,15-(2*1,68*0,9)		87,808
	3,83*5,91*2-(4*1,72*0,9*2)+4,15*5,91+4,8*5,6+6,33*1,63*2		104,929
	5,99*4,15-(2*1,68*0,9)+5,77*1,6+6*6,3+6*4,15-(1,68*0,9)		92,255
	Součet		336,146
Použití figury:			
713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	336,146
762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	336,146
765111014	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 10 do 11 ks/m2	m2	336,146
765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	336,146
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	336,146
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	336,146
60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,697
S03b01	Hřebenáč	m	14,470
	"budova A" 14,47		14,470
	Součet		14,470
Použití figury:			
765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	14,470
S03b02	Kontralatě	m	355,490
	0,67*7		4,690
	1,4*4		5,600
	1,55*10		15,500
	2,15*10		21,500
	2,85*9		25,650
	3,15*2		6,300
	3,45*3		10,350
	3,85*2		7,700
	4,2*11		46,200
	4,7*2		9,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,8*1		4,800
	5,4*2		10,800
	5,5*34		187,000
	Součet		355,490
Použití figury:			
762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	355,490
60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,938
S04b	Plochá střecha budova "A"	m2	170,710
	"plochá střecha budova A" 2*3,6*3,1+140-(0,41+0,2+6,67+0,47+0,09+0,47+0,98+7,03+0,09)+24,8		170,710
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 150,637
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 150,637
712363564	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	136,568
712363565	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	17,071
712363566	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	17,071
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 199,579
713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	170,710
713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	170,710
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	170,710
713141411	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace od 70 do 90 mm	m2	170,710
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	8,536
SDK00	Penetrace oboustraná	m2	66,235
	"2.NP - tělocvična" 2,19*3,8+32,14		40,462
	"1.NP - vila" 8,45*3,05		25,773
	Součet		66,235
Použití figury:			
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	66,235
SDK00a	Penetrace jednostranná	m2	165,281
	"3.NP - hlavní budova" 22,15*2+14,38		58,680
	"2.NP - přístavba" 7,5*3,2*3-(1*1,2*3)		68,400
	"2.NP - vila" 2,75*3,65		10,038
	"1.NP - přístavba" 7,5*3,45		25,875
	"1.NP - vila" 0,75*3,05		2,288
	Součet		165,281
Použití figury:			
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	195,283
SDK00b	Ukončení příčky ve volném prostoru	m	28,300
	"1.NP - vila"		0,000
	(6*3,05)		18,300
	"1.NP - přístavba"		0,000
	4*1,25		5,000
	"2.NP - přístavba"		0,000
	4*1,25		5,000
	Součet		28,300
Použití figury:			
763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	28,300
SDK00c	Výztuhy do SDK příček	m	72,300
	12,3+30*2		72,300
Použití figury:			
763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	72,300
SDK00d	Otvory dveře v SDK	kus	7,000
	"1NP" 3		3,000
	"2.NP" 1		1,000
	"3.NP" 3		3,000
	Součet		7,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	7,000
SDK01	SDK příčka bytová do vlhka tl. 150 mm	m2	83,592
	"1.NP - vila"		0,000
	(2,45+5,5+1,45+2,65+0,75+5,65+2,5+1,5)*3,05-(0,8*2,15+2*0,9*2,15)		62,883
	"2.NP - vila"		0,000
	2,75*3,65		10,038
	"3.NP - hlavní budova"		0,000
	3,81+3,27*3,15-(2*0,8*2,15)		10,671
	Součet		83,592
Použití figury:			
763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	83,592
SDK02	Příčka tl. 250 mm obyčejná	m2	44,320
	"3.NP - hlavní budova"		0,000
	22,16*2		44,320
Použití figury:			
763112318	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 65 dB	m2	44,320
SDK03	SDK instalační příčka do vlhka tl. 150 mm	m2	219,925
	"1.NP - vila"		0,000
	(2,5+1,8+0,9+0,9+1,8+2,65)*3,05		32,178
	"1.NP - přístavba"		0,000
	(0,9+1+0,9+1,865+3,85+2,4+1,9+1,8+3,62+3,5+3,85)*3,45		88,268
	(1,1+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,25		5,875
	"2.NP - vila"		0,000
	3*3,65		10,950
	"2.NP - přístavba"		0,000
	(3,85+2,4+1,9+1,8+3,62+3,85+3,5)*3,45		72,174
	(1,1+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,25		5,875
	"3.NP - hlavní budova"		0,000
	(1,03+1,98)*1,53		4,605
	Součet		219,925
Použití figury:			
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	323,425
763121590	SDK stěna předsazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	219,925
SDK04	SDK instalační příčka tl. 100 mm	m2	103,500
	"1.NP - přístavba"		0,000
	(7,5)*3,45		25,875
	"2.NP - přístavba"		0,000
	7,5*3,45*3		77,625
	Součet		103,500
Použití figury:			
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	323,425
763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	103,500
763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	103,500
SDK05	SDK bytová příčka tl. 200 mm	m2	12,230
	"3.NP - hlavní budova"		0,000
	14,38-(1*2,15)		12,230
Použití figury:			
763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	12,230
SDK06	SDK příčka s požární odolností tl. 150 mm	m2	38,312
	"2.NP - tělocvična"		0,000
	2,19*3,8-(1*2,15)+32,14		38,312
Použití figury:			
763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	38,312
SDK09	SDK čela	m2	30,002
	" A.1.07" 0,3*4,8		1,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" B.1.01" 0,85*2,45		2,083
	" D.1.01" 11,65*1,18		13,747
	" A.3.02" 1,33*6		7,980
	"SDK detail 515" 4,752		4,752
	Součet		30,002
Použití figury:			
763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	30,002
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	195,283
SDKP00	Příplatek za svěšení	m2	285,480
	" A.1.07" 0,3*4,8		1,440
	" B.1.01" 0,85*2,45		2,083
	" D.1.01" 11,65*1,18		13,747
	" D.2.06" 26,98		26,980
	" D.2.07" 4,18		4,180
	" D.2.08" 23,54		23,540
	" D.2.09" 3,96		3,960
	" D.2.10" 60,75-2*2,25		56,250
	" D.2.11" 60,75-2*2,25		56,250
	" D.2.12" 62,25-2*2,25		57,750
	" D.2.13" 39,3		39,300
	Součet		285,480
Použití figury:			
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	285,480
SDKP00a	Penetrační nátěr	m2	950,262
	" A.1.01" 11,57		11,570
	" A.1.06" 30,9		30,900
	" A.1.07" 8,64		8,640
	" B.1.01" 3,19		3,190
	" B.1.02" 8,39		8,390
	" B.1.04" 19,67		19,670
	" B.1.05" 10,61		10,610
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.07" 16,5		16,500
	" B.1.08" 10,04		10,040
	" B.1.09" 2,07		2,070
	" D.1.19" 11,03		11,030
	" D.1.20" 6,87		6,870
	" D.1.21" 2,48		2,480
	" D.1.22" 2,38		2,380
	" C.1.02" 38,5-0,36		38,140
	" D.1.03" 9,93		9,930
	" D.1.04" 26,54		26,540
	" D.1.06" 25,36		25,360
	" D.1.07" 4,18		4,180
	" D.1.08" 21,9		21,900
	" D.1.09" 3,96		3,960
	" D.1.11" 128,8		128,800
	" D.1.12" 14,33		14,330
	" D.1.13" 0		0,000
	" D.1.15" 1,6		1,600
	" D.1.16" 1,44		1,440
	" D.1.17" 2,99		2,990
	" D.1.18" 1,44		1,440
	" A.2.01" 9,6		9,600
	" A.2.02" 60		60,000
	" A.2.04" 16,25		16,250
	" B.2.01" 3,19		3,190

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" B.2.02" 3,3		3,300
	" B.2.03" 4,68		4,680
	" B.2.06" 4,95		4,950
	" C.2.01" 34,77		34,770
	" C.2.02" 6,46-0,36		6,100
	" A.3.01" 15,76		15,760
	" A.3.01" 4,4*4,8		21,120
	" A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)		30,770
	" A.3.06" 7,4-(0,8*1,2)		6,440
	" A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)		20,883
	" A.3.07" (1,97*2)		3,940
	" A.3.08" (2,23*1,03)		2,297
	" A.3.05" 87,1*1,414		123,159
	" A.3.03" 43,8*1,414		61,933
	" D.2.03" 9,93-1,08		8,850
	" D.2.04" 26,54		26,540
	" D.2.06" 26,98		26,980
	" D.2.07" 4,18		4,180
	" D.2.08" 23,54		23,540
	" D.2.09" 3,96		3,960
	Součet		950,262
Použití figury:			
763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	977,166
SDKP00b	Příplatek za malou plochu	m2	18,817
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.09" 2,07		2,070
	" D.1.21" 2,48		2,480
	" D.1.22" 2,38		2,380
	" D.1.15" 1,6		1,600
	" D.1.16" 1,44		1,440
	" D.1.17" 2,99		2,990
	" D.1.18" 1,44		1,440
	" A.3.08" (2,23*1,03)		2,297
	Součet		18,817
Použití figury:			
763131761	Příplatek k SDK pohledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	18,817
SDKP01	Sádrokartonový pohled	m2	527,380
	" A.1.01" 11,57		11,570
	" A.1.06" 30,9		30,900
	" A.1.07" 8,64		8,640
	" C.1.02" 38,5-0,36		38,140
	" D.1.03" 9,93		9,930
	" D.1.04" 26,54		26,540
	" D.1.06" 25,36		25,360
	" D.1.07" 4,18		4,180
	" D.1.08" 21,9		21,900
	" D.1.09" 3,96		3,960
	" D.1.11" 128,8		128,800
	" D.1.12" 14,33		14,330
	" D.1.15" 1,6		1,600
	" D.1.16" 1,44		1,440
	" D.1.17" 2,99		2,990
	" D.1.18" 1,44		1,440
	" A.2.01" 9,6		9,600
	" A.2.02" 60		60,000
	" A.2.04" 16,25		16,250
	" D.2.03" 9,93-1,08		8,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D.2.04" 26,54		26,540
	" D.2.06" 26,98		26,980
	" D.2.07" 4,18		4,180
	" D.2.08" 23,54		23,540
	" D.2.09" 3,96		3,960
	" A.3.01" 15,76		15,760
	Součet		527,380
Použití figury:			
763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	527,380
SDKP02	Sádrokartonový podhled podkroví šikmý	m2	21,120
	" A.3.01" 4,4*4,8		21,120
Použití figury:			
763161712	SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	21,120
SDKP03	Sádrokartonový podhled šikmý s PO	m2	191,329
	" A.3.03" 43,8*1,414		61,933
	" A.3.05" 87,1*1,414		123,159
	" A.3.07" (1,97*2)		3,940
	" A.3.08" (2,23*1,03)		2,297
	Součet		191,329
Použití figury:			
763161724	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	191,329
SDKP04	Sádrokartonový podhled s PO REI45	m2	501,433
	" B.1.01" 3,19		3,190
	" B.1.02" 8,39		8,390
	" B.1.04" 19,67		19,670
	" B.1.06" 2,12		2,120
	" B.1.07" 16,5		16,500
	" B.1.09" 2,07		2,070
	" A.2.05" 65		65,000
	" A.2.06" 65		65,000
	" A.2.07" 30,58		30,580
	" B.2.01" 3,19		3,190
	" B.2.02" 3,3		3,300
	" B.2.03" 4,68		4,680
	" B.2.04" 10,53		10,530
	" B.2.05" 30,8		30,800
	" B.2.06" 4,95		4,950
	" B.2.07" 28,54		28,540
	" B.2.08" 19,71		19,710
	" C.2.01" 34,77		34,770
	" C.2.02" 6,46-0,36		6,100
	" A.3.03" 18,1		18,100
	" A.3.04" ((19,9-0,49)+4*2,84)		30,770
	" A.3.05" 45,5		45,500
	" A.3.06" 7,4-(0,8*1,2)		6,440
	" A.3.09" (3,25*4,75)+(3,3*1,65)		20,883
	" B.1.05" 10,61		10,610
	" B.1.08" 10,04		10,040
	Součet		501,433
Použití figury:			
763132213	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 60 mm 55 kg/m3 EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	501,433
SDKP05	Sádrokartonový podhled s PO oboustranný	m2	22,760
	" D.1.19" 11,03		11,030
	" D.1.20" 6,87		6,870
	" D.1.21" 2,48		2,480
	" D.1.22" 2,38		2,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		22,760
Použití figury:			
763132111	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDf 15 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrtvá spodní kce CD+UD	m2	22,760
SDKP06	Dřevovláknitý podhled	m2	198,000
	" C.1.01" 198		198,000
Použití figury:			
R60902.04	Montáž SDK podhledu z dřevěné vlny na dvouvrtvé kci z CD+UD	m2	198,000
SDKP07	Akustický podhled	m2	1 551,530
	" A.1.02" 60		60,000
	" A.1.03" 65		65,000
	" A.1.04" 65		65,000
	" A.1.05" 65		65,000
	" B.1.03" 16,78		16,780
	" D.1.01" 165,9-10,75-0,16-0,18		154,810
	" D.1.02" 69,93-0,11*2-0,2+2,14		71,650
	" D.1.10" 58,95		58,950
	" D.1.14" 138,92-7,07+3,87		135,720
	" A.2.03" 65		65,000
	" A.2.05" 65		65,000
	" A.2.06" 65		65,000
	" A.2.07" 30,58		30,580
	" B.2.04" 10,53		10,530
	" B.2.05" 30,8		30,800
	" B.2.07" 28,54		28,540
	" B.2.08" 19,71		19,710
	" D.2.01" 134,41-10,75		123,660
	" D.2.02" 88,84		88,840
	" D.2.10" 60,75-2*2,25		56,250
	" D.2.11" 60,75-2*2,25		56,250
	" D.2.12" 62,25-2*2,25		57,750
	" D.2.13" 39,3		39,300
	" A.3.02" 1,03+1,09+1,14+5,78+6,09+6,41+1,14+1,1+1,03+33		57,810
	" A.3.03" 18,1		18,100
	" A.3.05" 45,5		45,500
	Součet		1 551,530
Použití figury:			
763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrtvé kci z CD+UD	m2	1 551,530
SDKP08	Akustický podhled šikmý	m2	12,443
	" A.3.03" 8,8*1,414		12,443
Použití figury:			
763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkroví	m2	12,443
ST01	Kačírek okolo vzduchotechniky	m2	55,340
	55,34		55,340
Použití figury:			
637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	55,340
ST01a	Kačírek na střeše	m2	39,250
	3,22		3,220
	18,89+1,18+0,92*2+6*1,91+2,66		36,030
	Součet		39,250
Použití figury:			
637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	39,250
ST01b	Kačírek na střeše tl. 200 mm	m2	13,020
	13,02		13,020
Použití figury:			
637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	13,020
ST01c	Kačírek na střeše tl. 280 mm	m2	16,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
	16,15		16,150
Použití figury:			
637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	16,150
T27	Vnitřní parapet T-27	m	26,200
	6,55*(1+3)		26,200
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	60,700
R605T27	parapet vnitřní T-27	m	26,200
T28	Vnitřní parapet T-28	m	5,250
	2,625*2		5,250
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	60,700
R605T28	parapet vnitřní T-28	m	5,250
T29	Vnitřní parapet T-29		7,250
	3,625*2		7,250
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	60,700
R605T29	parapet vnitřní T-29	m	7,250
T30	Vnitřní parapet T-30	m	11,800
	2,95*4		11,800
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	60,700
R605T30	parapet vnitřní T-30	m	11,800
T31	Vnitřní parapet T-31	m	8,700
	8,7*1		8,700
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	60,700
R605T31	parapet vnitřní T-31	m	8,700
T32	Vnitřní parapet T-32	m	1,500
	1,5*1		1,500
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	60,700
R605T32	parapet vnitřní T-32	m	1,500
T33	Dřevěný obklad v tělocvičně	m2	63,700
	(13+19,85+12,65)*1,4		63,700
Použití figury:			
766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	63,700
783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	72,405
783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	72,405
T33a	Dřevěný rošt pod palubky	m	136,500
	(13+19,85+12,65)*3		136,500
Použití figury:			
766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	136,500
T34	Obklad vřetenové části schodiště	m	7,115
	4,92+0,32+2,075-0,2		7,115
Použití figury:			
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,115
783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	72,405
783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	72,405
Z01	Nerezový rám pro vnitřní čistící zónu	m	24,000
	"budova A" 2*2,1+0,8*2		5,800
	"budova B" 1,1*2+0,6*2		3,400
	"budova D" 6,4*2+2*1,0		14,800
	Součet		24,000
Použití figury:			
767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	44,420
Z02	Nerezový rám pro vnější čistící zónu	m	20,420

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"budova A" 2,01*2+0,8*2		5,620
	"budova D" 6,4*2+1*2		14,800
	Součet		20,420
Použití figury:			
767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	44,420
Z03	Ocelové madlo s dřevěným profilem	m	11,085
	4,93+4,99+0,405+0,41+0,35		11,085
Použití figury:			
767165111	Montáž madel šroubováním	m	11,085
Z04	Zábradlí kruhového otvoru	m	12,000
	"Z-04" 12		12,000
Použití figury:			
767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	12,000
Z05	Pororošť pro anglický dvorek	kg	453,600
	"1350x1000 mm" 6*1,35*1*32,4		262,440
	"1250x1000 mm" 2*1,25*1*32,4		81,000
	"1000x1000 mm" 1*1*1*32,4		32,400
	"1200x1000 mm" 2*1,2*1*32,4		77,760
	Součet		453,600
Použití figury:			
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	453,600
Z05a	Pororošť L-profilů	m	50,000
	6*(2*1,35+2*1)+2*(2*1,25+2*1)+1*(2*1+2*1)+2*(2*1,2+2*1)		50,000
Použití figury:			
767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	68,000
767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	367,000
Z06	Ocelový poklop šachty Z-06	kus	2,000
	"budova D" 2		2,000
Použití figury:			
899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000
Z07	Nosná konstrukce jednotky VZT	m	53,140
	43,43+9,71		53,140
Použití figury:			
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	765,216
Z08	Konstrukce pro jednotku klimatizace	m	5,770
	4,07+1,7		5,770
Použití figury:			
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	83,088
Z09	Žebřík střešní	m	2,345
	"Z-09" 2,345		2,345
Použití figury:			
767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu	m	2,345
Z10	Rekonstrukce mříží v tělocvičně	m2	15,980
	4*1,7*2,35		15,980
Použití figury:			
767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	15,980
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	31,960
783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	31,960
783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,220
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,220
Z11	Oprava zábradlí schodiště	m2	71,400
	"budova A" 22,9*2*1		45,800
	"budova B" 12,8*2*1		25,600
	Součet		71,400
Použití figury:			
783152101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 10%	m2	71,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	90,660
783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	90,660
783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	71,400
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	71,400
Z11a	Oprava zábradlí - madlo	m2	7,140
	"budova A" 22,9*0,2		4,580
	"budova B" 12,8*0,2		2,560
	Součet		7,140
Použití figury:			
783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	72,405
783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	7,140
783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	72,405
Z12	Oprava zábradlí exteriér	m2	19,260
	10,7*0,9*2		19,260
Použití figury:			
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	90,660
783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	90,660
783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,220
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,220
Z13	Mříž pro ochranu hydrantu v tělocvičně	m2	0,548
	"Z13" 0,74*0,74		0,548
Použití figury:			
767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	0,548
Z14	Revizní dvířka na plyn 800x490 mm	m2	0,392
	0,8*0,49		0,392
Použití figury:			
767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,392
Z14a	L profily pod omítku	m	2,580
	2*0,8+2*0,49		2,580
Použití figury:			
767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	5,083
Z15	Ocelový poklop 600x600 mm	kus	1,000
	"Z15" 1		1,000
Použití figury:			
899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000
R606Z15	ocelový poklop 600x600 mm Z-15	kus	1,000
Z16	Cortenová obruba	m	113,200
	"1.NP" 113,2		113,200
Použití figury:			
916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím včetně začistění	m	113,200
Z17	Zábradlí v exteriéru do tělocvičny	m	3,760
	"Z-17" 2*1,51+2*0,37		3,760
Použití figury:			
767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	3,760
Z18	Zábradlí na schodišti v exteriéru	m	4,095
	"Z-18" 1,33+2,18+0,585		4,095
Použití figury:			
767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	4,095
Z19	Posuvná brána	kus	1,000
	"severní brána" 1		1,000
Použití figury:			
348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2	kus	1,000
348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000
ZK01	Zazdivání otvorů plochy do 1 m2	m3	1,676
	"1.PP - hlavní budova"		0,000
	"m.č. A.0.04" 1,2*0,4*0,75		0,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. A.0.05" 1,2*0,4*0,75		0,360
	"1.PP - vřla"		0,000
	"m.č. B.0.05" 1,2*0,4*0,6		0,288
	"m.č. B.0.06" 1,2*0,4*2*0,6		0,576
	"1.NP - vřla"		0,000
	"m.č. B.1.04" (1*2,24-(0,9*2,15))*0,3		0,092
	Součet		1,676
Použitř figury:			
310238211	Zazdvřka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,676
ZK02	Zazdvřvání otvorů plochy do 4 m2	m3	13,590
	"1.NP - tělocvična"		0,000
	"m.č. C.1.02" 1,6*2,3*0,6		2,208
	"m.č. C.1.01" 1,6*2,3*2*0,6		4,416
	"1.NP - hlavní budova"		0,000
	"m.č. A.1.05" 1*2,02*0,6		1,212
	"1.NP - tělocvična"		0,000
	"m.č. C.1.02" (0,9*2,02+1*2,02)*0,45		1,727
	"1.NP - vřla"		0,000
	"m.č. B.1.02" (1*2,02+0,45*2,15+0,05*2,15)*0,3		0,929
	"m.č. B.1.03" 2,05*2,24*0,3		1,378
	"1.NP - tělocvična"		0,000
	"m.č. C.1.02"1*2,24*0,3		0,672
	"2.NP - vřla"		0,000
	"m.č. B.2.04"0,8*2,02*0,3		0,485
	"1.NP - vřla"		0,000
	"m.č. B.1.04" 0,9*2,02*0,15		0,273
	"2.NP - vřla"		0,000
	"m.č. B.2.08"0,9*2,15*0,15		0,290
	Součet		13,590
Použitř figury:			
310239211	Zazdvřka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	13,590
ZK03	Pórobetonové tvárnice tl. 100 mm	m2	36,442
	"1.NP - přřstavba" (2,15+1,6)*4,21+4,21*0,2*5		19,998
	"2.NP - přřstavba" 3,14*0,2*5+3,14*(3,95+0,65)-(1*0,5+0,8*0,8)		16,444
	Součet		36,442
Použitř figury:			
342272225	Přřčka z pórobetonových hladkých tvárnř na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	36,442
612131351	Sanační postřřk vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	36,442
612142001	Pletivo skloláknřté vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	36,442
ZK03a	Kotvení přřčky ke stropu	m	8,350
	"1.NP - přřstavba" 2,15+1,6		3,750
	"2.NP - přřstavba" 3,95+0,65		4,600
	Součet		8,350
Použitř figury:			
342291111	Ukotvení přřček montážní polyuretanovou pěnou tl přřčky do 100 mm	m	84,360
ZK03b	Kotvení přřčky k podlaze	m	8,350
	"1.NP - přřstavba" 2,15+1,6		3,750
	"2.NP - přřstavba" 3,95+0,65		4,600
	Součet		8,350
Použitř figury:			
342291141	Ukotvení přřček expanznř cementovou maltou tl přřčky do 100 mm	m	75,160
ZK03c	Kotvení přřček k betonu	m	26,260
	"1.NP - přřstavba" 4,21*4		16,840
	"2.NP - přřstavba" 3,14*3		9,420
	Součet		26,260
Použitř figury:			
342291131	Ukotvení přřček k betonovým konstrukcřm plochými kotvami	m	168,050

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZK03d	Překlady nad příčkami	kus	2,000
	"2.NP - přístavba" 2		2,000
Použití figury:			
317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000
ZK04	Keramické tvárnice tl. 150 mm	m2	267,448
	"1.NP - přístavba"		
	(3,7+3,85+3,85+1,2+4+1,2+1,53+2,35+0,8*2+0,5+1,88+5,24+1,75*4+3,06+1,5+2,92)*4,21-		177,505
	(3*0,9*2,15+1*2,15*2+2*0,8*2,15)		
	"2.NP - přístavba" 3,14*(3,96+2*0,8+1,6+3*0,6+3,85*2+2,35+1,2+4+1,2+3,62+1,6)-		89,943
	(0,9*2,15+2*1*2,15)		
	Součet		267,448
Použití figury:			
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	267,448
ZK04a	Kotvení příček ke stropu	m	76,010
	"1.NP - přístavba"		
	3,7+3,85+3,85+1,2+4+1,2+1,53+2,35+0,8*2+0,5+1,88+5,24+1,75*4+3,06+1,5+2,92		45,380
	"2.NP - přístavba" 3,96+2*0,8+1,6+3*0,6+3,85*2+2,35+1,2+4+1,2+3,62+1,6		30,630
	Součet		76,010
Použití figury:			
342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	84,360
ZK04b	Kotvení příčky k podlaze	m	66,810
	"1.NP - přístavba"		
	3,7+3,85+3,85+1,2+4+1,2+1,53+2,35+0,8*2+0,5+1,88+5,24+1,75*4+3,06+1,5+2,92		45,380
	"2.NP - přístavba" 3,96+2*0,8+1,6+3*0,6+3,85*2+2,35+1,2+4+1,2+3,62+1,6		30,630
	-(3*0,9+1*2+2*0,8)		-6,300
	-(0,9+2*1)		-2,900
	Součet		66,810
Použití figury:			
342291141	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky do 100 mm	m	75,160
ZK04c	Kotvení příček k betonu	m	141,790
	"1.NP - přístavba" 4,21*21		88,410
	"2.NP - přístavba" 3,14*17		53,380
	Součet		141,790
Použití figury:			
342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	168,050
ZK04c01	Kotvení příček k cihelné stěně	m	4,210
	"1.NP - přístavba" 4,21		4,210
Použití figury:			
342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,210
ZK04d	Překlad nad otvory	kus	12,000
	"1.NP - přístavba" 9		9,000
	"2.NP - přístavba" 3		3,000
	Součet		12,000
Použití figury:			
317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	12,000
ZK05	Keramické tvarovky tl. 190 mm	m2	34,850
	"1.NP - přístavba" 22,87+1,3*4,08		28,174
	"2.NP - přístavba" 1,3*3,14+2,075*1,25		6,676
	Součet		34,850
Použití figury:			
311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	34,850
ZK06	Tvárnice ztraceného bednění tl. 150 mm	m2	7,860
	7,86		7,860
Použití figury:			
311113131	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,860
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,160
ZK07	Tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm	m2	9,960
	9,96		9,960
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
311113132	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,960
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,160
ZK08	Přeskládání komína	m3	3,540
	"přeskládání komína" 0,18*2+0,36*2+3*0,41*2		3,540
Použití figury:			
985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty objemu do 1 m3	m3	3,540
59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	8,006
ZK09	Zdění HUP	m2	5,444
	1,91*(0,75*2+1,35)		5,444
Použití figury:			
311113131	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,444
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,160
ZP01	Zásyp jam, rýh	m3	695,213
	"budova B"		0,000
	0,19*(2,41+7,25)+2,15*(4,72+3,45)+2,55*2,55+0,19*7,3+2,42*13,56+0,26*8,96+3,24*(1,4+9,35+9,72)+0,6*4,65+0,05*(2,75+2,67)		131,819
	"budova A"		0,000
	0,19*36,68+3,03*42,7		136,350
	"budova D"		0,000
	0,5*(23,43+47,66+439,99+24,41+32,84+26,09)+2,73*3,75+1,51*26,36+4,21*12,25+(0,51+0,29+0,03)*(17,16+16,84)		427,044
	Součet		695,213
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	139,043
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	556,170
ZP02	Výkopy jam, rýh	m3	975,958
	"budova B"		0,000
	3,21*4,24+5,43*1,8+0,81*(7,27+3,45)+1,85*1,5+4,21*1,8+3,01*13,63+5,17*1,85+0,86*17,11+5*1,09*0,93+0,33*4,65+0,05*(2,67+2,75)+3,63*(6,65+8,28)+8,15*2,2		186,726
	"budova A"		0,000
	4*(13,5+7,85+3,58+10,45+3,65)+2,25*13,07+2,2*13,43+1,21*(15,2+13+2,7+10,45+6,23+3,68+3,68)		281,551
	"budova D"		0,000
	0,28*754,4+0,75*7,16+34,37*2,49+1,51*(53,09+9,52)+1,99*(17,16+16,84)+2,19*12,19		491,081
	"poldr" 1*1*16,6		16,600
	Součet		975,958
Použití figury:			
129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	48,798
131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	146,394
131151105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	780,766
ZP03	Odvoz zeminy	m3	280,745
	ZP02-ZP01		280,745
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	280,745
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	280,745
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	561,490
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	280,745
ZP04	Zabezpečení výkopu	m	144,400
	50,4+25+49+20		144,400
Použití figury:			
119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	144,400
119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	144,400
ZP05	Úprava pláně	m2	887,700
	4,1+11,6+872		887,700
Použití figury:			
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	887,700
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	887,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.02	Stavebně konstrukční řešení		
BET16	Podkladní beton C12/15	m3	69,707
	"budova A" 55,07*0,05		2,754
	"budova B" (31,12+15,51+7,60)*0,05		2,712
	"budova C" 2*1,09*0,05		0,109
	"retenční nádrž" 0,1*(34,37+2,24+8,27+2,52)		4,740
	"budova D" (20,19+47,67+(467,07-1,21*11-2,52-8,27)+30,12+28,57+24,4)*0,1		59,392
	Součet		69,707
Použití figury:			
273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	69,707
BK01	Prahy, patky na pilotách	m3	92,004
	0,6*(68,99+1,21*11+40,59+10,15*3)		92,004
Použití figury:			
274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	92,004
BK01a	Bednění, odbednění prahů, patek	m2	211,650
	0,6*(27,29+23,15+21,97+18,91+44,05+112,78+10,05+5*9,23+11*4,4)		211,650
Použití figury:			
274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	211,650
274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	211,650
BK02	Základová deska retenční nádrže a výtahové šachty	m3	15,463
	"retenční šachta" 0,35*34,37		12,030
	"výtahová šachta" 0,3*8,27		2,481
	"šachta 1400x1600mm" 0,2*2,24		0,448
	"šachta 1400x1800mm" 0,2*2,52		0,504
	Součet		15,463
Použití figury:			
273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	15,463
BK02a	Bednění, odbednění retenční nádrže a výtahové šachty	m2	14,505
	"retenční šachta" 0,35*24,5		8,575
	"výtahová šachta" 0,3*11,5		3,450
	"šachta 1400x1600mm" 0,2*6,0		1,200
	"šachta 1400x1800mm" 0,2*6,40		1,280
	Součet		14,505
Použití figury:			
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	14,505
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	14,505
BK03	Základové zdi retenčních nádrží a šachet	m3	24,232
	"retenční šachta" 2,36*(34,37-26,28)		19,092
	"výtahová šachta" 0,95*(8,27-5,18)		2,936
	"šachta 1400x1600mm" 1,15*(2,24-1,2)		1,196
	"šachta 1400x1800mm" 0,9*(2,52-1,4)		1,008
	Součet		24,232
Použití figury:			
279323111	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	24,232
BK03a	Bednění, odbednění retenčních nádrží, šachet	m2	150,642
	"retenční šachta" 2,36*(21,7+24,5)		109,032
	"výtahová šachta" 0,95*(9,1+11,5)		19,570
	"šachta 1400x1600mm" 1,15*(6+4,4)		11,960
	"šachta 1400x1800mm" 0,9*(6,4+4,8)		10,080
	Součet		150,642
Použití figury:			
279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	150,642
279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	150,642
BK04	Základové desky objektu D	m3	156,626
	0,2*(791,26-5,18-1,4-1,19-0,36)		156,626
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	156,626
BK04a	Bednění, odbednění základových desek objektu D	m2	14,642
	0,2*(83,83+10,08-4,8-9,1-4,4-2,4)		14,642
Použití figury:			
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	79,325
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	79,325
BK05	Železobetonové nosné stěny	m3	214,954
	"stěny 1.NP" 4,33*13,27+4,23*8,95+3,8*4,25+0,2*26,76		116,820
	"stěny 2.NP" 3,95*15,79+3,14*9,37+0,2*31,71		98,134
	Součet		214,954
Použití figury:			
311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	214,954
BK05a	Bednění, odbednění železobetonových stěn	m2	2 075,733
	"stěny 1.NP" 4,33*131,4+4,23*89,12+3,8*42,48+0,2*159,11		1 139,186
	"stěny 2.NP" 3,95*156,32+3,14*93,31+0,2*130,45		936,547
	Součet		2 075,733
Použití figury:			
311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 295,274
311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 295,274
BK06	Pohledové nosné zdi	m3	20,751
	"stěny 1.NP" 4,33*2,32		10,046
	"stěny 2.NP" 3,95*2,71		10,705
	Součet		20,751
Použití figury:			
311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	20,751
BK06a	Bednění, odbednění pohledové stěny	m2	219,541
	"stěny 1.NP" 4,33*23,2+0,2*56,8		111,816
	"stěny 2.NP" 3,95*27,1+0,2*3,4		107,725
	Součet		219,541
Použití figury:			
311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 295,274
311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 295,274
311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	219,541
BK07	Železobetonový průvlak	m3	19,914
	"průvlaky 1NP" 0,2*52,90		10,580
	"průvlaky 2NP" 0,2*46,67		9,334
	Součet		19,914
Použití figury:			
413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	19,914
BK07a	Bednění/ odbednění železobetonového průvlaku	m2	227,600
	"průvlaky 1 NP" 14,09+2*52,9		119,890
	"průvlaky 2 NP" 13,78+0,59+2*46,67		107,710
	Součet		227,600
Použití figury:			
413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	270,038
413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	270,038
BK07b	Železobetonové průvlaky - stojkování	m2	32,630
	"pohledový beton 1NP" 3,70		3,700
	"beton 1NP" 14,56		14,560
	"beton 2NP" 13,78+0,59		14,370
	Součet		32,630
Použití figury:			
413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	34,010
413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	34,010
BK08	Železobetonový průvlak z pohledového betonu	m3	2,878
	"průvlaky 1NP" 0,2*14,39		2,878

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
413322626	Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	2,878
BK08a	Železobetonový průvlak - pohledový beton	m2	34,020
	"průvlaky 1 NP" 5,24+2*14,39		34,020
Použití figury:			
413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	270,038
413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	270,038
413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	34,020
BK09	Železobetonové stropní konstrukce	m3	295,812
	"stropní deska 1NP tl. 200mm"		99,273
	0 2*471 94+0 04*3 35+0 08*3 35+0 19*(3 37+8 33)+0 14*16 14		53,913
	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*179,71		6,144
	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*19,20		81,600
	"stropní deska 2NP tl. 200mm" 0,2*408		54,882
	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*177,04		295,812
	Součet		295,812
Použití figury:			
411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	295,812
BK09a	Bednění/odbednění stropních desek do tl. 250 mm	m2	563,550
	BK09a01+BK09a02		563,550
Použití figury:			
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	563,550
411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	563,550
BK09a01	Bednění/stojkování do 4 m tl. stropu do 250 mm	m2	165,200
	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20		165,200
Použití figury:			
411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	165,200
411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	165,200
BK09a02	Bednění/stojkování nad 4 m tl. stropu do 250 mm	m2	398,350
	"stropní deska 1NP tl. 200mm" 398,35		398,350
Použití figury:			
411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	398,350
411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	398,350
BK09b	Bednění/odbednění stropních desek do 500 mm	m2	346,280
	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 161,88		19,200
	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 19,20		165,200
	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 165,20		346,280
	Součet		346,280
Použití figury:			
411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	346,280
411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	346,280
411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	346,280
411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	346,280
BK09c	Bednění čel stropních desek	m2	99,791
	"stropní deska 1NP tl. 200mm" 0,2*125,86		17,613
	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*58,71		2,166
	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*6,77		24,758
	"stropní deska 2NP tl. 200mm" 0,2*123,79		19,970
	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*64,42		3,489
	"stropní deska 1NP tl. 300mm" 0,3*11,63		3,018
	"stropní deska 1NP tl. 320mm" 0,32*9,43		3,605
	"stropní deska 2NP tl. 310mm" 0,31*11,63		99,791
	Součet		99,791
Použití figury:			
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	195,816
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	195,816
BK10	Železobetonová atika	m3	45,666
	0,2*228,33		45,666

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
345321616	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	45,666
BK10a	Bednění/odbednění atiky	m2	456,660
	2*228,33		456,660
Použití figury:			
345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	456,660
345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	456,660
BK11	Železobetonový věnec	m3	15,157
	0,5*20,29+0,4*7,63+0,4*1,86+0,4*2,26+0,2*1,56		15,157
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,157
BK11a	Bednění/odbednění věnců	m2	94,285
	0,5*135,25+0,4*37,3+0,4*13,25+0,4*12,4+0,2*7,4		94,285
Použití figury:			
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	195,816
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	195,816
BK12	Železobetonový průvlak	m3	0,966
	0,7*1,38		0,966
Použití figury:			
413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,966
BK12a	Bednění/odbednění průvlaků	m2	8,418
	1,38+6,9*0,7+6,9*0,32		8,418
Použití figury:			
413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	270,038
413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	270,038
BK12b	Stojkování průvlaků	m2	1,380
	1,38		1,380
Použití figury:			
413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	34,010
413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	34,010
BK13	Železobetonové sloupy	m3	0,425
	0,72*0,59		0,425
Použití figury:			
330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,425
BK13a	Bednění/odbednění sloupů	m2	4,012
	"krov" 6,8*0,59		4,012
Použití figury:			
331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	4,012
331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	4,012
BK14	Základová deska opěrných stěn	m3	34,776
	"budova A" (13,01+55,7)*0,2		13,742
	"budova B" 0,5*8,05+0,3*31,12+0,3*4,81+0,2*15,51+0,2*(1,50+7,60)		19,726
	"budova C" 2*0,6*1,09		1,308
	Součet		34,776
Použití figury:			
273326241	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	34,776
BK14a	Bednění/odbednění opěrky základové deskym	m2	64,683
	"budova A" 0,4*44,59+0,2*48,83		27,602
	"budova B" 0,8*17,16+0,3*16,78+0,5*12,53+0,2*12,55+0,4*5,89+0,2*8,94		31,681
	"budova C" 2*0,6*4,5		5,400
	Součet		64,683
Použití figury:			
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	79,325
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	79,325
BK14b	Bednění základových desek neodbednitelné	m2	22,129
	"budova A" 0,2*42,78		8,556

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"budova B" 0,5*15,53+0,3*11,51+0,5*4,71		13,573
	Součet		22,129
Použití figury:			
273352111	Bednění základových desek ztracené (neodbedněné)	m2	22,129
BK15	Stěny opěrných stěn	m3	23,738
	"budova A" 1,51*8,34		12,593
	"budova B" 1,155*2,07+1,645*4,08+0,98*1,02+0,98*0,75		10,837
	"budova C" 1,23*0,25		0,308
	Součet		23,738
Použití figury:			
330321614	Sloupy nebo pilíře z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 bez výztuže	m3	23,738
BK15a	Bednění opěrných stěn	m2	219,212
	"budova A" 1,51*83,4		125,934
	"budova B" 1,93*27,91+0,98*20,90+0,98*3,8+0,98*10,22		88,088
	"budova C" 4*1,23+2*0,54*0,25		5,190
	Součet		219,212
Použití figury:			
279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	219,212
279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	219,212
BK16	Základová deska ve výtahové šachtě	m3	0,946
	"výtahová šachta" 0,2*4,73		0,946
Použití figury:			
273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,946
BK17	Výtahová stropní deska	m3	0,946
	0,2*4,73		0,946
Použití figury:			
411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,946
BK17a	Bednění stropních desek	m2	3,500
	3,5		3,500
	Součet		3,500
Použití figury:			
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,500
411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,500
411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,500
411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,500
BK17b	Čelo výtahové šachty	m2	1,740
	0,2*8,7		1,740
Použití figury:			
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	195,816
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	195,816
BK18	Železobeton výtahové šachy	m3	12,152
	"stěny výtahové šachty" 1,23*9,88		12,152
Použití figury:			
311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	12,152
BK18a	Bednění stěn výtahové šachty	m2	68,230
	2*20,25+9,88*1,75+8,7*1,2		68,230
Použití figury:			
311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	68,230
311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	68,230
bVK01	Vysekání kapes pro osazení stopních nosníků	kus	18,000
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 2*3		6,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 2*3		6,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 2*2		4,000
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 2*1		2,000
	Součet		18,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	18,000
bVK02	Vysekání rýh pro osazení nosníků	m	33,500
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" (0,1+1,5+0,1)*2		3,400
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+2,3+0,1)*2		5,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+1,4+0,1)*2		3,200
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" (0,1+2,6+0,1)*3		8,400
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1,3+0,1)*3		4,500
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1+0,1)*3		3,600
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+0,75+0,1)*4		3,800
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" (0,1+1,4+0,1)*1		1,600
	Součet		33,500
Použití figury:			
974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	33,500
bVK03	Vysekání rýh pro osazení nosníků do výšky 350 mm	m	25,200
	"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*2		12,600
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*2		12,600
	Součet		25,200
Použití figury:			
974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	25,200
bVK04	Vysekání rýh pro ocelové nosníky	m	40,000
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" (0,1+9,8+0,1)*2*2		40,000
Použití figury:			
974031669	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 450 mm	m	40,000
bVK05	Vysekání rýh pro osazení prefabrikovaných panelů	m	41,460
	"budova A" 12,9		12,900
	"budova B" 28,56		28,560
	Součet		41,460
Použití figury:			
974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	41,460
C1	Nátěr C1 - ocelových prvků třídy II.	m2	53,876
	"JAKL 140x140x5"0,5497*3,05*4		6,706
	"JAKL 140x140x5"0,5497*4,2*15		34,631
	"JAKL 90x90x4"0,3497*4,07*1		1,423
	"L 50x50x5"0,194*3,45*2		1,339
	"L 50x50x5"0,194*4,4*2		1,707
	"L 50x50x5"0,194*4,8*2		1,862
	"L 50x50x5"0,194*5*2		1,940
	"L 50x50x5"0,194*5,45*2		2,115
	"L 50x50x5"0,194*5,55*2		2,153
	Součet		53,876
Použití figury:			
789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	57,410
789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	53,876
789322120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	53,876
C1a	Nátěr C1 - ocelových prvků třídy III.	m2	51,109
	"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,25*1		6,765
	"U KOMORA 2x UPE180"0,66*10,45*3		20,691
	"U KOMORA 2x UPE180"0,66*13,4*1		8,844
	"U KOMORA 2x UPE180"0,66*16,7*1		11,022

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 0,567*5,35*1		3,033
	"L80x80x6" 0,314*2,4		0,754
	Součet		51,109
Použití figury:			
789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	53,846
789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	51,109
789323120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	51,109
C1b	Nátěr C1 - ocelových prvků třídy IV.	m2	150,232
	"IPE 220"0,7682*5,3*1		4,071
	"IPE 220"0,7682*6,7*2		10,294
	"HEB 240"1,3839*7,25*2		20,067
	"HEB 240"1,3839*3,25*2		8,995
	"Budova D - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*8,69*1		15,390
	"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 1,771*7,23*1		12,804
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479
	"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 1,384*7,1*3		29,479
	"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 1,384*7,1*2		19,653
	Součet		150,232
Použití figury:			
789124240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV	m2	150,232
789324110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	150,232
789324120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	150,232
C3	Nátěr C3 - ocelový prvek třídy II.	m2	3,534
	"L40x40x5"0,155*1*18		2,790
	"L40x40x5"0,155*1,2*4		0,744
	Součet		3,534
Použití figury:			
789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	57,410
789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	3,534
789322221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	7,068
C3a	Nátěr C3 - ocelový prvek třídy III.	m2	2,737
	"L120x80x10"0,391*1,3*3		1,525
	"L120x80x10"0,391*1,4*1		0,547
	"L120x80x10"0,391*1,7*1		0,665
	Součet		2,737
Použití figury:			
789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	53,846
789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	2,737
789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	5,474
DK01	Dřevěné prvky krovu od 50 do 120 cm2	m	4,690
	"krokev 60x140 mm"0,67*7		4,690
Použití figury:			
762332121	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2	m	4,690
DK01a	Dřevěné prvky od 50 do 120 cm2 - objem	m3	0,039
	DK01*0,06*0,14		0,039
Použití figury:			
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,871
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,883
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,043
DK02	Dřevěné prvky krovu od 224 do 288 cm2	m	431,200
	"krokev 120x220 mm"1,4*4		5,600
	"krokev 120x220 mm"1,55*10		15,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"krokev 120x220 mm"2,15*10		21,500
	"krokev 120x220 mm"2,85*9		25,650
	"krokev 120x220 mm"3,15*2		6,300
	"krokev 160x160 mm"3,45*3		10,350
	"krokev 120x220 mm"3,85*2		7,700
	"krokev 120x220 mm"4,2*11		46,200
	"krokev 120x220 mm"4,7*2		9,400
	"krokev 120x220 mm"4,8*1		4,800
	"krokev 120x220 mm"5,4*2		10,800
	"krokev 120x220 mm"5,5*34		187,000
	"úžlabní krokev 120x220 mm"4,2*2		8,400
	"nosník 120x220 mm"2,35*2		4,700
	"pozednice 180x160 mm"1,6*2		3,200
	"pozednice 180x160 mm"6,65*2		13,300
	"pozednice 180x160 mm"7,05*1		7,050
	"pozednice 180x160 mm"7,2*1		7,200
	"pozednice 180x160 mm"7,75*2		15,500
	"pozednice 180x160 mm"10,45*1		10,450
	"pozednice 180x160 mm"10,6*1		10,600
	Součet		431,200
Použití figury:			
762332123	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 224 do 288 cm2	m	431,200
DK02a	Dřevěné prvky krovu od 224 do 288 cm2 - délka do 6m - objem	m3	9,691
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,4*4		0,148
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*1,55*10		0,409
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,15*10		0,568
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*2,85*9		0,677
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,15*2		0,166
	"krokev 160x160 mm"0,16*0,16*3,45*3		0,265
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*3,85*2		0,203
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*11		1,220
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,7*2		0,248
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,8*1		0,127
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,4*2		0,285
	"krokev 120x220 mm"0,12*0,22*5,5*34		4,937
	"úžlabní krokev 120x220 mm"0,12*0,22*4,2*2		0,222
	"nosník 120x220 mm"0,12*0,22*2,35*2		0,124
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*1,6*2		0,092
	Součet		9,691
Použití figury:			
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,871
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,883
60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	10,660
DK02b	Dřevěné prvky krovu od 224 do 288 cm2 - délka do 8m - objem	m3	1,239
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*6,65*2		0,383
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,05*1		0,203
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,2*1		0,207
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*7,75*2		0,446
	Součet		1,239
Použití figury:			
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,871
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,883
60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	1,363
DK02c	Dřevěné prvky krovu od 224 do 288 cm2 - délka přes 8m - objem	m3	0,606
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,45*1		0,301
	"pozednice 180x160 mm"0,18*0,16*10,6*1		0,305

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		0,606
Použití figury:			
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,871
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,883
60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,667
DK03	Dřevěné prvky krovu od 288 do 450 cm2	m	74,900
	"úžlabní krokev 200x220 mm*6,25*2		12,500
	"úžlabní/nárožní krokev 200x220 mm*7,8*8		62,400
	Součet		74,900
Použití figury:			
762332124	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2	m	74,900
DK03a	Dřevěné prvky krovu od 288 do 450 cm2 - objem	m3	3,296
	0,2*0,22*DK03		3,296
Použití figury:			
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,871
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,883
60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	3,626
DK04	Latě u výtahu	m	4,800
	6*0,8		4,800
Použití figury:			
762112110	Montáž tesafských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	4,800
DK04a	Objem dřevěných prvků	m3	0,012
	DK04*0,04*0,06		0,012
Použití figury:			
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,012
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,883
60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,013
OCEL01	Zajištění otvorů do v 120 mm	t	0,165
	OCEL01a+OCEL01b		0,165
Použití figury:			
317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,165
OCEL01a	IPE 100	t	0,147
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" 8,1*1,3*4/1000		0,042
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" 8,1*1*4/1000		0,032
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" 8,1*0,75*12/1000		0,073
	Součet		0,147
Použití figury:			
13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,159
OCEL01b	L 70x70x6	t	0,018
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" 6,4*1,4*2/1000		0,018
Použití figury:			
13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,019
OCEL02	Zajištění otvorů do v 220 mm	t	0,520
	OCEL02a		0,520
Použití figury:			
317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,520
OCEL02a	IPE 140	t	0,520
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" 12,9*1,5*4/1000		0,077
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" 12,9*2,3*8/1000		0,237
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" 12,9*1,4*4/1000		0,072
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" 12,9*2,6*4/1000		0,134

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		0,520
OCEL03	Zajištění otvorů v přes 220 mm	t	4,128
	OCEL03a+OCEL03b		4,128
Použití figury:			
317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	4,128
OCEL03a	IPE 300	t	2,060
	"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" 42,2*6,1*4/1000		1,030
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" 42,2*6,1*4/1000		1,030
	Součet		2,060
Použití figury:			
13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	2,225
OCEL03b	IPE 550	t	2,068
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" 105,5*9,8*2/1000		2,068
Použití figury:			
13483000	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 550	t	2,233
OCEL04	Osazení ocelových profilů ve stropěch přes 220	t	6,742
	OCEL04a+OCEL04b		6,742
Použití figury:			
413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	6,742
OCEL04a	HEB 320	t	2,017
	"Budova D - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 126,7*8,69*1/1000		1,101
	"zajištění stropu m.č. D.1.14, HEB320" 126,7*7,23*1/1000		0,916
	Součet		2,017
Použití figury:			
13011008	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320	t	2,178
OCEL04b	HEB 240	t	4,725
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.03, HEB240" 83,2*7,1*3/1000		1,772
	"zajištění stropu m.č. A.2.05, HEB240" 83,2*7,1*3/1000		1,772
	"zajištění stropu m.č. A.2.06, HEB240" 83,2*7,1*2/1000		1,181
	Součet		4,725
Použití figury:			
13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	5,103
OCEL05	Osazení ocelových profilů ve stropěch do 120 mm	t	0,109
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění stropu m.č. A.2.07, HEB100" 20,4*5,35*1/1000		0,109
	Součet		0,109
Použití figury:			
413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,109
OCEL06	Osazení L profilu u výtahu	kg	17,616
	"výtahová šachta" 2,4*7,34		17,616
Použití figury:			
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	17,616
OK01	Ocelové konstrukce krovu od 10 do 20 kg	kg	135,905
	"L 50x50x5"3,45*2*3,85		26,565
	"L 50x50x5"4,4*2*3,85		33,880
	"L 50x50x5"4,8*2*3,85		36,960
	"L 50x50x5"5*2*3,85		38,500
	Součet		135,905
Použití figury:			
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	194,483
OK01a	Ocelové konstrukce krovu L 50x50x5	kg	0,137

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"L 50x50x5"3,45*2*3,85/1000		0,027
	"L 50x50x5"4,4*2*3,85/1000		0,034
	"L 50x50x5"4,8*2*3,85/1000		0,037
	"L 50x50x5"5*2*3,85/1000		0,039
	Součet		0,137
Použití figury:			
13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,141
OK02	Ocelové konstrukce krovu od 20 do 50 kg	kg	127,354
	"JAKL 90x90x4"4,07*1*10,48		42,654
	"L 50x50x5"5,45*2*3,85		41,965
	"L 50x50x5"5,55*2*3,85		42,735
	Součet		127,354
Použití figury:			
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	173,916
OK02a	Ocelové konstrukce krovu L 50x50x5	t	0,085
	"L 50x50x5"5,45*2*3,85/1000		0,042
	"L 50x50x5"5,55*2*3,85/1000		0,043
	Součet		0,085
Použití figury:			
13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,088
OK02b	Ocelové konstrukce krovu Jakl 90x90x4	t	0,043
	"JAKL 90x90x4"4,07*1*10,48/1000		0,043
Použití figury:			
14550300	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm	t	0,044
OK03	Ocelové konstrukce krovu od 50 do 100 kg	kg	1 519,040
	"JAKL 140x140x5"3,05*4*20,2		246,440
	"JAKL 140x140x5"4,2*15*20,2		1 272,600
	Součet		1 519,040
Použití figury:			
767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 519,040
OK03a	Ocelové konstrukce krovu Jakl 140x140x5 mm	t	1,519
	"JAKL 140x140x5"3,05*4*20,2/1000		0,246
	"JAKL 140x140x5"4,2*15*20,2/1000		1,273
	Součet		1,519
Použití figury:			
14550306	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm	t	1,565
OK04	Ocelové konstrukce krovu od 100 do 250 kg	kg	489,940
	"IPE 220"5,3*1*26,2		138,860
	"IPE 220"6,7*2*26,2		351,080
	Součet		489,940
Použití figury:			
767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	489,940
OK04a	Ocelové konstrukce krovu IPE 220	t	0,490
	"IPE 220"5,3*1*26,2/1000		0,139
	"IPE 220"6,7*2*26,2/1000		0,351
	Součet		0,490
Použití figury:			
13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,505
OK05	Ocelové konstrukce krovu od 250 do 500 kg	kg	2 191,540
	"HEB 240"3,25*2*85		552,500
	"U KOMORA 2x UPE180"10,25*1*39,4		403,850
	"U KOMORA 2x UPE180"10,45*3*39,4		1 235,190
	Součet		2 191,540
Použití figury:			
767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 191,540
OK05a	Ocelové konstrukce krovu HEB 240	t	0,553
	"HEB 240"3,25*2*85/1000		0,553

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	0,570
OK05b	Ocelové konstrukce krovu 2xUPE 180	t	1,639
	"U KOMORA 2x UPE180"10,25*1*39,4/1000		0,404
	"U KOMORA 2x UPE180"10,45*3*39,4/1000		1,235
	Součet		1,639
Použití figury:			
13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,688
OK06	Ocelové konstrukce krovu atypické	t	2,419
	OK06a+OK06b		2,419
Použití figury:			
953946131	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	2,419
OK06a	Ocelové konstrukce HEB 240	t	1,233
	"HEB 240"7,25*2*85/1000		1,233
Použití figury:			
13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	1,270
OK06b	Ocelové konstrukce 2xUPE 180	t	1,186
	"U KOMORA 2x UPE180"13,4*1*39,4/1000		0,528
	"U KOMORA 2x UPE180"16,7*1*39,4/1000		0,658
	Součet		1,186
Použití figury:			
13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,222
PL01	Piloty průměr 600 mm délka 12,0 m	m	48,000
	"P.32"12		12,000
	"P.33"12		12,000
	"P.34"12		12,000
	"P.35"12		12,000
	Součet		48,000
Použití figury:			
226212313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	48,000
231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	48,000
PL01a	Piloty - beton	m3	13,572
	(PI*(0,300*0,300)*PL01)		13,572
Použití figury:			
58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	13,572
PL02	Piloty průměr 1000 mm délka 10,0 m	m	40,000
	"P.01"10		10,000
	"P.02"10		10,000
	"P.03"10		10,000
	"P.04"10		10,000
	Součet		40,000
Použití figury:			
226213213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	40,000
231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	40,000
PL02a	Piloty - beton	m3	31,416
	(PI*(0,5*0,5)*PL02)		31,416
Použití figury:			
58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	31,416
PL03	Piloty průměr 1000 mm délka 12,5 m	m	450,000
	"P.05"12,5		12,500
	"P.06"12,5		12,500
	"P.07"12,5		12,500
	"P.08"12,5		12,500
	"P.09"12,5		12,500
	"P.10"12,5		12,500
	"P.11"12,5		12,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"P.12"12,5		12,500
	"P.13"12,5		12,500
	"P.14"12,5		12,500
	"P.15"12,5		12,500
	"P.16"12,5		12,500
	"P.17"12,5		12,500
	"P.18"12,5		12,500
	"P.19"12,5		12,500
	"P.20"12,5		12,500
	"P.21"12,5		12,500
	"P.22"12,5		12,500
	"P.23"12,5		12,500
	"P.24"12,5		12,500
	"P.25"12,5		12,500
	"P.26"12,5		12,500
	"P.27"12,5		12,500
	"P.28"12,5		12,500
	"P.29"12,5		12,500
	"P.30"12,5		12,500
	"P.31"12,5		12,500
	"P.36"12,5		12,500
	"P.37"12,5		12,500
	"P.38"12,5		12,500
	"P.39"12,5		12,500
	"P.40"12,5		12,500
	"P.41"12,5		12,500
	"P.42"12,5		12,500
	"P.43"12,5		12,500
	"P.44"12,5		12,500
	Součet		450,000
Použití figury:			
226213313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	450,000
231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	450,000
PL03a	Piloty - beton	m3	353,429
	(PI*(0,5*0,5)*PL03)		353,429
Použití figury:			
58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	353,429
PL04	Výztuž pilot	t	30,351
	"dle schémat výztuže pilot" 30,351		30,351
Použití figury:			
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	30,351
SAN01	Nátěr hydrofobní na silikonové bázi	m2	218,934
	"budova B" 27,56+5,3*5*2*0,2		38,160
	"budova A" (57,63+28,58+16,21+20,48+41,44)*1,1		180,774
	Součet		218,934
Použití figury:			
783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	218,934
783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	218,934
SAN02	Adhézní můstek apod.	m2	7,632
	"budova B" 0,2*(27,56+5,3*5*2*0,2)		7,632
Použití figury:			
985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	7,632
985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	7,632
985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm	m2	7,632
985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	7,632
985323111	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,632

Kód	Popis	MJ	Výměra
SP01	Spojovací prvky	kus	164,000
	8*(4+5)+7*(4+5)+29		164,000
Použití figury:			
762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	164,000
TI01	Tepelná izolace výtah	m2	5,180
	"výtahová šachta" 5,18		5,180
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,180
TI02	Tepelná izolace výtahová šachta	m2	62,500
	"výtahová šachta" 62,5		62,500
Použití figury:			
713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,500
TR01	Trapézový plech budova "A"	m2	106,300
	"budova A - skladba ploché střechy" 106,30		106,300
Použití figury:			
444171123	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů nýtovaných budov v přes 12 do 24 m	m2	106,300
VK01	Vnější konstrukce do 5 kg	kg	68,400
	"L40x40x5"1*18*3		54,000
	"L40x40x5"1,2*4*3		14,400
	Součet		68,400
Použití figury:			
767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	68,400
VK01a	Vnější konstrukce L 40x40x5	t	0,068
	"L40x40x5"1*18*3/1000		0,054
	"L40x40x5"1,2*4*3/1000		0,014
	Součet		0,068
Použití figury:			
13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	t	0,070
VK02	Vnější konstrukce od 10 do 20 kg	kg	58,578
	"L120x80x10"1,3*3*15,02		58,578
Použití figury:			
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	194,483
VK02a	Vnější konstrukce L 120x80x10 mm	t	0,059
	"L120x80x10"1,3*3*15,02/1000		0,059
Použití figury:			
13011057	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x10mm	t	0,061
VK03	Vnější konstrukce 20 do 50 kg	kg	46,562
	"L120x80x10"1,4*1*15,02		21,028
	"L120x80x10"1,7*1*15,02		25,534
	Součet		46,562
Použití figury:			
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	173,916
VK03a	Vnější konstrukce L 120x80x10 mm	t	0,047
	"L120x80x10"1,4*1*15,02/1000		0,021
	"L120x80x10"1,7*1*15,02/1000		0,026
	Součet		0,047
Použití figury:			
13011057	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x10mm	t	0,047
VYZ01	Výztuž základové desky	t	39,381
	"dle výkresu D.1.2.202 - schéma výztuže základové desky"		0,000
	39,381		39,381
Použití figury:			
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	39,381
VYZ02	Výztuž šachet	t	5,766
	"dle PD D.1.2.203 - schéma výztuže šachet" 5,766		5,766
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	43,490
VYZ03	Výztuž stropních desek	t	43,039
	"D.1.2.204 - vžtuž stropu nad 1.NP" 21,649		21,649
	"D.1.2.205 - výztuž stropu nad 2.NP" 21,39		21,390
	Součet		43,039
Použití figury:			
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	43,039
VYZ04	Výztuž stěn	t	36,248
	"D.1.2.206 - schéma výztuže stěn" 36,248		36,248
Použití figury:			
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	43,490
VYZ05	Výztuž výtahové šachty	t	1,476
	"D.1.2.207 - schéma výztuže výtahové šachty" 1,476		1,476
Použití figury:			
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	43,490
VYZ06	Výztuž vnějších konstrukcí	t	8,096
	"D.1.2.209 - výztuže vnějších konstrukcí" 8,096		8,096
Použití figury:			
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	8,096
VYZ07	Výztuž věnců	t	0,975
	"D.1.2.210 - schéma výztuže věnců" 0,975		0,975
Použití figury:			
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,975
ZK01	Plentování ocelových nosníků	m2	7,305
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" (0,1+1,5+0,1)*0,15*3		0,765
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+2,3+0,1)*0,15*6		2,250
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+1,4+0,1)*0,15*3		0,720
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" (0,1+2,6+0,1)*0,15*3		1,260
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1,3+0,1)*0,15*3		0,675
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1+0,1)*0,15*3		0,540
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+0,75+0,1)*0,15*6		0,855
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" (0,1+1,4+0,1)*0,15*1		0,240
	Součet		7,305
Použití figury:			
346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,305
ZK02	Plentování ocelových nosníků do 400 mm	m2	22,050
	"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*0,35*5		11,025
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*0,35*5		11,025
	Součet		22,050
Použití figury:			
346244383	Plentování jednostranné v přes 300 do 400 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	22,050
ZK03	Plentování ocelových nosníků do 500 mm	m2	16,500
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" (0,1+9,8+0,1)*0,55*3		16,500
Použití figury:			
346244384	Plentování jednostranné v přes 400 do 500 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	16,500
ZK04	Zaplentování válcovaných nosníků	m2	47,850
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.01: IPE550" (0,1+9,8+0,1)*(0,55+0,6+0,55)		17,000
	"Budova A - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.1.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*(0,45+0,6+0,45)		9,450

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Budova A - půdorys 2.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. A.2.02: IPE300" (0,1+6,1+0,1)*(0,45+0,6+0,45)		9,450
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.01: IPE140" (0,1+1,5+0,1)*(0,25+0,3+0,25)		1,360
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+2,3+0,1)*(0,25+0,3+0,25)		2,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.03: IPE140" (0,1+1,4+0,1)*(0,25+0,3+0,25)		1,280
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE140" (0,1+2,6+0,1)*(0,25+0,45+0,25)		2,660
	"Budova C - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1,3+0,1)*(0,25+0,45+0,25)		1,425
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+1+0,1)*(0,25+0,45+0,25)		1,140
	"zajištění otvoru m.č. C.1.02: IPE100" (0,1+0,75+0,1)*(0,25+0,6+0,25)		1,045
	"Budova B - půdorys 1.NP"		0,000
	"zajištění otvoru m.č. B.1.04: Lx70x70x6" (0,1+1,4+0,1)*(0,25+0,15+0,25)		1,040
	Součet		47,850
Použití figury:			
346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	47,850
ZP01	Nakládání se zeminou	m3	398,417
	(PI*0,3*0,3*PL01)+(PI*0,5*0,5*PL02)+(PI*0,5*0,5*PL03)		398,417
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	398,417
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	398,417
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	717,151
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	398,417
D.1.10 Zpevněné plochy, přístřešek			
bNV00	Vytrhání obrubníků - kámen	m	16,400
	"venkovní prostor" 8,2*2		16,400
Použití figury:			
113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	16,400
bNV00a	Vytrhání obrubníků	m	365,000
	"venkovní prostor" 2*40+285		365,000
Použití figury:			
113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	365,000
bNV01	Zámková dlažba	m2	677,000
	"venkovní prostor" 545+132		677,000
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	677,000
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 050,200
bNV02	Hřiště s gumovým povrchem	m2	344,200
	"venkovní prostor" 344,2		344,200
Použití figury:			
113102211	Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	344,200
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 050,200
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	51,630
bNV03	Stávající štípaná dlažba	m2	26,600
	"venkovní prostor" 26,6		26,600
Použití figury:			
113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC	m2	26,600
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 050,200
bNV04	Pískoviště	m2	12,000
	"venkovní prostor" 12		12,000
Použití figury:			
113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	12,000
bNV05	Odstranění betonu	m2	2,400
	"venkovní prostor" 2,4		2,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 050,200
965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,480
bPL01	Odstranění plotu	m	37,250
	"venkovní prostor" 5,65+5,29+26,31		37,250
Použití figury:			
966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	37,250
bPL02	Odstranění plotu	m	12,000
	"venkovní prostor" 12		12,000
Použití figury:			
966072826	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg	m	12,000
DV01	Závěs dveří	kus	6,000
	3*2		6,000
Použití figury:			
76660712	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň dvoukřídlových dveří	kus	6,000
NAT01	Nátěr stávajícího zábradlí	m2	345,000
	"venkovní oplocení" 115*2*1,5		345,000
Použití figury:			
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	345,000
783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	345,000
783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	345,000
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	345,000
P01	Poldr	m2	51,800
	1*16,6+1*(2*1+2*16,6)		51,800
Použití figury:			
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	167,800
P02	Výplň vsaku poldru	m3	16,600
	1*1*16,6		16,600
Použití figury:			
153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	16,600
POR_01	Pororošt	kg	1 037,880
	(4,24*2,25*2+3,2*2,25*2)*31		1 037,880
Použití figury:			
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 037,880
PP01	Základy pro přístřešek na popelnice	m3	2,160
	10*(0,6*0,6*0,6)		2,160
Použití figury:			
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,160
PP01a	Bednění/odbednění	m2	14,400
	10*(4*0,6)*0,6		14,400
Použití figury:			
275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	14,400
275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	14,400
PP01b	Kotvy chemické	kus	40,000
	4*10		40,000
Použití figury:			
953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000
953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	40,000
PP02	Žlab	m	4,250
	"žlab" 4,25		4,250
Použití figury:			
764512406	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z Pz plechu rš 500 mm	m	4,250
TR01	Trapézový plech na střechu	m2	13,356
	3,15*4,24		13,356
Použití figury:			
767391111	Montáž krytiny z tvarovaných plechů nýtováním	m2	13,356

Kód	Popis	MJ	Výměra
V01b	Kamenná štípaná dlažba	m2	592,000
	"dle koordinační situace" 592		592,000
Použití figury:			
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 523,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	592,000
564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	592,000
564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	592,000
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	592,000
V02b	Zatrávňovací dlažba	m2	116,000
	"dle koordinační situace" 116		116,000
Použití figury:			
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 523,000
184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	931,000
561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	116,000
564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	116,000
593531113	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	116,000
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	167,800
V03b	Zeleň na terénu	m2	815,000
	"dle koordinační situace" 815		815,000
Použití figury:			
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 523,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	815,000
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	815,000
184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	931,000
185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	815,000
VZ01	Venkovní zídka	m	77,500
	"venkovní zídka" 77,5		77,500
Použití figury:			
274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	26,069
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,607
279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	69,750
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,837
311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	23,250
348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	77,500
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	248,000
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	248,000
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,050
962032112	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	39,540
ZB01	Žlab odvodňovací	m	34,900
	5,2+29,7		34,900
Použití figury:			
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	34,900
ZK01	Profil jekl 50x50x3	kg	11,560
	"příčle dveří: JEKL 50x50x3, dl. 0,68 m, 4 ks" 4,25*0,68*4		11,560
Použití figury:			
767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	11,560
ZK01a	Jekl 50x50x3	t	0,012
	"příčle dveří: JEKL 50x50x3, dl. 0,68 m, 4 ks" 4,25*0,68*4/1000		0,012
Použití figury:			
14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,014
ZK02	Atypické zamečnické konstrukce do 5 kg	kg	81,108
	"patní plech 200x200x15, 10 ks" (0,2*0,2*0,015)*7850*10		47,100
	"výztuha: L 30x30x5, dl. 2,05 m, 4ks" 2,18*2,05*4		17,876

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"výztuha: L 30x30x5, dl. 1,85 m, 4ks" 2,18*1,85*4		16,132
	Součet		81,108
Použití figury:			
767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	81,108
ZK02a	Patní plech	t	0,047
	"patní plech 200x200x15, 10 ks" (0,2*0,2*0,015)*7850*10/1000		0,047
Použití figury:			
13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,054
ZK02b	Profil L 30x30x5	t	0,034
	"výztuha: L 30x30x5, dl. 2,05 m, 4ks" 2,18*2,05*4/1000		0,018
	"výztuha: L 30x30x5, dl. 1,85 m, 4ks" 2,18*1,85*4/1000		0,016
	Součet		0,034
Použití figury:			
13011061	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x5mm	t	0,039
ZK03	Atypické zamečnické konstrukce do 10 kg	kg	116,086
	"příčle: L 70x50x3, dl. 1,18 m, 8 ks" 5,15*1,18*8		48,616
	"příčle: L 70x50x3, dl. 1,6 m, 4 ks" 5,15*1,6*4		32,960
	"sloupky dveří: JEKL 50x50x3, dl. 2,03 m, 4 ks" 4,25*2,03*4		34,510
	Součet		116,086
Použití figury:			
767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	116,086
ZK03a	Profil L 70x50x3	t	0,082
	"příčle: L 70x50x3, dl. 1,18 m, 8 ks" 5,15*1,18*8/1000		0,049
	"příčle: L 70x50x3, dl. 1,6 m, 4 ks" 5,15*1,6*4/1000		0,033
	Součet		0,082
Použití figury:			
14550160	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 70x50x3mm	t	0,094
ZK03b	Jekl 50x50x3	t	0,035
	"sloupky dveří: JEKL 50x50x3, dl. 2,03 m, 4 ks" 4,25*2,03*4/1000		0,035
Použití figury:			
14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,040
ZK04	Atypické zámečnické konstrukce do 20 kg	KG	118,146
	"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,18 m, 4 ks" 9,7*1,18*4		45,784
	"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,465 m, 4 ks" 9,7*1,465*4		56,842
	"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,6 m, 1 ks" 9,7*1,6*1		15,520
	Součet		118,146
Použití figury:			
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	118,146
ZK04a	Jekl 70x70x5	t	0,119
	"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,18 m, 4 ks" 9,7*1,18*4/1000		0,046
	"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,465 m, 4 ks" 9,7*1,465*4/1000		0,057
	"příčle: JEKL 70x70x5, dl. 1,6 m, 1 ks" 9,7*1,6*1/1000		0,016
	Součet		0,119
Použití figury:			
13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,137
ZK05	Atypické zámečnické konstrukce do 50 kg	kg	408,238
	"nosný prvek střechy: JEKL 100x60x6, dl. 3,05 m, 4 ks" 12,79*3,05*4		156,038
	"sloupek: JEKL 70x70x5, dl. 2,6 m, 10 ks" 9,7*2,6*10		252,200
	Součet		408,238
Použití figury:			
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	408,238
ZK05a	Jekl 100x60x6	t	0,156
	"nosný prvek střechy: JEKL 100x60x6, dl. 3,05 m, 4 ks" 12,79*3,05*4/1000		0,156
Použití figury:			
14550326	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x6mm	t	0,179
ZK05b	Jekl 70x70x5	t	0,252
	"sloupek: JEKL 70x70x5, dl. 2,6 m, 10 ks" 9,7*2,6*10/1000		0,252

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,290
POV Provizorní opatření			
LES01	Pomocné lešení	m2	2 436,705
	"Budova A" 17,7*5+10*69,9		787,500
	"Budova B" 8,4*33,7+4*3		295,080
	"Budova C" 7*22,4		156,800
	"Budova D" 20,15*9,5+63,4*11,5+3*12,6+26*6,7+5,4*12		1 197,325
	Součet		2 436,705
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	2 436,705
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	438 606,900
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	2 436,705
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 436,705
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	438 606,900
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 436,705
LES02	Lešení schodišťové	m	20,000
	"Budova A" 10		10,000
	"Budova B" 10		10,000
	Součet		20,000
Použití figury:			
949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	20,000
949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití	m	3 000,000
949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	20,000
LES03	Prostorové lešení	m3	1 049,400
	"budova C" 5,3*18*11		1 049,400
Použití figury:			
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 049,400
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	94 446,000
943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 049,400
LES04	Pomocné lešení	m2	2 975,740
	627,72+985,06+1362,96		2 975,740
Použití figury:			
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 975,740
PK01	Ochrana stávajících podlah	m2	650,500
	"ochrana stávajících podlah" 14,18+300,69+325,43+10,2		650,500
Použití figury:			
619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	650,500
619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	650,500
POV01	Provizorní příčky	m2	132,592
	"1.NP - FAZE 1_BUDOVA D"		0,000
	5,89*2,02		11,898
	"1.NP - FAZE 1_BUDOVA C"		0,000
	11,95*4,5		53,775
	"1.NP - FAZE 1_BUDOVA B"		0,000
	4,15*3,27		13,571
	"2.NP - FAZE 1_BUDOVA D"		0,000
	3,08*2,02		6,222
	"1.NP - FAZE 2_BUDOVA D"		0,000
	5,5*3,4		18,700
	2,1*3,24		6,804
	"2.NP - FAZE 2_BUDOVA D"		0,000
	5,5*2,7		14,850
	1*2,02		2,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.NP - FAZE 3_BUDOVA C"		0,000
	1,8*2,64		4,752
	Součet		132,592
Použití figury:			
763111432	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	132,592
763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	132,592
POV02	Podhled	m2	10,650
	"1.NP - FAZE 1_BUDOVA C"		0,000
	10,65		10,650
Použití figury:			
763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	10,650
763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	10,650

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST