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STRABAG

SMLOUVA O DÍLO

izavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 768/2016 ..y>
č. smlouvy zhotovitele: ^^ý/^íf^^/C^^^/^f^
č. stavby zhotovitele: /OT>̂

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat

MKOLP001B7FG

ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ
DIČ
Telefon
Fax
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP
Bc. Jan Kokeš, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn
ve věcech smluvních

ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5- Smíchov
Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

jednat
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ
Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ
60838744
CZ60838744
+420 326 369 170
8yuchp8

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu sobecně závaznými právními předpisy avnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v souladu sustanovením zákona č. 137/2006 Sb., oveřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce ulic Chelčického a
Štítného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)" v souladu se
zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.



I I I . Předmět s m l o u v y 

1 . Předmětem s m l o u v y j e závazek z h o t o v i t e l e provést p r o o b j e d n a t e l e dílo spočívající v dodání 
s t a v b y - stavebních prací uvedených v článku I V . této s m l o u v y v termínech uvedených v článku 
V . této s m l o u v y a závazek o b j e d n a t e l e z a p l a t i t z h o t o v i t e l i z a provedené dílo c e n u u v e d e n o u 
v článku V I . této s m l o u v y . 

I V . R o z s a h provedení díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Rekonstrukce u l i c 
Chelčického a Štítného ( k o m u n i k a c e včetně chodníků, k a n a l i z a c e , veřejného osvětleni)" 
v r o z s a h u a plném s o u l a d u s p r o j e k t o v o u dokumentací p r o zadání s t a v b y a výkazu výmér ( D Z S ) , 
které z p r a c o v a l a projekční kancelář A J - p r o j e k t , Aleš J a m b o r , H a v e l c o v a 7 0 , 2 8 0 0 2 Kolín I I I , 
IČ 7 4 4 2 9 8 8 4 , a p o d l e cenové nabídky z h o t o v i t e l e a cenového s o u p i s u stavebních prací z e d n e 
3 1 . 5 . 2 0 1 6 , který j e nedílnou součástí této s m l o u v y . 

2 . Předmětem zakázky j s o u stavební úpravy k o m u n i k a c e a chodníků, r e k o n s t r u k c e veřejného 
osvětlení, r e k o n s t r u k c e kanalizačního řadu a domovních kanalizačních přípojek v ulicích 
Chelčického a Štítného. 

3 . Plnění zakázky b u d e realizováno n a pozemcích v e vlastnictví města Kolína p a r e . č. 6 5 0 / 1 7 , 
6 6 1 / 8 , 6 6 2 / 8 , 6 6 7 / 1 , a Středočeského k r a j e p a r e . č. 2 8 3 1 / 1 v k . ú. Kolín. 

4 - Z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky uvedené v e stavebním p o v o l e n i , 
vodoprávním povolení, všechna vyjádření a s t a n o v i s k a orgánů a organizací, které s e 
k předmětné stavbě vyjádřily před vydáním stavebního povolení. 

5 . Dítem s e r o z u m í dále i : 

• zajištěni oznámení zahájení stavebních prací v s o u l a d u s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
(např. správců sítí a p o d . ) , 

• vypracování a zajištěni D I O , zajištění povolení zvláštního užívání k o m u n i k a c e v s o u l a d u 
s p o s t u p e m výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené 
lokalitě p r o možnost umístění k o n t e j n e r u n a suť a zásobování s t a v b y popř. zařízení 
staveniště, 

« zřízení přípojky v o d y a e l e k t r o i n s t a l a c e v rámci zařízení staveniště p o d l e potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení n a inženýrské sítě, 
• zajištěni výškového a směrového vytyčení a umístění s t a v b y , 

• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v p r o s t o r u staveniště, 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných p r o řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 

k řádnému provedení díla, 

• zajištěni veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u lidí 
a m a j e t k u , 

• zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí, 
• z h o t o v i t e l zajistí p r o své pracovníky v rámci P O V chemické W C , 
• účast n a pravidelných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 
• pořizování pravidelné f o t o d o k u m e n t a c e p o s t u p u provádění prací, 

• spolupráce s o s o b a m i technického d o z o r u i n v e s t o r a , autorského d o z o r u a s koordinátorem 
B O Z P , 

• zajištění uložení a l i k v i d a c e odpadů, o d v o z z e m i n y a s u t i n a řízenou skládku, včetně dokladů 
z a l i k v i d a c i , 

• p o z e m k y , jejichž úpravy n e j s o u součástí díla, a l e b u d o u s t a v b o u dotčeny, uvést p o ukončení 
s t a v b y d o původního s t a v u , 

• vypracování d o k u m e n t a c e skutečného provedení s t a v b y ( D S P S ) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné a digitální v počtu 3 p a r e , 

• z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y p r o k o l a u d a c i s t a v b y ( d o k l a d y a prohlášení 
o shodě n a všechny použité materiály, p r o t o k o l y a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání k v a l i t y a bezpečné 
p r o v o z u s c h o p n o s t i díla a všech j e h o součástí, d o k l a d y o l i k v i d a c i o d p a d u , expertní l i s t ÚAPP), 

• splněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vyklizení, u v e d e n i všech 
povrchů dotčených s t a v b o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky, zeleň, a p o d . ) , 
odstranění všech případných v a d a nedodělků. 



v . Doba plnění 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení stavebních prací - předpoklad červenec 2016, 

- 5 pracovních dnů o d předání a převzetí staveniště, 
• termín dokončení a předání díla - nejpozději 60 pracovních dnú o d zahájení prací. 

2 . Dodržení s h o r a uvedených termínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e čí. V I I I . této 
s m l o u v y . 

3 . IVIěsto Kolín, j a k o o b j e d n a t e l stavebních úprav „Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného 
(komunikace včetně chodníku, kanalizace, veřejného osvětlení)", s i v y h r a z u j e právo 
k o o r d i n a c e termínu zahájení stavebních prací v návaznosti n a termínu dokončení r e k o n s t r u k c e 
vodovodního řadu a vodovodních přípojek v u l i c i Štítného. R e k o n s t r u k c i v o d o v o d u b u d e provádět 
z h o t o v i t e l n a základě výběrového řízení zadávaného m a j i t e l e m vodohospodářského m a j e t k u -
Vodohospodářským sdružením Kolín, H a v e l c o v a 7 0 , 2 8 0 0 0 Kolín, IČ 6 1 8 8 2 9 7 6 . P o dokončení 
r e k o n s t r u k c e v o d o v o d u b u d e k o m u n i k a c e vítěznému uchazeči této zakázky předána n a základě 
předávacího p r o t o k o l u , jehož součástí b u d e kontrolní zkouška hutnění. Rýhy p o výkopech 
r e k o n s t r u k c e v o d o v o d u n e b u d o u opatřeny finálními v r s t v a m i v r o z s a h u kompletního 
konstrukčního souvrství v o z o v k y a chodníků, a l e p o u z e zasypány štěrkodrtí n e b o recyklátem d o 
stávající výškové úrovně v o z o v k y . 

4 . Účastníci této s m l o u v y s i . s o h l e d e m n a o b s a h článku V . o d s t . 3 . s m l o u v y s j e d n a l i závazek 
z h o t o v i t e l e převzít staveniště a zahájit stavební práce n a základě písemné výzvy o b j e d n a t e l e . 

5 . Město Kolín, j a k o o b j e d n a t e l stavebních úprav Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného 
(komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení), s i v y h r a z u j e právo 
k o o r d i n a c e termínu zahájení stavebních prací v návaznosti n a termínu dokončení r e k o n s t r u k c e 
p l y n o v o d u a j e j i c h přípojek v u l i c i Chelčického. R e k o n s t r u k c i p l y n u b u d e provádět Výstavba sítí 
Kolín a . s . p r o R W E G a s N e t , s . r . o . P o dokončení r e k o n s t r u k c e p l y n u b u d e k o m u n i k a c e vítěznému 
uchazeči této zakázky předána n a základě předávacího p r o t o k o l u , jehož součástí b u d e kontrolní 
zkouška hutnění. Rýhy p o výkopech r e k o n s t r u k c e v o d o v o d u n e b u d o u opatřeny finálními v r s t v a m i 
v r o z s a h u kompletního konstrukčního souvrství v o z o v k y a chodníků, a l e p o u z e zasypány 
štěrkodrtí n e b o recyklátem d o stávající výškové úrovně v o z o v k y . 

6 . Účastníci tímto s j e d n a l i závazek z h o t o v i t e l e převzít staveniště a zahájit stavební práce n a 
základě písemné výzvy o b j e d n a t e l e . 

7 . V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránících v provádění díla b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení díla. 

VI. Cena díla 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 3 161 771,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 663 971,91 Kč 
cena celkem včetně DPH 3 825 742,91 Kč 

2 . D P H b u d e účtována d l e § 9 2 e , zákon č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , v e znění pozdějších předpisů v režimu 
přenesené daňové p o v i n n o s t i . 

3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných víceprací 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e formě d o d a t k u k této smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení změn b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a nepřekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady ( m i m o vlastní dílo i zejména i náklady n a zařízení staveniště a j e h o p r o v o z , vytyčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o 
d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, p o p l a t k y z a skládky, střežení staveniště, úklid 
staveniště a j e h o nejbližšiho okolí v případě j e h o znečištění realizací díla, případné p o p l a t k y z a 
zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u r e a l i z a c e díta a z i s k z h o t o v i t e l e ) nutné k řádné 
r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň z přidané h o d n o t y 
a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 
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VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i účtovány jedenkrát v měsíci n a 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u provedených prací a dodávek. 
T e n t o zjišťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . dní příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. 

2 . F a k t u r a b u d e v y s t a v e n a s náležitostmi řádného daňového d o k l a d u . S p l a t n o s t f a k t u r y činí 30 dni 
o d e d n e vystavení z h o t o v i t e l e m při splnění zákonných a ostatních podmínek, týkajících s e 
zejména úplnosti a správnosti údajů v e faktuře uvedených. P o k u d n e b u d e f a k t u r a v y s t a v e n a 
v s o u l a d u s platebními podmínkami n e b o n e b u d e splňovat požadované náležitosti, j e o b j e d n a t e l 
oprávněn f a k t u r u z h o t o v i t e l i v e lhůtě 1 5 dnů o d e d n e doručení f a k t u r y o b j e d n a t e l i vrátit. 
V takovém případě s e přeruší běh lhůty s p l a t n o s t i a nová lhůta s p l a t n o s t i začne běžet p o 
doručení opravené f a k t u r y o b j e d n a t e l i . 

3 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

4 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v termínu s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e , 

2 . Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádné a včas dílo uvedené v č i I V . této s m l o u v y v t e r m i n u 
uvedeném v čí. V . této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % 
z celkové c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díla 
o b j e d n a t e l i . 

3 . Z a nesplnění termínu odstranění záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastnici této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 
vzniklé z porušení povinností, k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 

IX. Předání a převzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 

stavební deník. 
2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 

a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předání staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plněni s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí předávaných dokladů. 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemné dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u prodloužen termín dokončení díla. 
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O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 
a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny j e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemné n e b o 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy d o s i d l a o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí práci. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však zjistí, že práce 
n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užívání k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , které n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před realizací díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránící řádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u . 

8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 
neumožňuji provozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e 
z a t o , že spřejímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřete! 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a t o b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o n n a m i a předpisy. 

3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t . V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a t e r m i n u odstranění v a d y písemnou f o r m o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratším termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání jiného temnínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 

5 . V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 

6 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 
živelní událostí n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednání 

1 . Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e zavazují o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 
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2 . Účastníci této s m l o u v y využívají možnosti daného ustanovením § 8 9 a zákona č. 9 9 / 1 9 6 3 S b . 
občanský soudní řád, v e znění pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u ' 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelně z j i s t i t podstatné 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4 . V případě jednostranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušení s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla jíž v průběhu j e h o provádění, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě, 
• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 
• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č. 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení (insolvenční zákon), v e znění pozdějších předpisů, 
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 
6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 

určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8 . Z h o t o v i t e l j e při provádění díla p o v i n e n dodržovat všechny obecné závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i zajistí vlastní d o z o r n a d bezpečností práce v e 
s m y s l u zákona č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b . , o bližších 
minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništích. 

9 . Zjistí-li z h o t o v i t e l při provádění díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
požadavek t z v . b e z zbytečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d jednající o s o b a učiní dané právní 
jednání nejpozději d o 3 dnů. 

1 0 . V záležitosti dodávky stavebního díla z a s t u p u j e v r o z s a h u této s m l o u v y o dílo: 
• z a o b j e d n a t e l e B c . J a n Kokeš, r e f e r e n t O R R a ÚP 

e - m a i l ian.kokesťa)mukolín.cz 
t e l . 3 2 1 7 4 8 2 3 4 , 7 0 2 1 8 6 0 3 8 

• z a z h o t o v i t e l e E d u a r d M a c h , hlavní stavbyvedoucí V P J 
e - m a i l e d u a r d . m a c h @ s t r a b a g . c o m 
t e l . + 4 2 0 6 0 6 6 1 6 4 5 1 

1 1 . Smluvní s t r a n y výslovně souhlasí s t ím, a b y t a t o s m l o u v a b y l a u v e d e n a v přehledu nazvaném 
„Přehled s m l u v " vedeném městem Kolín, který o b s a h u j e údaje o smluvní straně, d a t u m uzavření 
s m l o u v y , předmětu s m l o u v y a výše plnění. Smluvní s t r a n y výslovné souhlasí, že t a t o s m l o u v a 
může být b e z jakéhokoli omezení zveřejněna n a oficiálních webových stránkách města Kolín, a t o 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní s t r a n y prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují z a obchodní tajemství v e s m y s l u příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují svolení k j e j i c h užití a zveřejnění b e z jakýchkoli dalších podmínek. 

XII. Závěrečná ustanoveni 

1 . T u t o s m l o u v u l z e měnit n e b o doplňovat j e n f o r m o u průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních s t r a n . D o d a t k y s e stávají 
nedílnou součástí s m l o u v y . 

2 . Práva a p o v i n n o s t i smluvních s t r a n , které n e j s o u výslovně u p r a v e n y t o u t o s m l o u v o u , s e řídi 
ustanoveními zákona č. 8 9 / 2 0 1 2 S b . , občanský zákoník, v e znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících. 



6.
7.
8.

9.

Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.
Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážné, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
• Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

V Kolíně dne 27.07.2016

- 5 -08- 2016
V Benátkách n.J. dne

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan

starosta města

za zhotovitele
Ing. Luděk Pavlů
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Za zhotovitele
Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ

odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Pmhti b
(119)

Smtouvu pfezkouiuui , '"9- Kíjsp^ř^vlátovt



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána aschválena Radou města Kolína dne 25.07.2016,
č. usnesení 2219/71/RM/2016.

zastupitel města
Michal Najbrt

zastupitel města

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města
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PLNÁ MOC

Obchodní firma: STRABAG a.s., IČ 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje

své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969,bytem Klíčovská9,19000 Praha 9- technický
vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976,bytem Zahradní 3405,28923 /W/7owce - ekonomický
vedoucí oblastí

Ing. LuděkPAVLŮ, narozený24.8.1978,bytem VHorkách 853,289 11Pečky - vedoucí odd.
přípravy a kalkulací
Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytemBranžež 52,294 02 Kněžmost -hlavní
stavbyvedoucí- VPJ

/Wareft REŽ, narozený 3.10.1972,bytem PodŠibencem 868,266 01Beroun 3- hlavní
stavbyvedoucí- VPJ

Eduard D/IACH, narozený 15.2.1961,bytem Prásek 141,540 01 Nový Bydžov -hlavní
stavbyvedoucí- VPJ

Ing. Pavel IVIACHÁČEK, narozený 24.8.1958,bytem Libušská 220/234,142 00Praha 4- Libuš -
hlavní stavbyvedoucí ~ VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12, 5 mil. Kč (slovy:
dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami apřípadně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud td vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednáni a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají apodepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

VPraze dne23.11.2015

Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijí

jméno, příjmení, funkce, podpis jméno, příjmení, funkce, podpis
Společnost je zapsána v obchodním rejslřiku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
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