
^ Bi). ^- SMLOUVA o DÍLO

\Op_7.\ .uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění
' pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 54/2017
e. smlouvy zhotovitele: S/05030531/22500389/001/17

č. stavby zhotovitele:

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat

I. Smluvní strany

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IVlgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

II' 1 III
KOL.P00 G7VF

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
Fax
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

IVlgr. Bc. Vit Rakušan, starosta města
Bc. Jan Kokeš, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Zhotovíte!
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

AVE Kolín s.r.o.
fVlS v Praze, C, 53627
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
Mgr. Věrou Suchomelovou, Ing. Karlem Sovou, jednateli společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Mgr, Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
Bc. Simona Horálková, vedoucí obchodního oddělení
Zdeněk Slavík, provozní technik
25148117
CZ25148117
321 724 011
4ybng6b

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašuji, že jsou oprávněny
v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen rádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v souladu sustanovením zákona č. 134/2016 Sb,, oveřejných
zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicí
Nová, Kolín-Sendražice" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel e dílo spočívající v dodání
stavby -stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy vtermínech uvedených v článku
V. této smlouvy azávazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou
v článku VI. této smlouvy.
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I V . Rozsah provedení díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulici Nová, Kolín-Sendražice" v r o z s a h u a plném s o u l a d u s realizační dokumentací 
s t a v b y a výkazem výměr, který z p r a c o v a l a projekční kancelář R A I S A s p o l . s r , o . , Havlíčkova 8 2 2 , 
2 8 0 0 2 Kolín, IČ 4 3 0 0 5 0 7 1 , a p o d l e cenové nabídky z h o t o v i t e l e , která j e nedílnou součásti této 
s m l o u v y . 

2 . Předmětem p r o j e k t u j e r e k o n s t r u k c e veřejného osvětlení a zároveň demontáž stávajících 
osvětiovacich stožárů, které s e nachází n a pozemcích města Kolína, p a r e . č. 1 0 1 9 / 1 , 9 0 / 6 , 9 9 4 / 1 , 
9 9 5 / 4 , 9 9 5 / 5 v katastrální území Kolín. 

3 . Plnění zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Nová, Kolín-Sendražice' b u d e 
realizováno n a p o z e m k u v e vlastnictví mésta Kolína p a r e . č. 1 0 1 9 / 1 , 9 0 / 6 , 9 9 4 / 1 , 9 9 5 / 4 , 9 9 5 / 5 
v k . ú. Kolín, 

4 . Dílem s e rozumí dále: 
• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky stanovené p r o j e k t o v o u dokumentací, 
• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky územního rozhodnutí čj.: M U K O L I N / S U 
1 1 9 8 8 8 / 1 6 - n o v s , 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště. 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 
k řádnému provedení díla, 
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u lidí 
a m a j e t k u , 
• zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí, 
• účast n a pravidelných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 
• z h o t o v i t e l zajistí o d v o z odpadů, včetně dokladů z a l i k v i d a c i , 
• z h o t o v i t e l zajistí d o k u m e n t a c i skutečného provedení v podobě tištěné počtu 3 p a r e , 
• z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y (prohlášení o shodě, p r o t o k o l y a záznamy o všech 
potřebných zkouškách, revizní zprávy, d o k l a d y o použitých materiálech, d o k l a d y o l i k v i d a c i 
o d p a d u ) , 
• splněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vyklizení, uvedení všech 
povrchů dotčených s t a v b o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky, zeleň, a p o d . ) , 
odstranění všech případných v a d a nedodělků, 
• materiály a výrobky jmenovité uvedené v e výkazu výměr či projektové d o k u m e n t a c i n e j s o u 
závazné, a l e j s o u j e n r e p r e z e n t a n t y určeného kvalitativního s t a n d a r d u . P o k u d zadávací 
d o k u m e n t a c e , r e s p . výkazy výměru obsahují požadavky n a určitě obchodní názvy materiálů a 
výrobků n e b o o d k a z y n a obchodní názvy f i r e m n e b o označení původu, uchazeč t o při zpracování 
nabídky b u d e chápat j a k o v y m e z e n i kvalitativního s t a n d a r d u . O b j e d n a t e l v takovém případě 
umožňuje p r o plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a t e c h n i c k y vhodných řešení, 
p o k u d b u d e vymezený kvalitativní s t a n d a r d dodržen n e b o b u d e mít lepší p a r a m e t r y . 

V . Doba plnění 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto t e r m i n e c h : 
• termín zahájeni stavebních prací: 
do 7 dnů od doručení výzvy objednatele, předpoklad únor/březen 2017. 
• termín dokončeni a předáni díla: 
nejpozději 50 pracovních dnů od zahájení prací, případně ode dne marného uplynutí výše 
uvedené lhůty poskytnuté zhotoviteli na základě výzvy objednatele k zahájení stavebních 
prací. 

2 . Dodržení s h o r a uvedených terminů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtováni snniuvní p o k u t y p o d l e či. V I I I . této 
s m l o u v y . 

3 . V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránicích v prováděni díla b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončeni díla. 



VI. Cena díla 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 844.459,10 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 177.336,41 Kč 
cena celkem včetně DPH 1.021.795,51 Kč 

2 . D P H b u d e účtována d l e § 9 2 e , zákon č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . v e znění pozdějších předpisů v režimu 
pi^enesené daňové p o v i n n o s t i . 

3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných víceprací 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e formě d o d a t k u ktěto smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení změn b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a neprekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady ( m i m o v l a s t n i dílo i zejména náklady n a zai^ízení staveniště a j e h o p r o v o z vytyčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o 
d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, p o p l a t k y z a skládky, střežení staveniště úklid 
staveniště a j e h o nejbližšího okolí v případě j e h o znečištění realizací díla, případně p o p l a t k y z a 
zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u r e a l i z a c e díla a z i s k z h o t o v i t e l e ) nutné k řádné 
r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e ČL I V , této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e d a n z přidané h o d n o t y 
a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i účtovány jedenkrát v m ě s í c i n a 

základě vzájemné odsouhlaseného zjišťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u provedených prací a dodávek. 
T e n t o zjišťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . d n i příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. 

2 . F a k t u r a b u d e v y s t a v e n a s náležitostmi řádného daňového d o k l a d u . S p l a t n o s t f a k t u r y činí 30 dní 
o d e d n e doručení o b j e d n a t e l i při splnění zákonných a ostatních podmínek, týkajících s e zejména 
úplnosti a správnosti údajů v e faktuře uvedených. P o k u d n e b u d e f a k t u r a v y s t a v e n a v s o u l a d u 
s platebními podmínkami n e b o n e b u d e splňovat požadované náležitosti, j e o b j e d n a t e l oprávněn 
f a k t u r u z h o t o v i t e l i v e lhůtě 1 5 dnů o d e d n e doručeni f a k t u r y o b j e d n a t e l i vrátit. V takovém případě 
s e přeruší běh lhůty s p l a t n o s t i a nová lhůta s p l a t n o s t i začne běžet p o doručení opravené f a k t u r y 
o b j e d n a t e l i . 

3 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

4 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v t e r m i n u s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e rádně a včas dílo uvedené v čl. I V . této s m l o u v y v termínu 
uvedeném vč l . V . této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % 
z celkové c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díla 
o b j e d n a t e l i . 

3 . Z a nesplnění termínu odstranění záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtováni. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 
vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 
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IX. Předáni a převzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, l<de b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 
stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předání staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských síti. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí předávaných dokladů. 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemné dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u b u d e prodloužen termín dokončení díla. 

5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 
a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny j e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemně n e b o 
faxové, popřípadě e-mailově výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí, V případě dodatečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však zjistí, že práce 
n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l , 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užívání k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , kterě n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před realizací díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevně n e d o s t a t k y , kterě b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránící rádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u , 

8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 
neumožňují provozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e z a 
t o , že s přejímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřetel 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě, 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a t o b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě, 

2 , V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o r m a m i a předpisy. 
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v případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t , V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y písemnou f o r m o u . 
Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratším termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o p r o v e d e n i o p r a v y . Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání jiného termínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m , 
V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 
O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 
Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 
živelní událostí n e b o tfetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednání 

Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e zavazují o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně 
Účastníci této s m l o u v y využívají možnosti dané ustanovením § 8 9 a zákona č 9 9 / 1 9 6 3 S b 
občanský soudní řád, v e znění pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelně z j i s t i t podstatné 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o o d s t o u p e n i druhé smluvní straně. 
V případě jednostranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 
Z a podstatné porušení s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla již v průběhu j e h o provádění, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě, 
• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 
• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č, 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení (insolvenční zákon), v e znění pozdějších předpisů, 
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 
Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 
určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 
Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 
Z h o t o v i t e l j e při provádění díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i zajistí vlastní d o z o r n a d bezpečností práce v e 
s m y s l u zákona č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e zněni pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b , , o bližších 
minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništích. 
Zjistí-li z h o t o v i t e l při provádění díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn provádění díla přerušit. Účastnici této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
požadavek t z v . b e z zbytečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d jednající o s o b a učiní dané právní 
jednání nejpozději d o 3 dnů. 



10. vzáležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy odílo:
• za objednatele Bc. Jan Kokeš, referent ORR aÚP

e-mail 'an kokes(5)mukolin cz

tel. 321 748 234, 702 186 038
• za zhotovitele Zdeněk Slavík

e-mail zdenek.slavik@ave,cz
tel. 602 298 283

11. Smluvní strany výslovně souhlasí stim, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavřeni
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany výslovné souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, at o
včetně všech případných příloh adodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součásti smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož inásledky z ni vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzuji svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb,, oobcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 13.02.2017 , usnesení
č. 3062/62/RM/2017.

V Kolíně dne 28, 02 2017 V Kolíně dne 9, 03. 2017

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

jednatelé spol^čryosti AVE Kolín
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