
STRABAG

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 anásl zákona č. 89/2012 Sb ,občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele; ^^'^'^J/-^^^^^
č. smlouvy zhotovitele: 841/FCEI/156/17

e. stavby zhotovitele; 841/FCEf _

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat

I. Smluvní strany

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc- Vítem Rakušanem, starostou města

lllllil ilMlillil lilii
MKOL =^00 L T2

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Mgr. Michael Kašpar, místostarosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR
00235440
CZ00235440
321 748 347
9kkbs46
Česká spořitelna a s., Kolín
3661832/0800

a

Zhotovitel STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5Sídlo
Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti, vzastoupení dle plné

moci
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, vzastoupení dle

plné moci
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd přípravy a kalkulací
Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí, vedoucí VPJ
608 38 744
CZ 68038744
+ 420 326 361 170

1.

2.

3.

1.

II. Prohlášeni a účel smlouvy

Statutární orgány (příp. osoby oprávněně k podpisu smlouvy) prohlašuji, že jsou oprávněny
v souladu sobecně závaznými právními předpisy avnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., oveřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů s názvem „Oprava krytu místní komunikace a stavební úpravy okružních
křižovatek v ulicí Masarykova, Kolín" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby -stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy vtermínech uvedených v článku

1



v . této s m l o u v y a závazek o b j e d n a t e l e z a p l a t i t z h o t o v i t e l i z a provedené dílo c e n u u v e d e n o u 
v článku V I . této s m l o u v y . 

IV. Rozsah provedeni díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Oprava krytu místní 
komunikace a stavební úpravy okružních křižovatek v ulici Masarykova, Kolín" v r o z s a h u a 
plném s o u l a d u s realizační dokumentací s t a v b y a výkazem výměr a p o d l e cenové nabídky 
z h o t o v i t e l e a cenového s o u p i s u stavebních prací z e d n e 1 1 . 9 . 2 0 1 7 , který j e nedílnou součástí 
této s m l o u v y . 

2 . V rámci zakázky d o j d e k opravě k r y t u místní k o m u n i k a c e a stavebním úpravám okružních 
křižovatek v u l i c i M a s a r y k o v a v Kolíně, 
Technický s t a v p o v r c h u místní k o m u n i k a c e n a p o z . p.č. 2 5 1 5 / 1 0 , 2 5 2 2 , 2 5 2 1 , 2 5 1 5 / 1 1 5 , 2 9 7 8 / 4 , 
2 9 7 8 / 2 , 2 9 7 8 / 5 v k.ú. Kolín j e v nevyhovujícím a v určitých úsecích v havarijním s t a v u . K r y t 
v o z o v k y j e narušen t r h l i n a m i , výtluky a j e viditelná ztráta h m o t y z k r y t u . 
K zamezení dalšího porušování podkladních k o n s t r u k c i a podloží v o z o v k y j e navržena výměna 
k r y t u v o z o v k y . Součástí o p r a v y j e vyspravení stávajících kamenných krajníků K S 3 {vytrhání, 
očištěni, znovuosazení). P o odstranění živičného k r y t u v t l , 1 2 0 m m b u d e p o v r c h očištěn, b u d o u 
v y s p r a v e n a lokální místa, p r o v e d e n infiltrační postřik z a s f a l t u 
v množství 0 , 7 k g / m 2 , N a t a k t o připravený p o d k l a d b u d e p r o v e d e n a podkladní v r s t v a k r y t u 
v o z o v k y z a s f a l t o b e t o n u A C P 1 6 + v t l . 7 0 m m . Dále b u d e p r o v e d e n spojovací postřik 
z a s f a l t u v množství 0 , 5 k g / m 2 . N a t a k t o upravený p o v r c h b u d e položena nová vrchní obrusná 
v r s t v a z a s f a l t o b e t o n u A C O 1 1 + v t l , 5 0 m m . Celková délka o p r a v y činí 7 8 9 , 7 8 m {úsek A - 1 7 9 , 9 0 
m , úsek B - 2 1 8 , 6 8 m , úsek C - 3 9 1 , 2 0 m ) . Součástí o p r a v y j e o b n o v a vodorovného dopravního 
značeni Svislé dopravní značení b u d e zachováno. O p r a v a místní k o m u n i k a c e (výměna 
stávajícího k r y t u v o z o v k y z a nový, lokální o p r a v y poškozených míst) nemění t r a s u , rozměry a n i 
n i v e l e t u místních komunikací. 
Stavební úpravy s e týkají tří malých okružních křižovatek v u l . M a s a r y k o v a , Stávající křižovatky, 
které j s o u z h o t o v e n y p o m o c i betonových s v o d i d e l typu„City B l o k " b u d o u odstraněny a v z n i k n o u 
plnohodnotné okružní křižovatky o vnějším průměru D = 2 5 , 0 0 m . Součástí stavebních úprav b u d e 
vynucené přeložení stávajících chodníků, společných pásů cyklistů a chodců vč, přechodových 
míst v p r o s t o r u okružních křižovatek. Dále b u d e nutné provést p o s u n u t i stávajícího veřejného 
osvětleni a osvětleni přechodů p r o c h o d c e , 

3 . Dílem s e rozumí dále: 
• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky stanovené p r o j e k t o v o u dokumentací, 
• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky stavebního povolení, 

• zřízeni a odstranění zařízení staveniště, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 
k řádnému provedení díla. 
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u lidí 
a m a j e t k u , 

• zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí, 
• účast n a pravidelných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 
• z h o t o v i t e l zajistí o d v o z odpadů, včetně dokladů o l i k v i d a c i , 
• z h o t o v i t e l zajistí d o k u m e n t a c i skutečného provedení v podobě tištěné v počtu 3 paré 
a 1 v podobě digitální n a C D / D V D , 
• z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y (prohlášení o shodě, p r o t o k o l y a záznamy o všech 
potřebných zkouškách, d o k l a d y o použitých materiálech, d o k l a d y o l i k v i d a c i o d p a d u ) , 

4 . Splněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její v y k l i z e n i , uvedení všech 
povrchů dotčených s t a v b o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky, zeleň, a p o d . ) , odstranění 
všech případných v a d a nedodělků. 

V. Doba plněni 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení stavebních prací d o 5 pracovních dnů o d předání a převzetí staveniště 

• termín dokončeni a předání díla předpoklad do 7 mésicú od zahájeni 

prací nejpozději do 31. 05. 2018 
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Dodržení s h o r a uvedených termínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e či. V I I I . této 
s m l o u v y . 
V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránících v provádění díla b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení díla. 

Vt. Cena díla 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 1 7 763 829,21 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 3 730 404,13 Kč 
cena celkem včetně DPH 21 494 233,34 Kč 

2 . D P H b u d e účtována d l e § 9 2 e , zákon č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b , v e znění pozdějších předpisů v režimu 
přenesené daňové p o v i n n o s t i . 

3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných vícepraci 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e formě d o d a t k u ktéto smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení zmén b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a nepřekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady ( m i m o vlastní dílo i zejména náklady n a zařízení staveniště a j e h o p r o v o z , vytyčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništnich přípojek, p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o 
d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, p o p l a t k y z a skládky, střežení staveniště, úklid 
staveniště a j e h o nejbližšího okolí v případě j e h o znečištění r e a l i z a c i díla, případné p o p l a t k y z a 
zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u r e a l i z a c e díla a z i s k z h o t o v i t e l e ) nutné k řádné 
r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň z přidané h o d n o t y 
a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i účtovány jedenkrát v měsíci n a 
základě vzájemné odsouhlaseného zjišťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u provedených prací a dodávek. 
T e n t o zjišťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . d n i příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. S o u p i s provedených prací a dodávek b u d e součástí f a k t u r y . 

2 . Oprávněné vystavená f a k t u r a musí o b s a h o v a t náležitosti daňového d o k l a d u včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů: 
a ) údaje z h o t o v i t e l e , obchodní jméno, sídlo, I C , DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o r e g i s t r a c i k D P H , 
b) číslo s m l o u v y , 
c ) číslo a název s t a v b y , číslo a název e t a p y , 
d ) předmět díla, 
e ) číslo f a k t u r y , 
f ) f a k t u r o v a n o u částku, 
g ) d a t u m zdanitelného plnění z a f a k t u r o v a n o u částku, 
h ) razítko a p o d p i s oprávněné o s o b y stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost f a k t u r y . 

3 . Smluvní s t r a n y vzájemně d o h o d l y lhůtu s p l a t n o s t i jednotlivých f a k t u r , a t o 30 dní o d doručeni 
o b j e d n a t e l i . F a k t u r a b u d e předána v e d v o u vyhotoveních. F a k t u r y b u d o u zasílány n a a d r e s u 
o b j e d n a t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n účtovat D P H v zákonem stanovené výši platné v d e n uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5 . Jestliže f a k t u r a n e b u d e o b s a h o v a t dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případné b u d e 
o b s a h o v a t chybné údaje), j e o b j e d n a t e l oprávněn t a k o v o u f a k t u r u doporučené či osobné 
(prostřednictvím zaměstnance o b j e d n a t e l e ) vrátit z h o t o v i t e l i . F a k t u r a musí být vrácena d o d a t a 
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její s p l a t n o s t i . P o t o m t o vráceni j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y s t a v i t n o v o u f a k t u r u s e správnými 
náležitostmi. D o d o b y , než j e v y s t a v e n a nová f a k t u r a s n o v o u lhůtou s p l a t n o s t i , není o b j e d n a t e l 
v prodlení s placením pi'íslušné f a k t u r y . S p l a t n o s t nové vystavené f a k t u r y j e 2 1 dnů o d jejího 
doručení o b j e d n a t e l i . 

6 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

7 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 
8 . S t a n e - l i s e z h o t o v i t e l nespolehlivým plátcem v e s m y s l u § 1 0 6 a zákona č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , o d a n i 

z přidané h o d n o t y , v e znění pozdějších předpisů (zákon o D P H ) , j e p o v i n e n neprodlené o t o m t o 
i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e . 

9 . B u d e - l i z h o t o v i t e l k e d n i p o s k y t n u t i zdanitelného plněni v e d e n j a k o nespolehlivý plátce v e s m y s l u 
§ 1 0 6 zákona o D P H , j e o b j e d n a t e l oprávněn část c e n y odpovídající d a n i z přidané h o d n o t y 
u h r a d i t přímo n a účet správce daně v s o u l a d u s § 1 0 9 a zákona o D P H . O t u t o část b u d e n a 
základě smluvní vůle účastníků snížena c e n a díla a z h o t o v i t e l obdrží p o u z e c e n u díla (části díla) 
b e z D P H . 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v t e r m i n u s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádně a včas dílo uvedené v čí. I V . této s m l o u v y v termínu 
uvedeném v čí. V , této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % 
z celkově c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádné zhotoveného díla 
o b j e d n a t e l i . 

3 . 2 a nesplnění termínu odstranění záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 
vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 

IX. Předáni a převzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 
stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předáni staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t 3 zákona č, 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . . o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí předávaných dokladů, 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemné dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u b u d e prodloužen termín dokončení díla. 

5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t prováděni díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 



a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny j e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemné, 
popřípadě e-mailové výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však z j i s t i , že práce 
n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užívání k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , které n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před realizací díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránící řádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u . 

8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plněni p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 
neumožňují provozováni n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e z a 
t o , že spřejímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřetel 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 měsicú o d e d n e předání a převzetí řádné zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a to b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o r m a m i a předpisy. 

3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t . V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y písemnou f o r m o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratšim termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání jiného termínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e toto 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 

5 . V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 

6 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 

živelní událostí n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednání 

1 Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e zavazují o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 
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2 . Účastníci této s m l o u v y využívají možnosti dané ustanovením § 8 9 a zákona č, 9 9 / 1 9 6 3 S b . , 
občanský soudní řád, v e zněni pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelné z j i s t i t podstatné 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4 . V případě jednostranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelné objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušeni s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla již v průběhu j e h o provádění, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě. 
• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 
• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č. 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení (insolvenční zákon), v e zněni pozdějších předpisů, 
• opakované porušováni předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 
6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 

určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o Činností Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8 . Z h o t o v i t e l j e při prováděni díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i z a j i s t i v l a s t n i d o z o r n a d bezpečnosti práce v e 
s m y s l u zákona č, 3 0 9 / 2 0 0 6 S b , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e znění pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b , , o bližších 
minimálnícfi požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništích, 

9 . Z j i s t i - l i z h o t o v i t e l při prováděni díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn prováděni díla přerušit Účastnici této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
požadavek t z v . b e z zbytečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d jednající o s o b a učiní dané právní 
jednání nejpozději d o 3 dnů. 

1 0 . V záležitosti dodávky stavebního díla z a s t u p u j e v r o z s a h u této s m l o u v y o dílo: 

• z a o b j e d n a t e l e Ing. Iveta Luťhová 
i v e t a . l u t h o v a @ m u k o l i n . c z 
t e l . 3 2 1 7 4 8 3 4 7 

• z a z h o t o v i t e l e Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí, vedoucí VPJ 
e - m a i l e d u a r d . m a c h @ s t r a b a g . c o m 
t e l . + 4 2 0 6 0 6 6 1 6 4 5 1 

1 1 . Smluvní s t r a n y výslovně souhlasí s t ím, a b y t a t o s m l o u v a b y l a u v e d e n a v přehledu nazvaném 
„Přehled s m l u v " vedeném městem Kolín, který o b s a h u j e údaje o smluvní straně, d a t u m uzavřeni 
s m l o u v y , předmětu s m l o u v y a výše plnění. Smluvní s t r a n y výslovně souhlasí, že t a t o s m l o u v a 
může být b e z jakéhokoli omezení zveřejněna n a oficiálních v^řebových stránkách města Kolín, a t o 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní s t r a n y prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují z a obchodní tajemství v e s m y s l u příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují svolení k j e j i c h užití a zveřejnění b e z jakýchkoli dalších podmínek. 

1 2 . T a t o s m l o u v a podléhá uveřejnění v r e g i s t r u s m l u v d l e zákona č. 3 4 0 / 2 0 1 5 S b . , o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých s m l u v , uveřejňování těchto s m l u v a o r e g i s t r u s m l u v (zákon 
o r e g i s t r u s m l u v ) (dále j e n : „registr s m l u v " ) . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že s m l o u v u v s o u l a d u s 
tímto zákonem uveřejni město Kolín, a t o nejpozději d o 3 0 dnů o d p o d p i s u s m l o u v y . T o t o ujednání 
však nebrání t o m u , a b y s m l o u v u zveřejnil i smluvní p a r t n e r města Kolína. P o uveřejnění v r e g i s t r u 
s m l u v obdrží smluvní p a r t n e r města Kolína d o datové schránky, v případě n e e x i s t e n c e datové 



schránky e-mailem potvrzeni od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata aje v e
formátu ,pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzeni o
uveřejněni smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován.

6.
7.
8.

9.

XII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen fonnou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součásti smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb .občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož i následky z ni vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

Jakákoli ústní ujednáni při provádění díla. která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravě a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

• Příloha č, 1- Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 9 , 2017
• Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., oobcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. y-.
T^to smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne ^^(.H.AP'^^ usnesení č

v Kolíně dne 4'^ ^U. ^V/̂

Mgr Michael Kašpar
místostarosta města

za zhotovitele
Ing. Petr Ballê

vedoucí odd. přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci
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STRABAG

PLNA MOC

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15 0 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
Ing, Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje

své zaměstnance

Ing. Petr Bailek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská660/77, 19700 Praha 19- technický
vedoucí oblasti
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 28923 Milovice - ekonomický
vedoucí oblasti
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853,289 11 Pečky - vedoucí odd.
přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 7 5 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipéti miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupováni obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduj e bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednáni a podepisování příslušných smluv a dohod, popř, dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil, Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisuji vždy dva společné.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31 12.2017,

V Praze dne 07,12,2016

Ing, J
člen
STRABAG a s.

Zmocnění přijímám:

jmén jm

Společrwsi ;e zapsaná v obcn<x)nim rejstříku u Mésiského souOu v Praze oddii B vio â 7634

Sídlo Na BélitJ* 198/21 CZ-150 00 Praha5/ČR D(C C260e3e7'i4



SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: M U k O L I N 

Stavba: Oprava krytu komunikace v ulici Masarykova, Kolín 

J K S O : 
Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Město Kolín 

Z h o t o v i t e l : 
S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

I n g . Ondřej P a v e l k a 

Z p r a c o v a t e l : 

i n g . Ondřej P a v e l k a 

Poznámka; 

u l . M a s a r y k o v a 
C C - C Z : 
D a t u m : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

1 1 . 9 . 2 0 1 7 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady z e souhrnného l i s t u 

C e n a b e z D P H 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 
ze 

ze 

7 044 883,20 

0,00 

CZK 

7 0 4 4 8 8 3 , 2 0 
0 , 0 0 

7 044 883,20 

1 479 425,47 

0,00 

8 524 308,67 

P r o j e k t a n t 

D a t u m a p o d p i s : 

O b j e d n a v a t e l 

D a t u m a p o d p i s : 

Z p r a c o v a t e l 

Razítko D a t u m a p o d p i s : 

Z h o t o v i t e l 

Razítko D a t u m a p o d p i s : 

Razítko 

Razítko 

Strana 1 z 2 



Kód: 

Stavba: 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 
Z h o t o v i t e l : 

Kód 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
M U K O L I N 

Oprava krytu komunikace v ulici Masarykova, Kolín 

u l . M a s a r y k o v a 

Město Kolín 
S T R A B A G a . s . 

D a t u m ; 

P r o j e k t a n t : I n g . Ondřej P a v e l k a 
Z p r a c o v a t e l : I n g . Ondřej P a v e l k a 

O b j e k t C e n a b e z D P H [CZK] C e n a s D P H [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 

1 Komunikace 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

7 044 883,20 

7 0 4 4 8 8 3 , 2 0 

0,00 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

8 524 308,67 

8 5 2 4 3 0 8 , 6 7 

0,00 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

7 044 883,20 8 524 308,67 

Strana 2 z 2 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

S t a v b a : 

Objekt: 

J K S O : 
Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Město Kolín 

Z h o t o v i t e l : 
S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

I n g . Ondřej P a v e l k a 

Z p r a c o v a t e l : 

I n g . Ondřej P a v e l k a 

Poznámka: 

O p r a v a k r y t u k o m u n i k a c e v u l i c i M a s a r y k o v a , kolín 

1 - Komunikace 

u l . M a s a r y k o v a 
C C - C Z : 
D a t u m : 

IČ: 

DIČ: 

ÍČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

C e n a b e z D P H 

DPH základní 

snížená 

[ " 

Cena s DPH 

21,00* 

15,006 
ze 7 044 883,20 

0,00 

CZK 

7 0 4 4 8 8 3 , 2 0 
0 , 0 0 

7 0 4 4 8 8 3 , 2 0 

1 479 425,47 

0,00 

8 524 308,67 

P r o j e k t a n t 

D a t u m a p o d p i s : Razítko 

Z p r a c o v a t e l 

I D a t u m a p o d p i s : 

O b j e d n a v a t e l 

D a t u m a p o d p i s : Razítko 

Z h o t o v i t e l 

D a t u m a p o d p i s : 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

S t a v b a : O p r a v a k r y t u k o m u n i k a c e v u l i c i M a s a r y k o v a , Kolín 

Objekt: 1 - Komunikace 

Místo: u l . M a s a r y k o v a D a t u m : 1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 

O b j e d n a t e l : Město Kolín P r o j e k t a n t : i n g . Ondřej P a v e l k a 
Z h o t o v i t e l : S T R A B A G a . s . Z p r a c o v a t e l : I n g . Ondřej P a v e l k a 

Kód - P o p i s C e n a c e l k e m [CZK ] 

1) Náklady z rozpočtu 7 044 883,20 

H S V - Práce a dodávky H S V 7 0 4 4 8 8 3 , 2 0 

1 - Zemní práce 5 5 3 9 3 0 , 6 9 

5 - K o m u n i k a c e pozemní 4 7 8 3 2 0 1 , 5 4 

6 - Úpravy povrchů, p o d l a h y a osazování výplní 5 1 1 7 0 , 6 6 

8 - Trubní vedení 1 0 2 5 3 4 , 6 8 

9 - Ostatní k o n s t r u k c e a práce, bourání 1 0 5 5 6 2 1 , 5 0 

9 9 7 - Přesun sutě 2 7 0 9 9 4 , 6 1 

9 9 8 • Přesun h m o t 1 3 8 6 , 9 4 

0 0 1 - Ostatní 2 2 6 0 4 2 , 5 8 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0 , 0 0 

Projektové práce 0 , 0 0 

Územní v l i v y 0 , 0 0 

Provozní v l i v y 0 , 0 0 

Jiné V R N 0 , 0 0 

Kompletační činnost 0 , 0 0 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 044 883,20 
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ROZPOČET 

Stavba: Oprava krytu komunikace v ulici Masarykova, Kolín 

Objekt: 1 - Komunikace 

' Místo: ul. Masarykova Datum: 11.09.2017 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
Město Kolín 

STRABAG a.S. 
Projektant: Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel; Ing. Ondřej Pavelka 

IPČ T y p Kód P o p i s AAJ Množstv J . cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 
7 044 883,20 

H 5 V - Práce a dodávky H S V 

1 - Z e m n í p ráce 
7 0 4 4 8 8 3 , 2 0 

553 920M 

1 K 113154469 Frézováni živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m 

pl pres 10000 m2 s překážkami v trase m2 11 651,00 0 37,7 
1 

9 440 291,2 9 

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 
1 

1 555,001 
1 

0 73,0 8i 113 639,4 0 

5 - K o m u n i k a c e pozemní 

— 1 

4 783 201 . S i 1 

3 K 1565155121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š pres 3 m m2 11 651,001 
1 

) 205,61 

—^-j— • 

i 2 396 144,66 

j 4 
K 573191111 1 Postřik infiltrační kationaktivní v množství 

emulzi' 1 kg/m2 m2 11 651,00t }' IZ.ff > 150181,3? 

5 K 573211109 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,50kg/m2 m2 11 651,0OC 

1 

1 
10.6< >l 124 549,19 

6 
1 

K 
1 

577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

1 tl 50 mm š pres 3 m z modifikovaného asfaltu 
t 
1 m2 

1 11 651,000 
1 

i 181,3C 2 112 3 2 6 ^ 
1 

i - Ú p r a v y povrchů, podlahy a osazování výpln í 

_ J . 1 

51 170-66 

7 K '915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený 
pro podklad asfaltový m2 43,800 1 168,28 51 170,66 

í i - T r u b n í veden í 
102 534,68 

1 

8 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením mříže kus 30,000 

• 
1 536,62 46 098,60 

9 K 899231999 Přesunutí stávající uliční vpuste kus 2,000 6 070,54 12 141,08 

10 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
ZOO mm zvýšením poklopu kus 20,000 1 536,62 

1 — — 

30 732,40 

11 K 899431111 
/ýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
100 mm zvýšením krydho hrnce, šoupěte nebo 
lydrantu 

kus 10,000 1 356,26 
h - 1 

13 562,60 

1 [ T 
9 - Osta tn í kons t rukce a p ráce , bourání 

1 055 621 .50 

12 K 911381212 
Městská ochranná zábrana betonová průběžná 
délky 1 m výšky 0,5 m i m 6,0001 2 541,64 15 249,84, 

13 K 911381215 
Městská ochranná zábrana betonová průběžná 
détky 2 m výšky 0,5 m m 4,000| 3 117,87, 12 471,48 

14 K 911381222 
Městská ochranná zábrana betonová koncová 
délky 2 m výšky 0.5 m m 4,000 3 209,81 12 839,24, 

1 

15 
K í 

~ — r 

}11381232 
'Městská ochranná zábrana betonová pravoúhlý 
oblouk 0 poloměru 1 m výšky 0,5 m kus f 1 

4,000| 

' f " 

2 867,82 11 471,28 

16 K | . Í15111112 
Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé 

'š 125 mm retroreflexni bílá barva - Via m 594,800 15,581 9 266,98 

1 1 17 K í 15111113 
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexni bílá barva - Vl0b,c m 
1 

93l,000j 15.58| 14 504,98 

I 
18 

K S 15111114 
iVodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexni bílá barva • VI la 

1 
m2 

r 
32.500 15,58 506,35 
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PČ T y p Kód Popis MJ Množství J . c e n a [CZK ] C e n a c e l k e m [CZK ] 

19 K 915111116 
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexni žlutá barva - V12b 
m 273,000 15,58 4 253,34 

20 K 915111122 

Vodorovné dopravní značení děliči čáry 

přerušované š 125 mm retroreflexni bílá barva -

V2a 

m 111,900 15,58 1 743,40 

21 K 
915121112 Vodorovné dopravní značení vodíd čáry souvislé 

,š 250 mm retroreflexni billá barva - V4 
m 91,100 31,15 2 837,77 

22 

i . 

K 

Ivodorovné dopravni značeni vodící čáry 

915121122 přerušované š 250 mm retroreflexni billá barva -

! v4 
m 120,300 31,15 3 747,35 

r 
23 K 

Vodorovné dopravní značení retroreflexni bilá 
915131110 . 

barva VI 3a 
m2 1 710,400 124,62 213 150,05 

24 K 
915131112 |Vodorovne dopravní značeni přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexni bilá barva 
ni2 49,500 124,62 6 168,69 

25 K 916241213 
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boČní 

operou do lože z betonu prostého 
m 

-- — • 

1 555,000 448,18 696 919.90 

26 K 979024443 
Očíšténi vybouraných obrubniků a krajníku 

silničních 
1 555,000 32,47 50 490,85 

9 9 7 - Přesun sutě 2 7 0 9 9 4 , 6 1 

27 K 997221561 
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km 
t 3 953,887 3,28 12 968.75 

28 K 997221569 
Piíplalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů ^ 
50 891,568 2,34 119 086,27 

14'3635,112 50891,568 

29 K 997221845 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné) 
t 3 953,887 35,14 138 939,59 

9 9 8 - Přesun h m o t 1 3 8 6 , 9 4 

30 K 
rresun nmoi pro pozemm KomumRace s Rryrem 

998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo 
i Ťiuiřnwm 

t 253,554 5,47 1 386,94 

O 0 1 - Ostatní 2 2 6 0 4 2 , 5 8 

31 K 9991 Vytyčeni Inženýrských sítí kp l 1,000' 5 856,03 5 856.03 

32 K 9992 Přechodné dopravní opatřeni - DIO kpt 1.000 133 517,38 133 517,38 

33 K 9993 Zanzení staveniště kp l 1,000 9 369,54 9 369,64 

34 K 9994 
Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření 

skutečného provedeni 
k p l 1,000 23 424,10 23 424.10 

35 K 9995 Zkoušky asfaltových směsi dle ČSN kp l I.OOOi 
1 

49 190,61 49 190.61 

36 K 9996 
Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému 

[jredáni stavby 
kpt 1,000 4 684,82 4 684,82 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: MUKOU N 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul, Benešova, Kolín 

JKSO: 

Misto: 1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

CC-CZ: 

Datum: 1 1 . 9 . 2 0 1 7 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady z e souhrnného l i s t u 

C e n a b e z DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21.00% 

15,00% 
ze 

ze 

3 672 784,51 

0,00 

CZK 

3 6 7 2 7 8 4 , 5 1 
0 , 0 0 

3 6 7 2 7 8 4 , 5 1 

771 284,75 

0,00 

4 444 069,26 

Projektant 

D a t u m a p o d p i s : 

Objednavatel 

D a t u m a p o d p i s : 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

D a t u m a p o d p i s : 

Zhotovitel 

D a t u m a p o d p i s : 

Razítko 

Razítko 
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Kód: 

Stavba: 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 
Z h o t o v i t e l ; 

Kód 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
M U K O L I N 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul 
Kolín 

Masarykova / ul. Benešova, 

1. část u l . M a s a r y k o v a / u l . Benešova 

Město Kolín 
S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 
Z p r a c o v a t e l : 

ffff 

I n g . Ondřej P a v e l k a 
I n g . Ondřej P a v e l k a 

O b j e k t 

1) Náklady z rozpočtů 

1 Komunikace 

2 Veřejné osvětlení 

3 Terénní úpravy 

4 Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

C e n a b e z D P H [CZK ] C e n a s D P H [CZK ] 

3 672 784,51 4 444 069,26 

2 9 6 2 7 0 3 , 8 6 3 5 8 4 8 7 1 , 6 7 

3 0 6 1 5 3 , 4 5 3 7 0 4 4 5 , 6 7 

2 2 0 8 6 7 , 8 2 2 6 7 2 5 0 , 0 6 

1 8 3 0 5 9 , 3 8 2 2 1 5 0 1 , 8 5 

0,00 0,00 

0 , 0 0 0,00 
0 , 0 0 0,00 
0 , 0 0 0,00 
0 , 0 0 0,00 

3 672 784,51 4 444 069,26 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

1 - Komunikace 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

2 962 703,86 

0,00 

2 962 703,86 

DPH základní 

snížená 

21,00* ze 

15,00% ze 

2 952 703,86 

0,00 

622 167,81 

0,00 

Cena s DPH v CZK 3 584 871,67 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ut. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

1 - Komunikace 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

Město Kotin 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Cena celkem [CZK] 

2 962 703,86 

2 9 6 2 7 0 3 , 8 6 

559 514,17 

66 780,74 

1 747,44 

1 198,27 

1 365 855,73 

90 899,25 

688 489,93 

186 723,05 

1 495,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 962 703,86 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Misto: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolin 

1 - Komunikace 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova Datum: 

Mésto Kolín 

STRABAG a .s . 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2 962 703,86 

2 9 6 2 7 0 3 , 8 6 

1 - Z e m n í p r á c e 559 514,17 

1 K 111203201 
Odstranění krovin a stromů s ponechánínfi 

kořenů r plochy do 1000 m2 - vč. likvidace 
m2 40,000 33,93 1 357,20 

2 K 112151313 
Káceni stromu bez postupného spouštění koruny 

a kmene D do 0,4 m - vč. likvidace 
kus 1,000 770,65 770,55 

3 K 112201113 

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy -

vč. likvidace 
kus 1,000 316,23 316,23 

4 K 113107223 
Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm 
m2 456,000 42,32 19 297,92 

5 K 113107224 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm 
m2 1 136,000 56,43 64 104,48 

6 K 113107231 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 

prostého tl 150 mm 
m2 1 136,000 85,42 97 037,12 

7 K 113107242 
Odstranění podkladu pl pres 200 m2 živičných tl 

100 mm 
m2 456,000 46,82 21 349,92 

8 K 113154369 
Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m 

pE do 10000 m2 s překážkami v trase 
m2 1 177,000 66,02 77 705,54 

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 389,000 73,08 28 428,12 

10 K 119001401 
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200 
m 25,000 54,25 1 356.25 

11 K 119001412 
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 
_ 1 

m 15,000 194,19 2 912,85 

12 K 119001422 
Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí z 6 

volně ložených kabelů 
m 35,000 15,41 539.35 

13 K 120001101 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení 
m3 57,100 128,44 7 333,92 

(328,8*128)/8 57,100 

14 K 122201102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3 
m3 328,800 91,68 30 144,38, 

1 

((1478+662)-(1136*456))*0,6 328,800 

15 K 122201109 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až3 
m3 164,400 11,00 1 808,40 

328,8/2 164,400 

16 K 132201101 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 
m3 37,872 135,70 5139,23 

"zábradlí" 27,8'0,6'0,4 6,672 

"trativoď 195*0,4*0,4 31,200 

Součet 37,872 

17 K 132201109 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 ' 

mm v hornině tř. 3 ; 
m3 18,936 13,57 256.96 

37,872/2 18,936 
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PČ Typ Kód Popis 

18 . K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3 

"kanalizace" 40*0,8*3 

MJ Množství J.cena [CZK] 

96,000 

V 

m3 

Cena celkem [CZK] 

"3 ,09 10 856,64 

19 K 132301209 Priptatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 
|mm v homírw tř. 4 

"kanalizace" 40*0,8*3/2 

m3 

96,000 

48,000 13,57 

48,000 

29 K 175151101 

96-16-3,2 

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohozeni, uloženou do 3 m 

76,800 

m3 

40*0,5*0,8 

30 M 583373150 

31 K 181951102 

16,000 

16,000 

29,920 

29,920 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 477,450 

926,2*551,25 1 477,450 

67.85 

štěrkopísek frakce 0-4 třida B 

16*1,87 

162.80 

19,48 

2 - Zak ládání 

32 K 211531111 
L m3 

r" 

33 K 211971121 

vypin oovoonovaacn zeoer neoo uaiivoau 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 

mm _ _ _ 

195*0,4*0,4 

Zřízeni opláštění žeber nebo trativodú ' 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š m2 
do 2,5 m 

31,200 

31,200 

520,76 

34 M 693110710 

195*2 

SeotextiUe yeoNeíex S 200, 200 s/m2 

SeoHETZX S 200: Pioiná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost 

v tahu (podélné/příčné): 9/5 kH/m. Statické 

protržení ÍCBR): J400 H. Funkce: F. r -S Sirko max.: 5 

m. Oélka nábciu: 120 m 

m2 

390,000 

390,000 

448.500 

7,71 

Í7,57| 

651,36 

1 20 K 151101102 Zřízení přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh h 
do4 m 1 m2 24O,00C 120,3: E, 28 876,80 

"T 1 
'kanalizace- 40*2*3 240,00G 

J 1 

K 'l5t10l112 Odstranění přiložného paženi a rozepření stěn 
1 rýh hl do 4 m m2 240,000 50,11 j 12 026,40 

1 
"kanalizace* 40*2*3 

240,000 

1 " 1 K ^162701105 
Vodorovné přemístěni do 10000 m 

|Výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 385,872 

1 — " — • -—-

59,03 1 22 778,02 

328,8+16+3,2*31,2*6,672 385,872 

23 

1 

K 162701109 
Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2KD 1000 

m přes 10000 m 

1 

m3 1 2 701,104 5,90 

1 

15 936,51 

_ 
7'385.872 

2 701,104 
t . 

24 K 171101103 ! Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS 1 m3 1 70,000 84.26 5 898,20' 

25 Mi^ 103641000 'zem/no pro zhotoveni násypu středového ' 
ostrůvku ^ f : 133,000 120,63 16 043.79 

70*1,9 
133,000 

26 K ' 171201201 Uložení sypaniny na skládky | m3 1 385,872 5,06 1 952,51 

385,872 
385,872 

27 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 655,982 

1 

66.37 43 537.53 

^ 
385,872*1,7 

655,982 

28 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 

1 

76,800 82,82 6 360,58 

1 085.60 

4 870.98 

28 780,73 

66 780,74 

16 247,71 

3 006,90 

7 880,15 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

390'1,15 448,500 

35 K 212755216 
Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm bez lože 
m 195,000 71,63 13 967,85 

78,5+20,1 + 18,8+16,7+16,3+21,9+22,7 195,000 

36 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,672 3 848,64 25 678,13 

•zábradlí" 27,8*0,6*0,4 6,672 

3 - Svislé a k o m p l e t n í kons t rukce 1 747 ,44 

K 358215114 Bouráni stávající uliční vpuste kpl 1,000 1 747,44 1 747,44 

A - Vodorovné kons t rukce 1 198,27 

— -

38 
1 

K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěricopísku m3 3,200 374,46 1 198,27 

40*0,1*0,8 3,200 

5 - K o m u n i k a c e p o z e m n í 1 365 855 ,73 

39 K 561061111 

Zinzení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tt 400 mm plochy 

do 1000 m2 - vč. dodání dorosol C50 2% • pouze 

pokud nevyhoví zkoušky únosnosti pláně 

m2 926,200 218,69 202 550,68 

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 551,250 162,31 89 473,39 

277*1,05+248*1,05 551,250 

41 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě $D tl 250 mm m2 926,200 192,92 178 682,50 

72*1,1+770*1,1 926,200 

42 K 564952113 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 170 mm 
m2 808,500 125,90 101 790,15 

770*1,05 808,500 

43 K 564962113 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 220 mm 
m2 75,600 162,93 12 317,51 

L _ _ . 

72*1,05 75,600 

44 K 565135111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 
m2 248,000 161,94 40 161,12 

45 K 565135121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m 
m2 811,000 161,94 131 333,34 

770+23+18 811,000 

46 K 573191111 
Postřik infiltrační kationaktivní v množství 

emulzí 1 kg/m2 
m2 1 059,000 12,89 13 650,51 

248+811 1 059,000 

47 K 573231108 
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,50 kg/m2 
m2 1 870,000 10,69 19 990,30 

248+811*2 1 870,000 

48 K 577134221 

flSTaiTOvy oeron vrsrva oorusna A L U n |ADÍ ) rr. 

II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného m2 811,000 148,91 120 766,01 

770+23+18 811,000 

49 K 577143111 
Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 8 (ABJ) tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m2 248,000 184,77 45 822,96 

50 K 577155122 
Asfaltový t>eton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm Š pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m2 811,000 195,22 158 323,42 

770+23+18 811,000 

51 K 591241111 
Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na 

WC tl 50 mm 
m2 72,000 919,54 66 206,88 

52 M 583801200 kostka diažebni drobná, žula vetíkost 8110 cm t 14,400 2 54í,52 36 597,fi9 

1t ' cca 5 m2 

72 72,000 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 1 

53 K , Í96212213 
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | 
[1)2 

1 
277,000 

1 

273,03 75 629,31 

! - 1 

119*101+57 277,000 

54 M 
dlažba betonová šinadebnó 20x10x8 cm 

592451090 . . . . m2 120, Í90 175,84 21 134,21 1 

spotřeba: 50 kus/m2 

119*1.01 120,190 
• 1 

55 j M 592451050 
dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm červená 

m2 
rovná hrana 

102.010 267,33 27 270,33 

L 
spotřebo: 50 kus/m2 

101*1,01 102,010 

56 M 59245J199 
dlažba betonová skladebná pro nevidomé 

20x10x8 cm černá 
m2 57,570 419.58 24 155,22 

8 - Trubní vedení 

spotřeba: 50 kus/ml 

57-1.01 57,570 

90 899,25 
1 r 

1 57 K 871353121 

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 200 

m 40,000 38,53 1 541,20 

58 AI 256ÍÍ4640 
trubka kanalizace plastová KCEM-200x1000 mm 

SN8 
kus 4,000 

_ . 

2-42,44 969,76 

59 M 286114650 
trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm 

SN8 
kus )2,000 642,99 7 7)5,85 

60 K 
-

877355211 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

200 

kus 12,000 128,44 1 541,281 

1 

61 M 286113660 ííoíeno kanalizace plastové KGB 200x45' kus Í2,000 I22,9fl í 475,76 

62 K 894414211 
Osazení železobetonových dílců pro šachty 

desek zákrytových 
kus 2,000 508,89 1 017,78 

63 M 592243T50 
deska betonovó záfcrytovó TBK • Q. 1 

10001625120010 
lais 2,000 2 213.58 

— 

4 427.16 

64 K 895941111 
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální 
kus 3,000 8 889,77 26 669,31 

1 
' 65 M 59223S505 

dno betonové pro uliční vpusť s výrokovým 

olvorem řev Q. 450/380/ Id 45x38x5 cm 
kus 3,000 6r4,85 

. • 

; 544,64 

" 

66 M 5922JS620 
skrui betonová pro uUčni vpusť středová TBV-Q_ 

450/295/60 45x29.5x5 cm 
kus 3,000 206, f 3 618.39 

^ 1 

67 M 592235570 
skrui betonová pro uliční vpusť homi TBV Q, 

450/295/5b, 45x29.5x5 cm " 
3,000 206,13 615,39 

' 68 
r -

M 592235640 
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV Q 390/60/JOo, 39x6x13 cm 
kus 3,000 153.43 460,29 

69 K 899203111 
Osazeni mříži litinových včetné rámů a košů ™ , 3 Q Q O 

bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg 1 
256,88 770,64 

i 
70 

• 

M 592235760 rám zabetonovaný DIN 19553-9 500/500 mm kus 3,000 I 150.57 3 54Í ,7I 

71 M 592235780 \mrii Ml 0400 DIN 19583-13. 5OOI5O0mm kus 3,000 / 522,57 4 567,7í 

72 M 
*IÉos pozink. B1 DIN 4052. nízký, pro rdm 

592238755 kus j 3.000 1 655,Í7 ( 967,6 r 

73 K 
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

899231111 200 mm zvýšením minže 
kus 1,000 1 536,62 1 536,62 

74 K 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

899331111 mm zvýšemm poklopu 
kus 8,000 

4 

1 536,62 12 292,96 

75 K 899431111 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 

200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 

hydrantu 

kus 

1 

5,000 1 356,26 6 781,30 

76 K 

1 Napojeni na stávající kanalizaci - betonová 

899999999 (kameninová) trubka - systém FLEX SEAL • 

1 komplet 

kpl 3,000 3 513,62 10 540,86 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

9 • Ostatní konst rukce a práce-bouráni 

Množství 

688 489,93 

77 K 911111112 
Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného bez 

výplně 
m 27,800 936,96 26 047,49 

70 M 553912713 
dodávka žárové zinkovaného zábradlí bez 

výplně - komplet dle PO 
m 27,800 3 513,62 97 670,64 

79 K 911381813 
Odstranění silničního betonového svodidla délky 

2 m výšky 1,0 m 
m 25,000 780,61 19 515,25 

25 25,000 

[ 

80 K 914111111 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 8,000 222,53 1 780,24 

81 M 404440042 značka dopravní svislá reflexní C4q 700 mm dus 1.000 
765,50 765,50 

82 M 404440043 značka dopravní svislá reflexní C8a 700 mm kus 1,000 765,50 765,50 

! « M 404440044 značka dopravní svislá reflexní C8b 700 mm kus 1,000 765,50 765,50 

84 M 404440045 značka dopravní svislá reflexní C9a 700 mm kus 1,000 765,50 765,50 

85 M 404440046 značka dopravní svislá reflexní C9b 700 mm kus 1,000 765,50 765,50' 

86 M 404440047 značko dopravní svislá reflexní C lOo 700 mm kus 1,000 765,50 765,50 

87 M 404440048 značka dopravní svislá reflexní ClOb 700 mm kus 1,000 765,50 765,50 ' 

88 « _ j 404440049 značka dopravní svislá reflexní IP6 500x500 mm kus 1,000 5Í6,27 5f6,27 1 

89 K 914111119 
Přemístění stávající svislé dopravní značky do 

velikosti 1 m2 vč. sloupku a patity • komplet 
kus 13,000 990,25 12 873,25: 

1 

13 13,000 

90 K 914511112 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betwiovým základem a patkou kus 8,000 990,25 7 922,Oo' 

91 AI 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 0,000 545,20 4 361,60 

92 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 0,000 545,20 4 361,60 

93 M 404452530 vičko plastové no sloupek 60 kus 0,000 14,46 115.68 

94 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 16,000 68,98 1 103,68 

95 K 915111112 
Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexní bitá barva - Via 
m 10,000 15,58 155,80 

"Via"10 10,000 

K 
1 
915121112 

Vodorovné dopravní značení vodici čáry souvislé 

š 250 mm retroreflexní bíllá barva - V4 
m 207,400 31,15 6 460,51j 

i 
•V4- 207,4 207,400 

1 1 
97 K 915121122 

Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry 

přerušované Š 250 mm retroreflexní bíllá barva -

V2b, VIOd 

m 

1 

52,300 

! 

31,15 

1 
1 

1 629,15 

"V2b' 46,1 

"VlOd" 6,2 

Součet 

98 K 915131110 
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá 

I barva - VI 3a 
m2 

46,100 

6,200 

52,300 

20.500 124.62 

"VI 3a" 20,5 20,500 

2 554,71 

99 1 
1 

K 915131112 
Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva 
m2 

i 

33,760 124,62 4 207,17 

-V7, V8" 30,40 

"V14" 3-1,12 

Součet 

30,400 

3,360 

33,760 

100 K 915131119 Vodici pás přechodu - místa pro přecházeni m 22,000 550,76 12116,72 

101 K 915491199 
Dodávka a montáž reflexnich ok pr, 100 mm pro 

zvýraznění ochranného a středového ostnjvku 
kus 121,000 639.77 77 412,17 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

102 K 915491211 

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

mm 
m 

; 

158.000 159,16 25 147,28 

103 M 592185610 krajník sUňični betonový 50x25x8 cm, barva 

bitá 
Icus J f 9 , 1 6 0 5^,52 17400,60 

158*2* 1,01 319.160 

104 K 916131113 

'osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční operou do lože z betonu 

prostého 
m 55,000 240,57 13 231,35 

(05 M 592175001 
obrubník betonový pro okružní křižovatky KO 

195x300x600 mm 
kus 92,920 342,55 31 829,75 

92*1,01 92,920 

1 

106 

L 

K 

1 

] " " 

916131213 

1 

Osazeni silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého 

1 

m 
1 
1 

1 

273.60C 

( 

I 

274,07 

1 

74 985,55 

1 

2O2+7*0,78+13*O,78+44-12 273.600 

Í07 
i 

592174650 
lobrubník betonový silniční Standard 100x15x25 

cm 
kus 204,020 1 85,62 17468.19 

202*1,01 204,020 

108 M 
1 
592í74700 

'(^rubník betonový silniční vnější oblý R 0.5 

Standard 78x15x25 cm 
kus 

T 

7,070 

1 

232,43 1 643.28 

7*1,01 7,070 

109 M 592174710 
i 

obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 

Standard 78x15x25 cm 
kus 

1 
13,130 233.13 3 061.00 

13*1,01 13.130 

110 M 592í74950 
obrubník betonový silniční nájezdový ABC 012-

19 100x15x15 cm 
kus 44,440 3 443,21 

44*1,01 44,440 

111 M 592í74690 
obrubník betonový silniční přechodový L * P 

Standard 100x15x15-25 cm 
kus 12.120 234,65 

• 

2 843.96 

12*1,01 12,120 

r 
112 K 916241113 

Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční 

operou do lože z betonu prostého 
m 29,000 620,02 17 980,58 

113 M 583804340 
obrubník kamenný obloukový, (bPP)žuta, r-4,5 

m 0P3 25x20 
m 29,290 2 342,4 í 68 609,19 

29*1,01 29,290 

114 

l — 

K 916331112 
Osazeni zahradního obrubníku t>etonového do 

lože z betonu s boční opěrou 
m 308,000 142,41 43 862,28 

115 M 592173040 
obrubník betonový zahradní přírodní Šedo 

50x5x20 cm 
kus 622.160 20.05 12 474.31 

308'2*1,01 622,160 

116 K 916991121 
Lože pod obrubníky, krajníky r>ebo obruby z 

dlažebních kostek z t>etonu prostého 
m3 31,662 1 725,07 54 619,17 

0,055*55+0,O45*273,6+0.025*158*0,055*29+0,03 
5*308 

31,662 

117 

1 

K 919732211 

Styčná spára napojení nového živičného povrchu 

na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 

prořezáním 
m 34,000 77,55 2 636,70 

1 
118 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 34,000 32,75! 1 113,50 

119 

_ i 

K 990954100 

. L 

Založeni chrániček PE dnO - dodání a osazení -

vč. zemních a ostatních prací k řádnému 

írovedeni 
m 

1 

16,000 549,90 8 798,40 

16 16,000 

T 

120 K 990954101 

Uložení kabelů (02, ČE2, popř. VO) do dělených' 

chrániček dlIO chrániček dle FWkynů jejich 

správců • bude řešeno v rámci stavby dle i 

skutečnosti 

m 20,000 58,56 1 171,20 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

20 20,000 

997 - Přesun suté 186 723,05 

121 K 997221551 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km 
t 859,520 3,28 2 819,23 

200,64+658,88 859,520 

122 K 
1 

997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů 
t 13 752,320 3,28 45 107,61 

859,52*16 13 752,320 

123 K 997221561 
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km 
t 1 009.545 3.28 3 311.31 

369,2+79,745+1,25+459,03+100,32 1 009,545 

124 K 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů • 
t 16 152,720 2,05 33 113.08 

1009.545'16 16 152,720 

125 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hnnot do 1 km t 21,950 7,81 
l -

171,43 

21,95 21,950 

126 K 997221579 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy j 

vybouraných hmot [ 
t 87,800 7,81 685,72 

21,95*4 87,800 

127 K 997221122 Uložení betonových svodidel v areálu fimiy AVE i t 21,950 235,18 5162,20 

128 K 997221815 
Poplatek za uloženi betonového odpadu na 

skládce (skládkovné) | 
t 450,195 58,56 26 363,42 

369,2+79,745+1,25 450,195 

r 
129 

K 997221845 
Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 

[Mvrchů na skládce (skládkovné) ^ 
t 559,350 35,14 19 655,56 

459,03+100,32 559,350 

130 

r " 

K 997221855 
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na ' 

skládce (skládkovné) 
t 859,520 58,56 50 333,49 

200,64*658,88 859,520 

998 - Přesun hmot 1 495,28 

131 K 998225111 
Kresun nmot pro pozemní KomumKace s Krytem 

2 kamene, monolitickým t)etonovým nebo t 273,361 5,47 1 495,28 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Stavební úpravy okružní kňžovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

2 - Veřejné osvětlení 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

306 153,45 

0.00 

CZK 

306 153,45 

0,00 

306 153,45 

64 292,22 

0,00 

370 445,67 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

Objekt: 2 - Veřejné osvětlení 

Místo: 1. část ul. Masarykova / ul. Benešova Datum: 11.09.2017 

Objednatel: Město Kolín Projektant: Ing. Ondřej Pavelka 

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 306 153,45 

H S V - Práce a dodávky H S V 4 0 6 4 3 , 4 1 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 514,49 

997 - Přesun sutě 13 038,76 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 090,16 

M - Práce a dodávky M 2 5 9 0 5 6 , 7 0 

21-M- Elektromontáže 209 868,93 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 49 187,77 

V R N - Vedlejší rozpočtové náklady 6 4 5 3 , 3 4 

VRN4 - Inženýrská činnost 6 453,34 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Jiné VRN 0,00 

Kompletační činnost 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 306 153,45 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

2 - Veřejné osvětlení 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova Datum; 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

3*4 7.000 

997 - Přesun sutě 

Cena celkem [CZK] 

306 153,45 

4 0 6 4 3 , 4 1 

10 514,49 

1 K ,961044111 
1 

Bourání základu z betonu prostého m3 ! 7,000 
1 

1 502,07 10 514,49 

13 038,76 

2 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 

T • 
t 

1 
14,000 141,31 1 978,34 

3 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t , 224,000 11,13 2 493,12^ 

16*14 224,000 

4 K 997013801 
Poplatek za uloženi stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné) 
t 14,000 611,95 

1 
8 567,30 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 090,16 

55 K HZS2131 
Hodinová zúčtovací sazba zámečník - D+M 

zařízeni na stožárech VO 
hod 8,000 445,06 3 560,48 

56 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 467.31 3 738,48 

57 K HZS4122 ^Aontážní plošina hod 16,000 611,95 9 791.20 

M - Práce a dodávky M 2 5 9 0 5 6 , 7 0 

21-M- Elektromontáže 209 868,93 

9 K 210100096 

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetné zapojení průřezu žíly do 

2,5mm2 
kus 66.000 22,25 1 468,50 

I 

10 K 210100101 

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojeni průřezu žíly do 

16 mm2 

kus 99,000 22,25 2 202,75 

j 

11 K 210101234 

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 

kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 

4x25až35 mm2 
kus 11.000 611,95 6 731,45 

12 M 210001 Kabelová spojka do 25 mm 11.000 229,20 2 521,20 

13 K 210204011 
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

Stojících délky do 12 m 
kus 11,000 1 390,81 15 298,91 

14 M 2)0002 Stožár UZN 8 159/133/114 ks 5.000 S792,í2 43 960,60 

71 M 2ř0003 Stožár PB 6- 133/108/76 Zn ks 2.000 5 774.63 11549,26 

5 K 741373002 
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

na výložník 
kus 11,000 344,92 3 794,12 

6 M 74Í00Í 
Svítidlo L£D 32 LED / SOOmA / 5103 / HW1 52 

W 
ks 5,000 8 002,14 40 010.70 

70 M 747002 
Svítidlo Ampera MIDI Zebra / 48 LED 1 500mA / 

5145 / CW / 55W 
ks 2,000 13 456,33 26 912.66 

M 741003 Držák vertikální svítidla ks 7.000 297.08 2 079.56 
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I p č Tyl > Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

8 K 741373002D 
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropn 
na výložník j kus 

1 
j 7,001 ) 166,9C 

1 
) 1 168,30 

15 
1 

K 2102040110 
Demontáž stožárů osvětlení ocelových 

samostatné stojících délky do 12 m kus 7,00C 1 390,81 9 735,67 

16 K 210204100D Demontáž výložnikú osvětleni jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 7,O0C 166,90 1 168,30 

17 K 210204103 
Montáž výložnikú osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotností do 35 kg j kus 11,000 1 467,31 5 140.41 

18 M \210004 Výložník UZD 1 • 1500 ' ks 5,000 
1 — — 

1 134.90 5 674,50 

72 M 2f0005 Výloinik PDB 1 -2000/89 ks 2,000 ! 1484.27 2 968,54 1 

19 K 210204201 
Montáž etektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 
okruh kus 11,000 422.81 4 650,91 

20 M 210006 Síoiórovó svor/covn/ce ks 7,000 467.31 3 271.17 

21 K 210220022 
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomoci svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě 
m 45,000 31,15 1 401,75 

22 
i 

M 3544f0730 drát průměr 10 mm FeZn m 45,000 25,59 1 151.55 

i l 
K 210220301 

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby kus 22,000 27,82 612,04| 

67 i M 3544/0850 svorka ^jovaci SS pro lano D8-10 mm kus 7,000 10,01 70,07 

24 M 

— r 

1 
3544/8950 

svorka připojovací SPI k připojení kovových 
íásti kus 7,000 

1 
15,58 f 09.06 

25 i K 210280001 
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízeni 
;elková prohlídka pro objem mtž prací do 100 
XK)Kč 

kus 

1 

1,000 

1 

5 006,90, 5 006,90 

65 K 
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

210810014 XYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4xl6mm2 

uložených volně 

h 
m 

i-

45,000 22.25 1 001.25 

66 M 34H)0S0D kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 45,000 147.98 6 659.10 

64 ' K 
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, [ 

M0810045 CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1.5 mm2 ' 

uložených pevně 

1 

m 110,000 20,03 2 203.30 

29 M L Í4 Í Í Í0300 ^kabel silový sCu jádrem CYKY 3x1.5 mm2 m 
1 

110,000 12,24 í 346.40 

\ 

46-M - Zemm* 

30 1 K 

j-

460010024 Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kpl ' 1,000 1 502,07 

17 l O / , / / 

1 1 502,07 

31 K 460010025 
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru kpl 1,000 5 563,22 5 563,22 

32 i K 

f 

460050013 
Hloubení nezapažených jam pro stožáry 

jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

hornině tř 3 
kus 11,000 500,69 

• 1 
5 507,59 

33 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 
8/10 bez bednění m3 5,500 2 781,61 15 298,86 

34 K 460080202 
Zřízeni zabudovaného bednění základových 
konstrukcí • pouzdro PVC „.! 

1 
11,000 133,52 1 468,72 

35 M 286112510 trubka KGEM s hrdlem 300X7.7XTM 

SN4K0EX.PVC 

M i o u D e n r K a D e i o v y c n zapazenycn T 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 
hornině tř 1 

kus 1 11,000 567,45 6 241.95 

37 K 460150153 

trubka KGEM s hrdlem 300X7.7XTM 

SN4K0EX.PVC 

M i o u D e n r K a D e i o v y c n zapazenycn T 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 
hornině tř 1 

m 45.000 122,39 5 507.55 

39 K 460421101 
Loze kabelů z pisku nebo štěrt(opísku tl 10 cm 

nad kabel, bez zakrytí. Šířky lože do 65 cm m 
1 

45,000 31.15 1 401,751 

40 K 460470011 
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
jejích křížení kus ' 20,000 11,13 222,60 

41 K 460470012 
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
lejich souběhu 

1 " 
m 15,000 11,13' 166,95! 

42 K 460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m . 
1 

45,0001 6,01 270,45 

43 K 460510054 ' 
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 

>ez obsypu, průměru do 10 cm m 1 45,000 22,25 
1 

1 001.25 
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

44 M 345713530 
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE*LDP£ KF 09075 
m 45,000 26,70 1 201,50 

48 K 460560153 
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, 2 

horniny třídy 3 
m 45,000 41.17 1 852,65 

50 K 460600023 
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 

1000 m 
m3 2,500 96,80 242,00 

51 K 460600031 
Pnplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m 
m3 40,000 11,13 445,20 

16*2,5 40,000 

r 
52 

— 

K 460620002 Položení dmu včetně zalití vodou na rovině m2 22,500 16,69 375,53 

54 K 460001 Poplatek za skládku - zeminy m3 2,500 367,17 917,93 

V R N - Vedlejší rozpočtové náklady 6 4 5 3 , 3 4 

6 453,34 

58 K 041002000 1 Dozory kpl 1,000 445,06 445,06 

59 K 043002000 
j Zkoušky a ostatní měření 

kpl 1,000 445,06 445,06 

60 
1 

044002000 Revize kpl 1,000 5 006,90 5 006,90 

• 

61 K 045002000 jKompletační a koordinační činnost kpl 1,000 556,32 556,32 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Miste: 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

3 - Terénní úpravy 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

220 867,82 

0,00 

C e n a b e z DPH 220 867,82 

DPM základní 

snížená 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

220 867,82 

0,00 

46 382,24 

0,00 

Cena s DPH V CZK 267 250,06| 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní knžovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

3 - Terénní úpravy 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing, Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

1 - Zemní práce 

Cena celkem [CZK] 

220 867,82 

2 2 0 8 6 7 , 8 2 

220 867,82 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

220 867,82 
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Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

ROZPOČET 

Stavební úpravy okružní knžovatky v ut. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

3 - Terénní úpravy 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova Datum: 

Město Kolín 

STRABAG a .s . 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

220 867,82 

220 867,82 

1 • Z e m n í p ráce 220 867,82 

1 K 181301113 
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
m2 662,000 25,77 17 059,74 

662 662,000 

2 M 5995S4ÍIÍ 
dodáni zeminy vhodné pro terénní úpravy 

(ornice) 
m3 132.400 644.16 fi5 286,7a 

. , _ i 

662-0,2 132,400 

3 K 1 SM11131 
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
m2 662,000 23,42 15 504,04 

662 662.000 
1 • 

4 M 005724100 osřvo směs travní parková * S 33.100 ííí,26 3 682.71 

662/20 33,100 

i ' 
K 183101114 

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 

4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 
kus 630,000 17,57 11 069,10 

— • 

6 K 184102411 
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se 

zalitím ve svahu do 1:2 
kus 630,000 23,42 14 754,60 

7 M 184001 
AČIMěa • rebnceY, nijUefoliům ~ 

'Lachssctiónheiť 
25,000 35,14 a7fl,50 

8 M 184002 AtchemiUa - kontryhel, conjuncta ks 20,000 35,14 702,«0 

9 M 184003 Attium • Česnek, flavum ks 20,000 35,14 702, ao 

10 M 184004 Aíyssum - tance, montanum 'Berssolď ks 20.000 35,14 702,80 

11 M 184005 Aster - hvězdnice, tongoiensis Warburgstern ks 25,000 35.14 878,50 

12 M 184006 Aster - hvězdnice, novi-beigii 'Porzettan ks 25,000 35.14 878,50 

13 M 184007 Aubrieta - tařička, 'Audrey Red Purpie Mix' ks 20,000 35,14 702.80 

14 M 184008 Baptisia - baptisie, australis ks 10,000 35.14 351.40 

15 M 184009 Calamintha - marulka, grandifiora ks 25.000 35.14 878,50 . M 184010 Campanula - zvonek, rosea 'American Dreams' ks 35.000 35,14 1 229,90 

17 M 184011 
Delphinium - ostrožka, Excalibur Liiac 

Rose/White Bee 
ks 10.000 35.14 351,40 

M 184012 
Echirtacea (Rudbeckia) - trapatka, purpurea 

•Alba' 
ks 25,000 35.14 878,50 

19 M 184013 Euphorbia - pryšec, myrsinites ks 20,000 35.14 702.80 

20 M 184014 
'Ceranium - kakost, x cantabrísiense 

'Cambriďie' 
ks 40.000 35,14 1 405.60 

21 M 184015 Oypsophila - šater, repens 'Filou White' ks 25.000 55, f 4 878.50 

22 M 184016 
Helianthemum - devbternik, "Sulphureum 

Plenům' 
ks 20,000 35,14 702.80 

23 M 184017 Hemerocallis - denivka, 'Sammy Russeť ks 25.000 35.14 878,50 

24 M 184018 Heuchera - dlužicha, Peppermint Špice' ks 20.000 35.14 702,80 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

25 
1 -

M Hypericum • třezatka. androsaeum * s 35,000 35,14 1 229,90 1 

I 
26 M 184020 

L_ _ _ _ 

Lavanduia - levandule, ansustifoUa Hidcote 

Blue Straiď ks 35,000 35,14 
1 

1 229,901 

27 
f — 

M 184021 Liatris - iuškarda, spřcofa 'Koboíď 
I * ' 

10,000 3S,U 35í,40 1 
) 

28 M 184022 Linum - (en, perenne Nanum Album Diamant ks 10.000 35.14 
*- - 1 

351,40 

29 M 184023 Nepeta - šonta, x faassenii Senior' 25,000 35,14 079,50' 

30 M 184024 Oenothera - pupalka, speciosa "Siskiyou Pink' ks 20.000 35,14 702,00 

31 M 184025 Papaver - mák, oríentate Víctoria Luise' ks 35,000 35.14 
1 

I 229,90 

32 M 184026 Pycnanthemum, tenuifolium(ftexuosum) ks 15.000 35,14 527,10' 

33 
• 

M 184027 Sedům - rozchodnik, tetephium 'Surrender Reď ks 25.000 35,14 070,50 

J 
34 

M 184028 Miscanthus - ozdobnice, sinensis Purpte Fati ks 10.000 93.70 937,00 

35 K 184911172 
Mulčování záhonů drtí 4/8 tl. vrstvy do 0,1 m ve 

svahu do 1:2 
ml 105.000 76,13 7 993.65 

36 M 583438170 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tňda A4N t 26.250 878.40 23 050.00 

37 K 184911312 Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2 m2 105,000 35,14 3 609,70 

35 M 693110019 seotextitie mulčovaci 50 s/m2 m2 105,000 46,05 4 9 1 9 ^ 

39 K 185851121 
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m m3 5,000 1 756,81 8 784.05 

40 K 185851129 
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m m3 20,000 117,12 2 342,40 

VP - Vícepráce 0,00 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Město Kol in 

Zhotovitel: 

STRABAG a.5. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady 2 rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a b e z DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,0056 

15,00% 

ze 

ze 

CZK 

183 059,38 

0,00 

183 059,38 
0,00 

183 059,38 

38 442,47 

0,00 

221 501,85 

Projektant 

Datum a podpisy 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Raz í tko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razí tko Datum a podpis: 

Raz í tko 

Raz í tko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba; 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kotín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

OST - VRN 

Cena celkem [CZK] 

183 059,38 

1 8 3 0 5 9 , 3 8 

2) Ostatní náklady 

Zař ízen í staveniště 

Pro jek tové práce 

Úzennní vl ivy 

Provozní vl ivy 

J iné VRN 

Komple tačn í činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

183 059,38 
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Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

ROZPOČET 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Benešova, Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

1. část ul. Masarykova / ul. Benešova 

Atésto Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant; 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

OST - VRN 

Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

183 059,38 

1 8 3 0 5 9 , 3 8 

1 K 99911 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 4 684,82 4 684,82 

2 K 99921 
Přechodné dopravní opatření - DIO během 

výstavby 
kpl 1,000 77 885,14 77 885,14 

3 K 99922 Náklady na dočasné zábory ploch kpl 1,000 5 856,03 5 856,03 

4 K 99931 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 198,44 8 198,44 

5 K 99935 
Kamerové zkoušky stávající kanalizace - dle 

[Xjkynů Vodos Kolín s.r.o. 
kpl 1,000 1 756,81 1 756,81 

6 K 99941 Geodetické práce - před zahájením stavby kpl 1,000 8 198,44 8 198,44 

7 K 99942 Geodetické práce • v pmběhu stavby kpl 1,000 29 280,13 29 280,13 

8 K 99943 

Geodetické práce - po dokončení - geodetická 

dokumentace skutečného provedeni, geodetické 

zaměření 
kpl 1,000 5 856,03 5 856,03 

9 K 99951 Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška kpl 1,000 11 712,05 11 712,05 

10 K 99961 
Zajištění všech zkoušek a dokladu k řádnému 

předání stavby 
kpl 1,000 25 180,91 25 180,91 

11 K 99971 
Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu 

provádění díla 
kpl 1,000 2 108,17 2108,17 

12 K 99981 Dokumentace skutečného provedení díla kpl 1 1,000 2 342,41 2 342,41 

VP - Vicepráce 0 , 0 0 
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/ SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: MUKOLIN 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Tyršova , Kolín 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a .s . 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.9.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtů 

Ostatní nák lady z e souhrnného l istu 

C e n a b e z DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 
ze 

ze 

3 542 799,96 

0,00 

CZK 

3 542 799,96 
0,00 

3 542 799,96 

743 987,99 

0,00 

4 286 787,95 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razí tko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razí tko Datum a podpis: 

Raz í tko 

Raz í tko 
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Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
MUKOLIN 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Tyršova , Kolín 

2. část ul. Masarykova / u l . Tyršova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Ing. Ondřej Pavelka 

Objekt 

1) Náklady z rozpočtů 

1 Komunikace 

2 Veřejné osvětlení 

3 Terénní úpravy 

4 Vedlejší rozpočtové náklady 

Cena bez DPH [CZK] 

3 542 799,96 

2 784 782,22 

372 667,47 

202 290,89 

183 059,38 

Cena s DPH [CZK] 

4 286 787,95 

3 369 586,49 

450 927,64 

244 771,98 

221 501,85 

\ 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 542 799,96 4 286 787,95 
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/ 
Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel; 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Tyršova , Kotín 

1 - Komunikace 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Nák lady z rozpočtu 

Ostatní nák lady 

C e n a b e z DPH 

2 784 782,22 
0,00 

2 784 782,22 

DPH základní 21,00% ze 2 784 782,22 584 804,27 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH V CZK 3 369 586,49 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razí tko Datum a podpis: Razí tko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Raz í tko Datum a podpis: Razí tko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Stavební úpravy okružní knžovatky v ul. Masarykova / ul. Tyršova , Kolín 

Objekt: 1 - Komunikace 

Místo: 2. část ul. Masarykova / ut. Tyršova Datum: 11.09.2017 

Objednatel: Město Kolín Projektant: Ing. Ondřej Pavelka 

Zhotovitel: STRABAG a,s, Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 2 784 782,22 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 784 782,22 

1 • Zemní p ráce 552 502,68 

2 - Zak ládání 39 627,13 

3 • Svislé a komple tn í konst rukce 5 242,32 

4 - Vodorovné konstrukce 2 786,09 

5 • K o m u n i k a c e pozemní 1 301 112,57 

8 - Trubní vedení 148 395,73 

9 - Osta tn í kons t rukce a práce -bourán í 540 236,69 

997 • Přesun suté 193 631,78 

998 - Přesun hmot 1 247,23 

2) Ostatní náklady 0.00 

Zař ízení s taveništé 0,00 

P r o j e k t o v é práce 0 ,00 

Územní v l ivy 0 ,00 

Provozní v l ivy 0 , 0 0 

J iné VRN 0 ,00 

Komple tačn í činnost 0 ,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 784 782,22 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. AAasarykova / ul. Tyršova , Kolín 

1 - Komunikace 

2. část ul. A^sarykova / ul. Tyršova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 2 784 782,22 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 784 782,22 

1 - Z e m n í práce 552 502,68 

1 K 113107223 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm 
m2 279,000 42,32 11 807,28 

2 K 113107224 
Odstraněni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm 
m2 1 272,000 56,43 71 778,96 

3 K 113107231 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 

prostého tl 150 mm 
m2 1 272,000 85,42 108 654,24 

4 K 113107242 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 

100 mm 
m2 279,000 46,82 13 062,78 

5 K 113154369 
Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m 

pl do 10000 m2 s překážkami v trase 
m2 1 325,000 66,02 87 476,50 

6 K 113202111 Vytrhám' obrub krajníku obrubníku stojatých 
m 

368,000 73,08 26 893,44 

7 K 119001401 
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200 
m 28,000 54,25 1 519,00 

B K 119001412 
Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 
m 16,000 194,19 3 107,04 

9 K 119001422 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 

volně ložených kabelů 
m 32,000 15,41 493,12 

10 K 120001101 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení 
m3 49,250 128,44 6 325,671 

(224,4+169,6)/8 49,250 

11 K 122201102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3 
m3 224,400 91,68 20 572.99 i 

((136U 564)-(1272+279))*0,6 224,400 

12 K 122201109 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tr. 

1 až3 
m3 112,200 11,00 

1 
1 234,20 

224,4/2 112,200 

13 K 132201101 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 
m3 30.080 135,70 4 081,86 

"trativod" 188*0,4*0,4 30,080 

14 K 132201109 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 

mm v hornině tr, 3 
m3 

1 

15,040 13,57 204,09 

30,08/2 15,040 

15 K 132301202 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3 
m3 .. 127,200 113,09 14 385,05 

"kanalizace" 53*0,8*3 127,200 

16 K 132301209 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tr. A 
m3 63,6X 13,57 863,05 

"kanalizace" 53*0,8*3/2 63,600 

17 
1 

K 
1 
151101102 

Zřízení pnložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl 

do 4 m 
m2 ; 318,000^ 120,32 38 261,76 

1 
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PČ Typ Kód Popis MJ M H B b í Cen> celkem [CZK] MJ Cen> celkem [CZK] 

"kanalizace" 53*2*3 3 l M i 
— 

18 ' K 151101112 
Odstraněni přitožného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m I m 2 ! 3 l » ^ 

1 
9 m u 1 15 934,98 

"kanalizace" 53*2'3 318,000 

19 K 162701105 
Vodorovné přemístěni do 10000 m 

výkopku/sypáni ny z horniny tr. 1 až 4 m3 279,92( } nm ̂  16 523,68 

224,4*21,2+30,08+4,24 279,920 

20 K ji62701109 

1 

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypantny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m 
m3 

1 
1 959,44í s.«i 

i I 

11 560,70 

r" " • 
7*279.92 1 959,440 

I 
21 K 171101103 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 í6 PS m3 
1 

' 70,000 84,26 

-j 

5 8 9 8 ^ 

22 AI i 103641000 
zemina pro zhotoveni násypu středového 
ostrůvku 

1 

1 c 

133,000 120.63 1*043,79 

70*1,9 133,000 

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 279,920 5,06 
1 416,401 

24 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné) t 475,864 66,37 31 583,09, 

279,92*1,7 475,864 

25 
L . 

K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu 

sypaninou se zhutněním m3 101,760 82,S2 8 427.76 
1 

1 [ 1 
127,2-21,2-4,24 101,760 

— . . . 1 

26 K 175151101 
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez 

prohozeni, uloženou do 3 m m3 21,200 67,85 1 438,42 

I [ 
53*0,5*0,8 21.200 

27 M 583373150 ítérkopisek frakce 0-4 třída B t 39.644 162.80 6 454,04 

1 ' 
21,2*1,87 39,644 

K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 
1 

1 360,400 19,48 26 500,59 

1032,8+327,6 1 360,400 

2 
1 
• Zakládání 39 627,13 

1 29 ! 
1 

K 
L 

Z11531111 

-

vypm oovoanovancn zeoer neixj iiativoou 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 
mm 

m3 
1 

30,080 520,76 15 664,46 

~ "T 

188'0,4*0,4 30,080 
— . 1 

1 
30 

K 1 Í11971121 
Zřízeni oplášténi žeber nebo trativodú 

geotextilh v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 1 

io 2,5 m 

1 

m2 ' 376.000 

1 

7,71 
n 

2 898,96 

1 
188*2 376,000 

—• . . 1 

31 M '< 
L _ 

Í931W710 teotextitie seoNetex S 200, 200 $lm2 m2 1 
i 

432.400 f7,57 7597,27 

S 

v 

f 
r 

] 

eoNETEX S 200: PloSná hmotnost: 200 s/m2, Pevnost 

tahu (podélné/příčně): 9/5 kU/m, Statické 

rotrieni (CBR): 1400 N, Funkce: F. F*S Sirka max.: 5 
n, Déíko nábalu: 120 m 

76*1,15 432,400 

—• • _ j 

32 K 2 12755216 ^ 
rativody z drenážních trubek plastových 

lexíbilnich D 160 mm bez lože : m 1 188,000, 71,63| 13 466,44 

78,5*17,7+17,4*12,1+24,9*24,7+12,7 188.000 

3 Svistě a komple tn í konstrukce 5 242,32 
33 K 358215114 Bouráni stávající uUčm vpuste ' kpl 3,000' 

1 
1 7 4 7 , 4 4 ' 5 242,32 

4 Vodorovné konstrukce 2 786,09 
34 K 4 51573111 L ože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku in3 4,240! 

1 
374,46| 

1 587,711 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] 
1 

Cena celkem [CZK] | 

53'0,1*0,8 4,240 

35 K 452112111 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 

100 mm 
kus 2,000 388,37 776,74 

36 M 592243200 
prstenec iachetni betonový vyrovnávací TBW-

0,1 63/6 62,5 X 12 x 6 cm 
kus 2,000 2f0,a2 421.64 

5 - K o m u n i k a c e p o z e m n í 1 301 112,57 

37 K 561061111 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy 

do 1000 m2 - vč. dodání dorosol C50 2% - pouze 

pokud nevyhoví zkoušky únosnosti pláně 

m2 1 032,800 193,41 199 753,85 

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě §D tl 200 mm m2 327,600 162,31 53 172,76 

82*1,05+230*1,05 327,600 

39 K 564871111 
— -• • 

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 032,800 192,92 199 247,78 

72'1,1+836'1,1+34 1 032,800 

40 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 34,000 243,46 8 277,64 

34 34,000 

41 K 564952113 
Podklad z mechanicky zpevněněho kameniva 

MZK tl 170 mm 
m2 877,800 125,90 110 515,02 

i 

836*1,05 877,800 

42 K 564962113 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 220 mm 
m2 75,600 162,93 12 317,51 

72*1,05 75,600 
— - • —-

K 565135111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 
m2 230,000 161,94 37 246,20 

_ 
44 K 565135121 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š pres 3 m 
m2 889,000 161,94 143 964,66 

836*53 889,000 

1 

K 573191111 
Postřik infíltračni kationaktívní v množství 

emulzí 1 kg/m2 
m2 1 119,000 12,89 14 423,91 

L 

230*889 1 119,000 

46 K 573231108 
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

1 množství' 0,50 kg/m2 
m2 2 008,000 10,69 21 465,52 

230*889*2 2 008,000 

i 
K 577134221 

ňsrairovy oeton vrsrva oorusna wuuTrprosr tr. 

II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného in2 889,000 148,91 132 380,99 

836+53 889,000 

48 K 
— . — -
577143111 

Asfaltový beton vrstva obmsná AGO 8 (ABJ) tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m2 230,000 184,77 42 497,10 

1 
K 577155122 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm Š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m2 889,000 195,22 173 550,58 

836*̂ 53 889,000 

50 K 591241111 
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 

MC tl 50 mm 
m2 72,000 919,54 66 206,88 

1 51 
M 503001200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8110 cm t Í4,400 2 541,52 36 597,89 

1t - cca 5 m2 

72 72,000 

52 K 596212213 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl pres 300 m2 
ml 82,000 273,03 22 388,46 

— 
21+14+47 82,000 

53 M 
dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm 

[592451090 ml 2 í ,2 f0 f75,«4 3 729,57 

spotřeba: 50 kus/m2 
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PČ Typ Kód Popis MJ AAnožství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] | 

21*1,01 21,210 

54 M 592451075 
dlažba betonová skladebná 20x16,5x8 cm 

červená m2 14.140 244,61 
1 

3 458,79 

spotřeba: 50 kusiml 

14*1,01 14,140 

55 AI 592451199 
dlažba betonová skladebná pro nevidomé 

j20x10x8 cm černá m2 47.470 419.58 19 917,46 

spotřeba: 50 kus/m2 

47'1,01 47,470 

8 - Trubní vedení 

56 K 871353121 

Montáž kanalizačního potnjbi z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

%DU 200 

1 

m 53,00( ) 38,5 i 2 042,09 

1 

57 1 M 286114640 
trubka kanalizace plastová KCEM-200x1000 mm 

,SN8 kus ^ 8,000 242,44 
- ) 

1 939,52 

58 M 286114650 
' írubA:a kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm 

SN8 kus řS.OOO 514,39 7 7/5,85 

59 K 1877355211 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z potypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

200 
kus 28,00C 128,44 3 596,32 

J 

60 M j286tT3660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45' kus 28,000 122,98 
J . . ; 

3 443,44 

61 K 

t 

1 
'894411311 

Osazeni železobetonových dítců pro šachty 

skruží rovných kus 2,000 678,52 
1 

1 357,04 

62 M 592243060 
isícrui betonová šachetni TBS-Q,. 1 100/50 

D100x50x12 cm kus 1,000 949,85 949,85 

63 M 592243050 
skruž betonová šachetni TBS Q.. 1 100/25 

\D100X25X12 cm kus 

i - -

1,000 682,81 682.81 

64 

r—• 

K 894412411 
Osazeni železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových 

t 

kus 1,000 678,52 678,52 

65 M 592243J20 
kónus šachetni betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 

KPS 100x62.5x58 cm kus 1,000 1 161,84 1 161.84 

66 K 895941111 
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální kus 7,000 8 889,77 62 228,39 

67 M 592238505 
dno jbeřonové pro uliční vpusť s výfokovým 

otvorem reV-Q450/350/ Id 45x38x5 cm kus 7,000 614,88 4 304,16 

68 M 592238620 
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a 45x29,5x5 cm kus 7,000 206.13 1 442.91 

69 M 592238570 
skruž betonová pro uliční v^jusr horní 7BV-Q 

450/295/5b, 45x29.5x5 cm kus 7.000 206,13 1 442.91 

70 M 592238640 
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV-<l390/60/10a. 39x6x13 cm kus 7,000 153,43 1 074.01 

' 71 K 899203111 
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

trahno hmotnosti nad 100 do 150 1^ kus 7,000 256,88 1 798,16 

72 M 592238760 rdm zobetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm ' kus 7,000 / Í80,57 i 8 263,99 

73 M 592238780 ' mříž Mí 0400 D/N 19583-13, 500/500 mm kus 1 7.000 

— • — — L 

1 522.57 ÍO 657,99 

74 M ^ 
f-

592238755 koš pozfnf;. B1 DIN 4052. nízký, pro rám 

500/500 
kus ; 7,000 655,87 4 59í,09 

75 

1 

K , 599331111 

- - l 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu kus 1 2,000 1 536,62 3 073,24 

76 

i 

K 
1 

, 

Í99431111 

^ - [ 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 

i>ydrantu 1 
kus 

1 

1,000, 1 356,26 1 356,26 

77 K f Í99999999 

^lapojení na stávající kanalizaci - betonová 

kameninová) trubka - systém FLEX SEAL -

<omplet 
kpl 7,000! 3 513,62 24 595,34 

9 - Ostatn í konstrukce a práce-bourán í 540 236,69 
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\Pt Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

78 

1 

K 911381813 
Odstranění silničního betonového svodidla délky 

2 m výšky 1,0 m 
m 31.000 

1 
780,61 24 198,91 

31 31,000 

79 K 
I 
914111111 

-

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu 
kus 6,000 222,53 1 335,18 

80 M 404440042 značka dopravní svislá reflexní C4a 700 mm kus 1,000 765,50 765,50 

81 M 404440049 značka dopravní svislá reflexní IP6 500x500 mm kus 3,000 5f6,27 1548,81 

82 M 404440050 značka dopravní svislá reflexní IP7 500x500 mm kus 2,000 516,27 1 032,54 

83 
Přemístění stávající svislé dopravní značky do 

kus 16,000 990,25 15 844,00 83 l \ T 1 ^ 1 1 1 1 1 7 
velikosti 1 m2 vč. sloupku a patky • komplet 

kus 16,000 990,25 15 844,00 

16 16.000 
[ 

84 K 

I 

914511112 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou 
kus 6,000 990,25 5 941.50 

85 M 404452250 s/oupefc Zn 60 - 350 kus 6,000 545,20 3 271,20 

86 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 6.000 545,20 3 271,20 

87 
1. 

M 404452530 vičko plastové na sloupek 60 kus 6,000 14.46 86.76 

\88_ M 
_ . 

404452560 upínací svorfca na sloupek US 60 kus 12.000 68.98 827.76 

89 
_ _ j 

K 915111112 
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 

m 22,000 15,58 342,76 89 
_ _ j 

K 915111112 
š 125 mm retroreflexní bílá barva • Via 

m 22,000 15,58 342,76 

-via" 22 22,000 

90 
1 

K 915121112 
Vodorovně dopravní značení vodící čáry souvislé 

m 140,600 31,15 4 379,69 
1 

90 
1 

K 915121112 
Š 250 mm retroreflexní bíllá barva - V4 

m 140,600 31,15 4 379,69 
1 

"V4" 140,6 140.600 

91 K 915121122 

Vodorovné dopravní značení vodící čáry 

přerušované š 250 mm retroreflexní bíllá barva -

V2b, V10d 
m 84,800 

—_ 

31,15 2 641,52 

"V2b" 61,3 61,300 

"VIOd" 23,5 23,500 

Součet 84,800 

92 K 915131110 
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá 

barva - VI3a 

1 
m2 23,600 124,62 2 941,031 

1 

"VI3a" 23,6 23,600 

93 K 915131112 
Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce. Šipky, symboly retroreflexní bílá barva 
m2 34,100 124,62 4 249,54 

'V7, V8" 34,1 34,100 

94 K 915131119 Vodici pás přechodu - místa pro přecházení m 30,300 550,76 16 688,03 

95 K 915491199 
Dodávka a montáž reflexních ok pr. 100 mm pro 

zvýraznění ochranného a středového ostrůvku 
kus 100,000 639,77 63 977,00 

96 K 915491211 

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

bo betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

mm 
m 162.000 159,16 25 783.92 

97 M 592f856íO 
krajník silniční betonový 50x25x8 cm, barva 

bitá 
kus 327,240 54,52 17 841,12 

162*2*1,01 327,240 

98 K 916131113 

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční operou do lože z betonu 

prostého : 55,000 240,57 13 231.35 

99 M 59217500/ 
obrubník betonový pro okružní křižovatky KO 

195x300x600 mm 
kus 92.920 342.55 31 829.75 

92*1,01 92,920 

100 K 916131213 

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého 

m 239,020 274,07 65 508,21 

192+9*0,78+28*12 
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PČ Typ Kód 

- 1 ,—• — — 

Popis AU Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

fOl M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 
cm kus Í93.920 S5,62 16 603,43 

I 
192*1,01 

193,920 
— j 

102 M 592174710 obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 

Standard 78x15x25 cm kus 9,090 233, Í3 2 í í 9 , r 5 j 

9*1,01 
9,090 

' 1 

103 M 1592174950 
1 

obrubník betonový silniční nájezdový ABC 012-

19 100x15x15 cm kus 1 28,280 77,48 2 í 9 / , ř 3 | 

\ 

104 M 

28,280 

592 Í74690 obrubník betonový silniční přechodový L* P 
I Standard 100x15x15-25 cm 

12'1,01 

kus 12,120 234,65 

12,120 

2 843.96 

Iff i K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého m 29,001 3 620,0: í 17 980,58 

106 M 

1 
583804340 ^obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r^,5 

\mOP3 25x20 m 29,29C 1 2 342,4f 68 609,19 

29*1,01 
19,29í ) 

107 K 916331112 1 Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční operou m 165,00C 1 142,41 23 497,65 

108 M 
± 

592773040 obrubník betonový zahradní přírodní sedá 
50x5x20 cm jicus 333,300 1 20,05 6 682,67 

165*2*1,01 
333,300 

109 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého m3 1 25,503 ' 1 725,07 43 994,46 

0,055*55+0,045*239,02*0,025*162+0,055*29+0,0 
35*165+0,055*5,5 25,503 

110 K 919732211 
Styčná spára napojení nového živičného povrchu 
na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 
prořezáním 

m 46,000 77,55 3 567,30 

111 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 46,000 32,75 1 506,M) 

112 K 935113111 Osazení odvodnovacího polymertietonového 

žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 5,500 251,30 1 382,15 

113 M 592272/90 
1 

žlab odvodňovací tf. F 900 FASERFIX KS 150, 

typ 150 F, 100x21x15 cm, bez spádu dna | kus 6,000 2 188.98 r3 133.88 

114 M Í92272990 rošf litinový, tř. E600 FASERFIX KS 150, oka 1 

20/30mm, 50x/9,9x2cm kus Í2,000 996.70 11 960,40 

115' K t 90954100 

1 

Založem chrániček PE dlIO - dodání a osazení - ; 
fi. zemních a ostatních prací k rádnému 
írovedení j 

m 28,000j 549,90 15 397,20 

1 

116 

1 1 

K 990954101 

Ulozem kabelu (02, ČEZ, popr. VO) do dělených 

chrániček dl 10 chrániček dle pokynů jejich 

, správců bude řešeno v rámci stavby dle 

1 skutečnosti 

m 21.000 58,56 1 229,76 

21 
21,000 

_ i 

997 - Přesun sutě 
193 631,78 

117 K 997221551 
1 

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 
1 km 

' — . , . 
t 860,520 3,28 2 822,51 

1 

122,76*737,76 
860,520 

118 
1 

1 

K '997221559 Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 13 768,320 3,28 45160^09! 

860,52*16 
13 768,320 

119 K 997221561 
1 

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů doT 
1 km 

1 

t 1 070,720 3,28 
1 

3 511,96 

413,4+75.44*3,75+516,75*61,38 1 070,720 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

120 K 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

Kusových materiálů 
t 17131,520 2,05 35 119,62 

1070,72*16 17131,520 

K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 27,218 7,81 212,57 

27,218 27,218 

122 K 997221579 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot 
t 108,872 7,81 850,29 

27,218*4 108,872 

123 K 997221122 Uloženi betonových svodidel v areálu finny AVE 27,218 235,18 6401.13 

27,218 27,218 

124 K 997221815 
Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné) 
t 

. j 

492,590 58,56 28 846,07 

413,4*75,44+3,75 492,590 

125 K 997221S45 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné) 
t 578.130 35,14 20 315.49 

516,75+61,38 578,130 

126 

• 1 

K 997221855 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné) 
t 860,520 58,56 50 392,05 

122,76*737.76 860,520 

998 • Přesun hmot 1 247,23 

127 K 998225111 

Kresun nmot pro pozemm Komamnace s Kryrem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

1 živičným 

t 228,013 5,47 1 247,23 

VP - Vícepráce 0 , 0 0 
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Stavba; 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / uL Tyršova , Kolín 

2 - Veřejné osvětlení 

2. část ul. Masarykova / ul, Tyršova 

Objednatel; 

A ě̂sto Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka; 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

( 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

372 667.47 

0,00 

CZK 

372 667,47 

0,00 

372 667,47 

78 260,17 

0,00 

450 927,64 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Jyritm . Kobn 

Objekt: 2 - Veřejné osvětlení 

Místo: 2. část ul. AAasarykova / ul. Tyršova Datum: 11.09.2017 

Objednatel: Město Kolín Projektant: Ing. Ondřej PaveOa 

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Ooóřej Pawika 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 372 667,47 

H S V - Práce a dodávky H S V 4 0 4 6 5 , 4 1 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 514,49 

997 - Přesun sutě 13 038,76 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 912,16 

M - Práce a dodávky M 3 2 5 7 4 8 , 7 2 

21-M- Elektromontáže 263 124,32 

46-M • Zemní práce při extr.mont.pracích 62 624,40 

V R N - Vedlejší rozpočtové náklady 6 4 5 3 , 3 4 

VRN4 - Inženýrská činnost 6 453,34 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Jíně VRN 0,00 

Kompletační činnost 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 372 667,47 
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Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

ROZPOČET 

Stavební úpravy okružní knžovatky v ut. Masarykova / ul. Tyršova , Kolín 

2 - Veřejné osvětlení 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: . 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód Popis Mrxjžství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 372 667,47 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

4 0 4 6 5 , 4 1 

10 514,49 

1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,000; 1 502,07 10 514,49 

3+4 7,000 

997 - Přesun sutě 13 038,76 

2 ' K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

t 
1 

14,000 141,31 1 978,341 
_ , 

3 K 997013509 
>nplatek k odvozu suti a vytxjuraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 

1 

t 224,000 11,13 2 493,12 

16*14 224,000 

4 K 997013801 
Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné) 
t 14,000 611.95 8 567.30 

H ZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 912,16 

55 K HZ52131 
Hodinová zúčtovací sazba zámečník - D*M 

zařízení na stožárech VO 
hod 8,000 445,06 3 560,48 

56 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 445,06 3 560,48 

57 
1 

K HZS4122 Montážní plošina hod 16,000 611,95 9 791,20 

i 

M -

2 

Práce a dodávky M 

1-M- Elektromontáže 

3 2 5 7 4 8 , 7 2 

263 124,32 

1 

9 K 210100096 

Ukončeni vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 

2,5mm2 

kus 78,000 22,25 1 735,50 

10 K 210100101 

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 

16 mm2 

kus 

J 

117,000 22,25 

1 - — • — • • 

2 603,25 

11 K 210101234 

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 

kV venkovní s m r i f o v a d SVCZ 1až5 žíly do 

4x25až35 mm2 

kus 11,000 611,95 6 731,45 

12 M 210001 Kabetová spojka do 25 mm lf,000 229,20 2 52f,20 

13 K 210204011 
Montáž stožánj osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m 
kus 13,000 1 390,81 18 080.53 

14 M 210002 Stoždr UZN8 159/133/114 les 6,000 í 792,f2 52 752,72 

71 M 210003 Stožár PB 6 • 133/108/76 In 3,000 5 774,63 17323.89^ 

5 K 741373002 
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

na výložník 
kus 13,000 344,92 4 483,%' 

6 M 741001 
Svíříd/o LED321ID FSOO mA / 5103 / NW~r52 

W 
6,000 8 0 0 2 , 1 4 48 012,84 

70 M 741002 
Svítidlo Ampera M/D/ Zebro / 48 LED / SOOmA / 

5145 / CW / 55W 
ks 3,000 13 456,33 40 368,99 

1 

i 7 M 741003 Držák vertikátni svítidla ks 9,000 297,08 2 673.72 
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PČ Typ Kód Pop is MJ Množství Sjxm^aq C o a cetkem [CZK] 

8 
u — . 

K 741373002D 
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropn 

na výložník 

1 
kus 7 , o a mm I 1 168,30 

15 K 21020401 ID 
Demontáž stožárů osvětlení ocelových 

samostatně stojících délky do 12 m 
kus 

1 
_i 

1 7,00C 9 735,67 

16 K 2102041OOD 
Demontáž výložnikú osvětlení jednoramenných 

, nástěnných hmotnosti do 35 kg 
kus 7,00Q m,m 1 168,30 

1 

17 K 210204103 
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg 
kus 13,000 467 J I 6 075.03 

18 M 210004 Výložník UZD I - 1500 ks 6,000 1 134.90 é m/9,40 

77 210005 Výioznik PDB 1 -2000/89 ks 3,000 1484.27 4452.Š1 

19 K 210204201 
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 

okruh 
kus 13,000 422,81 

20 M 210006 Stoiárovú svorkovnice ks 9,000 467,31 4mSJ9 

21 K 210220022 

Montáž uzemiíovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě 

m 73,000 31,15 2 273.95 

22 M J544Í0730 drát průměr 10 mm FeZn m 73.000 25,59 1868,07 

23 K 210220301 
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 

2 šrouby 
kus 26.000 Z7,S2 723,32 

67 M 354418850 svorko spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 9,000 fO,Of 90,09 

24 M 354418950 
svorka připojovací SPI k připojeni kovových 

Částí 
kus 9,000 15,58 140,22 

25 K 210280001 

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 

celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 

000 Kč 
kus 1,000 5 006,90 5 006,90 

1 

65 K 210810014 

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY. NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volné 

m 73,000 

H 

22,25 

j 

1 624,25 

66 M U1110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 73,000 147,98 10 802,54 ' 

64 K 210810045 

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevně 

m 130,000 20,03 2 603.90 

1 
29 

1 
M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 130.000 f2,24 1 591.20 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 2 6 2 4 , 4 0 
r 

30 K 460010024 
Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru 
kpl 1,000 1 502,07 1 502,07 

31 K 460010025 
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru 
kpl 1,000 5 563,22 5 563,22 

32 K 460050013 

Hloubení nezapažených jam pro stožáry 

jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

lomině tr 3 

kus 13,000 500,69 6 508,97 

33 K 460080012 
Základové konstrukce z monolitického betonu C 

8 /10 bez bednění 

1 

m3 
1 

6,500 2 781,61 18 080,47 

34 K 460080202 
Zřízení zabudovaného bednění základových 

konstrukcí - pouzdro PVC 
m2 13,000 133,52 

> . -t 

1 735,76 

35 M 286112510 
trubka KGFMs hrdlem 300X7.7X1M j 

SN4K0EX,PVC 
kus fJ.O0O 567,45 7 3 7 6 , « 5 

37 K 460150153 

niouDem Kaoeiovycn z a p a z e n y c m j 

nezapažených rýh ručně š 35 c m , hl 70 cm, v 

hnminp tr 1 

m 73,000 122,39 8 934,47 

39 
1 

K 460421101 
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel , bez zakrytí , šířky lože do 65 cm 
m i 73,000 31,15 2 273,95 

40 K 460470011 
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

ej ich křížení 
kus 20,000 11,13 222,60 

41 K 460470012 
Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při 

e j ich souběhu 
m 

• i 

15,000 11,131 166,95 

42 K 460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m 73,000 6.01 438,73 

43 K 
460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 

bez obsypu, průměru do 10 cm 
m 1 73,000| 

1 

22,25| 1 624,25 
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PČ T y p Kód P o p i s AAJ Množství J.cena [ C Z K ] C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

44 M 345713530 
trubko elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE*LDPE KF 09075 
m 73,000 26,70 1 949,10 

48 K 460560153 
Zásyp rýh ručně Šířky 35 c m , hloubky 70 c m , z 

horniny třídy 3 
m 73,000 41.17 3 005,41 

50 K ^460600023 
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 

1000 m 
mi 4,100 96.80 3%,88 

51 K 460600031 
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m 
m3 65,600 11,13 730,13 

16*4,1 65,600 

52 K 460620002 Položení dmu včetně zal i t í vodou na rovině m2 36,500 16,69 609,19 

54 K 460001 Poplatek za skládku - zeminy m3 4,100 367,17 1 505,40 

V R N - Vedlejší rozpočtové náklady 6 4 5 3 , 3 4 

VRN4 - I n ž e n ý r s k á č i n n o s t 6 453,34 

58 K 041002000 Dozory kpl 1,000 445,06 445,06 

59 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 445,06 445,06 

60 K 044002000 Revize kpl 1,000 5 006,90 5 006,90 
— . . 

61 

. _ . 

K 1045002000 
! . . 

Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 556.32 556,32 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Poznámka: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. AAasarykova / ul. Tyršova , Kolín 

3 - Terénní úpravy 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 
CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

202 290,89 

0,00 

Cena bez DPH 202 290,89 

DPH základní 21,00X ze 202 290,89 42 481,09 

snížená 15,00ít ze 0,00 0,00 

Cena s DPH V CZK 244 771,981 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba; 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Tyršova , Kolín 

3 - Terénní úpravy 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

1 - Zemní práce 

Cena celkem [CZK] 

202 290,89 

2 0 2 2 9 0 , 8 9 

202 290,89 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

202 290,89 
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/ 
ROZPOČET 

S t a v b a : 

Objekt: 

M í s t o : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

S t a v e b n í ú p r a v y o k r u ž n í k ř i ž o v a t k y v u l . M a s a r y k o v a / u l . Tyršova , Kotín 

3 - Terénní úpravy 

2 . čás t u l . M a s a r y k o v a / u l . Tyršova 

M é s t o Kol ín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 

Z p r a c o v a t e l : 

11.09.2017 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 
Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

PČ Typ Kód Popis M J M n o ž s t v í J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 202 290,89 

H S V - Práce a dodávky H S V 2 0 2 2 9 0 , 8 9 

1 - Zemní práce 2 0 2 2 9 0 , 8 9 

1 K 181301113 
Rozprostření omice t l vrstvy do 200 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
m2 564.000 25,77 14 534,28 

2 M 599584111 
dodáni zeminy vhodné pro terénní úpravy 

lornice) 
mi 112.800 644,16 72 6 6 í , 2 5 

564*0,2 112,800 

3 K 181411131 
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
m2 564,000 23,42 13 208,88 

564 564,000 

4 M 005724100 osívo směs travní parková ks 28.200 111,26 3 Í37 ,53 

564/20 28,200 

' 5 K 183101114 
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy t ř 1 až 

4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 
kus 630,000 17,57 11 069,10 

6 K 184102411 
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se 

zal i t ím ve svahu do 1:2 
kus 630,000 23,42 14 754,60 

7 M 184001 Achiítea - řebhček, dypeotata ;cs 25,000 3 5 , 1 4 875,50 

8 M 184005 
Aster - hvéxdnice, novae-angiiae Alma 

Pótschke' 
ks 35,000 35,14 1 229,90 

9 M 184006 Aster - hvězdnice, novae-angtiae 'Purple Dome' ks 25,000 35.14 878.50 

10 M 184009 Centranthus - mavuň, ruber 'Albus' ks 20,000 35,14 702.80 

11 M 184010 
Campanula - zvonek, glomerata betlefleur 

diue-
ks 25,000 35.14 878,50 

12 M 184011 
Miscanthus - ozdobnice, sinensis Kleine 

Fontáne' 
ks 15,000 35,14 527,10 

13 M 184012 
Echinacea (Rudbeckia) - třapatka, 

tennesseensis Rocky Top' 
ks 35,000 35,14 1 229,90 

14 M 184013 Euphorbia - pryšec, cyparissios 'Fens Ruby' ks 35.000 35,14 1 229,90 

15 M 184014 Cypsophita - šater, repens Filou Rose' ks 25,000 35,14 878,50 

16 M 184015 Cypsophila - šater, repens 'Filou White' ks 10,000 35.14 ^ 351,40 

17 M 184016 Helianthemum - devatemik, 'Orange Double' ks 35,000 35,14 1 229.90 

18 M 184017 Helichrysum - smí/, thianshanicum Coldkind ks 25,000 35,14 878.50 
) 

19 M 184018 
Heuchera - dlužicha, americana 'Marveíous 

Marble' 
ks 35,000 35,14 I 229,90 

20 M 184022 Linum - len, perenne 'Nanum Saphir' ks 20.000 35,14 702,80 

21 M 184023 
Pulsatilla - konikiec, vuígoris 'Pinwheel Blue 

Vioíet Shades' 
ks 35,000 35,14 J 229,90 

22 M 184024 
Penstemon - dračík, d i j í ío í fs 'Husker Hed 

Strain' 
ks 10,000 35,14 3 5 í , 4 0 

23 M 184025 Papaver • mák, orientate 'Allesro' ks 35.000 35,14 1 229,90' 

24 M 184026 Pennisetum - dochan, alopecuroides ks 35,000 35,14 1 229,90 
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PČ Typ Kód 
7 ~ ~" 

Popis MJ Množství J.cena f C 2 q celkem [ C Z K ] 

25 
1 

M 
1 
184027 

Tbymus - mateřídouška, vutgaris 'Fteur 

Provencale' 1 35.000 3XM 1 J 229,90 

I 
26 M 184029 Rudbeckia - trapatka. missouriensts ks 25.000 

t 
35. H 878,50 

27 M 184030 Salvia - šalvěj, protensis Rose Rapsody' ks 45,000 35,14 9 581,30 

28 M 184031 Salvia - šalvěj, nemorosa Rose Queen ks 45.000 3S,U 

29 K 1S4911172 
Mulčování záhonů drtí 4 /8 tl . vrstvy do 0,1 m ve 

svahu do 1:2 ml 105,000 76.13 79CM5 

30 M 583438170 kanenivo drcené hrubé frakce 4-8 třída MN , 26.250 878,40 s o u t 

31 K 184911312 
• ~ 

Položeni mulčovací textilie ve svahu do i :2 m2 105,000 35,14 3 8 0 ^ 

32 M 693110019 seotextilie muičovaci 50 s/m2 m2 105,000 46,85 4 9t9J5 

33 K 

1 

185851121 
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m m3 5,000 1 756,81 

34 K 1 185851129 Pnplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m m3 20,000 117.12 2 342.40 

V P - Vícepráce 
0 , 0 0 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

P o z n á m k a : 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní knžovatky v ul. AAasarykova / ul. Tyršova , Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 183 059,38 

Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 183 059,38 

DPH základní 21,00% ze 183 059,38 38 442,47 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH V CZK 221 501,85 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

S t a v b a : 

Objekt: 

M í s t o : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l ; 

S t a v e b n í ú p r a v y o k r u ž n í k ř i ž o v a t k y v u l . M a s a r y k o v a / u l . Tyršova , Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

2 . čás t u l . M a s a r y k o v a / u l . Tyršova 

Atésto Kol ín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 

Z p r a c o v a t e l : 

11.09.2017 

Ing. O n d ř e j Pavcf la 
Ing. O n d ř e j Pavelka 

Kód - Pop is 

1) Náklady z rozpočtu 

O S T - VRN 

Cena celkem [C2K^ 

183 059,38 

1 8 3 0 5 9 , 3 8 

2) Ostatní náklady 

Zařízeni staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

183 059,38 
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ROZPOČET 

Stavba; 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Tyršova , Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

2. část ul. Masarykova / ul. Tyršova 

Město Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.09.2017 

Ing. Ondřej Pavelka 
Ing. Ondřej Pavelka 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

O S T - V R N 

183 059,38 

1 8 3 0 5 9 , 3 8 
r-

1 K 99911 Vytyčení inženýrských síti kpl ' 1,000l 4 684,82 4 684,82 

2 K 99921 
Přechodné dopravní opatření • DIO během 

výstavby 
kpl 1,000 77 885,14 77 885.14 

3 K 99922 Náklady na dočasné zábory ploch kpl 1,000 5 856,03 5 856,03 

4 K 99931 Zařízení staveniště kpl 1.000 8 198.44 8 198,44 

5 K 99935 
Kamerové zkoušky stávající kanal izace - dle 

pokynů Vodos Kolín s . r .o . 
kpl 1,000 1 756,81 1 756,81 

6 K 99941 Geodetické práce - před zahájením stavby kpl 1,000 8 198,44 8 198,44 

7 K 99942 Geodetické práce • v průběhu stavby kpl 1,000 29 280,13 29 280,13 

8 K 99943 

Geodetické práce - po dokončení - geodetická 

dokumentace skutečného provedení, geodetické 

zaměření 

kpl 1,000 5 856.03 5 856,03 

9 K 99951 Zkoušky hutněni pláně - statická zkouška kpl 1,000 11 712.05 11 712.05 

10 K 99961 
Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému 

předání stavby 
kpl 1,000 25 180,91 25 180,91 

11 K 99971 
Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu 

provádění díla 
kpl 

, 
1,000 

. ^ 

2 108,17 2 108,17 

. , 

12 K 99981 Dokumentace skutečného provedení díla kpl 1 ^ 
1 

2 342,41 2 342,41 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: MUKOLIN 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Bezručova, Kolín 

J K S O : 

M ís to ; 

O b j e d n a t e l : 

Měs to Kol ín 

Z h o t o v i t e l : 

S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Z p r a c o v a t e l : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

P o z n á m k a : 

3. část ut. M a s a r y k o v a / u l . Bezručova 

C C - C Z : 

D a t u m : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

D IČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

D IČ: 

1 1 . 9 . 2 0 1 7 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

3 503 361 ,54 

0 ,00 

CZK 

3 503 361,54 

0,00 

3 503 361,54 

735 705 ,92 

0 , 0 0 

4 2 3 9 0 6 7 , 4 6 

Projektant 

Datum a podpisy 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Razítko 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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Kód: 

Stavba: 

Mís to : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
MUKOLIN 

Stavební úpravy okružní knžovatky v ul. Masarykova / i 
Kolín 

3 . část ul. Masarykova / ul. Bezručova 

Mésto Kol ín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 

Zpracovatel; 

Ing. O n c ^ 

Ing. Ondřiei 

^ Objekt Cena bez DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 3 503 361,54 4 239 067,46 

1 Komunikace 2 775 490,21 3 358 343.15 

2 Veřejné osvětlení 396 661,85 479 960,84 

3 Terénní úpravy 148 150,10 179 261,62 

4 Vedlejší rozpočtové náklady 183 059,38 221 501,85 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 
Ostatní náklady 0,00 0,00 
Vyplň vlastni 0,00 0,00 
Vyplň vlastní 0,00 0,00 
Vyplň vlastní 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 503 361,54 4 239 067 ,46 
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stavba: 

Objekt: 

J K S O : 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Měs to Kolín 

Zhotov i te l : 

STRABAG a . s . 

P r o j e k t a n t : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Z p r a c o v a t e l : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Bezručova, 

1 - Komunikace 

3. část u l . Masarykova / u i . Bezručova 

Kolín 

C C - C Z : 

Da tum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11 .09 .2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

IS.OOSt 

ze 

ze 

2 775 490.21 

0,00 

CZK 

2 775 490,21 
0,00 

2 775 490,21 

582 852,94 

0,00 

3 358 343,15 

Projektant 

Datum a podpisy 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Razítko 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Bezručova, Kolín 

Objekt: 1 - Komunikace 

Místo: 3. Část ul. Masarykova / ul. Bezručova Datum: 11.09.2017 

Objednatel: Město Kolín Projektant: Ing. Ondřej Pavelka 

Zhotovitel; STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 2 775 490,21 

H S V - Práce a dodávky H S V 2 7 7 5 4 9 0 , 2 1 

1 - Zemní práce 622 119,86 

2 - Zakládáni 39 837,91 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 989,76 

4 - Vodorovné konstrukce 3 505,05 

5 - Komunikace pozemní 1 296 174,04 

8 - Trubní vedení 135 007,39 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 479 981,86 

997 - Přesun sutě 190 615,10 

998 - Přesun hmot 1 259,24 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízeni staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0-00 

Jiné VRN 0,00 

Kompletační činnost 0-00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 775 490,21 
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ROZPOČET 

S t a v b a ; 

Objekt: 

Misto: 

O b j e d n a t e l : 

Zhotov i te l ; 

Stavební úpravy okružní k ř i žovatky v u l . Masarykova / u l . Bezručova, Kolín 

1 - Komunikace 

3. část u l . Masarykova / u l . Bezručova Da tum: 

Město Kolín 

STRABAG a . s . 

P ro jek tan t : 

Z p r a c o v a t e l ; 

1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 

Ing. Ondře j Pave lka 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

PČ T y p Kód 

Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

1 - Z e m n i práce 

Popis MJ Množství J . c e n a [CZK] C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

328.8/2 164,400 

13 I K 132201101 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tr. 3 

objemu do 100 m3 
m3 

"trativod" 189*0,4-0,4 

30,240 

30,240 

135,70! 

30,24/2 15,120 

15 , K 132301202 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tr. 4 

objemu do 1000 m3 
m3 184,800 113,09 

"kanalizace" 77*0,8*3 184,800 

2 775 490,21 

2 775 490,21 

1 K 113107223 
Odstranění podkladu pt přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm 
m2 217,000 42,32 9 183,44 

2 K 113107224 
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm 
m2 1 299,000 56,43 73 302,57 

3 K 113107231 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 

prostého tl 150 mm 
m2 1 299,000 85,42 110 960,58 

4 K 113107242 
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 

100 mm 
mZ 217,000 46,82 10 159,94 

5 K 113154369 
Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m 

pl do 10000 m2 s překážkami v trase 
m2 1 338,000 66,02 88 334,76 

6 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 338,000 73,08 24 701,04 

7 K 119001401 
Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200 
m 23,000 54,25 1 247,75 

8 K 119001412 
Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 
tn 17,000 194,19 3 301,23 

9 K 119001422 
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí 2 6 

volně ložených kabelů 
m 33,000 15,41 508,53 

10 K 120001101 
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti 

podzemního vedeni 
m3 57,100 128,44 7 333,92 

{328,8«128)/8 57,100 

11 K 122201102 
Odkopávky a prokopávky nezapaiené v hornině 

tř . 3 objem do 1000 m3 
m3 328,800 91.68 30 144,38 

1 

((1478t662)-(1136M56)r0,6 328,800 

12 K 122201109 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř . 

1 a ž 3 
m3 164,400 11,00 1 808,40^ 

4103 .57 

14 K 

-

132201109 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř . 3 
m3 15,120 13,57 205,18 

20 899,03 

J 

16 K 132301209 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 

|mm v hornině tr. 4 
m3 92,400 13,57 

1 

1 253,87 

"kanalizace"77*0,8*3/2 92,400 

, 

17 1 K 151101102 
Zřízeni příložného paženi a rozepření stěn rýh 

h l d o 4 m 
m2 462,000 120,32 55 587,84 

"kanalizace" 77*2'3 462,000 

18 K 151101112 
Odstraněni příložného pažení a rozepřeni stěn 

rýh hl do 4 m 
m2 462,000 50.11 23 150,82 
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' p č T y p Kód Popis MJ AAnožství J . c e n a [CZiq n • m 

'kanalizace" 77*2*3 462,000 

! 19 
i 

K 

• 

162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 
m3 385,872 59,03 MimM 

328,8*16+3,2*31,2*6,672 385,872 

20 K 162701109 

Pnplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m 

m3 2 701.104 5,90 

7*385,872 2 701,104 

21 K 171101103 
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

m3 

r " 

70,000 84,26 21 171101103 
zhutněných do 100 í PS 

m3 

r " 

70,000 84,26 

22 M 103641000 
zemina pro zhotoveni násypu středového 

ostrůvku 
t 133,000 120.63 

70*1,9 133,000 

23 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 385,872 5,06 1 9 9 U I | 

385,872 385,872 

24 K 171201211 
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovrié) 
t 655,982 66,37 43 537,53 

385,872*1,7 655,982 

K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním 
m3 147,840 82,82 12 244,11| 

184,8-30,8-6,16 147,840 

26 

L 

K 175151101 
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m 
m3 30,800 67,85 2 089,78 

77*0,5*0,8 30.800 

27 M 583373150 ítérkopisek frakce 0-4 třída B e 57.596 162.80 9 376.63^ 

30,8*1,87 57,596 

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním m2 1 338,600 19,48 26 075,93 

1036,2*302,4 1 338,600 

2 - Zakládáni 39 837,91 

29 K 211531111 

"yypin oovoonovaacn zeoer neoo irativoau 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 
mm 

m3 30,240 520,76 15 747,78 

189*0,4*0,4 30,240 

30 K 211971121 

Zřízení opláštění žeber nebo trativodú 

geotexttlii v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m 

m2 378,000 7,71 2 914,38 

189*2 378,000 

31 M 6 9 3 I Í 0 7 Í 0 Seotexíí í íe yeoNeíex S 200, 200 5 /m2 m2 434,700 17,57 7 637,68 

geoNEJEX S 200: Plošná hmotnost: 200 g/fn2, Pevnost 
v tahu (podélně'příčné): 9/5 kN/m, Statické 
protrženi (CBR): 1400 N, Fur\kce: F. F*S iiřka max-: 5 
m. Délka nábalu: 120 m 

378*1,15 434,700 

ř 

32 K 212755216 
Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm bez lože 
m 189.000 71,63 

1 
13 538.07 

78,5*18,7*18,5.17*21,5+21'13.8 189,000 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 989,76 

33 K 358215114 Bouráni stávající uliční vpuste kpl 4,000 1 747,44 6 989,761 

4 - Vodorovné konstrukce 3 505,05 

K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,160 374,46 2 306,67 

77*0,1*0,8 6,160 

35 K 452112111 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 

100 mm 
kus 

1 

2,000 388,37 776,74 
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' PČ T y p Kód Popis AU Množstv í J . c e n a [ C Z K ] C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

36 AI 592243200 
prstenec iachetnf betonový vyrovnávocf TBW-

0,1 63/6 62.5 X 12x6 cm 
2.000 210,82 421,64 

1 

1 
) - K o m u n i k a c e p o z e m n í 1 2 9 6 1 7 4 , 0 4 

1 1 
1 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, ] 

! 

37 K 561061111 

1 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy 

do 1000 m2 - vč. dodáni dorosol C50 256 • pouze 

pokud nevyhoví zkoušky únosnosti pláně 

m2 1 036,200 193,13 200 121,31 

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm m2 302,400 162,31 49 082,54 
1 

214'1,05*74*1,05 302,400 

, 39 564871111 
T 
1 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm m2 1 036,200 192,92 199 903,70 

74*1,1*868*1,1 1 036,200 

40 K 564952113 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 170 mm 
m2 911,400 125,90 114 745,26 j 

868'1,05 911,400 

41 
( 

K 564962113 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

IAAZK tl 220 mm 
m2 77,700 162,93 12 659,66 

74*1,05 77,700 

42 

._ 

K 565135111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 
m2 214,000 161,94 34 655,16 

43 K 565135121 
iAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm Š přes 3 m 
m2 907,000 161,94 146 879,58 

868*39 907,000 

44 K 573191111 
Postnk infiltrační kationaktivnt v množství 

emulzi 1 kg/m2 
m2 ' 

1 
1 121,000 12,89 14 449,69! 

1 

214-907 1 121,000 

45 K 573231108 
1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,50 kg/m2 
m2 2 028,000 10,69 21 679,32 

1 

214*907*2 2 028,000 

1 Asraitovy oeion vrsiva onrusna A I _ U I T I A D S J I T . ' 

46 K 577134221 N tl 40 mm š pres 3 m z nemodifikovaného m2 907,000^ 148,91 135 061,37| 

868*39 907,000 

47 K 577143111 

48 K 577155122 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 

,50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m2 214,000 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm í pres 3 m 2 nemodifikovaného asfaltu 

868*39 

184,77 

m2 907.000 195,22 

907,000 

49 K |591241111 

50 M 583801200 

Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na 

<MC tl 50 mm 
m2 74,000 919,54 

kostka dlažební drobná, žula velikost 8110 cm 

1t = cca 5 m2 

74 

14.800 2 541.52 

74,000 

39 540,78 

177 064,54 

68 045,961 

37 614,50 

K 596212213 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci 

tl 80 mm skupiny A pl pres 300 m2 
m2 74,000 273,03 20 204,22 

28+46 74,000 

52 M 
taueinar, aiažDo oefonovů Skladebná 20x10x8 cm 
59245 lOrO ^. , . 

přírodní 
m2 28,280 175,84 4 972,76 

spotřebo; 50 kus/m2 

28*1,01 28,280 

53 M j59245fJ99 
dlažba betonová skladebrm pro nevidomé 

20x10x8 cm černá 
m2 46,460 419,58 T9 493,69 

1 

8 - T r u b n í v e d e n í 

spotřeba: 50 kus/m2 

46*1,01 46,460 

135 0 0 7 , 3 9 
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i P Č T y p Kód Popis MJ Množstv í J . c e n a [CZK] 

r 
1 

54 K 871353121 

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

%DN 200 

m 77,000 38,53 2 « 6 , 8 1 

55 M 286114640 
trubko kanalizace plastová KGEM-200x1000 

mm SN8 
kus 8,000 242,44 

56 M 286114650 
trubka kanalizace plastová KCEM-200x3000 

mm SN8 
kus 23,000 335,47 

57 K 877355211 

Wontáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DH 

200 

kus 24,000 128,44 

58 M 286113660 koleno kanalizace plastové KG8 200x45' kus 24,000 122,98 2 951J3 

59 K 877355221 
montaz rvaroveK z rvroeno f VL-system FXJ ne DO 

z polypropylenu systém KG 2000 dvouosé DN 

?nn 

kus 1,000 192,66 192.66 

-

60 M 286f ) i960 
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KCEA-

2001200145-
kus f.OOO 251.81 2$1.$1 

61 K 894411311 
Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruži rovných 
kus 2,000 678,52 1 357,04 

62 M 592243060 
skruž betonová Sachetní TBS-Q. 1 100/50 

0100x50x12 cm 
kus J.OOO 949,85 949,85 

63 M 592243050 
skruž betonová iachetní TBS-Q,. 1 100/25 

0100x25x12 cm 
kus 1,000 682.81 682,81 

M K 894412411 
Osazeni železobetonových dílců pro šachty 

skruži pi^echodových 
kus 1.000 678,52 678,52 

65 M 592243120 
kónus Šachetní betonový TflR-Q. 1 100-

63/58/12KPS 100x62.5x58cm 
kus í.OOO 1 161.84 1 161.84 

66 K 895941111 
Znzení vpustí kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální 
kus 6,000 8 889,77 53 338.62 

67 M 592238505 
dno betomvé pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem TfiV-Q 450/380/ Id 45x38x5 cm 
kus 6,000 6T4,88 3 689,28 

6B M 592238620 
skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-

0.450/295/60 45x29,5x5 cm 
kus 6,000 206, f3 1 236,78 

69 M 592238570 
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/295/5b. 45x29.5x5 cm 
kus 6,000 206.13 1 236,78 

70 M 592238640 
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV-Cl390/60/10a. 39x6x13 cm 
kus 6,000 153,43 920.58 

71 K 899203111 
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg 
kus 6,000 256,88 1 541,28 

M 592238760 rám zabetonovaný DIN í 9583 9 500/500 mm kus 6,000 1 180,57 7083,42 

M 592238780 mřiž/AI D400 DIN 19583-13. 500/500 mm kus 6,000 1 522,57 9 Í35,42 

74 M 592238755 
koi pozink. B1 DIN 4052. nízký, pro rám 

500/500 
kus 6,000 655,87 3 935.22 

75 

1 

K 899331111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu 
kus 3,000 1 536,62 4 609,86 

76 K 899431111 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 

hydrantu 

kus 5,000 1 356,26 6 781,30 

77 K 899999999 

Napojeni na stávající kanalizaci • betonová 

(kameninová) trubka - systém FLEX SEAL -

komplet 

kpl 5,000 3 513,62 17 568,10 

9 - O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n i 4 7 9 981 ,86 

78 K 911381813 
Odstranění silničního betonového svodidla délky 

2 m výšky 1,0 m 
m 25,000 780,61 19 515,25 

25 25,000 

79 K 914111111 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu 
kus 8,000 222,53 1 780,24 

60 A4 404440042 značka dopravní svislá reflexní C4a 700 mm kus 2,000 765,50 1 531.00 

81 AI 404440049 
značka dopravní svislá reflexní IP6 500x500 

mm 
kus 4,000 5 Í 6 . 2 7 2 065.08 

82 AI 404440050 
znocka dopravní svislá reflexní IP7 500x500 

mm 
kus 2,000 5 Í 6 , 2 7 1 032.54 

83 K 914111119 
Přemístění stávající svislé dopravní značky do 

velikostí 1 m2 vč. sloupku a patky - komplet 
kus 17,000 990,25 16 834,25 

17 17,000 
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PČ T y p Kód Popis AAJ Množství J . c e n a [CZK] C e n a c e l k e m [CZK] 

84 K 914511112 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou 
kus 8,000 990,25 7 922,00 

85 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 fcus 8,000 545,20 4 361,60 

66 M 404452400 patka hliníková HP 60 Jcus 8,000 545,20 4 361,60 

87 M 404452530 vičko plastové na sloupek 60 kus 8.000 f 4 , 4 í 115,68 

88 M 404452560 upinaci svorka na sloupek US 60 kus 16,000 68,98 1 103.68 

89 K 915111112 
Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé 

Š 125 mm retroreflexní bílá barva - V i a 
m 41,500 15,58 646,57 

' V i a " 41.5 41,500 

90 K 915121112 
Vodorovné dopravní značení vodící Čáry 

souvislé š 250 mm retroreflexní billá barva - V4 
m 78,000 31,15 2 429,70 

"V4' 78 78,000 

Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry 

91 K 915121122 přerušované š 250 mm retroreflexní bíUá barva • 

V2b. VlOd 

m 71,400 31.15 2 224,11 

"V2b" 57 57,000 

~V10d"14,4 14,400 

Součet 71,400 

92 K 915131112 
Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva 
m2 36,900 124,62 4 598,48! 

i 
1 

"V7, V8" 36,9 36,900 

93 K 915131119 Vodící pás přechodu - místa pro přecházení m 30,000 550,76 16 522,80 
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PČ T y p Kód Popis MJ Množství J . c e n a [CZK] C e n a c e U i e m [CZK] 

94 K 915491199 
LfooavKa a moniaz reitexnícn OK pr. luu nim 

pro zvýraznění ochranného a středového 

rKtnn/lcii 

kus 51,000 639,77 1 2 « 2 S ^ 7 

95 K 915491211 

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

mm 

m 191,000 159,16 

96 M 592185610 
krajník sUnični betoryový 50x25x8 cm, barva 

bitá 
kus 385,520 54,52 2 f O H * f 

191*2*1,01 385,820 

r 

97 K 916131113 

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého 

m 64,000 240,57 15 396.48 

98 M 592í75001 
obrubník betonový pro okružní křižovatky KO 

195x300x600 mm 
kus 108.070 342,55 37019J8 

107*1.01 108,070 

Osazení silničního obrubníku betomvého 1 1 
99 K 916131213 stojatého s boční operou do lože z betonu 

prostého 

m 193,240 274,07 52 961,29 

1 

141*2*0,78*6*0,78*30*16 193,240 

100 M 592174650 
obrubník betonový siinični Standard 100x15x25 

cm 
fius f 42,410 85,62 12 193.14 

141*1,01 142,410 

101 M 592174700 
obrubník beíonový silniční vnéjit oblý R 0,5 

Standard 78x15x25 cm 
kus 6,060 232,43 1408.53 

6*1,01 6,060 

1 
102 M 592174710 

obrubník beíonový silniční vnější oblý R 1,0 

Standard 78x15x25 cm 
kus 2,020 233.13 470,92 

2*1,01 2,020 

103 M 592174950 
obrubník betonový silniční nájezdový ABO 012-

19 100x15x15 cm 
kus 30.300 77.48 2 347.64 

30-1,01 30,300 

104 

1 

M 

1 

592174690 
obrubník betonový silniční přechodový L * P 

Standard 100x15x15-25 cm 
kus 16.160 234,65 3 791.94 

16*1,01 16,160 

105 

— — 

K 916241113 
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého 
m 29,000 620,02 17 980,58 

106 M 583804340 
obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r*4,5 

m 0P3 25x20 
m 29,290 2 342.41 68 609, Í 9 

29*1,01 29,290 

107 K 916331112 
Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou 
m 170,000 142,41 24 209,70 

108 M 592173040 
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 

50x5x20 cm 
kus 343,400 20,05 6 885.17 

170*2*1,01 343,400 

109 

_ - U 

K 

_ 1 

916991121 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého 
m3 24,536 1 725,07 AI 326,32 

0,055*64*0,045*193,24*0,025*191*0,055*29*0,0 

35*170 
24,536 
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1 PČ T y p Kód Popis MJ Množství J . c e n a [CZK] C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

l í c 
1 
1̂  

1 
K 919732211 

[styčná spára napojeni nového živičného 

.povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm 

's prořezáním 

r 
40,00C 77,55 3 102,00 

111 i ^ 919735113 
ř e z a n í stávajícího živičného krytu hl do 150 

mm 
{ 40,00C i 32.75 1 310,00 

1112 

i 
K 

1 

|990954100 

Založení chrániček PE d l I O - dodání a osazení -

vč. zemních a ostatních prací k rádnému 

1 provedeni 
m 31,000 549,90 17 046,90 

31 31,000 

113 K 990954101 

Uložení kabelů (02, ČE2, popř. VO) do dělených 

chrániček d l 10 chrániček dle pokynů je j ich 

správců - bude řešeno v rámci stavby dle 

^ skutečnosti 

m 31,000 58,56 1 815,36, 

31 31,000 

997 - P ř e s u n s u t ě 190615,10 

| l 1 4 

1 

K 997221551 
[Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

:do 1 km t 848,900 3,28 2 784,39 

r • 
95,48*753,42 848,900 

1 

|115 K 997221559 
'příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů 
t 13 582,400 3,28 

• ) 
44 550,27 

848,9*16 13 582,400 

116 K 

_ j 

997221561 
1 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

do 1 km t 1 066,025 3,28 3 496,56' 

521,82*47,74*422,175*69,29*5 1 066,025 

117 K 997221569 
Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z 

kusových materiálů 
t 17 056,400 2,05 34 965,62 

1066,025*16 17 056,400 

1118 997221571 Vodorovná doprava vytxjuraných hmot do 1 km 21,950 7,81 171,431 

21,95 21,950 

119 K 997221579 
Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 1 

vybouraných hmot ' t 1 87,800 7 , 8 1 1 685,72 

21,95*4 87,800 

120 K 997221122 [uložení betonových svodidel v areálu firmy A V E ^ t 21.950 235,18' 5 162,20 

121 

1 i 
K 

1 
997221815 

Poplatek za uložení betonového odpadu na ' 

skládce (skládkovně) ^ 
t j 496,465 58,56^ 29 072,99 

1 422.175*69,29*5 496,465 

122Í K 
1 
Í97221845 

Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 1 

povrchů na skládce (skládkovně) t 1 569,560! 35,14 20 014,34 

521.82*47,74 569,560 

1 I 2 3 I K 997221855 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovně) | . ! 848,900! 

1 

1 
58,56! 49 711,58' 

95,48*753,42 848,900 

9« Í8 - P ř e s u n h m o t 1 259,24 

124 K < 98225111 
r i c i u i i i i iNu i \iui.emfv H o m u n i K a c e 5 Rryiem T 

Z kamene, monolitickým betonovým nebo 

ý iv í řnvm 1 

t 

1 

230,2091 

1 

5,47 1 259,24 

V P - Vícepráce 0,00 
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S t a v b a : 

Objekt: 

J K S O : 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Měs to Kolín 

Z h o t o v i t e l : 

S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Z p r a c o v a t e l : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

P o z n á m k a : 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavební úpravy o k r u ž n í k ř i ž o v a t k y v u l . Masarykova / u l . Bezručova , Kolín 

2 - Veřejné osvětlení 

3. část u l . M a s a r y k o v a / u l . Bezručova 

C C - C 2 : 

D a t u m : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

396 661,85 
0,00 

Cena bez DPH 396 661,85 

DPH základní 

snížená 

21,00* ze 

15,00% ze 

396 661.85 

0,00 

83 298,99 

0,00 

Cena s DPH v CZK 479 960.84 

i — —^ — .—. . 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
_ 
Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Bezručova, Kolín 

Objekt: 2 - Veřejné osvětlení 

Místo: 3. část ul. Masarykova / ul. Bezručova Datum: 11.09.2017 

Objednatel: Město Kolín Projektant: Ing. Ondřej Pavelka 

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka 

Kód - Popis Cena celkem [CZJCJ 

1) Náklady z rozpočtu 396 661,85 

H S V - Práce a dodávky H S V 4 0 6 4 3 , 4 1 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 514,49 

997- Přesun sutě 13 038,76 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 090,16 

M - Práce a dodávky M 3 4 9 5 6 5 , 1 0 

21-M- Elektromontáže 284 865,47 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 699,63 

V R N - Vedlejší rozpoč tové náklady 6 4 5 3 , 3 4 

VRN4 - Inženýrská činnost 6 453,34 

2 ) Ostatní náklady 0 , 0 0 

Zařízeni staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Jiné VRN 0,00 

Kompletační činnost 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2 ) 396 6 6 1 , 8 5 
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stavba: 

Objekt: 

M í s t o : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

ROZPOČET 

Stavebn í ú p r a v y okružn í k ř i ž o v a t k y v u l . Masarykova / u l . Bez ručova , Kolín 

2 - Veřejné osvětlení 

3. část u l . Masarykova / u l . Bezručova D a t u m : 

Město Kolín 

S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

Z p r a c o v a t e l : 

11.09.2017 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

j P Č T y p Kód Pop is MJ Množstv í J.cena [ C Z K ] C e n a celkem [ C Z K ] 

Náklady z rozpočtu 
396 661,85 

HSV - Práce a dodávky HSV 40 643,41 

- O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e , b o u r á n í 10 514,49 
1 i K 961044111 j Bourání základů z betonu prostého m3 7,000 1 502,07 10 514,49| 

3*4 7,000 

997 - P ř e s u n s u t ě 13 038,76 

2 1 K 

1-

997013501 Odvoz suti a vytxHjraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 14,000 141.31 1 978,34 

1 
I 

3 K 
Příplatek k odvozu sutí a vytwuraných hmot na 

skladku ZKD 1 km pres 1 km 
224,000 11,13 2 493,12 

16M4 224,000 

4 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (sktádkovné) 
t 14,000 611,95 8 567,30 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
r 

55 
1 

K HZS2131 
Hodinová zúčtovací sazba zámečník - D*M 

zařízení na stožárech VO 
' hod 1 8,000 445,06 1 3 560,48 

1 56 1 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 1 8,000 467,31 3 738,48 

57 
1 1 ^ 

HZS4122 Montážní plošina 1 hod 1 16,000 611,95 1 9 791,20 

M -

2 

Práce a dodávky M 349 5 6 5 , 1 0 

1-M- Etektromontáže 284 865,47 

9 K 210100096 

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojeni průřezu žíly do 

2,5mm2 
kus 84,000 22,25 1 869,00^ 

10 K 210100101 

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetné zapojení průřezu žily do 

16 mm2 

kus 126,000 22,25 2 803,50 

11 K 210101234 

Propojení kabelů celoplastovych spojkou do 1 

kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žily do 

4x25až35 mm2 

kus 8,000 611,95 

— • 1 

4 895,60 

12 2f0001 Kabelová spojka do 25 mm ks 8,000 229.20 
• 1 

1 833,60 

13 K 210204011 
Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m 
kus 14,000 1 390,81 19471,34' 

14 M 2T0002 S í o i d r U Z N S T59 / r33 / í í 4 ks 6,000 8 792,12 52 752,72] 

71 M 210003 SíožcírPf i6- 133/108/76 Zn ks 4,000 5 774,63 23 098,52 

5 K 741373002 
Montáž svítidlo výtwjkové průmyslové stropní na 

výložník 
kus 14,000 344,92 4 828,88 

6 
r i 

741001 
SwřBío LED~J2 t f D / 300 myl 7 JJ03 / NW / 52 

__ 
ks 6,000 

1 
8 002,14 48 012,84 

70 /^ 741002 
Svítidlo Ampera MIDI Zebra / 48 LED / SOOmA / 

5145 / CW / 55W 
ks 4,000 13 456,33 53 825,32 

7 M 74*003 Držák vertikální svítidla ks fO,000 297.08 2 970,80 

8 K 741373002D 
demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

na výložník ^ 
kus 7,000 166,90 1 168,30 
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PČ T y p Kód Popis MJ Množstv í J.cena [CZK] Cena c e l k e m [CZK] 

15 K 2102O4O11D 
Demontáž stožárů osvětleni ocelových 

samostatně stojících délky do 12 m 
kus 7,000 1 390,81 9 735,67 

16 K 2102O41OOD 
Demontáž výlozniků osvětlení jednoramenných 

nástěnných hmotnosti do 35 kg 
kus 7,000 166,90 1 168,30 

17 K 210204103 
Montáž výtožníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg 
kus 14,000 467,31 6 542,34! 

18 M 210004 Výtoínik UZD 1 • 1500 ks 6,000 1 134.90 6 809,40 

72 M 210005 
j 

-

Výtoínik PDB I -2000/89 ks 4,000 1484,27 5 937,081 
1 

19 K 

1 

210204201 
Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětleni 1 

okruh 
kus 14,000 422,81 5 919,341 

20 M 210006 Stožárová svorkovnice 10.000 467.31 4 673 . f0 ' 

21 K 210220022 

Montáž uzemřiovacího vedeni vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě 

m 70,000 31,15 2 180,50 

22 M 354410730 drdí průměr 10 mm FeZn m 70,000 25,59 1 791,30 

23 K 
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 

^ ^ 0 " ° 3 0 1 2 šrouby kus 28,000 27,82 

. 

778,96 

67 M 354418850 svorka spojovací SS pro (ono D8-10 mm kus 14,000 /0 ,0f 140,14 

24 M 354418950 
svorka připojovací SPI k připojeni kovových 

části 
kus Í4 .000 Í5,5S 218.12 

25 K 

jzkoušKy a prohlídky el rozvodů a zařízeni 

210280001 celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 

,000 Kč 

kus 

1 

1,000 5 006,90 5 006,90 

65 K 210810014 

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volně 

m 70,000 22,25 1 557,50 

66 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 70,000 Í47,9a ÍO 358.60 

64 K 210810045 

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevné 

m 140,000 20,03 2 804,20 

29 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 140,000 12,24 f 713,60 

46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích 64 699,63 

30 K 460010024 
Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru 
kpl 1,000 1 502,07 1 502,07 

31 K 460010025 
Vytyčeni trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru 
kpí 

1 
1,000: 5 563.22 5 563,22 

32 K 460050013 

Hloubeni nezapažených jam pro stožáry 

jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

hornině tr 3 

kus 14,000 500,69 7 009,66 

33 K 4600S0012 
Základové konstrukce z monolitického betonu C 

8/10 bez bednění 
m3 7,000 2 781,61 19 471,27 

34 K 460080202 
Zřízení zabudovaného bednění základových 

konstrukci • pouzdro PVC 
ni2 14,000 133,52 1 869,28 

35 M 286112510 
trubka KGEM s hrdlem 3O0X7,7X1M 

SN4K0EX,PVC 
kus 14,000 567,45 7 944.30 

, 37 K 460150153 

niouoeni Kaoeiovycn zapazenycn i 

rwzapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 c m , v 

hnrninp tr \ 

m 70,000 122,39 8 567,30 

\— 

39 K 460421101 
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm 
m 70,000 31,15 2 180,50 

40 K 460470011 
Provizorni zajištění kabelů ve výkopech při 

je j ich křížení 
KUS 

i 

20,000 11,13 222,60 

41 K 460470012 
1 

^Provizorní zajištění kabelu ve výkopech pří 

je j ich souběhu 
m 15,000 11,13 166,95 

42 K 
-

460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m 70,000 6,01 420,70 

43 K 460510054 
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm 
m 70,000 22,25 1 557,50 

44 M 3457/3530 
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE*LDPE KF 09075 
m 70,000 26,70 1 869,00 

48 K 460560153 

i 

Zásyp rýh ručně Šířky 35 c m . hloubky 70 c m , 2 

horniny třidy 3 
m 70,000 41,17 1 881,90 
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PČ T y p Kód Popis AAJ Mncžstv f J . c e n a [ C Z K ] C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

50 K 460600023 
>fc<proiiT>é prcmistěni horniny jakékoliv třídy do 

lOOOm 
m3 4.500 

1 
96,80 1 435,60 

51 

1 

K 460600031 
Pnptatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m 
m3 72,000 11,13 801,36 

! 
16*4,5 72,000 

52 K 4606300BS Položení dmu včetně zaliti vodou na rovině 
1 

in2 35,000 16,69 584,15 
j 

35 35,000 

54 K 460001 Poptatek za skládku - zeminy m3 4,500 367,17 1 652,27 
1 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

V R H 4 - I n ž e n ý r s k á č i n n o s t 

6 4 5 3 , 3 4 

6 453,34 

58 K 041002000 j Dozory M 1,000 445,06 445,06 

59 K 043002000 Zkoušky a ostatní měřeni kp( 1,000 445,06 445,06' 

60 K 044002000 
• ř 

Revize M 1,000 5 006,90 5 006,90 

61 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpi 1.000 
. J 

556,32 556,32 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO; 
Miste: 

Objednatel: 

Město Kolín 

Zhotovitel; 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

Ing. Ondřej Pavelka 

Zpracovatel: 

Ing. Ondřej Pavelka 

P o z n á m k a : 

Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Masarykova / ul. Bezručova, Kolín 

3 - Terénní úpravy 

3. Část ul. Masarykova / ul. Bezručova 
CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.09.2017 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 148 150,10 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 148 150.10 

DPH základní 21,00% ze 148 150,10 31 111,52 

snížená 15.00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH V CZK 179 261,62, 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

S t a v b a : 

Objekt: 

Mís to : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

Stavební úpravy okružn í k ř i žova tky v u l . Masarykova / u l . Bezručova , Kolín 

3 - Terénní úpravy 

3. Část u l . Masarykova / u l . Bezručova Da tum: 

Město Kolín P r o j e k t a n t : 

5TRABAG a . s . Z p r a c o v a t e l : 

11 .09 .2017 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 
Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Kód - Popis C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

1) Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

1 - Zemní práce 

148 150,10 

1 4 8 1 5 0 , 1 0 

148 150,10 

2) Ostatní náklady 

Zanzení staveniště 

Projektové práce 

Úzennni vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

148 150,10 
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S t a v b a : 

Objekt; 

ROZPOČET 

Stavebn í úpravy okružn í k ř i žova tky v u l . Masarykova / u l . Bez ručova , Kolín 

3 - Terénní úpravy 

3. část u l . Masarykova / u l . Bezručova D a t u m : 

Město Kolín 

S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

Z p r a c o v a t e l : 

11.09.2017 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

PČ T y p Kód 

Náklady z rozpočtu 

H S V - Práce a dodávky H S V 

Popis MJ Množstv í J . c e n a [CZK] C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

148 150,10 

1 4 8 1 5 0 , 1 0 

1 - Zemní práce 148 1 5 0 , 1 0 

1 

L 

K 181301113 
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl pres 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
m2 502,000 25,77 12 936,54 

502 502,000 

2 M 599584111 
dodání zeminy vhodné pro terénní úpravy 

(ornke) 
m3 100,400 644,16 64 673.66 

502*0,2 100,400 

3 K 181411131 
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
m2 502,000 23,42 11 756,84 

502 502,000 

« 005724100 
1 • ' 
osivo sfTiís ífovnf parková 25,100 111,26 2 792,63 

502/20 25,100 

5 K 183101114 
Hloubení jamek bez výmény pudy zeminy tr 1 až 

4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 
kus 360,000 17,57 6 325,20 

6 K 184102411 
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se 

zalitím ve svahu do 1:2 
kus 360.000 23,42 8 431,20 

41 M 184003 Anemone - sasanka, sytvestris ks 10,000 35,14 351,40 

10 M 184004 Anemone • sasanka, hupehensis Vraecox' ks 20,000 35, M 702,80 

11 M 184005 Aster - hvězdnice, obtonsifolius ks 15,000 35, f 4 527, ro 

12 M 184006 
Artemisia - pelyněk, stelleriana (foujftton 

Sříver' 
ks 10,000 35, Í 4 351,40 

14 M 184008 Berjenia • bodyl, cordifolia Wintesluť ks 20.000 35,14 702,80 

15 M 184009 Catamasrostis třtina, acutiflora Overdam' ks 6.000 35, Í 4 210,84 

16 M 184010 
Coreopsis - krásnoocko, verticiltata 

Grandiflora' 
ks 20,000 35,14 702,80 

17 M 184011 Festuca - kostřava, amethystima ks 15.000 35,14 527,10 

18 M 184012 Festuca- kostřava. scoparia($aatieri) ks 15,000 35.14 527.10 

19 M 184013 Gaura - svicnik. Undheimeri ks 6.000 35,14 210.84 

20 M 184014 Ceranium - kakost, Jobnsoďs Blue' ks 25,000 35,14 878,50 

21 M 184015 Geranium • kakost, macrorrh/zum Bevan' ks 25,000 35,14 878.50 

23 M 184017 Hemerocallií denivka, 'Stella de Oro' ks 15,000 35,14 527,10 

24 M 18401S Metica - strdivka, altissima Atropurpurea' ks 20.000 35,14 702,80 

26 M 184020 
Lavandula - levarydule, mtermědía x 

Edelweiss 
ks 20,000 35,14 702,80 

27 M 184021 Penstemon - dračík, mexicaílí (x) Red Rocks' ks 6,000 35,14 210.84 

28 M 184022 Phlomis - sápa. russeliarta ks 6.000 35.14 210,84 

1 
29 M 184023 Phtomis - sápa. tuberosa ks 6.000 35,14 210.84 

30 

1 

M 

1 

184024 
Putsatilla • koniklec, vutgaris Pinwheel Dark 

Red Shadeť 
ks 15,000 35,14 527.10 
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[ p Č T y p Kód Popis MJ Množstv í J . c e n a [CZK] Cena celkem [CZK] 

31 M I84025 
Rudbeckta - třapatka, fulgida var.sullívwitií 

Goldsturm' 

T 

ks 20,000 35, ř4 702,80 

32 M 184026 
Salvia - šalvěj, lavandulifoliafofficinalís 

vor. lavandulifoíia) 
ks 20,000 35, f4 702,80 

33 M 184027 Satvia - šalvěj, officinalís f.albíflora ks ff.OOO 35, f 4 527, ÍO 

34 M 184028 
Sedům - rozchodnik, tetephium 

'Hebstfreude'(Autumn Joy) 
ks 15,000 35, f4 527. ÍO 

42 M 184029 Panicům - proso, virgatum 'KUlsenmoor' ks f5,000 35, Í 4 527, fO 

35 K 184911172 
h^lčováni záhonů drtí 4 /8 tl. vrstvy do 0,1 m ve 

svahu do 1:2 
m2 58,000 76,13 4 415,54 

36 M 583438170 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 třída MN t ř4,500 878,40 12 736,80 

37 K 184911312 Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2 m2 58,000 35,14 2 038,12 

38 M 693 U 0 0 Í 9 Seotextilíe mulčovací 50 g/m2 m2 58,000 46,85 2 7f 7,30 

39 K 185851121 

-

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m 
m3 3,000 1 756,81 5 270,43 

40 K 185851129 
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m 
m3 12,000 117,12 1 405,44 

V P - Vícepráce 0 , 0 0 
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S t a v b a : 

Objekt: 

J K S O : 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Město Kolín 

Z h o t o v i t e l : 

S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Z p r a c o v a t e l : 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

P o z n á m k a : 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

s tavebn í úpravy okružn í k ř i ž o v a t k y v u l . Masarykova / u l . Bezručova , Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

3. část u l . Masarykova / u l . Bezručova 

C C - C Z : 

D a t u m : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 

608 38 744 

CZ 60838744 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

183 059,38 
0,00 

183 059,38 

DPH základní 

snížená 

21,00X ze 

15,00% ze 

183 059,38 

0,00 

38 442,47 

0,00 

[cena s DPH V CZK 221 501,85 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

1 

Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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S t a v b a : 

Objekt: 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Zho tov i te l : 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavebn í úpravy okružn í k ř i žova tky v ut. Masarykova / u l . Bezručova. Koiín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

3. část u l . Masarykova / u l . Bezručova 

Měs to Kolín 

S T R A B A G a . s . 

Da tum: 

P r o j e k t a n t : 

Z p r a c o v a t e l : 

11 .09 .2017 

ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

OST - VRN 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

183 059,38 

183 059,38 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vtivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

183 059,38 
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ROZPOČET 

S t a v b a : 

Objekt: 

Místo: 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

S tavební úpravy okružn í k ř i žova tky v u l . Masarykova / ul. Bezručova , Kolín 

4 - Vedlejší rozpočtové náklady 

3. část u l . Masarykova / u l . Bezručova 

Měs to Kolín 

S T R A B A G a .5 . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 

Z p r a c o v a t e l : 

1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

Ing. O n d ř e j P a v e l k a 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

OST - VRN 

Popis AU Množstv í J . c e n a [CZK] C e n a c e l k e m [CZK] 

VP - Vícepráce 

183 059,38 

1 
1 

K 99911 Vytyčení inženýrských síti M 1,000 ' 4 684,82 4 684,82 

2 K 99921 
Přechodné dopravní opatření - DIO během 

výstavby kpl 1,000 77 885,14 77 885,14 

3 K 99922 Náklady na dočasné zábory ploch kpl 1,000 5 856,03 5 856,03 

4 K 99931 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 198,44 
_ . . 

8 198,44 

5 K 99935 
Kamerové zkoušky stávající kanalizace - dle 

pokynů Vodos Kolín s.r .o. kpl 1,000 1 756,81 1756,81 

6 K 99941 Geodetické práce - před zahájením stavby kpl 
1 

1,000 8 198,44 8 198,44 

7 K 99942 
1 • . _ 

Geodetické práce - v průběhu stňvby kpt ' 1,000 29 280,13 29 280,13 

8 K 99943 

Geodetické práce • po dokončeni • geodetická 

dokumentace skutečného provedeni, geodetické kpl 1,000 

zaměření 
5 856,03 5 856.03 

K 99951 Zkoušky hutnění plárw - statická zkouška kpl 1,000 11 712,05 11 712,05 

10 K 

1 

99961 
Zajištěni všech zkoušek a dokladů k řádnému 

předání stavby kpl 1,000 25 180,91 25 180,91 

11 K 1 99971 
"otodokumentace vč. zprávy o průběhu 

prováděni dtla ^ kpl { 
1 

I.OOOj 2 108,17 Z 108,17' 

K 99981 Dokumentace skutečného provedení díla k p l j 1,000 2 342 ,411 2 342,41 

0,00 
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