
SMLOUVA O DÍLO

^O^R^uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znéní

pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1213/2017

č. smlouvy zhotovitele:

č. stavby zhotovitele: II 1 II II III
Y KOL ^00 QWWT

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

I. Smluvní strany

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IVlgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města.

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aU P

Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka ORR

00235440

Česká spořitelna a s.. Kolín

3661832/0800

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

C 219333 vedená u Městského soudu v Praze

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem

Michalem Vašinou, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

Ing. Pavel Kabát, jednatel

Michal Vašina, jednatel

Ing, Pavel Kabát, jednatel

Michal Vašina. jednatel

02442914

CZ02442914

321 770 340

gbv82vj

Komerční banka, as .

107-6627500217/0100

II. Protilášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněně k podpisu smlouvy) prohlašuji, že jsou oprávněny

v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany

podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této

smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejno u zakázku malého

rozsahu na stavební práce v souladu sustanovením zákona č. 134/2016 Sb., oveřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce ulice Bachmačská-

kanalizace, komunikace, VO" v souladu se zadávac í dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel e dílo spočívající v dodání

stavby -stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy vtermínech uvedených v článku

//



v . této s m l o u v y a závazek o b j e d n a t e l e z a p l a t i t z h o t o v i t e l i z a p rovedené dílo c e n u u v e d e n o u 

v č lánku V I . této s m l o u v y . 

IV. R o z s a h provedení díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Rekonstrukce ul ice 

Bachmačská-kana l i zace , k o m u n i k a c e , VO" v r o z s a h u a p lném s o u l a d u s real izační 

dokumentac í s t a v b y a výkazem výměr a p o d l e cenové nabídky z h o t o v i t e l e a cenového s o u p i s u 

s tavebních prací z e d n e 0 4 . 1 0 . 2 0 1 7 , který j e nedí lnou součástí této s m l o u v y . 

2 . V rámci t o h o t o o b j e k t u d o j d e k rekonstrukcí stávajícího ul ičního p r o f i l u u l i c e Bachmačská v úseku 

m e z i u l . Míru a V Z ídkách , U l i c e j e v současnost i umístěna v zóně 3 0 . V rámci r e k o n s t r u k c e b u d e 

zachován uliční p r o f i l . Ce lková dé lka k o m u n i k a c e j e 1 6 0 m . V o z o v k a b u d e p r o v e d e n a 

z asfa l tového k r y t u a chodníky z betonové dlažby. Odvodnění b u d e za j iš těno p o m o c i nových 

ul ičních vpust í , k teré b u d o u zaústěny d o stávající k a n a l i z a c e . V rámci r e k o n s t r u k c e k o m u n i k a c e je 

navržena r e k o n s t r u k c e stávající jednotné k a n a l i z a c e . R e k o n s t r u k c e j e řešena v ý m ě n o u potrubí v e 

stávající t r a s e , v rámci r e k o n s t r u k c e b u d o u n a k a n a l i z a c i dop lněny revizní šachty. Délka 

rekonst ruovaného úseku j e 1 6 5 m . Veře jné osvět lení b u d e j ednos t ranné s e sadovými 

osvět lovacími stožáry. Součást í pro jektové d o k u m e n t a c e j s o u sadové úpravy. 

3 . Dí lem s e rozumí dále; 

• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky s tanovené p r o j e k t o v o u dokumentac í , 

• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky s tavebního povolení , 

• zřízení a odst ranění zař ízení staveniště, 

• zaj ištění a provedení všech opatření organ izačního a s tavebné techno log ického c h a r a k t e r u 

k řádnému provedení díla, 

• zaj ištění veškerých prací a dodávek souvisej ících s bezpečnos tn ími opat řeními n a o c h r a n u lidí 

a m a j e t k u , 

• zaj ištěni bezpečnost i práce a o c h r a n y ž ivotního prostředí, 

• účast n a prav ide lných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 

• z h o t o v i t e l z a j i s t i o d v o z odpadů , včetně d o k l a d u z a l i k v i d a c i , 

• z h o t o v i t e l zajistí d o k u m e n t a c i sku tečného provedení v podobě t iš těné v počtu 3 p a r e a 

1 v podobě digitální n a C D / D V D , 

• z h o t o v i t e l předá všechny pot řebné d o k l a d y (prohlášení o shodé, p r o t o k o l y a záznamy o všech 

pot řebných zkouškách , d o k l a d y o použi tých mater iá lech, d o k l a d y o l i k v i d a c i o d p a d u ) . 

4 . Sp lněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vykl izení, uvedení všech 

povrchů do tčených s t a v b o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky , ze leň , a p o d , ) , ods t raněn i 

všech př ípadných v a d a nedodě lků , 

V. Doba plnění 

1 , Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto te rmínech : 

• termín zahájení s tavebních prací - d o 5 pracovních dnů o d předání a převzetí 

s taveniště 

- předpoklad zahájení - na v ý z v u investora 

• te rmín dokončen í a předání dí la - p ředpok lad nejpozděj i do 30.11.2017 

2 , Dodržení s h o r a uvedených te rmínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 

a porušení těchto te rmínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e čí, V I I I , této 

s m l o u v y . 

3 , V případě nepř ízn ivých k l imat ických podmínek neumožňuj íc ích dodržení techno log ického 

p o s t u p u prací n e b o p řekážek bránících v provádění díla b u d e te rmín dokončení s t a v b y p o s u n u t 

o nezbytné n u t n o u d o b u , p ř ípadně b u d e d o h o d n u t nový te rmín dokončen i díla. 

VI. C e n a díla 

1 , Smluvní s t r a n y s jednávaj í c e n u z a stavební dí lo v ce lkové výš i : 



C e n a bez D P H 4 175 755,89 Kč 

DPH s t a n o v e n a dle aktuální výše 21 % 876 908,74 Kč 

c e n a c e l k e m včetně D P H 5 052 664,62 Kč 

2 . D P H b u d e úč tována d l e § 9 2 e . zákon č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . v e zněn i pozdějš ích předpisů v režimu 

přenesené daňové p o v i n n o s t i . 

3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 

uvedený v č lánku I V , této s m l o u v y , c e n a s e př iměřené zvýš i p o d l e r o z s a h u oceněných v iceprací 

p ísemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e fo rmě d o d a t k u k této smlouvě či samosta tným 

smluvn ím v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení z m ě n b u d e použi to jedno tkových c e n uvedených 

v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e , 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že s jednaná c e n a díla j e konečná a nepfekroč i te lná a o b s a h u j e veškeré 

náklady ( m i m o v l a s t n i dí lo i ze jména náklady n a zařízení s taveniště a j e h o p r o v o z , vytyčení 

podzemních sít i , z h o t o v e n i s taveništních pi^ípojek. p o p l a t k y z a spo t řebované e n e r g i e a v o d u p o 

d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů , p o p l a t k y z a sk ládky, střežení staveniště, úklid 

staveniště a j e h o nejb l ižšího okolí v př ípadě j e h o znečištění r e a l i z a c i dí la. př ípadné p o p l a t k y z a 

zábory veře jných p l o c h , dopravní značení p o d o b u r e a l i z a c e díla a z i s k z h o t o v i t e l e ) nutné k řádné 

r e a l i z a c i dí la v r o z s a h u d l e čl . I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň z př idané h o d n o t y 

a očekávaný vývo j c e n k d a t u předání dí la. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i úč továny jedenkrát v měsíc i n a 

zák ladě vzá jemně odsouh laseného z j išťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u p rovedených prací a dodávek. 

T e n t o z j išťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . d n i př ís lušného ka lendářn ího měsíce . 

Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré p rovedené úkony n a nedokončeném 

předmětu dí la, a t o i čás tečně, včetně prokazate lných nák ladu up la tněných n a plnění dí la 

s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí z j išťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 

d a t a doručen i . S o u p i s p rovedených prací a dodávek b u d e součástí f a k t u r y , 

2 . Oprávněně vys tavená f a k t u r a musí o b s a h o v a t náležitosti daňového d o k l a d u včetně těchto 

účastníky s jednaných údajů: 

a ) údaje z h o t o v i t e l e , obchodn í jméno , sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení , registrační číslo 

v obchodn ím rejstř íku (číslo v ložky, oddíl) a údaj osvědčení o r e g i s t r a c i k D P H . 

b ) číslo s m l o u v y , 

c ) číslo a název s t a v b y , č ís lo a název e t a p y , 

d ) p ředmět dí la, 

e) číslo f a k t u r y , 

f ) f a k t u r o v a n o u částku, 

g ) d a t u m zdan i te lného plnění z a f a k t u r o v a n o u částku, 

h ) razítko a p o d p i s op rávněné o s o b y stvrzující oprávněnost , formální a věcnou správnost f a k t u r y , 

3 . Smluvní s t r a n y vzá jemně d o h o d l y lhůtu s p l a t n o s t i jednot l ivých f a k t u r , a t o 30 dní o d doručení 

o b j e d n a t e l i . F a k t u r a b u d e předána v e d v o u vyhotoveních. F a k t u r y b u d o u zasí lány n a a d r e s u 

o b j e d n a t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n účtovat D P H v zákonem s tanovené výši p latné v d e n uskutečnění 

zdani te lného p lněn i , 

5 . Jestl iže f a k t u r a n e b u d e o b s a h o v a t dohodnu té či z á k o n e m vymezené náleži tost i (př ípadně b u d e 

o b s a h o v a t chybné údaje) , j e o b j e d n a t e l op rávněn t a k o v o u f a k t u r u doporučené či osobně 

(prostřednictvím zaměs tnance o b j e d n a t e l e ) vrátit z h o t o v i t e l i . F a k t u r a musí být v rácena d o d a t a 

její s p l a t n o s t i . P o t o m t o v rácen i j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y s t a v i t n o v o u f a k t u r u s e správnými 

náleži tostmi. D o d o b y , než j e v y s t a v e n a nová f a k t u r a s n o v o u lhůtou s p l a t n o s t i , není o b j e d n a t e l 

v p r o d l e n i s p l a c e n í m přís lušné f a k t u r y . S p l a t n o s t nové vys tavené f a k t u r y j e 2 1 dnů o d je j ího 

doručeni o b j e d n a t e l i , 

6 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n . k d y b y l a fak turovaná čás tka př ipsána n a účet 

z h o t o v i t e l e . 

7 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zá lohy. 

8 . S t a n e - l i s e z h o t o v i t e l nespo leh l ivým plátcem v e s m y s l u § 1 0 6 a zákona č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , o d a n i 

z př idané h o d n o t y , v e znění pozdějš ích předpisů (zákon o D P H ) , j e p o v i n e n neprod leně o t o m t o 

i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e , 

9 . B u d e - l i z h o t o v i t e l k e d n i poskytnutí zdani te lného plnění v e d e n j a k o nespolehl ivý plátce v e s m y s l u 

§ 1 0 6 zákona o D P H , j e o b j e d n a t e l op rávněn část c e n y odpovídaj íc í d a n i z př idané h o d n o t y 

u h r a d i t p ř ímo n a účet správce dané v s o u l a d u s § 1 0 9 a zákona o D P H , O t u t o část b u d e n a 



zák ladě smluvní vůle účastníků snížena c e n a díla a z h o t o v i t e l obdrží p o u z e c e n u díla (části díla) 

b e z D P H . 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestl iže o b j e d n a t e l neuhradí n a zák ladě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v te rmínu s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 

n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z d lužné 

částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . Jestl iže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e fádně a včas dí lo uvedené v čl. I V . této s m l o u v y v termínu 

uvedeném v čl. V , této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % 

z ce lkové c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání i^ádně zho toveného díla 

o b j e d n a t e l i . 

3 - Z a nesp lněn i te rmínu odst raněn i záručních v a d a nedodělků p o d l e č lánku X . této s m l o u v y o dílo 

má o b j e d n a t e l právo požadova t p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 

kalendái^ni d e n prodlení , 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 ka lendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování . 

5 . Náhrada škody a ods toupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí us tanoveními občanského zákoníku . 

Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 

vznik lé z porušení p o v i n n o s t i , k e k terému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 

převyšuj íc ím t u t o smluvní p o k u t u . 

IX. Předání a převzetí díla 

1 . Před zahá jen ím díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání s taveniště a za ložen 

stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u p ísemného záp isu d o p r o t o k o l u o předáni 

a převzetí s taveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozděj i při 

předáni s taveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vy jádřen i o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 

že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými s í těmi , n e s e z a j e j i c h p ř ípadné poškozen i 

p l n o u odpovědnos t o b j e d n a t e l . Převzet ím staveniště k p r o v e d e n i díla n e s e z h o t o v i t e l 

odpovědnos t z a škody n a p rovedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení s tavebních prací vést s tavební deník. D o stavebního 

deníku b u d o u zap isovány všechny skutečnost i rozhodné p r o plnění s m l o u v y , ze jména údaje 

o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k p rováděn i prací o d nabídky 

a údaje o k l imat ických podmínkách . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h s tavebního deníku 

a k záp isům př ipojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést s tavební deník končí d n e m převzetí díla 

o b j e d n a t e l e m . P o dokončen i s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i or iginál s tavebního deníku p o d l e 

ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územn ím p lánován i a s tavebním řádu 

{stavební zákon) , v e znění pozdějš ích předpisů, který b u d e součástí p ředávaných dok ladů. 

4 . Jestl iže j e d n a s t r a n a smluvn ího v z t a h u nesouhlasí s p rovedeným záp i sem d o s tavebního deníku, 

připojí svůj komentář d o s tavebního deníku nejpozděj i d o 3 následuj íc ích dní. P o k u d n e d o j d e ke 

vzá jemné dohodě, b u d e př izván nezávis lý odborník k posouzení p rob lému. P o t u t o d o b u b u d e 

s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u b u d e prod loužen termín dokončení díla. 

5 . O b j e d n a t e l je op rávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y p rováděných 

prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v p lném r o z s a h u umožni t 

a p o s k y t n o u t m u z a t ímto úče lem potřebnou součinnost- O výs ledku k o n t r o l y b u d e sepsán 

p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y z j iš těné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y te rmíny j e j i c h odst ranění . 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části d i l a , která má být z a k r y t a , v y z v a t 

o b j e d n a t e l e záp isem v e s tavebn ím deníku n e b o zas lán ím p r o k a z a t e l n o u f o r m o u p ísemné, 

popř ípadě e-mai lové výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , ne jpozděj i však 3 pracovní d n y p ředem, 

k prohl ídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohl ídce nedostaví , s e 

zakryt ím prací souhlasí . V př ípadě doda tečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 

m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí k o n s t r u k c i . P o k u d s e však zjistí, že práce 

n e b y l y řádné p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spo jené s odkry t ím, o p r a v o u chybného s t a v u 

a nás ledným zakry t ím z h o t o v i t e L 

7 . Z h o t o v i t e l neodpov ídá z a v a d y vznik lé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užíváni k o m u n i k a c e n a d míru 

o b v y k l o u a zároveň nezpůsobi lou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 

neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzn ik lé v l i v e m v a d podk ladních v r s t e v , k teré n e b y l y z h o t o v i t e l e m 

prováděny. Z h o t o v i t e l před real izací díla odborně posoudí , z d a podkladní v r s t v y n e v y k a z u j i 
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z jevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i p ředmětného díla d l e této s m l o u v y . 

V př ípadě zj ištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkret izované n e d o s t a t k y 

o b j e d n a t e l e p ísemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m př ípadné z j iš těné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 

bránící řádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samosta tným 

smluvním u jednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u . 

O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 

který o b s a h u j e zhodnocen í k v a l i t y p rovedených prací, s o u p i s z j iš těných v a d a nedodě lků , d o h o d u 

o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění , jakož to i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 

dodávku pře j ímá. 

O b j e d n a t e l j e oprávněn odmí tnou t převzetí p ředmětu plnění p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 

neumožňuj í p rovozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e z a 

to, že s pře j ímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dí lo u h r a d i t v p lném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 

a nedodělků b u d e s jednán termín p r o j e j i c h odstranění . N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřetel 

a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Zá ruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny s tavební práce, po tažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční dobu 

60 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zho toveného s tavebního dí la j a k o c e l k u , a t o b e z 

v a d a nedodě lků . Z h o t o v i t e l odpov ídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i s tanovené 

právními předpisy, p latnými techn ickými n o r m a m i , př ípadně v l a s t n o s t i obvyk lé a odpovídaj íc í této 

smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kval i tě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla s tanovených p r o j e k t o v o u 

dokumentac í , touto s m l o u v o u a obecně závaznými techn ickými n o r m a m i a předpisy. 

3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodk ladně p o je j ím 

zj ištěni u z h o t o v i t e l e p í semnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 

p r o j e v u j e a j a kým z p ů s o b e m požaduje v a d u o d s t r a n i t . V př ípadě op rávněné r e k l a m a c e s e 

z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y p í semnou f o r m o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratš ím termínu, s o h l e d e m n a 

kl imat ické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastníc i této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 

v př ípadě, k d y n e d o j d e k do jednání j iného termínu k odst raněn i v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 

o d s t r a n i t nejpozděj i d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 

5 . V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení p ísemné 

r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i p ísemné odmítnut í rek lamované v a d y díla, j s o u rek lamované 

v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 

6 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožni t z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 

o b j e d n a t e l i předá n a zák ladě p ísemného předávacího p r o t o k o l u . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpov ídá z a v a d y způsobené nesprávným provozován ím díla, j e h o poškozen ím 

živelní událostí n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní u jednání 

1 . Všechny s p o r y , k teré v z n i k n o u z té to s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snaži t řešit smírně a p r o 

takový případ s e z a v a z u j i o smíru j e d n a t . V př ípadě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 

p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 

2 . Účastníci této s m l o u v y využívaj í možnost i dané us tanovením § 8 9 a zákona č. 9 9 / 1 9 6 3 S b . , 

občanský soudní řád, v e znění pozdějš ích předpisů a t ímto s i s jednávaj í místní př ís lušnost s o u d u 

prvního s tupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví přís lušnost 

vý lučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákol iv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e p rokazate lně z j i s t i t podstatné 

porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky ods toupení nastávaj í d n e m 

následuj íc ím p o p růkazném p í semném doručení oznámení o odstoupení d ruhé smluvní straně. 

4 . V případě jednos t ranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 

z h o t o v i t e l i c e n u prokazate lně ob jednaných dí lčích subdodávek u subdodavate lů z h o t o v i t e l e 

v př ípadě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušení s m l o u v y , při k terém j e druhá smluvní s t r a n a op rávněna o d s t o u p i t o d 

s m l o u v y p o d l e p ředchoz ího o d s t a v c e , s e považuje ze jména: 

• opakovaná v a d n o s t dí la j iž v průběhu j e h o provádění , p o k u d z h o t o v i t e l n a p ísemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodst raní v e s tanovené íhůtě, 
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• p r o d l e n i z h o t o v i t e l e s e zahá jen ím n e b o dokončen ím díla o v íce než 3 0 dní. 

• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 

• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č, 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení ( insolvenční zákon) , v e znění pozdějš ích předpisu, 

• opakované porušování předpisů bezpečnost i práce a technických zař ízen i a bezpečnost i 

p r o v o z u n a pozemních komunikac ích . 

6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t p ředmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 

určené platnými Č S N , T P a j inými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnos t a n a své 

nebezpečí , 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništ i pořádek a č istotu. J e p o v i n e n odst raňovat o d p a d y 

a nečistoty vznik lé j e h o č innost i . Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnos t původce odpadů a z a v a z u j e s e 

nezpůsobovat n a s tavbě únik ropných, tox ických či j iných škodl ivých látek, 

8 . Z h o t o v i t e l j e při p rováděn i díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 

předpisy v o b l a s t i bezpečnos t a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 

ž ivotního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i z a j i s t i v l a s t n i d o z o r n a d bezpečnost í práce v e 

s m y s l u zákona č, 3 0 9 / 2 0 0 6 S b , , zákon o zaj iš těni dalších podmínek bezpečnost i a o c h r a n y 

zdraví při prácí, v e znění pozdějš ích předpisů a nařízeni vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b , , o bl ižších 

min imálních požadavc ích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništ ích. 

9 . Zjistí-l i z h o t o v i t e l při p rováděn i díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 

a t y t o p řekážky znemožňu j i p r o v e d e n i díla dohodnu tým z p ů s o b e m , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 

oznámi t b e z zby tečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u z m ě n u dí la. D o dosažen i d o h o d y 

o změně díla j e z h o t o v i t e l op rávněn prováděn i díla přerušit. Účastníc i této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 

požadavek t z v , b e z zby tečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d jednaj íc í o s o b a učiní dané právní 

j ednán i ne jpozděj i d o 3 dnů , 

1 0 . V záležitost i dodávky s tavebního díla z a s t u p u j e v r o z s a h u této s m l o u v y o dí lo: 

• z a o b j e d n a t e l e I n g . I v e t a Luťhová, r e f e r e n t k a O R R a ÚP 

e - m a i l i v e t a . l u t h o v a @ m u k o l i n , c z 

t e l . 3 2 1 7 4 8 3 4 7 , 7 0 2 1 9 6 4 7 1 

• z a z h o t o v i t e l e P e t r Vaněček 

e - m a i l v a n e c e k [ 5 j d s b s r o . c z 

t e l . 7 2 4 0 8 3 0 2 4 

1 1 . Smluvní s t r a n y výs lovně souhlasí s t ím, a b y t a t o s m l o u v a b y l a u v e d e n a v přeh ledu nazvaném 

„Přehled s m l u v " v e d e n é m měs tem Kolín, který o b s a h u j e údaje o smluvní s t raně, d a t u m uzavření 

s m l o u v y , p ředmětu s m l o u v y a výše plnění. Smluvní s t r a n y výs lovné souhlasí , že t a t o s m l o u v a 

může být b e z jakéhoko l i o m e z e n i zveře jněna n a of iciálních webových s t ránkách města Kolín, a t o 

včetně všech př ípadných příloh a dodatků. Smluvní s t r a n y prohlašuj i , že skutečnost i uvedené 

v této smlouvě nepovažu j i z a obchodní ta jemství v e s m y s l u př ís lušných ustanovení právních 

předpisů a udělují svolení k j e j i c h užití a zveře jněn i b e z jakýchko l i dalších podmínek . 

1 2 . T a t o s m l o u v a pod léhá uveře jněn i v r e g i s t r u s m l u v d l e zákona č, 3 4 0 / 2 0 1 5 S b . , o zv láštních 

podmínkách účinnost i některých s m l u v , uveře jňování těchto s m l u v a o r e g i s t r u s m l u v (zákon 

o r e g i s t r u s m l u v ) (dále j e n : „registr s m l u v " ) . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že s m l o u v u v s o u l a d u s 

t ímto zákonem uveřejní město Kol ín, a t o nejpozděj i d o 3 0 dnů o d p o d p i s u s m l o u v y . T o t o u jednání 

však nebrání t o m u , a b y s m l o u v u zveřejni l i smluvní p a r t n e r města Kolína, P o uveře jněn i v r e g i s t r u 

s m l u v obdrží smluvní p a r t n e r města Kolína d o datově schránky, v př ípadě n e e x i s t e n c e datové 

schránky e - m a i l e m p o t v r z e n i o d správce r e g i s t r u s m l u v . Potvrzení o b s a h u j e m e t a d a t a a j e v e 

formátu . p d f , označeno uznávanou e l e k t r o n i c k o u značkou a opat řeno kval i f ikovaným časovým 

razí tkem. Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že smluvní p a r t n e r města Kolína n e b u d e , k romě potvrzení o 

uveřejnění s m l o u v y v r e g i s t r u s m l u v o d správce r e g i s t r u s m l u v , n i j a k dáte o této skutečnost i 

in formován. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1 . T u t o s m l o u v u lze měni t n e b o dop lňovat j e n f o r m o u p růběžně č ís lovaných p ísemných dodatků , 

řádně potvrzených a podepsaných op rávněnými zástupci smluvních s t r a n . D o d a t k y s e stávají 

nedí lnou součást í s m l o u v y . 

2 . Práva a p o v i n n o s t i smluvn ích s t r a n , které n e j s o u výs lovně u p r a v e n y t o u t o s m l o u v o u , s e řídi 

us tanoveními zákona č, 8 9 / 2 0 1 2 S b , , občanský zákoník, v e zněni pozdějš ích předpisů a předpisů 

souvise j íc ích. 



Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož inásledky z ní vzešlé přecházejí na případné

právní nástupce smluvních stran.

Jakákoli ústní ujednání při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. vážné, určitě

a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

niká uplyn

yhotoveníc bjednatel

příloha:

vitele (sml

Doložka

Potvrzujeme ve smysl u § 41 zákona č, 128/2000 Sb., oobcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16,10,2017, usneseni č.

4037/118/RM/2017,

V Kolíně dne Js'''O V Zásmukách dne

za objednatele

Mgr, Bc. Vít Rakušan

starosta města

20 -10- 2017

za zhotovitele

Ing, Pavel Kabát

jednatel

DOPi^VM STAV3Y BOHEWIA s.r.o.

Komenského nám. 54

281 44Zasmuky

IČ: 02442914 DiČ: C202442914̂



Oceněný soupis prací 
s t a v b a : 

O b j e k t : Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO O b j e d n a t e l : 
část: 

J K S O : 

VON - vedlejší a ostatní náklady Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s r.o. 

P,Č. Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m Výpočet, komentár, o d k a z n a část d o k u m e n t a c e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Celkem 119 000,00 

Zařízení staveniště 42 500,00 

1 , 03100 Z a r i z e n i staveniště - zřízení, p r o v o z , odstraněni -

položka o b s a h u j e veškeré náklady zařízení staveniště, 

které nejsou uvedeny zvlášť 

k p l 1 . 0 0 0 4 2 5 0 0 , 0 0 4 2 5 0 0 , 0 0 položka o b s a h u j e : Vybudováni zařízeni staveniště (nutného p r o výkon 
činnosti z h o t o v i t e l e a j e h o subdodavatelů - vybavení staveniště, 
zabezpečeni staveniště), s t r o j e a zařízeni, zvedací m e c h a n i s m y , 
označeni s t a v b y , provozní náklady (ostraha, nájmy, p o p l a t k y , údržba), 
včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu s t a v b y , 
v y k l i z e n i staveniště (včetně vybouráni a o d v o z u veškerého zařízeni, 
u v e d e n i d o původního s t a v u ) 

Projektové práce 15 000,00 

2 0 2 9 4 0 D o k u m e n t a c e skutečného provedení s t a v b y k u s 1 , 0 0 0 1 5 0 0 0 , 0 0 1 5 0 0 0 , 0 0 digitální í tištěná f o r m a v požadovaném počtu paré 

Geodetické práce 31 500,00 

3 . 0 2 9 1 1 Vytyčení s t a v b y a geodetické práce d o d a v a t e l e k p l 1 , 0 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 
4 . 0 2 9 1 1 Vytýčeni inženýrských síti k p l 1 , 0 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 
5 . 0 2 9 1 1 Zaměřeni skutečného p r o v e d e n i s l a v b y k p l 1 , 0 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 

Ostatní náklady 30 000,00 

6 . 0 2 7 3 0 Opatřeni při výskytu kolizí k p l 1 , 0 0 0 5 0 0 0 , 0 0 5 0 0 0 , 0 0 
7 , 0 2 6 2 0 Zkouška zemní pláné. m o d u l přelvárnosti, zatěžovaci 

zkouška d e s k o u - minimálně 3 zkoušky, míra zhutnění -

minimálně 3 zkoušky. 

k p l 1 , 0 0 0 1 9 5 0 0 , 0 0 19 500,00 

7 . O S T 0 3 R e v i z e elektrických zařízeni k p l 1 , 0 0 0 3 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 , 0 0 

8 , O S T 0 4 Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých o b j e k t e c h k p l 1 , 0 0 0 2 5 0 0 , 0 0 2 5 0 0 , 0 0 

S t r a n a 1 z 1 V O N 



Oceněný soupis prací 
stavba-

Objekt: 

Část 

JKSO: 

Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

SO 101 - Ulice Bachmačská Objednatel 

Zhotovitel 

Cenová soustava OTSKP 2017 

D O P R A V N Í S T A V B Y BOHE 

P Č Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

Hmotnost 

jednotková 

Hmotnost 

celkem 
Suť jednotková 

Sut 

celkem 
Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Celkem 2 494 455,70 

1 Zemni práce 412 758,99 

1 113138 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 

1 

108,144 735,00 79 485.84 1,80000 194.659 

= 1081,44*0.1 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti 

a s vybouranými hmolami vč uloženi na skládku 

2 
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. 73 600 

ODVOZ DO 5KM | | 
477,00 35 107,20 2.60000 19.136 

-(344-t-300*50»42)*0.1 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli 

a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku 

Nezahrnuje poplatek za skládku, klerý se vykazuje v 

položce 0141 Kamenné kostky budou převezeny do 

skladu dle určeni investora 

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
3 113328 f^ESTMEL, ODVOZ DO 20KM 

432.290 190,00 82 135,01 1,30000 561.976 

= 1081,44*0.3*719,05'0.15 odstraněni podkladních vrstev 

pod stávajícím chodníkem od zastávky k úřadu 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. 

4 113542 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKlj, ODVOZ DO 2KM m 465,000 43.00 19 995,00 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a s vybouranými hmotami včetně odvozu a uloženi na 

mezideponíí 

5 113532 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU, 

ODVOZ DO 2KM 
232 000 45.00 10 440.00 

Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou suti 

a s vybouranými hmotami včetně odvozu a uloženi na 

mezideponii 

6 14102 Poplatek za skládku t 775,771 130,00 100 850.23 

7 121101 Sejmuti ornice, včetně odvozu do 1 km m3 53,290 43,00 2 291,47 | 

=266,45*0.2 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušt ku 

vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uloženi na 

trvalou skládku 
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Oceněný soupis prací 
Stavba Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekl SO 101 - Ulice Bachmačská 

Část 
JKSO: . 

Objednatel. 

Zhotovitel 

Cenová soustava. OTSKP 2017 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE 

P.Č Kód položily Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

jednotková 

Hmotnost 
celkem 

Sut" jednotková 
Sut 

celkem 
Vypočel a komentář 

123832 
Odkopávky komunikaci tř horniny 

odvozu do 2 km 

dle ČSN 73 6133, včetně m3 298,210 125.00 37 276,25 

- vodorovná a svislá doprava, premisténi, přeloženi, 
manipulace s výkopkem- kompletní provedeni vykopávky 
nezapažené' zapažené- ošetřeni vykopišlě po celou dobu 
práce v ném vč klimatických opatřeni- ztiženi vykopávek 
|v blizkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč 
jejich dočasného zajištěni- ztiiení pod vodou, v okoli 
vybuěnin. ve stísněných prostorech a pod - těženi po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)-
čerpáni vody vč Čerpacích jimek, poirubi a pohotovostní 
čerpací soupravy {viz ustanoveni k pol 1151,2)- potřebně 
sníženi hladiny podzemní vody- těženi a rozpojovaní 
jednotlivých balvanu- vytahováni a nošení vykopku-
svahováni a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v ptání znehodnocené klimatickými vlivy-
eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny-
ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek- paženi, 
vzepření a rozepření vč přepažování (vyjma štětových 
stén)- úpravu, ochranu a očišténi dna, základové spáry, 
stén a svahů- zhulnéni podloží, případné i svahů vč 
svahování- zřízeni stupriú v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka-
udfíováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě- odvedeni 
nebo obvedem vody v okolí výkopiětě a ve výkopišli-
Ifídéni vykopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr konsir. přemostěni, zpevněně plochy, zakryti a 
pod )- nezahrnuje uloženi zeminy (na skladku, do násypu) 
;ani poplatky za skládku 
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Oceněný soupis prací 
Slavba Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekl SO 101 - Ulice Bachmačská 

Část 

Objednatel Cenová soustava 

Zhotovitel DOPRAVNÍ STAVBY BOHE 

OTSKP 2017 

P Č Kód položky Popts MJ 
Množsivi 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

jednotková 

Hmotnost 
celkem 

Sut jednotková 
Sut 

celkem 
Výpočet a komentár 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

9 171303 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIV ZŮNĚ S E ZHUT DO 

100% PS 
m3 81.530 97,00 7 908,41 

10 18110 ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I 1 800,490 17,00 30 608,33 

položka zahrnuje - kompletní provedeni zemni konstrukce 
vč výbéru vhodného matenalu- úprava ukládaného 
materiálu vlhčením. Iřidénim. promichánim nebo 
vysouéenim, prip jiné Opravy za účelem zlepšeni jeho 
mech vlastnosti- hutnéni i různé miry hulnéni - oietřeni 
úkDzišlé po celou dobu práce v ném vt klimatických 
opatřeni- ztíženi v okoli vedeni konstrukci a objektů a 
jejich dočasné zajištěni- ztíženi prováděni vč hutněni ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládáni sypamny pod vodu- ukládáni po vrstvách a po 
ijiných nutných částech (figurách) vč dosypávek-
spouĚléni a noÉeni matenalu- výmĚna části zemni 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnéni 
a výplr̂  jam a prohlubni v podloží- úprava, očištěni, 
ochrana a zhutněni podloží- svahováni, hutněni a 
uzavíráni povrchů svahů- zřízeni lavic na svazich-
udfžováni úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedeni vody v okol) úložiště a v úložišti- veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, pi^emosléni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyrovnání 
výškových rozdilů Miru zhutněni určuje projekt. 

11 18130 ÚPRAVA PLÁNÉ BEZ ZHUTNĚNÍ 266.450 ,00 2 131,60' 

12 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 266,450 17.00 4 529,65 

Základy 208 095,99 

položka zahrnuje úpravu planě včetně vyrovnán, 
výškových rozdilů Miru zhutněni určuje projekt 

=4,5*22+29-'23-*66+28.5+31 
položka zahrnuje nutně přemístění ornice z dočasných 
skládek vzdálených do 50m 

rozprostřeni ormce v předepsané tloušťce v rovině a ve 
svahu do 1 5 

13 212645 
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RYHA 

TR I 
304,000 277,00 84 208,00 

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodú a 
zahrnuje zejména - výkop rýhy předepsaného tvaru v 
dané Iřidě léžitelnosti vyplň zásyp tralivodu včetně 
dopravy ulořeni přebytečného matenalu. dodávky 
předepsaného malenálu pro vyplít a zásyp- zřízeni 
spojovací vrstvy- zřízeni podkladu a lože trativodu z 
předepsaného materiálu- dodávka a uloženi trativodu 
předepsaného matenálu a profilu- obsyp trativodu 
předepsaným malenálem- ukončeni trativodu zaústěním 
do potrubí nebo vodoteče, případné vybudováni 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- vešketý materiál, 
výrobky a pototovary, včelné mimostaveništni a 
v nit rosta ve mším dopravy- nezahrnuje oplášténi z 
geoteiclilie. folie 
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Oceněný soupis prací 
stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekt SO 101 - Ulice Bachmačská 

Část: 

JKSO: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Cenová soustava; OTSKP 2017 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE 

P.C Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

jednotková 
Hmotnost 

celkem 
Suť jednotková 

Suť 
celkem 

Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 21351 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE m2 892,983 45,00 40 184,24 

Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie 
{včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostavenišlni a vnitrostaveništní dopravy- provedení 
drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného 
tvaru 

15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 223,210 375,00 83 703,75 

Sanace podloži - možno použit betonového recyklátu či 
jiného recyklovaného štěrku 

položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané 
frakce, včetně mimoslaveništni a vnitrostaveništní 
dopravy, rozprostření se zhutněním 

5 Komunikace 1 391 125,72 

16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z E ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM m2 2 526,080 97,00 245 029,76 ' 

chodník + hmatově úpravy + 2 x vozovka + navýšení pod 
obrubami a pod zelení 

- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti-
rozproslreni a zhutněni vrstvy v předepsané tlouštce-
zřizení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po 
etapách- nezahrnuje postřiky, nátéry 

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 396,880 133,00 52 785,04 

vjezdy + rampy + kî ížovatka 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti-
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce-
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po 
etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 

18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z E ŠTÉRKODRTI TL DO 250MM m2 356,000 164.00 58 384.00 

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnítostí-
rozprostfeni a zhutnění vrstvy v předepsané lloušťce-
zřizení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po 
etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 

19 574A34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 

11+, 11STL.40MM 
m2 892,830 223,00 199 101.09 

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu-
uloženi směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení 
vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů- úpravu 

20 574E46 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 50MM 
m2 892,830 225.00 200 886.75 

- dodáni směsi v požadované kvalitě- očištěni podkladu-
uloženi směsi dle předepsaného lechnologickěho 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, 
ukončeni podél obrubníků, dilatačnich zařízeni, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a 
pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodriovacích 
proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod 
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Oceněný soupis prací 
stavba Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekt: S O 1 0 1 - Ulice Bachmačská 

Část: 

Objednatel. 

Zhotovitel 

Cenová soustava. OTSKP 2017 

D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E 

P C Kod položky Popis M J 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

jednotková 

Hmotnost 
celkem 

Sut jednotková 
Suť 

celkem 
Výpočel a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 572123 liNFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1KG/M2 m2 892,830 22,00: 19642,26 

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství- provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu- zřízeni vrstvy bez rozlišeni 
šifky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, 
ukončeni 

21 572213 S P O J O V A C Í P O S T Ř I K Z EMULZE D O 0 . 5 K G / M 2 m2 892.830 14,00 12 499,62 

dodání všech předepsaných matenálů pro postřiky v 
předepsaném množství- provedeni dle předepsaného 
technologického předpisů- zřízeni vrstvy bez rozlišeni 
šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojeni, 
ukončení 

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z _ 
2 0 58221 fi2 

KAMENIVA 
208,270 575,00 119 755.25 

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 
21 582311 - hi2 

30ZJI I LOZE Z KAMENIVA 
456,100 575,00 262 257,50 

90% materiálů bude z vyzískaného materiálů, dlažba ve 
vjezdech 

- dodání dlažebního materiálů v požadované kvalité, 
dodáni maleriálu pro předepsané lože v tloůšťce 
předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar-
očišténi podkladu- uloženi dlažby dle předepsaného 
technok>gického předpisu včetně předepsané podkladni 
vrstvy a předepsané výplně spar- zřízeni vrstvy bez 
rozlišeni šířky, pokládaní vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni poděl obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodiiovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a 
pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnůje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod 

9 0 % bude použilo z vyzískaného materiálu Dlažba na 
chodnících 

- dodám dlažebního matenalu v požadovaně kvalité. 
dodáni matenálu pro předepsané lože v Itoušťce 
předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar-
očištění podkladů- uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladni 
vrstvy a předepsané výplně spar- zřízeni vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni poděl obrubníku, dilatačních zařízeni, 
odvodriovacích proužků odvodiiovačú. vpusti, jachet a 
pod . nestanoví-ii zadávací dokumentace jinak-
nezahmuje postřiky, nátéry 

• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení 
odvodňovacích proužků, odvodřiovačů, vpusti, šachet a 
pod 
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Oceněný soupis prací 
stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekt. SO 1 0 1 - Ulice Bachmačská 

Část: 

Objednatel 

Zhotovitel: 

Cenová soustava: OTSKP 2017 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE 

P.C. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

jednotková 

Hmotnost 
celkem 

Suť jednotková 
Suť 

celkem 
Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA - reliéfní dlažba 
54,680 2 475,00 135 333,00 

inženýrský kámen např, COMCON CD60 a COMCON 
CDR 60 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, 
dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar-
očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusli, šactiel a 
pod , nestanovi-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 
pod 

22 582612 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC S E ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM 
m2 23,460 420,00 9 853,20 

dlažba ramp křižovatky 
dodáni dlažebního matenálu v požadované kvalitě, 

dodáni matenálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplii spar-
očištění podkladu- uloženi dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu vdelné předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spař- zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a 
pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsněni podél obrubniků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 
pod 

22 582615 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC S E ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM 
m2 166,150 455,00 75 598,25 

plocha křižovatky 
dodáni dlažebního matenálu v požadované kvalitě, 

dodáni malenálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar-
očišténí podkladu- uloženi dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez 
rozlišení šiřky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusli, šachet a 
pod , nestanoví-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsněni podél obrubniků, ditalačních zařízení 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 
pod. 
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Oceněný soupis prací 
Stavba Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekl: SO 101 - Ulice Bachmačská 

Část: 

J K S O 

Objednatel 

Zhotovitel 

Cenová soustava OTSKP 2017 

DOPRAVNl STAVBY BOHE 

P C Kód fjoložky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

jednotková 
Hmotnost 

celkem 
Sut jednotková 

Sut 
celkem 

Výpočet a komentár 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 
8 Trubní vedeni SS 500,00 

23 89712 
VPUSŤ K A N A L I Z A Č N Í U L I Č N Í KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

D Í L C Ů 
kus 6.000 6 750.00 40 500.00 

; 

1 

1 
1 

i 

puiuznď ^dlliiiuje - nin t̂:: ^ idiMciP], lid udiinu, 

- dodáni čerstvého betonu (betonově směsi) požadované 
kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivostí a vlastností. 
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu, 
- zřízeni pracovních a dilatačnich spar, včetně potřebných 
,,r,ri„ ii.Vnlna .ilnŤol. nnro—^.iŤr.; r̂ ^̂ iřt̂ n) -a nčallan, 

24 89921 Vyškova úprava poklopů kus 10,000 1 500,00 15 000,00 

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce 
a matenály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetně 
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 
chodníku). 

9 Ostatní konstrukce 426 975,00 

25 914161 
DOPRAVNl ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FŮLIE 
T Ř 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

kus 3 000 1 350,00 4 050.00 
položka zahrnuje • dodávku a montáž značek v 
požadovaném provedeni 

26 914162 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ F Ů L I E 

T Ř 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
kus 2.000 550.00 1 100 00 

položka zahrnuje - dopravu demontované značky z 
dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě 
určeném projektem - nutnou opravu poškozených 
částínezahrnuje dodávku značky 

27 914163 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKi ADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE 

TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
kus 2.000 375.00 750.00 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni 
materiálu s odvozem na předepsané místo 

27 914911R 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z O C E L T R U B E K 

S E ZABETONOVÁNÍM - D O D Á V K A A MONTÁŽ 
kus 3,000 1 750.00 5 250,00 

položka zahrnuje - sloupky a upevňovací zařízení včetně 

jejich osazení (betonová patka, zemní práce)-

28 91743 CHODNÍKOVÉ O B R U B Y Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ m 232.000 345.00 80 040.00 
1 

Použili vyzískaných krajníků 

Položka zahrnuje dodáni a pokládku kamenných krajníků 
0 rozměrech předepsaných zadávaci 
dokumentacibetonové lože i boční betonovou opěrku 

29 917426 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 

250MM 
m 133,000 1 220.00 162 260,00 

Obruba 0 P 3 ve vjezdech a rampách 
Položka zahrnuje dodání a pokládku kamenných 
obrubníku o rozmérech předepsaných zadávaci 
dokumentacibetonové lože i boční betonovou opěrku 

30 917427 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 

300MM 
m 332.000 475,00 157 700.00 

Obruba O P I . cca 90% bude použrto z vyzískaných obrub 
Položka zahrnuje dodání a pokladku kamenných 
obrubníků o rozmérech předepsaných zadávací 
dokumentacibetonové lože í bočn\ betonovou opěrku 

31 919122 Řezáni spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm m 25.000 137,00 3 425.00 
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané 

tloušťce, včetně spotřeby vody 

32 96687 VYBOURÁNÍ U L I Č N Í C H VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus 8 000 1 550.00 12 400.00 
- položka zahrnuje veškeré další prače plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisu 
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Oceněný soupis prací 
Stavba Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekt SO 1 0 1 - Ulice Bachmačská 

Část: 

JKSO: 

Objednatel 

Zhotovitel 

Cenová soustava OTSKP 2017 

• O P R A V N Í S T A V B Y B O H E 

P C Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

Hmotnost 
jednotková 

Hmotnost 

celkem 
Suť jednotková 

Suť 
celkem 

Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Součásti jednotkových cen položek musí být:. 

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě. 

• vnitrostaveništni přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraněho a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť. 

• příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť. 

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 

dodávek. 
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Oceněný soupis prací 
stavba Rekonstrukce ulice Bactimačská, komunikace, kanalizace, VO 

Objekt SO 102 - Dopravné inženýrská opatřeni 

Část: 

J K S O . 

Objednatel 

Z h Olo vrtěl 

Cenová soustava O T S K P 2 0 1 7 

• O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A • 

P Č Kód položky Popis M J 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

Hmotnost 

jednotková 

Hmotnost 

celkem 
Suť jednotková 

Sut 

celkem 
Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 1 1 0 1 1 1 2 

Celkem 48 255 ,00 

9 Ostatni konstrukce 48 255 ,00 

1 9 1 4 1 6 2 
D O P R A V N Í ZNAČKY Z Á K L A D N Í V E L I K O S T I HLINÍKOVÉ F Ó L I E 

T Ř 1 - M O N T Á Ž s P Ř E M Í S T Ě N Í M 
kus 1 5 , 0 0 0 775 .00 1 1 6 2 5 , 0 0 

položka zahrnuje:- dopravu demontované 

značky z dočasné skládky- osazeni a montáž 

značky na mislě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozenýcti částinezahrnuje 

dodávku značky 

2 9 1 4 1 6 3 
D O P R A V N Í Z N A Č K Y Z Á K L A D N Í VELIKOSTI HLINÍKOVÉ F Ó L I E 

T Ř 1 - D E M O N T Á Ž 
kus 1 5 . 0 0 0 3 3 5 . 0 0 5 0 2 5 . 0 0 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a 

odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 

misto 

3 9 1 4 1 6 9 D O P R A V Z N A Č K Y Z Á K L V E L H L I N Í K F Ó L I E TŘ 1 - N Á J E M N É ksden 9 0 0 , 0 0 0 1 0 . 0 0 9 0 0 0 , 0 0 

položka zahrnuje sazbu za pronájem 

dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dni 

použrti 

4 9 1 4 9 4 2 
S L O U P K Y A S T O J K Y DZ Z H L I N Í K T R U B E K D O P A T K Y M O N T S 

P Ř E S U N E M 
kus 1 5 . 0 0 0 5 9 0 , 0 0 8 8 5 0 , 0 0 

položka zahrnuje • dopravu demontovaného 

zařízeni z dočasné skládky- osazeni a montáž 

zařízeni na miste určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených čáslinezahrnuje 

dodávku sloupku, stojky a upevňovacího 

zařízeni 

5 9 1 4 9 4 3 
SLOUPKY A S T O J K Y DZ Z H L I N Í K T R U B E K D O P A T K Y 

D E M O N T Á Ž 
1 5 , 0 0 0 1 3 7 , 0 0 2 0 5 5 , 0 0 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a 

odklizeni matenálu s odvozem na předepsané 

misto 

6 9 1 4 9 4 9 
S L O U P K Y A S T O J K Y D Z Z H L I N Í K T R U B E K D O P A T K Y 

N Á J E M N É 
ksden 9 0 0 . 0 0 0 13 .00 n 7 0 0 , 0 0 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a 

Odklizeni matenálu s odvozem na předepsané 

misto 

Součásti jednotkových cen položek musí být:. 

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě. 

• vnitrostaveništni přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť. 

• příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť. 

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové 

dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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OCENĚNY S O U P I S PRACÍ 
stavba: Rekonstrukce ulice BachmaČská; komunikace, kanalizace. VO 

Objekt: S O 301 - Rekonstrukce kanalizace 

Část: 

J K S O : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l . 

D a t u m : 1 0 . 9 . 2 0 1 7 

DOPRAVNÍ S T A V B Y B O H E M I A s r . o . 

P.C, Kód položky P o p i s M J Množství c e l k e m C e n a jednotková C e n a c e l k e m 

1 3 4 5 6 7 8 

S O 3 0 1 - R e k o n s t r u k c e k a n a l i z a c e 1 0 5 2 6 3 0 

K a n a l i z a c e 1 0 5 2 6 3 0 

001: Zemní práce 357 754 

1 . 113107990 O d s t r a n ě n i k o m u n i k a c e , vč. řezán í as fa l tu a o d v o z u na s k l á d k u m 3 8,00 735,00 5 880,00 

2. 132201202 H louben i rýh š do 2000 m m v h o r n i n ě tř. 3-4 o b j e m u do 1000 m 3 m 3 384,43 175,00 67 275,25 

3. 133201101 H l o u b e n i š a c h e t v horn ině tř. 3 o b j e m u přes 100 m 3 m 3 13,20 475,00 6 270,00 

4. 151101102 Zř ízení p ř í l o ž n é h o pažen i a rozepřen í s těn rýh hl d o 4 m m 2 723 ,22 60,00 43 393,20 

5. 151101112 O d s t r a n ě n i p ř í ložného pažen í a r o z e p ř e n i s těn rýh hl do 4 m m 2 723 ,22 25,00 18 080,50 

6. 162701105 V o d o r o v n é p řemís těn í do 10000 m v ý k o p k u / s y p a n i n y z horn iny tř. 1 

až 4 

m3 603 ,35 95,00 57 317,78 

7. 162701109 Př íp latek k v o d o r o v n é m u přemís těn í v ý k o p k u / s y p a n i n y z horn iny tř. 

1 až 4 Z K D 1000 m přes 10000 m 

m3 1 919,15 7,50 14 393,63 

8. 171201211 Pop la tek z a u ložení o d p a d u ze s y p a n i n y na sk ládce {sk ládkovné ) t 345,45 150,00 51 817,05 

9. 997221845 S k l á d k a kryt k o m u n i k a c e t 20,00 275,00 5 500,00 

10. 174101101 Z á s y p j a m , š a c h e t rýh n e b o ko lem o b j e k t ů s y p a n i n o u s e z h u t n ě n í m m 3 205,72 87,00 17 897,21 

1 1 . 175151101 O b s y p á n í pot rub í vč. p rohozen í s y p a n i n y z horn in tř. 1 až 4 

u l o ž e n ý m do 3 m od kraje v ý k o p u 

m 3 160,98 8 7 , 0 0 14 005,26 

12. 58337368 Š t ě r k o p í s e k t 289,76 193,00 55 924,45 

008: Trubní vedení 624 408 

13. 87139991 M o n t á ž pot rub í P P v o t e v ř e n é m v ý k o p u s k l o n u do 20 % m 265,20 95,00 25 194,00 

14. 877350310 M o n t á ž tvarovek P P DN200 k u s 17,00 150,00 2 550,00 

15. 28617137 Potrubí kana l i začn í P P do DN 300 S N 10 s p lným ž e b r e m m 164,00 970,00 159 080,00 

16. 28617135 Potrubí kana l i začn í P P DN 200 S N 10 s p lným ž e b r e m m 101,20 850,00 86 020,00 

17. 28617215 O d b o č k a P P DN 300/200 k s 17,00 1 650,00 28 050,00 

18. 894411251 Z ř í zen i š a c h e t k a n a l i z a č n í c h z b e t o n o v ý c h d í lců na pot rub í d o DN k s 3,00 3 750,00 11 250,00 

19. 59224001 Š a c h t o v ě d n o 100/525 k s 3,00 4 250,00 12 750,00 

20. 59224307 Š a c h t o v á s k r u ž 100/50 k s 3,00 975,00 2 925,00 

2 1 . 59224315 Zákry tová d e s k a 100-63/17 k s 3,00 3 250,00 9 750,00 

2 2 . 59224395 V y r o v n á v a c í p r s t e n e c 63/12 k s 1,00 235,00 235,00 
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P . C , Kód položky P o p i s M J Množství c e l k e m C e n a jednotková C e n a c e l k e m 

1 3 4 5 6 7 8 

23. 59224323 V y r o v n á v a c í p r s t e n e c 63/8 k s 2,00 195,00 390,00 

24. 59224320 V y r o v n á v a c í p r s t e n e c 63/6 k s 1,00 175.00 175,00 

25. 899311112 O s a z e n í p o k l o p ů s r á m e m k s 3,00 550.00 1 650,00 

26. 55241014 P o k l o p D400 ( těžká d o p r a v a ) , b e z odvě t rán í , s a m o n i v e l a č n í s P U R 

v l o ž k o u 

k s 3,00 3 950,00 11 850,00 

27. 28661491 T ě s n ě n í e l a s t o m e r o v é pro DN 1000 k s 7,00 235,00 1 645,00 

28. Zř í zen í š a c h e t kana l i začn ích p l a s t o v ý c h na pot rub í do DN 200 k s 15,00 1 500,00 22 500,00 

29. P las tová kana l i začn í šachta D425 k s 15,00 8 750,00 131 250,00 

30. 899311112 O s a z e n í p o k l o p ů k s 15,00 550,00 8 250,00 

3 1 . 55241014 P o k l o p D400 ( téžká d o p r a v a ) p r o p l a s t o v o u š a c h t u , bez o d v ě t r á n i ks 15,00 3 950,00 59 250,00 

32. 892381111 Z k o u š k a v o d o t ě s n o s t i potrubí do DN 300 m 164.00 65,00 10 660,00 

33. 892351111 Z k o u š k a v o d o t ě s n o s t í potrubí d o DN 200 m 101,20 60,00 6 072,00 

34. 892000091 K a m e r o v á proh l ídka pot rub í m 429,20 60,00 25 752.00 

35. 899000091 Výs t ražná fól ie m 265.20 27,00 7 160.40 

099: Přesun hmot HSV 24 767 
36. 998276101 P ř e s u n h m o t pro t rubní v e d e n í z trub z p las t ických hmot otevřený 

výkop 

t 1,55 15 950,00 24 767,16 

Ostatní 45 700 
37. 990000002 úprava p ropo j e do s toky DN 1200 k s 1,00 3 500,00 3 500.00 

38. 990000004 p ř e č e r p á v á n í o d p a d n í c h v o d h o d 32,00 225,00 7 200,00 

39. 990000009 ods t raněn í př ípo jek DN 200 k a m . {ods t raněn i pot rub í z e z e m ě , 

o d v o z na s k l á d k u , z a s l e p e n í k o n c e pot rubí ) 

komple t 7,00 5 000,00 35 000,00 
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Oceněný soupis prací 
Slavba Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO 
Objekt: SO 302 - Přípojky uličních vpustí 

Část: 
JKSO. 

Datum, 15.9.2017 

Objednatel. 

Zhotovitel: 
Cenová soustava: 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. O 
ÚRS 

P.C. 1 Kód položky Popis MJ 1 Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 Jedn. hmotn. Hmotnost I jedn. suťl Suť 

1 1 3 4 5 1 5 7 8 1 9 10 1 11 1 12 

S O 3 0 2 - P ř í p o j k y u l i č n í c h v p u s t í 

K a n a l i z a c e 

2 2 3 9 6 

22 396 

• 1 1 8 7 8 OlOQ n nn 
1. 132201202 Hloubení rýh š do 2000 m m v horn ině tr. 3-4 ob jemu do 1000 m3 m3 11,83 235,00 2 780,05 
2. 133201101 Hloubeni šachet v hornině tr. 3 ob jemu přes 100 m3 m3 0.00 475,00 0,00 
3. 151101102 Zř ízení pr i ložněho paženi a rozepřen i stěn rýh hl do 4 m m2 23,66 60,00 1 419,60 
4. 151101112 Od s t r an ěn i pr i ložněho paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 23,66 25,00 591,50 
5. 162701105 V o d o r o v n é přemís těn i do 10000 m výkopku /sypan íny z horniny tr. 1 

až 4 
m3 19.11 95,00 1 815,45 

6. 162701109 Př íplatek k v o d o r o v n é m u přemístěn i výkopku /sypan iny z horniny tř. 

1 až 4 Z K D 1000 m p r e s 10000 m 
m3 191,10 7,50 1 433 ,25 

1 j 
7. 171201211 Poplatek z a u loženi odpadu ze s y p a n i n y na sk ládce (sk ládkovné) t 8,19 150,00 1 228.50 
8. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypan ínou s e z h u t n ě n í m m3 7,28 87,00 633,36 
». 175151101 Obsypán i potrubí vč. p rohozen i s y p a n i n y z hornin tř. 1 až 4 

u loženým do 3 m od kraje výkopu 
m3 4,55 87,00 395,85 1 

10. 58337368 Štěrkopísek t 8,19 193,00 1 580,67 
008: Trubní vedení 9 937 

' '. 

1 1 . 87139991 Montáž potrubí P P v o tev řeném výkopu s k l o n u do 20 % m 9,10 95,00 864,50 
12. 28617135 Potrubí kanal izační P P DN 200 S N 12 s p lným ž e b r e m m 9,10 850,00 7 735,00 
13. 892351111 Zkouška vodotěsnost i potrubí do DN 200 m 9.10 60,00 546,00 
14. 892000091 Kamerová prohl ídka potrubí m 9,10 60,00 546.00 
15. 899000091 Výst ražná fól ie m 9,10 27,00 245,70 

099: Přesun hmot H S V 581 
16. 998276101 Přesun hmot pro trubní veden i z trub z p last ických hmot otevřený 

výkop 
t 0,04 15 950,00 580,58 



Oceněný soupis prací 
s t a v b a : 

O b j e k t : 

Část: 

J K S O : 

Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, V O 

S O 401 Veřejné osvětlení O b j e d n a t e l : 

Zhotovitel: D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A s.r.o. 

P.Č. Kód položky P o p i s M J 
Množství 

celkem 

C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

Výpočet a 

komentár 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 

Celkem 311 633,90 

Dodávky zařízeni 75 660,00 

1 0 0 0 0 5 6 0 0 5 7 stožár o s v bezpatíc K 6 - 1 3 3 / 8 9 / 6 Q Z žárZn +manžeta k s 5 , 0 0 0 5 6 3 5 , 0 0 2 8 1 7 5 , 0 0 

2 0 0 0 0 5 7 4 1 1 4 výiožnik osvětlovací lomený S K 1 - 1 0 0 0 Z žárZn k s 6 , 0 0 0 1 5 1 0 , 0 0 9 0 6 0 , 0 0 

3 0 0 0 0 9 0 0 1 0 7 svítidlo venkovní V o l t a n a 3 / 5 1 1 8 / 2 4 L E D / 5 0 0 m A - 4 1 W k s 5 , 0 0 0 7 6 8 5 , 0 0 3 8 4 2 5 , 0 0 

Materiál elektromontážní 40 490,00 

4 0 0 0 0 4 3 1 1 5 2 pojistková p a t r o n a E 2 7 ( 6 - 2 5 A ) k s 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 7 5 , 0 0 

5 0 0 0 0 9 0 0 0 7 8 svítidlo L E D V o l t a n a - f u n k c e CLO(konst.světel.tok) k s 5 , 0 0 0 3 2 5 , 0 0 1 6 2 5 , 0 0 

6 0 0 0 0 9 0 0 0 7 9 svítidlo L E D V o l t a n a - f u n k c e r e g u l a c e ( D i m m i n g ) k s 5 , 0 0 0 3 2 5 , 0 0 1 6 2 5 , 0 0 

7 0 0 0 0 9 0 0 1 0 2 elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,průběžná k s 5 , 0 0 0 4 2 0 , 0 0 2 1 0 0 , 0 0 

8 0 0 0 0 1 9 9 5 1 3 štítek kabelový 6 0 x 2 4 m m velký k s 2 , 0 0 0 1 5 , 0 0 3 0 , 0 0 

9 0 0 0 0 4 3 1 1 5 2 pojistková p a t r o n a E 2 7 ( 6 - 2 5 A ) k s 1 , 0 0 0 1 5 , 0 0 1 5 , 0 0 

1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 3 elvýzbr.stož,SR481-27-Z/Un,1xE27.IP20,od bočná k s 1 , 0 0 0 4 2 0 , 0 0 4 2 0 , 0 0 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 k a b e l C Y K Y - J 4 x 1 6 m 1 8 5 , 0 0 0 1 4 5 , 0 0 2 6 8 2 5 , 0 0 

12 0 0 0 0 1 9 1 5 1 0 smršťovací t r u b i c e K Z 4 X / 6 ' 1 6 ( 4 x 1 6 ) k s 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 1 5 0 , 0 0 

13 0 0 0 0 1 9 9 5 1 3 štítek kabelový 6 0 x 2 4 m m velký k s 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 1 5 0 , 0 0 

1 4 0 0 0 0 3 2 1 5 0 1 r o u r a korugovaná K O P O F L E X K F 0 9 0 5 0 p r . 5 0 / 4 1 m m m 1 5 5 , 0 0 0 2 5 . 0 0 3 8 7 5 , 0 0 

1 5 0 0 0 0 2 9 5 0 1 1 vedení F e Z n p r , 1 0 m m ( 0 , 6 3 k g / m ) m 1 8 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 3 6 0 0 . 0 0 

Materiál zemní+stavební 30 912,90 

1 6 0 0 0 0 0 4 6 1 1 4 písek kopaný 0 - 2 m m m 3 8 , 3 3 0 2 8 5 , 0 0 2 374 , 05 

1 7 0 0 0 0 0 4 6 1 2 1 štěrk 4 - 8 m m m 3 3 , 3 3 0 6 3 5 , 0 0 2 1 1 4 , 5 5 

1 8 0 0 0 0 0 4 6 1 6 4 k r y c i d e s k a K D 1 ( 5 0 / 1 7 / 3 , 5 c m ) k s 2 3 8 , 0 0 0 2 0 , 0 0 4 7 6 0 , 0 0 

1 9 0 0 0 0 0 4 6 2 1 7 živičná směs O K H m 3 1 , 2 5 0 5 5 0 0 , 0 0 6 8 7 5 , 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 4 6 1 1 4 písek kopaný 0 - 2 m m m 3 0 , 4 9 0 2 8 5 , 0 0 1 3 9 , 6 5 

2 1 0 0 0 0 0 4 6 1 6 4 krycí d e s k a K D 1 ( 5 0 / 1 7 / 3 , 5 c m ) k s 1 4 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 8 0 , 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 4 6 3 8 1 výstražná fólie šířka 0 , 2 m m 7 , 0 0 0 5 , 0 0 3 5 , 0 0 

2 3 0 0 0 0 0 4 6 1 1 4 písek kopaný 0 - 2 m m m 3 3 , 1 3 0 2 8 5 , 0 0 8 9 2 , 0 5 

2 4 0 0 0 0 0 4 6 1 2 1 štěrk 4 - 8 m m m 3 1 , 1 6 0 6 3 5 , 0 0 7 3 6 , 6 0 

2 5 0 0 0 0 0 4 6 2 1 7 živičná směs O K H m 3 0 , 4 4 0 5 5 0 0 , 0 0 2 4 2 0 , 0 0 

2 6 0 0 0 0 0 4 6 5 1 5 r o u r a korugovaná K O P O D U R K D 0 9 1 1 0 p r . 1 1 0 / 9 4 m m m 5 8 , 0 0 0 2 8 , 0 0 1 6 2 4 . 0 0 

2 7 0 0 0 0 0 4 6 5 2 5 / r o u r a korugovaná 0 9 1 1 0 / s p o j k a 0 2 1 1 0 k s 1 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 

2 8 0 0 0 0 0 4 6 1 3 3 b e t o n B I O m 3 0 , 7 6 0 2 0 0 0 , 0 0 1 5 2 0 , 0 0 

29 0 0 0 0 0 4 6 5 1 5 r o u r a korugovaná K O P O D U R K D 0 9 1 1 0 p r . 1 1 0 / 9 4 m m m 1 4 , 0 0 0 2 8 , 0 0 3 9 2 . 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 4 6 5 2 5 / r o u r a korugovaná 0 9 1 1 0 / s p o j k a 0 2 1 1 0 k s 2 , 0 0 0 5 0 , 0 0 100 , 00 

S t r a n a 1 ( 4 ) 



Oceněný soupis prací 
S t a v b a . 

O b j e k t : 

Část: 

J K S O : 

Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, V O 

S O 401 Veřejné osvětleni O b j e d n a t e l 

Zhotovitel; D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A s.r.o. 

P.Č. Kód položily P o p i s MJ 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

Výpočet a 
komentář 

1 2 3 4 5 6 7 12 

31 0 0 0 0 0 4 6 1 3 4 b e t o n B 1 3 , 5 m 3 1,700 2 0 0 0 , 0 0 3 4 0 0 , 0 0 

32 0 0 0 0 0 4 6 4 5 3 stožárově p o u z d r o p l a s t S P 3 1 5 / 1 0 0 0 k s 5 , 0 0 0 5 5 0 . 0 0 2 7 5 0 , 0 0 

Elektromontáže 24 905,00 

33 210120101 p a t r o n a závitové p o j i s t k y vč.styčného kroužku k s 5 , 0 0 0 10,00 5 0 , 0 0 

3 4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 svítidlo výbojkově venkovní n a sadový stožár k s 5 , 0 0 0 3 1 0 , 0 0 1 5 5 0 , 0 0 

3 5 2 1 0 2 0 4 0 0 2 stožár osvětlovači sadový ocelový k s 5 , 0 0 0 8 5 0 , 0 0 4 2 5 0 , 0 0 

3 6 2 1 0 2 0 4 1 0 3 výložník n a stožár 1-ramenný d o 3 5 k g k s 6 . 0 0 0 4 2 0 , 0 0 2 5 2 0 , 0 0 

3 7 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožárij p r o 1 o k r u h k s 5 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 1 9 0 0 , 0 0 

3 8 2 1 0 1 0 0 1 0 1 ukonč.na s v o r k o v n i c i vodič d o 16mm2-opětné z a p o j k s 8 , 0 0 0 2 0 , 0 0 1 6 0 , 0 0 

39 2 1 0 1 2 0 1 0 1 p a t r o n a závitové p o j i s t k y vč styčného kroužku k s 1 , 0 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 

4 0 2 1 0 2 0 4 1 2 5 p a t i c e stožárová litinová-opétná montáž k s 1 , 0 0 0 5 0 , 0 0 5 0 , 0 0 

4 1 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožárů p r o 1 o k r u h k s 1 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0 

4 2 2 1 0 9 5 0 1 0 1 označovací štítek n a k a b e l k s 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 2 0 , 0 0 

4 3 2 1 0 0 1 0 1 2 3 t r u b k a p l a s t volně uložená d o p r . 5 0 m m m 1 5 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 3 1 0 0 , 0 0 

4 4 2 1 0 1 0 0 1 0 1 ukončení n a s v o r k o v n i c i vodič d o 1 6 m m 2 k s 4 0 , 0 0 0 2 0 . 0 0 8 0 0 , 0 0 

4 5 2 1 0 1 0 0 2 5 2 ukončeni k a b . smršť, t r u b i c i d o 4 x 2 5 - i e n t r u b i c e k s 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 

4 6 2 1 0 8 1 0 0 8 1 k a b e l C u ( - l k V C Y K Y ) volně uložený d o 3 x 3 5 / 4 x 2 5 m 1 8 5 . 0 0 0 2 0 , 0 0 3 7 0 0 , 0 0 

4 7 2 1 0 9 5 0 1 0 1 označovací štítek n a k a b e l k s 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 

4 8 2 1 0 2 2 0 0 2 2 uzemiiov.vedení v z e m i úplná mtž F e Z n p r . 8 - 1 0 m m m 1 8 0 . 0 0 0 2 5 , 0 0 4 5 0 0 . 0 0 

4 9 2 1 0 9 5 0 2 0 2 příplatek n a zataženi d o p r o s t u p u k a b e l d o 2 k g m 1 5 5 . 0 0 0 5 . 0 0 7 7 5 , 0 0 

50 2 1 0 9 9 9 0 0 1 utěsněni konců chrániček montážní pěnou k s 2 4 . 0 0 0 3 5 , 0 0 8 4 0 , 0 0 

Demontáže 7 400,00 

5 1 2 1 0 2 0 4 1 2 5 p a t i c e stožárová litinová /dmtž k s 1 . 0 0 0 50,00 5 0 , 0 0 

5 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 ukončeni n a s v o r k o v n i c i vodič d o 1 6 m m 2 /dmtž k s 8 , 0 0 0 1 0 , 0 0 8 0 , 0 0 

53 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožárů p r o 1 o k r u h /dmtž k s 1 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 

54 2 1 0 2 0 4 0 0 2 stožár osvětlovači sadový ocelový /dmtž k s 4 , 0 0 0 1 3 5 0 , 0 0 5 4 0 0 , 0 0 

55 2 1 0 1 0 0 1 0 1 ukončení n a s v o r k o v n i c i vodič d o 1 6 m m 2 /dmtž k s 3 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 3 2 0 , 0 0 

5 6 2 1 0 2 0 2 1 0 4 svítidlo výbojkové venkovní n a sadový stožár /dmtž k s 4 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 6 0 0 , 0 0 

5 7 2 1 0 2 0 4 1 2 1 p a t i c e stožárová litinová p r o sadové stožáry /dmtž k s 4 , 0 0 0 5 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 

58 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožárů p r o 1 o k r u h /dmtž k s 4 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 6 0 0 , 0 0 

Montáže další obory 225,00 

5 9 2 5 0 0 6 0 0 1 2 písmeno d o velikostí l O O m m k s 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 2 2 5 , 0 0 

Zemní práce 107 966.00 

S t r a n a 2 ( 4 ) 



Oceněný soupis prací 
s t a v b a : 

O b j e k t : 

Část: 

J K S O : 

Rekonstrukce ulice BachmaČská, komunikace, kanalizace, VO 

S O 401 Veřejné osvětlení O b j e d n a t e l . 

Zhotovitel: DOPRAVNl STAVBY BOHEMIA s.r.o., 

p . e . Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

Výpočet a 

komentář 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 

6 0 4 6 0 2 0 0 1 4 3 výkop kabel,rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 6 0 c m t z . 3 / k o 1 . 2 m 1 1 9 , 0 0 0 9 5 , 0 0 1 1 3 0 5 , 0 0 

6 1 4 6 0 0 3 0 0 7 2 bourání živičných povrchů 6 - 1 O c m m 2 4 1 , 6 5 0 1 0 7 , 0 0 4 4 5 6 , 5 5 

6 2 4 6 0 0 3 0 0 8 1 řezáni spáry v a s f a l t u d o l O c m m 2 3 8 , 0 0 0 9 5 , 0 0 2 2 6 1 0 , 0 0 

6 3 4 6 0 4 2 0 3 8 1 kabel-lože písek 2 x 1 0 c m b e t o n d e s k y 5 0 / 1 5 n a 1 5 c m m 1 1 9 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 3 8 0 , 0 0 

6 4 4 6 0 5 6 0 1 4 3 zához kabelové rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 6 0 c m t z . 3 m 1 1 9 , 0 0 0 2 5 , 0 0 2 9 7 5 . 0 0 

6 5 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 1 5 , 2 9 0 3 3 0 , 0 0 5 0 4 5 , 7 0 

6 6 4 6 0 6 2 0 0 5 3 provizorní úprava p o v r c h u o b a l o v a n o u drtí t l , 3 c m m 2 4 1 , 6 5 0 3 3 0 , 0 0 1 3 7 4 4 , 5 0 

6 7 4 6 0 6 5 0 0 1 2 p o d k l a d z e štěrkodrtě v r s t v a S e m m 2 4 1 , 6 5 0 8 0 . 0 0 3 3 3 2 , 0 0 

6 8 4 6 0 2 0 0 1 6 3 výkop kabel.rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 8 0 c m t z . 3 / k o 1 . 2 m 7 , 0 0 0 1 4 5 , 0 0 1 0 1 5 , 0 0 

6 9 4 6 0 4 2 0 3 8 1 kabel-iože písek 2 x 1 O c m b e t o n d e s k y 5 0 / 1 5 n a 1 5 c m m 7 , 0 0 0 2 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 

7 0 4 6 0 4 9 0 0 1 1 výstražná fólie šířka d o 3 0 c m m 7 , 0 0 0 5 , 0 0 3 5 . 0 0 

7 1 4 6 0 5 6 0 1 6 3 zához kabelové rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 8 0 c m t z . 3 m 7 , 0 0 0 3 5 , 0 0 2 4 5 , 0 0 

7 2 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o 1 0 k m vč.poplatku z a skládku m 3 0 , 5 3 0 3 3 0 , 0 0 1 7 4 , 9 0 

7 3 4 6 0 6 2 0 0 1 3 provizorní úprava terénu třída z e m i n y 3 m 2 2 , 4 5 0 1 5 . 0 0 3 6 , 7 5 

7 4 4 6 0 2 0 0 2 6 3 výkop kabel.rýhy šiřka 5 0 / h l o u b k a 8 0 c m t z . 3 / k o 1 . 2 m 2 9 , 0 0 0 2 7 0 , 0 0 7 8 3 0 , 0 0 

7 5 4 6 0 0 3 0 0 7 2 bourání živičných povrchů 6 - 1 0 c m m 2 1 4 , 5 0 0 1 0 7 , 0 0 1 5 5 1 , 5 0 

7 6 4 6 0 0 3 0 0 8 1 řezání spáry v a s f a l t u d o l O c m m 5 8 , 0 0 0 9 5 , 0 0 5 5 1 0 , 0 0 

7 7 4 6 0 4 2 0 4 8 7 kabel.lože písek 2 x 1 0 - 1 5 c m n a 5 0 c m ( P ) m 2 9 , 0 0 0 2 0 , 0 0 5 8 0 , 0 0 

7 8 4 6 0 5 1 0 0 3 1 kabelový p r o s t u p z ohebné r o u r y p l a s t p r . 1 1 0 m m m 5 8 , 0 0 0 2 0 , 0 0 1 1 6 0 . 0 0 

7 9 4 6 0 5 6 0 2 6 3 zához kabelové rýhy šiřka 5 0 / h l o u b k a 8 0 c m t z . 3 m 2 9 , 0 0 0 6 0 , 0 0 1 7 4 0 , 0 0 

8 0 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 5 , 8 9 0 3 3 0 , 0 0 1 9 4 3 , 7 0 

8 1 4 6 0 6 2 0 0 5 3 provizorní úprava p o v r c h u o b a l o v a n o u drtí t l . 3 c m m 2 1 4 , 5 0 0 3 3 0 , 0 0 4 7 8 5 , 0 0 

8 2 4 6 0 6 5 0 0 1 2 p o d k l a d z e štěrkodrtě v r s t v a 8 c m m 2 1 4 , 5 0 0 8 0 , 0 0 1 1 6 0 , 0 0 

8 3 4 6 0 2 0 0 3 0 5 výkop kabel.rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z , 5 / k o 1 . 2 m 7 , 0 0 0 2 9 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 

8 4 4 6 0 0 3 0 0 7 2 bourání živičných povrchů 6 - 1 0 c m m 2 3 , 5 0 0 1 0 7 , 0 0 3 7 4 , 5 0 

8 5 4 6 0 0 3 0 0 8 1 řezání spáry v a s f a l t u d o l O c m m 1 4 , 0 0 0 9 5 , 0 0 1 3 3 0 , 0 0 

8 6 4 6 0 0 8 0 1 0 2 bourání b e t o n u t l 5 c m m 2 3 , 5 0 0 1 2 5 , 0 0 4 3 7 , 5 0 

8 7 4 6 0 5 1 0 0 3 1 kabelový p r o s t u p z ohebné r o u r y p l a s t p r . 1 l O m m m 1 4 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 8 0 , 0 0 

8 8 4 6 0 5 6 0 3 0 5 zához kabelové rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z . 5 m 7 , 0 0 0 6 5 , 0 0 4 5 5 , 0 0 

8 9 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 1 , 4 3 0 3 3 0 , 0 0 4 7 1 , 9 0 

9 0 4 6 0 6 5 0 0 1 7 p o d k l a d a obetonováni chrániček m 3 0 , 7 6 0 5 0 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0 

9 1 4 6 0 6 5 0 0 2 1 betonová v o z o v k a v r s t v a 5 c m vč.materiálu m 2 3 , 5 0 0 1 2 5 , 0 0 4 3 7 , 5 0 

9 2 4 6 0 6 5 0 0 4 2 obalovaná drť A B J I I t l l O c m vč.matenálu m 2 3 , 5 0 0 5 8 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 

9 3 4 6 0 1 0 0 0 0 3 pouzdrový základ V O m i m o t r a s u k a b e l u p r . 0 , 3 / 1 , 5 m k s 5 , 0 0 0 5 5 0 , 0 0 2 7 5 0 , 0 0 

9 4 4 6 0 0 5 0 7 0 3 výkop jámy d o 2 m 3 p r o stožár V O ruční t z . 3 / k o l . 2 m 3 2 , 0 0 0 4 5 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 

9 5 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 2 , 0 0 0 3 3 0 , 0 0 6 6 0 , 0 0 

9 6 4 6 0 0 8 0 1 0 1 rozbourání betonového základu m 3 2 , 1 6 0 7 7 5 , 0 0 1 6 7 4 , 0 0 

S t r a n a 3 ( 4 ) 



Oceněný soupis prací 
S t a v b a 

O b j e k t : 

Část. 

J K S O : 

R e k o n s t r u k c e u l i c e B a c h m a č s k á . k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

S O 4 0 1 Veřejné osvětleni O b j e d n a t e l : 

Zhotovitel: D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A s . r . o . 

P.Č. Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

Výpočet a 

komentář 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 

O s t a t n í n á k l a d y 19 075 ,00 

9 7 2 1 8 0 0 9 0 0 1 p o p l a t e k z a recyklací svítidla k s 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 5 0 , 0 0 

9 8 2 1 8 0 0 9 0 1 1 p o p l a t e k z a r e c y k l a c i světelného z d r o j e ks 5 , 0 0 0 5 , 0 0 2 5 . 0 0 

9 9 2 1 9 9 9 9 0 0 1 d o z o r y správců inženýrských sítí h o d 1 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 3 5 0 0 . 0 0 

1 0 0 2 1 9 9 9 9 0 1 1 součinnost správce veřejného osvětleni h o d 2 0 , 0 0 0 4 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 

1 0 1 2 1 9 9 9 9 0 1 9 D o k u m e n t a c e skutečného p r o v e d e n i s t a v b y k s 1 , 0 0 0 7 5 0 0 . 0 0 7 5 0 0 . 0 0 

Revize 5 000 .00 

1 2 1 7 3 0 9 0 1 3 vypracováni zprávy V R / c e n a a k c e d o 1 . 0 0 0 . 0 0 0 kč k s 1 , 0 0 0 5 0 0 0 , 0 0 5 0 0 0 , 0 0 

Součástí jednotkových cen položek musí být:. 

- dodávka včetně montáže pokud neni uvedeno jednotlivě. 

- vnitrostaveništni přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud neni uvedeno zvláš 

- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť. 

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové 

dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 

s t r a n a 4 ( 4 ) 



Oceněný soupis prací 
S t a v b a : Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická 

Objekt: S O 801 Sadové úpravy 

Část: 

J K S O : 

O b j e d n a t e l : O T S K P 2 0 1 7 

Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 

P . Č . Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

H m o t n o s t 

jednotková 

H m o t n o s t 

celkem 
Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

C e l k e m 127 385.40 0 , 0 0 

1 Zemni práce 127 385,40 

1 1 1 2 0 1 4 
K Á C E N Í S T R O M U D K M E N E D O 0 , 5 M S 

O D S T R A N Ě N Í M P A Ř E Z Ů , O D V O Z D O 2 0 K M 
kus 3 , 0 0 0 3 5 0 0 , 0 0 1 0 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

Položka z a t i r n u j e poražení s t r o m u a osekání 

větvi, spálení větví n a tiromadách n e b o likvidací 

štěpkovántm, vytrháni n e b o vykopáni pařezu, 

veškeré zemní práce spojeně s odstraněním 

pařezů, zásyp j a m p o pařezecti 

2 1 8 2 4 1 Z A L O Ž E N I T R Á V N Í K U R U Č N Í M V Ý S E V E M m 2 266.450 3 7 , 0 0 9 8 5 8 , 6 5 0 , 0 0 0 
Z a h r n u j e dodání předepsané travní směsi, její 

výsev n a ornicí, zalévání, první p o k o s e n i , t o vše 

b e z o h l e d u n a s k l o n terénu 

3 1 8 3 1 1 Z A L O Ž E N Í Z Á H O N U P R O V Ý S A D B U m2 7 5 , 0 0 0 2 2 3 , 0 0 1 6 7 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 

položka z a h r n u j e založeni záhonu, urovnání, 

naložení a o d v o z o d p a d u , t o vše b e z o h l e d u n a 

s k l o n terénu 

4 R V Ý S A D B A T R V A L E K V Č E T N Ě D O D Á V K Y K U S 5 0 0 , 0 0 0 2 2 , 0 0 1 1 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

položka z a h r n u j e založení záhonu, urovnání, 

naložení a o d v o z o d p a d u , t o vše b e z o h l e d u n a 

s k l o n terénu 

5 1 8 3 5 1 1 C H E M I C K É O D P L E V E L E N Í C E L O P L O Š N É m 2 7 9 9 , 3 5 0 5 , 0 0 3 9 9 6 , 7 5 0 . 0 0 0 

Odplevelení trvalkových záhonů bude 

p r o v e d e n o 3 x 

položka z a h r n u j e dodání a rozprostření 

mulčovaciiho štěrku v předepsané tloušťce 

n e b o mulčovací t e x t i l i e b e z o h l e d u n a s k l o n 

terénu, s t a b i l i z a c i mulče p r o t i e r o z i , přísady p r o t i 

vzníceni mulče, naloženi a o d v o z o d p a d u 

S t r a n a 1 ( 2 ) 



VYSAZOVÁNÍ S T R O M O LISTNATÝCH S 

184B16 BÁLEM O B V O D K M E N E D O 1 8 C M . 

P O D C H O Z i VÝS M I N 2 , 4 M 

k u s 7 . 0 0 0 6 3 5 0 , 0 0 4 4 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

J a v o r mleč 

Položka vysazování stromů z a h r n u j e i h l o u b e n i 

j a m e k ( m i n . rozměry p r o s t r o m y m m 1 , 5 

násobek b a l u výpěstku) s e v e n t , výměnou půdy, 

s hnojením anorganickým h n o j i v e m a přídavkem 

organického h n o j i v a m i n . 5 k g p r o s t r o m y , 

zálivku, kůly, chráničky k e stromům n e b o 

o c h r a n a stromů nátěrem a p o d O b v o d k m e n e 

s e méři v e výšce 1 , 0 0 m n a d zemí.položka 

z a h r n u j e veškerý materiá!, výrobky a p o l o t o v a r y , 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni 

d o p r a v y (rovněž přesuny), včetně naloženi a 

složení, případně s uložením 

1 8 4 7 2 1 
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VÉTVÍ STROMŮ D D O 

, 5 0 C M 
k u s 2 1 , 0 0 0 5 5 , 0 0 1 1 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 

Údržba s t r o m u béhěm 3 l e t 

Položka vysazování stromů z a h r n u j e i hloubení 

j a m e k ( m i n . rozměry p r o s t r o m y m i n . 1 , 5 

násobek b a l u výpěstku) s e v e n t . výměnou p u d y , 

s hnojením anorganickým h n o j i v e m a přídavkem 

organického h n o j i v a m i n . 5 k g p r o s t r o m y , 

zálivku, kůly, chráničky k e stromům n e b o 

o c h r a n a s t r o m u nátěrem a p o d . O b v o d k m e n e 

s e měří v e výšce 1 , 0 0 m n a d zemí.položka 

z a h r n u j e veškerý materiál, výrobky a p o l o t o v a r y , 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni 

d o p r a v y (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením 

1 8 6 0 0 ZALÉVANÍ V O D O U m 3 1 0 8 . 0 0 0 2 7 5 , 0 0 2 9 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 

Z a l i t i stromů vč. d o v o z u v o d y - 2 0 1 / s t r o m , 1 x z a 

1 4 dní v měsících 0 3 - 0 9 p o d o b u tfí l e t 

položka z a h r n u j e veškerý materiál, výrobky a 

p o l o t o v a r y , včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništni d o p r a v y (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složeni, případně s uložením 

Součástí jednotkových cen položek musí být:. 

- dodávka včetně montáže pokud neni uvedeno jednotlivě. 

- vnitrostaveništni přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud neni uvedeno zvlášť. 

- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť. 

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 

materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 

S t r a n a 2 ( 2 ) 


