»Vystavba pavilonu Mateiské Skoly Pohadka, Kolin V¢
(déle: ,,vefejna zakazka“ nebo ,,VZ)

SMLOUVA O DiLO
¢. smlouvy objednatele 1284/2017

NiZe uvedené smluvni strany

1. Objednatel: Mésto Kolin
se sidlem: Karlovo nam. 78, 280 12 Kolin |
zastoupen: Mgr. Be. Vitem Raku$anem, starostou
mésta
IC: 00235440
DIC: CZ00235440
Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s. Kolin
Cislo détu: 3661832/0800 )

Osoba oprivnéna jednat ve vécech smluvnich: Mgr. Michael Kaspar, 1.
mistostarosta mésta

Zaistupce objednatele ve vécech technickych: Ing. Martin Tichy
tel.: 321 748 353, e-mail: martin.tichy@mukolin.cz (GSM: 777 297 479)
(dale: ,,objednatel*)

I1. Zhotovitel: BFK service a.s.
se sidlem: Komenského nam. 54, 281 44 Zismuky
zastoupen: Ing. Pavlem Kabatem, predsedou
predstavenstva
Ing. Jifim Foiftem, mistopfedsedou
predstavenstva
Ing. Petr Meznik, &len predstavenstva
IC: 27155153
DIC: CZ27155153
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo nitu: 107-3509860277/0100

Spolecnost zapsana v Obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze
v oddile B sloZce 9379

Zastupce zhotovitele ve vécech technickych: Martin Linhart, tel: 776 702 032, e-mail:
linhart@bfk.cz

(dale: ,,zhotovitel*)

dne$niho dne uzaviraji podle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb. v platném
znéni (dale jen: ,,obfansky zakonik™) tuto smlouvu:



SMLOUVA O DILO

na realizaci vefejné zakazKky s nazvem:
,Vystavba pavilonu Mateiské Skoly Pohadka,
Kolin V¢




Uvodni ustanoveni a pojmy

Tato smlouva o dilo (déle: ,,smlouva®) vychazi a je plné v souladu se zad4vacimi
podminkami, zadavaci dokumentaci a nabidkou vybraného dodavatele v zadavacim
fizeni vedeném v reZimu zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadévani verejnych zakazek (dale:
~zakon®) k plnéni pfedmétu této vefejné zakazky snazvem: »Vystavba pavilonu
Matefské Skoly Pohadka, Kolin V¥, jeZ piedchazelo uzavieni této smlouvy (ddle:
»zadavaci fizeni”). Zadavatel je ekvivalentnim pojmem pro objednatele dila po
uzavfeni této smlouvy. Vybrany dodavatel je ekvivalentnim pojmem pro zhotovitele
dila po uzavieni této smlouvy. Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény
soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némZ jsou zhotovitelem uvedeny
Jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci dodévek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi. Pislusnou projektovou dokumentaci je
dokumentace zpracované v rozsahu stanoveném jinym pravnim piedpisem (vyhligkou
€. 169/2016 Sb.). Pokud je déile pouzito terminu zakazka &i vefejna zakazka, tento
pojem je plné ekvivalentni pojmu dilo po uzavieni této smlouvy. Pfedmét plnéni
.zakazky je totoZzny a plné odpovidd vymezeni predmétu dila. Podminky platné pro..-
plnéni zakazky jsou totozné a plné odpovidaji podminkam pro plnéni piedmétu dila.

Clanek 1.
Predmét dila

1.1 Pfedmétem dila je pfistavba budovy Mateiské skoly (dale: ..MS“) Pohadka, ulice
Chelcického v Koliné.

1.2 Rozsah praci a vymezeni pfedmétu dila je podrobné specifikovan vSemi ¢astmi
projektové dokumentace pro zadani stavby s ndzvem: ,Piistavba matefské Skoly
Chel€ického 1299, Kolin 5% vypracované v 03/2016 projektantem Ing. Martinem
Skorpikem, V Biizach 794, 280 02 Kolin 2, IC: 66767849 CKAIT &. 1840 a to
veetné soupisu stavebnich praci, dodivek a slueb s vykazem vymér i v
elektronické podobé (déle souhrnné: »projektova dokumentace® nebo ,,PD%).

1.3 Standard provedeni dila je dan vyse uvedenou PD. Dilo je déle specifikovano
zadavaci dokumentaci vefejné zakédzky a nabidkou zhotovitele, kterou tvol také
polozkovy rozpocet stavby-dila v &lenéni polozek a s vymérami dle zadivaci
dokumentace. Pfesné vymezeni objemu pozadovanych praci a dodavek
s uvedenim jednotlivych poloZzek skonkrétni specifikaci je obsazeno v
»Polozkovém rozpoétu dila®, ktery je soudasti této smlouvy jako jeji PRILOHA &,
1. Tento polozkovy rozpocet dila byl sestaven uastnikem-zhotovitelem na
zaklad€ ocenéni vykazu vymér obsaZeného v PD a byl souddsti nabidky Gcastnika
v zadavacim fizeni, jeZ pfedchazelo uzavieni této smlouvy. Soudasti predmeétu dila
jsou vSechny souvisejici dodavky &i sluiby specifikované v projektové
dokumentaci.

1.4 Pfedmét pinéni dila zahrnuje realizaci veskerych technickych a organizaénich
opatfeni nutnych k zajisténi prabéhu stavebnich praci a celého dila, zejména
piechodna dopravni a ochranna technicka a bezpeénostni opatieni a dodavky
energii. '

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je tedy soudasti piedmeétu dila déle zejména:

® zajiSténi vytyCeni velkerych stavajicich inZenjrskych siti véetné zajistni vyjadreni,
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odpovédnost za jejich neporueni b&hem vystavby a zp&tné predani jejich spravcim,
spoluprice se spravei inZenyrskych siti, zabezpeleni podminek stanovenych spravci
inzenyrskych siti pokud to bude treba, veskeré naklady potom plné hradi zhotovitel,

o  zabezpeéeni a pfedani geodetického zaméfeni stavby v pisemné a digitalni formé,

e odvoz a uloZeni vybouranych hmot a staveb véetné poplatku za uskladnéni,

o  veskeré price a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména osob pohybujicich se v arealu MS, chodcii a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

o ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

e v soudinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci
a vefejnych ploch véetng thrady vyméfenych poplatki a ndjemného,

o zajidténi uklidu znetidténych komunikaci vlivem stavebni ¢innosti,

zajisténi atestfi a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci,

e zajidténi viech ostatnich nezbytnjch zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
prévnich nebo technickych predpisit platnych v dobé provadéni a predani dila ¢i zkuSebniho
provozu, kterymi bude prokazino dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych parametr dila,

e (gast na kontrolnich dnech, projednavani s dotéenymi organy,

e  zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té véetné napojeni na inZenyrske sité,
e zajiténi osvétleni pracoviit, je-li to pro realizaci dila nutne,
¢ koordinaéni a kompletaéni &innost celé stavby,
o naklady na pojiiténi zhotovitele,
o niklady na poskytnuté bankovni zaruky véetng poskytnuté zavazné piisliby banky,
e v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi povinnost oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spréavetim siti, archeologickému priizkumu apod.,
o respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména:
o  vedeni priibézné evidence odpadi vzniklych pfi stavebni Einnosti

e piedlozeni dokladl o jejich nezdvadném zneskodfiovani

1.5 Pfedmétem dila je i zhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby,
kterd bude vypracovana dle vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
bude odevzdana ve 4 paré listinného vyhotoveni a 1 vyhotoveni v digitalni formé
pti dodrzeni déle uvedenych zasad:

e do PD budou zfetelng vyznateny viechny zmény, k nimz doSlo v priibéhu zhotoveni dila,

oty ¢asti PD, u kterych nedoslo k Zadnym zméndm, budou oznaCeny napisem : ,beze zmén",

o kazdy vykres dokumentace o skutecném provedeni stavby bude opatien jménem a
pijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,

o u vykresii obsahujicich zménu proti PD bude pfiloZen i doklad (minimalné zapis ve
stavebnim deniku), ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
zadavatele (objednatele) a jeji souhlasné stanovisko,

s soutdsti bude icelkova situace skutetného provedeni dila véetné pfivodi, pripojek,
podzemnich i nadzemnich vedeni sudaji o hloubkdch uloZeni siti (tato ¢ast bude i
v digitalni podobé).

e Koncept i istopis této dokumentace bude pfedan zhotovitelem objednateli v listinném
vyhotoveni a v digitalni formé ve formatu *.doc nebo *.docx, * xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.

1.6 Soudasti predmétu plnéni dila je i pripadné zpracovéani dokumentace dilenského
zpracovéani neprefabrikovanych prvkd ¢asti dila, pokud v pribéhu realizace dila
vyvstane potieba takovouto dokumentaci zpracovat k fadnému dokonceni dila.

Soudasti predmétu plnéni VZ budou soubory pofizené fotodokumentace o stavu
stavby pied jejim zah&jenim, pribghu a postupu jednotlivych stavebnich praci.
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Fotodokumentaci bude zhotovitel priibézné pofizovat a odevzda pri pfedani dila v
elektronické formé na CD ¢ DVD nosici, jejimz obsahem budou fotografie o
stavu a priibéhu jednotlivych stéZejnich bodd pribéhu realizace dila. Je
predpokladdano pofizeni 400-600 fotografii kaZzda o velikosti rozlideni 1 fotografie
min. 800x600 Pixels,

1.7 Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit dilo o dal3i prace a dodavky, které je
zhotovitel povinen za thradu zajistit na zdkladé vzajemné dohody obou smluvnich
stran. Pokud by objednatel pozadoval po zhotoviteli provedeni dalSich praci a
vykonli zcela ziejmé nad ramec kompletniho dila dle projektové dokumentace
(tzv. viceprice), budou tyto prace a dodavky ocenény podle jednotkovych cen
uvedenych v poloZzkovych rozpo¢tech v nabidce zhotovitele a pokud se tyto prace
a dodavky v polozkovych rozpoctech nevyskytuji, pak jednotkovymi cenami URS
Praha a.s. vydanymi v obdobi realizace téchto praci a dodavek. Pokud nelze vyuzit
pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen URS Praha a.s. vydanych
v obdobi realizace t&chto praci a dodavek, bude vyse ceny téchto praci a dodavek
stanovena smluvnimi stranami‘jako cena v misté a gase obvykla. Pravo na jejich-
uhradu vznikd dodavateli az po uzavieni pfisludného pisemného dodatku ke
smlouvé. Vzdy viak bude postupovéno v souladu se zakonem.

1.8 V pfipadé, Ze nékteré price a dodavky, které byly obsahem predané zadavaci
dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové
sjednané ceny odpoctena ve vysi, ve které je uvedena v polozkovych rozpoctech
zhotovitele.

1.9 Objednatel je ve zvlaste odivodnénych piipadech opravnén i v pribéhu realizace
pozadovat zamény materialG oproti pivodné navrzenym a sjednanym materialéim
na zakladé dohody obou smluvnich stran a to ve formé pisemného dodatku
smlouvy, pokud bude mit tato zména vliv na vysi nabidkové ceny.

1.10 Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materidly, technologické postupy nebo provedeny zmény proti uvedenym v
projektové dokumentaci. Technické standardy pouZitych materidlii a pracovnich
postupii jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje
a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé uziti
znamo, ze je Skodlivy at’ uz pro Zivé organismy ¢i je nevhodny pro pouZité nebo
stavajici konstrukce. Pokud tak zhotovitel utini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzits napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze provadéné prace na realizaci
pfedmétu dila budou odpovidat standardu a kvalits praci deklarovanych v jeho
nabidce.

1.11 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedenti dila nezbytné a v dobé zahdjen] a poté i v dobé plnéni dila jejeho
odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikaénimi predpoklady, které zhotovitel
prokazoval jako Wcastnik zadavaciho fizeni, jez predchdzelo uzavieni této
smlouvy.

1.12 Zhotovitel potvrzuje, ze 1 paré kompletni piislu§né projektové dokumentace v
tiSténé podob&é a 1 vyhotoveni v elektronické podobé pfevzal pii podpisu této
smlouvy.




1.13 Objednatel je odpovédny za spravnost a tiplnost predané piisludné projektove
dokumentace.  Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba ma povinnost
skontrolovat technickou &ast predané dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim
praci na piislu§né &asti dila a upozornit zastupce objednatele bez zbytetného
odkladu na zjisténé vady a nedostatky a piedat mu soupis zjisténych vad a
nedostatkii pfedané dokumentace véetné navrhil na jejich odstranéni a vetné
vymezeni dopadu na piedmét a cenu dila. O téchto zménach odsouhlasenych
obéma smluvnimi stranami bude uzavien dodatek smlouvy v piipadé, pokud tyto
zmény maji vliv na pfedmét ¢i cenu dila. Touto kontrolou neni dotfena
odpovédnost objednatele za sprévnost pfedané projektové dokumentace.

Clanek 2.
Misto a doba plnéni dila

2.1 Mistem plnéni je Mateiska skola POHADKA, piispévkova organizace,

Chelického 1299, 280 02 Kolin V, kat uzemi a parcely KN dle vydanych

povoleni piislusného stavebniho ufadu ¢i PD.

2.2 Terminy realizace dila-stavby:
2.2.1 Zhotovitel zahéji prace na realizaci piedmétu dila po predani staveniSté
objednatelem zhotoviteli.

2.2.2 Termin zahajeni dila: do 10ti pracovnich dnil od data predani stavenisté

Piedéni staveni§té objednatelem zhotoviteli bude provedeno v terminu takto:
- nejpozdgji 15. 12. 2017

2.2.3 Doba provedeni celého dila je nejpozdéji do 30 tydni ode dne piredani
staveniSté.

Pokud dojde vlivem nepiiznivych klimatickych podminek k pferuseni
stavebnich praci vedoucich k nemoznosti splnéni doby provedeni dila, bude
k tomuto na zdkladé zapist ve stavebnim deniku a nésledné dohody smluvnich
stran uzavien piisluiny dodatek této smlouvy.

2.9.4 Poslednim dnem doby provedeni dila je den protokolarniho pievzeti dila
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodélkti za podminek uvedenych
v lanku 8. této smlouvy. Rozumi se tim den, kdy dilo bude protokolarné
piedano zhotovitelem a pfevzato zastupcem objednatele po odstranéni viech vad
a nedodélki véetné vyklizeni a tiklidu staveniSté a mist dotéenych stavbou.

2.3 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za tasteéné nebo uplné neplnéni
smluvnich zavazku, jestlize se tak stalo v disledku vyS§i moci. Vy38i moc
znamena takovou mimofadnou a neodvratitelnou udalost, ktera nemohla byt
predvidéna pfi uzavieni smlouvy a brani v plnéni zavazkil vyplyvajicich z této
smlouvy. Za okolnosti vy38i moci se nepovazuji chyby nebo zanedbani ze strany
zhotovitele, zpoZdéné dodavky subdodavateld, vypadky ve vyrob&é a dodavce
energie apod. V piipadé vysi moci se prodluzuje lhita ke splnéni smluvnich
zévazkt podle dohody smluvnich stran.

Smluvni strana, které nastal pfipad vy3$8i moci, musi o tom nejpozdéji do 5 dnii od
data vzniku takové okolnosti a do 5 dnli po jejim skonceni, pisemné uvédomit
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druhou smluvni stranu. V pfipadé, Ze by vys§i moc zplsobila odlozeni smluvnich
zévazkli o vice nez 3 tydny, dohodnou se smluvni strany na daldim postupu
realizace smlouvy.

2.4 V piipadé, Ze se objednateli nepodaii zajistit potfebné finanéni prostiedky na
realizaci tohoto dila &i jeho ¢asti hrazené z dotace, ma objednatel pravo
jednostranné odstoupit od smlouvy. Objednatel uhradi zhotoviteli doposud
prokazatelné vynaloZené naklady dle skuteéné provedenych praci a dodavek
zhotovitele na provadéném dile uvedenych v Soupisu provedenych stavebnich
praci a dodévek. Uhrada bude objednatelem provedena na zakladé souhlasu
zastupce objednatele (technicky dozor investora — dale i jen ,,TDI*) s pfedloZenym
Soupisem provedenych stavebnich praci a dodavek zhotovitelem.

2.5. Objednatel je opravnén z diivodh nedostatku finan¢nich prostiedk realizaci dila
prerusit nebo zcela ukoncit pied jeho dokonenim €i postupovat pii realizaci
pfedmétu dila v postupnych etapach dle finanénich moZnosti zadavatele. V
pfipadé, Ze objednatel bude nucen z dlivodii nedostatku finanénich prostiedki tato
prava pouZit, nema zhotovitel viiéi objednateli ?adné (ani finanéni) néaroky,
plynouci z posunuti, pferudeni, etapizace dila nebo pied¢asného ukonéeni dila ¢i
jeho ¢asti. Objednatel uhradi zhotoviteli doposud prokazatelné vynalozené
naklady dle skute¢né provedenych praci a dodavek zhotovitele. V téchto piipadech
bude uvedené feSeno dodatkem této smlouvy na zakladé dohody obou smluvnich
stran.

2.6 Objednatel si v souvislosti s financovanim stavby-dila za pfipadné spoluti¢asti
finanCnich  prostfedka statniho rozpoctu ve formé statni dotace, dotace Evropské
Unie ¢i jiného poskytovatele dotace soucasné vyhrazuje pravo na piipadné
jednostranné prodlouZeni terminu dokonceni stavby ¢&i jeji ucelené Casti (v
pribéhu jeji realizace), v pripadé, Ze se mu nepodaii zajistit tyto finanéni
prostiedky v pfedpokladanych terminech.

2.7 Podminkou nabyvéd uéinnosti smlouvy je, aby objednatel obdrzel vyrozuméni ¢i
rozhodnuti poskytovatele dotace k financovani této zakazky-pfedmétu dila
definovaného v ¢lanku 1. této smlouvy.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni predani staveni$té a nejpozdéji 5 pracovnich dnti
pied zahdjenim stavebnich praci pfedd objednateli vypracovany navrh ¢asového
harmonogram postupu stavebnich praci s podrobnosti na tydny (déle: ..Casovy
harmonogram®). Casovy harmonogram bude rozepsan s takovou podrobnosti, aby
z né&j bylo zfejmé provadeéni jednotlivych Casti pfedmétu dila dle stavebnich
objektli vymezenych v PD-jednotlivych praci a dodavek s pfesnym vymezenim
dottencho stavebniho objektu. Predpokladem zahdjeni stavebnich praci je
odsouhlaseni zhotovitelem piedlozeného harmonogramu postupu stavebnich praci
objednatelem dila, ktery se zavazuje, Ze své vyjadieni ¢i souhlas k tomuto
¢asovému harmonogramu pfeda ¢i odesle zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich
dnii ode dne doruceni navrhu ¢asového harmonogramu objednateli. Objednatel je
opravnén podat k €asovému harmonogramu své piipominky k jeho doplnéni ¢&i
upravam zhotoviteli, vZdy vSak v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Zhotovitel
tyto pfipominky ¢i ndvrhy bezodkladné zapracuje do konec¢né podoby ¢asového
harmonogramu, pokud tyto navrhy ¢i pfipominky neporusuji ustanoveni smlouvy,
¢i nejsou v rozporu s plivodnimi zadavacimi podminkami zadavaciho fizeni, jez
predchazelo uzavieni této smlouvy, ¢i vyrazné neporusuji rovnovahu smluvniho
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vztahu v neprospéch jedné ze smluvnich stran.

Clanek 3.
Cena za dilo

3.1 Cena za dilo specifikované v ¢lanku 1. této smlouvy je stanovena v souladu
s obecné pravnimi predpisy na zakladé nabidky tc¢astnika ze zadavaciho fizeni, jez
predchazelo uzavieni této smlouvy a je obéma smluvnimi stranami dohodnuta ve
vysi:

Cena dila bez DPH: 9 841 883,- K¢
Celkem DPH: 2 066 796,- K¢
Cena dila véetné DPH: 11 908 679,- K¢

Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
véasnému provedeni dila. Takto sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou, kteron
neni mozné prekro¢it, pokud to vyslovné neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje
veskeré ndklady zhotovitele nutné k realizaci dila. Cena obsahuje pfedpokladany
vyvoj cen ve stavebnictvi max. po dobu 2 let ode dne uzavieni této smlouvy.

Cena jednotlivych dil¢ich dodavek a praci je uvedena v PoloZkovém rozpoétu dila,
ktery vznikl z vykazi vymér jako soudasti zadavaci dokumentace, do kterych
zhotovitel v ramci své nabidky v zadavacim fizeni k této vefejné zakazce uvedl
ceny jednotlivych praci a dodavek a tento objednateli vramci sveé nabidky
piedlozil. Polozkovy rozpocet dila je nedilnou Pfilohou ¢.1 této smlouvy.

3.2 Prekroéeni smluvni ceny je moZné pouze v piipadé, Ze objednatel bude nucen
z objektivnich diivodl pozadovat zménu v mnoZstvi nebo kvalit€ praci uvedenych
v zadavaci dokumentaci majicich vliv na vy3i smluvené ceny.

3.3 Cena obsahuje vedkeré nutné naklady k realizaci piedmétu dila véetné nakladd
souvisejicich (jako napf.: naklady na zafizeni staveni$té, elektrickou energii,
odvoz a likvidaci odpadu, ndklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu
véci, zafizeni, materidlu, dodavek, ndklady na schvalovaci fizeni, pfevod prav,
pojisténi, dang, cla, poplatky, naklady na dopravni znaceni, naklady na provadéni
viech pfislusnych a normami, vyhlaskami stanovenych zkouSek materiald, dild a
predavacich zkousek, uvedeni zafizeni do provozu, naklady na nutna &i ufady
stanovena opatieni k realizaci dila, ubytovani, stravné a dopravu pracovnik,
naklady na provedeni vyrobnich vykresii a jakékoliv dalSi vydaje potiebné pro
realizaci dila uvedeného v ¢l. 1.4 a 1.5 smlouvy véetné geodetického zaméfeni.

3.4 Cenu dila lze ménit pouze za podminek uvedenych ve smlouvé.

Zména ceny dila je mozZna po uzavieni ptislu§ného pisemného dodatku smlouvy i
pii vzniku nasledujicich okolnosti:

a) vicepraci — zhotovitel provede prace, dodévky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v
predmétu dila dle smlouvy a které objednatel nepiedvidal a zhotovitel se s objednatelem
dohodl na jejich provedeni (vyvolané viceprace),

b) ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v
predmétu dila a ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu dila pozaduje,
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aniz by byl ohrozen vysledek sjednanych zkousek a kompletnost dila,

¢) pii realizaci dila zjisti zhotovitel postupem dle 1. 1.13 vady nebo nevhodnost &i netiplnost
PD, které maji vliv na cenu dila.

3.5 Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na moZné zmény a doplitky rozsahu
pfedmétu dila musi byt odsouhlaseny pracovnikem objednatele opravnénym jednat
ve vécech pfevzeti praci-tedy osobou vykonavajici technicky dozor investora
(dale: ,,TDI*), pokud objednatel nestanovi jinak. Cena bude stanovena v souladu s
touto smlouvou, zejména dle ¢1.1.7.

3.6 Zhotovitel nemd pravo domdhat se navySeni ceny dila z d@vodfi chyb nebo
nedostatkl v poloZkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepfesného
nebo netiplného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluZeb véetné vykazu vymér
zhotovitelem.



Clanek 4.
Platebni podminky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zalohy. Datiovy doklad (faktura) bude vystaven
zhotovitelem v terminech stanovenych v ¢lanku 4.3 po dodani a prevzeti
jednotlivych ucelenych &asti dila oproti zjiftovacimu protokolu nebo soupisu
skuteén& provedenych praci a dodavek odsouhlasenym technickym dozorem
investora-objednatele &i jinou povéienou osobou objednatele.

4.2 Doba splatnosti dafiovych dokladi je stanovena na maximalné 30 kalendainich
dnti ode dne doru¢eni dafiového dokladu objednateli. Platby budou probihat
formou bezhotovostnich pfevodii mezi €ty smluvnich stran vyhradné¢ v CZK
(korunach Ceskych) a rovn€z veskeré cenové udaje budou v této méné. Za datum
uhrady se povazuje den odepsani prislusné castky z Gctu objednatele.

4.3 Zhotovitel bude objednateli uétovat provedené stavebni prace na zakladé
vzdjemné odsouhlasenych” “mési¢nich zjisfovacich protokolli nebo soupisi.
skute¢né provedenych praci a dodanych stroji, zatizeni, konstrukci apod. (dale jen
.zji§fovaci protokoly*). Zjistovaci protokol, jehoZ spravnost je ovérena podpisem
a souhlasem opravnéné osoby objednatele, je nezbytnou piilohou vystavene
faktury-dafiového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem
vystavena faktura objednatelem proplacena. Provedenymi stavebnimi pracemi se
rozumi vedkeré provedené tkony na nedokonceném predmétu dila, a to i Castene,
véetné prokazatelnych nékladi uplatnénych na plnéni dila subdodavateli
zhotovitele.

Provedené prace budou zhotovitelem objednateli Gi€tovany 1x za mésic na zakladé
vzdjemné odsouhlasenych zji§tovacich protokoli, které budou zhotovitelem
vyhotoveny a zastupcem objednatele odsouhlaseny za kazdy mésic.

4.4 Objednatel &i jeho povéfena osoba odsouhlasi zjisfovaci protokol do 5 pracovnich
dnti od data doruceni. Za datum uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni, kterym
jsou provedené stavebni prace, je datum pievzeti t&chto praci objednatelem, tj.
datum odsouhlaseni zjistovaciho protokolu. K zjiStovacimu protokolu se
neprovadi soupis vad a nedodélkd, ani nepoé¢ina bézet zaruéni lhita. Zjistovaci
protokol slouZi zejména k potvrzeni naroku zhotovitele na platbu v zavislosti na
postupu praci na nedokonéeném dile.

4.5 V piipadg, e objednatel zjisti vady &i nespravnosti v soupisu provedenych praci a
dodavek, vrati bez zbyte¢ného odkladu soupis zhotoviteli, pficemZ uvede, v ¢em
spatfuje vady a nespravnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen
predloZit objednateli opraveny soupis, pfi¢emZ objednateli bézi vidy znovu lhiita
5 pracovnich dnfi k posouzeni spravnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohod& pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek, upravi zhotovitel zjistovaci protokol tak, aby obsahoval pouze
prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Objednatel &i jeho povéfena osoba
odsouhlasi upraveny zji§tovaci protokol do 5 pracovnich dnii od data doru¢eni. Za
datum uskute¢néni diléiho zdanitelného plnéni, kterym jsou objednatelem
pievzaté prace a dodavky, se povazuje datum odsouhlaseni zjistovaciho protokolu
objednatelem. Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoglo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i presto obsahovala i prace a
dodavky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu

10




jako neopravnénou vratit dle odstavee 4.8 této smlouvy, popf. je objednatel
opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi.

4.6 Nejdéle do 15-ti dnd po dni predani a pfevzeti dokondeného dila vystavi
zhotovitel findlni Géet — kone¢nou fakturu, na dosud nevyfakturované préce.

4.7 Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena v terminu dle ¢l. 4.6 smlouvy.
Zaroveri s kone¢nou fakturou predd zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci)
v8ech dosud zaplacenych faktur na jednotliva uskute¢néna dil¢i plnéni. Koneéna
faktura musi dale obsahovat:

-vyslovany nazev ,.koneéna faktura®

-celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou vysi DPH

-soupis vSech uhrazenych faktur rozélenénych na cenu bez dané a DPH
-Castku zbyvajici k (thradé rozélenénou na cenu bez dané a DPH.

V konetné faktufe bude celkova &astka uétované celkové ceny dila rozdélena na
uznatelné a neuznatelné naklady obdobné dle odstavee 4.9 této smlouvy projektu
definovaného v élanku 13. této smlouvy.

4.8 Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu, ktera neobsahuje nékterou
néleZitost, nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vraceném dokladu (faktuie) musi
vyznalit diivod vraceni. Nova lhita splatnosti zaéne plynout dnem doruéeni
opravené faktury objednateli.

4.9 V pripadg, Ze objednatel obdrzi dotaci ¢i jinou finanéni podporu na tuto vefejnou
zakazku, bude zplisob plateb piipadné upraven dle podminek poskytnuti dotace &i
pfisludnych podminek poskytovatele finanéni podpory, vidy vsak na zakladé
dohody obou smluvnich stran ve form& dodatku smlouvy. Cast pfedmétu dila, jez
bude spolufinancovan dotaci jako uznatelné ndklady, musi byt zhotovitelem
uctovéany objednateli oddélené samostatnymi ucetnimi doklady od ostatni &asti
pfedmétu dila, které jsou neuznatelnymi naklady z pohledu poskytovatele dotace a
projektu definovaného dle ¢asti 13. této smlouvy, pokud tak bude dle podminek
poskytovatele dotace tieba. K tomuto dle pfedchozi véty tohoto odstavee preda
objednatel zhotoviteli potfebné tdaje a podklady v dostateéném predstihu pied
vystavenim prvniho danového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora
uvedené rozdéleni i¢tované Eastky rozdélit na uznatelné a neuznatelné naklady dle
vyse uvedenych poZadavki objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady
od objednatele predany véas pfed vystavenim prvni faktury, nema zhotovitel
povinnost dle véty druhé toho to odstavce.

4.10 Pokud nastane pfipad dle pfedchoziho odstavce, zhotovitel je povinen zajistit,
aby kazdy originalni dailovy doklad obsahoval nazev projektu a identifika¢ni —
registraéni Cislo projektu dle vydaného rozhodnuti o poskytnuti dotace a ¢lanku
13. této smlouvy. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potiebné tdaje
v dostatecném piedstihu pfed vystavenim prvniho dafiového dokladu, pokud tak
bude dle podminek poskytovatele dotace tieba.

Clanek 5.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovéni stim, e
zhotovitel je vlastnikem véci, které opatiil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy
se zpracovanim stanou soulasti vlastni stavby a byly zhotovitelem piedany

11



objednateli. Instalaci &¢i zabudovanim jednotlivych souésti dila pfedanych objednateli
véetné zafizeni a vybaveni do stavby, se tyto piedané instalované ¢i zabudované
soutasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zadnd teti osoba nema pravo
s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch piipadech,
e zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni prace svym
poddodavateléim, jeZ jsou piedmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych
soucasti stavby-dila.
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Clanek 6.
Opravnéni zastupei smluvnich stran

6.1. Dalsimi opravnénymi zastupci objednatele pii provadéni a pievzeti dila ve
vécech technickych je zastupce technického dozoru investora (Gi technického
dozoru stavebnika), jehoz jméno bude uvedeno v zapise ve stavebnim deniku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zastupce technického dozoru investora (TDI):

Za ucelem zajiSténi odborného vedeni a kontroly plnéni podminek smlouvy zastupuje
objednatele zastupce TDI, ktery bude vykondvat ¢innosti a pravomoci objednatele dle
smlouvy. Kdykoli zastupce TDI jako zastupce objednatele plni své povinnosti nebo
vykondva pravomoc uvedenou ve smlouvé nebo z ni vyplyvajici, bude se
predpokladat, Ze zastupce TDI jako zastupce objednatele jedna jménem objednatele a
to 1 v piipadech, kdy ustanoveni smlouvy uvadéji ¢innosti a ikony objednatele, vyjma
téch ukonti, které nilezi pouze a jen objednateli a z povahy véci je nemtiZze zastupce
objednatele vykondvat ¢i u€inita provést. o

Zastupce TDI je zmocnéncem objednatele pro jednini se zhotovitelem a dal§imi
osobami a subjekty zcastnénymi na fadné realizaci predmétu dila s oprdvnénim
jednat, pfijimat pisemnosti, ¢init za objednatele rozhodnuti a zajistovat dalsi
specifické ¢innosti.

Veskera schvéleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, ndvrhy, Zadosti, zkousky nebo podobné kroky zastupce TDI (vietné
absence zamitnuti) nezbavuji zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou ma podle
smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni.

6.2. Objednatel jmenuje koordinatora bezpe€nosti prace na stavenisti dle piisluinych
pravnich pfedpist, jehoz jméno bude uvedeno v zapise ve stavebnim deniku.

Zhotovitel umozZni vykon a zajisti podminky na stavenisti v pfiméfeném rozsahu
pro vykon technického dozoru stavebnika, pfipadné vykon &innosti koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni
predpis a dale zastupce autorského dozoru projektanta.

6.3. Ve vécech technickych zastupuje zhotovitele: BFK service a.s.

Jméno a pifjmeni: Martin Linhart
Organizace, adresa sidla: BFK service a.s., Komenského nam. 54, 281 44 Zasmuky
Telefon, e-mail: 776 702 032, linhart@bftk.cz

Clanek 7

Provadéni dila a nebezpeci $kody na dile

7.1 Do doby' prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za veSkeré Skody
zpusobené na dile, mimo piipadi, kdy by prokazal, Ze ke §kodé doslo za okolnosti
vylu€ujicich jeho odpovédnost.
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7.2 Zhotovitel odpovidé i za Skody zplsobené tfetim osobam pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim. Na objednatele pfechazi nebezpeci Skody na dile ¢i jeho Casti
jeho pievzetim.

7.3 Zhotovitel pii provadéni dila postupuje samostatné, odborné a v souladu se svymi
povinnostmi a to bud’ svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob. Zhotovitel
se zavazuje pii zhotoveni dila postupovat podle smluvnimi stranami odsouhlasené
projektové dokumentace, rozhodnuti prlslusnych spravnich organii. Zadni ze
smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a zdvazky ze smlouvy
na tieti osobu bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany.

7.4 Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za skody zplsobené svoji €innosti nebo
ginnosti svych poddodavatelii na zhotovovaném dile vetné jakychkoliv Skod
zplisobenych ¢&innosti zhotovitele nebo subdodavatelti na objektech &i jejich
tastech dotdenych stavbou nebo souvisejicich s realizaci dila po celou dobu
vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel zodpovida rovnéz za
skody zplsobené stavebni ¢innosti tfeti, na stavbé nezii¢astnéné osobé. V pripadé
jakéhokoliv naruSeni &i poskozeni majetku objednatele a tietich osob tj. objektt,
prostranstvi, komunikaci a inzenyrskych siti ve vlastnictvi objednatele nebo tietich
osob, uvede zhotovitel tyto poSkozené véci ¢ objekty, nejpozdéji k datu prevzeti
dila, bezplatné do ptivodniho stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat ustanoveni
piislusnych piedpisti o bezpetnosti prace a ochrané zdravi pfi praci. Skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zptisobené, hradi zhotovitel.

7.6 Zhotovitel odstrani na sviij naklad veskery odpad ze své ¢innosti véetné odpadu z
hrubého uklidu pracoviste.

7.7 V ptipadé, Ze ma byt diléi ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo mé byt jinak
znemoznén piistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele
prokazatelnou formou minimalné 3 pracovni dny pfedem k pievzeti, aby mohl
provéfit, zda zakryvana Gast byla provedena fadn€. Nebude-li zhotovitel
postupovat v souladu s vySe uvedenym ustanovenim, je povinen na Zadost
objednatele odkryt konstrukce na svij ndklad. Nedostavi-li se objednatel v
dohodnutém terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci, mlze zhotovitel
pokra¢ovat v pinéni dila. V pfipadé, Ze objednatel i pfesto bude poZadovat odkryti
uvedenych konstrukei, zhotovitel tak uéini, ale na naklady objednatele. Pokud se
viak zjisti, Ze price nebyly fidné provedeny, nese veSkeré ndklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
Podrobny seznam zakryvanych praci a konstrukei, které podi¢haji kontrole, bude
dohodnut pfed zah4jenim praci a zapsan objednatelem do stavebniho deniku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni praci na dile stavebni denik v souladu
s platnou legislativou zejména Vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu
2006, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich zmén. Do deniku se zapisuji
viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém
postupu praci, odchylky provadenych praci od projektové dokumentace ovéfené
stavebnim tfadem, jakoZ i daje nutné k posouzem provedenych praci organy
statni spravy. Denni zdznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy byly provedeny
prace tvorici obsah téchto zaznami, vyjimetné nasledujici den, ve kterém se na
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stavbé pracuje. Zhotovitel je povinen odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku
provedené objednatelem do 3 pracovnich dni. Neodpovi-li v tomto terminu,
znamena to, Ze s provedenym zapisem souhlasi. Zapisy ve stavebnim deniku se
nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkd
ke smlouvé.

7.9 Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovévat &istotu a poradek a jako plivodce
odpadu separovat a odstrafiovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé
provadénim stavebnich ¢innosti. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na
zékladé tadné uzavienych smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklych
odpadti zabezpeéuji.

7.10 Zhotovitel zajisti neodkladné uklid navazujicich vefejnych komunikaci v
pfipadech znecisténi zpiisobenych éinnosti na stavbé.

7.11 Zhotovitel zabezpetuje zafizeni stavenisté v souladu se svymi potifebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel
vyklidi_ staveni§t¢ bezodkladné po dokonéeni dila, nejpozdéji viak do 10tk
kalendarnich dnii a protokoldmé je pfeda objednateli. Po uplynuti této lhiity mize
zhotovitel ponechat v misté uréeném objednatelem (dochozi vzdalenost) jen stroje
a zafizeni, popi'. material, potiebné k odstranéni piipadnych vad a nedodé&lk.

7.12 Zhotovitel je povinen pied provadénim dila zjistit piekazky a v pribshu
provadéni dila i skryté piekazky branici jeho Fadnému dokonéeni. Je povinen bez
zbytetného odkladu to ozndmit objednateli a navrhnout mu zménu zpisobu
provadéni dila. Do dosazeni dohody o zméné je opravnén provadéni dila prerusit.

7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli tidaje a predat mu doklady
souvisejici
s provadénim dila, nutné k provedeni kolaudaéniho Fzeni ve smyslu piisluiného
zakona. Na poZzddini objednatele je zhotovitel povinen predlozit doklady o
stavebnich hmotach a ostatnim materialu pouZitém pro zhotoveni dila.

7.14 Kromé& osoby vykonavajici technicky dozor investora-objednatele ma i
objednatel a osoba vykondvajici autorsky dozor a osoba vykonavajici funkci
koordinatora BOZP opravnéni kontrolovat provadéni dila a tyto osoby maji
pfistup na staveniSté¢ kdykoli v priibéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli a uvedenym osobam dle jeho pozadavkii tuto kontrolu v plném
rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto ticelem potiebnou soudinnost. O
vysledku kontroly bude sepsin protokol, vnémZ budou uvedeny zji§téné
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

7.15 V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pii provadéni dila na
staveniSti technicky dozor objednatele prostrednictvim osoby vykonavajic
technicky dozor investora nebo stavebnika (zkracené technicky dozor), dle
odstavce 6.1 této smlouvy.

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli & osobam uvedenym v odstavci 7.14
této smlouvy v€etné osoby vykonavajici technicky dozor piistup ke stavebnimu
deniku v pribé¢hu provadéni dila a poskytnout na stavenidti tmto osobam
pfiméfeny’ prostor a podminky k vykonu jejich prace. Na pozadani je zhotovitel
povinen pfedloZit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor veskeré
pisemné doklady o provadéni dila.
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7.17 Zhotovitel je povinen pii provadéni vlastni stavby organizovat na staveniiti
nejméné 2x mésiéné kontrolni dny pribéhu provadéni dila za ucasti opravnéného
zéstupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany
ziiastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude
dohodnut pii pfedini stavenist® a uveden v pfedavacim protokolu o piedani
staveni$té a soucasné bude zaznamenino ve stavebnim deniku. Datum dalsiho
nasledujiciho  kontrolniho dne bude vzdy urfeno v pisemném zapise
z probehnuvsiho kontrolniho dne.

16




