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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 00663/2023
č. smlouvy zhotovitele: 23013/2023

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel CE-DA servis s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,

vložce 277678
Sídlo ek
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu
Hlavní stavbyvedoucí

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
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3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
na stavební a související práce s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín – 
II. etapa“ (dále jen „zadávací řízení“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a poté provádět povýsadbovou péči 
podle článku XV. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
provedené dílo a za provádění povýsadbové péče podle článku XV. této smlouvy cenu uvedenou 
v článku VI. této smlouvy. 
 

 
IV. Rozsah provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín – II. etapa“, v rozsahu a plném souladu s 
projektovou dokumentací, kterou zpracovala DI PROJEKT s.r.o., sídlem Chelčického 686, 533 51 
Pardubice – Rosice, IČO: 018 73 687, (dále jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové 
nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 20.4.2023 (příloha č. 1 této 
smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“).  

2. Předmětem díla se rozumí rozšíření pozemní komunikace směrem k fotbalovému stadionu, včetně 
rekonstrukce parkovací plochy, výstavba kolmých parkovacích stání, chodníku, splaškové tlakové 
kanalizace a dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v Borkách v Kolíně. Součástí jsou také 
sadové úpravy a povýsadbová péče. 

3. Dílo bude realizováno na pozemcích parc. č. 2818/1, 426/2, 424/10, 422/2, 422/3, 6942, 405/2 a 
407/1 v k. ú. a obec Kolín dle  blíže specifikovaných v Projektové dokumentaci (Příloha č. 2 ZD) 
C .2.2. Katastrální situační výkres – II. etapa. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 
rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.  
Zhotovitel je povinen provádět dílo rovněž v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních 
zařízení města Kolína pro období 2019-2024, dostupnými z webové stránky  
Vodárenské standardy: Strategické dokumenty: Město Kolín (mukolin.cz).   
Zhotovitel je povinen provádět dílo rovněž v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení 
Městského úřadu Kolín pro roky 2018 – 2028, dostupnými z webové stránky 
https://www.mukolin.cz/zavazne-standardy-verejneho-osvetleni/d-13489/p1=14453 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce 
smlouvy a souhlasí s nimi. 

5. Dílem se rozumí dále také: 
a) zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
b) vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků 
a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť 
a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

c) zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
e) zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby, 
f) zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 
g) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
i) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
k) zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
l) účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
m) pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
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n) spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 
BOZP, 

o) zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci, 

p) uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

q) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem 
a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem 
a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare, 

r) zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP) 
v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare. 

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění 
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění 
ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, 
zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat 
objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti 
zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s 
uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti. 
 

 
V. Doba plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

termín zahájení provádění díla – ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy 
objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad 
květen/červen 2023 

 
termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 24 
týdnů od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. této smlouvy) 
 
 

2. Vybraný dodavatel je povinen koordinovat své práce s nájemníkem restaurace Jiskra při provádění 
stavebních prací souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace a odlučovače tuků a související 
elektroinstalace pro čerpací stanici.  

3. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu výstavby byla zajištěna průjezdnost 
k fotbalovému stadionu, k areálům sportovišť pro atletiku a k čistírně odpadních vod v ulici na 
Spálence. 

4.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v širší lokalitě dotčené prováděním 
díla nelze vyloučit provádění dalších stavebních akcí objednatele jakožto investora takových akcí; 
zhotovitel se zejména zavazuje koordinovat své práce se společností CETIN a.s., IČ 04084063, 
která v daném místě a čase rovněž plánuje své investice (dle PD „SO 402 PŘELOŽKA 
PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – II. ETAPA“ a poskytnout jí v případě potřeby nezbytnou 
součinnost. 

5.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který 
bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 dnů od jeho 
obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram 
odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat 
stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů 
fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. 

6. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení 
či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV této smlouvy.  
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VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbovou péči v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH 12.016.685,80 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 2.523.504.01 Kč 
 cena celkem včetně DPH 14.540.189,81 Kč 
 
2. Z celkové ceny připadá na:  

a) Stavební dílo celkem:  
  Cena bez DPH 11.965.235,80 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 2.512.699,51 Kč 
 cena celkem včetně DPH 14.477.935,31 Kč 

 
b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem: 

Cena bez DPH 51.450,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10.804,50 Kč 
cena celkem včetně DPH 62.254,50 Kč 

 
 
3. Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti. Tato úprava režimu 

přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je zakotvená 
v § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o DPH"). 

4. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

6. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. 
Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

7. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy. 
 

 
VII. Platební podmínky a fakturace 

 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci 

na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací 
a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního 
měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění 
díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok 
v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů 
ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně 
odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury. 

2. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem do výše 90 % (slovy: devadesát procent), 
z každého vystaveného daňového dokladu. Za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele tak 
objednatel zadrží 10 % z každé faktury vystavené zhotovitelem.  

3. Zádržné bude uvolněno následovně: 10% zádržného každého daňového dokladu bude zaplaceno 
do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv 
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vad a nedodělků a předání originálu listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční 
době ve výši 3 % sjednané ceny díla bez DPH. 

4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

5.  Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.  

6.  Zjišťovací protokol soupisu provedených prací a dodávek souvisejících s objektem „SO 301 
SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE – II. ETAPA“ a „SO 302 REKONSTRUKCE 
KANALIZACE A ODLUČOVAČ TUKŮ RESTAURACE FOTBALOVÉHO STADIONU – II. ETAPA“ 
bude fakturován odděleně a přiložen k samostatné faktuře. 

7.  Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

8. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

9. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
10. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

11. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.  

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo v termínech uvedených v čl. V. odst. 1 této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 %  z dohodnuté 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli. 

2. V případě nedodržení lhůty k předložení harmonogramu ke schválení podle čl. V. odst. 5 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny 
díla bez DPH, za každý započatý den prodlení. 

3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 smlouvy má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna. 

4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 1 a 4 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3. smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 
s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

6. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 6 smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 
s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 
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7. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XII. odst. 2., 3., 4. smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den, kdy zhotovitel porušil jakoukoli povinnost týkající se pojištění podle tohoto 
odstavce.   

8. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. XIV. odst. 5 nebo 6 smlouvy má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna 

9. V případě neplnění jakékoli povinnosti provádět řádně povýsadbovou péči podle čl. XV. odst. 
1,3,4,7 a 8 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč 
za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně. 

10. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XVI. odst. 2 nebo 3 smlouvy, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna. 

11. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla 
bez DPH za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

12. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se 
v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč. 

13. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla 
splněna.  

14. Poruší-li zhotovitel svou povinnost podle čl. IX. odst. 11 této smlouvy má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý den a každý jednotlivý 
případ, kdy porušení této povinnosti trvá. 

15. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

16. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut. 
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, 

nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti 
druhé smluvní strany. 

18. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy 
Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 
 

 
IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 



 
 

7 
 
 

 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce 
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje předat část díla - kanalizace - objednateli se všemi dokumenty prokazujícími 
funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených 
zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za 
účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání 
díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném protokolu, s čímž zhotovitel 
výslovně souhlasí. Bez předání dokumentů objednateli podle tohoto odstavce není dílo dokončené. 

9. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem 
stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat 
funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci 
prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž 
byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této 
smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat 
požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích 
podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.  

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli 
ke schválení technické listy svítidel s uvedením všech technických parametrů, včetně předložení 
zpracovaného kontrolního výpočtu osvětlení komunikace a chodníků. 

 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla (vyjma povýsadbové péče) je smluvními stranami sjednána v délce 60 
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem 
objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
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oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem. 

8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 

 
 

XI. Bankovní záruka 
 
1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 

objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. XI. 
4. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve 
výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 1). 
Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději při podpisu 
této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu 
provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí díla a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele 
předán originál nové bankovní záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní 
záruky č. 1 podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí 
výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její 
hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla 
bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny 
díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit 
bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli 
v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí 
výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3% celkové ceny díla bez 
DPH splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 2). Bankovní záruka č. 2 bude 
zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.  

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců. 
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně udržována tak, aby její 

hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud 
hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen 
do 10 dnů ode dne, kdy došlo k poklesu bankovní záruky č. 2. doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby 
dosahovala 3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH, a předložit v originále objednateli novou záruční 
listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění 
objednatelem bezodkladně. 

7. Bankovní zárukou č. 1 a bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči 
zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z 
prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele 
požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil 
některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen 
„zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je 
povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních 
záruk. 

8. Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2 vyplývající z této 
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smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky 
č. 2, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

9. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku, kdy bude v prodlení s poskytnutím či 
doplněním bankovní záruky více než 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

 
XII. Odpovědnost za škody a pojištění 

 
1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně 
ve výši odpovídající 100 % ceny za dílo bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při podpisu 
této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. 
Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že pojištění podle tohoto odstavce bylo objednateli 
předáno. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění 
díla na písemnou žádost objednatele doložit.  

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné 
po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že 
objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné 
smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně 
udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou 
výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoliv důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen 
do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit 
objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je 
povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně. 

5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle 

této smlouvy. 
7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se 

považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s 
plněním této povinnosti více jak 10dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 

po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či 
epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
s posunem termínů dle předchozí věty. 

 
 



 
 

10 
 
 

 

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy a nebo neprovádí povýsadbovou péči v souladu s článkem XV. této smlouvy, a tyto 
nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit 
nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, 
že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, 
této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
před započetím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla 
do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla.  
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 
 

 
XV. Zvláštní ujednání o povýsadbové péči 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele povýsadbovou péči po dobu 36 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla, a to v rozsahu dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. 

2. Cena povýsadbové péče bude zhotovitelem objednateli fakturována jednou za 12 měsíců za každé 
vegetační období zvlášť vždy ke dni a měsíci, kdy došlo k předání a převzetí díla, a to ve výši dle 
plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 2 této smlouvy a zároveň nejvýše ve výši jedné třetiny 
(1/3) ceny povýsadbové péče podle čl. VI. této smlouvy a na základě objednatelem 
odsouhlaseného zápisu o kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče, jehož kopie bude přiložena 
k příslušné faktuře. Zhotovitel je však oprávněn vystavit fakturu za provádění povýsadbové péče 
během posledního vegetačního období až po splnění všech připomínek objednatele vyplývajících 
ze závěrečné prohlídky. 

3. Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče po celou dobu jejího provádění.  
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele během každého z vegetačních období, kdy provádí 

povýsadbovou péči podle této smlouvy, k účasti na kontrolní prohlídce výsadby, a to alespoň 
14 dnů předem. Pokud se objednatel nedostaví na kontrolní prohlídku, platí, že nemá k provádění 
povýsadbové péče výhrady. 



11

5. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k provedení kontrolní prohlídky nejpozději do 14 dnů
ode dne doručení takové výzvy, a to nanejvýše dvakrát během každého vegetačního období, kdy
zhotovitel provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy. Neurčí-li zhotovitel termín konání
kontrolní prohlídky v této lhůtě, je objednatel oprávněn uskutečnit kontrolní prohlídku i bez účasti
zhotovitele. Nezúčastní-li se zhotovitel kontrolní prohlídky, platí, že souhlasí s hodnocením
provádění povýsadbové péče, jakož i s případně zjištěnými nedostatky a objednatelem
požadovaným způsobem jejich odstranění včetně doby k jejich odstranění.

6. O výsledku každé kontrolní prohlídky podle předchozích odstavců bude do deníku o provádění
povýsadbové péče sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis (ledaže se souhlas
druhé smluvní strany předpokládá), který bude obsahovat hodnocení provádění povýsadbové péče
a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně
s uvedením termínu následné kontroly.

7. Nejpozději při skončení provádění povýsadbové péče zhotovitelem podle této smlouvy, provedou
smluvní strany závěrečnou kontrolu, o které bude vyhotoven zápis do deníku o provádění
povýsadbové péče, který bude obsahovat také celkové hodnocení provádění povýsadbové péče
a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně
s uvedením termínu dodatečné kontroly. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na
závěrečné prohlídce nejpozději 14 dnů před koncem provádění povýsadbové péče podle této
smlouvy.

8. Záruční doba na výsadbu je smluvními stranami sjednána na dobu provádění povýsadbové péče
zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Pokud v průběhu provádění povýsadbové
péče dojde vlivem neplnění povýsadbové péče či skrytých vad rostlinného materiálu či obecně
materiálu (např. kontaminovaný substrát), které nebyly objednateli při kontrolních prohlídkách
zjevné, k nevratnému zhoršení stavu výsadby, objednatel písemně vyzve zhotovitele k jejich
odstranění, a to provedením náhradní výsadby, a současně k tomu zhotoviteli stanoví lhůtu
s přihlédnutím k vhodnému období pro provedení náhradní výsadby. Zhotovitel se zavazuje ve
lhůtě stanovené objednatelem k provedení řádné náhradní výsadby na své náklady a s odbornou
péčí, a to v období vhodném pro výsadbu příslušných rostlin.

9. V rozsahu neupraveném tímto článkem smlouvy se na provádění povýsadbové péče podle tohoto
článku použijí také ostatní ujednání této smlouvy (např. náležitosti a splatnost faktur apod.), není-
li to z povahy věci vyloučeno.

10. Ve věcech povýsadbové péče zastupuje v rozsahu této smlouvy:
• objednatele

• zhotovitele

XVI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje
se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
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6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitoste :
• objednatele

• zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv
obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu
pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci
být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit
soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
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byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 – Plán povýsadbové péče

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 24.4.2023, usnesení č. 1304/20/RM/2023.

………………………………………….. …………………..
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta



CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ
Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace

II. ETAPA

STAVEBNÍ OBJEKTY CENA BEZ DPH DPH 21% CENA S DPH

SO 102 KOMUNIKACE K FOTBALOVÉMU STADIONU – II. 
ETAPA

7 298 546,94,-Kč 1 532 694,86 Kč 8 831 241,80,-Kč

SO 301 SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE – II. ETAPA 3 660 224,59,-Kč 768 647,16 Kč 4 428 871,75,-Kč

SO 302 REKONSTRUKCE KANALIZACE A ODLUČOVAČ 
TUKŮ RESTAURACE FOTBALOVÉHO STADIONU – II. ETAPA

201 843,63,-Kč 42 387,16 Kč 244 230,79,-Kč

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY A 
KOMUNIKACE K FOTBALOVÉMU STADIONU - II. ETAPA

469 870,64,-Kč 98 672,83 Kč 568 543,47,-Kč

SO 403 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A 
ELEKTROINSTALACE ČERPACÍ ŠACHTY – II. ETAPA

334 750,-Kč 70 297,50 Kč 405 047,50,-Kč

POVÝSADBOVÁ PÉČE 36 MĚSÍCŮ 51 450,- Kč 10 804,50 Kč 62 254,50,-Kč

CELKEM 12.016.685,80,-Kč 2.523.504,01 Kč 14.540.189,81,-Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

015-2020_2
Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa

CE-DA servis s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

7 298 546,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 298 546,94 1 532 694,8621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 8 831 241,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 015-2020_2

Stavba:

Místo: Kolín Datum:

Zadavatel: Město Kolín Projektant:
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

1. 3. 2023

DI PROJEKT s.r.o.
DI PROJEKT s.r.o.

235 950,00195 000,00
015/2020_
2.2

Vedlejší rozpočtové náklady

7 298 546,94 8 831 241,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 595 291,807 103 546,94
015/2020_
2.1

SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 7 103 546,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 103 546,94 21,00% 1 491 744,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 595 291,80

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa

015/2020_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu

CE-DA servis s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 103 546,94

HSV - Práce a dodávky HSV 7 097 671,94

    1 - Zemní práce 2 013 499,20

    4 - Vodorovné konstrukce 24 852,59

    5 - Komunikace pozemní 3 414 773,42

    8 - Trubní vedení 710 112,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 670 282,85

      99 - Přesuny hmot a sutí 43 084,45

    997 - Přesun sutě 179 492,88

    998 - Přesun hmot 84 658,50

PSV - Práce a dodávky PSV 5 875,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 875,00

015/2020_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 103 546,94

D HSV Práce a dodávky HSV 7 097 671,94

D 1 Zemní práce 2 013 499,20
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 549,000 49,00 26 901,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "sejmutí travního drnu"59+490 549,000

2 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 7,000 3 950,00 27 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "kácení stromů"7 7,000

3 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 20,000 950,00 19 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "dle kácení"7 7,000
VV "stávající pařezy"13 13,000
VV Součet 20,000

4 K 113106122
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z kamenných dlaždic nebo desek

m2 82,000 75,00 6 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106122
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "dlažba 40/40"18+64 82,000

5 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 897,000 63,00 56 511,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "asf. kosntrukce"57+25+685+130 897,000

6 K 113154224
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 700,000 97,00 67 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154224
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "frézování stávajícího krytu"700 700,000

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 271,000 67,00 18 157,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa

015/2020_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"obrubník 
silničníc"7+9+4+2+4+13+3+16+4+12+17+12+13+7+1+5+3+1+1+1+5+10+13+9+2+6+2+5+5+8+7+7+10+5+2+6+4+4+4+5+3
+2+12

271,000

8 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 1 506,320 139,00 209 378,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "odstranění stávající konstrukce tl. 360mm pro novou vozovku"(1096+42+13+7+10+13+54)*0,36 444,600
VV "odstranění stávající konstrukce tl. 320mm pro parkoviště"(203+212+219)*0,32 202,880
VV "odstranění stávající konstrukce tl. 200mm pro chodník"(109+57+10+62+3+7)*0,2 49,600
VV "odstranění stávající konstrukce tl. 320mm pro vjezdy"52*0,32 16,640
VV Mezisoučet 713,720
VV "sanace v případě potřeby dle PD"
VV "odstranění pro sanaci vozovky tl. 400mm"(1096+42+13+7+10+13+54)*0,4 494,000
VV "odstranění pro sanaci parkoviště tl. 400mm"(203+212+219)*0,4 253,600
VV "odstranění pro sanaci chodníku tl. 150mm"(109+57+10+62+3+7)*0,15 37,200
VV "odstranění pro sanaci vjezdů tl. 150mm"52*0,15 7,800
VV Mezisoučet 792,600
VV Součet 1 506,320

9 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 289,000 185,00 53 465,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "výkop pro vsakovací galerie"(4*10*2,5)+(4*18*2,5) 280,000
VV "výkop pro UV"(1*1*1,5)*5 7,500
VV "výkop pro revizná šachtu"1*1*1,5 1,500
VV Součet 289,000

10 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 122,625 675,00 82 771,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254202
VV "přípojky UV"109*0,75*1,5 122,625

11 K 151301102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 2 do 4 m m2 180,000 720,00 129 600,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151301102
VV "pažení výkopů pro zasakovací bloky"(25+25+10+10)+(45+45+10+10) 180,000

12 K 151301112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

m2 180,000 125,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151301112
VV "odstranění pažení výkopů pro zasakovací bloky"(25+25+10+10)+(45+45+10+10) 180,000

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 698,161 225,00 382 086,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "odkopávky"713,72 713,720
VV "sanace"792,60 792,600
VV "jámy"289 289,000
VV "rýhy"122,625 122,625
VV Mezisoučet 1 917,945
VV "zásyp stávající zeminou"-(294,5-18,816-15-20,4-12-8,5) -219,784
VV Mezisoučet -219,784
VV Součet 1 698,161

14 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 396,322 12,00 40 755,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV "na skládku do 12km"
VV "odkopávky"713,72*2 1 427,440

Strana 6 z 23



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sanace"792,60*2 1 585,200
VV "jámy"289*2 578,000
VV "rýhy"122,625*2 245,250
VV Mezisoučet 3 835,890
VV "zásyp stávající zeminou"-(294,5-18,816-15-20,4-12-8,5)*2 -439,568
VV Mezisoučet -439,568
VV Součet 3 396,322

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 698,161 265,00 450 012,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV "odkopávky"713,72 713,720
VV "sanace"792,60 792,600
VV "jámy"289 289,000
VV "rýhy"122,625 122,625
VV Mezisoučet 1 917,945
VV "zásyp stávající zeminou"-(294,5-18,816-15-20,4-12-8,5) -219,784
VV Mezisoučet -219,784
VV Součet 1 698,161

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 698,161 13,00 22 076,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV "odkopávky"713,72 713,720
VV "sanace"792,60 792,600
VV "jámy"289 289,000
VV "rýhy"122,625 122,625
VV Mezisoučet 1 917,945
VV "zásyp stávající zeminou"-(294,5-18,816-15-20,4-12-8,5) -219,784
VV Mezisoučet -219,784
VV Součet 1 698,161

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 277,004 139,00 38 503,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "zásyp stávající zeminou galerie"294,5-18,816-15-20,4-12-8,5 219,784
VV "zásyp stávjící zeminou přípojky"57,22 57,220
VV Součet 277,004

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 22,000 235,00 5 170,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "obsyp přípojek"22 22,000

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 39,600 283,00 11 206,80 CS ÚRS 2023 01
VV 22*1,8 39,600

20 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 29,941 235,00 7 036,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "obsyp zasakovacích bloků"2,16+2,16+3,4+0,912+0,912 9,544
VV "obsyp zasakovacích bloků"1,68+1,68+5+0,456+0,456 9,272
VV "obsyp vpustí"7,5-0,375 7,125
VV "obsyp šachet"1+3 4,000
VV Součet 29,941

21 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 55,694 535,00 29 796,29 CS ÚRS 2023 01
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VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "obsyp zasakovacích bloků"9,544*1,8 17,179
VV "obsyp zasakovacích bloků"9,272*1,8 16,690
VV "obsyp vpustí"7,125*1,8 12,825
VV "obsyp šachet"5*1,8 9,000
VV Součet 55,694

22 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 358,000 25,00 8 950,00

VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "ohumusování"163+92+22+81 358,000

23 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 64,440 325,00 20 943,00 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "ohumusování"358*0,1*1,8 64,440

24 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 358,000 28,00 10 024,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "ohumusování"358 358,000

25 M 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 21,480 165,00 3 544,20
VV 358*0,05*1,2 21,480

26 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 221,000 35,00 77 735,00
VV "vozovka"1235 1 235,000
VV "parkování"634 634,000
VV "chodník"300 300,000
VV "vjezdy"52 52,000
VV Součet 2 221,000

27 K 183101123
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3

kus 7,000 3 250,00 22 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101123
VV "hloubení jam pro stromy náhradní výsadby 1,5*1,5*1"7 7,000

28 K 183901145 Doplnění zeminy nebo substrátu o tl. vrstvy do 100 mm do nádoby výšky do 700 mm přes 2,00 do 3,00 m2 kus 7,000 175,00 1 225,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183901145
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "substrát pro výsadbu stromů"7 7,000

29 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 56,700 1 150,00 65 205,00 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "substrát pro výsadbu stromů"(1,5*1,5*1)*14*1,8 56,700

30 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce 
kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 7,000 1 125,00 7 875,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201112
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "náhradní výsadba na pozemku parc. č. 500/1 (Spálenka) v k. ú. Kolín - lípa malolistá (Tilia cordata)"7 7,000

31 M 27022023 lípa malolistá /Tilia cordata/ kus 7,000 11 250,00 78 750,00

32 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 21,000 295,00 6 195,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132
VV "kotvení stromů kůly"7*3 21,000

33 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 21,000 175,00 3 675,00 CS ÚRS 2023 01
VV "kotvení stromů kůly"7*3 21,000

D 4 Vodorovné konstrukce 24 852,59
34 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 31,888 680,00 21 683,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
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VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "lože pro vsakovací galerie štěrk fr. 8/16 tl.200mm"(97+42)*0,2 27,800
VV "lože pro přípojky UV"109*0,75*0,05 4,088
VV Součet 31,888

35 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 0,975 3 250,00 3 168,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311151
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "betonové lože pro UV"(1*1*0,05)*5 0,250
VV "revizní šachta"(1*1*0,05) 0,050
VV "šachty galerií"(1,5*1,5*0,1)*3 0,675
VV Součet 0,975

D 5 Komunikace pozemní 3 414 773,42

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 907,000 157,00 456 399,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "chodník vjezdy ochr. vrstva 0/32"52 52,000
VV "chodník vjezdy podkl. vrstva 0/32"52 52,000
VV "parkoviště ochr. vrstva 0/32"634 634,000
VV "parkoviště podkl. vrstva 0/32"634 634,000
VV "vozovka podkl. vrtsva 0/32"1235 1 235,000
VV Mezisoučet 2 607,000
VV "sanace chodníku 0/63"109+52+57+10+62+3+7 300,000
VV Mezisoučet 300,000
VV Součet 2 907,000

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 5 329,000 210,00 1 119 090,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka ochranná vrstva 0/32"1235 1 235,000
VV "chodník 0/32"248 248,000
VV Mezisoučet 1 483,000
VV "bude použito v případě dodláždění po souhlasu TDI"108 108,000
VV Mezisoučet 108,000
VV "sanace ŠD 0/63"
VV "sanace vozovky"(1096+42+13+7+10+13+54)*2 2 470,000
VV "sanace parkoviště"(203+212+219)*2 1 268,000
VV Mezisoučet 3 738,000
VV Součet 5 329,000

38 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 100 mm

m2 7,000 85,00 595,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931132
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "zpevnění krajnic a vjezdů"7 7,000

39 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 192,000 26,00 30 992,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "spojovací postřik"1192 1 192,000

40 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 192,000 327,00 389 784,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "obrusná vrstva"1192 1 192,000
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41 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 192,000 533,00 635 336,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165142
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "podkladní vrtsva"1096+54+42 1 192,000

42 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 43,000 680,00 29 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "žulová dlažba do betonu  práh vč. spárování maltou M25 XF4"13+7+10+13 43,000

43 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 43,000 950,00 40 850,00 CS ÚRS 2023 01

44 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 352,000 285,00 100 320,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "chodník 10/20 šedá"109+57+62 228,000
VV "příplatek za dodláždění dle skutečnosti se seouhlasem TDI"108 108,000
VV "reliéfní 10/20 červená"16 16,000
VV Součet 352,000

45 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 342,720 267,00 91 506,24 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "chodník 10/20 šedá"109+57+62 228,000
VV "příplatek za dodláždění dle skutečnosti se seouhlasem TDI"108 108,000
VV Mezisoučet 336,000
VV 336*1,02 342,720

46 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 16,320 425,00 6 936,00 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "reliéfní 10/20 červená"16 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 16*1,02 16,320

47 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 118,000 320,00 37 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210
VV "zámková dlažba šedá dělení parkovacích stání"30*(5*0,1) 15,000
VV "vjezd"52 52,000
VV "reliéfní červená"4 4,000
VV "parkování ZTP"47 47,000
VV Součet 118,000

48 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 70,390 305,00 21 468,95 CS ÚRS 2023 01
VV "zámková dlažba šedá dělení parkovacích stání"30*(5*0,1) 15,000
VV "vjezd"52 52,000
VV Mezisoučet 67,000
VV 67*1,02 68,340
VV 68,34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 70,390

49 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 47,940 370,00 17 737,80 CS ÚRS 2023 01
VV "parkování ZTP ANTRACIT"47*1,02 47,940

50 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 4,202 525,00 2 206,05 CS ÚRS 2023 01
VV "reliéfní červená"4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV 4*1,02 4,080
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VV 4,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,202

51 K 596412212
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 587,000 320,00 187 840,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412212
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "parkování vegetační dlažba 20/20 antracit"634-47 587,000

52 M 59245004R dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná zasakovací m2 598,740 387,00 231 712,38
VV 587*1,02 598,740

53 K 596991112 Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm m 200,000 75,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596991112
VV "příplatek zta dořeání dlažby"200 200,000

D 8 Trubní vedení 710 112,50
54 K 00001027 Vsakovací blok 600x600x600mm (ŠxVxD) s kanálkem DN180 kus 1,000 1 850,00 1 850,00

VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"1 1,000

55 K 0000104260 Vsakovací blok 600x600x600mm (ŠxVxD) kus 141,000 1 380,00 194 580,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"78 78,000
VV "vsak 4"63 63,000
VV Součet 141,000

56 K 00001060 Vsakovací blok kontrolní 600x600 (jedná se o 1 komponent: 4ks na 1box 600x600x600) kus 36,000 1 250,00 45 000,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"12 12,000
VV "vsak 4"24 24,000
VV Součet 36,000

57 K 00010012 Box konektor - mašlička kus 460,000 20,00 9 200,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"260 260,000
VV "vsak 4"200 200,000
VV Součet 460,000

58 K 00010013 Spojovací clip kus 36,000 20,00 720,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"12 12,000
VV "vsak 4"24 24,000
VV Součet 36,000

59 K 00010014 Smykový konektor kus 41,000 35,00 1 435,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"41 41,000

60 K 00010038 Koncová stěna pro kontrolní box, předformované otovory kus 2,000 1 750,00 3 500,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"1 1,000
VV Součet 2,000

61 K 00010039 Kontrolní šachta 600/750/600mm kus 2,000 15 500,00 31 000,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"2 2,000

62 K 1140110 Nátrubek DN110 kus 3,000 250,00 750,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"2 2,000
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VV Součet 3,000

63 K 1140200 Filtr DN200 kus 3,000 15 500,00 46 500,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"2 2,000
VV Součet 3,000

64 K 114020000 Nátrubek DN200 kus 6,000 575,00 3 450,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"2 2,000
VV "vsak 4"4 4,000
VV Součet 6,000

65 K 114051 Jímka 1100 šachta výšky 2,5m kus 3,000 25 500,00 76 500,00
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"2 2,000
VV Součet 3,000

66 K 871251111
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm

m 50,000 150,00 7 500,00

VV "chráničky půlené"50 50,000

67 M 345751310
kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab 
(100x100) žlab s víkem

m 50,000 525,00 26 250,00

68 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 109,000 150,00 16 350,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310
VV "přípojky"109 109,000

69 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 109,000 625,00 68 125,00 CS ÚRS 2023 01

70 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 10,000 225,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211
VV "napojení vpustí"5*2 10,000

71 M R2 Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí kus 10,000 1 250,00 12 500,00
VV "dle montáže tvarovek"10 10,000

72 K 890211851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 10,250 2 250,00 23 062,50 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890211851
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "stávající UV"7*0,75 5,250
VV "šachty"0,5*10 5,000
VV Součet 10,250

73 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné

kus 1,000 15 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812311

74 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 1 050,00 5 250,00

75 M R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 5,000 4 500,00 22 500,00

76 M R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 5,000 8 500,00 42 500,00

77 K 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti kus 6,000 590,00 3 540,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899304111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "poklopy"
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"2 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "roznášecí desky"
VV "vsak 3"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vsak 4"2 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

78 M 55241003 poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání kus 3,000 4 850,00 14 550,00 CS ÚRS 2023 01
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"2 2,000
VV Součet 3,000

79 M 28022023 Roznášecí deska DN1300 kus 3,000 3 950,00 11 850,00
VV "vsak 3"1 1,000
VV "vsak 4"2 2,000
VV Součet 3,000

80 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 2 750,00 13 750,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

81 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 7,000 1 450,00 10 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 670 282,85
82 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 13,000 275,00 3 575,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "B24b"1 1,000
VV "B24a"1 1,000
VV "IP4b+IP11b"2 2,000
VV "IP11b+E1"4 4,000
VV "IP12+E7b"2 2,000
VV "P2"1 1,000
VV "B2"1 1,000
VV "P4"1 1,000
VV Součet 13,000

83 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 01
VV "P4"1 1,000

84 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 01
VV "P2"1 1,000

85 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01
VV "IP11b+E1"2 2,000

86 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2023 01
VV "IP12+E7b"1 1,000

87 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 01
VV "B2"1 1,000
VV "B24b"1 1,000
VV "B24a"1 1,000
VV Součet 3,000

88 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 01
VV "IP4b+IP11b"2 2,000
VV "IP11b+E1"2 2,000
VV "IP12+E7b"1 1,000
VV Součet 5,000

89 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "B24b"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "B24a"1 1,000
VV "IP4b+IP11b"1 1,000
VV "IP11b+E1"2 2,000
VV "IP12+E7b"1 1,000
VV "P2"1 1,000
VV "B2"1 1,000
VV "P4"1 1,000
VV Součet 9,000

90 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 01

91 K 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 80,000 95,00 7 600,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112
VV "V10b (0,125)"80 80,000

92 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 4,500 495,00 2 227,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "symbol vozíčkář V10f"4,5 4,500

93 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 80,000 30,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "V10b (0,125)"80 80,000

94 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 4,500 35,00 157,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "symbol vozíčkář V10f"4,5 4,500

95 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 574,000 300,00 172 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník 15/25"494+43+37-226-4 344,000
VV "obrubník 15/15"43+37+12+9+6+3+6+4+21+8+25+14+9+6+5+2+8+8 226,000
VV "obrubník přechodový 15-25/15"4 4,000
VV Součet 574,000

96 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 350,880 145,00 50 877,60 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník 15/25"494+43+37-226-4 344,000
VV Mezisoučet 344,000
VV 344*1,02 350,880

97 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 244,080 130,00 31 730,40 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník 15/15"43+37+12+9+6+3+6+4+21+8+25+14+9+6+5+2+8+8 226,000
VV Mezisoučet 226,000
VV 226*1,08 244,080

98 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,000 325,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník přechodový 15-25/15"4 4,000

99 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 251,000 275,00 69 025,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník 10/25"7+7+9+5+4+4+7+7 50,000
VV "obrubník 8/25"40+14+2+2+9+2+8+4+6+25+7 119,000
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VV "obrubník 5/20"25 25,000
VV Mezisoučet 194,000
VV "bude použito v případě dodláždění po souhlasu TDI 5/30"55+2 57,000
VV Součet 251,000

100 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 51,000 125,00 6 375,00 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník 10/25"7+7+9+5+4+4+7+7 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 50*1,02 51,000

101 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 121,380 120,00 14 565,60 CS ÚRS 2023 01
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"
VV "obrubník 8/25"40+14+2+2+9+2+8+4+6+25+7 119,000
VV Mezisoučet 119,000
VV 119*1,02 121,380

102 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 26,250 105,00 2 756,25 CS ÚRS 2023 01
VV "obrubník 5/20"25 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV 25*1,05 26,250

103 M 59217001R obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 58,140 110,00 6 395,40
VV "bude použito v případě dodláždění po souhlasu TDI 5/30"(55+2)*1,02 58,140

104 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 13,487 2 450,00 33 043,15 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121
VV "příplatek lože"
VV "pro obruby 15"574*0,35*0,05 10,045
VV "obrubník 10/25"50*0,3*0,05 0,750
VV "obrubník 8/25"119*0,28*0,05 1,666
VV "obrubník 5/20"25*0,25*0,05 0,313
VV Mezisoučet 12,774
VV "bude použito v případě dodláždění po souhlasu TDI 5/30"57*0,25*0,05 0,713
VV Součet 13,487

105 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 35,500 95,00 3 372,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "proříznutí spáry"4,5+9,5+11+6,5+4 35,500

106 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 35,500 135,00 4 792,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "utěsnění spáry"4,5+9,5+11+6,5+4 35,500

107 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 175,000 50,00 8 750,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121
VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"
VV "vsak 3"85 85,000
VV "vsak 4"90 90,000
VV Součet 175,000

108 K 935932418 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny m 38,500 3 850,00 148 225,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932418
VV "žlab š. 150mm D400"12+12+4+6,5+4 38,500

109 K 935932614 Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm kus 4,000 5 250,00 21 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932614

D 99 Přesuny hmot a sutí 43 084,45
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110 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 92,865 77,00 7 150,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
VV "beton"19,27+55,555+18,04 92,865

111 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 021,515 10,00 10 215,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
VV "skládka do 12km"11*92,865 1 021,515

112 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 451,205 57,00 25 718,69 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611
VV "beton"19,27+55,555+18,04 92,865
VV "živice"197,34+161 358,340
VV Součet 451,205

D 997 Přesun sutě 179 492,88

113 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 358,340 55,00 19 708,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
VV "živice"197,34+161 358,340

114 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3 941,740 10,00 39 417,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
VV "skládka do 12km"11*358,34 3 941,740

115 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 92,865 235,00 21 823,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
VV "beton"19,27+55,555+18,04 92,865

116 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 358,340 275,00 98 543,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875
VV "živice"197,34+161 358,340

D 998 Přesun hmot 84 658,50

117 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 677,268 125,00 84 658,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 5 875,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 875,00

118 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 25,000 235,00 5 875,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 195 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 000,00 21,00% 40 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 950,00

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa

015/2020_2.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

CE-DA servis s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 195 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 195 000,00

015/2020_2.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 195 000,00
1 K 0001 Vytyčení inženýrských sítí a ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí sada 1,000 15 500,00 15 500,00

2 K 0002
Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně 
toalet.

sada 1,000 25 500,00 25 500,00

3 K 0003

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního 
značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na 
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové 
zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v 
rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení. Bude provedena pasportizace okolních objektů 
včetně fotodokumentace3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD.

sada 1,000 85 000,00 85 000,00

4 K 0004
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy - výškopis, polohopis (3x 
tištěná dokumentace, 1xCD). Geometrický plán pro rozdělení pozemku (3x tištěná dokumentace, 1xCD).

sada 1,000 22 500,00 22 500,00

5 K 0005 Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP sada 1,000 18 500,00 18 500,00

6 K 0006
Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na 
CD

sada 1,000 15 500,00 15 500,00

7 K 0007 Realizační dokumentace stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD sada 1,000 12 500,00 12 500,00

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách II.etapa
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 673 102,55CZK

312021
Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

CE-DA servis s.r.o.

3 862 068,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
811 034,333 862 068,2221,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 312021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 712 830,20 2 072 524,54

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

28. 4. 2021

 

244 230,79

102.1 Splašková kanalizace

2 356 347,211 947 394,39102.2 Dešťová kanalizace

S0 301 Splašková a dešťová kanalizace 4 428 871,753 660 224,59
II. etapa 4 428 871,75S0 102 3 660 224,59

 S0 302
Tuková kanalizace a odlučovač tuků restaurace 
fotbalového stadionu

201 843,63

3 862 068,22 4 673 102,55

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 843,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 201 843,63 21,00% 42 387,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 230,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

 S0 302 - Tuková kanalizace a odlučovač tuků restaurace fotbalového 
stadionu

CE-DA servis s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 843,63

HSV - Práce a dodávky HSV 201 843,63

    1 - Zemní práce 45 679,75

    4 - Vodorovné konstrukce 19 684,85

    8 - Trubní vedení 94 671,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 240,00

    997 - Přesun sutě 2 423,52

    998 - Přesun hmot 8 144,51

 S0 302 - Tuková kanalizace a odlučovač tuků restaurace fotbalového 
stadionu

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 843,63

D HSV Práce a dodávky HSV 201 843,63

D 1 Zemní práce 45 679,75

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 1,000 295,00 295,00

VV "elektro" 1 1,000

2 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 7,200 49,00 352,80

VV 6*1,2 7,200

3 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 1,440 545,00 784,80

VV 1*1,2*1,2 1,440

4 K 132312212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 9,240 1 550,00 14 322,00

VV 22*0,6*0,7 9,240

5 K 132354207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3

m3 8,640 475,00 4 104,00

VV "venek" 6*1,2*1,2 8,640

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 14,400 175,00 2 520,00

VV 6*1,2*2 14,400

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 14,400 95,00 1 368,00

8 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 3,580 95,00 340,10

9 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 14,300 225,00 3 217,50

VV 9,240+(8,640)-3,580 14,300

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 3,580 56,00 200,48

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 25,740 265,00 6 821,10

VV 14,3*1,8 25,740

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,880 13,00 232,44
VV 9,240+8,640 17,880

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,580 139,00 497,62

VV (9,240+8,640)-1,820-12,48 3,580

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 12,480 235,00 2 932,80

VV "DN 150"1,2*6*0,45 3,240
VV "DN 50-110" 0,6*0,7*22 9,240
VV Součet 12,480

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 22,464 283,00 6 357,31
VV 12,480*1,8 22,464

16 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 7,200 25,00 180,00

VV 6*1,2 7,200

17 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 7,200 35,00 252,00

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 2,592 325,00 842,40
VV 7,2*0,2*1,8 2,592

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,360 165,00 59,40
VV 7,2/20 0,360

D 4 Vodorovné konstrukce 19 684,85
20 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,225 1 150,00 258,75

VV 1,5*1,5*0,1 0,225

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

 S0 302 - Tuková kanalizace a odlučovač tuků restaurace fotbalového 
stadionu

Strana 5 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,820 680,00 1 237,60
VV "venek" 6*1,2*0,1 0,720
VV "vnitřek" 0,1*0,5*22 1,100
VV Součet 1,820

22 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 735,00 1 470,00

23 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 1,000 325,00 325,00

24 M 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x80mm

kus 1,000 295,00 295,00

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,338 3 250,00 1 098,50

VV "odlučovač" 1,5*1,5*0,15 0,338

26 K 4001
Oprava izolace, betonů, dlažby, zapravení zdiva- 
úprava vnitřních povrchů dle původního stavu

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 8 Trubní vedení 94 671,00

27 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110

m 22,000 95,00 2 090,00

28 M 2861506
trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50-110 včetně 
tvarovek

m 22,660 365,00 8 270,90

VV 22 22,000
VV 22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,660

29 K APH50 Přivzdušňovací hlavice DN50 kus 1,000 150,00 150,00
VV 0,971*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

30 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 6,000 150,00 900,00

31 M 28617011
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x3000mm SN10

m 6,180 695,00 4 295,10

VV 6*1,03 6,180

32 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,000 5 250,00 5 250,00

33 K 8995
Odlučovač tuků  dle D.1.3.2.4 dno,deska,prostupy, 
norné stěny, potrubí vystrojení OLT D+M

kpl 1,000 45 500,00 45 500,00

34 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
pravý a levý přítok

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

35 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

36 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 85,00 85,00

37 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 1,000 4 850,00 4 850,00

38 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 590,00 590,00

39 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125 bez odvětrání

kus 1,000 4 250,00 4 250,00

40 K R1 Prostup základem - vývrt, chránička ,utěsnění kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 240,00

41 K 9191111141 Řezání spar v betonové podlaze + drážky ve zdivu m 44,000 575,00 25 300,00

VV 22*2 44,000

42 K 9610441111 Bourání  z betonu prostého m3 2,640 2 250,00 5 940,00
VV "podlaha" 22*0,6*0,2 2,640

D 997 Přesun sutě 2 423,52
43 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,280 77,00 406,56

44 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 47,520 10,00 475,20

VV 9*5,28 47,520

45 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 5,280 57,00 300,96

46 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,280 235,00 1 240,80

D 998 Přesun hmot 8 144,51

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 30,734 265,00 8 144,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ:
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Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 712 830,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 712 830,20 21,00% 359 694,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 072 524,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách
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S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

102.1 - Splašková kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 712 830,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 707 790,20

    1 - Zemní práce 691 335,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 945,00

    4 - Vodorovné konstrukce 32 953,05

    5 - Komunikace pozemní 78 435,95

    8 - Trubní vedení 357 107,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 943,30

    997 - Přesun sutě 56 823,62

    998 - Přesun hmot 131 776,29

    ČŠ - VYSTROJENÍ ČERPACÍ ŠACHTY 328 470,00

M - Práce a dodávky M 5 040,00

    23-M - Montáže potrubí 5 040,00

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

S0 102 - II. etapa

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

102.1 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 712 830,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 707 790,20

D 1 Zemní práce 691 335,04

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 12,100 75,00 907,50

VV "tlaková"5*1,1 5,500
VV "S" 3,5*1,2 4,200
VV "restaurace" 2*1,2 2,400
VV Součet 12,100

2 K 113106193
Rozebrání dlažeb vozovek z dlažby betonové s ložem z 
kameniva ručně m2 27,000 110,00 2 970,00

VV "S" 22,5*1,2 27,000

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 133,200 60,00 7 992,00

VV "asfalt"
VV "tlaková" 67*1,1 73,700
VV "S" 17*1,2 20,400
VV "dlažba"12,1+27 39,100
VV Součet 133,200

4 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 138,700 205,00 28 433,50

VV "asfalt"
VV "tlaková" 72*1,1 79,200
VV "S" 17*1,2 20,400
VV "dlažba" 12,1+27 39,100
VV Součet 138,700

5 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 94,100 97,00 9 127,70

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 67,00 402,00
VV 2+2+2 6,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 175,00 14 000,00

VV "S" 10*8 80,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 750,00 7 500,00

VV "S"10 10,000

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 310,00 310,00
VV "vodovod tlaková" 1 1,000

10 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 3,000 375,00 1 125,00

VV "kanalizace tlaková" 2 2,000
VV "S" 1 1,000
VV Součet 3,000

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 6,000 295,00 1 770,00

VV "sdělovací tlaková" 1 1,000
VV "elektro tlaková" 1 1,000
VV "elektro S" 1 1,000
VV "elektro restaurace"1 1,000
VV "sdělovací restaurace" 2 2,000
VV Součet 6,000

12 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 45,400 49,00 2 224,60

VV "restaurace" 8*1,2 9,600
VV "ubytovna" 9*1,2 10,800
VV "čs"5*5 25,000
VV Součet 45,400

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

S0 102 - II. etapa

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

102.1 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 18,000 545,00 9 810,00

VV (1+3+6)*1,2*1,5 18,000

14 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 76,800 625,00 48 000,00

VV "ČŠ" 4*4*4,8 76,800

15 K 132354207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3

m3 178,680 475,00 84 873,00

VV "tlaková" 1,1*72*1,1 87,120
VV "S" 43*1,2*1,2 61,920
VV "restaurace"  10*1,3*1,2 15,600
VV "ubytovna" 9*1,2*1,3 14,040
VV Součet 178,680

16 K 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 38,400 1 725,00 66 240,00

VV "ČS"4,8*4*2 38,400

17 K 151301113
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
8 m

m2 38,400 150,00 5 760,00

18 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 364,600 175,00 63 805,00

VV "tlaková" 1,3*72*2 187,200
VV "S" 1,4*43*2 120,400
VV "restaurace" 10*1,5*2 30,000
VV "ubytovna" 9*1,5*2 27,000
VV Součet 364,600

19 K 151811143 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 5 m m2 38,400 275,00 10 560,00

VV "ČS"4*4,8*2 38,400

20 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 364,600 95,00 34 637,00

21 K 151811243 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 5 m m2 38,400 135,00 5 184,00

22 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 10,062 95,00 955,89

VV 0,1*100,62 10,062

23 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 245,418 225,00 55 219,05

VV "POTRUBÍ"178,68-10,062 168,618
VV "čs" 76,8 76,800
VV Součet 245,418

24 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 10,062 56,00 563,47

25 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 321,624 265,00 85 230,36

VV 178,68*1,8 321,624

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 255,480 13,00 3 321,24
VV 76,8+178,68 255,480

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 162,513 139,00 22 589,31

VV "potrubí"178,68-15,360-62,7 100,620
VV "ČŠ" 76,8-0,9-1,25-3,14*0,92*0,92*4,8 61,893
VV Součet 162,513

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 324,307 237,00 76 860,76
VV "90% ve zpevněném POTRUBÍ " 0,9*100,62*1,8 163,004
VV "ČS" 61,893*1,8 111,407
VV "obsyp DN 50" 27,720*1,8 49,896
VV Součet 324,307

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 62,700 235,00 14 734,50

VV "DN 50" 72*1,1*0,35 27,720
VV Mezisoučet 27,720
VV "DN 200" (6+10+9)*1,2*0,5 15,000
VV "DN 150" 37*1,2*0,45 19,980
VV Mezisoučet 34,980
VV Součet 62,700

30 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 62,964 283,00 17 818,81
VV 34,980*1,8 62,964

31 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 45,400 25,00 1 135,00

VV "restaurace"8*1,2 9,600
VV "ubytovna" 9*1,2 10,800
VV "čs"5*5 25,000
VV Součet 45,400

32 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 45,400 35,00 1 589,00

33 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 16,344 325,00 5 311,80
VV 45,4*0,2*1,8 16,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,270 165,00 374,55
VV 45,4/20 2,270

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 945,00

35 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 43,000 115,00 4 945,00

D 4 Vodorovné konstrukce 32 953,05
36 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,575 1 150,00 1 811,25

VV "1000" 1,5*1,5*0,15*2 0,675
VV "čs" 3*3*0,1 0,900
VV Součet 1,575

37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,360 680,00 10 444,80
VV "tlaková" 72*1,1*0,1 7,920
VV "S" 43*1,2*0,1 5,160
VV "restaurace" 10*1,2*0,1 1,200
VV "ubytovna" 9*1,2*0,1 1,080
VV Součet 15,360

38 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 735,00 3 675,00

39 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 3,000 325,00 975,00

40 M 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x60mm

kus 2,000 265,00 530,00

VV 1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

41 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 5,000 750,00 3 750,00

42 M 59224149
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x120mm

kus 5,000 350,00 1 750,00

43 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,450 3 250,00 1 462,50

VV "1000" 1,5*1,5*0,1*2 0,450

44 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,350 3 750,00 5 062,50

VV "čs"3*3*0,15 1,350

45 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,072 48 500,00 3 492,00

VV 3*3*0,008 0,072

D 5 Komunikace pozemní 78 435,95
46 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 59,500 230,00 13 685,00

VV "tlaková dlažba" 5*1,1 5,500
VV "S asfalt" 17*1,2 20,400
VV "dlažba S" 26*1,2 31,200
VV "restaurace" 2*1,2 2,400
VV Součet 59,500

47 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 130 mm

m2 39,100 365,00 14 271,50

VV "asfalt" 17*1,2 20,400
VV "dlažba" 5*1,1+26*1,2+2*1,2 39,100

48 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 20,400 28,00 571,20

VV "S" 17*1,2 20,400

49 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 40,800 720,00 29 376,00

VV "S" 17*1,2*2 40,800

50 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 12,100 285,00 3 448,50

VV "tlaková"5*1,1 5,500
VV "S" 3,5*1,2 4,200
VV "restaurace" 2*1,2 2,400
VV Součet 12,100

51 M 4440042700
Betonová dlažba CHODNÍKOVÁ  přírodní, 50x300x300 
mm

m2 6,050 425,00 2 571,25

VV 12,1*0,5 6,050

52 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 27,000 295,00 7 965,00

VV "S" 22,5*1,2 27,000

53 M 3110250770
Betonová dlažba Velkoformátová  hladká, přírodní, 
50×500×500 mm

kus 13,500 485,00 6 547,50

VV 27*0,5 13,500

D 8 Trubní vedení 357 107,95
54 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 45,000 240,00 10 800,00

55 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 37,000 150,00 5 550,00

56 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 38,110 425,00 16 196,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 37 37,000
VV 37*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 38,110

57 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 25,000 185,00 4 625,00

VV 6+10+9 25,000

58 M 28611168 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8 m 25,750 625,00 16 093,75
VV 25 25,000
VV 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,750

59 K 877215210
Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 63

kus 3,000 265,00 795,00

60 M 28614839 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 3,000 325,00 975,00

61 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 3,375 2 250,00 7 593,75

VV "šachty"3*0,45*2,5 3,375

62 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 72,000 75,00 5 400,00

63 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 5 250,00 26 250,00

64 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

65 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

66 M 5922434
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 4,000 225,00 900,00

67 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus 2,000 2 250,00 4 500,00

68 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 1 080,00 2 160,00

69 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 2,000 8 850,00 17 700,00

70 K 894812008
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 
pravý a levý přítok

kus 3,000 1 780,00 5 340,00

71 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 3,000 1 850,00 5 550,00

72 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 3,000 85,00 255,00

73 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 3,000 4 850,00 14 550,00

74 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 5,000 590,00 2 950,00

75 M 286619312
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400 sbezodvětráním  - plovoucí

kus 1,000 4 850,00 4 850,00

76 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125 bez odvětrání

kus 1,000 4 250,00 4 250,00

77 M 2866
litinový poklop bez odvětrání s pantem a rámem DN 
600 B 125 s tlumící vložkou

ks 3,000 4 350,00 13 050,00

78 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 73,500 75,00 5 512,50
VV 72+1,5*1 73,500

79 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 72,000 30,00 2 160,00

80 K R87125530
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený 
výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63

m 72,000 120,00 8 640,00

VV "tlaková" 72 72,000

81 M 286R13575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 d 63 m 74,160 195,00 14 461,20
VV 72*1,03 74,160

82 K 222 Napojení na stáv. potrubí kpl 2,000 10 000,00 20 000,00

83 K 221

Šachtové prefabrikované dno 1600/2600/150 s 
protivztlakovou pojistkou vč. vývrtů + 
utěsnění,nerezový žebřík s výsuvnými madly 
vyspádovaného dna D+M dle D.1.3.1.7

ks 1,000 54 500,00 54 500,00

84 K 223
Zákrytová deska 1600-625/240 D 400 s dvěma 
prostupy DN 600 - D+M vč. těsnění dle D.1.3.1.7

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

85 K 224
Zhotovení odvodnovacího potrubí úkapů desky patky 
jeřábu DN 50 mm- lože, ŽB deska provázaná výstuží s 
konstrukcí D+M dle D1.3.1.7

1,000 15 000,00 15 000,00

86 K 225
Vyčerpání  septiku 3 x 2x 2,5, oplach stěn - vyčerpání 
odvoz na skládku - odbourání stěn 1,0m; stropu, otvory 
ve dně, zásyp, terénní úpravy, odvoz na skládky

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

87 K 226
Vyčerpání  septiku u ubytovny, oplach stěn - vyčerpání 
odvoz na skládku - odbourání stěn 1,0m; stropu, otvory 
ve dně, zásyp, terénní úpravy, odvoz na skládky

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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88 K 227
Vyčerpání  stávající ČOV, oplach stěn - vyčerpání 
odvoz na skládku - odbourání stěn 1,0m; stropu, otvory 
ve dně, zásyp, terénní úpravy, odvoz na skládky

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 943,30

89 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 172,600 95,00 16 397,00

VV "tlaková" 67*2+1,1*2 136,200
VV "S" 17*2+1,2*2 36,400
VV Součet 172,600

90 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem

m 36,400 135,00 4 914,00

91 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 36,400 77,00 2 802,80

92 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,000 35,00 70,00

93 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 39,100 45,00 1 759,50

VV "tlaková" 5*1,1 5,500
VV "S" 26*1,2 31,200
VV "restaurace" 2*1,2 2,400
VV Součet 39,100

D 997 Přesun sutě 56 823,62
94 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 119,388 77,00 9 192,88

VV "kamenivo" 38,628 38,628
VV "beton" 45,078+8,1+5,94 59,118
VV "živice" 21,642 21,642
VV Součet 119,388

95 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 1 074,492 10,00 10 744,92

VV 9*119,388 1 074,492

96 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 119,388 57,00 6 805,12

97 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 59,118 235,00 13 892,73

98 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 38,628 265,00 10 236,42

99 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,642 275,00 5 951,55

D 998 Přesun hmot 131 776,29

100 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 497,269 265,00 131 776,29

D ČŠ VYSTROJENÍ ČERPACÍ ŠACHTY 328 470,00

101 K 9-90
Ponorné kalové čerpadlo s řezným kolem, ner. vodící 
tyče, nerez řetěz a patkovým kolenem, 400V/2,3kW, 
5,6 A, Hcelk. 23 m, Qč. 3,0 l/s dle D.1.3.1.7

kpl 2,000 73 750,00 147 500,00

102 K 9-91 Nerezová příruba DN 50 varná ks 7,000 3 750,00 26 250,00

103 K 9-92 PP příruba s ocelovým jádrem DN 50 ks 1,000 1 320,00 1 320,00

104 K 9-93 PE lemový nákružek d63 ks 1,000 985,00 985,00

105 K 9-94 PE elektroobjímka d 63 ks 1,000 985,00 985,00

106 K 9-95 nerezové koleno 50/90 varné ks 2,000 4 550,00 9 100,00

107 K 9-96 nerezový tkus 50/50 varné ks 1,000 5 830,00 5 830,00

108 K 9-97
přírubové šoupě pro odpadní vodu DN 50 s ručním 
kolem

ks 2,000 13 500,00 27 000,00

109 K 9-98 Zpětná kulová klapka DN 50 pro odpadní vodu ks 2,000 9 750,00 19 500,00

110 K 9-99
pozinková patka ručního jeřábku manipulace čerpadel 
vč. ukotvení

ks 1,000 37 500,00 37 500,00

111 K 9-100 Nerezové potrubí D 50 kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

112 K 9-101 spojovací materiál - těsnění ,spoje kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D M Práce a dodávky M 5 040,00

D 23-M Montáže potrubí 5 040,00

113 K 230120045
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
80

m 72,000 70,00 5 040,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 947 394,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 947 394,39 21,00% 408 952,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 356 347,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

S0 102 - II. etapa

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

102.2 - Dešťová kanalizace

CE-DA servis s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 947 394,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 947 394,39

    1 - Zemní práce 1 132 556,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00

    4 - Vodorovné konstrukce 21 717,90

    5 - Komunikace pozemní 49 512,00

    8 - Trubní vedení 401 360,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 210,00

    997 - Přesun sutě 98 916,87

    998 - Přesun hmot 190 701,16

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

S0 102 - II. etapa

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

102.2 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 947 394,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 947 394,39

D 1 Zemní práce 1 132 556,41

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 200,400 60,00 12 024,00

VV "asfalt"167*1,2 200,400

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 200,400 205,00 41 082,00

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 200,400 97,00 19 438,80

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 175,00 126 000,00

VV 3*30*8 720,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 90,000 750,00 67 500,00

VV 3*30 90,000

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 310,00 310,00
VV "vodovod" 1 1,000

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 3,000 295,00 885,00

VV "sdělovací" 1 1,000
VV "vo"1 1,000
VV "elektro"1 1,000
VV Součet 3,000

8 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 24,000 49,00 1 176,00

VV 20*1,2 24,000

9 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 8,160 545,00 4 447,20

VV (1+3)*1,2*1,7 8,160

10 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 12,000 625,00 7 500,00

VV "D6"2*2*3 12,000

11 K 132354207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3

m3 381,480 475,00 181 203,00

VV "potrubí"187*1,7*1,2 381,480

12 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 659,800 175,00 115 465,00

VV "potrubí" 187*1,7*2 635,800
VV "d6" 2*3*4 24,000
VV Součet 659,800

13 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 659,800 95,00 62 681,00

14 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 25,854 95,00 2 456,13

VV 0,1*258,540 25,854

15 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 367,626 225,00 82 715,85

VV (12+381,480)-25,854 367,626

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 25,854 56,00 1 447,82

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 661,727 265,00 175 357,66

VV 367,626*1,8 661,727

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 393,480 13,00 5 115,24

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

S0 102 - II. etapa

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

102.2 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 12+381,480 393,480

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 258,540 139,00 35 937,06

VV (12+384,48)-22,44-115,5 258,540

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 419,369 237,00 99 390,45
VV "90% zásypů ve zpevněném povrchu"0,9*258,870*1,8 419,369

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 115,500 235,00 27 142,50

VV "DN300" 56*1,2*0,6 40,320
VV "DN 200" 74*1,2*0,5 44,400
VV "DN 150" 57*1,2*0,45 30,780
VV Součet 115,500

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 207,900 283,00 58 835,70
VV 115,5*1,8 207,900

23 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 24,000 25,00 600,00

VV 20*1,2 24,000

24 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 24,000 35,00 840,00

25 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 8,640 325,00 2 808,00
VV 24*0,2*1,8 8,640

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,200 165,00 198,00
VV 24/20 1,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00

27 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 108,000 115,00 12 420,00

D 4 Vodorovné konstrukce 21 717,90
28 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,013 1 150,00 1 164,95

VV "1000"3*1,5*1,5*0,15 1,013

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 22,440 680,00 15 259,20
VV "potrubí" 1,2*0,1*187 22,440

30 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 735,00 2 205,00

31 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 2,000 325,00 650,00

32 M 59224145
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x40mm

kus 1,000 245,00 245,00

33 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,675 3 250,00 2 193,75

VV "1000" 3*1,5*1,5*0,1 0,675

D 5 Komunikace pozemní 49 512,00
34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 24,000 230,00 5 520,00

VV 20*1,2 24,000

35 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 130 mm

m2 24,000 365,00 8 760,00

36 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 24,000 28,00 672,00

37 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 48,000 720,00 34 560,00

VV 24*2 48,000

D 8 Trubní vedení 401 360,05

38 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 105,000 240,00 25 200,00

39 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 57,000 150,00 8 550,00

40 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 58,710 425,00 24 951,75
VV 57*1,03 58,710

41 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 74,000 185,00 13 690,00

42 M 28611168 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8 m 76,220 625,00 47 637,50
VV 74*1,03 76,220

43 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315

m 56,000 200,00 11 200,00

44 M 28611157 trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN8 m 57,680 1 310,00 75 560,80
VV 56 56,000
VV 56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 57,680

45 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 14,000 260,00 3 640,00

46 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 14,000 210,00 2 940,00
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47 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 3,000 425,00 1 275,00

48 M 28611395
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/150/45°

kus 3,000 405,00 1 215,00

49 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 1,000 595,00 595,00

50 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
315/150/45°

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

51 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 2,700 2 250,00 6 075,00

VV 2*0,45*3 2,700

52 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 6,000 3 850,00 23 100,00

53 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 5 250,00 10 500,00

54 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 6 500,00 13 000,00

55 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 7 500,00 22 500,00

56 M 5922434
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 6,000 225,00 1 350,00

57 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus 3,000 2 250,00 6 750,00

58 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 1 080,00 1 080,00

59 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 2 850,00 5 700,00

60 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 3,000 8 850,00 26 550,00

61 K 894812008
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 
pravý a levý přítok

kus 2,000 1 780,00 3 560,00

62 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 2,000 1 850,00 3 700,00

63 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 85,00 170,00

64 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 2,000 4 850,00 9 700,00

65 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 590,00 1 770,00

66 M 286619312
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400 sbezodvětráním  - plovoucí

kus 1,000 4 850,00 4 850,00

67 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125 s odvětrání

kus 2,000 4 350,00 8 700,00

68 K R599 Napojení šachty na stávající potrubí - potrubí, spojky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

69 K R5991 Napojení do stávající šachty vč. utěsnění kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

70 K R5992
Plastové lapače splavenin + připojovací pozinkové 
potrubí dešťového svodu

kpl 6,000 2 850,00 17 100,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 210,00

71 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 334,000 95,00 31 730,00

VV 167*2 334,000

72 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem

m 40,000 135,00 5 400,00

VV 20*2 40,000

73 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 40,000 77,00 3 080,00

D 997 Přesun sutě 98 916,87
74 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 207,690 77,00 15 992,13

VV "kamenivo" 58,116 58,116
VV "beton" 65,130+33,6+4,752 103,482
VV "živice" 46,092 46,092
VV Součet 207,690

75 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 1 869,210 10,00 18 692,10

VV 9*207,690 1 869,210

76 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 207,690 57,00 11 838,33

77 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 103,482 235,00 24 318,27

78 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 58,116 265,00 15 400,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 46,092 275,00 12 675,30

D 998 Přesun hmot 190 701,16

80 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 719,627 265,00 190 701,16
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 221 544,75

Montáž - práce 89 445,00

Mezisoučet 1 0,00 310 989,75

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 18 659,39

Nátěry 0,00

Zemní práce 140 221,50

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 469 870,64

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 469 870,64

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 469 870,64

Základ a hodnota DPH 21% 469 870,64 98 672,83

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 568 543,47

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 221 544,75 89 445,00

  Demontáže 0,00 27 375,00

Zemní práce 14 460,00 125 761,50



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z 
jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení 
musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě 
a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. 0,00
JKSO 0,00
Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny 0,00

Elektromontáže

 TRUBKA KOPOFLEX 450N LDPE/HDPE

1 KF 09050 D50/41mm m 145,00 35,00 5 075,00 35,00 5 075,00 10 150,00

 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 50,00 20,00 1 000,00 27,00 1 350,00 2 350,00

3 CYKY-J 4x16 , pevně m 160,00 237,00 37 920,00 30,00 4 800,00 42 720,00

 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

 ZÁKLOPKOU

4  Do 4x25  mm2 ks 10,00 150,00 1 500,00 145,00 1 450,00 2 950,00

 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

5  Do  16 mm2 ks 40,00 0,00 50,00 2 000,00 2 000,00

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE 0,00

6
 "A4-A8" 45,5W/600mA/WW/smooth flat glass/universální uchycení Ø48-60mm/CL I/AKZO 900

ks 8,00 10 500,00 84 000,00 445,00 3 560,00 87 560,00

7 Funkce CLO ks 8,00 150,00 1 200,00 0,00 1 200,00

8 Funkce Dimming ks 8,00 150,00 1 200,00 0,00 1 200,00

9 Příplatek na recyklaci ks 8,00 15,00 120,00 0,00 120,00

10 Funkce Dimming pro st. svítidla A1-A3 ks 5,00 95,00 475,00 0,00 475,00

11 Práce s plošinou pro nastavení driveru st. svítidel A1-A3 kpl 1,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ 0,00

12 133/89/60, v. bodu 6,0m, žárový zinek, ochranná manžeta ks 5,00 11 290,00 56 450,00 2 085,00 10 425,00 66 875,00

VÝLOŽNÍK  KOLMÝ 0,00

13 1/60-500 žár. zn. ks 2,00 990,00 1 980,00 525,00 1 050,00 3 030,00

14 2/60-500/180 žár. zn. ks 3,00 1 750,00 5 250,00 525,00 1 575,00 6 825,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE 0,00

15 SV 6 .16.4./Cu, 1xRSP4 6,3A, IP20, průchozí ks 2,00 575,00 1 150,00 575,00 1 150,00 2 300,00

16 SV 6 .16.4./Cu, 2xRSP4 6,3A, IP20, průchozí ks 3,00 575,00 1 725,00 575,00 1 725,00 3 450,00

POJISTKOVÁ VLOŽKA

17 IS504032-- Pojistka závitová D01/6A ks 8,00 35,00 280,00 15,00 120,00 400,00

 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

18 FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 10,00 55,00 550,00 45,00 450,00 1 000,00

 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

19 FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m 120,00 85,00 10 200,00 55,00 6 600,00 16 800,00

 SOUČÁSTI HROMOSVODŮ



 PROVEDENÍ FeZn

20 SP svorka připojovací ks 5,00 25,00 125,00 35,00 175,00 300,00

21 SR 3a svorka zemnící páska-drát ks 5,00 45,00 225,00 35,00 175,00 400,00

22 SS svorka spojovací ks 6,00 20,00 120,00 35,00 210,00 330,00

23 2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m ks 2,00 225,00 450,00 15,00 30,00 480,00

 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

24  Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 650,00 2 600,00 2 600,00

 KOORDINACE POSTUPU PRACI

25  S ostatnimi profesemi hod 12,00 0,00 560,00 6 720,00 6 720,00

 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

 DLE CSN 331500

26  Revizni technik hod 14,00 0,00 595,00 8 330,00 8 330,00

Demontáže

SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

27 na výložníku ks 3,00 0,00 225,00 675,00 675,00

SLOP BETONOVÝ 0,00

28 EPV9 ks 4,00 0,00 6 150,00 24 600,00 24 600,00

VRCHNÍ SÍŤ 0,00

29 2x lano Cu6 m 140,00 0,00 15,00 2 100,00 2 100,00

Demontáže - celkem 0,00 27 375,00 27 375,00

30 Podružný materiál 10 549,75 10 549,75

Elektromontáže - celkem 221 544,75 89 445,00 310 989,75

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ

31  Podél silnice km 0,15 0,00 1 630,00 244,50 244,50

 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

 O OBJEMU DO 2 m3

32  Zemina třídy 3,ručně m3 2,00 0,00 1 250,00 2 500,00 2 500,00

 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

33  Do bednění m3 2,00 3 250,00 6 500,00 950,00 1 900,00 8 400,00

 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

 OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

34  D 300x1100 mm ks 5,00 595,00 2 975,00 255,00 1 275,00 4 250,00

 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 V ZEMINĚ TŘÍDY 3

35  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 55,00 0,00 285,00 15 675,00 15 675,00

36  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 60,00 0,00 465,00 27 900,00 27 900,00

 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO

 PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ

37  Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 230,00 0,00 72,00 16 560,00 16 560,00

 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC



38  Šířka 33cm m 125,00 10,00 1 250,00 10,00 1 250,00 2 500,00

 ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

 VČETNĚ HUTNĚNÍ

39  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 55,00 0,00 30,00 1 650,00 1 650,00

40  Šíře 500mm,hloubka 600mm m 60,00 0,00 55,00 3 300,00 3 300,00

PODKLADOVÁ VRSTVA

41  Ze šterkopísku m3 8,30 450,00 3 735,00 180,00 1 494,00 5 229,00

 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

 POVRCHU

42  V zemine třídy 3-4 m3 1,00 0,00 190,00 190,00 190,00

 ODVOZ ZEMINY

43  Do vzdálenosti 1 km m3 19,70 0,00 110,00 2 167,00 2 167,00

44  Za každý další km m3 296,00 0,00 15,00 4 440,00 4 440,00

 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

 V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
45  Zemina třídy 3 m2 58,00 0,00 20,00 1 160,00 1 160,00

 ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

46  Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 4,00 0,00 3 435,00 13 740,00 13 740,00

 ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ

 DO GEODETICKÉ MAPY

47  volný terén m 115,00 0,00 30,00 3 450,00 3 450,00

 GEODETICKÉ PRÁCE

48  Zaměření bodu ks 5,00 0,00 665,00 3 325,00 3 325,00

 POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

49  Hlušina (2,1t/m3) t 41,30 0,00 570,00 23 541,00 23 541,00

Zemní práce - celkem 14 460,00 125 761,50 140 221,50



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Rozšíření pozemní komunikace V Borkách

Projekt

 SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky a komunikace

k fotbalovému stadionu - II. etapa

Investor Město Kolín

Z. č. 015/2020

A. č. 41-042

Smlouva

Vypracoval ing. Hajzler

Kontroloval ing. Hajzler

Datum 25.02.2023

Zpracovatel Hajzler

CÚ 2023

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



ROZŠÍŘENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE V BORKÁCH                   D.1.4.3. SO 403 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A ELEKTROINSTALACE ČERPACÍ ŠACHTY II. ETAPA

POLOŽKA NÁZEV POLOŽKY OZNAČENÍ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ JC CENA CELKEM POZNÁMKY

1 SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE RM1

2 Plastový  rozváděč, dvojkřídlý s montážní deskou a vnitřní maskou, včetně pilíře a větracích mřížek+ subpanel RM1 ks 1 38850 38850,00

3 Svítidlo do rozváděče 13W, 230V, integrovaný spínač EV1 ks 1 1735 1735,00
4 Dveřní spínač 230V AC, 6A ks 1 1848 1848,00
5 Termostat 0-60°C pro topení ks 1 473 473,00
6 Topné těleso 55W ks 1 2785 2785,00
7 Výklopná klika, s vložkou FAB - ks 2 1785 3570,00
8 Klíč - ks 1 57 57,00
9 Aretace dveří - ks 2 798 1596,00
10 Kapsa na dokumenty - ks 1 158 158,00
11 DIN lišta - m 2 210 420,00
12 Rozváděčový kanál 40x60mm - m 2 336 672,00
13 Spirálová trubice, průměr 12mm - m 2 35 70,00
14 Průchodky PG9 - ks 2 15 30,00
15 Průchodky PG29 - ks 1 25 25,00
16 Průchodky PG21 - ks 2 148 296,00
17 Průchodky PG11 - ks 6 60 360,00
18 ZEMNÍCÍ LIŠTA KS 1 1155 1155,00
19 Drobný nespecifikovaný materiál, celá zakázka - kpl 1 1575 1575,00
20 ANALYZÁTORY, MĚŘÍCÍ TRAFA, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 0,00
21 Přepěťová ochrana, stupeň 4P  T2, 10/350us, Iimp=25kA FV1 ks 1 1570 1570,00
22 Přepěťová ochrana, stupeň 2P T3 koordinovaná s T2 FV2 ks 1 1270 1270,00
23 Napěťové relé, hlídání sledu fází  HRN-55N KA01 ks 1 1300 1300,00
24
25 JISTIČE, ODPÍNAČE, CHRÁNIČE 0,00
26 JISTIČ LTN- 25C-3N   do RH ks 1 210 210,00
27 Vypínač, 3-pólový, 80A FQ1 ks 1 995 995,00
28 Držák válcových pojistek + pojistky PV32AgG 3x PV8AgG 3x OPVP10-3 FU1 kpl 1 1 700 1700,00
29 Jistič, 1-pólový, 6A, char.B ks 5 110 550,00
30 Jistič, 1-pólový, 2A, char.C ks 2 210 420,00
31 Jistič, 1-pólový, 10A, char.C ks 1 210 210,00
32 Jistič, 3-pólový, 1A, char.B ks 1 150 150,00
33 Proudový chránič+ jistič , 4-pólový, 16A/C, Ir=30mA FIA ks 1 1550 1550,00
34 Proudový chránič+ jistič , 2-pólový, 16A/C, Ir=30mA FIA ks 1 985 985,00
35 Proudový chránič , 4-pólový, 40A/C, Ir=30mA FI ks 2 1550 3100,00
36 Proudový chránič , 2-pólový, 20A/C, Ir=30mA FI ks 1 985 985,00
37 Pomocný kontakt pro jistič 1S+1R ks 6 420 2520,00
38 Motorový spouštěč  6-10A FA ks 2 1340 2680,00
39 Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R ks 2 2430 4860,00
40 Pojistkový držák + pojistka 24VDC 32mAF,1AT,100mAT,2x800mAT RSP4 LED ks 5 1900 9500,00
41 OVLÁDACÍ HLAVICE, SIGNÁLKY 0,00
42 Signálka s integrovanou LED, 230VAC, bílá ks 5 180 900,00
43 Signálka s integrovanou LED, 230VAC, žlutá ks 2 180 360,00
44 Spínací hlavice 3 polohy ZB5 AD3 ks 2 290 580,00
45 Spínací hlavice 2 polohy ZB5 AD2 ks 1 290 290,00
46 Spojovací díl ZB5 AZ009 ks 5 60 300,00
47 Spínací jednotka, 1xNC, 230VAC/16A ZBE 102 ks 1 105 105,00
48 Spínací jednotka, 1xNO, 230VAC/16A ZBE 101 ks 10 98 980,00
49 SVORKY, POJISTKOVÁ POUZDRA, PRŮCHODKY 0,00
50 Řadová svorka, ø16, černá XP1 ks 3 25 75,00
51 Řadová svorka, ø16, zelenožlutá XP1 ks 1 25 25,00
52 Řadová svorka, ø2,5, černá - ks 22 25 550,00
53 Řadová svorka, ø2,5, tm modrá - ks 10 25 250,00
54 Řadová svorka, ø2,5, zelenožlutá - ks 3 25 75,00
55 Ekvipotenciální svorkovnice XEP1 ks 1 270 270,00
56 Spojovací materiál zemnění, pospojení, kpl 1 1500 1500,00
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57 ZDROJE, ZÁSUVKY 0,00
58 Zásuvka průmyslová IP56,  2P+PE, 16A, 230V , šikmá ZT2 ks 1 520 520,00
59 Zásuvka průmyslová IP56,  4P+PE, 16A, 400V , šikmá ZT1 ks 1 617 617,00
60 ŘÍDÍCÍ AUTOMATY, ASŘTP, RADIOSTANICE 0,00
61 SIM karta sítě dle dispečinku investora ks 1 300 300,00
62 Zdroj 24V DC 3A G1 ks 1 1000 1000,00
63 Zdroj UPS  550VA/350W   12min ks 1 2500 2500,00
64 Řídící jednotka , dotykový displej,modem vč. Antény, pomocné baterie a zakonč. členu AP1,AP2,AP3 kpl 1 39000 39000,00
65 Měřící odpor 2kohm R ks 1 1000 1000,00
66 Měřící odpor 27kohm R ks 1 1000 1000,00
67 RELÉ 0,00
68 Relé  230VAC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací - ks 2 270 540,00
69 Relé  230VAC/4A, 4P, patice, spona, s ovládáním a indikací - ks 5 330 1650,00
70 Relé  24VDC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací - ks 2 450 900,00
71 Kontrolní relé čerpadla NIV101/A KK MxNERR ks 2 3380 6760,00
72 Stykač 18A + POMOCNÉ KONTAKTY 1Z+1R KMM ks 2 2100 4200,00
73
74 INSTRUMENTACE 0,00
75 Plovák neoprenový kabel 10m  + závaží MAC-100 kpl 2 1120 2240,00
76 Aretační cívka, vodící lano 6m, závaží kpl 1 3000 3000,00
77 Hydrostatické měření hladiny 4-20mA/10mKABEL  0-4mH2O ks 1 3300 3300,00
78 Koncový spinař poklopo jímky SQ ks 3 2300 6900,00
79 TRASY ROZVODŮ 0,00
80 Vázací pásky standard - bal. 1 300 300,00
81 Plastová trubka ohebná 750N D25 černá včetně příchytek a moždinek m 10 70 700,00
82 Elektroinstalační korugovaná trubka 110 - m 64 87 5568,00
83 ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 0,00
84 Výkop m 28 285 7 980,00  SOUBĚH V CENĚ STAVBY
85 Uložení kabelu do RH - průraz stropem, zasekání a zapravení v chráničce 2m kpl 1 2000 2 000,00 
86 Pískové lože m3 3 65 195,00 
87 Betonová deska m 30 60 1 800,00 
88 Zasypání, hutnění m 28 50 1 400,00  SOUBĚH V CENĚ STAVBY
89 Výsev trávy, obnova původního povrchu m2 18 20 360,00  SOUBĚH V CENĚ STAVBY
90 Vrtání prostupu pro chráničku průměr120mm+těsnění délka 250mm beton včetně zatěsnění chráničky ks 3 1560 4 680,00 
91 Vrtání prostupu pro chráničku průměr120mm+těsnění délka 250mm cihla včetně zatěsnění chráničky ks 1 950 950,00 
92 KABELÁŽE 0,00
93 Kabel přívodu CYKY J 5*4 m 60 100 6000,00
94 Zemnící drát, FeZn, ø10mm + SVORKY 4 KS FeZn 10mm m 80 80 6 400,00  MONT STAVBA
95 Vodič pospojení CYA 10 m 10 55 550,00 

96 Kabel spínače H07RN-F 3X1,5 m 16 55 880,00 
97 Aretační cívka kpl 2 1250 2500,00
98 Páska s popisovacím štítkem (1bal = 100ks) - bal. 1 500 500,00
99 INŽENÝRSKÉ PRÁCE, MONTÁŽE 0,00

100 Dílenská výroba rozváděče - kpl 1 5000 5000,00
101 Montáž elektro včetně úpravy RH a uzemnění - hod 36 610 21960,00
102 Programové vybavení - doplnění programu dispečinku. - kpl 1 10000 10000,00
103 Programové vybavení - PLC, displej, modem - kpl 1 35000 35000,00
104 Dokumentace skutečného stavu - ks 1 3000 3000,00
105 Školení - hod 2 1500 3000,00

106 Revize elektroinstalace, vč. dopravy a vypracování protokolu - kpl 1 7260 7260,00

107 Geodetické zaměření tras kpl 1 5500 5500,00 VV Stavba
108 Koordinace, KD - hod 5 610 3050,00

109
110 TIČR kpl 1 15500 15500,00
111 DOPRAVA 0,00
112 Doprava materiálu, montáže km 240 45 10800,00

Celkem bez DPH 334 750,00 

List číslo: 2 / 3 



1 SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE RM1
2 Plastový  rozváděč  dvojkřídlý s montážní deskou a vnitřn  včetně pilíře a větracích mřížek+00  16800 0 16800
3 Svítidlo do rozváděče 13W  230V  integrovaný spínač EV1 ks 1 3300  330 0 33
4 Dveřní spínač 230V AC  6A ks 1 260 00  260 0 260
5 Termostat 0-60°C pro topení ks 1 390 00  390 0 390
6 Topné těleso 55W ks 1 290 00  290 0 290
7 Výklopná klika  s vložkou FAB - ks 2 690 00  1380 0 1380
8 Klíč - ks 1 90 00  90 0 90
9 Aretace dveří - ks 2 95 00  190 0 95
10 Kapsa na dokumenty - ks 1 39 00  39 0 39
11 DIN lišta - m 2 69 00  138 0 69
12 Rozváděčový kanál 40x60mm - m 2 59 00  118 0 59
13 Spirálová trubice  průměr 12mm - m 2 35 00  70 0 70
14 Průchodky PG9 - ks 2 36 00  72 0 36
15 Průchodky PG29 - ks 1 36 00  36 0 36
16 Průchodky PG21 - ks 2 39 00  78 0 39
17 Průchodky PG11 - ks 6 36 00  216 0 36
18 ZEMNÍCÍ LIŠTA  KS 1 230 00  230 0 230
19 Nosník FeZn 80x80 včetně kotev  kpl 2 1250 2500 0 0
20 ANALYZÁTORY  MĚŘÍCÍ TRAFA  PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
21 Přepěťová ochrana  stupeň 3P T1+T2  10/350us  Iimp=25kA FV1 ks 1 8 960 00  8960 0 8960
22 Přepěťová ochrana  stupeň 2P T3 FV2 ks 1 2 200 00  2200 0 2200
23 Napěťové relé  hlídání sledu fází  HRN-55N KA01 ks00  860 0 860
24 Kompenzační kondenzátor 1 5kvar CSADG 1-0 04.I 5 CK ks 1 1 080 00  1080 0 0
25 JISTIČE  ODPÍNAČE  CHRÁNIČE
26 Vypínač  3-pólový  80A FQ1 ks 1 260 00  260 0 260
27 Držák válcových pojistek + pojistky PV32AgG 3x PV8AgG 3x OPVP10-3 FU100  392 0 392
28 Jistič  1-pólový  6A  char.B ks 5 189 00  945 0 189
29 Jistič  1-pólový  2A  char.C ks 2 189 00  378 0 189
30 Jistič  1-pólový  10A  char.C ks 1 189 00  189 0 189
31 Jistič  3-pólový  1A  char.B ks 1 480 00  480 0 480
32 Proudový chránič+ jistič  4-pólový  16A/C  Ir=30mA FIA ks 1 1 850 00  1850 0 1850
33 Proudový chránič+ jistič  2-pólový  16A/C  Ir=30mA FIA ks 1 1 230 00  1230 0 1230
34 Proudový chránič  4-pólový  40A/C  Ir=300mA FI ks 2 1 460 00  2920 0 1460
35 Proudový chránič  2-pólový  20A/C  Ir=30mA FI ks 1 1 050 00  1050 0 1050
36 Pomocný kontakt pro jistič 1S+1R ks 6 265 00  1590 0 265
37 Motorový spouštěč  6-10A FA ks 2 920 00  1840 0 920
38 Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R ks 2 296 00  592 0 296
39 Pojistkový držák + pojistka 24VDC 32mAF 1AT 100mAT 2x800mAT RSP4 LED  ks 5 114 00  570 0 114
40 OVLÁDACÍ HLAVICE  SIGNÁLKY
41 Signálka s integrovanou LED  230VAC  bílá ks 5 145 00  725 0 145
42 Signálka s integrovanou LED  230VAC  žlutá ks 2 145 00  290 0 145
43 Spínací hlavice 3 polohy ZB5 AD3 ks 2 196 00  392 0 392
44 Spínací hlavice 2 polohy ZB5 AD2 ks 1 196 00  196 0 196
45 Spojovací díl ZB5 AZ009 ks 5 96 00  480 0 480
46 Spínací jednotka  1xNC  230VAC/16A ZBE 102 ks 1 11200  112 0 112
47 Spínací jednotka  1xNO  230VAC/16A ZBE 101 ks 10 1100  1120 0 112
48 SVORKY  POJISTKOVÁ POUZDRA  PRŮCHODKY
49 Řadová svorka  ø16  černá  XP1 ks 3 28 00  84 0 84
50 Řadová svorka  ø16  zelenožlutá XP1 ks 1 28 00  28 0 28
51 Řadová svorka  ø2 5  černá - ks 22 26 00  572 0 26
52 Řadová svorka  ø2 5  tm modrá - ks 10 26 00  260 0 26
53 Řadová svorka  ø2 5  zelenožlutá - ks 3 26 00  78 0 26
54 Ekvipotenciální svorkovnice XEP1 ks 1 360 00  360 0 362
55 Spojovací materiál zemnění  pospojení   kpl 1 2 200 00  2200 0 2200
56 ZDROJE  ZÁSUVKY 
57 Zásuvka průmyslová IP56   2P+PE  16A  230V  šikmá ZT2 ks 1 145 00  145 0 145
58 Zásuvka průmyslová IP56   4P+PE  16A  400V  šikmá ZT1 ks 1 263 00  263 0 263
59 ŘÍDÍCÍ AUTOMATY  ASŘTP  RADIOSTANICE
60 SIM karta sítě dle dispečinku investora ks 1 690 00  690 0 690
61 Zdroj 24V DC 3A G1 ks 1 1 490 00  1490 0 1450
62 Zdroj UPS  550VA/350W   12min ks 1 4 950 00  4950 0 4950
63 Řídící jednotka  dotykový displej modem vč. Antény  pomocné baterie a zakonč. členu AP AP2 AP3 kpl 1 400  49800 49800
64 Měřící odpor 2kohm R ks 1 12 00  12 0 12
65 Měřící odpor 27kohm R ks 1 12 00  12 0 12
66 RELÉ
67 Relé  230VAC/4A  2P  patice  spona  s ovládáním a indikací - ks 2 265 00  530 0 265
68 Relé  230VAC/4A  4P  patice  spona  s ovládáním a indikací - ks 5 315 00  1575 0 315
69 Relé  24VDC/4A  2P  patice  spona  s ovládáním a indikací - ks 2 265 00  530 0 265
70 Kontrolní relé čerpadla NIV101/A - ks 2 0 00 DODÁVKA STROJNÍ
71 Stykač 18A + POMOCNÉ KONTAKTY 1Z+1R KMM ks 2 890 00  1780 0 890
72 Stykač 11A spínání kapacitoru LC1-DFK11P7 KMK ks 1 890 00  890 0 890
73 INSTRUMENTACE
74 Plovák neoprenový kabel 10m  + závaží MAC-100 kpl 2 895 00  1790 0 1650
75 Aretační cívka  vodící lano 6m  závaží kpl 2 620 00  1240 0 620
76 Hydrostatické měření hladiny 4-20mA/10mKABEL  0-4mH2O ks 1 8 960 00  8960 0 8960
77 Koncový spinař poklopo jímky SQ ks 3 498 00  1494 0 498
78 TRASY ROZVODŮ
79 Vázací pásky standard - bal. 1 56 00  56 0 56
80 Elektroinstalační korugovaná trubka 60 - m 8 55 00  440 0 55
81 ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE DODÁVKA STAVBA
82 Výkop 0 00  VV Stavba
83 Pískové lože 0 00  VV Stavba
84 Betonová deska 0 00  VV Stavba
85 Zasypání  hutnění 0 00  VV Stavba
86 Výsev trávy  obnova původního povrchu 0 00  VV Stavba
87 Vrtání prostupu pro chráničku průměr 80mm+těsnění délka 250mm 3 0 00  VV Stavba
88 KABELÁŽE
89 Zemnící drát  FeZn  ø10mm + SVORKY 4 KS FeZn 00  DODÁVKA A MONT STAVBA
90 Vodič pospojení CYA 10 m 10 16 00  160 0 16
91 Kabel spínače H07RN-F 3X1 5 m 18 26 00  468 0 18
92 Páska s popisovacím štítkem (1bal = 100ks) - bal. 1 56 00  56 0 56
93 INŽENÝRSKÉ PRÁCE  MONTÁŽE
94 Dílenská výroba rozváděče R1 - kpl 1 29 600 00  29600 0 29600
95 Montáž elektro včetně uzemnění - hod 32 450 00  14400 0 450
96 Programové vybavení - doplnění programu dispečinku investora. - kpl 1 18 20000  18200 0 18200
97 Programové vybavení - PLC  displej  modem - kpl 1 23 800 00  23800 0 23800
98 Dokumentace skutečného stavu - ks 1 2 650 00  2650 0 2650
99 Školení - hod 2 450 00  900 0 450
100 Revize elektroinstalace  vč. dopravy a vypracování protokolu - 00  4950 0 4950
101 Geodetické zaměření tras kpl 1 0 00 VV Stavba
102 Koordinace  KD - hod 5 450 00  2250 0 450
103 Činnost  ČEZ kpl 1 6 500 00  6500 0
104 TIČR kpl 1 8 900 00  8900 0 8900
105 DOPRAVA
106 Doprava materiálu  montáže km 240 12 00  2880 0 12
Celkem bez DPH 249 871 0



 

Povýsadbová péče 36 měsíců

823-1   Plochy a úpravy území

položky přenesené z listů

První vegetační období 19 110,00 Kč
Druhé vegetační období 16 170,00 Kč
Třetí vegetační období 16 170,00 Kč
CELKEM ÚDRŽBA 51 450,00 Kč
Cena celkem bez DPH 51 450,00 Kč
21%DPH 10 804,50 Kč
Cena celkem vč. 21%DPH 62 254,50 Kč

Rekapitulace rozvojové péče o stromy
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Povýsadbová péče první vetetační období

název m.j. množ. četnost prací 
v roce

cena jedn. 
(Kč) cena celk. (Kč)

STROMY ks
Zalití rostlin - 80l/strom ks 7 10 210,00 14 700,00
Odplevelení a úprava kořenové mísy včetně odrýpnutí od trávníku a doplnění mulče (v 
průměru 3 cm za rok) ks 7 3 110,00 2 310,00

Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar 
stromu s průběžným kmenem) ks 7 1 230,00 1 610,00

Kontrola úvazků a kůlů, rákosové ochrany, nebo nátěru nebo ochrany báze kmene, 
vč. případné výměny poškozených částí (cena výměny poškozených částí se určí 
konkrétně pro strom a bude fakturována jako vícepráce)

ks 7 1 70,00 490,00

Celkem 19 110,00

Povýsadbová péče první vegetační období 19 110,00

Ceny jsou včetně naložení, odvozu, složení a poplatků skládkovného za případný odpad a obsahují i specifikace potřebných materiálů, dovoz vody vč. ceny. 
Ceny zahrnují veškeré režijní náklady (dovoz pracovníků na místo,…). Předpokládaný přirozený úhyn pro rostliny s balem nebo kontejnerované jsou 2%.
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Povýsadbová péče druhé vetetační období

název m.j. množ. četnost prací 
v roce

cena jedn. 
(Kč) cena celk. (Kč)

STROMY ks
Zalití rostlin - 80l/strom ks 7 8 210,00 11 760,00
Odplevelení a úprava kořenové mísy včetně odrýpnutí od trávníku a doplnění mulče (v 
průměru 3 cm za rok) ks 7 3 110,00 2 310,00

Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar 
stromu s průběžným kmenem) ks 7 1 230,00 1 610,00

Kontrola úvazků a kůlů, rákosové ochrany, nebo nátěru nebo ochrany báze kmene, 
vč. případné výměny poškozených částí (cena výměny poškozených částí se určí 
konkrétně pro strom a bude fakturována jako vícepráce)

ks 7 1 70,00 490,00

Celkem 16 170,00

Povýsadbová péče druhé vegetační období 16 170,00

Ceny jsou včetně naložení, odvozu, složení a poplatků skládkovného za případný odpad a obsahují i specifikace potřebných materiálů, dovoz vody vč. ceny. 
Ceny zahrnují veškeré režijní náklady (dovoz pracovníků na místo,…). Předpokládaný přirozený úhyn pro rostliny s balem nebo kontejnerované jsou 2%.
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Povýsadbová péče třetí vetetační období

název m.j. množ. četnost prací 
v roce

cena jedn. 
(Kč) cena celk. (Kč)

STROMY ks
Zalití rostlin - 80l/strom ks 7 8 210,00 11 760,00
Odplevelení a úprava kořenové mísy včetně odrýpnutí od trávníku a doplnění mulče (v 
průměru 3 cm za rok) ks 7 3 110,00 2 310,00

Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar 
stromu s průběžným kmenem) ks 7 1 230,00 1 610,00

Kontrola úvazků a kůlů, rákosové ochrany, nebo nátěru nebo ochrany báze kmene, 
vč. případné výměny poškozených částí (cena výměny poškozených částí se určí 
konkrétně pro strom a bude fakturována jako vícepráce)

ks 7 1 70,00 490,00

Celkem 16 170,00

Povýsadbová péče třetí vegetační období celkem 16 170,00

Ceny jsou včetně naložení, odvozu, složení a poplatků skládkovného za případný odpad a obsahují i specifikace potřebných materiálů, dovoz vody vč. ceny. 
Ceny zahrnují veškeré režijní náklady (dovoz pracovníků na místo,…). Předpokládaný přirozený úhyn pro rostliny s balem nebo kontejnerované jsou 2%.
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