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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

IC:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo nám. 78. 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna, a.s. Kolín

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, 1. místostarosta města

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Martin Tichý

tel.: 321 748 353, e-mail; martin.tichy@mukolin.cz (GSM: 777 297 479) a

Ing. Miroslav Káninský

tel.: 321 748 293, e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz (GSM: 728 657 769)

(dále: „objednatel")

II. Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

se sídlem: N a Bělidle 198/21, 150 00 Prah a 5- Smíchov

zastoupen: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. .liří Dynka. člen představenstva

V zastoupení dle plné moci jednají: Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

IČ: 60838744

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Eduard Mach tel: +420 606 616 451, e mail:
eduard.mach@strabag.com

(dále: ..zhotovitel" )

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník") tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba dopravního terminálu Kolín"



úvodní ustanovení a pojmy 

T a t o s m l o u v a o dílo (dále: „smlouva") vychází a j e plně v s o u l a d u se zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení vedeném 
v režimu zákona o veřejných zakázkách k plnění předmětu této veřejné zakázky, jež 
předcházelo uzavření této s m l o u v y (dále: ..zadávací řízení")- Z a d a v a t e l j e ekvivalentním 
p o j m e m p r o o b j e d n a t e l e díla p o uzavření této s m l o u v y . Uchazeč j e ekvivalentním p o j m e m 
p r o d o d a v a t e l e či z h o t o v i t e l e díla p o uzavření této s m l o u v y . P o d z h o t o v i t e l e m j e s u b d o d a v a t e l 
p o uzavření této s m l o u v y . Položkovým rozpočtem j e z h o t o v i t e l e m oceněný s o u p i s stavebních 
prací dodávek a služeb, v němž j s o u z h o t o v i t e l e m u v e d e n y jednotkové c e n y u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a j e j i c h celkové c e n y p r o z a d a v a t e l e m vymezené množství. 
Příslušnou p r o j e k t o v o u dokumentací j e d o k u m e n t a c e zpracovaná v r o z s a h u stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 2 3 1 / 2 0 1 2 S b . ) . P o k u d j e dále použito termínu zakázka či 
veřejná zakázka, t e n t o p o j e m j e plně ekvivalentní p o j m u dílo p o uzavření této s m l o u v y . 
Předmět plnění zakázky j e totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné 
p r o plnění zakázky j s o u totožné a plně odpovídají podmínkám p r o plnění předmětu díla. 

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu dfla vázán 
podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče z výběrového 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Vztahy mezí smluvními stranami v této smlouvě 
neuvedené, jakož to i vymezení ve smlouvě užívaných pojmů, jsou dány ustanoveními 
„Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby" vydaných Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví, jejichž znění je volně přístupné na internetových stránkách 
http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf (dále: „VOP") a to za předpokladu, že jsou v souladu 
s vyhláškou Č. 231/2012 Sb.̂  kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 
stavební práce a jsou přiměřené k předmětu díla této smlouvy. 

V O P j s o u vyjádřením obchodních zvyklostí v o b l a s t i přípravy a r e a l i z a c e s t a v e b 
s přihlédnutím k vyváženému postavení o b j e d n a t e l e a z h o t o v i t e l e a t e d y zachycují v z t a h y , jež 
m e z i n i m i mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního s t y k u . 

P r o účely i n t e r p r e t a c e smluvních podmínek d l e léto s m l o u v y j e p r i o r i t a dokumentů 
následující: 

a ) s m l o u v a o dílo, 
b ) všeobecné obchodní podmínky. 

Všeobecné obchodní podmínky j s o u standardními obchodními podmínkami v e smluvním 
v z t a h u n a zhotovení této stavby-předmětu díla. 

Článek 1. 
Předmět díla 

l . l Předmětem díla j s o u stavební práce z a účelem m o d e r n i z a c e autobusového nádraží v 
Kolíně. R o z s a h stavebních prací z a h r n u j e provedení bouracích prací, odstranění nevhodné a 
pořízení náhradní výsadby zeleně, r e a l i z a c i nových o b r u b a zpevněných p l o c h , r e a l i z a c i 
zastřešení nádražního p r o s t o r u , r e a l i z a c i veřejného osvětlení, informačního, parkovacího a 
kamerového systému, dále r e a l i z a c i sadových úprav a mobiliářů a následné zprovoznění a 
předání s t a v b y d o užívání. S t a v b a b u d e využívána j a k o veřejný p r o s t o r . P l o c h y b u d o u z 
h l e d i s k a užívání p l n i t f u n k c i pozemních komunikací, autobusového nádraží, odstavných p l o c h 
p r o a u t o b u s y , parkovacích p l o c h p r o a u t o m o b i l y , chodníků a p l o c h zeleně. 



Předmět V Z z a h r n u j e r e a l i z a c i těchto stavebních o b j e k t ů : 

SO 001 - Příprava staveniště 

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - Korejcova 
SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - Pod Hroby 
SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy - Dukelských hrdinů 

SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy - Autobusové nádraží 
SO 105 - Komunikace a zpevněné plochy - Odstavná plocha pro autobusy 

SO 106 - Komunikace a zpevněné plochy - Parkoviště 
SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy - Parkoviště K+R a SŽDC 

SO 301 - Revize stávající kanalizace 

SO 401 - Veřejné osvětlení 
SO 402 - Informační systém 

SO 403 - Přeložka kamerového systému 
SO 406 - Ochrana inžený rských sítí 

SO 407 - Parkovací automaty 
SO 701 - Zastřešeni nástupišť 
SO 801 - Sadové úpravy - Rorejcova, Pod Hroby 

SO 802 - Sadové úpravy - Dukelských hrdinů, parkoviště a odstavná 
plocha pro autobusy 
SO 901 - Městský mobiliář 

1.2 R o z s a h prací a vymezení předmětu díla j e podrobně specifikován p r o j e k t o v o u 
dokumentací p r o zadávací řízení s názvem: „MODERNIZACE AUTOBUSOVÉHO 
NÁDRAŽÍ V KOLÍNĚ-' v y p r a c o v a n o u v 0 2 / 2 0 1 6 f i r m o u A F - C I T Y P L A N s . r . o . , Magistrů 
1 2 7 5 / 1 3 . 1 4 0 0 0 P r a h a . IČ: 4 7 3 0 7 2 1 8 . hlavní inženýr p r o j e k t u a zodpovědný p r o j e k t a n t : 
D a v i d P a u l u s , D i S . , { I D datové schránky: w x n v y h k . E - m a i l : cityplan{říjafconsuIt.com, 
T e l e f o n : + 4 2 0 2 7 7 0 0 5 5 0 0 ) , číslo zakázky 1 3 - 2 - 2 8 5 a t o včetně s o u p i s u stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem vjíněr i v elektronické podobě (dále souhrnně; „projektová 
d o k u m e n t a c e " n e b o „PD"). 

1.3 S t a n d a r d provedení díla j e dán výše u v e d e n o u P D . Dílo j e dále specifikováno zadávací 
dokumentací veřejné zakázky a nabídkou z h o t o v i t e l e , k t e r o u tvoří také položkový 
rozpočet s t a v b y v členění položek a s výměrami d l e zadávací d o k u m e n t a c e s t a v b y . Přesné 
vymezení o b j e m u požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek 
s konkrétní specifikací j e obsaženo v ..Položkovém rozpočtu díla " , který j e součástí této 
s m l o u v y j a k o její PŘÍLOHA č. 1 . T e n t o položkový rozpočet díla b y l s e s t a v e n uchazečem-
z h o t o v i t e l e m n a základě ocenění výkazu výměr obsaženého v P D a b y l součástí nabídky 
uchazeče v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této s m l o u v y . Součástí předmětu 
díla j s o u všechny související dodávky či služby specifikované v projektové d o k u m e n t a c i . 

1 .4 Předmět plnění díla z a h r n u j e r e a l i z a c i veškerých technických a organizačních opatření 
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a 
ochranná technická bezpečnostní opatření a dodávky energií. 

M i m o vlastní provedení stavebních prací j e t e d y součástí předmětu díla dále zejména: 

zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištěni vyjádření, odpovědnost za 
jejich neporušení během vý stavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských 
síti, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sití pokud to bude třeba, veškeré náklady 
potom plně hradí zhotovitel, 
zabezpečení podmínek stavebního povoleni, 

provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromil, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, 
opatřeni k ochraně a zabezpečeni strojů a materiálů na staveništi. 
zabezpečení a předáni geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.). na 
C D ve formátu DGN a DWG); 
odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění. 

1 ^ 
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veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

ostraha stavby a staveniště, zajiSléní bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
zajištění nezbvinych povolení dopravních uzavírek či objíždTíOvých náhradních tras odborem dopravy 

příslušného úřadu. 

zajištěni přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby včetně dočasného dopravního 
značení náhradních objížďkových tras, 
zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci. 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušné ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla. kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. 

účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány. 

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

zajištění osvětleni pracovišť, je-li to pro realizaci díla či bezpečnost pohybujících se osob či vozidel 
v okolí stavby nutné. 
koordinační a kompletační Činnost celé stavby, 
náklady na pojištění zhotovitele. 

náklad\ na poskvinuté bankovní záruky včetně posk>lnuté závazné přislib) banky. 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.. 

respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a lo zejména: 
o vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti 
o předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování 

1.5 Předtnětem díla j e i zhotovetií Dokumentace skutečného provedení stavby, která b u d e 
vypracována d l e vyhlášky č. 4 9 9 / 2 0 0 6 S b . . o d o k u m e n t a c i s t a v e b , b u d e odevzdána v e 4 
paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených 
zásad: 
• do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

• ty části PD. u kter>'ch nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem : „beze změn", 

• každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osob>. která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

• u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko. 

• součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

• Koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a 

v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx. *.dwg. *.dgn. 

1.6 Součástí předmětu plnění díla j e i případné zpracování d o k u m e n t a c e dílenského 
zpracování neprefabrikovaných prvků části díla. p o k u d v průběhu r e a l i z a c e díla v y v s t a n e 
potřeba t a k o v o u t o d o k u m e n t a c i z p r a c o v a t k řádnému dokončení díla. 

Součástí předmětu plnění V Z b u d o u s o u b o r y pořízené f o t o d o k u m e n t a c e o s t a v u s t a v b y 
před jejím zahájením, průběhu a p o s t u p u jednotlivých stavebních prací. F o t o d o k u m e n t a c i 
b u d e z h o t o v i t e l průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě n a C D 
či D V D nosiči, jejímž o b s a h e m b u d o u f o t o g r a f i e o s t a v u a průběhu jednotlivých 
stěžejních bodů průběhu r e a l i z a c e díla. J e předpokládáno pořízení 8 0 0 - 1 0 0 0 fotografií 
každá o v e l i k o s t i rozlišení l f o t o g r a f i e m i n . 8 0 0 x 6 0 0 P i x e l s . 

1.7 O b j e d n a t e l s i v y h r a z u j e právo d o p l n i t dílo o další práce a dodávky, které j e z h o t o v i t e l 
p o v i n e n z a úhradu z a j i s t i t n a základě vzájemné d o h o d y o b o u smluvních s t r a n . P o k u d b y 
o b j e d n a t e l požadoval p o z h o t o v i t e l i provedení dalších prací a výkonů z c e l a zřejmě n a d 
rámec kompletního díla d l e projektové d o k u m e n t a c e ( t z v . vícepráce). b u d o u t y t o práce a 
dodávky oceněny p o d l e jednotkových c e n uvedených v položkových rozpočtech 
v nabídce zhotovitele a pokud se t y t o práce a dodávky v položkových rozpočtech 
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nevyskytují, p a k jednotkovými c e n a m i ÚRS P r a h a a . s . vydanými v období r e a l i z a c e 
těchto prací a dodávek. P o k u d n e l z e využít p r o ocenění těchto prací a dodávek 
jednotkových c e n ÚRS P r a h a a . s . vydaných v období r e a l i z a c e těchto prací a dodávek, 
b u d e výše c e n y těchto prací a dodávek s t a n o v e n a smluvními s t r a n a m i j a k o c e n a \ místě a 
čase obvyklá. Právo n a j e j i c h úhradu vzniká d o d a v a t e l i až p o uzavření příslušného 
d o d a t k u k e smlouvě. Vždy však b u d e postupováno v s o u l a d u s e zákonem 1 3 7 / 2 0 0 6 S b . . o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které b y l y o b s a h e m předané zadávací 
d o k u m e n t a c e , n e b u d o u realizovány ( t z v . méněpráce), b u d e j e j i c h c e n a z celkové sjednané 
c e n y odpočtena v e výši, v e které J e u v e d e n a v položkových rozpočtech z h o t o v i t e l e . 

1.9 O b j e d n a t e l j e v e zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu r e a l i z a c e 
požadovat záměny materiálů o p r o t i původně navrženým a sjednaným materiálům n a 
základě d o h o d y o b o u smluvních s t r a n a t o v e formě d o d a t k u s m l o u v y , p o k u d b u d e mít 
t a t o změna v l i v n a výši nabídkové c e n y . 

1 . 1 0 B e z předchozího písemného s o u h l a s u o b j e d n a t e l e nesmí být použity jiné materiály, 
technologické p o s t u p y n e b o p r o v e d e n y změny p r o t i projektové d o k u m e n t a c i Technické 
s t a n d a r d y použitých materiálů j s o u u v e d e n y v projektové d o k u m e n t a c i . Současně s e 
z h o t o v i t e l z a v a z u j e a ručí z a l o , že při r e a l i z a c i díla nepoužije žádný materiál, o kterém j e 
v době užití známo, že j e škodlivý ať už p r o živé o r g a n i s m y či j e nevhodný p r o použité 
n e b o stávající k o n s t r u k c e . P o k u d t a k z h o t o v i t e l učiní, j e p o v i n e n n a písemné vyzvání 
o b j e d n a t e l e provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené n e s e z h o t o v i t e l . 
Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e a ručí z a t o . že prováděné práce n a r e a l i z a c i předmětu díla b u d o u 
odpovídat s t a n d a r d u a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce. 

1 .11 Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že s e v plném r o z s a h u seznámil s r o z s a h e m a p o v a h o u díla. že j s o u 
m u známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbviné k r e a l i z a c i díla a že 
d i s p o n u j e takovými k a p a c i t a m i a odbornými z n a l o s t m i , které j s o u k provedení díla 
nezbNlné a v době zahájení a poté i v době plnění díla j e j e h o o d b o r n o s t a k v a l i f i k a c e v 
s o u l a d u s kvalifikačními předpoklady, které z h o t o v i t e l p r o k a z o v a l j a k o uchazeč v e 
výběrovém řízení, jež předcházelo uzavření této s m l o u v y . 

1 . 1 2 Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že 1 paré kompletní příslušné projektové d o k u m e n t a c e v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při p o d p i s u této s m l o u v y . 

1 .13 O b j e d n a t e l j e odpovědný z a správnost a úplnost předané příslušné projektové 
d o k u m e n t a c e . Z h o t o v i t e l j a k o odborně způsobilá o s o b a má p o v i n n o s t z k o n t r o l o v a t 
t e c h n i c k o u část předané d o k u m e n t a c e nejpozději před zahájením prací n a příslušné části 
díla a u p o z o r n i t zástupce o b j e d n a t e l e b e z zbytečného o d k l a d u n a zjištěné v a d y a 
n e d o s t a t k y a předat m u s o u p i s zjištěných v a d a nedostatků předané d o k u m e n t a c e včetně 
návrhů n a j e j i c h odstranění a včetně vymezení d o p a d u n a předmět a c e n u díla. O těchto 
změnách odsouhlasených oběma smluvními s t r a n a m i b u d e uzavřen d o d a t e k S m l o u v y 
v případě, p o k u d t y t o změny mají v l i v n a předmět či c e n u díla. T o u t o k o n t r o l o u není 
dotčena odpovědnost o b j e d n a t e l e z a správnost předané d o k u m e n t a c e . 
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článek 2. 
Místo a doba plnění díla 

2 . 1 Místem plnění j e město Kolín, k a t území a p a r c e l y K N d l e vydaných povolení příslušného 
stavebního úřadu či P D . 

2 . 2 Termíny realizace díla-stavby: 

2 . 2 . 1 Z h o t o v i t e l zahájí práce n a r e a l i z a c i předmětu díla p o předání staveniště 

2 . 2 . 2 Termín zahájení díla: d o 1 0 t i pracovních dnů o d d a t a předání staveniště; smluvní 
s t r a n y s e d o h o d l y , že staveniště b u d e předáno o b j e d n a t e l e m a převzato z h o t o v i t e l e m 
maximálně d o 3 0 . 4 . 2 0 1 7 , přičemž o b j e d n a t e l písemnou f o r m o u v v - z v e z h o t o v i t e l e 
k převzetí staveniště minimálně 5 pracovních dnů přede d n e m předání staveniště. O 
předání staveniště b u d e sepsán příslušný p r o t o k o l . 

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 80ti týdnů o d e d n e předání 
staveniště z h o t o v i t e l i o b j e d n a t e l e m . P o k u d d o j d e v l i v e m nepříznivých klimatických 
podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění d o b y provedení 
díla, b u d e k t o m u t o n a základě zápisů v e stavebním deníku a následné d o h o d y 
smluvních s t r a n uzavřen příslušný d o d a t e k této s m l o u v y . Průběh a d o b a provedení 
stavebních prací v jednotlivých etapách výstavby se řídí d l e závazného p o s t u p u průběhu 
prací uvedeného v časovém h a r m o n o g r a m u prací, který' j e Přílohou č. 2 této s m l o u v y a 
který b y l uchazečem předložen v j e h o nabídce v zadávacím řízení, jež předcházelo 
uzavření této s m l o u v y . 

2 . 2 . 4 Posledním d n e m d o b y provedení díla je d e n protokolárního převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m o d z h o t o v i t e l e b e z v a d a nedodělků z a podmínek uvedených v článku 8. 
léto s m l o u v y . Rozumí se tím d e n , k d y dílo b u d e protokolárně předáno z h o t o v i t e l e m a 
převzato zástupcem o b j e d n a t e l e p o odstranění všech v a d a nedodělků včetně vyklizení a 
úklidu staveniště a míst dotčených s t a v b o u . 

2 . 3 Smluvní s t r a n y s e osvobozují o d odpovědnosti z a částečné n e b o úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se t a k s t a l o v důsledku vyšší m o c i . Vyšší m o c znamená t a k o v o u 
mimořádnou a n e o d v r a t i t e l n o u událost, která n e m o h l a b > t předvídána při uzavření 
s m l o u v y a brání v plnění závazků vyplývajících z této s m l o u v y . Z a o k o l n o s t i vyšší m o c i 
s e nepovažují c h y b y n e b o zanedbání z e s t r a n y z h o t o v i t e l e , zpožděné dodávky 
subdodavatelů, výpadky v e výrobě a dodávce e n e r g i e a p o d . V případě vyšší m o c i s e 
prodlužuje lhůta k e splnění smluvních závazků p o d l e d o h o d y smluvních s t r a n . 
Smluvní s t r a n a , které n a s t a l případ vyšší m o c i , musí o l o m nejpozději d o 5 dnů o d d a t a 
v z n i k u takové o k o l n o s t i a d o 5 dnů p o jejím skončení, písemně uvědomit d r u h o u smluvní 
s t r a n u . V případě, že b y vyšší m o c způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 
týdny, d o h o d n o u s e smluvní s t r a n y n a dalším p o s t u p u r e a l i z a c e s m l o u v y . 

2 . 4 V případě, že s e o b j e d n a t e l i nepodaří z a j i s t i t potřebné finanční prostředky n a r e a l i z a c i 
t o h o t o díla či j e h o Části hrazené z d o t a c e , má o b j e d n a t e l právo jednostranně o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y . O b j e d n a t e l uhradí z h o t o v i t e l i d o p o s u d prokazatelně vynaložené náklady d l e 
skutečně provedených prací a dodávek z h o t o v i t e l e n a prováděném díle uvedených 
v S o u p i s u provedených stavebních prací a dodávek. Úhrada b u d e o b j e d n a t e l e m p r o v e d e n a 
n a základě s o u h l a s u zástupce o b j e d n a t e l e (technický d o z o r i n v e s t o r a - dále i j e n „TDl") s 
předloženým S o u p i s e m provedených stavebních prací a dodávek z h o t o v i t e l e m . 



2 . 5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn z důvodů n e d o s t a t k u finančních prostředků r e a l i z a c i díla přerušit 
n e b o z c e l a ukončit před j e h o dokončením či p o s t u p o v a t při r e a l i z a c i předmětu díla 
v postupných etapách d l e finančních možností z a d a v a t e l e . V případě, že o b j e d n a t e l b u d e 
n u c e n z důvodů n e d o s t a t k u finančních prostředků t a t o práva použít, nemá z h o t o v i t e l vůči 
o b j e d n a t e l i žádné ( a n i finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení r o z s a h u , přerušení, 
e t a p i z a c e díla n e b o předčasného ukončení díla či j e h o části. V těchto případech b u d e 
uvedené řešeno d o d a t k e m této s m l o u v y n a základě d o h o d y o b o u smluvních s t r a n . 

2 . 6 O b j e d n a t e l s i v s o u v i s l o s t i s financováním s t a v b y z a případné spoluúčasti finančních 
prostředků státního rozpočtu v e formě státní d o t a c e , d o t a c e Evropské U n i e či jiného 
p o s k y t o v a t e l e d o t a c e současně v y h r a z u j e právo n a případné jednostranné prodloužení 
termínu dokončení s t a v b y či její ucelené části ( v průběhu její r e a l i z a c e ) , v případě, že s e 
m u nepodaří z a j i s t i t t y t o finanční prostředky v předpokládaných termínech. 

2 . 7 Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e p o s k y t n o u t n e z b y t n o u součinnost třetím subjektům- dodavatelům 
přeložek či dodavatelům nových sítí technické v y b a v e n o s t i dotčených či vyvolaných 
s t a v b o u v r o z s a h u a době stanovené v P D . P o k u d s e v průběhu s t a v b y ukáže, že j s o u nutné 
další práce p r o o b n o v u n e b o r e k o n s t r u k c i či přeložky jiných vedení sítí technické 
v y b a v e n o s t i než těch předem známých a t y t o práce m o h o u mít či mají v l i v n a c e l k o v o u 
d o b u výstavby u v e d e n o u v o d s t a v c i 2 . 2 . 3 . této s m l o u v y , b u d e n a základě d o h o d y o b o u 
smluvních s t r a n v těchto případech uzavřen příslušný d o d a t e k s m l o u v y z a účelem 
adekvátního prodloužení s m l o u v o u stanovené d o b y výstavby. 

Článek 3. 
Cena za dílo 

3 . 1 C e n a z a dílo specifikované v článku 1 . této s m l o u v y j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecně 
právními předpisy n a základě nabídky uchazeče z e zadávacího řízení, jež předcházelo 
uzavření této s m l o u v y a j e oběma smluvními s t r a n a m i d o h o d n u t a v e výši: 

C e n a díla b e z D P H : 4 8 8 9 5 1 5 2 , 2 6 Kč 
C e l k e m D P H : 1 0 2 6 7 9 8 1 , 9 7 Kč 
C e n a díla včetně D P H : 5 9 1 6 3 1 3 4 , 2 3 Kč 

C e n a díla o b s a h u j e veškeré náklady a z i s k z h o t o v i t e l e nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. T a k t o sjednaná c e n a j e c e n o u nejvýše přípustnou, k t e r o u není možné 
překročit, p o k u d t o výslovně n e u p r a v u j e t a t o s m l o u v a . C e n a o b s a h u j e veškeré náklady 
z h o t o v i t e l e nutné k r e a l i z a c i díla. C e n a o b s a h u j e předpokládaný vývoj c e n v e stavebnictví 
m a x . p o d o b u 2 l e t o d e d n e uzavření této s m l o u v y . C e n a o b s a h u j e i předpokládaný vývoj 
kurzů české k o r u n y k zahraničním měnám až d o k o n c e její p l a t n o s t i . 

C e n a jednotlivých dílčích dodávek a prací j e u v e d e n a v Položkovém rozpočtu díla, který 
v z n i k l z výkazů výměr j a k o součásti zadávací d o k u m e n t a c e , d o kterých z h o t o v i t e l v rámci 
své nabídky v zadávacím řízení k té to veřejné zakázce u v e d l c e n y jednotlivých prací a 
dodávek a t e n t o o b j e d n a t e l i v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla j e 
nedílnou Přílohou č.l této s m l o u v y . 

3 . 2 Překročení smluvní c e n y j e možné p o u z e v případě, že o b j e d n a t e l b u d e n u c e n 
z objektivních důvodů požadovat změnu v množství n e b o kvalitě prací uvedených 
v zadávací d o k u m e n t a c i majících v l i v n a výši smluvené c e n y . 
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3 . 3 C e n a o b s a h u j e veškeré nutné náklady k r e a l i z a c i předmětu díla včetně nákladů 
souvisejících ( j a k o např.: náklady n a zařízení staveniště, e l e k t r i c k o u e n e r g i i , o d v o z a 
l i k v i d a c i o d p a d u , náklady n a zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálu, dodávek, náklady n a schvalovací řízení, převod práv. pojištění, daně. c l a . 
p o p l a t k y , náklady n a dopravní značení, náklady n a provádění všech příslušných a 
n o r m a m i , vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, 
uvedení zařízení d o p r o v o z u , náklady n a nutná či úřady stanovená opatření k r e a l i z a c i 
díla, ubytování, stravné a d o p r a v u pracovníků, náklady n a provedení výrobních výkresů a 
jakékoliv další výdaje potřebné p r o r e a l i z a c i díla uvedeného v čl. 1.4 a l .5 s m l o u v y . 

3 . 4 C e n u díla l z e měnit p o u z e z a podmínek uvedených v e smlouvě. 

Změna c e n y díla J e možná p o uzavření příslušného d o d a t k u s m l o u v y i při v z n i k u 
následujících okolností: 

a ) víceprací - z h o t o v i t e l p r o v e d e práce, dodávky n e b o služby, které n e j s o u zahrnuté v předmětu díla 
d l e s m l o u v y a které o b j e d n a t e l nepředvídal a z h o t o v i t e l se s o b j e d n a t e l e m d o h o d l n a j e j i c h 
provedení (vyvolané vícepráce). 

b ) méněprací - z h o t o v i t e l n e p r o v e d e práce, dodávky n e b o služby, které j s o u zahrnuté v předmětu díla 
a v e sjednané ceně a o b j e d n a t e l jejích vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž b y b y l ohrožen 
výsledek sjednaných zkoušek a k o m p l e t n o s t díla, 

c ) při r e a l i z a c i díla zjistí z h o t o v i t e l p o s t u p e m d l e čl. 1.13 v a d y n e b o n e v h o d n o s t Či neúplnost P D , které 
mají v l i v n a c e n u díla. 

3 . 5 Veškeré možné změny c e n y v návaznosti n a možné změny a doplňky r o z s a h u předmětu 
díla musí být o d s o u h l a s e n y pracovníkem o b j e d n a t e l e oprávněnýrn j e d n a t v e věcech 
převzetí prací-tedy o s o b o u vykonávající T D l . p o k u d o b j e d n a t e l nestanoví j i n a k . Činnosti 
n a d původní vymezený r o z s a h díla b u d o u oceněny p o d l e c e n nabídky z h o t o v i t e l e n e b o 
p o d l e směrných c e n U R S P r a h a a . s . . p o k u d t y t o c e n y nabídky z h o t o v i t e l e neobsahují. 
P o s t u p při uplatnění změn c e n y díla upravují V O P . 

3 . 6 Z h o t o v i t e l nemá právo domáhat s e navýšení c e n y díla z důvodů c h y b n e b o nedostatků 
v položkovém rozpočtu, p o k u d j s o u t y t o c h y b y důsledkern nepřesného n e b o neúplného 
ocenění s o u p i s u prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr z h o t o v i t e l e m . 

Článek 4. 
Platební podmínky 

4 . 1 O b j e d n a t e l n e b u d e p o s k y t o v a t zálohy. Daňový d o k l a d ( f a k t u r a ) b u d e v y s t a v e n 
z h o t o v i t e l e m v termínech stanovených v článku 4 . 3 p o dodání a převzetí jednotlivých 
ucelených částí díla o p r o t i zjišťovacímu p r o t o k o l u n e b o s o u p i s u skutečně provedených 
prací a dodávek odsouhlaseným technickým d o z o r e m i n v e s t o r a - o b j e d n a t e l e Či j i n o u 
pověřenou o s o b o u o b j e d n a t e l e . D o b a s p l a t n o s t i daňových dokladů j e s t a n o v e n a n a 
maximálně 3 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení daňového d o k l a d u o b j e d n a t e l i . P l a t b y 
b u d o u probíhat f o r m o u bezhotovostních převodů m e z i účty smluvních s t r a n výhradně 
v C Z K (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje b u d o u v této měně. 

4 . 2 V případě, že o b j e d n a t e l obdrží státní d o t a c i či j i n o u finanční p o d p o r u n a t u t o veřejnou 
zakázku, b u d e způsob p l a t e b případně u p r a v e n d l e podmínek poskytnutí státní d o t a c e či 
příslušných podmínek p o s k y t o v a t e l e finanční p o d p o r y vždy však n a základě d o h o d y o b o u 
smluvních s t r a n v e formě d o d a t k u s m l o u v y . Část předmětu díla, jež b u d e spolufinancován 
dotací j a k o uznatelné náklady, musí být z h o t o v i t e l e m účtovány o b j e d n a t e l i odděleně 



samostatnými účetními d o k l a d y o d ostatní části předmětu díla, které j s o u neuznatelnými 
náklady z p o h l e d u p o s k y t o v a t e l e d o t a c e a p r o j e k t u definovaného d l e části 1 3 . této 
s m l o u v y . K t o m u t o předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i potřebné údaje a p o d k l a d y v dostatečném 
předstihu před vystavením pr\'ního daňového d o k l a d u - f a k t u r y t a k , a b y z h o t o v i t e l m o h l 
s h o r a uvedené rozdělení účtované částky rozdělit n a uznatelné a neuznateiné náklady d l e 
výše uvedených požadavků o b j e d n a t e l e . 

4 . 3 Z h o t o v i t e l b u d e o b j e d n a t e l i účtovat měsíčně stavební práce n a základě vzájemné 
odsouhlasených měsíčních zjišťovacích protokolů n e b o soupisů skutečně provedených 
prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí a p o d . (dále j e n „zjišťovací p r o t o k o l y " ) . 
Zjišťovací p r o t o k o l , jehož správnost j e ověřena p o d p i s e m a s o u h l a s e m oprávněné o s o b y 
o b j e d n a t e l e , j e n e z b y t n o u přílohou vystavené faktury-daňového d o k l a d u z h o t o v i t e l e m . 
Prováděnými stavebními p r a c e m i s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . 

P l a t b a b u d e uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu o b j e d n a t e l e n a účet 
z h o t o v i t e l e , a t o v české měně. Z a d a t u m úhrady s e považuje d e n odepsání příslušné 
částky z účtu o b j e d n a t e l e 

4 . 4 O b j e d n a t e l či j e h o pověřená o s o b a odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 5 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. Z a d a t u m uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým j s o u provedené 
stavební práce, j e d a t u m převzetí těchto prací o b j e d n a t e l e m , t j . d a t u m odsouhlasení 
zjišťovacího p r o t o k o l u . K zjišťovacímu p r o t o k o l u s e neprovádí s o u p i s v a d a nedodělků, 
a n i nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací p r o t o k o l slouží zejména k potvrzení nároku 
z h o t o v i t e l e n a p l a t b u v závislosti n a p o s t u p u prací n a nedokončeném díle. 

4 . 5 V případě, že o b j e d n a t e l zjistí v a d y či nesprávnosti v s o u p i s u provedených prací a 
dodávek, vrátí b e z zbytečného o d k l a d u s o u p i s z h o t o v i t e l i , přičemž u v e d e , v čem spatřuje 
v a d y a nesprávnosti s o u p i s u . Z h o t o v i t e l j e v t o m t o případě p o v i n e n předložit o b j e d n a t e l i 
opravený s o u p i s , přičemž o b j e d n a t e l i běží vždy z n o v u lhůta 5 pracovních dnů k posouzení 
správnosti opraveného s o u p i s u . N e d o j d e - l i m e z i oběma s t r a n a m i k dohodě při 
odsouhlasení množství n e b o d r u h u provedených prací a dodávek, upraví z h o t o v i t e l 
zjišťovací p r o t o k o l t a k , a b y o b s a h o v a l p o u z e práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k r o z p o r u . O b j e d n a t e l či j e h o pověřená o s o b a odsouhlasí upravený zjišťovací p r o t o k o l d o 
5 pracovních dnů o d d a t a doručení. Z a d a t u m uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, 
kterým j s o u o b j e d n a t e l e m převzaté práce a dodávky, s e považuje d a t u m odsouhlasení 
zjišťovacího p r o t o k o l u o b j e d n a t e l e m . Z h o t o v i t e l j e oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k r o z p o r u . P o k u d b y f a k t u r a z h o t o v i t e l e i přesto o b s a h o v a l a i 
práce a dodávky, které n e b y l y o b j e d n a t e l e m o d s o u h l a s e n y , j e o b j e d n a t e l oprávněn f a k t u r u 
j a k o neoprávněnou vrátit d l e o d s t a v c e 4 . 8 této s m l o u v y , popř. j e o b j e d n a t e l oprávněn 
u h r a d i t p o u z e t u část f a k t u r y , s e k t e r o u souhlasí. 

4 . 6 Nejdéle d o 1 5 - t i dnů p o d n i předání a převzetí dokončeného díla vystaví z h o t o v i t e l finální 
účet - konečnou f a k t u r u , n a d o s u d nevyfakturované práce. 

4 . 7 Konečná f a k t u r a b u d e z h o t o v i t e l e m v y s t a v e n a v termínu d l e čl. 4 . 6 s m l o u v y , nejpozději 
však t a k , a b y d o b a její s p l a t n o s t i nepřekročila termín vymezený v s o u l a d u s podmínkami 
případně poskytnuté d o t a c e . Zároveň s konečnou f a k t u r o u předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i 
s o u p i s ( r e k a p i t u l a c i ) všech d o s u d zaplacených f a k t u r n a jednotlivá uskutečněná dílčí 
plnění. Konečná f a k t u r a musí dále o b s a h o v a t : 
-výslovný název „konečná f a k t u r a " 
- c e l k o v o u s j e d n a n o u c e n u b e z D P H a c e l k o v o u výši D P H 
- s o u p i s všech uhrazených f a k t u r rozčleněných n a c e n u b e z daně a D P H 
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-částku zbývající k úhradě rozčleněnou n a c e n u b e z dané a D P H . 

V konečné faktuře b u d e celková částka účtované celkové c e n y díla rozdělena n a uznatelné 
a neuznatelné náklady obdobně dle o d s t a v c e 4 . 2 této s m l o u v y p r o j e k t u definovaného 
v článku 1 3 . télo s m l o u v y . 

4 . 8 O b j e d n a t e l j e oprávněn vrátit z h o t o v i t e l i f a k t u r u , která n e o b s a h u j e některou náležitost, 
n e b o má jiné závady v o b s a h u . V e vráceném d o k l a d u (faktuře) musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta s p l a t n o s t i začne p l y n o u t d n e m doručení opravené f a k t u r y o b j e d n a t e l i . 

4 . 9 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n z a j i s t i t , a b y každý originální daňový d o k l a d o b s a h o v a l i n f o r m a c i , že 
se jedná o p r o j e k t I R O P a b \ ' l n a něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační 
číslo p r o j e k t u d l e vydaného rozhodnutí o poskytnutí d o t a c e . K t o m u t o p o s k y t n e 
o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního 
daňového d o k l a d u . 

Článek 5. 
Vlastnické právo k dílu 

O b j e d n a t e l j e vlastníkem v l a s t n i s t a v b y o d počátku jejího zhotovování s tím. že z h o t o v i t e l j e 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní s t a v b y až d o d o b y , k d y s e zpracováním 
s t a n o u součástí vlastní s t a v b y a b y l y z h o t o v i t e l e m předány o b j e d n a t e l i . Instalací či 
zabudováním jednotlivých součástí díla předaných o b j e d n a t e l i včetně zařízení a vybavení d o 
s t a v b y , s e t y t o předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně m a j e t k e m 
o b j e d n a t e l e a žádná třetí o s o b a nemá právo s n i m i j a k k o l i v nakládat a m a n i p u l o v a t b e z 
s o u h l a s u o b j e d n a t e l e a n i v těch případech, že z h o t o v i t e l d o p o s u d n e u h r a d i l dodávk\. služb\ či 
stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či 
instalovaných součástí stavby-díla. 

v 

Článek 6. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

6 . 1 . Dalšími oprávněnými zástupci o b j e d n a t e l e při provádění a převzetí díla v e věcech 
technických j e zástupce technického d o z o r u i n v e s t o r a (či technického d o z o r u 
stavebníka), jehož jméno b u d e u v e d e n o v zápise v e stavebním deníku. 

6 . 1 . 1 P o v i n n o s t i a p r a v o m o c zástupce technického d o z o r u i n v e s t o r a ( T D I ) : 
Z a účelem zajištění odborného vedení a k o n t r o l y plnění podmínek s m l o u v y z a s t u p u j e 
o b j e d n a t e l e zástupce T D l . který b u d e vykonávat činnosti a p r a v o m o c i o b j e d n a t e l e d l e 
s m l o u v y . K d y k o l i zástupce T D l j a k o zástupce o b j e d n a t e l e plní své p o v i n n o s t i n e b o vykonává 
p r a v o m o c u v e d e n o u v e smlouvě n e b o z ní vyplývající, b u d e s e předpokládat, že zástupce T D l 
j a k o zástupce o b j e d n a t e l e jedná jménem o b j e d n a t e l e a t o i v případech, k d y ustanovení 
s m l o u v y uvádějí činnosti a úkony o b j e d n a t e l e , v y j m a těch úkonů, které náleží p o u z e a j e n 
o b j e d n a t e l i a z p o v a h y věci j e nemůže zástupce o b j e d n a t e l e vykonávat či učinit a provést. 

Zástupce T D I j e zmocněncem o b j e d n a t e l e p r o jednání s e z h o t o v i t e l e m a dalšími o s o b a m i a 
s u b j e k t y zúčastněnými n a řádné r e a l i z a c i předmětu díla s oprávněním j e d n a l , přijímat 
písemnosti, činit z a o b j e d n a t e l e rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti. 

Veškerá schválení, k o n t r o l y , potvrzení, s o u h l a s y , ověření, prohlídky, p o k y n y , oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky n e b o podobné k r o k y zástupce T D l (včetně a b s e n c e zamítnutí) 



nezbavují z h o t o v i t e l e žádné odpovědnosti, k t e r o u má p o d l e s m l o u v y , včetně odpovědnosti z a 
c h y b y , opomenutí, n e s r o v n a l o s t i a neplnění. 

6 . 2 . O b j e d n a t e l j m e n u j e koordinátora bezpečnosti práce n a staveništi d l e příslušných právních 
předpisů, jehož jméno b u d e u v e d e n o v zápise v e stavebním deníku. 

Z h o t o v i t e l umožní výkon a zajistí podmínky n a staveništi v přiměřeném r o z s a h u p r o 
výkon technického d o z o r u stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a o c h r a n y zdraví při práci n a staveništi, p o k u d t o stanoví jiný právní 
předpis. 

6 . 3 . V e věcech technických z a s t u p u j e z h o t o v i t e l e : 

Jméno a příjmení: E d u a r d M a c h 
O r g a n i z a c e , a d r e s a sídla: S T R A B A G a . s . . Odštěpný závod P r a h a , 

N a Bělidle 1 9 8 / 2 1 , 1 5 0 0 0 P r a h a 5 -Smíchov 
T e l e f o n , e - m a i l : T e l : + 4 2 0 6 0 6 6 1 6 4 5 1 , e - m a i l : e d u a r d . m a c h @ s t r a b a g . c o m 

Článek 7 
Provádění díla a nebezpečí škody na dfle 

7 . 1 D o d o b y převzetí díla o b j e d n a t e l e m odpovídá z h o t o v i t e l z a škody způsobené n a díle, 
ledaže b y prokázal, že k e škodě došlo z a okolností vylučujících j e h o odpovědnost. 

7 . 2 Z h o t o v i t e l odpovídá i z a škody způsobené třetím osobám při provádění díla n e b o 
v s o u v i s l o s t i s ním. N a o b j e d n a t e l e přechází nebezpečí škody n a díle či j e h o části j e h o 
převzetím. 

7 . 3 Z h o t o v i t e l při provádění díla p o s t u p u j e samostatně, odborně a v s o u l a d u se svými 
poviímostmi, a t o buď svými pracovníky n e b o pracovníky třetích o s o b . Z h o t o v i t e l s e 
z a v a z u j e při zhotovení díla p o s t u p o v a t p o d l e smluvními s t r a n a m i odsouhlasené projektové 
d o k u m e n t a c e , rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná z e smluvních s t r a n není 
oprávněna p o s t o u p i t práva, p o v i n n o s t i a závazky z e s m l o u v y n a třetí o s o b u b e z 
předchozího písemného s o u h l a s u druhé Smluvní s t r a n y . 

7 . 4 Z h o t o v i t e l n a s e b e přejímá zodpovědnost z a škody způsobené svojí činností n e b o činností 
svých subdodavatelů n a zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností 
z h o t o v i t e l e n e b o subdodavatelů n a o b j e k t e c h či j e j i c h částech dotčených s t a v b o u n e b o 
souvisejících s realizací díla p o c e l o u d o b u výstavby, t z n . d o převzetí díla o b j e d n a t e l e m . 
Z h o t o v i t e l zodpovídá rovněž z a škody způsobené stavební činností třetí, n a stavbě 
nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození m a j e t k u o b j e d n a t e l e a 
třetích o s o b t j . objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí v e vlastnictví 
o b j e d n a t e l e n e b o třetích o s o b , u v e d e z h o t o v i t e l t y t o poškozené věci či o b j e k t y , nejpozději 
k d a t u převzetí díla, bezplatně d o původního s t a v u . 

7 . 5 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci z h o t o v i t e l e m způsobené, hradí 
z h o t o v i t e l . 

7 . 6 Z h o t o v i t e l odstraní n a svůj náklad veškerý o d p a d z e své činnosti včetně hrubého úklidu 
pracoviště. 
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7 . 7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla z a k r y t a n e b o má být j i n a k znemožněn 
přístup k ní. j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y z v a l zástupce o b j e d n a t e l e p r o k a z a t e l n o u f o r m o u 
minimálně 3 pracovní d n y předem k převzetí, a b y m o h l prověřit, z d a zakrývaná část b y l a 
p r o v e d e n a řádně. N e b u d e - l i z h o t o v i t e l p o s t u p o v a t v s o u l a d u s výše uvedeným 
ustanovením, j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt k o n s t r u k c e n a svůj náklad. 
Nedostaví-li se o b j e d n a t e l v dohodnutém termínu k e k o n t r o l e výše uvedených konstrukcí, 
může z h o t o v i t e l pokračovat v plnění díla. V případě, že o b j e d n a t e l i přesto b u d e 
požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, z h o t o v i t e l t a k učiní, a l e n a náklady o b j e d n a t e l e . 
P o k u d s e však zjistí, že práce n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, o p r a v o u chybného s t a v u a následným zakrytím z h o t o v i t e l . Podrobný 
s e z n a m zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají k o n t r o l e , b u d e d o h o d n u l před 
zahájením prací a zapsán o b j e d n a t e l e m d o stavebního deníku. 

7 . 8 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e zahájení prací n a díle stavební deník v s o u l a d u 
s p l a t n o u l e g i s l a t i v o u zejména Vyhláškou č. 4 9 9 / 2 0 0 6 S b . , z e d n e 1 0 . l i s t o p a d u 2 0 0 6 . o 
d o k u m e n t a c i s t a v e b , v e znění pozdějších změn. D o deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje o časovém p o s t u p u prací, o d c h y l k y 
prováděných prací o d projektové d o k u m e n t a c e ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje 
nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se z p r a v i d l a 
zapisují v d e n , k d y b y l y p r o v e d e n y práce tvořící o b s a h těchto záznamů, výjimečně 
následující d e n . v e kterém se n a stavbě p r a c u j e . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n odpovídat n a zápisy 
v e stavebním deníku provedené o b j e d n a t e l e m d o 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v t o m t o 
termínu, znamená t o . že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy v e stavebním deníku s e 
nepovažují z a změnu s m l o u v y , a l e slouží j a k o p o d k l a d p r o vypracování dodatků k e 
smlouvě. 

7 . 9 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n n a staveništi zachovávat čistotu a pořádek a j a k o původce o d p a d u 
s e p a r o v a t a odstraňovat n a své náklady o d p a d y a nečistoty vzniklé prováděním stavebních 
činností. O d p a d y b u d e z h o t o v i t e l e k o l o g i c k y l i k v i d o v a t n a základě řádně uzavřených 
s m l u v s firmami, které e k o l o g i c k o u l i k v i d a c i vzniklých odpadů zabezpečují. 

7 . 1 0 Z h o t o v i t e l zajistí neodkladné úklid navazujících veřejných komunikací v případech 
znečištění způsobených činností n a stavbě. 

7 . 1 1 Z h o t o v i t e l zabezpečuje zařízení staveniště v s o u l a d u s e svými potřebami, dokumentací 
předanou o b j e d n a t e l e m a s požadavky o b j e d n a t e l e . Z h o t o v i t e l vyklidí staveniště 
bezodkladně p o dokončení díla, nejpozději však d o 1 0 t i kalendářních dnů a protokolárně 
j e předá o b j e d n a t e l i . P o uplynutí této lhůty může z h o t o v i t e l p o n e c h a t v místě určeném 
o b j e d n a t e l e m (dochozí \zdálenost) j e n s t r o j e a zařízení, popř. materiál, potřebné 
k odstranění případných v a d a nedodělků. 

7 . 1 2 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před prováděním díla z j i s t i t překážky a v průběhu provádění díla i 
skryté překážky bránící j e h o řádnému dokončení. J e p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u t o 
oznámit o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu způsobu provádění díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně j e oprávněn provádění díla přerušit. 

7 . 1 3 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n p o s k y t n o u t o b j e d n a t e l i údaje a předat m u d o k l a d y související 
s prováděním díla. nutné k provedení kolaudačního řízení v e s m y s l u příslušného zákona. 

N a požádání o b j e d n a t e l e j e z h o t o v i t e l p o v i n e n předložit d o k l a d y o stavebních hmotách a 
ostatním materiálu použitém p r o zhotovení díla. 



7 . 1 4 Kromě o s o b y vykonávající technický d o z o r i n v e s t o r a - o b j e d n a t e l e má i o b j e d n a t e l a 
o s o b a vykonávající autorský d o z o r a o s o b a vykonávající f u n k c i koordinátora B O Z P 
oprávnění k o n t r o l o v a t provádění díla a t y t o o s o b y mají přístup n a staveniště k d y k o l i 
v průběhu provádění díla. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i a uvedeným osobám d l e j e h o 
požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit a p o s k y t n o u t m u za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y 
zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny k j e j i c h odstranění. 

7 . 1 5 V s o u l a d u s e stavebním zákonem b u d e o b j e d n a t e l provádět při provádění díla n a 
staveništi technický d o z o r o b j e d n a t e l e prostřednictvím o s o b y vykonávající technický 
dozor i n v e s t o r a n e b o stavebníka (zkráceně technický d o z o r ) , d l e o d s t a v c e 6 . 1 této 
s m l o u v y . 

7 . 1 6 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n z a j i s t i t o b j e d n a t e l i či osobám uvedeným v o d s t a v c i 7 . 1 4 této 
s m l o u v y včetně o s o b y vykonávající technický d o z o r přístup k e stavebnímu deníku v 
průběhu provádění díla a p o s k y t n o u t n a staveništi těmto osobám přiměřený p r o s t o r a 
podmínky k výkonu j e j i c h práce. N a požádání j e z h o t o v i t e l p o v i n e n předložit o b j e d n a t e H 
a osobě vykonávající technický d o z o r veškeré písemné d o k l a d y o provádění díla. 

7 . 1 7 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při provádění vlastní s t a v b y o r g a n i z o v a t n a staveništi nejméně 2 x 
měsíčně kontrolní d n y průběhu provádění díla z a účasti oprávněného zástupce z h o t o v i t e l e , 
o b j e d n a t e l e a o s o b y vykonávající technický d o z o r o b j e d n a t e l e . Z kontrolního d n e b u d e 
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních s t r a n . Zjištěné 
n e d o s t a t k y a v a d y při provádění vlastní s t a v b y j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o d s t r a n i t v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního d n e . D a t u m konání prvního kontrolního 
d n e b u d e d o h o d n u t při předání staveniště a u v e d e n v předávacím p r o t o k o l u o předání 
staveniště a současně b u d e zaznamenáno v e stavebním deníku. D a t u m dalšího 
následujícího kontrolního d n e b u d e vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního d n e . 

7 . 1 8 Pojištění zhotovitele: 

7 . 1 8 T Nejpozději v d e n uzavření s m l o u v y o dílo musí mít z h o t o v i t e l uzavřenou p o j i s t n o u 
s m l o u v u k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti d o d a v a t e l e v s o u v i s l o s t i 
s plněním díla, p l a t n o u minimálně p o c e l o u d o b u výstavby díla a uzavřenou n a p o j i s t n o u 
částku minimálně 5 0 milionů Kč s e spoluúčastí m a x . 5 %. T o t o pojištění k r y j e škody n a 
věcech (vzniklé poškozením, zničením n e b o pohřešováním) a n a zdraví (úrazem n e b o 
nemocí): 

a ) způsobené provozní činností, 
b ) způsobené vadným výrobkem, 
c ) vzniklé v s o u v i s l o s t i s poskytovanými stavebními p r a c e m i a službami, 
d ) vzniklé v s o u v i s l o s t i s vlastnictvím n e m o v i t o s t i , 
e ) vzniklé n a věcech zaměstnanců. 

Z h o t o v i t e l s e dále z a v a z u j e z a j i s t i t , a b y všichni subdodavatelé podílející s e n a stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti z a škodu způsobenou třetím osobám v r o z s a h u 
pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, k t e r o u j e možné s o h l e d e m 
n a činnost prováděnou p o d z h o t o v i t e l e m = s u b d o d a v a t e l e m předpokládat, minimálně však 
v e výši odpovídající výši dodávky prováděné s u b d o d a v a t e l e m . N a žádost o b j e d n a t e l e j e 
z h o t o v i t e l p o v i n e n prokázat pojištění subdodavatelů v e s h o r a považovaném r o z s a h u . 

7 . 1 8 . 2 Nejpozději v d e n uzavření s m l o u v y o dílo musí mít z h o t o v i t e l uzavřenou p o j i s t n o u 
s m l o u v u n a Pojištění stavebních a montážních r i z i k uzavřenou n a p o j i s t n o u částku 
minimálně 2 0 milionů Kč s e spoluúčastí m a x . 5 %. která pokrývá škody, které m o h o u 
v z n i k n o u t v průběhu montáže n e b o s t a v b y včetně krádeže již zabudovaného stavebního 
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materiálu a stavebních prvků. V z t a h u j e se n a škody n a stavbě, k o n s t r u k c i budovaného 
díla, montovaných strojích n e b o technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a n a zařízení staveniště z v pojistné smlouvě definovaných příčin včetně 
neodborným zacházením, nesprávnou o b s l u h o u , úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí. 

7 . 1 8 . 3 N a žádost o b j e d n a t e l e j e z h o t o v i t e l p o v i n e n k d a t u uzavření této s m l o u v y prokázat 
o b j e d n a t e l i písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění z h o t o v i t e l e 
v požadované výši d l e článku 7 . 1 8 . 1 a článku 7 . 1 8 . 2 této s m l o u v y j e řádně k t o m u t o d a t u 
zřízeno. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n p o c e l o u d o b u r e a l i z a c e díla t o t o pojištění řádně udržovat 
v p l a t n o s t i v požadované výši pojistného a t u t o skutečnost musí k d y k o l i v n a vyžádání 
o b j e d n a t e l e doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů z h o t o v i t e l e m o 
pojištění d l e o d s t a v c e 7 . 1 8 . 1 a 7 . 1 8 . 2 této s m l o u v y o b j e d n a t e l i a n i v dodatečné přiměřené 
lhůtě j e porušením s m l o u v y , které opravňuje o b j e d n a t e l e k odstoupení o d s m l o u v y . 

7 . 1 9 Z h o t o v i t e l v plné míře zodpovídá z a bezpečnost a o c h r a n u zdraví všech o s o b v p r o s t o r u 
staveniště. Z h o t o v i t e l s e dále z a v a z u j e dodržovat platné hygienické předpisy. Z h o t o v i t e l 
s e dále z a v a z u j e z a j i s t i t , a b y všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, 
splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České r e p u b l i k y . Plnění těchto povinností j s o u 
zástupci o b j e d n a t e l e oprávněni k d y k o l i v k o n t r o l o v a t . 

7 . 2 0 Z h o t o v i t e l může pověřit provedením části díla jiné o s o b y ( p o d z h o t o v i t e l e či 
s u b d o d a v a t e l e ) , avšak výlučně v s o u l a d u s e zadávacími podmínkami zadávacího řízení, 
kleré předcházelo uzavření této s m l o u v y . J e h o výlučná odpovědnost vůči o b j e d n a t e l i z a 
k o o r d i n a c i všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Z h o t o v i t e l 
s e z a v a z u j e i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e o všech změnách subdodavatelů, kteří s e b u d o u 
podílet n a r e a l i z a c i díla. O b j e d n a t e l s i v y h r a z u j e právo s p o l u r o z h o d o v a t o subdodavatelích 
podílejících s e n a r e a l i z a c i díla, a t o t a k , že j e oprávněn v odůvodněných případech 
odmítnout účast s u b d o d a v a t e l e n a r e a l i z a c i díla. 

7 . 2 1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů 
mající příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l n a požádání 
o b j e d n a t e l e p o v i n e n doložh. P o k u d v průběhu r e a l i z a c e díla d o j d e k e změně pracovníků, 
kterými d o d a v a t e l p r o k a z o v a l s v o u k v a h f i k a c i v nabídce p r o prokázání o d b o r n o s t i , j e 
d o d a v a t e l p o v i n e n neodkladně z a j i s t i t r o v n o c e n n o u náhradu z a t y t o pracovníky 
s odpovídající o d b o r n o u kvalifikací a t > t o n e c h a t o d s o u h l a s i t o b j e d n a t e l e m v s o u l a d u 
s požadovanou úrovní k v a l i f i k a c e v y m e z e n o u v zadávacích podmínkách. P o k u d l a k 
z h o t o v i t e l a n i dodatečně v e stanovené přiměřené lhůtě o b j e d n a t e l e m neučiní, může být 
t o t o považováno z a důvod k jednostrannému odstoupení o b j e d n a t e l e o d s m l o u v y . 

7 . 2 2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n z a j i s t i t a udržovat n a své náklady veškeré dodávky a potřebné 
služby k provádění díla (např., přívod energií, dočasné k a b i n y , dočasná hygienické 
zařízení, t e l e f o n a p o d . ) a k t o m u t o potřebná povolení d o d o b y dokončení díla, a t o n a 
místě předem odsouhlaseném o b j e d n a t e l e m . 

7 . 2 3 Z h o t o v i t e l s e n a výzvu o b j e d n a t e l e z a v a z u j e vést nezbytná jednání s m a j i t e l i 
nemovitostí, jejichž práva m o h o u b y t prováděním díla přímo dotčena, v případě, že t a t o 
potřeba v průběhu provádění díla v y v s t a n e . 

7 . 2 4 Jakékoliv nápisy, plakáty, c e d u l e , vývěsky a p o d . (dále j e n nápisy) z h o t o v i t e l e a 
subdodavatelů, které b y chtěl z h o t o v i t e l umístit n a staveništi či n a n e m o v i t o s t e c h , musí 
n e j p r v e předložit o b j e d n a t e l i k e schválení c o d o estetického návrhu, umístění, připevnění 
a ostatních náležitostí. O b j e d n a t e l s e z a v a z u j e , že n e b u d e bezdůvodně odmítat umístění 
nápisů z h o t o v i t e l e . 



7 . 2 5 Stavební práce musí t e d y probíhat s lakovými t e c h n i c k o - bezpečnostními a 
organizačními opatřeními, a b y nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti o s o b 
pohybujících s e v okolí s t a v b y , a b y nedošlo k ohrožení či újmě n a m a j e t k u třetích o s o b . O 
těchto podmínkách musí d o d a v a t e l u p o z o r n i t i s u b d o d a v a t e l e prací, dodávek a služeb 
včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací j e z h o t o v i t e l p o v i n e n 
dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky d l e části 5 . 3 zadávací 
d o k u m e n t a c e zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách 
o r g a n i z a c e výstavby obsažených v projektové d o k u m e n t a c i a t o včetně zabezpečení 
staveniště z e s h o r a uvedených důvodů a zabezpečení náhradních objízdných t r a s d l e P D . 

7 . 2 6 Z h o t o v i t e l musí zabezpečit o b j e d n a t e l i o c h r a n u p r o t i škodám z e všech nároků a 
požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, 
j m e n n e b o jiných ochranných práv. P o k u d b u d o u p r o provedení díla taková t o práva, 
známky n e b o jména použita, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n s i n a vlastní náklady opatřit potřebné 
l i c e n c e . Z h o t o v i t e l i zůstávají autorská práva n a všechny v e spojení s e s m l o u v o u o dílo 
použité vlastní vynálezy. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n n a j e j i c h použití o b j e d n a t e l e u p o z o r n i t . 

7 . 2 7 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n proplácet oprávněně vystavené f a k t u r > ' podzhotovitelů 
(subdodavatelů z h o t o v i t e l e ) , a t o z a podmínek sjednaných v e smlouvě s p o d z h o t o v i t e l e m . 
Jestliže z h o t o \ i t e l nesplní t u t o p o v i n n o s t , může o b j e d n a t e l ( p o d l e vlastního uvážení) n a 
žádost jím schváleného p o d z h o t o v i t e l e . doloženou d o k l a d y prokazujícími řádné splnění 
příslušné části závazku, oprá\'něnost nároku n a řádně uplatněnou p l a t b u (včetně 
případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení z h o t o v i t e l e s úhradou 
delší než 3 0 dnů, z a p l a t i t t o m u t o p o d z h o t o v i t e l i dlužnou částku (částečně n e b o úplně) 
přímo. Částku v y p l a c e n o u p o d z h o t o v i t e l i p o d l e předchozí věty j e o b j e d n a t e l oprávněn 
( p o d l e vlastní úvahy) započíst z h o t o v i t e l i p r o t i j e h o splatným n e b o následně vzniklým 
finančním pohledávkám n e b o z h o t o v i t e l e v y z v a t k provedení neprodlené úhrady této 
částky n a účet o b j e d n a t e l e . N e p r o v e d e - l i z h o t o v i t e l t u t o úhradu nejpozději d o 7 dnů o d 
doručení výzvy, j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 5 % dlužné 
částky z a každý d e n prodlení. T a t o přímá p l a t b a o b j e d n a t e l e m p o d z h o t o v i t e l i nemá v l i v n a 
příslušná ustanovení s m l o u v y , týkajících se smluvních p o k u t . 

Článek 8 
Splnění a předání díla 

8 . 1 Z h o t o v i t e l splní s v o u p o v i n n o s t provést dílo t a k . že řádně a kvalitně zhotoví dílo 
vymezené v článku !. v s o u l a d u s p l a t n \ T n i obecně závaznytni právními předpisy a 
platnými českými technickými n o r m a m i , a t o včetně doporučených v termínech d l e 
článku 2 této s m l o u v y . 

8.2. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n řádně a kvalitně provedené dílo či j e h o u c e l e n o u dílčí část převzít. 
O b j e d n a t e l má p o v i n n o s t k předání a převzetí díla přizvat o s o b y vykonávající f u n k c i 
technického d o z o r u stavebníka, případně také autorského d o z o r u p r o j e k t a n t a . 

8 . 3 Provedené dílo z h o t o v i t e l e m b u d e předáno o b j e d n a t e l i n a základě písemného p r o t o k o l u 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních s t r a n (dále j e n 
„protokol"')- Povinným o b s a h e m p r o t o k o l u j s o u : 

a ) údaje o z h o t o v i t e l i , subdodavatelích a o b j e d n a t e l i , 
b ) stručný p o p i s díla, které j e předmětem předání a převzetí, 
c ) d o h o d a o způsobu a termínu v y k l i z e n i slaveniště. 
d ) termín, o d kterého počíná běžet záruční lhůta. 



e ) s e z n a m předaných dokladů, 
O prohlášení o b j e d n a t e l e , z d a dílo přejímá n e b o nepřejímá. 

O b s a h u j e - l i dílo, které j e předmětem předání a převzetí, v a d y n e b o nedodělky, musí 
p r o t o k o l o b s a h o v a t dále: 

a ) s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků. 
b) d o h o d u o způsobu a termínech j e j i c h odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c ) d o h o d u o zpřístupnění díla n e b o j e h o částí z h o t o v i t e l i z a účelem odstranění v a d n e b o 
nedodělků. 

8 . 4 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y h o t o v i t a při předání díla o b j e d n a t e l i předat d o k u m e n t a c i 
skutečného provedení s t a v b y . 

8.5 O b j e d n a t e l není p o v i n e n dílo n e b o j e h o u c e l e n o u část n a základě p r o t o k o l u či dílčího 
p r o t o k o l u převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má v a d y n e b o nedodělky 
mající v l i v n a užívání díla n e b o v případě nepředání všech či některého z písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením d l e b o d u 8 . 1 a 8 . 3 a článku 1 2 . této 
s m l o u v y . Jestliže s e o b j e d n a t e l r o z h o d n e nedokončené dílo převzít n e b o h o převzít 
svádami n e b o nedodělky n e b o při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla d l e b o d u 8 .3. j s o u smluvní s t r a n y p o v i n n y v p r o t o k o l u uvést 
t u t o skutečnost a uvést v něm s o u p i s v a d a nedodělků s e závazným termínem j e j i c h 
odstranění z h o t o v i t e l e m , případně s o u p i s chybějících písemných dokladů s termínem 
j e j i c h dodání z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i . 

8.6 K předání díla či j e h o ucelené části n a základě p r o t o k o l u či dílčího p r o t o k o l u v y z v e 
z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l e nejpozději 5 pracovních dnů přede d n e m , k d y b u d e dílo či j e h o 
ucelená část připraveno k odevzdání. O b j e d n a t e l o r g a n i z u j e předání a převzetí díla či 
j e h o části a s e p i s u j e p r o t o k o l či dílčí p r o t o k o l o předání a převzetí díla či j e h o části. 

8 . 7 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y k l i d i t p r o s t o r y , k d e s e dílo provádělo, d o předání díla n a své 
náklady a provést úklid včetně l i k v i d a c e zařízení staveniště části b u d o v y a p o z e m k y , 
jejichž úpravy n e j s o u součástí P D . a l e b u d o u s t a v b o u dotčeny, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n 
uvést p o ukončení prací d o předchozího s t a v u . 

8.8 Umožňuje-li t o p o v a h a díla, l z e dílo předávat i p o částech, které s a m y o sobě j s o u schopné 
užívání a j e j i c h užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. P r o předávání díla p o 
částech platí p r o každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
předchozí ustanovení obdobně. 

8.9 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení d o k l a d y , 
odpovídající p o v a z e díla. Nedoloží-li z h o t o v i t e l sjednané d o k l a d y , nepovažuje s e dílo z a 
dokončené a schopné předání. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména příslušné d o k l a d y p o d l e stavebního zákona opravňující 
s t a v b u umístit a r e a l i z o v a t . T y t o d o k l a d y slouží při předání a převzetí díla k e k o n t r o l e , 
z d a b y l y splněny podmínky v n i c h obsažené. 

Článek 9. 
Záruka za jakost díla 

9.1 Záruční lhůta n a j a k o s t provedení celého předmětu díla činí 60 měsíců. Záruční lhůta 
počíná běžet d n e m protokolárního převzetí díla o b j e d n a t e l e m d l e článku 8 s m l o u v y . 
Z h o t o v i t e l odpovídá z a případné jím způsobené v a d y p o c e l o u záruční d o b u . N a 



specializované subdodávky a zařízení p o s k y t u j e z h o t o v i t e l záruku d l e záručních listů 
výrobců, n a svislá dopravní značení j e poskytována záruka v e výši 4 8 měsíců. 

9 . 2 Záruční d o b a s e prodlužuje o d o b u trvání v a d y . která brání užívání díla k účelu, k e 
kterému j e j o b j e d n a t e l o b j e d n a l , t j . o d e d n e oznámení v a d y d o d n e protokolárního 
převzetí opraveného předmětu s m l o u v y o b j e d n a t e l e m . Z h o t o v i t e l převzatou zárukou 
zaručuje, že všechny stavebně montážní práce b y l y p r o v e d e n y kvalitně a v s o u l a d u 
s požadavky o b j e d n a t e l e n a zhotovené dílo p o d l e oboustranně odsouhlasené projektové 
d o k u m e n t a c e , s m l o u v y o dílo a p o d l e platných technických a technologických n o r e m . 

9 . 3 O b j e d n a t e l uplatní včas právo z v a d díla v záruční době, p o k u d v a d y oznámí z h o t o v i t e l i 
alespoň v poslední d e n záruční d o b y n a dílo d l e přísl. čl. s m l o u v y . 1 v t o m t o případě j e 
však o b j e d n a t e l p o v i n e n u p l a t n h právo z v a d díla b e z zbytečného o d k l a d u poté. k d y 
v a d u z j i s t i l . 

9 . 4 R e k l a m a c e musí být uplatněna písemnou f o r m o u , a t o doručením d o datové schránky či 
e - m a i l e m s e zaručeným elektronickým p o d p i s e m či značkou n e b o doporučeným 
d o p i s e m . Z d e j e o b j e d n a t e l p o v i n e n v a d y p o p s a t , případně uvést, j a k s e projevují. 
Havarijní v a d y / t j . v a d y bránící v řádném užívání části n e b o celého díla/ j e možné 
oznámit t e l e f o n i c k y či e l e k t r o n i c k o u poštou, které následně b u d o u p o t v r z e n y písemnou 
l i s t i n o u f o r m o u . 

9 . 5 V případě, že o b j e d n a t e l uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti z a v a d y , zahájí 
z h o t o v i t e l práce n a odstranění v a d nebránící užívání díla d o 5 pracovních dnů o d 
písemného oznámení v a d a v a d u odstraní d o 1 0 pracovních dnů o d nastoupení ( j e - l i t o 
t e c h n o l o g i c k y možné n e b o n e d o h o d n o u - l i s e smluvní s t r a n y j i n a k ) . 

9 . 6 V případě havarijní v a d y ( t j . v a d y bránící užívání díla) zahájí z h o t o v i t e l práce n a 
odstranění v a d y i h n e d (nejpozději d o 7 2 h o d i n ) p o oznámení havarijní v a d y a práce 
p r o v e d e v e lhůtě stanovené d o h o d o u o b o u smluvních s t r a n . 

9 . 7 Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e o d s t r a n i t v a d y n a své náklady t a k , a b y o b j e d n a t e l i n e v z n i k l y 
žádné další náklady, v opačném případě t y t o uhradí z h o t o v i t e l . 

9 . 8 Jestliže z h o t o v i t e l neodstraní v a d y v dohodnutém termínu, má o b j e d n a t e l právo 
o d s t r a n i t v a d y sám n a náklady z h o t o v i t e l e . J e - l i o b j e d n a t e l n u c e n o d s t r a n i t v a d y 
vlastními s i l a m i (případně jiným d o d a v a t e l e m ) , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o b j e d n a t e l i t a k t o 
vzniklé účelně vynaložené náklady p o j e j i c h odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých 
u h r a d i t v prokázané výši d o 2 1 - t i dnů p o obdržení daňového d o k l a d u ( f a k t u r y ) . 

9 . 9 Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e v d e n odstranění v a d y d o d a t o b j e d n a t e l i veškeré nové. případně 
opravené d o k l a d y Či d o k u m e n t a c e vztahující s e k opravené, případně vyměněné Části. 

9 . 1 0 . Z h o t o v i t e l zodpovídá z a t o . že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé. 

9 . 1 1 . Z h o t o v i t e l neručí z a v a d y způsobené užíváním s t a v b y jiným způsobem, než p r o jaký 
b y l a určena. Záruka s e n e v z t a h u j e n a škody způsobené jinými o s o b a m i n e b o špatnou 
údržbou stavebního o b j e k t u j e h o správcem ( u s t a n o v e n o zvláštním předpisem) n e b o 
živelnou p o h r o m o u . 

9 . 1 2 . P o d o b u trvání záruky s e o b j e d n a t e l z a v a z u j e bezprostředně p o zjištění v a d y 
i n f o r m o v a t z h o t o v i t e l e o této skutečnosti včetně podrobného p o p i s u jejího r o z s a h u , a b y 
n e v z n i k l o nebezpečí rozšíření škod n a dalších zařízeních. 
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Článek 10. 
Odstoupení od smlouvy 

1 0 . 1 O b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l má právo o d s t o u p i t o d s m l o u v y změní-li s e p o uzavření 
s m l o u v y její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, z a nichž b y l a 
s m l o u v a uzavřena n e b o v případě zásahu vyšší m o c i . 

1 0 . 2 P o k u d b u d e o b j e d n a t e l v prodlení s úhradou p l a t e b p o d o b u delší než 3 0 dní, má 
z h o t o v i t e l právo p o z a s t a v i t práce n a b o d u . než d o j d e k úhradě p l a t e b a má se z a t o . že 
v prodlení j e o b j e d n a t e l . P o k u d b u d e t o t o prodlení delší než 6 0 dní. má z h o t o v i t e l právo 
o d s m l o u v y o d s t o u p i t , p o k u d s e obě s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . V t o m t o případě uhradí 
o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i veškeré prokazatelné škody a náklady d o 1 měsíce o d termínu 
odstoupení o d této s m l o u v y . 

1 0 . 3 O b j e d n a t e l má právo o d s t o u p i t o d této s m l o u v y v případě podstatného porušení 
povinností z h o t o v i t e l e m . Z a podstatné porušení povinností s e považuje: 

-opakované neplnění sjednaných termínů 
-jestliže z h o t o v i t e l provádí dílo i p re s opakované písemné upozornění o b j e d n a t e l e nekvalitně či vadně 
-neodůvodněné zpoždění z h o t o v i t e l e se zahájením s t a v b y delší než 2 0 dnů n e b o 
-neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 3 0 dnů o p r o t i sjednané době či termínu splnění díla 
-provádění díla v r o z p o r u s ustanovením(i) s m l o u v y o dílo (vč, příloh) a / n e b o jiných závazných 
dokumentů ČÍ předpisů, zadávací dokumentací, p r o j e k t o v o u dokumentací a dokumentací p r o stavební 
povolení ověřenou stavebním úřadem. 

1 0 . 4 O b j e d n a t e l má právo dále o d s t o u p i t o d s m l o u v y , jestliže b y l o n a z h o t o v i t e l e 
prohlášeno insolvenční řízení, či návrh n a t o t o řízení b u d e zamítnut p r o n e d o s t a t e k 
m a j e t k u n e b o z h o t o v i t e l z t r a t i l oprávnění k podnikatelské činnosti či b y l z h o t o v i t e l 
zapsán d o rejstříku o s o b s e zákazem činnosti d l e zákona o veřejných zakázkách n e b o 
z h o t o v i t e l j a k o uchazeč v e výběrovém řízení u v e d l v nabídce nepravdivé údaje mající 
v l i v n a výběr nejvhodnější nabídky. 

1 0 . 5 V případě odstoupení z h o t o v i t e l e o d s m l o u v y má o b j e d n a t e l v každém případě nárok 
n a náhradu prokázaných nákladů, které v z n i k n o u v s o u v i s l o s t i s náhradním řešením. 
S e m patří obzvlášť: 

-vícenáklady, které v z n i k n o u v s o u v i s l o s t i s reorganizací celé s m l o u v y ; 
-případné vícenáklady. které m o h o u v z n i k n o u t s pověřením jiných f i r e m ; 
-ztráty a vydání (placení náhrady škody), které v z n i k n o u opožděnou možností užívat s t a v b u . 

1 0 . 6 V případě odstoupení o b j e d n a t e l e o d s m l o u v y z důvodu podstatného porušení 
povinností z h o t o v i t e l e d l e čl. 1 0 . 3 S m l o u v y j e t o t o účinné doručením písemného 
oznámení z h o t o v i t e l i . 

1 0 . 7 Z h o t o v i t e l e m d o této d o b y poskytnutá a o b j e d n a t e l e m použitelná plnění s e v případě 
odstoupení o d s m l o u v y vyúčtují n a základě členění c e n y p o d l e položkového rozpočtu. 
Částka vyplývající z t o h o t o vyúčtování přísluší z h o t o v i t e l i j a k o náhrada z a vynaložené 
náklady. Náhrada z a vynaložené náklady se započítá p r o t i poskytnutým platbám a 
dalším nárokům o b j e d n a t e l e . S a l d o , které v e prospěch o b j e d n a t e l e případně v y p l y n e , 
z h o t o v i t e l d o pěti dnů vyrovná včetně n a t r h u běžných úroků. Případné s a l d o vůči 
z h o t o v i t e l i s e až d o konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků 
o b j e d n a t e l e n a náhradu škody p o k u d se smluvní s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . 
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Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1 1 . 1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla v i n o u z e s t r a n y z h o t o v i t e l e j e 
o b j e d n a t e l oprávněn účtoval z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 4 0 0 0 0 0 Kč z a každý 
započatý týden prodlení. O t u t o částku b u d e snížena úhrada konečného daňového 
d o k l a d u při závěrečném finančním vyúčtování díia. 

1 1 . 2 Z a nedodržení termínu odstranění v a d a nedodělků z předávacího p r o t o k o l u v e 
sjednaném termínu uvedeném v předávacím p r o t o k o l u j e o b j e d n a t e l oprávněn účtovat 
z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 0 0 0 , - Kč z a každou v a d u a nedodělek a kalendářní 
d e n prodlení, která j e splatná z h o t o v i t e l e m d o 3 0 t i dnů o d e d n e doručení požadovaného 
uplatnění smluvní s a n k c e o b j e d n a t e l e m z h o t o v i t e l i . 

1 1 . 3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných v a d v záruční době v i n o u n a 
straně z h o t o v i t e l e j e o b j e d n a t e l oprávněn účtovat z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u u v a d 
bránících užívání v e výši 1 0 0 0 0 , - Kč a u v a d nebránících užívání díla v e výši 
5 0 0 0 , - Kč, v o b o u případech z a každou j e d n o t l i v o u v a d u a každý i započatý d e n 
prodlení, která j e splatná z h o t o v i t e l e m d o 3 0 t i dnů o d e d n e doručení požadovaného 
uplatnění smluvní s a n k c e o b j e d n a t e l e m z h o t o v i t e l i . 

1 1 . 4 P r o případ nedodržení stanovených technologických postupů a s t a n d a r d u k v a l i t y 
použitých materiálů a dodávek při r e a l i z a c i díla vymezených p r o j e k t o v o u dokumentací 
u změn předem neodsouhlasených zástupcem o b j e d n a t e l e , j e právem o b j e d n a t e l e 
účtovat z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 1 0 0 000,-Kč z a každý takovýto případ 
porušení, p o k u d věc n e b u d e možno již n a p r a v i t . S a n k c e b u d e uplatněna f o r m o u s l e v y 
z c e n y díla. 

1 1 . 5 P r o případ prodlení s e splněním peněžitého závazku z e s t r a n y o b j e d n a t e l e s t a n o v u j e 
s e smluvní p o k u t a v e výši 0 , 0 5 % z fakturované částky z a každý d e n prodlení. 

11.6 Uplatněním smluvní p o k u t y o b j e d n a t e l e m vůči z h o t o v i t e l i není dotčen nárok o b j e d n a t e l e 
n a úhradu vzniklé škody. 

Článek 12. 
Bankovní záruky 

12.1 K zajištění dále uvedených závazků při plnění předmětu díla a k zajištění j a k o s t i v době 
záruční d o b y t o h o t o díla p o s k y t n e z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i bankovní záruky d l e části 1 2 . 5 
této s m l o u v y (dále j e n : „bankovní záruka"). Poskytnutím bankovní záruky s e rozumí 
předání originálu l i s t i n y vystavené b a n k o u z h o t o v i t e l i v e stanovené době obsahujícího 
náležitosti dohodnuté v této smlouvě o b j e d n a t e l i . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout 
v y s t a v e n o u bankovní záruku z důvodu, že n e o b s a h u j e náležitosti d l e této s m l o u v y . 

1 2 . 2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá p o d l e podmínek této s m l o u v y musí být vydána 
b a n k o u v e s m y s l u zákona č. 2 1 / 1 9 9 2 S b . , o bankách, v e znění pozdějších předpisů (dále 
j e n „banka"). V bankovní záruce (záruční listině) musí být vždy u v e d e n o , že žádná 
změna, d o d a t e k či jakákoliv úprava podmínek této s m l o u v y o dílo, n e z b a v u j e b a n k u 
jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a b a n k a s e předem zříká nároku 
n a oznámení takové změny, d o d a t k u n e b o úpravy. 



1 2 . 3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, b a n k a nesmí být oprávněna 
u p l a t n i t vůči o b j e d n a t e l i žádné námitky a požadovaná částka musí být v y p l a c e n a n a 
první žádost b e z t o h o , a b y b a n k a z k o u m a l a důvody požadovaného čerpání. 

1 2 . 4 Z h o t o v i t e l v dostatečném předstihu předloží o b j e d n a t e l i návrh t e x t u bankovní záruky 
k odsouhlasení před jejím předáním o b j e d n a t e l i v e stanoveném termínu. O b j e d n a t e l j e 
povinen text bankovní záruky o d s o u h l a s i t , r e s p . sdělit své připomínky, v e lhůtě 
maximálně 3 dnů o d e d n e , k d y návrh t e x t u bankovní záruky obdrží. Z h o t o v i t e l s e 
z a v a z u j e z a j i s t i t , a b y b a n k a případné připomínky o b j e d n a t e l e d o t e x t u bankovní záruky 
z a p r a c o v a l a . P o k u d n e b u d o u připomínky o b j e d n a t e l e b a n k o u zapracovány a bankovní 
záruka n e b u d e v y s t a v e n a p o d l e podmínek této s m l o u v y , j e o b j e d n a t e l oprávněn j i 
odmítnout. Nepředložení bankovní záruky z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i d l e podmínek 
uvedených v článku 1 2 . této s m l o u v y j e důvodem k odstoupení o d s m l o u v y 
o b j e d n a t e l e m . Veškeré náklady n a vystavení bankovní záruky n e s e z h o t o v i t e l a j s o u 
z a h r n u t y v ceně díla. 

1 2 . 5 Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e s j e d n a t s b a n k o u smluvní v z t a h , n a základě kterého b a n k a 
p o s k y t n e v e prospěch o b j e d n a t e l e a n a v r u b z h o t o v i t e l e t y t o bankovní záruky: 

1 2 . 5 . 1 .Mankovní záruka za řádné provedeni díla'' s tímto o b s a h e m a podmínkami: 

B a n k a prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí město Kolín. K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 0 1 2 
Kolín I , IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 ( o b j e d n a t e l ) až d o výše částky 3 5 0 0 0 0 0 , - Kč b e z D P H a t o v 
případě, že z h o t o v i t e l nesplní závazky vyplývající z e s m l o u v y při provádění díla. 

1 2 . 5 . 1 . 1 Bankovní záruka z a řádné p r o v e d e n i díla k r y j e finanční nároky o b j e d n a t e l e z a z h o t o v i t e l e m 
(zákonné Či smluvní s a n k c e , náhradu škody a p o d . ) . vzniklé o b j e d n a l e l i z důvodů porušeni povinností 
z h o t o v i t e l e tvkajících se řádného p r o v e d e n i d i l a v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které z h o t o v i t e l 
n e s p l n i l a n i p o předchozí výzvě o b j e d n a t e l e . 

1 2 . 5 . 1 . 2 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n d o 1 4 dnů p o p o d p i s u s m l o u v y o dílo p o s k y t n o u t o b j e d n a t e l i originál 
bankovní záruky=záručni l i s t i n y v e sjednané výši. platné p o c e l o u d o b u provádění s t a v b y . 

1 2 . 5 . 1 . 3 D o b a prováděni stavby=díla začíná d n e m převzetí staveniště a konči d n e m předání a převzetí d i l a 
d l e článku 8. této s m l o u v y . 

1 2 . 5 . 1 . 4 Výše bankovní záruky za řádné provedení díla {garantovaná Částka) se s t a n o v u j e v e výši 
3 5 0 0 0 0 0 , - Kč b e z D P H a o b j e d n a t e l pozbývá nárok n a její uplatnění d n e m úspěšného protokolárního 
předání a převzetí díla. V případě dílčího plněni z J i o t o v i t e l e vůči o b j e d n a t e l i . je-IÍ předáváno dílo p o 
Částech, snižuje se i h o d n o t a bankovní záruky s o h l e d e m n a o b j e m již předané části díla. 

1 2 . 5 . 1 . 5 Nepředloženi bankovní záruky z a řádné provedení díla z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i a n i v dodatečné 
přiměřené lhůtě j e porušením s m l o u v y , které opravňuje o b j e d n a t e l e k odstoupení o d s m l o u v y . 

1 2 . 5 . 2 .Mankovní záruku za jakost po dobu záruční doby*' s tímto o b s a h e m podmínkami: 

B a n k a prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí město Kolín. K a r l o v o náměstí 7 8 . 2 8 0 1 2 
Kolín I , IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 ( o b j e d n a t e l ) až d o výše částky 2 0 0 0 0 0 0 , - Kč a t o v případě, že 
z h o t o v i t e l nesplní závazky vyplývající z e záruky z a j a k o s t d l e této s m l o u v y o dílo a z 
práva n a odstranění v a d díla. 

1 2 . 5 . 2 , 1 Právo o b j e d n a t e l e n a plněni z této bankovní záruky z a j a k o s t p o d o b u záruční lhůty v z n i k n e v 
každém jednotlivém případě porušení těchto povinností z e s t r a n y z h o t o v i t e l e : 

- o d s t r a n i t v a d y a nedodělky uvedené v předávacím p r o t o k o l u v termínu uvedeném v předávacím 
p r o t o k o l u n e b o 

- n a s t o u p i t s t o u t o s m l o u v o u v daném termínu k odstranění o b j e d n a t e l e m v záruční době reklamované 
v a d y n e b o 

- o d s t r a n i t o b j e d n a t e l e m v záruční době r e k l a m o v a n o u v a d u s t o u t o s m l o u v o u stanoveném termínu. 



1 2 . 5 . 2 . 2 Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v d e n předáni díla. B a n k a p o s k y t n e 
n e o d v o l a t e l n o u zániku a t o n a d o b u nejméně d o k o n c e zámční d o b y n a celé dílo d l e článku 9 . této 
s m l o u v y t j . maximálně n a 6 0 měsíců. 

1 2 . 5 . 2 . 3 O b j e d n a t e l j e oprávněn požadovat k úhradě o d b a n k y vždy částku (včetně případné D P H ) 
vyplývající z f a k t u r y vystavené třetí o s o b o u z a odstranění o b j e d n a t e l e m r e k l a m o v a n o u v a d u . která n e b y l a 
z h o t o v i t e l e m s t o u t o s m l o u v o u v daném t e r m i n u odstraněna n e b o n a k t e r o u z h o t o v i t e l v e stanovené době 
n e n a s t o u p i l z a účelem jejího odstranění. 

1 2 . 5 . 2 . 4 Předání předmětné záruční l i s t i n y j e podmínkou p r o zahájení přejímacího řízení celého díla a p r o 
konečné převzetí celého díla o b j e d n a t e l e m , N e b u d e - l i záruční l i s t i n a s obsahovými náležitostmi 
odpovídajícími zákonu a této smlouvě z h o t o v i t e l e m p o s k y t n u t a , není o b j e d n a t e l p o v i n e n zahájit přejímací 
řízeni a dílo se považuje za nedokončené. P o k u d z h o t o v i t e l poruší p o v i n n o s t předat o b j e d n a t e l i d o d n e 
zahájení přejímacího řízeni záruční l i s t i n u s výše specifikovaným o b s a h e m , z a v a z u j e se u h r a d i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výŠi 5 0 . 0 0 0 . - Kč. V takovém případě j e také o b j e d n a t e l oprávněn o d této 
s m l o u v y o d s t o u p i t . 

1 2 . 6 N a základě d o h o d y o b o u smluvních s t r a n l z e n a h r a d i t bankovní záruky d l e odstavců 
1 2 . 5 . 1 . a 1 2 . 5 . 2 . této s m l o u v y i složením příslušné garantované částky n a účet 
o b j e d n a t e l e . O t o m t o způsobu zajištění závazků z h o t o v i t e l e b u d e v t o m t o případě 
k t o m u t o n a základě d o h o d y o b o u smluvních s t r a n uzavřen příslušný d o d a t e k s m l o u v y . 

Článek 13. 
Ostatní ujednání 

1 3 . 1 J e předpoklad, že t a t o veřejná zakázka-předmět díla b u d e v jejím průběhu 
spolufinancovaná z finančních zdrojů Evropské u n i e prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního p r o g r a m u s těmito identifikačními údaji p r o j e k t u : 
Registrační číslo p r o j e k t u : : C Z . 0 6 . 1 . 3 7 / 0 . 0 / 0 . 0 / 1 6 _ 0 2 9 / 0 0 0 1 8 5 8 
I d e n t i f i k a c e žádosti ( H a s h ) : 6 F k 4 k P 
Název p r o j e k t u : M o d e r n i z a c e přestupního terminálu v Kolíně 
Číslo p r o g r a m u : 0 6 
Název p r o g r a m u : Integrovaný regionální operační p r o g r a m 
Číslo výzvy: 0 6 _ 1 6 _ 0 2 9 
Název výzvy: 2 4 . Výzva I R O P - VÝSTAVB.-^ A M O D E R N I Z A C E PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ - S C 1 . 2 

1 3 . 2 Z h o t o v i t e l j e v případě naplnění skutečnosti d l e předchozího o d s t a v c e p o v i n e n dodržet a 
p o s t u p o v a t d l e zákona č.320/2001 S b . , o finanční k o n t r o l e v e veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční k o n t r o l e ) , zejména umožnit výkon veřejnosprávní 
k o n t r o l y a p o s k y t n o u t veškerou potřebnou součinnost p o s k y t o v a t e l i a všem příslušn\'"m 
orgánům při výkonu j e j i c h kontrolních oprávnění. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n p o s t u p o v a t d l e 
pokynů o b j e d n a t e l e t a k . a b y n e b y l y porušeny podmínky a p r a v i d l a poskytnutí d o t a c e . 

1 3 . 3 Z h o t o v i t e l j e dále v s o u v i s l o s t i s předchozími o d s t a v c i 1 3 . 1 a 1 3 . 2 této s m l o u v y v 
případě poskytnuté d o t a c e p o v i n e n dodržet a p o s t u p o v a t d l e zákona č.320/2001 S b . , o 
finanční k o n t r o l e v e veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
k o n t r o l e ) , zejména umožnit výkon veřejnosprávní k o n t r o l y a p o s k y t n o u t veškerou 
potřebnou součinnost p o s k y t o v a t e l i a všem př í s lušn \Tn orgánům při výkonu j e j i c h 
kontrolních oprávnění. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n minimálně d o k o n c e r o k u 2 0 2 8 p o s k y t o v a t 
požadované i n i b r m a c e a d o k u m e n t a c i související s reahzací p r o j e k t u zaměstnancům 
n e b o zmocněncům pověřených orgánů ( C R R . M M R ČR. M F ČR. Evropské k o m i s e , 
Evropského účetního d v o r a . Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a j e p o v i n e n vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení k o n t r o l y vztahující s e k r e a l i z a c i p r o j e k t u a 
p o s k y t n o u t j i m při provádění k o n t r o l y součinnost. 
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1 3 . 4 Z h o t o v i t e l j e dále p o v i n e n p o s t u p o v a l d l e pokynů o b j e d n a t e l e t a k . a b y n e b y l y porušeny 
podmínky a p r a v i d l a poskvinutí d o t a c e obsažené v Zásadách n e b o P o k y n e c h p r o 
žadatele či příjemce d o t a c e , rozhodnutí o přidělení či ustanovení s m l o u v y n e b o d o h o d y 
o poskytnutí d o t a c e a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. Z h o t o v i t e l j e 
p o v i n e n p o s k y t n o u t d l e pokynů o b j e d n a t e l e t a k o v o u součinnost, a b y o b j e d n a t e l jakožto 
příjemce d o t a c e m o h ! s p l n i t p r o něho plynoucí p o v i n n o s t n a uchování veškeré 
d o k u m e n t a c e ( t j . d o k l a d y a d o k u m e n t y ) související s předmětem s m l o u v y o poskytnutí 
d o t a c e , včetně účetnictví, p o d o b u určenou právními předpisy ČR n e b o E U , způsobem 
daným P r a v i d l y příslušného p r o g r a m u a relevantními právními předpisy ČR a E U , 
zejména zákonem č. 5 6 3 / 1 9 9 1 S b . . o účetnictví, v e znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 4 9 9 / 2 0 0 4 S b . . o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
v e znění pozdějších předpisů. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n uchovávat veškerou d o k u m e n t a c i 
související s realizací p r o j e k t u včetně účetních dokladů minimálně d o k o n c e r o k u 2 0 2 8 . 
P o k u d j e v českých právních předpisech s t a n o v e n a lhůta delší, musí j i žadatel/příjemce 
použít. Každá f a k t u r a musí být označena číslem p r o j e k t u . 

1 3 . 5 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n všechny písemné zprávy, písemné výstupy a p r e z e n t a c e opatřit 
vizuální i d e n t i t o u projektů d l e P r a v i d e l p r o provádění informačních a propagačních 
opatření - P r a v i d e l p u b l i c i t y ÍROP. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n z a j i s t i t , a b y každý originální 
účetní d o k l a d o b s a h o v a l i n f o r m a c i , že s e jedná o p r o j e k t I R O P a b y l n a ném výrazně a 
průkazně vyznačen název a identifikační číslo p r o j e k t u d l e vydaného rozhodnutí o 
poskytnutí d o t a c e . K . t o m u předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i potřebné p o d k l a d y či o d k a z y n a 
w w w stránky k e stažení patřičných údajů a l o g d l e p r a v i d e l p u b l i c i t y v I R O P 
v dostatečném předstihu t a k . a b y z h o t o v i t e l m o h l výše uvedené p o v i n n o s t i řádně s p l n i t . 

1 3 . 6 Technický d o z o r n a této stavbě nesmí provádět z h o t o v i t e l a n i o s o b a s ním propojená. 

1 3 . 7 Z h o t o v i t e l b e r e n a vědomí, že d l e ustanovení § 1 4 7 a . o d s t . ( 4 ) zákona č. 1 3 7 / 2 0 0 6 S b . . o 
veřejných zakázkách, v e znění p o z d . předpisů (dále: , . Z V Z " ) má p o v i n n o s t předložit 
veřejnému z a d a v a t e l i - o b j e d n a t e l i s e z n a m subdodavatelů této veřejné zakázky, v e kterém 
u v e d e s u b d o d a v a t e l e , j imž n a plnění subdodávky u h r a d i l více než 1 0 % v termínu a 
způsobem d l e § I 4 7 a , o d s t . ( 5 ) Z V Z a t o včetně platné podmínky, p o k u d j e s u b d o d a v a t e l 
a k c i o v o u společností. Neposkytnutí těchto údajů o b j e d n a t e l i jakožto veřejnému z a d a v a t e l i 
v požadovaném o b s a h u , formě a termínu j e správním d e l i k t e m d o d a v a t e l e d l e ustanovení 
§ 1 2 0 a , o d s t . ( 1 ) , písm. c ) Z V Z . Z a t e n t o správní d e l i k t hrozí d o d a v a t e l i - z h o t o v i t e l i s a n k c e 
d l e ustanovení § 1 2 0 a , o d s t . ( 2 ) Z V Z . 

1 3 . 8 Z h o t o v i t e l b e r e n a vědomí, že d l e ustanovení § I 4 7 a . o d s t . ( 2 ) Z V Z má o b j e d n a t e l 
p o v i n n o s t zveřejnit celé znění této s m l o u v y stanoveným způsobem a d l e ustanovení 
§ 1 4 7 a , o d s t . ( 3 ) Z V Z má o b j e d n a t e l p o v i n n o s t uveřejnit stanoveným způsobem i výši 
skutečně uhrazené c e n y z a předmět plnění veřejné zakázky-díla. 

1 3 . 9 Z h o t o v i t e l b e r e n a vědomí p o v i n n o s t uveřejnit t u t o s m l o u v u d l e zákona č. 3 4 0 / 2 0 1 5 S b . 
Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých s m l u v , uveřejňování těchto s m l u v a 
o r e g i s t r u s m l u v (zákon o r e g i s t r u s m l u v ) n a centrálním r e g i s t r u s m l u v . Uveřejnění 
s m l o u v y d l e této p o v i n n o s t i p r o v e d e o b j e d n a t e l . 

1 3 . 1 0 Smluvní s t r a n y výslovně souhlasí s tím, a b y t a t o s m l o u v a b y l a u v e d e n a v přehledu 
nazvaném ..Přehled s m l u v " vedeném městem Kolín, který o b s a h u j e údaje o smluvní 
straně, d a t u m uzavření s m l o u v y , předmětu s m l o u v y a výše plnění. Smluvní s t r a n y 
výslovně souhlasí, že l a t o s m l o u v a může být b e z jakéhokoli omezení zveřejněna n a 
oficiálních webových stránkách města Kolín, a t o včetně všech případných příloh a 
dodatků. Smluvní s t r a n y prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují z a 
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obchodní tajemství v e s m y s l u příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k j e j i c h užití a zveřejnění b e z jakýchkoli dalších podmínek. 

Článek 14. 
Závěrečná ujednání 

1 4 . 1 Veškerá textová d o k u m e n t a c e , k t e r o u při plnění s m l o u v y předává či předkládá z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i , musí být předána či předložena v českém j a z y c e . 

1 4 . 2 Písemnosti m e z i smluvními s t r a n a m i , s je j ichž o b s a h e m j e s p o j e n v z n i k , změna n e b o 
zánik práv a povinností upravených t o u t o s m l o u v o u , s e doručují d o vlastních r u k o u . 
P o v i n n o s t smluvní s t r a n y doručit písemnost d o vlastních r u k o u druhé smluvní straně j e 
splněna, j a k m i l e držitel poštovní l i c e n c e , j e - l i doručována j e h o prostřednictvím, 
písemnost adresátovi d o vlastních r u k o u doručí. Odmítne-li adresát písemnost převzít 
n e b o nepřevezme-li písemnost v úložní době. považuje se z a doručenou d n e m . k d y b y l o 
držitelem poštovní l i c e n c e adresátu oznámeno její uložení u držitele pošto\ ní l i c e n c e . 

1 4 . 3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která n e j s o u písemně p o t v r z e n a oprávněnými 
zástupci o b o u smluvních s t r a n , j s o u právně neúčinná. 

1 4 . 4 N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plnění této s m l o u v y , j e 
p o v i n n a t o i h n e d b e z zb\tečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednání o s o b 
oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y . Smluvní s t r a n y se d o h o d l y , že případné majetkové 
s p o r y b u d o u řešit smírnou c e s t o u , a v případě nedosažení d o h o d y se případné s p o r y 
b u d o u řešit u příslušného českého s o u d u . V případě řešení nemajetkových sporů před 
obecným s o u d e m s i smluvní s t r a n y sjednávají místní příslušnost pr\'oinstančního s o u d u 
p o d l e místa sídla o b j e d n a t e l e . 

1 4 . 5 O b j e d n a t e l j e oprávněn b e z s o u h l a s u z h o t o v i t e l e převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této 
s m l o u v y vyplývající n a j i n o u s t r a n u , j e však p o v i n e n zaručit z h o t o v i t e l i plnění s t r a n y 
o b j e d n a t e l e . Z h o t o v i t e l j e oprávněn převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u s t r a n u p o u z e s předchozím písemným s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e . 

1 4 . 6 S m l o u v u l z e měnil p o u z e písemnými d o d a t k y v listinné formě podepsanými statutárními 
zástupci o b o u smluvních s t r a n . Ostatní v z t a h y smluvních s t r a n v této smlouvě výslovně 
neupravené s e řídí občanským zákoníkem. 

1 4 . 7 P o k u d j s o u v této smlouvě u v e d e n y o d k a z y n a ustanovení zákona č. 1 3 7 / 2 0 0 6 S b , o 
veřejných zakázkách, práva a p o v i n n o s t i smluvních s t r a n vyplývajících z ustanovení 
této s m l o u v y jsou v těchto a p r o t y t o případy řešeny d l e příslušných ustanovení zákona 
č. 1 3 4 / 2 0 1 6 S b . o zadávání veřejných zakázek. 

1 4 . 8 T a t o s m l o u v a má 2 4 s t r a n , j e v y h o t o v e n a v e 4 s t e j n o p i s e c h , z nichž každá s t r a n a obdrží 
2 s t e j n o p i s y . 

1 4 . 9 Smluvní s t r a n y prohlašují, že s i s m l o u v u přečetly, s o b s a h e m souhlasí a n a důkaz j e j i c h 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své p o d p i s y . 

Součástí této s m l o u v y j e t a t o její příloha: 

PŘÍLOHA S M L O U V Y č.l Položkový rozpočet díla 

P Ř Í L O H A S M L O U V Y Č.2 Časový' harmonogram postupu prací 
R a d a města Kolín o d s o u h l a s i l a uzavření této s m l o u v y o dílo usnesením č. 2 8 6 8 / 8 7 / R M / 2 0 1 7 
d n e 9 . 1 . 2 0 1 7 . 



v Benátkách nad Jizerou dne ^...P^' ^017

Zhotovitel: STRABAG a.s.

V Kolíně dne...

Objednatel: Město Kolín

oblasti
na základě plné moci

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
odšrěpny íávod Pra.na

Na Bělidlu 198/21, 150 00 PraHa 5
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STRABAG

PLNA MOC

Obchodní firma: STRABAG a.s., IČ 608 38 744
se sídlem: Praha 5, N a Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje

své zaméstnance

Ing. Petr BALLEK, narozený 21.11.1974 ,bytem Toužímská660/77, 197 00 Praha 19- technický
vedoucí oblasti
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená25.9.1976, bytemZahradní 3405,289 23 Milovice - ekonomický
vedoucí oblasti
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978. bytem VHorkách 853,289 11Pečky- vedoucíodd.
pňpravy a kalkulací

k zastupováni obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč {slovy:
sedmdesátipéti miliónů korun českých) bez DPH .

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat snnlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni kzastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami apřípadně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipéti miliónů
korun českých) bez DPH .

Zmocněnci jednají a podepisuji vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dob u určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 4.1.2017

předseda představenstva člen představenstva
STRABAG a.s. STRABAG a.s.

Zmocněni přijimám:

Ing. Petra K d

ekonomkík

obl

jméno, příjmení, jmení,

090025
společnost |e zaps^a «obcfiodnim rejstfíku u MůstsKůho soudu v Praze, odOii 6 vložka 7634

Sidio Na BĚtidle 198/21, CZ-150 00 Prafia5/ČR DiC CZ6083S744



REKAPITULACE STAVBY
Kód: CITYCM9

Stavba: Modernizace autobusového nádraží v Kolíně

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 25.3.2016

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín

IČ:

DIČ:

00235440

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ;
DIČ:

60838744
CZ60838744

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o..Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

IČ:

DIČ:

47307218

Poznámka:

Cena bez DPH 48 895 152,26

DPH základní
snížená

Sazba daně Základ daně
21,00% 48 89 5 152,26
15,00% 0,00

Výše daně
10 267 981,97

0,00

i Cena s DPH V CZK 59 163 134,23:

Ing. Petra KROUPOVÁ
ekonomický \/edoucf

oblasti

Ing. L^dé^f,F^yLŮ
vedoucí odd. přípravy

a kalkulací

Mgr. Bc. Vít RakuSam
starosta města Kolína
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Z a d a v a t e l : 
Uchazeč: 

C 1 T Y 0 4 9 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Kolín 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 
S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 

2 5 . 3 . 2 0 1 6 

A F - C i t y P l a n s.r.o.,Magistrů 11 

Kód O b j e k t , S o u p i s prací C e n a b e z D P H [ C Z K ] C e n a s D P H [ C Z K ] T y p 

Náklady stavby celkem 

SO 001 - Příprava staveniště CITY049-

01 

CITY049-
02 

CITY049-

03 

CITY049-
04 

CITY049-

05 

CITy049-

06 

CITY049-
07 

CITY049-

08 

-o CITY049-

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice 
Rorejcova 

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice 
Pod Hroby 

SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice 
Dukelských Hrdinů 

SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy -
autobusové nádraží 

SO 105 - Odstavná plocha pro autobusy 

SO 106 - Parkoviště 

SO 107 - Parkoviště K+R a SŽDC 

SO 301 - Revize kanalizace 

48 895 152,26 59 163 134,23 

3 6 5 1 8 9 7 , 0 1 

3 5 2 7 0 0 6 , 0 3 

1 5 3 5 4 3 6 , 2 4 

2 1 3 0 1 3 7 , 1 4 

1 0 4 1 2 9 3 6 , 7 4 

3 3 5 7 1 2 1 , 9 0 

2 6 6 9 5 8 3 , 0 4 

1 9 5 3 9 7 1 , 4 5 

1 8 0 7 7 9 1 , 0 4 

4 4 1 8 7 9 5 , 3 8 STA 

4 2 6 7 6 7 7 , 3 0 STA 

1 8 5 7 8 7 7 , 8 5 STA 

2 5 7 7 4 6 5 , 9 4 STA 

1 2 5 9 9 6 5 3 , 4 6 STA 

4 0 6 2 1 1 7 , 5 0 STA 

3 2 3 0 1 9 5 , 4 8 STA 

2 3 6 4 3 0 5 , 4 5 STA 

2 1 8 7 4 2 7 , 1 6 STA 
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Kód O b j e k t , S o u p i s prací C e n a b e z D P H [ C Z K ] C e n a s D P H [ C Z K ] T y p 

CITY049-

10 

CITY049-

11 

CITY049-
12 

CITY049-

15 

CITY049-

16 

CITY049-

17 

C1TY049-

18 

CITY049-

19 

CITY049-
20 

CITY049-

21 

CITY049-

22 

SO 401 - Veřejné osvětlení 

SO 402 - Informační systém 

SO 403 - Přeložka kamerového systému 

SO 406 - Ochrana inženýrských sítí 

SO 407 - Parkovací automaty 

SO 701 - Zastřešení nástupišť 

SO 801 - Sadové úpravy - ulice Korejcova a Pod 

Hroby 

SO 802 - Sadové úpravy - Ulice Dukelských 

Hrdinů, parkoviště, odstavná plocha BUS 

SO 901 - Městský mobiliář 

DIO - dopravně inženýrské opatřeni 

Vedlejší rozpočtové náklady 

2 5 6 0 4 6 3 , 9 4 

3 1 5 0 0 6 4 , 8 3 

4 5 5 9 9 0 , 6 2 

2 2 4 6 8 2 , 7 6 

2 7 8 4 5 4 , 9 2 

6 5 8 9 6 5 7 , 7 5 

6 6 1 7 6 9 , 8 7 

1 9 0 6 1 7 5 , 0 7 

8 8 4 0 7 9 , 4 3 

7 8 6 3 6 1 , 6 9 

3 5 1 5 7 0 , 7 9 

3 0 9 8 1 6 1 , 3 7 STA 

3 8 1 1 5 7 8 , 4 4 STA 

5 5 1 7 4 8 , 6 5 STA 

2 7 1 8 6 6 , 14 STA 

3 3 6 9 3 0 , 4 5 STA 

7 9 7 3 4 8 5 , 8 8 STA 

8 0 0 7 4 1 , 5 4 STA 

2 3 0 6 4 7 1 , 8 3 STA 

1 0 6 9 7 3 6 , 1 1 STA 

9 5 1 4 9 7 , 6 4 STA 

4 2 5 4 0 0 , 6 6 STA 

O D 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

O b j e k t : 

CITY049-01 - SO 001 - Příprava staveniště 

K S O : C C - C Z : 
Místo: Kolín D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 6 0 8 3 8 7 4 4 

S T R A B A G a . s . DIČ: C Z 6 0 8 3 8 7 4 4 

P r o j e k t a n t : IČ: 4 7 3 0 7 2 1 8 

A F - C i t y P l a n s.r.o..A^agistrú 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 0 0 0 P r a h a 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a bez DPH 3 651 897,01 

Základ daně Sazba dané výše daně 
DPH základní 3 651 8 9 7 , 0 1 21 ,00% 7 6 6 8 9 8 , 3 7 

snížená 0 , 0 0 15,00% 0 , 0 0 

Cena s DPH V CZK 4 418 795,38 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

O b j e k t : 

CITY049-01 - SO 001 - Příprava staveniště 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : 
Uchazeč: 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 
S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

P r o j e k t a n t : A F - C i t y P l a n 5 . r . o . , M a g i s i 

Kód dílu - P o p i s C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Náktady soupisu celkem 3 651 897,01 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 651 897,01 

1 - Zemní práce 2 6 8 1 7 5 9 , 5 4 

9 - Ostatní k o n s t r u k c e a práce , bourání 8 7 1 2 2 , 1 3 

9 9 7 - Přesun su tě 8 8 3 0 0 5 , 4 3 

9 9 8 - Přesun h m o t 9 , 9 1 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

O b j e k t : 

CITY049-01 - SO 001 - Příprava staveniště 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 

D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

P r o j e k t a n t : A F - C i t y P l a n s.r.o.,Magistrů 1 2 7 5 / 1 3 , 14C 

Uchazeč: S T R A B A G a . s . 

PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Cenová 

s o u s t a v a 

Náklady soupisu celkem 3 651 897,01 

D HSV Práce a dodávky HSV 3 6 5 1 897,01 

D 1 Zemní práce 2 6 8 1 7 5 9 , 5 4 

1 i K imzoi io i 
lOdstraněni křovin a stromů průměru k m e n e do 100 m m i s kořeny z celkové p l o c h y do '• 
11000 m 2 i 

; 6 4 , 1 0 0 ; 3 6 , 0 8 ; 2 3 1 2 , 7 3 CS ÚRS 2 0 1 6 01 

v v 
v v 
v v 

"dukelský" 
5 4 , 1 + 1 0 , 0 
Součet 

6 4 . 1 0 0 
6 4 , 1 0 0 

2 : K Í112101101 íKáceni stromů listnatých D k m e n e d o 300 m m ; kus : 1 0 , 0 0 0 ; 1 6 2 , 0 6 : 1 620,60ÍCSÚRS2016 01 1 

3 i K ' 1 1 2 1 0 1 1 0 2 •Káceni stromů listnatých D k m e n e d o 500 m m : k u s ; 5 , 0 0 0 : 2 1 6 , 0 8 : 1 080,40:CSÚR5 2 0 1 6 01 ; 

4 1 K '112101103 •Káceni stromů listnatých D k m e n e d o 700 m m : k u s ; 1,000; 3 2 4 , 1 2 i 324,12ÍCSljRS2016 01 • 

5 ; K 1112101121 jKáceni stromů jehličnatých D k m e n e d o 300 m m i i 5 , 0 0 0 ; 162,06j 810,30;CSÚRS2016 01 j 

6 : K :i12201101 lOdstranéni pařezu D do 300 m m ; k u s : i5,ooo: 3 7 5 , 2 0 : 5 628,00:CSÚRS2016 01 j 

7 i K ' 1 1 2 2 0 1 1 0 2 :Odstranéni pařezů D d o 500 m m ; kus ; 5 . 0 0 0 : 5 0 0 , 2 7 : 2 5 0 1 , 3 5 : C S ÚRS 2016 01 i 

8 i K -112201103 jOdstraněni pařezů D do 700 m m i kus i 1.000; 5 0 0 , 2 7 i 500,27:CSÚRS 2016 01 ; 

9 i K ;113106121 • Rozebrání dlažeb k o m u n i k a c i p r o pěši z betonových n e b o kamenných dlaždic i 1 286,5301 2 5 , 4 9 | 7 303,65ÍCSÚRS2016 01 • 

C 5 
' •-^ 

W 
w 
w 

"chodník u bus s b o u d o u " 
2 8 6 . 5 3 
Součet 

2 8 6 , 5 3 0 
2 8 6 , 5 3 0 

i K ' 1 1 3 1 0 6 1 2 3 ;Rozebráni dlažeb komunikací p r o pěší z e zámkových dlaždic i m 2 ; 7 4 4 , 6 3 0 : 2 5 , 4 9 : 18 9 8 0 , 6 2 : C S ÚRS 2 0 1 6 01 
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i PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

..[^m 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a I 
w "chodník r o r e j c " 
w 4 7 0 , 6 2 4 7 0 , 6 2 0 
w "ostrůvky" 
w 9 5 , 3 9 + 6 , 1 2 + 3 , 9 1 1 0 5 . 4 2 0 
w "chodník n a p r o t i o s t r o v " 
w 8 5 , 4 8 8 5 , 4 8 0 
w "pod h r o b y " 
w 6 2 , 8 3 + 2 0 , 2 8 8 3 , 1 1 0 
w Součet 7 4 4 , 6 3 0 

i 11 i K -113106221 :Rozebráni dlažeb v o z o v e k p l přes 5 0 d o 200 m 2 z drobných k o s t e k do lože z k a m e n i v a : m 2 : 2 2 4 , 9 3 0 : 2 9 , 1 3 : 6 5 5 2 , 2 1 i c S ÚRS 2 0 1 6 01 • 

W "dlažba k o s t k y 1 0 / 1 0 " 
W 1 1 1 , 7 3 + 1 1 3 , 2 2 2 4 , 9 3 0 
W Součet 2 2 4 , 9 3 0 

i 12 i K Í113106241 iRozebráni v o z o v e k z e silničních dílců I m 2 : 1 0 5 . 2 9 0 ! 7 9 , 7 4 ; 8 395,82:CSÚRS 2 0 1 6 01 j 

w •"panely"" 
w 6 5 , 2 4 + 4 0 , 0 5 1 0 5 , 2 9 0 
w Součet 1 0 5 , 2 9 0 

i 13 i K ' 1 1 3 1 0 7 1 4 2 •Odstranění p o d k l a d u p l do 50 m 2 živičných t l 100 m m ; m 2 : 4 4 , 3 8 0 ' 2 5 , 4 9 ; 1 131,25:CSÚRS201601 • 
• 

W "ostrov nástup" 
w 4 4 , 3 8 4 4 . 3 8 0 
w Součet 4 4 . 3 8 0 

i 14 i K : i 1 3 1 0 7 1 8 2 lOdstraněni p o d k l a d u p l přes 50 do 2 0 0 m 2 živičných t l 100 m m ! m 2 : 1 6 2 . 0 7 0 : 2 5 . 4 9 : 4 131,16;CSÚRS 2 0 1 6 01 j 

w "chodník do r o r e j c " 
w 9 7 , 3 9 9 7 , 3 9 0 
w • p r u h v e d l e dlažby" 
w 6 4 , 6 8 6 4 , 6 8 0 
w Součet 1 6 2 , 0 7 0 

i 15 i K : i 1 3 1 0 7 2 2 2 !Odstranění p o d k l a d u p l přes 200 m 2 z k a m e n i v a drceného t l 2 0 0 m m ! m 2 : 3 7 7 1 , 0 4 0 : 2 0 , 0 1 : 75 4 5 8 , 5 1 :CS ÚRS 2 0 1 6 01 j 

w •'dlažba d e s k y 
w "'chodník u bus s boudou"* 
w 2 8 6 , 5 3 2 8 6 , 5 3 0 
w Mezisoučet 2 8 6 , 5 3 0 
w " dlažba zámek '̂ 
w •'chodník ro re jc ' " 
w 4 7 0 , 6 2 4 7 0 , 6 2 0 
w "ostrůvky" 
w 9 5 , 3 9 + 6 , 1 2 + 3 . 9 1 1 0 5 , 4 2 0 

^ w •'chodník n a p r o t i o s t r o v " 
w 8 5 , 4 8 8 5 , 4 8 0 

•-^ w " p o d h r o b y * 

c o l 
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: PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] 
Cenová 

s o u s t a v a 

w 
w 
v v 
w 
v v 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
v v 
w 

6 2 , 8 3 + 2 0 , 2 8 
Mezisoučet 
"chodník a s f a l t " 
" o s t r o v nástup" 
4 4 , 3 8 

"chodník d o r o r e j c " 
9 7 , 3 9 

" p r u h v e d l e dlažby" 
6 4 , 6 8 

"chodník dukelských" 
3 3 7 , 8 4 + 4 0 5 , 9 1 

"chodník před nádražím" 

1 2 7 2 . 9 8 
"velký o s t r o v " 

5 1 6 , 7 

Mezisoučet 
Součet 

8 3 , 1 1 0 

7 4 4 , 6 3 0 

4 4 , 3 8 0 

9 7 , 3 9 0 

6 4 , 6 8 0 

7 4 3 , 7 5 0 

1 2 7 2 , 9 8 0 

5 1 6 , 7 0 0 

2 7 3 9 , 8 8 0 
3 7 7 1 , 0 4 0 

; 1 6 : K : 1 1 3 1 0 7 2 2 3 lOdstraněni p o d k l a d u p l přes 2 0 0 m 2 z k a m e n i v a drceného t l 3 0 0 m m 

"dlažba " k o s t k y ló / ió " 
1 1 1 , 7 3 + 1 1 3 , 2 

Mezisoučet 
" p a n e l y " 

6 5 , 2 4 + 4 0 , 0 5 

Mezisoučet 
" b e t o n " 
"chodník u b u s " 
2 1 5 , 8 7 

" b e t o n p l o c h a a u t o b u s y ' 
4 0 4 3 , 9 2 

Mezisoučet 

" v o z o v k a a s f a l t " 
"dukelských" 

1 1 5 6 , 4 1 

" r o r e j c " 
2 9 1 3 , 6 1 + 1 1 4 , 9 7 

" p o d h r o b y " 
2 0 9 2 , 7 4 

"parkoviště" 
1 5 6 1 , 6 4 

Mezisoučet 

Součet 

m 2 12 4 2 9 , 3 8 0 3 0 , 0 2 : 3 7 3 1 2 9 , 9 9 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
v v 
v v 
v v 
w 
w 
w 
w 

2 2 4 , 9 3 0 
2 2 4 , 9 3 0 

1 0 5 , 2 9 0 
1 0 5 , 2 9 0 

2 1 5 , 8 7 0 

4 0 4 3 , 9 2 0 

4 2 5 9 , 7 9 0 

1 1 5 6 , 4 1 0 

3 0 2 8 , 5 8 0 

2 0 9 2 , 7 4 0 

1 5 6 1 , 6 4 0 
7 8 3 9 , 3 7 0 

1 2 4 2 9 , 3 8 0 
- v 

2 1 5 , 8 7 0 : v 1 7 : K : 1 1 3 1 0 7 2 3 1 :Odstraněni p o d k l a d u p l přes 2 0 0 m 2 z b e t o n u prostého t l 1 5 0 m m : m 2 : 2 1 5 , 8 7 0 : 3 8 , 2 3 
_ i I • L ' • 

8 2 5 2 , 7 1 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 
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i PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] '^^"^^^ i 

s o u s t a v a : 
w 
w 
w 

"chodník u b u s " 
2 1 5 , 8 7 
Součet 

2 1 5 , 8 7 0 
2 1 5 , 8 7 0 

i 1 8 : K ; 1 1 3 1 0 7 2 3 6 •Odstranění p o d k l a d u p l n a d 2 0 0 m 2 z b e t o n u vyztuženého sítěmi t l 1 5 0 m m i m 2 l 4 0 4 3 , 9 2 0 1 1 2 9 , 8 6 i 5 2 5 1 4 3 , 4 5 ; C S ÚRS2016 0 1 ; 

w 
w 
w 

" b e t o n p l o c h a a u t o b u s y " 
4 0 4 3 , 9 2 
Součet 

4 0 4 3 , 9 2 0 
4 0 4 3 , 9 2 0 

i 1 9 i K : 1 1 3 1 0 7 2 4 2 lOdstranění p o d k l a d u p l přes 2 0 0 m 2 živičných t l 1 0 0 m m i m 2 ; 2 5 3 3 , 4 3 0 : 3 3 , 9 8 : 8 6 085,95:CSÚRS2016 0 1 i 

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"chodník dukelských" 
3 3 7 , 8 4 + 4 0 5 , 9 1 
"chodník před nádražím" 
1 2 7 2 , 9 8 
"velký o s t r o v " 
5 1 6 , 7 
Součet 

7 4 3 , 7 5 0 

1 2 7 2 , 9 8 0 

5 1 6 , 7 0 0 

2 5 3 3 , 4 3 0 

; 2 0 : K 1 1 1 3 1 0 7 2 4 3 lOdstranéní p o d k l a d u p l přes 2 0 0 m 2 živičných t l 1 5 0 m m 

" a s f a l t k o m u n i k a c e " 
"dukelských" 
1 1 5 6 , 4 1 
r o r e j c ' 

2 9 1 3 , 6 1 * 1 1 4 , 9 7 
" p o d h r o b y " 
2 0 9 2 , 7 4 
•parkoviště" 
1 5 6 1 , 6 4 
Součet 

m 2 7 8 3 9 , 3 7 0 : 7 1 , 1 0 : 5 5 7 3 7 9 , 2 1 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
v v 
w 
w 

1 1 5 6 , 4 1 0 

3 0 2 8 , 5 8 0 

2 0 9 2 , 7 4 0 

1 5 6 1 . 6 4 0 
7 8 3 9 , 3 7 0 

2 1 '• K 1 1 1 3 2 0 1 1 1 1 íVytrhání o b r u b chodníkových ležatých 7 0 8 , 7 5 0 

1 5 6 , 9 0 0 

2 1 3 , 6 5 0 

3 3 , 9 0 0 

4 2 , 0 0 0 

2 6 2 , 3 0 0 
7 0 8 ,_75q 

3 9 3 . 4 0 0 

3 3 , 9 8 : 2 4 083,33:CSÚRS2016 0 1 ' 

v v 
v v 
v v 
v v 
w 
v v 
v v 
v v 
v v 
w 
w 

r o r e j c 
1 5 6 , 9 
"před nádražím" 
2 1 3 , 6 5 
" n a p r o t i nádraží" 
3 3 , 9 
" p o d h r o b y " 
4 2 , 0 
"dukelských" 
1 3 7 . 3 * 1 3 , 0 + 1 1 2 , 0 
Součet 

2 2 : K 1 1 1 3 2 0 2 1 1 1 

w 

iVytrhání o b r u b krajníků obrubníků stojatých 

"betonově" 

3 3 , 9 8 : 1 3 367,73:CSÚRS201601 ; 
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:pČ Typ Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] . . . 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] Cenová : 

s o u s t a v a ; 

W 3 1 , 8 5 + 1 7 , 7 + 6 5 , 1 5 * 1 0 , 0 * 1 5 5 , 2 5 2 7 9 . 9 5 0 

w "kamenné" 

w 6 1 , 8 + 8 , 7 5 + 4 2 , 9 1 1 3 . 4 5 0 

w Součet 3 9 3 , 4 0 0 

I 2 3 ; K - 1 1 3 2 0 3 1 1 1 •Vytrhání o b r u b z dlažebních k o s t e k • m 7 6 4 , 4 5 0 2 2 , 6 5 | 17 314,79ÍCS ÚRS 2016 01 • 

w " b u s " 

w 1 0 , 9 + 3 0 , 6 + 2 0 . 0 + 1 5 6 , 1 2 1 7 , 6 0 0 

w "dukelských" 

w 5 , 9 + 1 1 8 . 5 5 + 1 3 8 , 0 + 1 5 , 6 + 4 5 , 8 + 3 2 , 6 + 2 , 2 + 2 , 2 3 6 0 . 8 5 0 

w " r o r e j c " 

w 3 1 , 4 + 2 4 , 0 5 + 2 0 , 2 5 + 8 6 , 3 1 6 2 , 0 0 0 

w " s t r o m y " 

w 8 , 0 * 8 , 0 + 8 , 0 2 4 , 0 0 0 

w Součet 7 6 4 , 4 5 0 

i 2 4 i K 1 1 1 3 2 0 4 1 1 1 IVytrháni o b r u b záhonových ' m 1 9 4 , 7 5 0 2 5 , 4 9 : 4 9 6 4 . 1 8 : C S ÚRS 2 0 1 6 01 j 

W 2 4 , 7 * 1 6 , 3 5 + 3 3 , 8 5 + 4 8 , 5 * 7 1 , 3 5 1 9 4 , 7 5 0 

w Součet 1 9 4 , 7 5 0 

1 25 i K : 1 1 9 0 0 2 1 2 1 
iPomocné k o n s t r u k c e při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l d o 2 m včetně ! 

Izábradli zřízeni ! 
k u s 4 8 7 . 0 0 0 3 9 6 , 2 2 1 9 2 959,14-CSÚRS2016 01 • 

W "lávky e t a p y 1 - 6 " 

w 2 2 , 0 + 1 8 , 0 4 0 , 0 0 0 

w 1 8 , 0 + 1 8 , 0 + 3 2 , 0 + 2 8 , 0 + 1 8 , 0 1 1 4 , 0 0 0 

w 2 0 , 0 2 0 , 0 0 0 

w 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 

w 3 0 , 0 * 2 6 , 0 * 2 4 , 0 + 2 0 , 0 1 0 0 , 0 0 0 

w 5 , 0 + 1 0 , 0 + 1 0 , 0 2 5 , 0 0 0 

w 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 

w 2 0 , 0 * 2 2 , 0 * 1 6 , 0 * 2 0 , 0 7 8 , 0 0 0 

w 7 5 , 0 * 1 5 , 0 9 0 , 0 0 0 

w Součet 4 8 7 , 0 0 0 

i 2 6 : K : 1 1 9 0 0 2 1 2 2 
• Pomocné k o n s t r u k c e při zabezpečeni výkopů přechodovou lávkou l d o 2 m včetně j 

•zábradlí odstranění I 
k u s 4 8 7 , 0 0 0 4 3 , 2 2 21 048,14:CSÚRS2016 0 1 i 

i 27 : K - 1 1 9 0 0 3 1 1 1 
IPomocné k o n s t r u k c e při zabezpečení výkopů mobilní p l o t o v o u zábranou výšky d o 1 ,1 1 

! m zřízení ; 
m 1 8 1 5 , 0 0 0 2 6 0 , 1 0 4 7 2 081,50ÍCSÚRS2016 01 i 

W " p l o t y 1 -6 e t a p a " 

W 1 8 9 , 0 + 1 9 0 , 0 + 7 3 , 0 + 8 6 , 0 + 1 4 2 , 0 + 1 5 0 , 0 + 2 4 0 , 0 + 2 4 0 , 0 + 1 9 2 , 0 + 4 4 , 0 + 2 0 1 , 0 + 6 8 , 0 1 8 1 5 , 0 0 0 

w Součet 1 8 1 5 , 0 0 0 

^ 2 8 : K ' 1 1 9 0 0 3 1 1 2 
; Pomocné k o n s t r u k c e pří zabezpečení výkopů mobilní p l o t o v o u zábranou výšky d o 1 ,1 • 

; m odstraněni | 
m 1 8 1 5 , 0 0 0 1 6 , 2 1 29 421,15:CSÚRS2016 0 1 i 

:Í 29 i K Í119003131 
IPomocné k o n s t r u k c e při zabezpečeni výkopů výstražnou páskou zřízeni, včetně I 

Idodávky výstražné pásky ! 
m 1 8 1 5 , 0 0 0 9 , 2 6 1 6 806,90ÍCSÚRS2016 0 1 i 
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Množství 
J . c e n a Cenová : 

: PČ Typ Kód P o p i s M J Množství 
. J C Z K l C e n a c e l k e m C Z K " - ^ " u v ^ i . 

s o u s t a v a I 
w • p l o t y 1 - 6 e t a p a " 
w 1 8 9 , 0 + 1 9 0 , 0 + 7 3 , 0 * - 8 6 , 0 * 1 4 2 , 0 + 1 5 0 . 0 + 2 4 0 , 0 + 2 4 0 , 0 + 1 9 2 , 0 + 4 4 , 0 + 2 0 1 , 0 + 6 8 , 0 1 8 1 5 , 0 0 0 
w Součet 1 8 1 5 , 0 0 0 

i 3 0 ; K ' 1 1 9 0 0 3 1 3 2 •Pomocné k o n s t r u k c e při zabezpečeni výkopů výstražnou páskou odstraněni m ; 1 8 1 5 , 0 0 0 ; 3 , 2 4 i 5 880,60:CSÚRS2016 0 1 ; 

: 3 1 : K : i 2 2 1 0 2 2 0 2 m 3 i 1 3 2 , 3 5 6 ! 6 7 , 9 6 1 8 9 9 4 , 9 1 ICSÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

W " o d k o p h l i n y p o trávou" 
w 1 5 2 , 2 8 * 0 , 4 6 0 , 9 1 2 
w 5 1 , 2 6 * 0 , 4 2 0 . 5 0 4 

w 7 3 , 2 5 * 0 , 4 2 9 , 3 0 0 

w 5 4 , 1 * 0 , 4 2 1 , 6 4 0 

w Součet 1 3 2 , 3 5 6 

1 3 2 1 K 1 1 2 2 2 0 2 2 0 2 •Odkopávky a prokopávky nezapažené p r o s i t n i c e o b j e m u d o 1 0 0 0 m 3 v hornině t r . 3 m 3 i 6 9 2 , 7 8 3 ; 6 7 , 9 6 : 47081,53|CSÚRS201601 j 

V V " o d k o p n a p i a n - 4 0 " 
W "dlažba d e s k y " 

w "chodník u b u s s b o u d o u " 
w 2 8 6 , 5 3 * 0 , 1 5 4 2 , 9 8 0 

w Meztsoučet 4 2 , 9 8 0 

w "dlažba zámek" 
w " c h o d n i k r o r e j c " 

w 4 7 0 , 6 2 * 0 , 1 5 7 0 , 5 9 3 
w "ostrůvky" 

w 1 0 5 , 4 2 * 0 , 1 5 1 5 , 8 1 3 

w " c h o d n i k n a p r o t i o s t r o v " 
w 8 5 , 4 8 * 0 , 1 5 1 2 , 8 2 2 

w " p o d h r o b y " 

w 8 3 , 1 1 * 0 . 1 5 1 2 , 4 6 7 

w Mezisoučet 1 1 1 , 6 9 5 

w " c h o d n i k a s f a l t " 

w " o s t r o v nástup" 
w 4 4 , 3 8 * 0 , 1 5 6,657 

w " c h o d n i k d o r o r e j c ' 

w 9 7 , 3 9 * 0 , 1 5 1 4 , 6 0 9 

w " p r u h v e d l e dlažby" 
w 6 4 , 6 8 * 0 , 1 5 9,702 
w " c h o d n i k dukelských" 

w 7 4 3 , 7 5 * 0 , 1 5 1 1 1 , 5 6 3 

w " c h o d n i k před nádražim' 

w 1 2 7 2 . 9 8 * 0 , 1 5 1 9 0 , 9 4 7 
"velký o s t r o v " 

> w 5 1 6 , 7 * 0 , 1 5 7 7 , 5 0 5 

I w Mezisoučet 4 1 0 , 9 8 3 
"násyp před v c h o d e m " 
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PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . I C Z K ] . . . . 
C e n a c e l k e m [CZK] "^^"^^^ 

soustava 
W 1 4 1 , 2 5 * 0 , 9 1 2 7 , 1 2 5 

w Mezisoučet 1 2 7 , 1 2 5 
w Součet 6 9 2 , 7 8 3 

3 3 i K 1 2 2 2 0 2 2 0 9 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám p r o s i l n i c e v hornině tř. 3 z a l e p i v o s t • m 3 i 69,278i 4 , 6 3 320,76ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 

3 4 : ^ 1 6 2 3 0 1 4 0 1 Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých d o 5 k m D k m e n e d o 3 0 0 m m '• k u s : io,ooo| 8 9 , 8 6 898,60:CSÚRS2016 0 1 | 

3 5 i ^ 1 6 2 3 0 1 4 0 2 Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých d o 5 k m D k m e n e d o 5 0 0 m m : k u s : 5,ooo: 1 1 9 , 8 1 599,05:CSÚRS2016 0 1 

3 6 : K 1 6 2 3 0 1 4 0 3 Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých d o 5 k m D k m e n e d o 7 0 0 m m : k u s : 1 , 0 0 0 : 1 7 9 , 7 1 1 7 9 , 7 1 icS ÚRS 2 0 1 6 0 1 i 

37 i K 1 6 2 3 0 1 4 0 5 Vodorovné přemístěni větvi stromů jehličnatých d o 5 k m D k m e n e d o 3 0 0 m m : k u s i 5 , 0 0 0 : 8 9 , 8 6 4 4 9 , 3 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

3 8 i 1 6 2 3 0 1 4 1 1 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých d o 5 k m D k m e n e d o 3 0 0 m m • k u s 1 io,oooi 2 3 , 9 6 2 3 9 , 6 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

3 9 : ^ 1 6 2 3 0 1 4 1 2 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých d o 5 k m D k m e n e d o 5 0 0 m m ! k u s : 5,ooo: 2 9 , 9 5 1 4 9 , 7 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 \ 

4 0 : K 1 6 2 3 0 1 4 1 3 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých d o 5 k m D k m e n e d o 7 0 0 m m : k u s i i,ooo: 3 5 , 9 4 35,94ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

4 1 i K 1 6 2 3 0 1 4 1 5 Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých d o 5 k m D k m e n e d o 3 0 0 m m ; k u s : 5 , 0 0 0 : 2 9 . 9 5 149,75:CSÚRS2016 0 1 ; 

4 2 : K 1 6 2 3 0 1 4 2 1 Vodorovné přemisténí pařezů d o 5 k m D d o 3 0 0 m m • k u s i 1 5 , 0 0 0 ; 5 9 . 9 0 8 9 8 , 5 0 ; ' C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

4 3 : ^ 1 6 2 3 0 1 4 2 2 Vodorovné přemístěni pařezů d o 5 k m D d o 5 0 0 m m '• k u s : 5 , 0 0 0 1 7 1 , 8 8 359,4O:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 | 

4 4 i 1 6 2 3 0 1 4 2 3 Vodorovné přemístění pařezů d o 5 k m D d o 7 0 0 m m I k u s : 1 , 0 0 0 ; 8 9 , 8 6 89,86:CSÚRS2016 01 1 

4 5 1 K 1 6 2 3 0 1 5 0 1 Vodorovné přemístěni k r o v i n d o 5 k m D k m e n e d o 1 0 0 m m ; m 2 i 6 4 , 1 0 0 : 1 1 , 2 3 7 1 9 , 8 4 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 i 

4 6 ; K 1 6 2 7 0 1 1 0 5 Vodorovné přemístěni d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypaniny z h o r n i n y tř. 1 až 4 ; m 3 i 8 2 5 , 1 3 9 ; 4 7 , 0 7 3 8 839,29:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 • 

w 1 3 2 . 3 5 6 + 6 9 2 , 7 8 3 8 2 5 , 1 3 9 
w Součet 8 2 5 , 1 3 9 

47 i ^ 1 6 2 7 0 1 1 0 9 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z h o r n i n y tř. 1 až 4 Z K D 1 0 0 0 ; 

m přes 1 0 0 0 0 m • 
m 3 i 4 1 2 5 , 6 9 5 : 4 , 28 17 657,97:CSÚRS2016 0 1 \ 

w 8 2 5 . 1 3 9 * 5 4 1 2 5 , 6 9 5 
w Součet 4 1 2 5 , 6 9 5 

4 8 • K - 1 7 1 2 0 1 2 1 1 P o p l a t e k z a uložení o d p a d u z e s y p a n i n y n a skládce (skládkovné) ; t ; 1 4 8 5 , 2 5 0 ; 5 3 , 4 9 7 9 4 4 6 , 0 2 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W 8 2 5 , 1 3 9 * 1 , 8 1 4 8 5 , 2 5 0 

W Součet 1 4 8 5 , 2 5 0 

D 9 Ostatní k o n s t r u k c e a p ráce , bourání 87 122,13 

4 9 1 K Í960191245 Bouráni z d i v a z kamenných kvádrů ; m 3 : 3 6 , 7 9 2 i 2 2 3 , 9 3 8 2 3 8 , 8 3 ; 

w 1 7 . 0 * 1 , 6 * 0 , 9 2 4 , 4 8 0 
w 2 , 4 * 1 , 2 * 0 , 9 2 , 5 9 2 

w 9 , 0 * 1 , 2 * 0 , 9 9,720 
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: PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a ! 
w Součet 3 6 , 7 9 2 

i 5 0 i K - 9 6 1 0 4 4 1 1 1 iBouráni základů z b e t o n u prostého i m 3 : 4 8 , 6 9 2 ; 2 6 8 , 7 1 ; 1 3 0 8 4 , 0 3 ; C S U R S 2 0 1 6 0 1 ; 

w 
w 
w 
v v 
v v 
v v 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
v v 
w 

"válec" 
1 , 0 ' 1 , 0 * 0 , 6 
" b i l b o " 

0 , 5 ' 0 , 5 ' 1 , 0 * 2 * 5 

"plakát" 
0 , 5 * 0 , 5 * 1 . 0 * 2 * 4 

Mezisoučet 
1 7 , 0 * 1 . 2 * 0 , 9 
2 , 4 * 1 . 2 * 0 , 9 

9 . 0 * 1 , 2 * 0 , 9 

Mezisoučet 

" r a m p a " 

9 , 8 * 0 , 5 * 0 , 8 
3 , 5 * 0 , 5 - 0 , 8 
6 , 5 * 0 , 5 * 0 , 8 

7 . 5 * 0 . 5 * 0 , 8 

5 , 0 * 0 , 5 * 0 , 8 
Mezisoučet 

Součet 

0 , 6 0 0 

2 , 5 0 0 

2 , 0 0 0 
5 , 1 0 0 

1 8 , 3 6 0 
2 , 5 9 2 
9 , 7 2 0 

3 0 , 6 7 2 

3 , 9 2 0 
1 , 4 0 0 
2 , 6 0 0 
3 , 0 0 0 
2 , 0 0 0 

1 2 , 9 2 0 
4 8 , 6 9 2 

: 5 1 ; K : 9 6 2 0 0 9 2 0 1 IDemontáž prefabrikátů drobné a r c h i t e k t u r y < 1 , 5 t 

"květináče" 
3 

"válec" 
1 

Součet 

k u s 4,ooo: 8 1 . 0 3 : 3 2 4 , 1 2 : 

w 
w 
w 
w 
w 

3 , 0 0 0 

1 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 

5 9 , 3 4 2 : 5 2 : K 1 9 6 2 0 4 2 3 2 1 •Bouráni z d i v a nadzákladového z b e t o n u prostého přes 1 m 3 

w "zídky o k o l o parkoviště" 

w 3 3 , 7 ' 0 , 5 * 0 , 9 

w 4 2 , 7 * 0 , 5 * 0 , 9 

w 2 5 , 0 * 0 , 5 * 0 . 9 

w 9 , 4 5 * 0 . 5 * 0 , 9 

w 6 , 2 5 * 0 , 5 * 0 , 9 

w Mezisoučet 

w " r a m p a " 

w 9 , 8 * 0 . 5 * 0 , 3 

w 3 , 5 * 0 . 5 ' 0 . 3 

w 6 , 5 * ( 0 . 5 + 1 . 0 ) / 2 ' 0 , 3 

w 7 , 5 * ( 0 , 5 + 1 , 0 l / 2 * 0 , 3 

w 5 , 0 * 1 , 0 * 0 , 3 
Mezisoučet 

( 
JO v 

m 3 594,94: 3 5 3 0 4 , 9 3 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

1 5 . 1 6 5 
1 9 , 2 1 5 
1 1 , 2 5 0 

4 , 2 5 3 
2 , 8 1 3 

5 2 , 6 9 6 

1 . 4 7 0 
0 , 5 2 5 
1 , 4 6 3 
1 , 6 8 8 
1 , 5 0 0 
6 , 6 4 6 
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PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] 
Cenová 

W Součet 5 9 , 3 4 2 

53 i K - 9 6 3 0 1 5 1 1 1 
Demontáž prefabrikovaných krycích d e s e k kanálů. Šachet n e b o žump d o h m o t n o s t i 

0 , 0 6 t 
k u s 7 3 , 0 0 0 6 4 , 8 2 ; 4731,86:CSÚRS201601 ; 

v v 

W 
w 
w 
w 

" p a n e l y parkoviště" 
7 0 

"skruže" 
3 

Součet 

7 0 , 0 0 0 

3,000 
7 3 , 0 0 0 

54 i K : 9 6 3 0 2 3 6 1 2 Vybouráni schodišťových stupňů z e z d i kamenně oboustranně m 1 2 4 , 4 0 0 6 2 , 9 4 ; 7 8 2 9 , 7 4 : C S ÚRS2016 0 1 i 

W 
W 
W 
W 

3 , 0 * 6 
6 , 6 * 7 
8 , 6 ' 7 
Součet 

1 8 , 0 0 0 
4 6 , 2 0 0 
6 0 , 2 0 0 

1 2 4 , 4 0 0 

55 1 K 1 9 6 6 0 0 1 2 1 1 Odstranění lavičky stabilní zabetonované k u s 7 , 0 0 0 223,93: 1 5 6 7 , 5 1 :CSÚRS 2 0 1 6 0 1 ! 

: 5 6 • K ' 9 6 6 0 0 1 3 1 1 Odstranění odpadkového koše s b e t o n o v o u p a t k o u k u s 1 2 , 0 0 0 1 9 4 , 9 5 i 2 339,40ÍCS ÚR5 2 0 1 6 0 1 i 

: 57 i K ' 9 6 6 0 0 5 1 1 2 Odstraněni silničního zábradlí s e s l o u p k y osazenými s betonovými p a t k a m i m 1 5 5 , 5 0 0 1 9 . 4 5 ; 3 0 2 4 . 4 8 ; ; 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

" b u s " 
6 , 0 - ^ 3 . 5 

9 , 0 * 1 3 
1 , 0 * 1 3 

"chodník" 

1 6 , 0 
Součet 

9 , 5 0 0 
1 1 7 , 0 0 0 

1 3 , 0 0 0 

1 6 , 0 0 0 
1 5 5 , 5 0 0 

: 5 8 ; K ' 9 6 6 0 0 6 1 3 2 Odstraněni značek dopravních n e b o orientačních s e s l o u p k y s betonovými p a t k a m i k u s 6 0 , 0 0 0 3 2 , 4 1 i 1 944,60:CSÚRS2016 0 1 ; 

•
5

5
5

5
5

! 

" s l o u p k y značek " 
4 0 

"označniky zastávek" 
2 0 

Součet 

4 0 , 0 0 0 

2 0 , 0 0 0 
6 0 , 0 0 0 

i 5 9 : K ' 9 6 6 0 0 6 2 1 1 Odstraněni svislých dopravních značek z e sloupů, sloupků n e b o k o n z o l k u s 5 5 , 0 0 0 2 1 , 6 1 ; 1 188,55:CSÚRS2016 0 1 • 

W 

w 

w 

"značky" 

5 5 

Součet 

5 5 , 0 0 0 
5 5 , 0 0 0 

i 6 0 i K Í966006235 
Odstraněni dopravních značek velkých, bilboardů, plakátovacich p l o c h včetně sloupků 

n e b o k o n z o l y 
k u s 9 , 0 0 0 2 4 3 , 0 9 : 2 1 8 7 , 8 1 i i 

W 
W 
W 
W 

" b i l b o " 
5 

"plakát" 
4 

5,000 

4,000 
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í PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] Cenová ; 

s o u s t a v a : 
w Součet 9 , 0 0 0 

i 6 1 i K ; 9 6 6 0 7 1 8 2 1 Rozebrání drátěného p l e t i v a s e čtvercovými o k y výšky d o 1 , 6 m ; m 1 6 , 9 5 0 : 2 1 , 6 1 ; 366,29;CSÚRS2016 0 1 • 

W 8 , 7 + 8 , 2 5 1 6 , 9 5 0 
w Součet 1 6 , 9 5 0 

1 6 2 1 K 1 9 6 8 0 7 2 6 4 2 Vybourání kovových stěn a stropů přístřešků a zastávek • m 2 5 8 , 2 7 0 : 6 1 . 8 3 1 3 6 0 2 , 8 3 1 : 

w "velká" 
w 4 6 , 2 7 4 6 , 2 7 0 
w "před nádražím" 
w 4 , 0 " 1 , 5 * 2 1 2 , 0 0 0 
v v Součet 5 8 , 2 7 0 

• 6 3 • K - 9 7 6 0 7 1 1 1 1 -Vybouráni kovových m a d e l a zábradlí • m 7 4 , 9 0 0 i 1 8 , 5 2 | 1 387,15ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 • 

W " u b u d o v y " 

W 2 0 , 8 + 1 8 , 9 + 2 , 2 + 2 , 2 + 2 . 4 + 2 , 4 + 9 , 0 + 1 7 , 0 7 4 , 9 0 0 

W Součet 7 4 , 9 0 0 

D 9 9 7 Přesun sutě 883 0 0 5 , 4 3 

i 6 4 i K : 9 9 7 0 1 3 5 1 2 
O d v o z vybouraných h m o t kovových konstrukcí n a skládku k r e c y k l a c i d o 1 k m s ; 
naložením a s e složením ; 

t 8 , 4 9 6 ; 42,3o: 3 5 9 , 3 8 i : 

w 0 , 2 2 + 1 , 6 8 3 * 0 , 0 3 4 + 3 , 7 8 8 + 2 , 7 7 1 8 , 4 9 6 
w Součet 8 , 4 9 6 

i 6 5 i K - 9 9 7 0 1 3 5 1 9 
Příplatek k o d v o z u vybouraných h m o t kovových k o n s t r u k c i n a skládku k r e c y k l a c i Z K D j 
1 k m přes 1 k m I 

t 3 3 , 9 8 4 ; 3 , 0 2 ; 1 0 2 , 6 3 ; i 

V V 8 , 4 9 6 * 4 3 3 , 9 8 4 
W Součet 3 3 , 9 8 4 

i 6 6 i K : 9 9 7 2 2 1 5 5 1 Vodorovná d o p r a v a s u t i z e sypkých materiálů d o 1 k m I t 1 0 7 2 8 , 4 6 1 : 5 , 0 5 ; 5 4 1 7 8 , 7 3 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 j 

w 1 5 7 4 . 4 5 2 * 2 9 7 3 , 1 6 + 6 1 8 0 , 8 4 9 1 0 7 2 8 , 4 6 1 
w Součet 1 0 7 2 8 , 4 6 1 

i 6 7 ; K - 9 9 7 2 2 1 5 5 9 Příplatek Z K D 1 k m u vodorovné d o p r a v y s u t i z e sypkých materiálů ; t 1 5 0 1 9 8 , 4 5 4 ; 1 , 5 9 ; 2 3 8 8 1 5 , 5 4 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

w 1 0 7 2 8 , 4 6 1 * 1 4 1 5 0 1 9 8 , 4 5 4 
v v Součet 1 5 0 1 9 8 , 4 5 4 

; 6 8 : K : 9 9 7 2 2 1 5 6 1 Vodorovná d o p r a v a s u t i z kusových materiálů d o 1 k m .' t 1 9 4 , 1 0 6 : 5 , 0 5 : 980,24:CSÚRS2016 0 1 \ 

w 1 9 4 , 1 0 6 1 9 4 , 1 0 6 
w Součet 1 9 4 , 1 0 6 

i 6 9 ; K • 9 9 7 2 2 1 5 6 9 Příplatek Z K D 1 k m u vodorovné d o p r a v y s u t i z kusových materiálů ; t 2 7 1 7 , 4 8 4 ; 1 , 5 9 ; 4 3 2 0 , 8 0 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

W 1 9 4 , 1 0 6 * 1 4 2 7 1 7 , 4 8 4 
• O v v Součet 2 7 1 7 , 4 8 4 

S o j K Í997221815 P o p l a t e k z a uloženi betonového o d p a d u n a skládce (skládkovné) j t 1 5 7 4 . 4 5 2 : 53,49: 8 4 217.44:CSÚRS2016 0 1 j 
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i PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] '^^"^^^ i 

s o u s t a v a : 

w 
7 3 , 0 6 5 + 1 9 3 , 6 0 4 + 4 8 , 5 7 1 + 9 2 6 , 0 5 8 + 8 0 , 6 4 7 + 7 , 7 9 + 9 7 , 3 8 4 + 2 , 0 + 1 3 0 , 5 5 2 + 3 , 3 7 4 + 1 . 0 4 4 + 5 , 4 4 

1 5 7 4 , 4 5 2 w 
3 + 4 , 9 2 

1 5 7 4 , 4 5 2 

w Součet 1 5 7 4 , 4 5 2 

i 7 1 : K : 9 9 7 2 2 1 8 2 5 ÍPoplatek z a uložení železobetonového o d p a d u n a skládce (skládkovné) ; t ; 1 9 4 , 1 0 6 ; 5 3 . 4 9 ; 1 0 382,73:CSÚRS2016 0 1 i 

W " p a n e l y a b l o k y " 

W 4 2 , 9 5 8 + 3 , 9 4 2 + 4 6 , 0 2 8 + 1 0 1 . 1 7 8 1 9 4 , 1 0 6 

W Součet 1 9 4 , 1 0 6 

i 7 2 i K ; 9 9 7 2 2 1 8 4 5 : P o p l a t e k z a uložení o d p a d u z asfaltových povrchů n a skládce (skládkovně) : t ; 2 9 7 3 , 1 6 0 : 53,49; 1 5 9 034,33:CSÚRS2016 0 1 : 

W 8 , 0 3 3 + 2 9 , 3 3 5 + 4 5 8 , 5 5 1 + 2 4 7 7 , 2 4 1 2 9 7 3 , 1 6 0 

w Součet 2 9 7 3 , 1 6 0 

: 7 3 ; K 1 9 9 7 2 2 1 8 5 5 • P o p l a t e k z a uložení o d p a d u z k a m e n i v a n a skládce (skládkovně) • t : 6 1 8 0 , 8 4 9 : 53,49: 3 3 0 6 1 3 , 6 1 ' C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

W 7 1 , 9 7 8 + 8 8 6 , 1 9 4 + 4 9 7 1 , 7 5 2 + 1 6 3 , 0 1 3 + 8 7 , 9 1 2 6 1 8 0 , 8 4 9 

W Součet 6 1 8 0 , 8 4 9 

D 9 9 8 Přesun h m o t 9 , 9 1 

i 74 : K 1 9 9 8 2 2 5 1 1 1 
:Přesun h m o t p r o pozemní k o m u n i k a c e s k r y t e m z k a m e n e , monolitickým betonovým : 

; n e b o živičným ; 
t : 1,747: 5,67: 9 , 9 1 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 \ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

O b j e k t : 

CITY049-02 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Korejcova 

K S O : C C - C Z : 

Místo: K o h n D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 6 0 8 3 8 7 4 4 

S T R A B A G a . s . DIČ: C Z 6 0 8 3 8 7 4 4 

P r o j e k t a n t : IČ: 4 7 3 0 7 2 1 8 

A F - C i t y P l a n s.r.o.,Magistrů 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 0 0 0 P r a h a 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a bez DPH 3 527 006 ,03 

Základ daně S a z b a daně výše daně 

D P H základní 3 5 2 7 0 0 6 , 0 3 2 1 , 0 0 % 7 4 0 6 7 1 , 2 7 

snížená 0,00 1 5 , 0 0 % 0 , 0 0 

i C e n a s D P H V CZK 4 267 677,30 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

O b j e k t : 

CITY049-02 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Korejcova 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč: 

Kód dílu - P o p i s 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 

S T R A B A G a . s . 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

D a t u m ; 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

P r o j e k t a n t : AF-CítyPlan s . r . o . , M a g i s i 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

3 527 006 ,03 

3 5 2 5 1 3 7 , 3 5 

1 - Zemní práce 216 909,20 

2 - Zakládání 26 910,13 

5 - Komunikace pozemní 2 558 704,13 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 996,14 

8 - Trubní vedení 15 108,31 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 665 961,85 

998 - Přesun hmot 1 547,59 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 868,68 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 868,68 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

O b j e k t : 

CITY049-02 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Korejcova 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

P r o j e k t a n t : AF-CítyPlan s.r.o.,Magistrů 1 2 7 5 / 1 3 , 14C 

PČ T y p Kód 

Náklady soupisu celkem 

P o p i s 
. . . .. - ^ . J . c e n a _ ,, Cenová 
M J Množství r^^,„ C e n a c e l k e m [ C Z K ] ; 

[ C Z K ] \ _ \ . s 9 . y 5 t ? y A . . . i 

D HSV 

p í 

1 : K : i 2 2 2 0 2 2 0 2 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

[Odkopávky a prokopávky nezapažené p r o s i t n i c e o b j e m u d o 1 0 0 0 m 3 v hornině t r . 3 

3 5 2 7 006 ,03 

3 5 2 5 1 3 7 , 3 5 

2 1 6 9 0 9 . 2 0 

5 1 461,08:CSÚRS2016 0 1 m 3 6 8 5 , 7 8 2 ; 7 5 , 0 4 ; 

w " k o m u n i k a c e a s f a l t " 
w 1 5 4 4 , 2 7 * 0 , 0 4 6 1 , 7 7 1 

w Mezisoučet 6 1 , 7 7 1 
w "bus"' 
w 2 4 1 , 2 0 7 * 0 , 2 1 5 0 . 6 5 3 

w Mezisoučet 5 0 , 6 5 3 
w 8 1 , 9 9 * 0 , 1 6 1 3 , 1 1 8 
w Mezisoučet 1 3 , 1 1 8 
w "aktivní zóna" 

w 1 5 4 4 , 2 7 - 0 , 3 4 6 3 , 2 8 1 
w 2 4 1 , 2 0 7 * 0 , 3 7 2 , 3 6 2 

w 8 1 , 9 9 * 0 , 3 2 4 , 5 9 7 
w Mezisoučet 5 6 0 , 2 4 0 
w Součet 6 8 5 , 7 8 2 

2 i K ' 1 2 2 2 0 2 2 0 9 •Příplatek k odkopávkám a prokopávkám p r o s i l n i c e v hornině t r . 3 z a l e p i v o s t • m 3 : 6 8 . 5 7 8 ; 4 , 0 5 ; 2 7 7 . 7 4 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

3 I K 1 1 3 2 2 0 1 1 0 1 • H l o u b e n i rýh š d o 6 0 0 m m v hornině tř. 3 o b j e m u d o 1 0 0 m 3 : fTi3 i 2 8 , 7 6 6 : 8 4 , 9 5 ; 2 4 4 3 . 6 7 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W 1 2 7 , 8 5 ' ( 0 , 4 + 0 , 5 ) / 2 ' 0 , 5 2 8 . 7 6 6 
W Součet 2 8 , 7 6 6 

4 i K 1 1 3 2 2 0 1 1 0 9 : P n p l a t e k z a l e p i v o s t k hloubení rýh i d o 6 0 0 m m v hornině tř. 3 i m 3 i 2 , 8 7 7 ; 4 , 0 5 : 1 1 , 6 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 
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j PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] "^^"^"^ i 

s o u s t a v a : 

i 5 : K i 1 3 3 2 0 1 1 0 1 : H l o u b e n i Šachet v hornině tř. 3 o b j e m u d o 1 0 0 m 3 m3 • 0 , 5 5 0 1 0 1 , 9 4 ; 56.07;CSÚRS 2 0 1 6 0 1 ! 

W 0 , 0 5 * 1 1 0,550 
W Součet 0.550 

1 6 i K - 1 3 3 2 0 1 1 0 9 I Příplatek z a l e p i v o s t u h l o u b e n i šachet v hornině tř. 3 m 3 i 0 , 0 5 5 4 , 0 5 - 0 , 2 2 j C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 \ 

; 7 : K ; 1 6 2 7 0 1 1 0 5 :Vodorovné přemístění d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypaniny z h o r n i n y tř. 1 až 4 m 3 ; 7 1 5 , 0 9 8 5 4 , 5 6 : 3 9 015,75:CSÚRS2016 0 1 : 

w 6 8 5 , 7 8 2 + 2 8 , 7 6 6 + 0 . 5 5 7 1 5 . 0 9 8 
w Součet 7 1 5 . 0 9 8 

i 8 : K • 1 6 2 7 0 1 1 0 9 
:připlatek k vodorovnému premistěni výkopku/sypaniny z h o r n i n y tř. 1 až 4 Z K D 1 0 0 0 

: m přes 1 0 0 0 0 m 
m 3 i 3 5 7 5 , 4 9 0 4 , 5 5 ; 1 6 268,48ÍCSÚRS 2 0 1 6 0 1 • 

w 7 1 5 , 0 9 8 * 5 3 5 7 5 , 4 9 0 

w Součet 3 5 7 5 , 4 9 0 

i 9 i K : i 7 1 2 0 1 2 1 1 j P o p l a t e k z a uloženi o d p a d u z e s y p a n i n y n a skládce (skládkovné) t : 1 2 8 7 , 1 7 6 53,49: 6 8 851,04:CSŮRS 2 0 1 6 0 1 '. 

W 7 1 5 , 0 9 8 * 1 , 8 1 2 8 7 , 1 7 6 

W Součet 1 2 8 7 , 1 7 6 

; 10 ; K • 1 8 1 9 5 1 1 0 2 ;Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 s e zhutněním m 2 • 2 3 7 0 , 6 7 7 1 6 , 2 5 ; 3 8 5 2 3 , 5 0 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

w " k o m u n i k a c e a s f a l t " 

w 1 4 9 8 , 3 7 1 4 9 8 , 3 7 0 
w "pod obrubník" 

w 1 8 3 , 6 * 0 , 2 5 4 5 , 9 0 0 

w Mezisoučet 1 5 4 4 , 2 7 0 

w " b u s " 

w 2 2 3 , 5 7 2 2 3 , 5 7 0 

w " p o d obrubník" 

w 1 1 , 5 5 * 0 , 2 5 2,888 

w 5 1 , 7 5 * 0 , 2 8 5 1 4 . 7 4 9 

w Mezisoučet 2 4 1 , 2 0 7 

w "parkoviště" 

w 5 7 , 2 6 + 1 5 . 6 8 7 2 , 9 4 0 

w •pod obrubník " 

w 3 6 , 2 * 0 . 2 5 9 . 0 5 0 

w Mezisoučet 8 1 , 9 9 0 

w ' chodník dlažba hladká " 

w 5 0 3 , 2 1 5 0 3 , 2 1 0 

w Mezisoučet 5 0 3 , 2 1 0 

w Součet 2 3 7 0 , 6 7 7 

D 2 Zakládání 26 910,13 

i 1 1 : K 1 2 1 1 5 6 1 1 1 2 
; 1 6 m m 

m3 1 2 3 , 6 5 2 4 4 3 , 6 8 ; 10493,92: : 
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jpČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. .[CZKl 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a : 

W 1 2 7 . 8 5 * ( 0 , 4 * 0 , 5 ) / 2 * 0 , 5 2 8 , 7 6 6 

W - 5 , 1 1 4 - 5 , 1 1 4 

w Součet 2 3 , 6 5 2 

: 1 2 : K ' 2 1 1 9 7 1 1 1 0 •Zřízení opláštění žeber n e b o trativodů geotextilií v rýze n e b o zářezu s k l o n u d o 1 : 2 : m 2 : 2 4 2 , 9 1 5 1 io,8o: 2 6 2 3 , 4 8 : C S Ú R S 2 0 1 6 0 1 ; 

w 1 2 7 , 8 5 * 1 , 9 2 4 2 , 9 1 5 

w Součet 2 4 2 , 9 1 5 

: í i i AI Í69Í / / Í46Í :texři7ře 6 3 / 3 0 3 0 0 s / m 2 d o š 8,8 m i m2 i 2 6 7 . 2 0 7 i í 9 , 2 5 i 5 143,73 i i 

w 2 4 2 , 9 1 5 ' 1 . 1 2 6 7 , 2 0 7 

w Součet 2 6 7 , 2 0 7 

: 1 4 i K 1 2 1 2 5 7 2 1 1 1 •Lože p r o t r a t i v o d y z e štěrkopísku tríděněho i m 3 i 5 , 1 1 4 ; 4 3 4 , 2 4 ; 2 2 2 0 , 7 0 : C S Ú R S 2 0 1 6 0 1 ; 

W 1 2 7 , 8 5 * 0 , 4 * 0 , 1 5 , 1 1 4 

W Součet 5 , 1 1 4 

: 1 5 i K : 2 1 2 7 5 5 2 1 6 I T r a t i v o d y z drenážních t r u b e k plastových flexibilních D 1 6 0 m m b e z lože ; m : 1 2 7 , 8 5 0 : 5 0 , 2 8 : 6 4 2 8 , 3 0 : C S O R S 2 0 1 6 0 1 j 

w 2 1 , 5 + 2 3 , 5 5 + 1 4 , 5 + 2 7 , 7 + 2 2 , 6 + 1 8 , 0 1 2 7 , 8 5 0 

w Součet 1 2 7 , 8 5 0 

D 5 K o m u n i k a c e pozemní 2 5 5 8 7 0 4 , 1 3 

i 1 6 i K Í 5 6 4 8 2 1 1 1 1 ; P o d k t a d z e štěrkodrtě ŠD t l 8 0 m m i m 2 i 3 , 3 0 0 j 7 8 , 1 9 : 2 5 8 , 0 3 : C S Ú R S 2 0 1 6 0 1 ! 

W " b u s " 

w 5 , 0 * 0 , 2 1 , 0 0 0 

w 0 , 6 * 0 , 5 0 , 3 0 0 

w 5 . 0 * 0 , 4 2 . 0 0 0 

w Součet 3 , 3 0 0 

: 1 7 i K 1 5 6 4 8 5 1 1 1 1 : p o d k l a d z e štěrkodrtě ŠD t l 1 5 0 m m : m 2 : 5 0 3 , 2 1 0 : 1 1 4 , 6 7 : 5 7 7 0 3 , 0 9 : C S Ú R S 2 0 1 6 0 1 j 

w "chodník dlažba hladká" 

w 5 0 3 , 2 1 5 0 3 . 2 1 0 

w Součet 5 0 3 , 2 1 0 

i 1 8 i K - 5 6 4 8 5 1 1 1 6 • P o d k l a d z e štěrkodrtě ŠD t l 1 5 0 m m - aktivní zóna : m 2 : 5 0 3 , 2 1 0 ; 5 0 , 1 4 1 2 5 2 3 0 , 9 5 ; ; 

W "chodník dlažba hladká" 

w 5 0 3 , 2 1 5 0 3 , 2 1 0 
w Součet 5 0 3 , 2 1 0 

: J 9 i K ; 5 6 4 8 6 1 1 1 1 i P o d k l a d z e štěrkodrtě ŠD t l 2 0 0 m m ; m 2 : 1 8 6 7 , 4 6 7 : 1 2 9 , 9 6 : 2 4 2 6 9 6 , 0 1 icS ÚRS 2 0 1 6 0 1 i 

" k o m u n i k a c e a s f a l t " 

1 4 9 8 , 3 7 

" p o d obrubník" 

1 8 3 . 6 * 0 , 2 5 

Mezisoučet 

" b u s " 

1 4 9 8 , 3 7 0 

4 5 . 9 0 0 

1 5 4 4 , 2 7 0 
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PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 

w 2 2 3 , 5 7 2 2 3 , 5 7 0 

w " p o d obrubník" 

w 1 1 , 5 5 * 0 , 2 5 2 , 8 8 8 

w 5 1 , 7 5 * 0 , 2 8 5 1 4 , 7 4 9 

w Mezisoučet 2 4 1 . 2 0 7 

w •parkoviště" 

w 5 7 , 2 6 * 1 5 , 6 8 7 2 , 9 4 0 

w " p o d obrubník" 

w 3 6 , 2 * 0 , 2 5 9 , 0 5 0 

w Mezisoučet 8 1 , 9 9 0 

w Součet 1 8 6 7 , 4 6 7 

J . c e n a Cenová 
r , , . „ C e n a c e k e m [ C Z K ] 
[ C Z K ] _ s o y s t a v 3 

2 0 : K : 5 6 4 8 7 1 1 1 7 ÍPodklad z e štěrkodrté ŠD t l . 3 0 0 m m - aktivní zóna m 2 1 8 6 7 , 4 6 7 ; 

1 4 9 8 . 3 7 0 

4 5 , 9 0 0 

1 5 4 4 , 2 7 0 

2 2 3 , 5 7 0 

2 , 8 8 8 

1 4 , 7 4 9 

2 4 1 , 2 0 7 

7 2 , 9 4 0 

9 . 0 5 0 

8 1 , 9 9 0 

1 8 6 7 . 4 6 7 

1 4 9 8 , 3 7 0 

5 3 , 0 0 ; 9 8 9 7 5 , 7 5 ; 

VV 

v v 

w 

w 

w 

w 

v v 

v v 

w 

w 

w 

v v 

w 

w 

w 

w 

w 

: 2 1 : K : 5 6 5 1 5 5 1 2 1 

" k o m u n i k a c e a s f a l t " 

1 4 9 8 . 3 7 

p o d obrubník" 

1 8 3 , 6 * 0 , 2 5 

Mezisoučet 

" b u s " 

2 2 3 . 5 7 

" p o d obrubník" 

1 1 , 5 5 * 0 , 2 5 

5 1 , 7 5 * 0 , 2 8 5 

Mezisoučet 

"parkoviště" 

5 7 , 2 6 > 1 5 , 6 8 

' p o d obrubník " 

3 6 , 2 * 0 , 2 5 

Mezisoučet 

Součet 
" fÁšfaTtovy'Ďětyn vřsYvV ydtJklVdtirXÍTP" 1^^^ 

. L i l 

" k o m u n i k a c e a s f a l t " 

1 4 9 8 , 3 7 

Součet 
.,. . . . . . . . 
• P o d k l a d z e směsi stmelené c e m e n t e m SC C 8 / 1 0 (KSC I) t l 1 3 0 m m 

. 1 — . 

" k o m u n i k a c e a s f a l t ' 

1 4 9 8 , 3 7 

Součet 
I P o d k l a d z e směsi stmelené c e m e n t e m SC C 8 / 1 0 ( K S C I) t l 2 1 0 m m 

" b u s " 

2 2 3 , 5 7 

Mezisoučet 

m 2 2 3 1 , 3 8 : 3 4 6 6 9 2 , 8 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

w 

w 

1 4 9 8 , 3 7 0 

1 4 9 8 , 3 7 0 

1 4 9 8 , 3 7 0 : 2 2 : K : 5 6 7 1 2 2 1 1 2 
\ j 1 -

w 

w 

w 

m 2 1 4 7 , 4 1 ; 2 2 0 874,72:CSÚRS2016 0 1 ; 

1 4 9 8 , 3 7 0 

1 4 9 8 , 3 7 0 . 

2 9 6 . 5 1 0 : i 2 3 ^ ' K : 5 6 7 1 4 2 1 1 1 

w 

: m 2 2 4 8 . 6 8 : 7 3 7 3 6 , 1 i : C S U R S 2 0 1 6 0 1 : 

2 2 3 , 5 7 0 

2 2 3 , 5 7 0 
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jpČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [CZKl 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] "^^"^^^ i 

s o u s t a v a ; 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"parkoviště"' 
5 7 , 2 6 

Mezisoučet 

"nájezd" 
1 5 , 6 8 

Mezisoučet 
Součet 

5 7 , 2 6 0 

5 7 , 2 6 0 

1 5 , 6 8 0 
1 5 , 6 8 0 

2 9 6 , 5 1 0 

i 24 i K Í573191112 :Nátěr infiltrační k a t i o n a k t i v n i v množství emulzí d o 0 , 5 k g / m 2 : m 2 : 1 4 9 8 , 3 7 0 : 1 3 , 8 9 : 2 0 8 1 2 , 3 6 : ; 

W 
W 
W 

" k o m u n i k a c e a s f a l t " 
1 4 9 8 , 3 7 

Součet 

1 4 9 8 , 3 7 0 
1 4 9 8 , 3 7 0 

i 2 5 i K 1 5 7 3 2 3 1 1 1 2 • Postřik živičný spojovací z e silniční e m u l z e v množství d o 0 , 5 k g / m 2 : m 2 : 1 4 9 8 , 3 7 0 1 10,831 1 6 2 2 7 , 3 5 1 ; 

W 
W 
W 

" k o m u n i k a c e a s f a l t " 
1 4 9 8 , 3 7 
Součet 

1 4 9 8 , 3 7 0 
1 4 9 8 , 3 7 0 

i 26 i K : 5 7 7 1 3 4 1 2 1 
• Asfaltový b e t o n v r s t v a obrusná A G O 1 1 ( A B S ) tř. 1 t l 4 0 m m š přes 3 m z 
:nemodifikovaněho a s f a l t u 

i m 2 • 1 4 9 8 , 3 7 0 1 4 6 , 6 6 ; 2 1 9 750,94:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 • 

w 

w 

w 

" k o m u n i k a c e a s f a l t " 

1 4 9 8 , 3 7 
Součet 

1 4 9 8 , 3 7 0 
1 4 9 8 , 3 7 0 

: 2 7 ; K 1 5 9 1 1 1 1 1 1 1 jKladení dlažby z k o s t e k velkých z k a m e n e d o lože z k a m e n i v a těženěho t l 5 0 m m : m 2 : 2 2 0 , 2 7 0 3 0 9 . 8 4 ; 6 8 2 4 8 , 4 6 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 i 

W 

W 
w 
w 
w 
w 

"bus"' 
2 2 3 , 5 7 

- 5 , 0 * 0 , 2 

- 0 , 6 * 0 , 5 
- 5 , 0 * 0 , 4 

Součet 

2 2 3 , 5 7 0 
- 1 , 0 0 0 
- 0 , 3 0 0 
- 2 , 0 0 0 

2 2 0 , 2 7 0 

\ 28 \ M :58380í59í '•kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 šedá : m 2 : 2 2 4 . 6 7 5 7 5 7 . 3 5 : I 7 0 J 5 7 . 6 / : 1 

W 

W 
2 2 0 , 2 7 * 1 , 0 2 

Součet 

2 2 4 , 6 7 5 
2 2 4 , 6 7 5 

i 2 9 ; K : 5 9 1 2 1 1 1 1 1 ;Kladení dlažby z k o s t e k drobných z k a m e n e d o lože z k a m e n i v a těženého t l 5 0 m m : m 2 i 6 9 , 5 2 0 2 8 8 , 4 5 ; 2 0 053,04:CSÚRS2016 0 1 ; 

W 

W 

w 

—yv 

o o C 

"parkoviště" 
5 7 , 2 6 

Mezisoučet 

"nájezd" 

1 5 , 6 8 
- 5 , 7 * 0 , 2 
- 5 . 7 * 0 , 4 

Mezisoučet 
Součet 

5 7 , 2 6 0 
5 7 , 2 6 0 

1 5 , 6 8 0 
- 1 , 1 4 0 
- 2 , 2 8 0 
1 2 , 2 6 0 
6 9 , 5 2 0 
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j p č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová : 

soustava : 

\30\M \583801201 '.kostka dlažební drobná, žuia velikost 8/10 cm i m2 i 71.606 \ 406,49 i 29 107.12 \ i 
w 

w 

69,52*1,03 

Součet 

71,606 

71,606 

K 596811133 
IKladeni kamenné dlažby komunikaci pro pěši ti. 60 mm do lože z kameniva vel do 

:0,Z5 m2 plochy přes 300 m2 

vv "chodnik dlažba hladká" 

w 503,21 

w -16,14 

w Mezisoučet 

w "dlažba červená signálnf 

w 5,2*0,4 

w 3,3*0,8 

w 9,15*0,4 

w 2,7*0,8 

w 4,6*0,4 

w 4,7*0,8 

w Mezisoučet 

w Součet 

583811291 
'.deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl 

m2 503,210 352,63 177 446,94 

503,210 

-16,140 

487,070 

2,080 

2,640 

3,660 

2,160 

1,840 

3,760 

16,140 

503,210 

m2 245.970 í 347.83 331 525.75 

W 

W 

487,07*0,5*1,01 

Součet 
\dkskad(aíéSh}'ih}h'6r6usehQ\'sěóo 

'•Ám 
487,07*0,5*1,01 

Součet 
P 
deska dlažební, žula broušená, červená, s/gnóínř pro nevidomé, skladba 40x40 cm, 
40x20 cm. tl 6 cm 
Í 6 J 4 ' Í ^ 3 

Součet 

Kladeni kamenné dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm do lože z kameniva vel do 

0,25 m2 plochy do 50 m2 

"hladká Červená lem" 

5,0*0,2 

0,6*0,5 

5,7*0,2 

Mezisoučet 

"signální červená" 

5,0*0,4 

5.7*0,4 

Mezisoučet 

Součet 
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245.970 

245,970 

245,970: 

'2457970 

245,970 

:33 \ M '.583811292 

w " " 

W 

. 1 
34 

m2 í 40í,32 344 682.68; 

AI 583811295 m2 16,624 3 797,47 63 129,14 

vv 

vv 

16,624 

16,624 

35 : K ;596811140 m2 6,720 384,72 2 585,32; 

W 

W 

W 

vv 

VV 

O ' vv 

' w V V 

C T - W 

O w 

1.000 

0,300 

1,140 

2,440 

2,000 

2,280 

4,280 

6,720 



i p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. [ C Z K ] . . . 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

': 36 : M \583811303 
;áěš)ča dfázéSm, žula Sróúsěňa, céřvěňd, sUfááSa 40x40 cm, 40x30 čm, ^ŮxííJčm řř S ; 

[VR !.-
m2 : 2 . 5 U : 3 5S3.66 : 9 005,74: ' 

w 2,44*1,03 2.513 
w Součet 2.513 

i 37 : AI :5S3SIÍJ05 
'.deska dlažební, žula broušená, červená, sígnd/ní pro nevidomé, skladba 40x40 cm, ; 

m2 i 4,403 i 4 492,78 /9 804,17: 1 i 37 : AI :5S3SIÍJ05 
'.40x20 cm, ttScm ! 

m2 i 4,403 i 4 492,78 /9 804,17: 1 

vv 4,28*1,03 4,408 

w Součet 4,408 

D 6 Ú p r a v y p o v r c h ů , p o d l a h y a osazován í výp ln í 39 996,14 

: 38 I K 1915241111 iBezpečnostni barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový | m2 : 3 4 , 6 2 o : 1155,29: 39 996.14X5 ÚRS 2016 01 j 

w 24,35*10,27 34,620 

w Součet 34,620 

D 8 T r u b n í v e d e n í 15 108,31 

i 39 i K :871313121 
iMontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon; 

Ído20%DN150 i 
m i 2,500; 64 , 82 162,05:CSÚRS2016 01 j 

W 0,5*5 2,500 

W Součet 2,500 

1 40 ; M \286113110 iírubíco kanalizace plastová KOEM-lóOxSOO mm SN4 ; kus ; 5,075; 66,75; 33S .76 :CSO/řS20I6 0f • 

i 41 : K ;877315211 
IMontáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 : 

ijednoosé DN 150 ; 
kus i 10,000: 54,02 540,20:CSÚRS2016 01 j 

: 42 i M \286115681 '.tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150 '. kus ; io,i5o': 54,56 553,78 j c s O / Í S 20/6 Or i 

: 43 i K '877315221 
•Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 j 

Idvouosé DN 150 : 
kus i 5,000: 54,02 270,10;CSÚRS2016 01 ; 

I 44 i AI 1286114290 •odbočka kanalízačni plastová s hrdlem KGEA-1601160187" \ kus i 5.075 i Í Í8 ,74 602,61'-CSÚRS 2016 01 \ 

: 45 : K :899331111 jVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus : 5,000: 972,37 4 861,85:CSÚRS2016 01 ] 

• 46 i K :899431111 
•Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, ; 

•šoupěte nebo hydrantu ; 
kus i 8,000: 972,37 7 778,96:CSljRS2016 01 i 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 665 961,85 

: 47 : K : 9 i4 i i i i i i IMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu ! kus : 15,000: 320,91 4 813 ,65 :CS URS2016 01 | 

i 44;*: AI '.404441026 '.značka svislá FeZn 700 mm - A11 - Pozor, přechod pro chodce ', kus i 2,000; 977,71 1 955,42 i i 

i 49 ;JM 1404443162 •značka svislá FeZn 500 X 500 mm El - Počet • kus : Í.OOO; 870,74 870,74: i 

i 5ff \ Al \404443163 j značko svislá FeZn 500 X 500 mm E2b - 50 x 50 cm - Tvor křižovatky • kus : h000\ 870.74 870.74: • 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. J C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 

i 51 M '.404443164 '.značka svislá FeZn 500 X 300 mm E3a - Vzdálenost ; kus 2.000: 639.69 i í 279.38: 

i 52 M \4O4442301 •.značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavni pozemní komunikace ; kus í.OOO; 870,74; 870,74 : 

i 53 M 1404442563 •značka svislá FeZn 500 x 700 mm U4c - Autobusová zastávka • kus Í.OOO; 972,371 972,371 

54 M [404442302 •značka svislá FeZn 500 x 500 mm - IP4b - Jednosměrný provoz 1 kus í.ooo: 870,74: 870,74 I 

55 M \4O4442303 '.značka svislá FeZn 500 x 500 mm • IP6 - Přechod pro chodce : kus 2,000 i 870,74 i í 74í ,48 i 

i 56 M ',404442349 '•.značka svislá FeZn 500x700 mm • tP13e • Parkoviště K+R '. kus Í.OOO i 972.37 i 972.37 • 

M 1404442386 [Značka svislá FeZn 750x1000 mm - /P20o - Vyhrazený jízdní pruh • fcus 2.000; 3 7 3 í , í 5 ; 7 462,30; 

i 55 M \404442385 •znočíta svislá FeZn 750x1000 mm - IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu I kus Í.OOO; 3 7 3 í , í 5 : 3 7 3 í , í 5 | 

i 59 K 1914511111 iMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 1 kus 11,000: 1 048.32; 11 531,52;CS ÚRS2016 01 

i 60 M -404452250 \sloupek In 60 - 350 ; kus íí.ooo; 56 í,60 i 6 Í77.60:CS ÚRS 20í6 Oí 

: 61 M i404452400 {patka hliníková HP 60 \ kus íí.OOO; 540,20; 5 942.20 ;CS Ú/ÍS 20Í6 Oí 

i ^2 M -404452530 •vičko plastové na s/oupeíc 60 i kus ÍÍ.OOO; Í 3 , 9 Í ; Í53.0 Í ÍCS ÚRS 2016 01 

: 63 K 1915111111 • Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé i 14.000| 20,32: 284,48:CS ÚRS 2016 01 

W 

W 

W 
w 

• VI Oa' 

2,0'5 

2,0*2 

Součet 

10,000 

4,000 

14,000 

: 64 K :915111115 •Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé 119,250; 20,32 i 2 423,16;CS ÚRS 2016 01 

W 

w 
w 
w 
w 
w 

"Vila" 

2,6*2,6 

3.0+3.0 

48,0 

4.45+4,4+4,6+4,8+4,3+4,3+4,3+4,3+4,1+4,1+4,1*4,1+4,1+4,1 

Součet 

5,200 

6,000 

48,000 

60,050 

119,250 

K -915111121 •Vodorovné dopravní značení sirky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované i ^ I88,000i 20,32; 3 820.16:CS ÚRS 2016 01 

w 

w 

w 

•V2b" 

63,5+102.0+22,5 

Součet 

188,000 

188,000 

K :915121111 IVodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodici čáry : m 299,500: 39,58: 11 854,21 :CS URS 2016 01 

W 

W 

w 

• V4 250 ' 

47,0+102,0+102,5+48,0 

Součet 

299.500 

299.500 

Cr*"f 
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

: 67 i K ;915121121 IVodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry přerušované : m : 118,500; 39,58: 4 690,23: : 

W • V 4 250 pr" 

W 16,0+50,0-^13,5+5,5*9,0 94,000 

w V lOď 

w 24,5 24,500 

w Součet 118,500 

i 68 i K :915131111 IVodorovné dopravní značeni bílou barvou přechody pro cliodce. šipky, symboly I m2 : 79,688; 160,46: 12 786,74:CSÚRS2016 01 j 

w "kolo" 

w 0,9*15 13,500 

w "šipka cyklo" 

w 0,1*15 1,500 

w "přechod V7" 

w 0,8625*18 15,525 

w 2,625*9 23,625 

w 1,1125*9 10,013 

w 0,8625*18 15,525 

w Součet 79,688 

: 69 i K -915131115 iVodorovné dopravní značeni žlutou barvou přechody pro chodce. Šipky, symboly • m2 • 2,070; 160,46; 332,15;CSLIRS2016 01 ; 

W "bus" 

W 0,431*2 0,862 

w 0.286'2 0,572 
w 0,318*2 0.636 

w Součet 2,070 

: 70 i K :915211112 
•Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky j 

; i25mm ' 
m ; 14,000; 47,07; 658,98:CSÚRS2016 01 • 

i 71 ; K :915211116 
IVodorovné dopravní značeni retroreflexním žlutým plastem dělící čáry souvislé šířky 1 

; l25mm ; 
m I 119.250| 128,37| 15 308,12105 ÚRS 2016 01 ; 

i 72 i K :915211122 
•Vodorovné dopravní značeni retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované ; 

•šířky 125 mm ; 
m : 188,000: 47,07; 8 849,16:CSÚRS2016 01 i 

i 73 : K -915221112 :Vodorovné dopravní značeni bílým plastem vodici čáry šířky 250 mm retroreflexni ; m : 299,500: 94,13; 28 191,94:CSŮRS 2016 01 ; 

: 74 i K 1915221122 
IVodorovné dopravní značeni bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexni I 

; přerušované I 
m i 118,500; 94,13; 11 154,41; 1 

: 75 i K 1915231112 
IVodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky; 

inebo symboly ; 
m2 i 79.688Í 481,37: 38 359,41 :CS ÚRS 2016 01 i 

i 76 : K :915231116 
•Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, • 

• šipky nebo symboly • 
m2 : 2,070: 513,46: 1 062,86:CSÚRS2016 01 i 

i 77 • K •915321115 iPredformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké ; m • 56,300; 529,51; 29 811,41 ;CS ÚRS 2016 01 ; 

W 9,3*9,3*9,3*9,3+9,55+9,55 56.300 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"""^ i 

soustava : 

w Součet 56,300 

: 78 : K : 9 i 5 6 i i i i i ;Předznačení vodorovného liniového značení m • 739,250 1,07; 791,00:CSÚRS 2016 01 • 

W 14,0*119.25+188,0*299,5+118,5 739,250 

w Součet 739,250 

: 79 : K :915621111 jPředznačeni vodorovného plošného značení m2 : 81,758 i o , 7 o : 8 7 4 , 8 i : C S ÚRS 2016 01 j 

w 2,07*79.688 8 1 , 7 5 8 

w Součet 81,758 

i 80 : K :916241114 
• Osazeni obrubníku kamenného ležatého s bočni opěrou do lože z betonu prostého C 

:20/25XF3 
m i 231,350 282,69; 65 400,33; i 

w 

vv 

w 
w 
vv 

vv 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

"rovný asfalt" 

151,9*2,0*19.0*8.4 

"rovný dlažba 10 " 

2,55*20.3+2.7 

"rovný dlažba 16" 

2.15*2.15 

Mezisoučet 

"oblouk 3-5 asfalt" 

2,3 

"oblouk 3-5 dlažba 10" 

2,2*5,1+3,35 

"oblouk 3-5 dlažba 16" 

3.05+4.2 

Mezisoučet 

Součet 

181.300 

25,550 

4,300 

211,150 

2,300 

10,650 

7.250 

20,200 

231.350 

213.262 

' 213". 262 

21_3_.262 

20.402 

"20 ,402 

20.402 

81 : M :583803330 •,obrubnik kamenný přímý, (bPP) žula, 0P3 25x20 

" Í Í Í J Š M Í O I 

Součet 

'.obrubník kamenný obloukový , (bPPf žula, r=3-ř5 m 0P3 25x20 

'io,ri'6\ 
Součet 

íOsazení krajníku kamenného stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého C 

;20/25XF3 

11^5+68^5 

Součet 

764,84; Í63 í l / . i r :CS0řřS2O/6Oí ; 

vv 

vv 

82 : AI :583804340 I 465.50; 29S99,I3:CSÚř?S20í6 0 í : 

w 

w 

; 83 : K :916241214 80.000 314,31 25 144,80; 

w 

w 

80.000 

8 0 , 0 0 0 

; M \583802072 '.krajník kamenný, (bPP) žula. 5x15 X 100 cm '. m '. 80,800: 160,46 : 12 965,17'. ; 

; K ;916431112 
•Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože C 20/25XF3 tl 150; • 
: ; m ; 
;mm ; ; 

51,750: 312,26: 16 159,46; i 

< ^ W 48,0+1.75+2,0 51,750 

W Součet 51,750 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. [ C Z K ] . 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

86 ; M '.592175431 lofarubník bezbariérový přímý 43,5x35x100 cm šedý ', kus ; 48,480: 1 904,40; 92 325,3 í : 

87 ; AI :592í75432 •.obrubník bezbariérový náběhový levý 43,5x33-35x100 cm šedý ; kus ; 2,020 i 2 666,14 i 5 385.60 • 

88 I AI |592í7543i ]obrubnik bezbariérový náběhový pravý 43,5x33-35x100 cm šedý • kus I 2,020: 2 6 6 6 , 1 4 : 5 385.60: 

89 1 AI :592í7546í '•obrubník bezbariérový přechodový pravý 43,5-15,6x33-30x100 cm šedý j kus : 2,020: 1 904,40: 3 846.89 : 

90 AI i 592 í 75462 :oĎruĎník bezbariérový přechodový levý 43,5- 15,6x33-30x100 cm šedý \ kus : 2,020 i / 904.40 i 3 846,89; 

91 ; K ;916991124 
• Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C • 

;20/25 XF3 : 
m3 i 12,543: 1 541,02; 19 329,01; 

w 231,35*0,35*0,1 8,097 

w 51,75*0,55*0,1 2,846 

w 80,0*0,2*0,1 1,600 

w Součet 12,543 

92 ; K :919122133 ITésněni dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla : m : 14,050Í 70,91: 996,29: 

W 3,8+10,25 14,050 

w Součet 14,050 

93 : K -919731122 •Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm • m ; 3,800; 16,21; 61,60:CS ÚRS 2016 01 

94 j K 1919731123 • Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm '• m : io,25o: 21,61 i 221,50:CS ÚRS 2016 01 

95 i K :919735112 :Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm : m ; 3,800; 21,6i: 82,12:CS ÚRS 2016 01 

96 ; K {919735113 :Řezání stávajícího živičného krytu ht do 150 mm ; m : 10.250: 32,41 i 332,20;C5 ÚRS 2016 01 

D 9 9 8 Přesun h m o t 1 5 4 7 , 5 9 

97 ; K ;998225111 
•Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým ; 

jnebo živičným • 
t i 438,412: 3,53: 1 547,59:CS ÚRS 2016 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 868,68 

D 711 I z o l a c e prot i v o d ě , v l h k o s t i a p l y n ů m 1 8 6 8 , 6 8 

98 • K :711161306 
• Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm • 

jšiřky 1,0 m • 
m2 : 27,320: 66.54: 1 817,87:CS ÚRS 2016 01 

w 4,5*0,4 1,800 

w 63,8*0,4 25,520 

w Součet 27,320 

K :998711101 
:Přěs"ijň"h"rnot tóňazni prolžoláčé proti vodě, vlhV6s"tl a" plýnurň v oUjelífěčfi výsky řfo 6 : 

t : 0,019: 2 674,27: 50,81 :CS ÚRS 2016 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-03 - SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Pod Hroby 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolin Datum: 25.3.2016 

Zadavatel: IČ: 00235440 

Město Kolin, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolin DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s . r . o . .Magistru 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 535 436,24 

Základ daně Sazba daně výše daně 

DPH základní 1 535 436,24 21,00% 322 441,61 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

jCenasDPH V CZK 1 857 877,85 

•:::> 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt : 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-03 - SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Pod Hroby 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78. 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 

Cena ce lkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 535 436,24 

1 526 454,05 

1 - Zemni práce 121 601,77 

2 - Zakládání 31 525,88 

5 - Komunikace pozemní 1 000 228,82 

8 - Trubní vedení 11 204,19 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 361 200,29 

998 - Přesun hmot 693,10 

PSV - Práce a dodávky PSV 8 982,19 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 339,41 

783 - Dokončovací práce - nátěry 8 642,78 

3ít 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-03 - SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Pod Hroby 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275/13, 14C 

PČ T y p Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
.. - , J . c e n a _ ,, Cenová 

MJ Množství Cena ce lkem [CZK] ; 
[CZK] soustava 

1 535 436,24 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 526 454,05 

D 1 Z e m n í p r á c e 121 6 0 1 , 7 7 

i 1 i K i122202202 •Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 i 378,717 75,04; 28 418,92;CSÚRS2016 01 ; 

W "vjezd zámková color" 

W 24,0*0,13 3,120 

W MezisouČet 3,120 

w "komunikace asfalt" 

w 841,755-0,05 42,088 

w MezisouČet 42,088 

w "kostky 15/17" 

w 142,368*0,21 29,897 

w MezisouČet 29,897 

w "ostrov kostky 10" 

w 10,38*0,16 1,661 

w MezisouČet 1,661 

w "aktivní zóna" 

w 24,0*0,15 3,600 

w 994,503*0,3 298,351 

w MezisouČet 301,951 

•o w Součet 378,717 

: K :122202209 íPřiplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost m3 : 37,872 4,05; 153,38:CSÚRS2016 01 ; 

• 4 3 i K :i32201101 ;Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 : 27,293 84,95: 2 318,54:CSURS2016 01 j 

-v W 121,3*{0,4+0,5)/2*0,5 27,293 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

,. r r - 7 i y i Cenová : 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava : 
w Součet 27,293 

4 i K :132201109 ; Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ; m3 : 2,729; 4,05; 11,05:CSÚRS2016 01 • 

5 i K -133201101 •Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 • m3 • 1,990; 101,94; 202,86ÍCSÚRS2016 01 • 

W "značky"' 

W 0,05*11 0,550 

w "zábradlí" 

w 0,4*0,4*0,5*18 1,440 

w Součet 1,990 

6 • K '133201109 ;Připlatek za lepivost u hloubení Šachet v hornině tř. 3 ; m3 i 0,199; 4,05; 0,81 iCS ÚRS 2016 01 • 

7 I K Í162701105 •Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 • m3 i 408,000i 54,56i 22 260,48;CSÚRS2016 01 ; 

W 378,717+27,293*1,99 408,000 

W Součet 408,000 

8 i K :i62701109 
jpřiplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 ; 

|m přes 10000 m | 
m3 i 2 040,000: 4,55Í 9 282,OO:CSÚRS2016 01 i 

W 408,0*5 2 040,000 

w Součet 2 040,000 

9 1 K -171201211 •Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) • t i 734,400i 53,49i 39 283.06;CSÚRS2016 01 \ 

vv 408,0*1,8 734,400 

vv Součet 734,400 

10 : K :i81951102 lÚprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním : m2 i 1 210,503: 16,25; 19 670,67:CSÚRS2016 01 i 

w '"schodnik zámková" 

w 192,0 192,000 

w Mezisoučet 192,000 

w " vjezd zámková color" 

w 24,0 24,000 

w Mezisoučet 24,000 

w "komunikace asfalt" 

w 841,755 841,755 

w Mezisoučet 841,755 

w •kostky 1 5 / i r 

w 142,368 142,368 

w Mezisoučet 142,368 

w "ostrov kostky 10" 

w 10,38 10,380 

w Mezisoučet 10,380 

w Součet 1 210,503 

JO 

Zakládání 31 525,88 
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: PČ Typ Kód Popis M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava : 

i 11 : K •211561112 
•výplň odvodňovacích žeber nebo trativodú kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 

• 16 mm 
m3 : 22,441 443,68: 9 956,62; i 

vv 121,3*(0,4+0,5)/2"0,5 27,293 

w •4,852 -4,852 

w Součet 22,441 

; 1 2 : K 1211971110 iZřízení opláštění žeber nebo trativodú geotextilii v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 : 230,470 i o , 8o : 2 489.08:CSÚRS2016 01 j 

vv 121,3*1,9 230,470 

w Součet 230,470 

l 13\ M ;693f í í46 í ;fexíi7íe 63/30 300 s / m 2 do š 8,8 m m2 : 253.5/7 19.25; 4 880,20 \ ; 

w 230,47'1,1 253,517 

vv Součet 253,517 

: 1 4 : K 1212572111 |Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 : 4,852 434,24; 2 106,93;CSÚRS2016 01 ; 

w 121,3*0,4*0,1 4,852 

vv Součet 4,852 

• 15 i K •212755216 ;Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m • 121,300 50,28; 6 098,96:CSÚRS2016 01 i 

W 22,2+34,4+42,7+22,0 121,300 

w Součet 121,300 

: 16 : K :275313711 IZákladové patky z betonu tř. C 20/25 XF3 m3 : 2,304 2 057,85| 4741,29:CSÚRS201601 ; 

w "zábradlí" 

w 0,4-0,4*0,8"18 2,304 

w Součet 2,304 

i 17 i K •275351215 iZřízeni bednění stěn základových patek m2 i 8,640 128,79; 1 112,75;CSÚRS2016 01 • 

W "zábradlí" 

W 0,4*0,3*4*18 8,640 

W Součet 8,640 

: 18 : K :275351216 lOdstraněni bedněni stěn základových patek m2 ; 8,640 16,2i: 140,05:CSÚRS2016 01 j 

D 5 K o m u n i k a c e p o z e m n í 1 000 228,82 

: 19 : K :564851111 jPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 ; 192,000 114,67: 22 016,64:CSŮRS2016 01 ; 

vv "schodník zámková" 

w 53,48+138,52 192,000 

w Součet 192,000 

: 20 i K •564851116 ; Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - aktivní zóna m2 ; 216,000 63,78; 13 776,48; ; 

.̂ ^ w "chodník zámková" 

í w 192,0 192,000 

^ w Mezisoučet 192,000 

I 

• o 

w "vjezd zámková color" 
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PČ Typ Kód Popis 
.i I - . • J-cena . Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZKJ soustava 
w 

w 

w 

24,0 

Mezisoučet 

Součet 

24,000 

24,000 

216,000 

21 • K -564861111 •Podklad ze štěrkodrtě $D tl 200 mm m2 1 018.503 129,96; 132 364,65:CS ÚRS 2016 01 ; 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"komunikace asfalt" 

818.02 

"pod obrubníky" 

94,94*0,25 

Mezisoučet 

"kostky 15/17' 

121,79 

11,55*0,4 

7,8*0,4 

"pod obrubníky " 

51,35*0,25 

Mezisoučet 

"ostrov kostky 10 " 

10,38 

Mezisoučet 

"vjezd zámková color" 

24,0 

Mezisoučet 

Součet 

:Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna 

818,020 

23,735 

841,755 

121,790 

4,620 

3,120 

12,838 

142,368 

10,380 

10,380 

24.000 

24.000 

1 018,503 

994,503: 22 : K 1564871117 m2 53,00: 52 708,66: 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

< 23 : K ;565155121 

"komunikace asfalt" 

818,02 

"pod obrubníky" 

94,94-0,25 

Mezisoučet 

"kostky 15/17" 

121,79 

11,55*0,4 

7,8*0,4 

•pod obrubníky"' 

51.35*0.25 

Mezisoučet 

"ostrov kostky 10" 

10.38 

Mezisoučet 

Součet 

[Ášřartó"vy"6ětbň"vřšťva" podklVdnf ÁCP 16 ióbalóvaňe Ráměmvó"ŮF(5)"t"l"?0"mm"s preš"3' 

•m 
m2 

818,020 

23,735 

841,755 

121,790 

4,620 

3,120 

12,838 

142,368 

10.380 

10,380 

994,503 

818,020: 293,20: 239 843.46:CS ÚRS 2016 01 

"komunikace asfalt" 
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i PČ Typ Kód Popis AU Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] Cenová , 

soustava : 

w 

w 

818,02 

Součet 

818,020 

818,020 

i 24 i K :567122112 ;Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC i) tl 130 mm i m2 : 841,755; 147,41 i 124 083,10;CSÚRS2016 01 ; 

VV 

w 

vv 

w 

w 

"komunikace asfalt" 

818,02 

"pod obrubníky" 

94,94*0,25 

Součet 

818,020 

23,735 

841,755 

176,748; 25 ; K ;567142111 ;Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm m2 248,68; 43 953,69:CS ÚRS 2016 01 

vv 

vv 

vv 

"kostky 15/17" 

121,79 

11,55*0,4 

121,790 

4,620 

w 7,8*0,4 3,120 

w MezisouČet 129,530 

w "ostrov kostky 10" 

w 10,38 10,380 

w MezisouČet 10,380 

w "vjezd zámková color" 

w 24,0 24,000 

w MezisouČet 24,000 

w "pod obrubniky" 

w 51,35*0,25 12,838 

w MezisouČet 12,838 

w Součet 176,748 

i 26 i K '573191112 ;Nátér infiltračni kationaktivní v množství emulzí do 0,5 kg/m2 • m2 i 818,020; 13,89; 11 362,30; i 

w "komunikace asfalt" 

w 818,02 818,020 

w Součet 818,020 

: 27 I K 1573231112 jPostrik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2 818,020: 10,83: 8 859,16: : 

w 

vv 

w 

"komunikace asfalt" 

818,02 

Součet 

818,020 

818,020 

1 28 i K 1577134121 
:Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z 

: nemodifikovaného asfaltu 
i m2 i 818,020i 181,98i 148 863,28:CSÚRS2016 01 ; 

W 

w 

w 

"komunikace asfalt" 

818,02 

Součet 

818,020 

818,020 

: 29 i K :591111111 iKladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm • m2 ; 85,970; 309,84; 26 636,94;CSÚRS2016 01 ! 

w 

=- w 

"kostky 15/17" 

121,79 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 
W - 2 3 , 8 * 0 , 4 - 9 , 5 2 0 

w -1 ,3 *0 .4 - 0 , 5 2 0 

w - 2 6 , 7 * 0 , 4 -10,680 

w - 2 7 , 1 * 0 , 2 - 5 , 4 2 0 

w -26,3*0,2 • 5 , 2 6 0 

w -22,1*0,2 - 4 , 4 2 0 

w Součet 8 5 , 9 7 0 

i 30 i A) Í5S3SOÍ59Í '.kostl<a dlažební velká, žula velikost 15/17 Sedá i m2 i 87 ,689 7 5 7 , 3 5 i ó6 4 n , 2 6 : 

W 8 5 , 9 7 * 1 , 0 2 8 7 , 6 8 9 

W Součet 8 7 , 6 8 9 

i 3 1 • K ;591211111 ;Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 5 0 mm \ m2 i 10 , 380 288.45Í 2 994 ,11:CSÚRS 201601 " 

w "ostrov" 

w 1 0 . 3 8 10 ,380 

w Součet 10 , 380 

i 32 i « :58380120f '.kostka dlažební drobná, žula velikost 8110 cm : m2 i / 0 . 6 9 Í 4 0 6 , 4 9 : 4 3 4 5 , 7 8 : 

W 1 0 , 3 8 * 1 , 0 3 10,691 

W Součet 10,691 

1 33 : K Í596211120 jKladeni zámkové dlažby komunikaci pro péší tl 6 0 mm skupiny B pl do 5 0 m2 i m2 i 5 3 , 4 8 0 1 6 0 , 0 8 i 8 561 ,08ÍCSÚRS2016 01 • 

w " chodník color " 

w 8 5 , 6 2 8 5 , 6 2 0 

w - 1 5 , 0 * 1 , 6 - 24 , 000 

w -10,42 - 1 0 , 4 2 0 

w - 3 , 6 2 8 - 3 , 6 2 8 

w Mezisoučet 4 7 , 5 7 2 

w "signální Červená" 

w 5 , 4 * 0 , 4 2,160 

w 0 , 7 * 0 , 4 0,280 

w 1 ,2*0 ,8 0,960 

w Mezisoučet 3,400 

w "vodící červená" 

w 3 , 5 7 * 0 , 4 1,428 

w 2 , 7 * 0 , 4 1,080 

w Mezisoučet 2 , 5 0 8 

w Součet 5 3 , 4 8 0 

> 3 4 i fA '.592451101 
^. l í : : 

'.dlažba betomová zámková skladba 30x20x6. 20x20x6. 20x10x6 cm. colormíx šedivá 

•.hladká 
i m2 i 48 ,999 2 0 0 . 4 6 j 9 822,34: i 

c:.*3 vv 47 , 572 *1 , 03 48 ,999 

vv Součet 48 ,999 

^35 • AI \592451191 '.dlažba betonová zámková 20x10x6 cm sřjná/nf pro nevidomé. Červená hladká i m2 : 3 . 5 0 2 2 9 7 , 1 4 ; J 0 4 0 , 5 8 ; : 

W 3,4*1 .03 3,502 
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P Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 

Cena ce lkem [CZK] Cenová j 
soustava : 

w Součet 3,502 

36 i M \592451197 '.dlažba betonová zámková 20x20x6 cm s vodici linii pro nevidomé, červená : m2 ; 2,583 393,01: / 0 / 5 , 1 4 ; : 

W 2,508*1,03 2,583 

w Součet 2,583 

3 7 : K 1596211122 •Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 : m2 : 138,520 160,08j 22 174,28:CSÚRS2016 01 1 

W " chodnik color"' 

W 138,52 138,520 

w -7.02 -7,020 

w -1,12 •1,120 

w Mezisoučet 130,380 

w "signálni červená" 

w 4,0*0,4 1,600 

w 2,3*0,8 1,840 

w 1,5*0,8 1,200 

w 3,2*0,4 1,280 

w 2,75*0,4 1,100 

w Mezisoučet 7 , 0 2 0 

w "vodici červená" 

w 2,8*0.4 1,120 

w Mezisoučet 1,120 

w Součet 138,520 

; 3 8 i M ;59245í /0 / 
•dlažba betomová zámková skladba 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6 cm, colormix šedivá 

•hladká 
i m2 i 131,684 200,46 i 26 3 9 7 , 3 7 j i 

W 130,38*1,01 131,684 

w Součet 131,684 

1 3 9 : A I Í59245n9/ Idlažbo betonová zámková 20x10x6 cm sígnó/ní pro nevidomé, červená hladká i m2 i 7,231 297. Í4 i 2 /48.62 : ; 

w 7,02*1,03 7,231 

w Součet 7,231 

; 4 0 i M Í59245ÍÍ97 '.dlažba betonová zámková 20x20x6 cm s vodící linii pro nevidomé, červená : m2 : I , í54 393.0 / : 4 5 3 , 5 3 : 1 

W 1,12*1,03 1,154 

W Součet 1,154 

i 41 : K 1596212210 ;Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 \ m2 i 59,820 170,78; 10 216,06:CSÚRS2016 01 ; 

• o 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

"signálni červená 8"" 

26,7*0,4 

15,0'0,4 

Mezisoučet 

"vodici červená 8" 

23,8*0.4 

1,3*0,4 

Mezisoučet 

10,680 

6,000 

16,680 

9,520 

0,520 

10,040 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a ce lkem [CZK] "^^"^"^ i 

soustava í 

W "lemování šedá 20/20/8' 

w 27,1*0,2 5»420 
w 2 6 , 3 * 0 , 2 5.260 
w 22,1*0,2 4,420 

w Mezisoučet 15,100 

w "vjezd color" 

w 15,0*1,6 2 4 , 0 0 0 

w -15,0*0,4 -6,000 

w Mezisoučet 18 , 000 

w Součet 59,820 

i 42 i M \59245W92 'dlažba betomová zámková skladba 60x20x8 ccm, colormix šedivá hladká ; m2 ; 18.540 \ 384.29: 7 Í24 ,74; ; 

W 18,0*1,03 18,540 

W Součet 18,540 

i 43 : M '.592451091 '.dlažba betonová zámková skladba 20x20x8 cm přírodní hladká ' m2 : /5,553: f92,55: 2 994,73 :CStl/řS20í6 0f j 

w 15,1*1,03 15,553 

w Součet 15,553 

i 44 i M '.592451235 •.dlažba betonová zámková skladba 20x10x8 cm signální pro nevidomé červená hladká ; m2 i 17.180 i 340,68 i 5 852,88 i i 

w 16,68*1,03 17,180 

w Součet 17,180 

: 45 : M :59245IJ95 '.dlažba betonová zámková 20x20x8 cm s vodící linií pro nevidomé, červená '. m2 : 10.3411 406,92: 4 2 0 7 , 9 6 : : 

W 10,04*1,03 10.341 

w Součet 10,341 

D 8 Trubní v e d e n í 11 204,19 

i ^ i K :871313121 
•Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon; 

|do20%DN150 i 
m : i , 5 0 o : 64,82: 97.23:CSÚRS2016 01 j 

W 0,5*3 1,500 

w Součet 1,500 

i 4^ 1 M -286113110 •trubka kanalizace plastová KGEM- 160x500 mm SN4 ; kus • 3,045; 66.75; 203,25 :CSÚRS20Í6 01 ; 

i 48 : K |877315211 
;Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 ; 

•jednoosé DN 150 ; 
kus j 6 , o o o ; 54,02: 324,12:CSÚRS 2016 01 j 

i 49 i M '.286115681 ; tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150 ', kus i 6.090: 54.56 i 332,27:CS0/?S2Oí6Of l 

i 50 : K '877315221 
•Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 • 

: dvouosé DN 150 ' 
kus i 3 , 0 0 0 ; 54,02; 162,06:CSÚRS2016 01 ; 

'• M [286114290 'Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-1601160/87 • kus • 3.045 i / f8 ,74; 36í.56:CSÚ/?S20í6 0í • 

. ' J 5 2 : K 1899331111 jVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu • kus : 4 , o o o : 972.37: 3 889,48:CSÚRS 2016 01 : 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová 

soustava 
i 

i 53 i K ;899431111 
• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2CX1 mm zvýšením krycího hrnce, 

Jšoupěte nebo hydrantu 
kus : 6,000: 972,37: 5 834,22:CS ÚRS 2016 01 

; 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 361 2 0 0 , 2 9 

i 5 4 : K Í911121111 IMontáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m : 33,450; 497,41; 16 638,36:CS ÚRS 2016 01 i 

i 55 : M ;553422056 
'lábradii ocelové z ocelových profilů, výško 1 lOcm. rozteč sloupků 200cm, výplň ocet 

'.profily, madlo trubkové nerez.vodící linie pro nevidomé, zinkované 
m i 33,450; 1 337,14; 44 727,33 • 

i 56 1 K 1912321111 ;Montáž odrazky na betonové svodidlo kus 1 24,000| 96,27; 2 310,48:CS ÚRS 2016 01 

i 5 ^ : A4 ',404451751 lodrazto silnični trvalá obousměrné kus 1 24,000; 267,43; 6 4J8,32 

• 5 8 : K ;914111111 IMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus i i8 ,ooo; 320,91 i 5 776,38ÍCS ÚRS 2016 01 i 

i 59 : AI 140444/026 '.značka svislá FeZn 700 mm - A11 • Pozor, přechod pro chodce ikus ; J.ooo; 977,71 i 977,71 ; 

i 60 i M ;40444J035 •značka svislá FeZn 700 mm • B1 • Zákaz vjezdu všech vozidel kus i h000\ 1 180,96; J 150.96 

i 61 : AI -.404441034 '•značka svislá FeZn 700 mm • 32 • Zákaz vjezdu všech vozidel kus i 2,0001 1 180,96: 2 361,92 

1 62 i M '',404441117 '.značka svislá FeZn 700 mm B20a - Nejvyšši dovolená rychlost kus ; 2,ooo: 1 180,96: 2 361.92 i 

i 63 i M i40444í033 '.značka svislá FeZn 700 mm B24a - Zákaz odbočováni vpravo kus i ),ooo: 1 180,96: 1 180.96 : : 

i 64 i M -404441118 ynačka svislá FeZn 700 mm 6246 - Zákaz odbočováni vlevo kus i í,oooi 1 180,96: í Í80,96 

i 65 i M \404441018 \značka svislá FeZn 700 mm Cla - Přikázaný směr jízdy přímo kus • 2,000 i 1 180,96: 2 361,92 

; 6 6 : \404443163 '.značka svislá FeZn 500 X 500 mm E2b - 50 x 50 cm - Tvar křižovatky kus : í,ooo: 870,74: 570,74 : ; 

i 67 i M ',404443164 '.značka svislá FeZn 500 X 300 mm E3a - Vzdálenost kus : í,ooo: 639,69: 639,69: i 

i 68 i M -404443í67 •značka svislá FeZn 500 X 150 mm E13- Text kus : 3,000; 288,82 i 566,46 

i 69 i AI 140444 í 042 •značka svislá FeZn 900 mm P4 - Dej přednost v jizdě kus í Í.OOO; 977,71 i 977.7Í 

,404442303 '•značka svislá FeZn 500 x 500 mm - IP6 - Přechod pro chodce kus ; 2.000: 870,74: / 74ř ,48: 

: 71 i K :914511111 IMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus ; 11,000: 1 048,32: 11 531,52 CS ÚRS 2016 01 : 

• 72 i M i404452250 '.sloupek Zn 60 • 350 kus : í / , 0 0 0 : 561,60: 6 Í77.60 CS ÚRS 2016 01 i 

i 73 i At '404452400 \patka hliníková HP 60 kus ; í í , 0 0 0 ; 540,20; 5 942.20 CS ÚRS 2016 01 i 

: 74 I M 1404452530 '•vičko plastové na sloupek 60 kus ; íj.ooo: 13,91| Í53,0/ CS ÚRS 2016 01 

;.75 K 1915121111 jVodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodicí Čáry m : 199,000: 39,581 7 876,42 CS ÚRS 2016 01 : 

vv "V 4" 

83,0+23,0+72,5 178,500 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

_ ,, r--,^. Cenová 1 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava : 
w "V 12c" 

w 20.5 20,500 

w Součet 199,000 

76 i K '915121121 •Vodorovné dopravní značení Šířky 250 mm bitou barvou vodící čáry přerušované ; m • 30,500| 39,58; 1 207,19; i 

W • V 2b" 

W 30,5 30,500 

w Součet 30,500 

77 i K :915131111 IVodorovné dopravní značeni bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly ; m2 • 13,060; 160,46; 2 095,61 icSŮRS 2016 01 i 

W "značka VI5" 

w 2,71 2,710 

w " V7" 

w 0,8625*12 10,350 

w Součet 13,060 

78 : K Í915221112 IVodorovné dopravní značeni bílým plastem vodici čáry šířky 250 mm retroreflexni I m i 199,000: 94,13: 18 731,87:CSÚR5 2016 01 j 

W "V 4" 

W 83,0+23,0+72,5 178,500 

W "V 12c" 

w 20,5 20.500 

w Součet 199,000 

79 j K 1915221122 
;Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexni ; 
• . , . • m 
; přerušované ; 

i 30,500: 94,13: 2 870,97: i 

W " V 2b" 

W 30,5 30,500 

W Součet 30,500 

1 80 : K -915231112 
IVodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky! 

:nebo symboly : 
1 30,500| 481,37i 14 681,79:CSÚRS2016 01 ; 

W " V 2b" 

W 30,5 30,500 

w Součet 30,500 

i 81 i K :915321115 ;Predformátované vodorovné dopravní značeni vodici pás pro slabozraké ; m : 11,600: 529,51: 6 142,32:CSURS2016 01 ; 

W 5,8+5,8 11,600 

VV Součet 11,600 

; 82 1 K Í915611111 • Předznačeni vodorovného liniového značeni • m 1 229,500i 1.07| 245,57|CS ŮRS 2016 01 ; 

199,0+30,5 229,500 

Součet 229,500 

i 83 L K :915621111 : Předznačeni vodorovného plošného značeni I m2 • 30,500Í io,7o: 326,35:CSLIRS2016 01 i 

i 8 4 l K :916241114 
lOsazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C I 

:20/25XF3 i ^ 
; 146,290; 325,48Í 47 614,47; i 

- VV 

\ 

"rovný asfalt" 
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j p č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

r- •• CenOVá \ 
C e n a ce lkem [CZK] 

soustava : 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

3 6 , 0 + 3 2 , 5 + 1 , 1 5 + 1 0 , 9 + 1 1 , 2 5 

"rovný dlažba" 

3 , 2 5 + 1 0 , 3 + 3 4 , 1 

Mezisoučet 

"oblouk 0 5 - 1 asfalt" 

1 , 5 7 + 1 , 5 7 

Mezisoučet 

"oblouk 3-5 dlažba" 

3 , 7 

Mezisoučet 

Součet 

9 1 , 8 0 0 

4 7 , 6 5 0 

1 3 9 , 4 5 0 

3 , 1 4 0 

3 , 1 4 0 

3 , 7 0 0 

3 , 7 0 0 

1 4 6 , 2 9 0 

•obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, 0P3 25x20 i i / 4 0 , 8 4 5 : 7 6 4 , 8 4 ; 1 0 7 7 2 3 , 8 9 \ C S ÚRS 2016 01 \ 

W 

w 

1 3 9 , 4 5 * 1 , 0 1 

Součet 

1 4 0 , 8 4 5 

1 4 0 , 8 4 5 

i 8 6 i AI i 5 8 3 8 0 4 N O '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=0,5i-1 m 0P3 25x20 ! m : 3 , Í 7 Í : í 4 6 5 , 5 0 : 4 647,1O\CSURS2016 01 \ 

w 

w 

3 , 1 4 * 1 , 0 1 

Součet 
3,171 

_ 3,171 

3,737 

3 V 7 3 7 

..?.'7?7. 
72,400 

"72,400 

72,400 

7 3 , 7 3 0 

"73,730 

73,730 

S 7 : AI ' 5 8 3 8 0 4 3 4 0 \obrubnik kamenný obloukový , (bPP) žula, r=3ř5 m 0P3 25x20 

Součet 

' fOsaženi Yáfióňověho bbVlíbňíku' beYdňóvěfio člo'lozě z betonu C" ŽĎVIř? WS š'l5ocňí 

.ifloěroy , 
36,05+8,8+9,85+17,7 

Součet 

; m ; 
.1 j. 

1 465.50; 5 476,57 ;€$ ÚRS 2016 01 ; 

w 

w 

: 88 : K : 9 1 6 5 6 1 1 1 1 

w 

w 

178,55: 12 927,02: 

: 89 : AI :592í75í2l ;oĎruĎník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní 

'7i*V,6^ 

Součet 

;Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 

• 2 0 / 2 5 X F 3 

' {46^29*0^35*0^1 

7 2 , 4 * 0 , 2 ' 0 , 1 

Součet 

kus 18,27; 1 3 4 7 , 0 5 ; 

W 

w 

9 0 : K : 9 1 6 9 9 1 1 2 4 m3 6 , 5 6 8 1 541,02 10121,42: 

w 

w 

w 

5 , 1 2 0 

1,448 

6,568 

i 91 i K '919122133 •Těsněni dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla m I 6,300| 70,91 i 446,73| ; 

: 9 2 : K 1919731123 jZarovnání styčně plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m : 6,300: 21,6i: 136,14;CSÚRS2016 01 \ 

i 93 i K :919735113 ;Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m : 6,300: 32,41; 204,18X5 URS 2016 01 j 

998 

6 , 3 

Součet 

Přesun hmot 

6 , 3 0 0 

6 , 3 0 0 

693,10 
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i PČ Typ Kód Popis AU Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] . . . . 
Cena ce lkem [CZK] Cenová , 

soustava : 

: 94 i K •998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným 
t 196,346 3,53 693,10ÍCS ÚRS2016 01 i 

D PSV Práce a dodávky PSV 8 982,19 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 339,41 

i 95 i K •711161306 
Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 

šířky 1,0 m 
m2 4,940 66,54 328,71:CSÚRS2016 01 ; 

VV (3,2+9,15ro,4 4,940 

w Součet 4,940 

I ^ 1998711101 
Prěsuň"hmo"t toňazní pro ižoláče přoťi vóďě, vlHkoVtl a" plyiium v o'bje"ktečh výsky"ďb"& 

t 0,004 2 674,27 10,70:CSÚRS2016 01 j 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 642,78 

i ^7 ; ^ 1783314201 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukci 
m2 36,795 113,92 4 191,69;CS ÚRS2016 01 j 

VV 33,45*1,1 36,795 

VV Součet 36,795 

i 98 i K •783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 36,795 120,97 4 451,09:CSÚRS2016 01 • 

C O 

> 3 
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KRYCÍ L IST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-04 - SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Dukelských Hrdinů 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o. ,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a b e z D P H 2 130 137,14 

základ daně Sazba daně výše dané 

DPH základní 2 130 137,14 21 ,00% 447 328,80 

snižená 0,00 15,00% 0,00 

i Cena s DPH V CZK 2 577 465,94 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt; 

CITY049-04 - SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Dukelských Hrdinů 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 
Uchazeč: STRABAG a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 2 130 137,14 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 129 060,38 

1 - Zemní práce 163 724,62 

2 - Zakládání 46 706,37 

5 - Komunikace pozemní 1 359 317,53 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 434,94 

8 - Trubní vedení 18 723,08 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 413 088,16 

998 - Přesun hmot 1 065,68 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 076,76 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 076,76 

• o 

• i 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objek t : 

CITY049-04 - SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Dukelských Hrdinů 

Místo: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín. Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

25.3.2016 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

•PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

....m].... 
Cena ce lkem [CZK] í 

soustava ; 

Náklady soupisu celkem 2 130 137,14 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Z e m n í p r á c e 

2 129 060,38 

163 7 2 4 , 6 2 

; 1 i K '122202202 iOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tr. 3 : m3 : 475,008 75,04i 35 644,60;CSÚRS 2016 01 ; 

W 

w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

komunikace asfalt" 

1251,448*0,05 

"dlažba" 

86,05*0,13 

Mezisoučet 

"aktivni zóna" 

"komunikace asfalt" 

1251,448*0,3 

"dlažba" 

86,05*0,3 

Mezisoučet 

Součet 

62,572 

11.187 

73,759 

375,434 

25.815 

401.249 

475,008 

: 2 : K : 122202209 ;Pnplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost : m3 ; 47,501 4.05: 192.38;CSÚRS2016 01 ' 

i 3 : K '132201101 ;Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 i 49.928 84,95; 4 241,38ÍCSŮRS2016 01 ; 

w 

w 

221,9*(0,4+0,5)/2*0,5 

Součet 

49,928 

49,928 

; 5 ; K :133201101 :Hloubení šachet v hornině tf. 3 objemu do 100 m3 : m3 : 0.300 101,94: 30,58:CSURS2016 01 '. 

VV 0,05*6 0.300 
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PČ Typ Kód 

w 

: 6 ; K : i3320ii09 
I 1 I 

: 7 : K :162701105 

Popis 
. ^ . J.cena _ ,, „ T ^ T Cenová 

MJ Množství r^-..,-, Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

Součet 0,300 

0,030; ;Príplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 

•Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

m3 

m3 

4,05: 

54,56; 

0,12;CSÚRS2016 01 ; 
. . 1 - 1 

28 656,88;CSÚRS2016 01 • 525,236; 

w 

w 

475,008+49,928+0,3 

Součet 

;Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 ; 

;m přes 10000 m • 

525,236 

525,236 

8 : K :i62701109 m3 : 2 626,180 4,55! 11 949,12:CSURS2016 01 : 

w 

w 

525,236*5 

Součet 

2 626,180 

2 626,180 

1 9 i K :171201211 ípoplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) • t • 945,425; 53,49; 50 570,78:CSŮRS2016 01 i 

W 

W 

525,236*1,8 

Součet 

945,425 

945,425 

: 10 i K :i81951102 : Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním : m2 I 1 994,988: 16,25: 32 418,56:CS ÚRS 2016 01 i 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5
Í 

"dlažba chodník" 

657,49 

"komunikace asfalt" 

1251,448 

"dlažba" 

86,05 

Součet 

657,490 

1 251,448 

86,050 

1 994,988 

D 2 Zakládání 46 706,37 

i 11 i K 1211561112 
;Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 

;16 mm 
: m3 i 41,052 443,681 18213,95; i 

W 

W 

w 

221,9*(0,4+0,5)/2'0,5 

-8,876 

Součet 

49,928 

-8,876 

41,052 

• 12 • K Í211971110 •Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 i m2 i 421,610 10,80; 4 553,39:CS ÚRS 2016 01 • 

W 

VV 

221,9*1,9 

Součet 

421,610 

421,610 

\ 13 \ M '.693111461 ' textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m : m2 ; 463.77f /9 ,25; 8 927,59; : 

VV 

vv 

421,61*1,1 

Součet 

463,771 

463,771 

• 14 i K Í212572111 •Lože pro trativody ze Štěrkopísku tříděného ; m3 • 8,876 434,24; 3 854,31 ;CS ÚRS 2016 01 • 

VV 
o vv 

221,9*0,4*0,1 

Součet 

8,876 

8,876 

^ 15 I K 1212755216 jTrativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože : m : 221,900 50,28: 11 157,13:CS ÚRS 2016 01 j 
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i PČ Typ Kód Popis AU Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] '^^"^"^ i 

soustava : 

W 

w 

39,3+51,3+33,4+13,7+46,65+37,55 

Součet 

221,900 

221.900 

D 5 K o m u n i k a c e p o z e m n í 1 359 317,53 

i 16 : K 1564851111 ;Podk[ad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm : m2 i 657.490 114,67: 75 394,38:CSÚRS2016 01 j 

w 

w 

w 

"dlažba chodník" 

172,72+484,77 

Součet 

657,490 

657,490 

1 17 1 K ;564851116 •Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - aktivní zóna ; m2 : 657,490 50,14; 32 966,55: : 

w 

w 
w 

"dlažba chodník" 

172,72+484,77 

Součet 

657,490 

657,490 

i 18 : K -564861111 •Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm i m2 : 1 337,498 129,96: 173 821,24:CSÚRS2016 01 i 

5
5

5
5

5
: 

"komunikace asfalt" 

1251,448 

"dlažba" 

86.05 

Součet 

1 251,448 

86,050 

1 337,498 

: 19 i K :564871117 IPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna • m2 : 1 337,498 53,00: 70 887,39: : 

5
5

5
5

5
: 

"komunikace asfalt" 

1251,448 

"dlažba" 

86,05 

Součet 

1 251,448 

86.050 

1 337.498 

: 20 : K 1565155121 
;Ásfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo OKS) u 70 mm s pres 3 ; 

: 1 199.460 250.86: 300 896,54:CSÚRS2016 01 \ 

W 

W 

w 

"komunikace" 

1199,46 

Součet 

1 199,460 

1 199,460 

i 21 : K Í567122112 •Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1 ) tl 130 mm i m2 : 1 251,448 147,41; 184 475.95:C5ÚRS2016 01 • 

W 

W 

W 

W 

w 

"komunikace asfalt" 

1199,46 

'pod obrubníky ' 

207,95*0,25 

Součet 

1 199,460 

51,988 

1 251,448 

i 22 : K :567142111 ;Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1 ) tl 210 mm i m2 i 86,050 248,68: 21 398,91 icSÚRS 2016 01 • 

"kostky" 

19,48 

parkoviště šedá" 

31,02 

19.480 

31.020 
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í PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"""^ 

soustava 

W "dlažba přejezd" 

w 27,15 27,150 

w "pod obrubníky" 

w 33,6*0,25 8,400 

w Součet 86,050 

1 23 : K 1573191112 • Nátěr infiltračni kationaktivni v množství emulzí do 0,5 kg/m2 ; m2 I 1 199,460 13,89; 16 660,50: : 

W "komunikace" 

W 1199,46 1 199,460 

w Součet 1 199,460 

i 24 i K ;573231112 ;Postnk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2 i m2 i 1 199,460 10,83; 12 990,15; : 

W "komunikace" 

W 1199,46 1 199,460 

W Součet 1 199,460 

i 25 : K :577134121 
•Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z 

•nemodifikovaněho asfaltu 
i m2 i 1 199,460 157,79 i 189 262,79ÍCSÚRS2016 01 

W "komunikace" 

W 1199,46 1 199,460 

w Součet 1 199,460 

i 26 1 K |591211111 • Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm i m2 i 19.480 288,45| 5 619,01 ICSÚRS 2016 01 ; 

W "kostky" 

W 21,15 21,150 

w -8,35*0,2 -1,670 

w Součet 19,480 

i 27 ; M Í58380í20ř •.kostka dlažební drobná, žula velikost 8110 cm • m2 • /9,675 406,49 • 7 997,69 i ; 

w 19,48*1,01 19,675 

w Součet 19,675 

: 28 : K :596211121 jKladeni zámkově dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 : m2 : 172,720 160,08: 27 649,02:C5ŮRS2016 01 i 

w "chodník color" 

w 76,16+96,56 172,720 

w •0,68 -0,680 

w -3,7 -3,700 

w Mezisoučet 168,340 

w "signální červeni" 

w 1,7*0,4 0,680 

w 
^ w 

Mezisoučet 

Vodici červená" 

0,680 

2,55*0,4 1,020 

1,7'0,4 0,680 

VV 1,1*0,4 0,440 

w 1,5*0,4 0,600 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
C e n a ce lkem [CZK] 

Cenová ; 

soustava : 

w 

w 

w 

2,4'0.4 

Mezisoučet 

Součet 

0,960 

3,700 

172,720 

29 : M •592451101 
'.dlažba betomová zámková skladba 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6 cm, colormix šedivá 

'.hladká 
: m2 i /7 / ,707: 200,46; 34 420.39: i 

w 

w 

168.34*1,02 

Součet 

171,707 

171,707 

30 1 M :59245 n 9 l '.dlažba betonová zámková 20x10x6 cm sřjnd/ni pro nevidomé, červená hladká i m2 i 0.700: 297, Í 4 : 208,00: ; 

W 

w 

0,68*1,03 

Součet 

0,700 

0,700 

\31 \ M '592451197 \dlažba betonová zámková 20x20x6 cm s vodici linii pro nevidomé, červená i m2 i 3-811', 393 ,0 í : / 497,76 i : 

w 

w 

3,7*1,03 

Součet 

3,811 

3,811 

; 32 i K Í5962111Z2 IKladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 : m2 : 484,770: 160,08: 77 601,98;CS ÚRS 2016 01 i 

W 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"chodnik color" 

200,75*180,38+103,64 

-0.28 

-5,48 

Mezisoučet 

'sísnálni Červená" 

0,7*0,4 

Mezisoučet 

"vodící červená" 

2,8*0,4 

1,7*0.4 

2,45*0,4 

6,75*0,4 

Mezisoučet 

Součet 

484,770 

-0,280 

-5.480 

479,010 

0,280 

0,280 

1,120 

0,680 

0,980 

2,700 

5,480 

484,770 

i 33 i AI ''.592451101 
'[dlažba betomová zámková skladba 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6 cm, colormix šedivá 

'[hladká 
• m2 : 4S3.500: 200,46 i 96 982,55 i 

i 

w 

vv 

479,01*1,01 

Součet 

483,800 

483,800 

: 34 : A< 159245/Í9í '[dlažba betonová zámková 20x10x6 cm s/ynd/ní pro nevidomé, červená hladká \ m2 i 0,258: 297,14 ' [ 55,58: 

W 

VV 

0.28*1,03 

Součet 

0,288 

0,288 

UJ^ : M :59245/l97 '.dlažba betonová zámková 20x20x6 cm s vodici linii pro nevidomé, červená '. m2 : 5,644: 393.0 / : 2 2 Í 8 . / 5 : i 

0 > VV 

^ j W 

5,48*1,03 

Součet 

5,644 

5,644 
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Množství 
J . c e n a Cenová 

i PČ Typ Kód Popis NO Množství 
. . [ C Z K ] 

Cena ce lkem CZK 
soustava 

! 36 i K :596212210 ;K[adení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 : m2 : 58,170: 170.78: 9 934,27;CS URS 2016 01 

W "dlažba color" 

w 25,48 25,480 

w •6,56-3,28 -9,840 

w Mezisoučet 15,640 

w "signální 8 Červená'" 

w 8,2*0,4*2 6,560 

w Mezisoučet 6,560 

w "vodící 8 červená" 

w 8,2*0,4 3,280 

w Mezisoučet 3,280 

w "lemováni Šedá" 

w 8,35*0,2 1,670 

w Mezisoučet 1,670 

w "parkoviště šedá" 

w 31,02 31,020 

w -0,21 •0,210 

w Mezisoučet 30,810 

w "parkoviště červená" 

w 2,1*0,1 0,210 

w Mezisoučet 0.210 

w Součet 58,170 

i 37 : W j59245/092 '.dtažba betomová zámková skladba 60x20x8 ccm, colormix šedivá hladká \ m2 ; /6 , f09; 3S4,29: 6 Í 90,53|CS ÚRS 2016 01 

W 15,64*1,03 16,109 

VV Součet 16,109 

i 38 : AI -592451091 •díažĎa betonová zámková skladba 20x20x8 on přirodni hladká \ m2 : 33.454; 192,55; 6 441,57\CSÚRS 201601 

W 30,81*1,03 31,734 

W 1,67*1,03 1.720 

w Součet 33,454 

i 39 : M :59245íOS5 '.dlažba betonová zámková skladeba 20x10x8 cm Červená hladká ', m2 : 0.216\ 185,571 40,08: 

w 0,21*1,03 0,216 

VV Součet 0,216 

\40\ M 159245/235 [dlažba betonová zámková skladba 20x10x8 cm signální pro nevidomé červená hladká • m2 ; 6,757: 340,68: 2 3 0 í , 9 7 | 

VV 

w 

6.56*1,03 

Součet 
6.757 

6,757 

3,378 i 

"3,378 

3,378 

: 41 M \592451198 '.dlažba betonová zámková 20x20x8 cm s vodici Unii pro nevidomé, červená 

"3,Y8*V,03 

Součet 

: m2 406.92'. 1 374,58 '. 
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: p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. „ . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

D 6 Ú p r a v y p o v r c h ů , p o d l a h y a osazován í výp ln í 126 434,94 

i K 1915241111 jBezpečnostni barevný pjovrch vozovek červený pro podklad asfaltový I m2 I 109,440 1 155.29: 126 434,94:CS ÚRS 2016 01 

W 

W 

7,5+7,5+21,4+21,0+38,6+13,44 

Součet 

109,440 

109,440 

D 8 T r u b n í v e d e n í 18 723,08 

i '̂ ^ K :871313121 
•Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon; 

:do20%DN150 : 
m i 2.000 64,82: 129,64:CS ÚRS 2016 01 

W 

w 

0.5*4 

Součet 

2.000 

2.000 

: 44 M •286/13/ÍO \trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4 ; kus • 4.060 66,75 i 271.01 les ÚRS 2016 01 

i 45 K 1877315211 
;Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 ; 

• jednoosé DN 150 • 
kus I 10,000 54,02| 540,2O:CS ÚRS 2016 01 

: 46 M :286//568/ '.tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150 '. kus : ÍO,/50 54.56: 553.78 icS ÚRS 20/6 0/ 

i 47 K •877315221 
•Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 • 

:dvouosé DN 150 : 
kus : 4,000 54,02: 216.08:CS ÚRS 2016 01 

1 48 M |286//4290 •odbočka kanalizační plastová s hrdlem KQEA-1601160187' ; fcus i 4,060 Í í 8 , 7 4 : 482.08 :CSÍ>/?S 20/6 0/ 

: 49 K 1899331111 íVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu • kus 1 9,000 972,371 8 751.33;CS ÚRS 2016 01 

i 50 K :899431111 
•Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kryciho hrnce, ; 

jšoupěte nebo hydrantu ; 
kus i 8,000 972,37: 7 778,96:CS ÚRS 2016 01 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 413 088,16 

i 51 K ;914111111 IMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu : kus : 10,000 320,91: 3 209,10 CS ÚRS 2016 01 

i 52 M ;40444í033 '.značka svislá FeZn 700 mm 824a - Zákaz odbočováni vpravo \ fcus : 1.000 / 180.96 i / /80.96 

i 53 M •404441118 \značka svislá FeZn 700 mm 8246 - Zákaz odbočování vlevo ; kus i /,000 ř 180.96 : I /80.96 

i 54 M '404443162 •znočíta svísřó FeZn 500 X 500 mm El - Počeř j kus 1 1.000 870,74; 870.74 

: 55 M •.404443163 '.značka svislá FeZn 500 X 500 mm E2b - 50 x 50 cm - Tvar křižovatky '• kus I 1.000 870,74; 870,74 

i 56 M '•.404443167 Iznačka svislá FeZn 500 X 150 mm E13- Text '. kus '. 2.000 288,82 : 577,64 

57 M •40444230/ '.značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavni pozemní komunikace ; kus i 1.000 870,74; 870,74 

--'i 58 M -404442349 iznačka svísřó FeZn 500x700 mm - lP13e - Parkoviště K+/? ; kus : í.ooo 924,23; 924,23 

;r5Í 59 M [404442386 '•značka svislá FeZn 750x1000 mm - /P20a - Vyhrazený jízdní pruh • kus 1 2.000 3 7 3 Í . Í 5 : 7 462,30 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

60 i K :914511111 ;Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem ; kus : 6,000: 1 048,32: 6 289.92:CSÚRS2016 01 i 

61 \ M i404452250 •sloupek In 60 - 350 ; kus : 6.000; 56 í ,60 ; 3 369,60:CSÚřřS20T6 0l ; 

62 1 M '404452400 \patka hliníková HP 60 • kus 6.000 i 540,20 i 3 24).20ÍCSÚřřS20í6 0/ ; 

63 I M '404452530 • víčko plastové na sloupek 60 : kus : 6.000; ) 3 , 9 í : 83.46 :CSÚffS20í6 0í | 

64 i K :915111121 :Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované '. m : 113,500; 20.32: 2 306,32:CSURS2016 01 j 

w 

w 

w 

" V2b 125" 

93,0 

• V 4 • 

93,000 

w 20,5 20,500 

w Součet 113,500 

: 65 : K : 9 i 5 i 2 i i i i iVodorovně dopravní značeni šířky 250 mm bílou barvou vodicí čáry i : 283.200 39,58; 11 209,06:05 ÚRS 2016 01 : 

w " V 4 250" 

w 147.5+87,2+12,5+14,0+22,0 283.200 

w Součet 283.200 

; 66 i K -915121121 •Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry přerušované : 45,350 39,58; 1 794,95; ; 

W "V10d 250" 

W 17,25+22.0+6,1 45,350 

w Součet 45,350 

• 67 i K 1915131111 ;Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce. Šipky, symboly : m2 : 14,000: 160,46: 2 246,44ÍCSÚRS2016 01 l 

W "kolo" 

W 0,9*14 12,600 

W "šipka cyklo" 

w 0,1*14 1,400 

w Součet 14,000 

i 68 i K Í915211122 
ivodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem děliči čáry přerušovaně 

;šířky 125 mm 
: m i 113,500 47,07: 5 342,45ÍCSÚRS 2016 01 \ 

W " V2b 125" 

W 93,0 93,000 

W v 4" 

w 20,5 20,500 

w Součet 113,500 

; 69 : K 1915221112 :Vodorovné dopravní značeni bílým plastem vodicí čáry šířky 250 mm retroreflexní i ^ I 283.200 94,13: 26 657.62;CSÚRS2016 01 ; 

w " V 4 250" 

W 147.5*87,2+12,5+14,0+22,0 283.200 

w Součet 283,200 

: 70 i K '915221122 
:Vodorovné dopravní značeni bílým plastem vodicí čáry šířky 250 mm retroreflexní 

: přerušované 
i 45.350 94,13i 4 268,80; • 
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

..[CZKl 

_ ,, r^- j . . Cenová : 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava : 

W • V lOd 250" 

W 17,25+22,0+6,1 45,350 

w Součet 45,350 

• 71 : K '915231112 
:Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky: 

:nebo symboly : 
m2 : 14,000; 481,37; 6 739,18;CSÚRS2016 01 ; 

W "kolo" 

W 0,9*14 12,600 

W "Šipka cyklo" 

W 0.1*14 1,400 
w Součet 14,000 

: 72 i K -915611111 •Předznačení vodorovného liniového značení ; m i 442,050; 1,07 i 472,99ÍCSÚRS2016 01 ; 

vv 113,5+283.2+45,35 442,050 

vv Součet 442,050 

i 73 i K :915621111 :Predznačení vodorovného plošného značeni : m2 i i4,ooo; io,7o: 149,80:CSÚRS2016 01 i 

w 

w 

w 

w 

vv 

"kolo" 

0,9*14 

"šipka cyklo" 

0.1*14 

Součet 

lOsazeni obrubníku kamenného ležatého s boČní opěrou do lože z betonu prostého C 

;20/25XF3 

"rovný asfalt" 

1.05+1,1+90,1+16,55+14,65+58,65+12,8 

"rovný dlažba 

19,1+2,8+2,8 

Mezisoučet 

"oblouk 3-5 asfalt" 

1,9+1,9+1,5+1,25 

"oblouk 3-5 dlažba" 

4,6+4,3 

Mezisoučet 

"oblouk 5-10 asfalt" 

1,8+4,7 

Mezisoučet 

Součet 

12,600 

1,400 

14,000 

74 : K :916241114 241,550 325,48 78 619,69: 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

194,900 

24,700 

219,600 

6,550 

8,900 

15,450 

6,500 

6,500 

241,550 

75 : AI 1583803330 • obrubnik kamenný přímý, (bPP) žula, 0P3 25x20 ; 221,796; 764,84; /69 638.45 :CS ÚRS 20/6 Of 

w 

w 

219,6*1,01 

Součet 

221,796 

221,796 

76 i Ai •583804340 [obrubnik kamenný obloukový , (bPP) žula, r=3^5 m 0P3 25x20 I m í5,605 i 1 465,50 i 22 869,13-CS ÚRS 2016 01 ; 

W 15,45*1,01 
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jpČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

w Součet 15,605 

i 77 i M :583804440 ;obfuí>nííc komenný oĎíouícový , (bPP) žula. r=5Ť 10 m 0P3 25x20 m i 6,565: I 326,44 i 8 708.08 ics ÚRS 2016 Oí ; 

W 6,5*1,01 6,565 

w Součet 6,565 

: 78 : K :916241214 
:20/25XF3 

m : 5,760; 314,31; 1 810,43; 1 

w 5,76 5,760 

w Součet 5,760 

79 : M 

80 i K 

: 583802072 

:916561111 

w 

w 

'.krajník kamenný, (bPP) žula, 5x15 x 100 cm 

'rOšážěm YahóňóveKo bbVulíriiVu bVtb"rióvěhb'ďo'lo"zě z"betonu" C" ̂ Jf/YÍ5ÍKí š"bócňl 

.LQoěrou 

7,1+44,15+6,2+6,5+19,4+2,3+9,65 

Součet 

: m 
• r 

: m 

6,060 

95,300 

Í60,46: 

178,55; 

95,300 

95,300 

972.39: 

17 015,82; 

i 
i M 1592175121 '.obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní : kus '. 96,960 (8.27: f 7 7 í , 4 6 : i 

; 82 : K :91Ď991124 
• Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 

:20/25 XF3 
: m3 : 10,475 1 541,02; 16 142,18; i 

w 

w 

w 
w 

241,55*0,35*0,1 

5.76*0,2*0,1 

95,3*0,2*0,1 

Součet 

8,454 

0,115 

1,906 

10,475 

! 83 : K ;919122133 :Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla : m ! 37,550 70,91 i 2 662,67: i 

W 

W 

29,0+8,55 

Součet 

37,550 

37,550 

i M : K -919731122 •Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm : m : 29,000 16,21; 470,09:CSÚRS2016 01 ; 

W 

w 
12,7+12,2+4,1 

Součet 

29,000 

29,000 

i 85 i K :919731123 :Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm : m : 8,550 21,6i: 184,77ÍCSÚRS2016 01 j 

w 

w 

8,55 

Součet 

8,550 

8,550 

i 86 • K :919735112 jŘezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm i ^ i 29,000 21,61 i 626.69:CSÚRS2016 01 ; 

W 

W 

12,7+12,2+4,1 

Součet 

29,000 

29,000 

i 87 i K :919735113 IŘezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm : m 1 8,550 32,41: 277,11:CS ÚRS 2016 01 : 

C 5 

W 

W 

8,55 

Součet 

8,550 

8,550 

D 998 Přesun hmot 1 065,68 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . I C Z K ] , 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava . 

i 88 ; K '998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým • 

nebo živičným I 
t 301,891; 3,53 1 065,68:CSÚRS2016 01 i 

D P S V Práce a dodávky P S V 1 0 7 6 , 7 6 

D 711 I z o l a c e prot i v o d ě , v l h k o s t i a p l y n ů m 1 0 7 6 , 7 6 

: 89 : K -711161306 
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm '< 

šířky 1,0 m 
m2 15,740: 66,54 1 047,34:CS ÚR5 2016 01 ; 

w (26,05+13,3)*0,4 15,740 

w Součet 15,740 

: 90 : K 1998711101 
Prě5un'Hmdt tóřiazni pró ižóláčě próťi vóďe, vlTiVosti á plýňurři v oTíjektěch výsky čío 6 ; 

t 0.01i: 2 674,27 29,42:CSÚRSZ016 01 1 

C i t 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-05 - SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy - autobusové nádraží 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a .s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s . r .o . .Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 10 412 936,74 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 10 412 936,74 21,00% 2 186 716,72 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

jCenasDPH V CZK 12 599 653,46 

C O 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-05 - SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy - autobusové nádraží 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 
Uchazeč: STRABAG a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 10 412 936,74 

H S V - Práce a dodávky H S V 1 0 3 6 0 7 3 5 , 9 1 

1 - Zemni práce 340 696,54 

2 - Zakládáni 80 303,56 

4 - Vodorovné konstrukce 1 225 839,10 

5 - Komunikace pozemní 7 497 241,28 

8 - Trubní vedení 14 478,76 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 195 206,03 

998 - Přesun hmot 6 970,64 

P S V - Práce a dodávky P S V 5 2 2 0 0 , 8 3 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 487,19 

773 - Podlahy z litého teraca 13 994,81 

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 718,83 

• -C l 

JO: 

strana 2 z 22 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-05 - SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy - autobusové nádraží 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Mésto Kolín. Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

5TRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275/13, 14C 

i PČ Typ Kód 
I . 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. [ C Z K ] . 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

D H S V 

D l 

1 ! K -122202202 

Práce a dodávky H S V 

Zemní práce 

10 4 1 2 936,74 

1 0 3 6 0 7 3 5 , 9 1 
340 6%, 54 

66 073.85:CS ÚRS 2016 01 lOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tr. 3 m3 880,515 75,04; 

W 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"dlažba kostky 10" 

6,51'0,16 

Mezisoučet 

dlažba kostky 16" 

1483.283'0,21 

Mezisoučet 

"dlažba hladká 8" 

"přejezd" 

32,99*0,13 

Mezisoučet 

"vjezd chodník 8" 

11,78*0,13 

Mezisoučet 

"přejezd u nástupišt 8" 

244,95*0.13 

Mezisoučet 

'aktivní zóna" 

1767.733*0,3 

Mezisoučet 

Součet 

1.042 

1.042 

311.489 

311.489 

4,289 

4,289 

1,531 

1,531 

31,844 

31,844 

530,320 

530,320 

880,515 

86,052Í 5 - ^ 2 : K : 122202209 
- f t i — " — -

IPnplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 4,05: 356,61 :CS ÚRS 2016 01 : 
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í PČ Typ Kód Popis 
.i 1 l i - * - J . c e n a 
MJ Množství 

^...[^J-N 

Cena ce lkem [CZK] Cenová . 
soustava : 

• 3 : K ;132201101 IHloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 i 42,050: 84,95! 3 572.15;CSÚR5 2016 01 i 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

w 

w 

w 

vv 

"drenáž" 

151,15'(0,4+0,5|/2*0,5 

Mezisoučet 

"základ rampa a schody" 

15,15*0,3*0,4 

17,85*0,3*0,4 

34,01*0,3*0,4 

Mezisoučet 

Součet 

34,009 

34,009 

1,818 

2,142 

4,081 

8,041 

42,050 

4 ; K ;132201109 'Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
j i I. 

5 I K |133201101 |Hloubeni Šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

m3 

m3 

4,205; 

5,760: 

4,05; 

101,94: 

17,03;CSÚRS2016 01 ; 
. j 

587,17:CSÚRS2016 01 : 

w 

w 

w 

"zábradli" 

0,4*0,4'0,5'9'8 

Součet 

5,760 

5,760 

6 i K :133201109 •Příplatek za lepivost u hloubeni šachet v hornině tř. 3 ; m3 ; 0,576; 4,05: 2,33:CSÚRS 2016 01 ; 

7 • K -162701105 •Vodorovné přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i m3 ; 928,325i 54,56; 50 649,41-CSÚRS 2016 01 ; 

w 

w 

880,515+42,05*5,76 

Součet 

iPřiplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2KD 1000 

•m přes 10000 m 

'928^325*5 

Součet 
• r 
•Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS 

. L 

"plocha rampa rovná" 

212,63*(0,94+1,0)/2 

Mezisoučet 

•plocha rampa šikmá" 

230,735'0,94'0,5 

Mezisoučet 

"plocha schody" 

111,996'0,94*0.5 

Mezisoučet 

Součet 

928,325 

928,325 

8 : K 162701109 m3 4 641,625 4,55: 21 119,39X5 ÚRS 2016 01 I 

w 

w 

4 641,625 

4 641,625 ^ 
m3 i 367,334 K -171101104 25,73| 9451,5O:CSÚRS 201601 • 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

206,251 

206,251 

108,445 

108,445 

52,638 

52,638 

367,334 

: M :i03715099 lzemřna pro násypy a zásypy, nakupovaná : m3 i 367.334 \ 90,93: 33 401.68': 

11 ; K ;171201211 iPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) • t • 1 670,985; 53,49: 89 380,99:CS ÚRS 2016 01 

(V.O 

W 

W 

928,325"1,8 

Součet 

1 670,985 

1 670,985 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

i 12 i K :181951102 : úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním : m2 • 4 066,734: 16,25: 66 084,43;CSÚRS2016 01 i 

W "dlažba chodník 6" 

w 278,25+72,33+1395,479 1 746,059 

w Mezisoučet 1 746,059 

w "dlažba kostky 10 " 

w 6,51 6,510 

w Mezisoučet 6,510 

w "dlažba kostky 16 " 

w 1483,283 1 483,283 

w Mezisoučet 1 483,283 

w "dlažba hladká 8" 

w "přejezd" 

w 32,99 32,990 

w Mezisoučet 32,990 

w "vjezd chodník 8" 

w 11,78 11,780 

w Mezisoučet 11,780 

w •přejezd u nástupišt 8" 

w 244,95 244.950 

w Mezisoučet 244,950 

w "plocha rampa" 

w 438,805 438,805 

w Mezisoučet 438,805 

w "deska schody" 

w 102,357 102,357 

w Mezisoučet 102,357 

w Součet 4 066,734 

D 2 Z a k l á d á n í 80 303,56 

i 13 i K :211561112 
•výplň odvodňovacích žeber nebo tratívodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až j 

; i 6mm I 
m3 : 27,963: 443,68; 12 406,62; ; 

W 151,15*(0,4+0,5)/2*0,5 34,009 

w -6,046 •6,046 

w Součet 27,963 

i 14 i K :211971110 IZřizeni opláštění žeber nebo tratívodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 : 287,185: io,8o: 3 101,60ÍCSLIRS2016 01 \ 

vv 151,15*1,9 287,185 

w Součet 287,185 

• iT- M \693111461 •textilie 63/30 300 g/m2 do Š8,8m ; m2 • 315,9041 f9,25: 6 0 S í , f 5 ; • 

287,185*1,1 315,904 

C ^ v v Součet 315,904 

C>3 
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Množství 
J . c e n a Cenová 

i PC Typ Kod Popis AU Množství 
. . . [CZK] 

Cena ce lkem [CZK] 
soustava 

i 16 i K '212572111 ILože pro trativody ze štěrkopísku tříděného : m3 : 6,046: 434,24: 2 625,42:CSÚRS 2016 01 

W 151,15'0,4'0,1 6,046 

W Součet 6.046 

7 599,82:CS ÚRS 2016 01 i 17 • K 1212755216 •Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože i ; 151,150; 50,28; 7 599,82:CS ÚRS 2016 01 

W 43,55*15,1^-92,5 151,150 

W Součet 151,150 

i 18 i K :274313711 izákladové pásy z betonu tr. C 20/25 XF3 i m3 i 12,062: 1 974,471 23 816,06;CS ÚRS 2016 01 

W "základ rampa a schody" 

W 15,15*0,3*0,6 2,727 

W 17.85*0,3*0,6 3.213 

w 34,01*0,3*0,6 6,122 

w Součet 12,062 

i 19 i K :274351215 IZřízeni bedněni stěn základových pasů i m2 i 26,804 121,59: 3 259,10ÍCS ÚRS 2016 01 

w "základ rampa a schody " 

w 15,15*0,2*2 6.060 

w 17,85*0,2*2 7.140 

w 34,01*0.2*2 13,604 

w Součet 26,804 

: 20 : K 1274351216 jOdstraněni bedněni stěn základových pasů : m2 : 26,804; 16.21; 434,49:CSÚRS 2016 01 

i 21 i K Í275313711 jZákladové patky z betonu tr. C 20/25 XF3 i m3 ; 8,064: 2 057,85: 16 594,50ÍCSÚRS 2016 01 

W "zábradlí" 

W 0,4*0,4-0,8*9*7 8,064 

w Součet 8,064 

i 22 i K Í275351215 •Zřízeni bednění stěn základových patek : m2 1 30,240 128,79| 3 894,61 iCS ÚRS 2016 01 

W 0,4*0,3*4*9*7 30,240 

w Součet 30.240 

i 23 i K Í275351216 lOdstranění bednění stěn základových patek : m2 i 30,240 16,2i; 490,19:CS ÚRS 2016 01 

D 4 V o d o r o v n é k o n s t r u k c e 1 225 839,10 

: 24 i K :430321515 ISchodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tr. C 20/25XF3 : m3 : 89,805 2 127,12; 191 026,01 :CS ÚRS 2016 01 

W •plocha rampa" 

W 555.361*0.16 88.858 

w -6.35*5,58*0,16 -5.669 

w -11,5*5,58*0,5*0,16 •5.134 

w -13,1'1,8*0,5*0,16 -1,886 

w •(18,56+17,76)/2*1,8*0.16 -5.230 

C O w Mezisoučet 70,939 

• v í 
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PČ Typ Kód Popis 
. . . .. , ^ , J . c e n a . Cenová 
MJ Množství C e n a ce lkem [CZK] 

[CZK] soustava 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"deska schody" 

(1.3+2.35)/2*2.05*0.16 

7,75*2,05*0,16 

(7,58*8,51)/2*2,05*0,16 

13,1*2,05*0,5*0,16 

6,35*5,65*0,16 

11,5*5.65*0,5*0,16 

Mezisoučet 

Součet 

0,599 

2,542 

2,639 

2,148 

5,740 

5,198 

18,866 

89,805 

9,503; ; 25 ; K :430362021 ;Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 

•plocha rampa" 

555,361*7.9*0,001 

Mezisoučet 

-111,996*7,9*0,001 

Mezisoučet 

"deska schody" 

117,915*7,9*0,001 

Mezisoučet 

"druhá" 

4,387-0,885+0.932 

Mezisoučet 

"do základů' 

15,15*0,6*2*7.9*0,001 

17,85*0.6*2-7,9*0,001 

34,01*0,6*2*7.9*0,001 

Mezisoučet 

Součet 

31 152,32; 296 040.50;CS ÚRS 2016 01 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 

vv 

w 

w 

w 

vv 

vv 

4,387 

4,387 

-0,885 

-0,885 

0,932 

0,932 

4,434 

4,434 

0,144 

0,169 

0,322 

0,635 

9,503 

9,141 

" 2,432" 

2,856 

3,853 

9,141 

9,141 

: 26 : K :431351121 zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 

Í5"z*0,'l6 

17,85*0,16 

24.08*0,16 

Součet 

Odstraněni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 

m2 150,40= 1 374.81 jCS ÚRS 2016 01 

w 

w 

vv 

vv 

27 K ;431351122 m2 

m2 

21,61 

193,62 

197.54;CS ÚRS 2016 01 

307,66|CS ÚRS 2016 01 28 : K 431351125 Zřízeni bedněni podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m 1,589; 

V, 589 

1,589 

vv 

vv 

9,93*0,16 

Součet 

5 29 K :431351126 lOdstraněni bedněni podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m : m2 : 1,589: 21,6I: 34,34X5 URS 2016 01 : 

O C ; 
K :434191422 

• Osazeni schodišťových stupňů kamenných broušených na desku tl. 60 mm do 

Icementového lepidla včetně spárováni 
I m : 227,420; 881,44; 200 457,08; ; 

:'X) W "schody širokě stupeň' 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

.[CZK]. 
Cena celkem [CZK] 

Cenová : 

soustava ; 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

vv 

w 

w 

w 

vv 

17,85+15,85+13.85+10,35+8.35+6,35 

Mezisoučet 

"schody úzké rovné" 

13,1+10,55+8,0+3,4+0,85 

7,75*6 

1,5+1,85+2,25+2.65+2,95+3,23 

Mezisoučet 

"schody oblouk 1-3" 

1,3+1,51+1,72+1,93+2,14+2,35 

Mezisoučet 

"schody oblouk 5-10" 

7,58+7,8+8,03+8,27+8,51+6,85 

Mezisoučet 

Součet 

72.600 

72,600 

35,900 

46,500 

14,430 

96,830 

10.950 

10,950 

47,040 

47,040 

227,420 

31 : M '.583811299 
•.deska dlažební stupeň schodiště rovný, žula broušená, světle šedá. skladba 40x32 cm ; 

; tl 6 cm. protiskluiový karborundový pásek ; 

"72;6*í,03 

96.83*1,03 

Součet 
r r 

'.deska dlažební stupeň schodištěoblouk r 1-3, žula broušená, světle šedá. skladba 

',40x32 cm tl 6 cm, protiskluiový karborundový pásek 

Vó "95* 1,03 

Součet 

174.513 I 444.11 252 015,97: 

W 

W 

W 

74,778 

99,735 

174,513 

32 '• M '583811319 11,279 2 166.16 24 432.12 

vv 

11,279 

11,279 

i 33 M 
'•deska dlažební stupeň schodiště oblouk r 5 - 1 0 , žula broušená, světle šedá, skladba '• 

583811339 '_.n ^ L, • L ^ ^ • : m ; 4S,45f 
•40x32 cm tl 6 cm, protiskluzovy karborundový pasek • 

2 Í 6 6 . f 6 : 104 952.62' \ 

W 47,04*1,03 48,451 

W Součet 48,451 

i M 
'.deska dlažební podstupnice schodiště, žula broušená, světle Sedá, skladba 40x16 cm '. ; 

583813401 . , ^ K K . m . 234,243 
•,tl 2 cm ; ; 

342,31 \ 80 183,72] \ 

w 

w 

w 

"podstupnice" 

(72,6+96,83+10,95+47,04)'1,03 

Součet 

234,243 

234,243 

9,117; i 35 : K :434311125 iSchodišfové stupně z betonu prostého na desku tř. C 20/25 XF3 m3 2 937,42: 26 780,46; 

w "schody široké stupeň" 

w (17,85+15,85+13.85+10,35+8,35+6,35rO,93*0,16'0,5 5,401 

w Mezisoučet 5,401 

w 'schody úzké rovné" 

w (13,1 + 10,55+8.0+3.4+0,85)'0,16*0.3*0.5 0,862 

w 7,75*6*0,16*0,3*0,5 1,116 

w (1,5+1,85+2,25+2,65+2,95+3,23)*0,16*0,3'0,5 0,346 

w Mezisoučet 2,324 

w "schody oblouk 1-3" 
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•PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a ce lkem [CZK] i 

soustava . 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

{1,3•^1,51 + 1,72+1,93+2,14+2,35)*0,16*0,3*0,5 

Mezisoučet 

"schody oblouk 5-10" 

{7,58+7,8+8,03+8,27+8,51+6.85)*0.16*0,3*0,5 

Mezisoučet 

Součet 

0,263 

0,263 

1,129 

1,129 

9,117 

; 36 : K 1434351141 IZřizeni bednění stupňů přímočarých schodišť ; m2 ; 123,676: 258,33: 31 949,22:CS ÚRS 2016 01 | 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"schody široké stupeň" 

(17,85+15,85+13,85+10,35+8,35*6,35)*(0,93+0,16) 

Mezisoučet 

"schody úzké rovně" 

[13,1 + 10,55+8,0+3,4+0,85)*(0,16+0,3) 

7,75*6*(0,16+0,3) 

(1,5+1,85+2,25+2,65+2,95*3,23)*(0,16+0,3} 

Mezisoučet 

Součet 

79,134 

79,134 

16,514 

21,390 

6,638 

44,542 

123,676 

i 37 i K '434351142 ;Odstraněni bedněni stupňů přímočarých schodišť : m2 : 123,676: 32,41: 4 008,34ÍCSÚRS2016 01 i 

i 38 i K 1434351145 jzřizení bedněni stupňů křivočarých schodišť i m2 • 26,675; 420,40; 11 214,17;CSÚRS2016 01 ; 

W 

W 
W 
w 
w 
w 
w 

"schody oblouk 1-3" 

(1,3+1.51+1,72+1,93+2,14+2.35)*(0,16+0,3) 

Mezisoučet 

"schody oblouk 5-10" 

(7,58+7,8+8,03+8,27+8,51+6.85)*(0,16*0,3l 

Mezisoučet 

Součet 

5,037 
5,037 

21,638 

21,638 

26,675 

; 39 : K -434351146 •Odstraněni bednění stupňů křivočarých schodišť : m2 i 26,675i 32,41 i 864.54:CS ÚRS 2016 01 ; 

D 5 K o m u n i k a c e p o z e m n í 7 497 241,28 

i 40 : K '564851111 •Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm i m2 : 1 746,059; 114,67; 200 220,59:CSÚRS2016 01 ; 

W 
W 
w 

"dlažba chodník 6" 

278,25+72,33+1395,479 

Součet 

1 746,059 

1 746,059 

i 41 i K :564851116 IPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - aktivní zóna i m2 i 1 746,059: 50,14; 87 547,40: i 

w 

w 
w 

; >̂  

w 

"dlažba chodník 6' 

278,25+72.33+1395,479 

Součet 
r -
• Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 

1 746,059 

1 746,059 

m2 2 320.675 

6,510 

129.96^ 301 594.92ÍCSÚRS2016 01 [ 

- O W 

dlažba kostky 10" 

6,51 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

.[CZK]. 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

Mezisoučet 

"dlažba kostky 16 " 

1325.26 

" pod obrubník"' 

217,9*0,25 

161,15*0,2 

163,95*0,435 

Mezisoučet 

" dlažba hladká 8" 

•přejezd" 

32,99 

Mezisoučet 

"vjezd chodník 8" 

11,78 

Mezisoučet 

"přejezd u nástupišt 8" 

244,95 

Mezisoučet 

'"plocha rampa" 

555,361 

-111,996 
-15,2'0.3 

Mezisoučet 

"deska schody " 

117,915 

-17,85'a,3 

-34,01*0,3 

Mezisoučet 

Součet 

iPodklad ze Štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna 

6,510 

1 325,260 

54,475 

32,230 

71,318 

1 483,283 

32,990 

32,990 

11,780 

11,780 

244,950 

244,950 

555,361 

-111,996 

-4,560 

438,805 

117,915 

•5,355 

-10,203 

102,357 

2 320,675 

1 767,733! 43 : K :564871117 m2 53,oo: 93 689,85: 

w 

w 

vv 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"dlažba kostky 10" 

6,51 

Mezisoučet 

"dlažba kostky 16" 

1325,26 

•pod obrubník" 

217,9*0.25 

161,15*0,2 

163,95*0,435 

Mezisoučet 

"dlažba hladká 8'' 

"přejezd" 

32,99 

6,510 

6,510 

1 325,260 

54,475 

32.230 

71,318 

1 483.283 

32,990 
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PČ Typ Kód Popis 
... - . J.cena _ Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 
w 

w 

w 

w 

w 

Mezisoučet 

• přejezd u nástupišt 8 ' 

244,95 

Mezisoučet 

Součet 

32,990 

244,950 

244,950 

1 767,7_33 

1 621,4901 44 : K :567142111 :podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm m2 248.68: 403 232,13:CS ÚRS 2016 01 

VV 

w 

w 

VV 

vv 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

"dlažba kostky 10" 

6,51 

Mezisoučet 

"dlažba kostky 16" 

1325,26 

Mezisoučet 

"dlažba hladká 8" 

"přejezd^ 

32,99 

Mezisoučet 

"vjezd chodník 8" 

11,78 

Mezisoučet 

"přejezd u nástupišt 8" 

244,95 

Mezisoučet 

Součet 

6.510 

6,510 

1 325.260 

1 325.260 

32,990 

32,990 

11,780 

11,780 

244,950 

244,950 

1 621,490 

45 : K :591111111 :Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 

" Í585ÍÓ7*Í5*,8 

-(81,55+81,75)/2*3,0 

-76.65'0,4 

Součet 

m2 1 325,260! 

V 600,870 

-244,950 

-30.660 

1 325,260 

309.84! 410 618.56!CSURS 2016 01 : 

W 

w 
w 
w 

46 '• M '.583801591 '•kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 šedá m2 1 338.513 

Y 338,513 

1 338,513 

6,510 

757.35 : 1 013 722.82 : 

W 

w 

1325.26*1,01 

Součet 

47 : K ;591211111 ;Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 

'ostrov" 

6,51 

Součet 

m2 288,45; 1 877,81 ;CS ÚRS 2016 01 ; 

w 

vv 
w 

6,510 

6,510 

48 : M '.583801201 '.kostka dlažební drobná, žula velikost 8110 cm m2 6.705 

'6,705 

6,705 

406.49'. 2 725.52 : 

vv 
w 

6,51*1,03 

Součet 

49 : K :596811130 
:Kladeni kamenně dlažby komunikaci pro pěší tl . 60 mm do lože z kameniva vel do 

:0,25m2 plochy do 50 m2 
m2 278,250 352,63 98 119,30 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

w '"nástupiště' 

w "deska hladká" 

w 39,75*7 278,250 

w -43,54-10,64 -54,180 

w Mezisoučet 224,070 

w "deska hladká červená " 

w 15,55*0,4*7 43,540 

w Mezisoučet 43.540 

w 'signální červená" 

w 3,8*0,4*7 10,640 

w Mezisoučet 10,640 

w Součet 278,250 

50 M -583811291 
'.deska dtažebni. žula broušená, světle šedá. skladba 40x40 cm. 40x30 cm. 40x20cm tl', 

',6 cm ; 

"'224[Ó7*Í^3*0,V 

Součet 

m2 115.396 / 347.83 155 534. í 9 

W 

w 

115,396 

115,396 

i 51 i M :5838fí292 
\áěš((a dfazěbňí. zula Sfóůsěňa, seáózCúia. škfádSa 4Óx4d cm, 40x50 ční, 40xyíJčm fí ; 

f /P • 
m2 : ÍÍ5.396: Í 4 0 Í . 3 2 : 161 706.72 : 

; 

W 224.07*1,03*0,5 115,396 

W Součet 115,396 

i 52 1 M •5838íf293 
lvu [ 

m2 : 44.S46 2 556,12 \ /28 085,56 1 ; 

W 43,54*1,03 44,846 

W Součet 44,846 

i 53 i M Í5538n295 
•deska dlažební, žula broušená, Červená, sígnó/ní pro nevidomé, skladba 40x40 cm. 

'•40x20 cm. tlócm '• 
m2 i JO,959 3 797.47 i 41 616.47\ i 

W 10,64'1,03 10,959 

W Součet 10,959 

: K 1596811131 
;Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm do lože z kameniva vel do ; 

m2 1 72,330 352.631 25 505,73; : K 1596811131 
•0,25 m2 plochy do 100 m2 ; 

m2 1 72,330 352.631 25 505,73; 

w "chodniK 

w "deska rovná" 

w 72,33 72.330 

w -10,59-0,64 -11,230 

w Mezisoučet 61,100 

w "signální červená"" 

w 0,4*0,8 0,320 

w 1,1*0.8 0,880 

w 1,6*0,8 1,280 

w (1,0+2,05)/2'0,8 1,220 

• • ^ w 4,3*0.4 1,720 

w (8,0*8.55)/2*0,4 3,310 

X. 
w 4,65*0,4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] . . . . 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová : 

soustava : 

W Mezisoučet 10,590 

w "červená hladká" 

w 0,8*0,8 0,640 

w Mezisoučet 0,640 

w Součet 72,330 

55 : M :5SJ8íí29f 
;desíca dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl', 

;6 cm ; 
m2 i 31.16l\ 1 347,83 41 999,73 '. i 

vv 61,1*1,02*0,5 31,161 

w Součet 31,161 

56 : M :5838fí292 
;děšÉa Sfazebm, zula bróúsěria, se'áózfuta, šklááSa 4óx4Č cm, 40x3Ď cm, 4Ůx5(í:m í? ; 

L 
m2 : 3 í , / 6 f : 1 401,32 43 666,53 \ 

1 

w 61,1*1.02*0,5 31,161 

w Součet 31,161 

57 : 158381í293 
'.áěška dfazěSm, zula bróúsěňa, cěřvěňa, 'sldadha 4dx'4ÍSčm, 4t)x3'ócm, ''fÓxŽOčmtló ', 

m2 : 0,659: 2 856.12 1 882,18 '. 

w 0,64*1.03 0,659 

w Součet 0.659 

58 : M i5838íí295 
jdesika dlažební, žula broušená, červená, sřgnó/ní pro nevidomé, skladba 40x40 cm, '• 

'.40x20 cm. tl6cm ' 
m2 i Í0,90S: 3 797.47 41 422,80: i 

w 10,59*1,03 10,908 

w Součet 10,908 

59 i K :596811133 
•Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm do lože z kameniva vel do : 

•0,25 m2 plochy pres 300 m2 • 
m2 i 1395,479: 352,63 492 087,76; í 

w "chodník dlažba hladká" 

w 1986,22 1 986,220 

w •555.361 -555,361 

w -11,78 -11,780 

w -23,88-24,7-22,692 •71,272 

w •59,0*0,4 -23,600 

w Mezisoučet 1 324,207 

w "dlažba červená signálnf 

w 8,45*0.8 6,760 

w 1,0*0.8 0,800 

w 3,15*0,8 2,520 

w 6,75*0,8 5,400 

w 9,15*0,4 3,660 

w 5,55*0,4 2,220 

w 0,6*0,4*2 0,480 

w 5,1*0,4 2,040 

w Mezisoučet 23,880 

w "dlažba vodicí červená" 

w 7,4*0,4 2,960 

w 43,65*0.4 
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jpČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

C e n a ce lkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

w 10,7*0,4 4,280 

w Mezisoučet 24,700 

w "dlažba červená hladká varovná" 

w 0,8*0,4 0,320 

w 0,8*0,8 0,640 

w 16,33'0,4 6.532 

w 34,0*0,4 13,600 

w 2,0*0,4*2 1,600 

w Mezisoučet 22,692 

w Součet 1 395,479 

i 60 : M 583SÍÍ29Í 
'.deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 4Ox20cm tl 

!6 cm 
m2 : 663,725 / 347,83 901 327,62 

w 1324,207*1,01*0,5 668,725 

w Součet 668,725 

i 61 í ^ 583811292 \desl<.a áfazěbm, zula břóúsěna, seáózfúťa. skladba 46x4b cm, 40x3& čm. WxíÓčm fí 

í /o 
m2 : 66S,725 / 401,32 : 937 097,72 \ 

w 1324,207*1,01*0,5 668,725 

r 

i 62 

w 

: AI ;5S38í/293 

Součet 
'deska dfázéBm'zula'Ěřóú^ěňa'"červeno,' skláčlha 4tix^cm'4Vxíúcm''4óxíůcrn tJ'6" 

...Aw. 
m2 

668,725 

• 23.373 2 856.12': 66 756,09: 

W 22,692*1.03 23,373 

W Součet 23,373 

i 63 i M 583811295 
idesíío dlažební, žula broušená, červená, sisnálni pro nevidomé, skladba 40x40 cm. 

•40x20 cm, tl 6 cm 
m2 i 24.596 3 797.47 93 402,57: 

W 23,88*1,03 24,596 

W Součet 24,596 

: 64 : M 583811296 
'.deska dlažební, žula broušená, červená, s vodici linii pro nevidomé, skladba 40x40 

lem, 40x20 cm, tl 6 cm 
m2 : 25,44í 3 3 I 6 , Í 0 84 364,90 

w 24,7*1,03 25,441 

w Součet 25,441 

: 65 : K 596811140 
1 Kladeni kamenné dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm do lože z kameniva vel do 

';0,25 m2 plochy do 50 m2 
m2 : 44,770 384,72 17 223,91! 

w "hladká^' 

w "přejezd" 

w 32,99 32,990 

w 
w 

"vjezd chodník" 

11,78 11,780 

w -4,1'0,4 -1,640 

w Mezisoučet 43,130 

w "signální červená" 

w 4,1*0,4 1,640 
w 

w 

Mezisoučet 

Součet 

1,640 

44,770 
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i p č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] '^^"^"^ i 

soustava : 

i 66 i AI :5S38íf30í 
•deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl \ 

''8 cm '' 
ml • 22,2Í2 1 679.44 i J 7 303.72; i 

w 

w 

43,13*1.03*0,5 

Součet 

22,212 

22.212 

\67\ M \583811302 '.deska SfaiéBm, zuía bróúsěňa, se'áóz(úťa, škládSa 40x40 cm. 40x5& ční. WxYÓcm tl ', ml I 22.2Í2 I 743.63 : 38 729.51 1 ; 

W 

W 

43,13'1,03*0,5 

Součet 

22,212 

22,212 

• 68 i M :5S3Sn305 
•deska dlažební, žula broušená, červená, signální pro nevidomé, skladba 40x40 cm, '• 

•40x20 cm. tl 8cm \ 
ml i Í.6S9 4 492.78; 7 5S8,Jí i i 

W 

W 

1,64*1.03 

Součet 

1,689 

1,689 

i 69 ; K 1596811142 
;Kladeni kamenně dlažby pozemních komunikací tl 80 mm do lože z kameniva vel do : 

•0,25 m2 plochy do 300 m2 ; 
m2 i 244.950 384.72: 94 237,16| i 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"přezd u nástupišt" 

"dlažba hladká" 

(81,55+81.75)/2'3,0 

-32,66-35,58 

Mezisoučet 

"signální červená" 

81,65*0,4 

Mezisoučet 

"vodici červená" 

81,75*0,4 

1,8*0.4*4 

Mezisoučet 

Součet 

244,950 

•68,240 

176,710 

32,660 

32,660 

32,700 

2,880 

35,580 

244,950 

70 : ^ •583811301 
'.deska dlažební, žula broušená, světle Šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl', 

',8 cm ; 
m2 I 90,122 1 679.44; 151 354,49 

w 

w 

176,71*1,02*0,5 

Součet 

90,122 

90,122 

71 : M •583811302 
•deska áfazéSm, zula Sróusěňa. seáózfúta. ikfádba 40x41) cm, 40x5Ď cm, 4Í)xYÚcm tl • 

....'•Afiv •-
m2 ; 90.Í22 1 743,63] 157 139,42'. : 

w 

vv 

176,71*1.02*0,5 

Součet 

90.122 

90,122 

72 i ^ '•583811305 
;desika dlažební, žula broušená. Červená, signální pro nevidomé, skladba 40x40 cm, ; 

•40x20 cm, tl8cm ; 
m2 : 33,640 4 492.78\ 151 137,12 \ i 

w 

w 

32,66*1,03 

Součet 

33,640 

33,640 

73 ; M •583811306 
jdesko dlažební, žula broušená, červená, s vodící linií pro nevidomé, skladba 40x40 | 

jcm, 40x20 cm, tl 8 cm '• 
ml : 36,647 4 492,78'; /64 646,9y 

; 

w 35,58*1,03 36,647 
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ipČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena celkem [CZK] i 

soustava ! 

vv Součet 36,647 

i 74 i K 596841320 
iKladeni kamenné dtažby komunikaci pro pěší tl. 60 mm do cementového lepidla '• 

Ivčetné spárováni vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 I 
m2 45,741; 352,63; 16 129,65; i 

W "plocha široké stupně" 

W 17,85'0,63 11,246 

w 15,85'0,63 9,986 

w 13,85*0,63 8,726 

w 10,35*0,63 6,521 
w 8,35*0,63 5.261 
w 6,35'0,63 4,001 
w Součet 45,741 

I 75 i M 58J8If29f 
'.deska dtažebni, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm. 40x30 cm. 40x20cm tl'. 

',6 cm ; 
m2 47,113'- 1 347,83 i 63 500.31 \ \ 

W 45,741*1,03 47,113 

VV Součet 47,113 

i 76 : K 596841323 
jKladeni kamenné dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm do cementového lepidla ; 

•včetně spárováni vel do 0,25 m2 plochy pres 300 m2 • 
ml 441,394Í 352,63Í 155 648,77; • 

W "rampa" 

w 555,361 555,361 

w " odpočet schody"' 

w -227,42*0,3 -68,226 

w -45,741 •45,741 

w Součet 441,394 

: 77 : AI 5838I Í29Í 
'•deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl j 

16 cm • 
m2 222,904 i / 347,83 i 300 436,70\ i 

w 441,394*1,01'0,5 222,904 

w Součet 222,904 

: 78 i « 15858/Í292 
:ďéšía áfazebm, zula Sfóúsěňa. sěáózfúta. šfífaáBá 4ůx^ cm. 40x3& čni, 'tbxYócm tl ; 

m2 222,904 1 1 401,32 1 3/2 359,83! ! 

W 441,394*1,01*0,5 222.904 

W Součet 222.904 

D 8 T r u b n í v e d e n í 14 478,76 

i 79 i K 871313121 
iMontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon; 

|do20%DN150 i 
m 3,500: 64,82! 226,87:CSÚRS2016 01 i 

W 0,5*7 3,500 

^ W Součet 3,500 

j-80 ; M 286113110 '\trubka kanalizace plastová KGEM-160x5OO mm SN4 ; kus 7 . 1 0 5 i 66,75; 474,26 :CSÚRS20í6 0 í ; 

t i l : K 877315211 
[Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 1 

;jednoosé DN 150 ; 
kus 17,000; 54,02! 918,34:CSÚRS2016 01 j 

Strana 16 z 22 



j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
C e n a ce lkem [CZK] i 

soustava I 

I 82 M •286115681 '.tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150 ; kus : í 7.255 i 54.56 : 941.43 l e s ÚRS 2016 01 \ 

i 83 K •877315221 
iMontáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

:dvouosé DN 150 
i kus : 7,000: 54,02; 378,14:CSÚRS2016 01 • 

: 84 M '.286114290 [odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87° ; ícus i 7,1051 í / 8 , 7 4 | 843,65 [CSÚRS 2016 01 \ 

i 85 K :899331111 IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu : kus : 10,000: 972,37; 9 723.7O;CSÚRS 2016 01 ; 

: 86 K •899431111 
•Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

•šoupěte nebo hydrantu 
: kus i 1,000: 972,37: 972,37;CSÚRS2016 01 i 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 1 195 206,03 

: 87 K 1911121111 ;Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu ; m ; 111,150: 497,41: 55 287.12:CSÚRS2016 01 j 

w 
vv 
vv 

15,0*7 

4,65+1,5 

Součet 

105,000 

6,150 

111,150 

i 88 \ M :55Í422056 
'.zábradlí ocelové z ocelových profitů, výška IlOcm, rozteč sloupků 200cm, výplň ocel : 

'.profily, madlo trubkové nerez,vodic/ Unie pro nevidomé, zinkované : 
m : 105,000 \ 1 337.14] /40 399,70; | 

\ i M '•.553422057 
\zábradtí ocelové z ocelových profitů schodiště . výška IlOcm, rozteč sloupků 200cm, • 

•výplň ocel profity, madlo trubkové nerez, vodící řiníe pro nevidomé, zinkované • 
m i 6,150 i 1 551.08\ 9 539 ,14 i i 

i 9 0 : K •915111115 :Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm žlutou barvou délící čáry souvislé : m : 206,400: 20,32; 4 194,05ÍCSÚRS2016 01 • 

w 

w 

91 i K 1915131115 

34,0*172.4 206.400 

206,400 

2,070: •Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly 

"bus" 

0,431*2 

0,286*2 

0,318*2 

Součet 

m2 160,461 332,15:CS ÚRS 201601 

W 

W 

W 

W 

W 

0,862 

0,572 

0,636 

2,070 

i 92 K |915211116 
:Vodorovné dopravní značeni retroreflexnim žlutým plastem děliči čáry souvislé šířky 1 

: l25mm ; 
m • 206,400| 128,37 26 495,57:CSÚRS2016 01 | 

i 93 K :915231116 
•Vodorovné dopravní značení retroreflexnim žlutým plastem přechody pro chodce. ; 

•šipky nebo symboly ; 
m2 : 2,070; 513,46 1 062,86:CSÚRS2016 01 \ 

i 94 K ;915611111 :Předznačení vodorovného liniového značení : m : 206,400: 1,07 220,85:CSÚRS 2016 01 i 

K -915621111 •Předznačení vodorovného plošného značení ; m2 i 2,070i 10,70 22,15:CSÚRS2016 01 ; 

,.íi>. - , 

'•-ta'' 

K 1916241114 
lOsazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C ; 

:20/25XF3 i 
m ; 217,900i 325.48 70 922,09: i 

W 

W 

"rovný ostrov' 

5,9*7 
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i PČ Typ Kód Popis AAJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

i- •• r^-,w, Cenová : 
Cena ce lkem CZK] 

soustava : 

W "rovný" 

w 5,8*5,1+22,65+4,0*37,0+13.3 87,850 

w Mezisoučet 129,150 

w "oblouk 1-3" 

w 2,45 2,450 

w Mezisoučet 2,450 

w "oblouk 3-5 ostrov" 

w 1,8*7 12,600 

w Mezisoučet 12,600 

w "oblouk 5-10" 

w 13,05+5,4+4,5+10,6+8,75 42,300 

w Mezisoučet 42,300 

w "oblouk 10-25" 

w 11,4+20,0 31,400 

w Mezisoučet 31,400 

w Součet 217,900 

i 97 : \5838O3330 '.obrubník kamenný primy. (bPP) žula. 0P3 25x20 ', m i í 30.442 ; 764,84; 99 767,26 :CSO/?S20f6 0 í i 

w 129,15*1,01 130,442 

w Součet 130,442 

1 9S 1 M 1583804240 •obrubník kamenný obloukový , (bPPf žula. r= í f 3 m 0P3 25x20 \ m : 2.475: f 465.50 1 3 627.11 -CS ÚRS 2016 01 \ 

W 2,45*1,01 2,475 

w Součet 2,475 

i 99 : M \58380434O '.obrubník kamenný obtoukový , (bPP) žuia, r=3^5 m 0P3 25x20 ', m : Í2,726: / 465,50: 18 649,95'CSÚRS 2016 01 \ 

W 12,6*1.01 12,726 

w Součet 12,726 

•rOO; M \583804440 •obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=5^ 10 m 0P3 25x20 \ m i 42,723 i / 326,44 i 56 669,5O\CSÚRS2016 01 ; 

W 42,3*1.01 42,723 

W Součet 42,723 

\lOll M \58380454O '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r= Wi25 m 0P3 25x20 ; m i 3 I , 7 M : 1 262,26 i 4O03í,3r:CS0í?S2OJ6Oí i 

W 31,4*1,01 31,714 

w Součet 31,714 

•102; K Í916241203 
lOsazeni obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého C I 

:20/25XF3 : ^ 
i 161,150; 325,48i 52 451,10; i 

^ W "ostrov" 

w 18,45'7 129,150 

w 32,0 32,000 

J i . . . , y y . Součet 161,150 

<ií^103\ M •583803430 '.obrubník kamenný přímý. (bPP) žula. OPA 20x25 ', m i 162,762: 764,84 i Í24 486.89 :CSÚÍ?S20r6 01 ; 

161,15*1,01 162,762 

Strana 18 z 22 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

. . . . m i . . . 
Cena celkem [CZK] 

Cenová : 

soustava '. 

w Součet 162,762 

•104; K 916241214 
Osazeni krajníku Kamenného stojatého s bočni opérou do lože z betonu prostého C • 

20/25XF3 ; 
m i 73,550 314,31 23 117,50; 1 

vv 12,05+13,0+12,9+11,85+4,1+19,65 73,550 

w Součet 73,550 

I í 0 5 l AI 583802072 krajník kamenný. (bPP) zuta, 5x15 x 100 cm i m : 74,286 160.46 11 919.93 : 

VV 73,55*1,01 74,286 

w Součet 74,286 

•106Í K 916431112 
Osazeni bezbariérového betonového obrubniku do betonového lože C 20/25XF3 tl 150; 

mm ! 
m ; 163,950 312,26 51 195,03; 

w "rovný" 

w 13,0*8 104,000 

w 34,0 34,000 

w MezisouČet 138,000 

w "náběh levý 100" 

w 1,0 1,000 

w MezisouČet 1,000 

w "náběh pravý 100" 

w 1,0+1.0 2,000 

w MezisouČet 2,000 

w "náběh levý zkr" 

w 0,33'7 2,310 

w 0,33'1 0,330 

w MezisouČet 2,640 
w "náběh pravý zkr" 

w 0,33'7 2,310 
w MezisouČet 2,310 

w "přechod levý 100" 

w 1,0 1,000 

w MezisouČet 1,000 

w "přechod pravý 100" 

w 1,0+1,0 2,000 
w MezisouČet 2,000 

w "přechod levý zkr" 

w 1,0*7 7,000 

w 1,0*1 1,000 
w MezisouČet 8,000 

w "přechod pravý zkr" 

w 1,0*7 7.000 

w MezisouČet 7,000 
w Součet 163,950 

• /07 ; M \592175431 \obrubnik bezbariérový přímý 43,5x35x100 cm šedý • kus ; 139.380 1 904,40' 265 435,27 \ 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] . . . . 

r II tr-,u^ Cenová 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 

W 

w 
138-1,01 

Součet 

139.380 

139.380 

\108\ M • 592175432 \obrubnik bezbariérový náběhový levý 43,5x33-35x100 cm šedý ; Zeus : 1.010: 2 666 ,14 2 6 92,80; 

\109\ M \592175433 •obrubník bezbariérový náběhový pravý 43,5x33-35x100 cm šedý ; kus : 2,020 [ 2 666,14 5 3S5.60: 

j í / o : M '.592175434 '.obrubník bezbariérový náběhový zkrácený levý 43,5x33-35x33,5 cm šedý 1 kus [ 8,080 ] 2 666,14 21 542,41 [ 

M ''.592175435 '.obrubník bezbariérový náběhový zkrácený pravý 43,5x33-35x33.5 cm šedý '. kus i 7,070 i 2 666,14 18 849.61 i 

\in\ M '-.592175461 '.obrubník bezbariérový přechodový pravý 43,5- 15,6x33-30x100 cm šedý ; ífus i í,o/o: 1 904,40 í 923,44 i 

\113\ M -592175462 ]Obrubník bezbariérový přechodový levý 43,5-15,6x33-30x100 cm šedý ; kus i 2,020; í 904,40 3 846,89 [ 

\114\ M [592175463 [obrubník bezbariérový přechodový pravý 43,5x33-27x100 cm šedý 1 kus ; S.0801 / 904,40 15 387,55 [ 

'.115 '. M '. 592175464 '.obrubník bezbariérový přechodový levý 43,5x33-27x100 cm šedý '. kus : 7.070 i í 904,40 13 464,11 [ 

:116Í K :916991124 
•Lože pod obrubníky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 

120/25 XF3 
i m3 i 22.266; 1 541,02 34 312,35: 

w 
w 

w 
w 

w 

73,55*0,2*0,1 

204,6*0.3*0,1 

161.15*0,35*0,1 

163.95*0,55*0,1 

Součet 

1.471 

6.138 

5,640 

9.017 

22,266 

:117: K :919122133 ;Těsnéni dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla I m i 5,800: 70,91 411,28: 

•118: K ;919731122 ;Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm : m i 5,800; 16,21 94,02:CS ÚRS 2016 01 

•119; K Í919735112 ;Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm i ^ i 5,800; 21,61 125,34ÍC5 ÚRS 2016 01 

w 

w 

4,1+1,7 

Součet 

5,800 

5,800 

Í120: K Í919741111 lOIetření cementobetonové plochy vodou i m2 i 593,716! 3,75 2 226,44:CS ÚRS 2016 01 

W 

W 

W 

W 

W 

w 
w 

w 

: 0 vv 

(T.-^- vv 

w 

••tt;? vv 

"plocha rampa" 

555,361 

•111,996 

MezisouČet 

"schody široké stupeň" 

(17,85+15,85+13,85*10,35+8,35+6,35r(0,93+0,l6) 

MezisouČet 

'schody úzké rovné" 

{13,1+10,55+8.0+3.4+0,85)*(0,16+0,3) 

7,75*6*(0,16+0.3) 

(l,5+1.85+2,25+2,65+2,95*3,23)*(0.t6>0,3) 

MezisouČet 

555,361 

-111,996 

443,365 

79,134 

79,134 

16,514 

21,390 

6,638 

44,542 
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Množství 
J.cena Cenová 

; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
. .[CZK] 

Cena celkem CZK] 
soustava 

W "schody oblouk 1-3" 

w (1,3+1,51+1,72+1,93+2,14+2,35}'(0,16+0,3) 5,037 

w Mezisoučet 5,037 

w "schody oblouk 5-10' 

w (7,58+7.8+8,03+8,27+8,51+6,85r(0,16+0,3) 21,638 

w Mezisoučet 21,638 

w Součet 593,716 

i 121: K :919748113 :Penetrace betonového podkladu pro lepeni cementovým lepidlem I m2 : 593,716: 32,20: 19 117,66: 

W "plocha rampa" 

W 555,361 555,361 

w -111,996 -111,996 

w Mezisoučet 443,365 

w "schody široké stupeň" 

w (17,85+15,85+13,85+10,35+8,35+6,35)*(0,93+0,16) 79,134 

w Mezisoučet 79,134 

w 'schody úzké rovné" 

w (13,1+10,55+8,0+3,4+0,85)*(0,16+0,3) 16,514 

w 7,75"6*(0,16+0,3) 21,390 

w (1,5+1,85+2,25+2,65+2,95+3,23r(0,16+0,3) 6,638 

w Mezisoučet 44,542 

w "schody oblouk 1-3" 

w (1,3+1.51+1,72+1,93+2,14+2,35r(0,16+0,3) 5,037 

w Mezisoučet 5,037 

w "schody oblouk 5-10" 

w (7,58+7,8+8,03+8,27+8,51+6,85)*(0,16+0,3) 21,638 

w Mezisoučet 21,638 

w Součet 593,716 

D 998 Přesun hmot 6 970,64 

:122; K ;998223011 iPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným i t i 1 974,686: 3,53: 6 970.64;CS ÚRS 2016 01 

D P S V Práce a dodávky P S V 5 2 2 0 0 , 8 3 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 487,19 

711161306 
|l2olace proti zemni vlhkosti stén foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 

:šiřky 1,0 m 

79^*0,4 

40,3*0,4 

18,65*0,4 

2,0*0,4 

22,1*0,4 
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31,960 

16,120 

7,460 

0,800 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] ! 

soustava ! 
w 20,45'0,4 8.180 

w 46,6*1,4 65.240 

w Součet 138,600 

|124| K -998711101 
.Přesun hmot tonazni pro izolace proti vode, vlhkosti a plynům v objektech výsky do o . 

...Inx [, 
t i 0,099; 2 674,27; 264,75ÍCSÚRS 2016 01 ; 

D 773 P o d l a h y z l i t é h o t e r a c a 13 9 9 4 , 8 1 

•125; K :773993000 ;Teraco protiskluzové karborundové pásky š do 50 mm ; m : 227,420; 59.53; 13 538,31;CSÚRS201601 • 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

"schody široké stupeň"' 

17,85+15,85+13,85+10,35+8,35+6,35 

Mezisoučet 

"schody úzké rovné"" 

13,1+10.55+8,0+3.4+0,85 

7.75*6 

1,5+1,85+2,25+2,65+2,95+3,23 

Mezisoučet 

"schody oblouk 1-3" 

1.3+1.51+1,72+1,93+2,14+2,35 

Mezisoučet 

"schody oblouk 5-10 " 

7.58+7,8+8,03+8,27+8,51+6,85 

Mezisoučet 

Součet 

72,600 

72.600 

35.900 

46.500 

14.430 

96.830 

10,950 

10,950 

47,040 

47,040 

227,420 

•126; K '998773101 •Přesun hmot tonážni pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m : t : 0,569 802,28i 456.5O:CSÚRS2016 01 • 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 28 718,83 

•127; K :783314201 
!Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

Ikonstrukcí 
: ni2 : 122.265 113,92; 13 928,43;CSÚRS2016 01 • 

W 111,15*1,1 122.265 

W Součet 122,265 

: i 2 8 ; K 1783317101 jKrycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí : m2 : 122,265 120.97! 14 790,40:CSÚRS2016 01 : 

- 5 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-06 - SO 105 - Odstavná plocha pro autobusy 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o. ,Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a bez DPH 3 357 121,90 

Základ daně Sazba dané Výše dané 

DPH základní 3 357 121,90 21,00% 704 995,60 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

ICena s DPH V CZK 4 062 117,50 

c o 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objek t : 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-06 - SO 105 - Odstavná plocha pro autobusy 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a . s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPtan s.r .o. ,Magis' 

Cena ce lkem [CZK] 

Náklady s o u p i s u celkem 

H S V - Práce a dodávky H S V 

3 357 121,90 

3 3 5 5 0 5 6 , 2 3 

1 - Zemní práce 263 553,62 

2 - Zakládání 41 980,71 

5 - Komunikace pozemní 2 463 440,33 

8 - Trubní vedení 3 170,56 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 580 182,52 

998 - Přesun hmot 2 728,49 

P S V - Práce a dodávky P S V 2 0 6 5 , 6 7 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 065,67 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objek t : 

CITY049-06 - SO 105 - Odstavná plocha pro autobusy 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a . s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CítyPlan s.r .o. .Magistrů 1275/13, 14C 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

P o p i s MJ Množství -^-^^^f Cena ce lkem [CZK] 
[CZK] A9y5í?yA 

3 357 121,90 

D H S V Práce a dodávky H S V 3 355 056,23 

D 1 Z e m n í p r á c e 263 553,62 

i 1 • K -122202202 [Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 : 831,600 75,04i 62 403,26:CS ÚRS 2016 01 

w •asfalt" 

w 1162,295*0,05 58,115 

w Mezisoučet 58,115 

w "dlažba" 

w 797,078'0,21 167,386 

w Mezisoučet 167,386 

w "zámková 8" 

w 42,528*0,13 5,529 

w Mezisoučet 5,529 

w "aktivní zóna" 

w 2001.901*0,3 600,570 

w Mezisoučet 600,570 

w Součet 831,600 

i 2 i K -122202209 ;Připlatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 : 83,160 4,05; 336,80;CS ÚRS 2016 01 

i K -132201101 •Hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 ; 44,876 84,95i 3 812,22ÍCS ÚRS 2016 01 

W "drenáž" 

W 199,45*(0,4+0,5)/2*0,5 44,876 

W Součet 44,876 

i K 1132201109 :Pnplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 i 4,488 4,05: 18,18:CS ÚRS 2016 01 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

Cenová : 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava ! 

i 5 : K :133201101 IHloubení šachet v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 1 m3 i 0,050: 101,94: 5,10:CSÚRS2016 01 ! 

W 0,05 0,050 

w Součet 0,050 

: 6 : K 1133201109 •Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 : 0,005! 4,05! 0,02ÍCSÚRS2016 01 ; 

: 7 : K 1162701105 jVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 : 876,526! 54,56! 47 823,26:CSÚRS2016 01 j 

w 831,6+44,876+0,05 876,526 

w Součet 876,526 

i 8 i K :162701109 
• Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 • 

jm přes 10000 m ! 
m3 i 4 382,630; 4,55; 19 940,97:CSÚRS2016 01 • 

W 876,526*5 4 382,630 

W Součet 4 382,630 

: 9 ! K !171201211 IPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) t ; 1 577,747! 53,49! 84 393,69;CSÚRS 2016 01 j 

w 876,526*1,8 1 577,747 

w Součet 1 577,747 

i 10 i K :181951102 ;Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ; m2 i 2 758,161 i 16,25; 44 820,12:CSÚR5 2016 01 ' 

w "zámková chodník" 

w 756,26 756,260 

w Mezisoučet 756,260 

w "asfalt" 

w 1162,295 1 162,295 

w Mezisoučet 1 162,295 

w "dlažba" 

w 797,078 797,078 

w Mezisoučet 797,078 

w ""zámková 8" 

w 42,528 42.528 

w Mezisoučet 42,528 

w Součet 2 758,161 

D 2 Zakládání 41 980,71 

i 11 i K Í211561112 
jVýplň odvodnovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 

•16 mm 
m3 i 36,898! 443,68i 16 370,90! 

w 199,45'(0,4+0.5)/2'0,5 44,876 

w -7,978 -7,978 

w Součet 36,898 

; 12 i K ;211971110 •Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 : 378,955; 10,80; 4 092,71 :CS ÚRS 2016 01 

vv 199.45*1.9 378,955 

W Součet 378,955 
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1 PČ Typ Kód Popis AAJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 1 

• 13: M -693111461 •.textilie 63/30 300 g/m2 do š 8.8 m : m2 : 4 í 6 , 5 5 í : 19,25: S 024.38 i : 

W 

W 

378,955*1,1 

Součet 

416,851 

416,851 

I 14 j K |212572111 •Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného i m3 i 7,978| 434,24; 3 464,37:CSÚRS2016 01 • 

W 

W 

199,45*0,4*0,1 

Součet 

7,978 

7,978 

• 15 i K Í212755216 ;Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože ; m : 199,450: 50,28: 10 028,35:CSÚRS2016 01 i 

w 

w 

34.4+19,9+26,95*27,3+18,3*26,7*27,3*18,6 

Součet 

199,450 

199,450 

D 5 K o m u n i k a c e p o z e m n í 2 4 6 3 4 4 0 , 3 3 

i 16 i K :564821111 •Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm i m2 i 7,708; 78,19; 602,69:CSŮRS2016 01 i 

W 
w 
w 

w 

w 

"vyrovnání signální do dlažby kostky" 

"signální do dlažby 16" 

11,6'0,4 

7.67'0,4 

Součet 

4,640 

3,068 

7,708 

i 17 i K :564851111 ipodklad ze štěrkodrtě tl 150 mm i m2 i 756,260: 114,67Í 86 720,33:CSÚRS2016 01 \ 

W 

W 

W 

"zámková chodník" 

133,96*622,3 

Součet 

756,260 

756.260 

1 18 i K 1564851116 • Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - aktivní zóna 1 m2 1 756,260: 50,14| 37 918.88Í 1 

W 

w 
w 

"zámková chodník" 

133.96*622,3 

Součet 

756.260 

756,260 

: 19 : K ;564861111 ;Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm : m2 : 2 001,901: 129,96; 260 167,05:CSÚRS2016 01 • 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

vv 

"asfalť 

1117,67 

"pod obrubník" 

178,5'0,25 

Mezisoučet 

"dlažba" 

268,02*235,4*213,0 

24,54 

-12,66*0,2 

"pod obrubník" 

234,6*0,25 

Mezisoučet 

"zámková 8" 

1 117,670 

44,625 

1 162,295 

716,420 

24,540 

-2,532 

58,650 

797,078 
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\pt Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . I C 2 K 1 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

w 40,24 40,240 

w "pod obrubník" 

w 9,15*0,25 2,288 

w MezisouČet 42,528 

w Součet 2 001,901 

: 20 1 K 1564871117 ^Podklad ze štérkodrté ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna \ m2 ; 2 001,901 53.001 106 100,75| I 

W "asfalt" 

w 1117,67 1 117,670 

w "pod obrubník" 

w 178,5*0,25 44,625 

w MezisouČet 1 162,295 

w "dlažba" 

w 268,02+235,4+213,0 716.420 

w 24,54 24,540 

w -12,66*0,2 -2,532 

w "pod obrubník ' 

w 234,6*0,25 58,650 

w MezisouČet 797,078 

w "zámková 8" 

w 40,24 40,240 

w •pod obrubník" 

w 9,15*0,25 2,288 

w MezisouČet 42,528 

w Součet 2 001,901 

i 21 ; K -565155121 ;Asfaltový 6ětó"n vrsYvV "podkladní KCP 16" (óbálóváňe karňěmvó OK) \X 70 mm s přeš 3 ; 

. . . . • m . ': 
m2 i 1 117.670 257,50: 287 800.03:CSÚRS2016 01 ' 

w "komunikace" 

w 1117,67 1 117,670 

w Součet 1 117,670 

: 22 I K :567122112 jPodklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 130 mm j m2 : 1 162,295 147,41; 171 333,9i:CSÚRS2016 01 j 

w 

w 

vv 

vv 

w 

asfalt"" 

1117.67 

• pod obrubník" 

178.5*0,25 

Součet 

1 117,670 

44,625 

1 162,295 

: 23 : K :567142111 IPodklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"dlažba^ 

268.02+235,4+213,0 

24.54 

-12,66*0,2 

"pod obrubník" 

234.6*0,25 

m2 839,606 248,68: 2O8 793.22:CSÚRS2016O1 : 

w 
w 
w 

• 'O w 

w 
w w 

716,420 

24.540 

-2.532 

58,650 
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í PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava ! 

w Mezisoučet 797,078 

w ""zámková 8" 

w 40,24 40,240 

w ""pod obrubník" 

w 9,15*0,25 2,288 

w Mezisoučet 42.528 

w Součet 839,606 

i 24 i K :573191112 INátěr infiltrační katíonaktivni v množství emulzí do 0,5 kg/m2 i m2 i 1 117.670! 13,89! 15 524.44! i 

W "komunikace" 

W 1117,67 1 117,670 

w Součet 1 117,670 

I 25 i K ;573231112 jpostřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2 : m2 : 1 117,670| 10,83i 12 104,37; i 

W "komunikace" 

w 1117,67 1 117,670 

vv Součet 1 117,670 

i 26 i K :577134121 
•Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z 

[nemodifikovaného asfaltu 
• m2 • 1 117,670: 161,59: 180 604,30:CS ÚRS 2016 01 ; 

w ""komunikace" 

w 1117,67 1 117,670 

w Součet 1 117.670 

i 27 i K :591111111 IKladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm : m2 : 738,428! 309,84: 228 794,53:CSÚRS 2016 01 ! 

W 268.02+235,4+213,0 716,420 

w 24,54 24,540 

w -12,66*0,2 •2,532 

w Součet 738,428 

; 28 ! M :58380I59/ •ícosřika dlažební velká, žula velikost 15/ 17 šedá : m2 • 753./97! 757.35! 570 433.75 1 ; 

W 738,428*1,02 753,197 

W Součet 753,197 

i 29 : K :596211120 IKladeni zámkově dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 : m2 : 133,960: 160,08! 21 444,32:CS ÚRS 2016 01 í 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

"chodník color" 

145,21 

-1,6 

"stromy-

•1,5*1,5*5 

Mezisoučet 

"signální'" 

2,0*0,4*2 

Mezisoučet 

Součet 

145,210 

-1,600 

-11,250 

132,360 

1,600 

1.600 

133.960 

1 • *• 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . m i 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

\ 30: M '.592451101 
\dlažba betomová zámková skladba 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6 cm, colormix šedivá 

'• hladká 
m2 136.331 200,46 i 2 7 Í 2 8 , 9 / : i 

vv 132,36*1,03 136,331 

vv Součet 136,331 

\31 \ M ;59245n9r • dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká m2 1.648 297 ,14 \ 489,691 : 

w 1,6*1,03 1,648 

vv Součet 1,648 

i 32 i K ;596211123 ;Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 622,300 160,08: 99 617,78:CS ÚRS 2016 01 i 

W "chodník color" 

W 629,05 629,050 

w "stromy 

w •1,5*1,5*3 -6,750 

w Součet 622,300 

': 33 : M '.592451101 
Idtažba betomová zámková skladba 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6 cm, colormix Šedivá 

m2 628,523 200,46: 125 993,72 l \ ': 33 : M '.592451101 
':hladká 

m2 628,523 200,46: 125 993,72 l \ 

w 622,3*1,01 628,523 

w Součet 628,523 

1 34 ; K '596212210 •Kladení zámkově dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 40,240 170,78i 6 872,19ÍCSÚRS2016 01 ; 

W "přejezd color" 

W 30,0 30,000 

W 12,66*0,2 2,532 

W -8,424-3,968-2,532 -14,924 

W Mezisoučet 17,608 

w "signální" 

w 12,66*0,4 5,064 

w 8,4*0,4 3,360 

w Mezisoučet 8,424 

w "vodici" 

w 9,92*0,4 3,968 

w Mezisoučet 3,968 

w "hladká šedá" 

w 12,66*0,2 2,532 
w Mezisoučet 2,532 

w "signální do dlažby 16" 

w 11,6*0,4 4,640 

w 7,67*0,4 3,068 

w Mezisoučet 7,708 

^ ^ : , y y . Součet 40,240 

háS i M \592451092 :dlažba betomová zámková skladba 60x20x8 ccm, colormix šedivá hladká m2 18,136 3S4,29: 6 969,48: : 

W 
póre* 

17,608*1,03 18,136 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ 

soustava 

w Součet 18,136 

i 36 i AI '.592451091 '.dlažba betonová zámková skladba 20x20x8 cm přírodní hladká ; m2 : 2,608; Í92,55; 502.í7;CSlj'ffS 20/6 01 

W 2,532*1,03 2,608 

W Součet 2,608 

i : :59245f235 '.dlažba betonová zámková skladba 20x10x8 cm signální pro nevidomé červená hladká • m2 1 Í6.6/6 340.68! 5 660.74 : 

W 8.424*1,03 8,677 

w 7.708*1,03 7.939 

w Součet 16,616 

i 3Í i M :59245íí9S •.dlažba betonová zámková 20x20x8 cm s vodicí Unii pro nevidomé, červená ; m2 i 4,087 406,92: 1 663,08 i 

W 3,968*1,03 4,087 

w Součet 4,087 

D 8 Trubní vedení 3 170,56 

: 39 [ K -871313121 
iMontáž kanalizačního fWtrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon! 

:do20%DN150 : 
m i 3,500 64,82| 226,87;CS ÚRS 2016 01 

W 7*0,5 3,500 

W Součet 3,500 

i 40 : M '.286113110 :frubika kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4 '. kus i 7,í05 : 66,75: 474,26 jcS ÚRS 20/6 Of 

i 41 • K :877315211 
•Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 • 

Ijednoosé DN 150 '• 
kus : 13,000: 54,02; 702,26:CSÚRS 2016 01 

i 1 AI :2S6n56SI •ívarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150 ; ikus • / 3 . ř95 : 54,56; 7/9,92-CSÚÍřS 2016 0/ • 

i K 1877315221 
;Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 ; 

idvouosé DN 150 ; 
kus 1 6,000 1 54,02! 324,12:C5ÚRS2016 01 : 

i 
: AI :286ÍÍ4290 '.odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87' '. kus i 6.090 í/«,74; 723,/3:cs0řřs 20/6 0/ : 

D 9 Ostatní líonstrukce a práce-bourání 580 182,52 

i i K :914111111 IMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu I kus : 3.000 320.91! 962,73ÍCSÚRS2016 01 

: 46 • M [404441035 '.značka svislá FeZn 700 mm - 81 - Zákaz vjezdu všech vozidel ', kus ; 1,000 f /80,96 ; / /80.96; i 

: 47 i AI :404443í67 [značka svislá FeZn 500 X 150 mm E13- Text ; kus ; 1,000 288,82 i 288.82; • 

[ 48 : M [404442302 •značka svislá FeZn 500 x 500 mm • lP4b - Jednosměrný provoz '• kus : /,ooo 870,74 i 870.74: 1 

i 9̂ : K ;914511111 iMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem ' kus ; 1,000 1 048.32! 1 048.32:CSÚRS2016 01 | 

50 i AI [404452250 '.sloupek Zn 60 - 350 : kus i J.OOO 561,60! 56/ .60:CS ÚRS 20/6 0/ i 

• v * - - r t 

^« 51 : M [404452400 '.patka hliníková HP 60 '. kus i Í.OOO 540,20: 540,20 icS ÚRS 20/6 0 / ' 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ 

soustava 

\ 52: M \4O4452530 ;víčíco plastové na sloupek 60 kus • 1,000- 13.91 : í i ,9 r :cs í> í řs 20Í6 0/ 1 

: 53 i K '915121121 ;Vodorovné dopravní značeni šířky 250 mm bilou barvou vodicí čáry přerušované m : 237,500: 39,58: 9 400,25: 

W • v lOd" 

W 88,5+77,0+72,0 237,500 

w Součet 237,500 

i 54 i K Í915131111 IVodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 i 7,350: 160,46i 1 179,38ÍCS ÚRS2016 01 i 

W "invalida" 

W 0,59 0,590 

W "kočárek" 

w 1,18 1,180 

w "kolo" 

w 0,9 0,900 

w "šipka cyklo" 

w 0,1 0,100 

w "šipka rovná" 

w 0,73 0,730 

w "šipka odboč" 

w 1,14 1,140 

w "značka VI5" 

w 2.71 2,710 

w Součet 7,350 

: 55 i K :915221122 
•Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodicí čáry šířky 250 mm retroreflexní 

• přerušované 
m i 237,500: 94,13: 22 355,88: 

i 

w " v lOď" 

w 88,5+77,0+72,0 237,500 

w Součet 237,500 

; 56 1 K 1915611111 • Předznačení vodorovného liniového značení m ; 237,500; 1,07; 254,13;CS ÚRS 2016 01 ; 

i 57 i K ;916241114 
•Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 

|20/25XF3 
m i 422,250: 325,48Í 137 433,93: 

; 

W "rovný dlažba" 

W 81.35+69,5+55,0+11,2+2,5 219,550 

w " rovný asfalt " 

w 57,95+31,25+7,5+0,75+2,65+72,8+2,5 175,400 

w " rovná zámková" 

w 2.45 2,450 

w Mezisoučet 397,400 

" oblouk 3-5 dlažba" 

C ř w 3,1 3,100 

w Mezisoučet 3,100 

íř--i w ""oblouk 5-10 dlažba"" 
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:PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

w 2,3v2,7+6,95 11,950 

w 'oblouk 5-10 asfalt" 

w 3.1 3,100 

w "oblouk 5-10 zámková" 

w 2,3+4,4 6,700 

w Mezisoučet 21,750 

w Součet 422,250 

i 5S i AI :583S0Í3Í0 '.obrubník kamenný přímý, (bPP) žula. 0P3 25x20 m 401.374': 764,84 i J06 9S6,S9:CSijRS20í6 0f j 

VV 397,4*1,01 401,374 

vv Součet 401,374 

i 59 ; M Í55ia04340 [obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=3f5 m 0 P 3 25x20 m 3,131 i 1 465.50 • 4 588,48 : C S Í ; R 5 20Í6 0/ • 

W 3,1*1,01 3,131 

VV Součet 3,131 

i 60 i W :5S3804440 '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=5i 10 m 0P3 25x20 m 2 / , 9 6 8 : 1 326.44] 2 9 í Í 9 . 2 3 : C S Ú R S 2 0 í 6 0 í j 

W 21,75*1,01 21,968 

W Součet 21,968 

i 61 i K -916561111 
.Ošážěňi z'áfióňóveK6 bbVuljniVu beton"óvěFib do fo"£ě z bětbhu ÍT ŽĎ'/"^? XK? š 6ócňl 

iQoěrw 
m 166,350; 178,55: 29 701,79; ; 

W "okolG chodníku" 

W 66,1+63,0*14,1>6,35+16,8 166,350 

w Součet 166,350 

i 62 : M i592/75*22 '.obrubník betonový sadový 100x5x20 cm přírodní kus /68,670 i 34,23 i 5773,57; i 

w 167*1.01 168,670 

w Součet 168,670 

i 63 i K Í916991124 
ILože pod obrubniky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 

:20 /25 XF3 
m3 18,106i 1 541,02i 2 7 901,71 i 1 

W 422,25'0,35*0.1 14,779 

w 166.35*0,2*0,1 3,327 

w Součet 18,106 

D 998 Přesun h m o t 2 728,49 

; 6 4 : K 1998223011 iPresun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 772,943: 3,53: 2 728,49:CSÚRS2016 01 \ 

D P S V Práce a dodávky P S V 2 0 6 5 , 6 7 

D 711 I z o l a c e pro t i v o d ě , v l h k o s t i a p l y n ů m 2 065,67 

rsš: K 711161306 
;lzolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 

•Šířky 1,0 m 
m2 30,200: 66,54: 2 009,51 J C S Ú R S 2016 01 \ 

(15,2+60,3)'0,4 30,200 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava : 

w Součet 30,200 

i 66 : K :998711101 
;Prěšúň"h"rno"ťtóňazn"i prólžóráčě proti vóčlě, vlb¥6s'tl á plýňum v otijelíťěčfi vysk'yčfo'& ; ^ 

: 0,021: 2 674,27; 56,16:CSURS2016 01 : 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-07 - SO 106 - Parkoviště 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78. 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a b e z D P H 2 669 583,04 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 2 669 583,04 21,00% 560 612,44 

snížená 0.00 15,00^ 0,00 

iCena s DPH V CZK 3 230 195,48 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt; 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-07 - SO 106 - Parkoviště 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

Uchazeč: STRABAG a.s. 

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 2 669 583,04 

H S V - Práce a dodávky H S V 2 6 6 9 5 8 3 , 0 4 

1 - Zemní práce 298 768,25 

2 - Zakládání 31 698,72 

5 - Komunikace pozemní 1 894 651,86 

8 - Trubní vedení 6 133,83 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 436 369,87 

998 - Přesun hmot 1 960,51 

ci5 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-07 - SO 106 - Parkoviště 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPtan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . ICZK] 
C e n a ce lkem [CZK] Cenová ; 

soustava • 

Náklady soupisu celkem 2 669 583,04 

D H S V Práce a dodávky H S V 2 6 6 9 5 8 3 , 0 4 

D 1 Z e m n í p r á c e 298 768,25 

1 ; K -122202202 iOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř, 3 : m3 ; 998,987i 75.04; 74 963.98ÍCSÚRS2016 01 ; 

W "komunikace asfalt" 

W 1111.408*0,05 55,570 

w Mezisoučet 55,570 

w "dlažba" 

w 1418,593*0,13 184,417 

w Mezisoučet 184,417 

w "aktivní zóna" 

w 2530.001*0,3 759,000 

w Mezisoučet 759.000 

w Součet 998,987 

2 : K :122202209 íPřiplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost : m3 : 99,899: 4.05; 404,59:CSÚRS2016 01 : 

3 : K 1132201101 IHloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 : 33,885: 84,95: 2 878.53:CSÚRS2016 01 j 

W 150,6*(0.4+0.5)/2*0,5 33,885 

W Součet 33,885 

4 ; K ;132201109 •Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 i m3 i 3,388i 4,05i 13,72:CSLIRS2016 01 • 

• 5 í K Íl33201101 iHloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1 m3 ; 0,3501 101,94: 35,68:CSÚRS2016 01 ; 

0 0 

w 

vv 

0,05*7 

Součet 

0,350 

0,350 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

Cena ce lkem [CZK] 
Cenová 

: 6 i K •133201109 :Pnplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tr. 3 ; m3 ; 0,035: 4,05: 0.14:CSÚRS2016 01 i 

i 7 ; K :162701105 ;Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ; m3 : 1 033,222; 54,56; 56 372,59ÍCSÚRS2016 01 • 

W 998,987+33,885+0,35 1 033,222 

w Součet 1 033,222 

i 8 ; K : 162701109 
iPňplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 : 

•m pres 10000 m ; 
m3 : 5 166,110: 4,55: 23 505,80:CSÚRS2016 01 \ 

W 1033,222*5 5 166,110 

w Součet 5 166,110 

i 9 i K '171201211 ;Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně} ; t i 1 859,800; 53,49; 99 480,70:CSLIRS2016 01 ; 

W 1033,222*1,8 1 859,800 

W Součet 1 859,800 

i i ^ :i81951102 lúprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním '. m2 : 2 530,001: 16,25: 41 112,52:CSÚRS2016 01 ; 

w "komunikace asfalt" 

w 1111.408 1 111,408 

w Mezisoučet 1 111,408 

w "dlažba" 

w 1418.593 1 418,593 

w Mezisoučet 1 418,593 

w Součet 2 530,001 

D 2 Zakládám' 31 698,72 

: ^ |211561112 
:výpln odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až ; 

: l 6mm ; 
m3 27,8611 443,68| 12 361,37| I 

w 150,6*(0,4+0,5)/2'0,5 33,885 

w •6,024 -6,024 

vv Součet 27,861 

i 12 : K •211971110 iZřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 ; m2 286,140; 10,80; 3 090,31-CSÚRS 2016 01 ' 

w 150,6*1,9 286,140 

w Součet 286,140 

: ^ [693111461 • textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m \ m2 : 314,754'- 19,25'. 6 059.01 [ \ 

w 286,14*1,1 314,754 

w Součet 314,754 

i 14 : K •212572111 :Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného : m3 6,024: 434,24: 2 615,86ÍCSÚRS2016 01 i 

w 150,6*0,4*0,1 6,024 

w Součet 6,024 

i 15 : K 1212755216 •Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože • m 150,600! 50,281 7 572,17:CSÚRS2016 01 ; 

w 10.7+12,75*12,75*12.75+12,75+14,4+74,5 150,600 
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

r- M Cenová : 
C e n a ce lkem [CZK] 

soustava : 
w Součet 150,600 

D 5 K o m u n i k a c e p o z e m n í 1 894 651,86 

I 16 i K 1564861111 jPodklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm j m2 i 2 530,001 i 129,96: 328 798,93:CSÚRS2016 01 i 

W "komunikace asfalt" 

W 1092.74 1 092,740 

w "pod obrubníky 

w 33,55*0,15 5,033 

w 54,54*0,25 13,635 

w Mezisoučet 1 111,408 

w " kostky 10/10" 

w 22,16 22,160 

w "zámková" 

w 103.51*241.36*988,81 1 333,680 

w "pod obrubníky " 

w 97,6*0,15 14,640 

w 192,45'0.25 48,113 

w Mezisoučet 1 418,593 

w Součet 2 530,001 

i 17 i K :564871117 IPodklad ze štěrkodrté ŠD tl. 300 mm • aktivní zóna : m2 i 2 530,001: 53,00Í 134 090,05: i 

W "komunikace asfalt" 

W 1092,74 1 092,740 

w "pod obrubníky 

w 33,55*0,15 5,033 

w 54,54*0,25 13,635 

w Mezisoučet 1 111,408 

w " kostky 10/10" 

w 22,16 22,160 

w "zámková" 

w 103.51*241,36+988,81 1 333,680 

w "pod obrubníky" 

w 97,6*0.15 14,640 

w 192.45*0.25 48,113 

w Mezisoučet 1 418,593 

w Součet 2 530,001 

i 18 i K :565155121 
;ÁšfaTtóvy 6ětón vrstva podkladní'AtfP 16" (óbMóvaňe" Ráměmvó ók\) t"l 70 mm s pTěs 3 ; 

...'•JR í . 
m2 : 1 092,740: 211,14: 230721,12ÍCSÚRS201601 \ 

w "komunikace asfalt" 

w 1092,74 1 092,740 

w Součet 1 092,740 

1 19 1 K 1567122112 • Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 130 mm ; m2 1 1 111,408| 147,41: 163 832,65:CSÚRS2016 01 ; 

w "komunikace asfalt" 
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í PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava . 
W 1092,74 1 092,740 

w "pod obrubniky 

w 33,55*0,15 5,033 

w 54,54*0,25 13,635 

vv Součet 1 111,408 

I 20 : K 1567142111 JPodklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 210 mm : m2 1 1 418,5931 248,68; 352 775,71 ;CSÚRS 2016 01 j 

W • kostky 10/10" 

W 22,16 22,160 

W "zámková" 

W 103,51+241,36+988,81 1 333,680 

w "pod obrubníky" 

w 97,6*0,15 14,640 

w 192,45*0,25 48,113 

w Součet 1 418,593 

i 21 i K :573191112 INátěr infiltrační kationaktivni v množství emulzi do 0,5 kg/m2 : m2 : 1 092,740: 13,89: 15 178,16: ; 

W "komunikace asfalt" 

W 1092,74 1 092,740 

W Součet 1 092,740 

• 22 i K |573231112 jPostrik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2 l ml i 1 092,740Í 10,83i 11 834,37i i 

vv "komunikace asfalt" 

W 1092,74 1 092,740 

w Součet 1 092,740 

i 23 i K i 577134121 
•Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm Š přes 3 m z 

ínemodífíkovaného asfaltu 
i m2 i 1 092,740Í 135,09: 147 618.25:CSÚRS2016 01 i 

W "komunikace asfalt" 

W 1092,74 1 092,740 

W Součet 1 092,740 

: 24 i K Í591211111 :Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm : m2 ; 22,160; 288,45; 6 392,05:CSÚRS2016 01 j 

W •přejezd kostky 10/10" 

W 13,22+11,96 25,180 

w -7,9*0,2 -1,580 

w -7,2*0,2 -1,440 

w Součet 22.160 

T 2 5 : M '583801201 •kosíka dlažební drobná, zuta velikost 8110 cm : m2 : 22,825: 406.49; 9 278, r 3 : • 

22,16*1,03 22,825 

w Součet 22,825 

, J v 2 6 : K ; 5 9 6 2 1 2 2 1 0 : Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 

"pruh 20/20 přesah" 

2,81+14,93 

m2 103,510 

17,740 

170,78; 17 677,44;CS ÚRS 2016 01 

' . ^ w 

w 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

Cena ce lkem [CZK] 
Cenová 

w Mezisoučet 17,740 

w "parkováni šedá 20/20" 

w 49,73 49,730 

w -0,9 -0.900 

w Mezisoučet 48,830 

w "pruhy červená 20/10" 

w 4,5*0,1*2 0,900 

w Mezisoučet 0,900 

w "přejezd zámková color" 

w 33,02 33.020 

w -5,84-2,36 -8,200 

w Mezisoučet 24,820 

w "přejezd zámková signál"" 

w 7,6*0,4 3,040 

w 7,0*0,4 2,800 

w Mezisoučet 5,840 

w "přejezd vodicí" 

w 5.9*0,4 2,360 

w Mezisoučet 2,360 

w " přejezd šedá 20/20* 

w 7,9*0,2 1.580 

w 7,2*0,2 1.440 

w Mezisoučet 3,020 

w Součet 103,510 

27 : M :59245í092 '.dlažba betomová zámková skladba 60x20x8 ccm. colormix šedivá hladká '. m2 ', 25,565: 384.29 i 9 824,37: ; 

W 24,82*1,03 25,565 

w Součet 25,565 

28 \ M Í59245í09f •dlažba betonová zámková skladba 20x20x8 cm přírodní hladká • m2 • 7/,67flí í92,55 i 13 801.6O\CSÚRS2016 01 \ 

W 17,74*1,03 18.272 

w 48,83*1,03 50,295 

w 3,02*1.03 3.111 

w Součet 71,678 

29 : M \592451085 '.dlažba betonová zámková sktadeba 20x10x8 cm červená hladká ; m2 ; 0.927; í«5,57; 172,02: ; 

w 0,9-1,03 0.927 

w Součet 0.927 

JO : M [592451235 '•dlažba betonová zámková skladba 20x10x8 cm signální pro nevidomé červená hladká '• m2 j 6,015] 340,65: 2 0 4 9 . / 9 : : 

W 5,84*1,03 6,015 

W Součet 6,015 

31 : M •59245n98 [dlažba betonová zámková 20x20x8 cm s vodící linii pro nevidomé, červená : m2 : 2.431: 406.92; 989.22: i 

W 2.36*1,03 2,431 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ 

soustava 

w Součet 2,431 

i 32 : K -596212211 ;Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 ; m2 • 241,360: 170,78; 41 219,46:CSÚRS2016 01 
1 

w "parkováni šedá 20/20" 

w 65,53+58,61+58.61+58,61 241,360 

w -6,75 -6,750 

w Mezisoučet 234,610 

w "pruhy červená 20/10" 

w 4,5*0,1*3 1,350 

w 4,5*0,1*4*3 5,400 

w Mezisoučet 6,750 

w Součet 241,360 

\33] M 1592451091 \dlažba betonová zámková skladba 20x20x8 cm přírodní hladká ; m2 1 239,3021 í92.55 i 46 077,60 JCS ÚHS 2016 01 

W 234,61*1,02 239,302 

W Součet 239,302 

i 34 : A4 :59245J085 '.dlažba betonová zámková skladeba 20x10x8 cm červená hladká ', m2 : 6,953; /55.57Í 1 290,27* 
• 

W 6,75*1,03 6,953 

VV Součet 6,953 

• 35 i K Í596212213 •Kladeni zámkově dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 ; m2 ; 988,810i 170.78| 168 868,97ÍCS ÚRS 2016 01 

vv "parkování šedá 20/20" 

w 335,48+653,33 988,810 

w -41,045 -41,045 

w Mezisoučet 947,765 

w "pruhy Červená 20/10" 

w 4,5*0,1*27 12,150 

w 5,0*0,1*27 13,500 

w 5,0*0,1*18 9,000 

w (13,5+14,0*14,0+14,0+8,45)*0,1 6,395 

w Mezisoučet 41,045 

w Součet 988,810 

• 36 i M :59245/09J '.dlažba betonová zámková skladba 20x20x8 cm přírodní hladká ; m2 i 957.243 i í92,55: Í84 3 / 7 , 1 4 \ C S ÚRS 201601 

W 947.765*1,01 957,243 

W Součet 957,243 

I 37 1 W Í59245Í0S5 • dlažba betonová zámková skladeba 20x10x8 cm červená hladká • m2 i 42.276 i Í85,57: 7 845.16'-

W 41,045*1,03 42,276 

vv Součet 42,276 

D 8 T r u b n í v e d e n í 6 133,83 
— ] 

''.•3Sí\ K 1871313121 
:Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon; 

:do20%DN150 : 
m 1 4 , o o o : 64,82; 259,28:CS ÚRS 2016 01 i 
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

Cena ce lkem [CZK] 
soustava 

: 

w 0,5*8 4,000 

w Součet 4,000 

i 39 ; M :286rí3/íO • trubka kanalizace plastová KGEM- 160x500 mm SN4 ; kus 8 , í 2 0 : 66.75 • 542,0í -CS ÚRS 2016 01 

: 40 1 K |877315211 
:Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systěm KG 2000 ; 

•jednoosé DN 150 ; 
kus io,ooo: 54,02: 540,20;CS ÚRS 2016 01 

i M :286íí56Sí : tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150 : kus 10,150: 54,56 : 553,78 jCS ÚRS 2016 01 j 

i 42 1 K •877315221 
•Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 • 

:dvouosé DN 150 : 
kus 2.000; 54,02: 108,04:CS ÚRS 2016 01 í 

i M Í2S6/14290 •odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87 ; kus 2,030 • í IS,74 : 241,04 iCS ÚRS 2016 01 

' 44 i ^ 1899331111 •Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus 4.000: 972,37: 3 889,48:CS ÚRS 2016 01 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 436 369,87 

; 45 i X Í914111111 •Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu ; kus 13.000Í 320,91 4 171,83;CS ÚRS 2016 01 

: 46 : M 1404443/62 jznačka svislá FeZn 500 X 500 mm El - Počet j kus 5,000: S70.74 4353,70: I 

i 47 : M ;404443I65 :2načlka svís/ó PeZn 500 X 150 mm E8a-Začátek úseku ', kus ř,ooo: 288.82 285,32: : 

i 48 i M •404443f66 [značka svislá Feln 500 X 150 mm E8d - Úsek platnosti ; kus í,ooo: 288,82 288,82; : 

: 49 : M •404442344 iznačko svislá FeZn 500x700 mm - IP12 -Vyhrazené parkoviště ; kus 5,000; 972,37 4 S 6 ) , 8 5 : 

: 50 : AI 1404442347 •značka svístó FeZn 500x700 mm - IP13c - Parkoviště s parkovacím automatem \ kus í,ooo: 972,37 972.37: 

: 51 i ^ :914511111 |Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem j kus 7,000: 1 048,32 7 338,24:CSÚRS2016 01 : 

i 52 1 M •404452250 '.sloupek Zn 60 - 350 : ikus 7,000: 561.60 3 931,20 icS ÚRS 20í6 0f i 

i 53 1404452400 •patka hliníková HP 60 \ kus 7.000 i 540.20 i 781,40 ;CS ÚRS 2016 Oí ; 

: 54 i M -404452530 •vičko plastové na sloupek 60 • kus 7.000; 13,9) 97,37\CSÚRS 2016 01 

: 55 : *̂  1915131111 •Vodorovné dopravní značeni bilou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly • m2 6,450: 160.46 1 034,97iCS ÚRS 2016 01 

vv "invalida" 

w 0,59*7 4,130 

w "kočárek" 

w 1,18*1 1,180 

w "šipka odboč" 

w 1,14*1 1,140 

w Součet 6,450 

wj"!" 56 
. 1^ 

i ^ :915231112 
iVodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky; 

; nebo symboly ; 
m2 6,450Í 481,37 3 104,84:CSÚRS2016 01 j 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

Cena ce lkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

W "invalida" 

W 0,59*7 4,130 

w "kočárek" 

w 1,18*1 1,180 

w "šipka odboč" 

w 1,14*1 1,140 

w Součet 6,450 

i 57 i K :915621111 :Předznačeni vodorovného plošného značení i m2 i 6.450: 10,70Í 69,02ÍCS ÚRS 2016 01 j 

W "invalida" 

W 0,59*7 4.130 

w "kočárek" 

w 1,18*1 1,180 

w "šípka odboč" 

w 1,14*1 1,140 

w Součet 6,450 

i 58 : K :916231214 
•Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boČní operou do lože z 

i m : 132,110: 240,06: 31 714,33: i i 58 : K :916231214 
jbetonu prostého C 20/25 XF3 

i m : 132,110: 240,06: 31 714,33: i 

w "obrubník 15/25 asfalt" 

w 13,9+12,65 26,550 

w 1,0*7 7,000 

w -2,34-1,56 -3,900 

w obrubník 15/25 dlažba" 

w 4,5+2,5+4,5+9,0 20,500 

w 4,78*6 28,680 

w 12,12*4 48,480 

w -17,16-0,S*0,5 •17.560 

w Mezisoučet 109.750 

w " vnější 50 asfalt" 

w 0,78*3 2,340 

w "vnější 50 dlažba" 

w 0,78*22 17.160 

w Mezisoučet 19,500 

w "vnější 100 asfalt" 

w 0,78*2 1,560 

w Mezisoučet 1,560 

w "vnitřní roh 40/40 dlažba" 

w 0,8 0,800 

w Mezisoučet 0,800 

w "vnější roh 25/25 dlažba" 

w 0.5 0,500 
< ^ w Mezisoučet 0,500 

w Součet 132,110 
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová ; 

soustava ; 

i 59 i M ;592I7504Í '.obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15112x25 cm '. kus : 111.100: 65.89; 7 320.38; ; 

w 110*1,01 111,100 

vv Součet 111,100 

; 60 I M •592175056 '•obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitrní, přírodní 40/40x15/ 12x25 cm j kus i i.oio\ r85,57i 187,43: 

i 61 : M \592175057 '•obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/ 12x25 cm '• kus '. 1,010'. Í85 ,57; 187.43: 

i 62 i M '.592175071 
•obrubník silniční betonový vnější r= 100 cm. délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 ; 

;x 25 cm přírodní ] 
kus i 2.020 i 173,16: 349,78 i i 

: 63 ; M \592175072 
'obrubník silniční betonový vnější r=50 cm. délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x '. 

'.25 cm přírodní '. 
kus • 25,250; 173.16: 4 372.29': 

I 64 : K :916241114 
:Osazení obrubniku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého C : 

:20/25XF3 : 
m 1 246,990: 325,48; 80 390,31; 

W ""asfalt" 

W "rovný asfalt" 

W 9,2+10,15+22,0+2,0 43,350 

w "rovný dlažba" 

w 4,15+75,0+4,75+64,45+4,15+20.25 172,750 

w Mezisoučet 216,100 

w ""oblouk 05-1 asfalt" 

w 0,78+0,78+0.78 2,340 

w Mezisoučet 2,340 

w " oblouk 3-5 asfalť" 

w 2,3+4,85+0,85+0,85 8,850 

w " oblouk 3-5 dlažba"" 

w 9,85+9,85 19.700 

w Mezisoučet 28.550 

w Součet 246,990 

i * 5 : M '.583803330 '.obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, 0P3 25x20 I m : 2 Í 8 , 2 6 Í : 764,84: Í66 934.74 :CS ÚRS 20Í6 0 Í \ 

W 216,1*1,01 218,261 

W Součet 218,261 

I 66 • M \583804140 '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula. r=0,5^1 m 0P3 25x20 ; m • 2.363: í 465.50 i 3 462.98':CSÚRS2O16 01 • 

W 2,34*1,01 2,363 

W Součet 2,363 

: 67 : M '.583804340 •obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=3i-5 m 0P3 25x20 '• m : 28.836: I 465,501 42 259./6|CS0í?S2O/6Of j 

W 28,55*1,01 28,836 

W Součet 28,836 

; K '916241214 
•Osazení krajníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C • 

:20/25XF3 : 
m • 91,650: 314,31: 28 806,51 i 

; 

W " lem přesah " 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

r •• f / - T i / i Cenová : 
Cena ce lkem [CZK 

soustava : 
w 

w 

11,8+15,7+64,15 

Součet 

91,650 

91,650 

69 i M •583802072 \krajník kamenný, (bPP) Žula, 5x15 x 100 cm i : 92.567; 160.46: 14 853.30; • 

W 

w 

91,65*1,01 

Součet 

92,567 

92,567 

70 i K 1916991124 
;Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 

•20/25 XF3 
i m3 : 13,78i: 1 541,02: 21 236,80: I 

W 

W 

W 

w 

132,11*0,25*0.1 

246,99*0,35*0,1 

91,65*0,2*0,1 

Součet 

3,303 

8,645 

1,833 

13,781 

D 998 Přesun hmot 1 960.51 

• 71 i K -998223011 ; Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným • t • 555,386; 3,53: 1 960,51:CS ÚRS 201601 ; 

^ 5 

•^5 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-08 - SO 107 - Parkoviště K+R a SŽDC 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 953 971 ,45 

Základ daně Sazba daně výše daně 

DPH základní 1 953 971,45 21,00% 410 334,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 2 364 305,45 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

Místo: 

M o d e r n i z a c e autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-08 - SO 107 - Parkoviště K+R a SŽDC 

Kolín 

Z a d a v a t e l : 
Uchazeč: 

Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 
S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

P r o j e k t a n t : A F - C i t y P l a n $ . r . o . , M a g i s i 

Kód dílu - P o p i s C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Náklady soupisu celkem 1 953 971,45 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 953 971,45 

1 - Zemní práce 8 4 7 2 1 , 5 7 

5 - K o m u n i k a c e pozemní 1 5 9 1 6 2 9 , 4 8 

9 - Ostatní k o n s t r u k c e a práce-bourání 2 7 6 2 6 9 , 4 7 

9 9 8 - Přesun h m o t 1 3 5 0 , 9 3 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-08 - SO 107 - Parkoviště K+R a SZDC 

Místo: Kolín 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-Ci tyPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

PČ Typ Kód Množství 
J . c e n a Cenová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
. . . . [ C Z K l Cena ce lkem C Z K 

soustava 

Náklady soupisu celkem 1 953 971,45 

D HSV Práce a d o d á v k y HSV 1 953 971,45 

D 1 Z e m n í p r á c e 84 721 ,57 

1 ; K '122202202 jOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 : m3 ; 273,008 75,04; 20 486,52:CS ÚRS 2016 01 

VV "dlažba kostky" 

v v 432.933*0,16 69,269 

w "dlažba přejezd " 

w 69,81-0,13 9.075 

w "komunikace asfalt" 

w 128,943*0,04 5,158 

w Me2isoučet 83,502 

w "aktivni zóna" 

w 432.933'0,30 129.880 

w 69.81*0,30 20,943 

w 128,943*0,30 38.683 

w Mezisoučet 189.506 

w Součet 273,008 

2 i K '122202209 iPřiplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost • m3 • 27,301 4,05: 110,57:C5 ÚRS 2016 01 

3 : K Í133201101 •Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 : m3 : 0,250 101,94; 25,49:CS ÚRS 2016 01 

w 

w 

0,05*5 

Součet 

0,250 

0,250 

i K :i33201109 IPriplatek za lepivost u hloubeni šachet v hornině tř. 3 : : 0,025: 4,05: 0,10:CS ÚRS 2016 01 

i K :162701105 iVodorovně přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i m3 i 273,258: 54,56Í 14 908,96ÍCS ÚRS 2016 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
Cena ce lkem [ C Z K ] "^^"^^^ 

soustava : 
w 273,008+0,25 273,258 

w Součet 273,258 

6 ; K :162701109 
ipříplatek k vodorovnému přemistěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Z K D 1000 I 

\m přes 10000 m : 
m3 i 1 366.290Í 4,55 i 6 216,62:CSÚR5 2016 01 • 

vv 273,258*5 1 366,290 

vv Součet 1 366,290 

7 : K :i71201211 IPoplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I t : 491,864: 53,49: 26 309,81 i c S Ú R S 2016 01 j 

w 273,258*1.8 491,864 

w Součet 491,864 

8 i K Í181951102 •Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ; m2 : 1 025,446: 16,25; 16 663 ,50 ;CSÚRS 2016 01 • 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"dlažba kostky" 

406,045 

"pod obrubnik" 

107,55*0,25 

Mezisoučet 

"dlažba přejezd" 

65,935 

"pod obrubnik" 

15,5*0,25 

Mezisoučet 

"komunikace asfalt" 

117,61 

"pod obrubnik" 

45.33*0,25 

Mezisoučet 

"dlažba chodnik desky" 

111,05+282,71 

Mezisoučet 

Součet 

406,045 

26,888 

432,933 

65,935 

3,875 

69.810 

117,610 

11.333 

128,943 

393,760 

393.760 

1 025,446 

D 5 

: 9 : K :564851111 

K o m u n i k a c e pozemní 

:podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 

1 5 9 1 6 2 9 , 4 8 

m2 393,760 114,67: 45 152,46;C5 ÚRS2016 01 : 

W "dlažba chodník desky" 

W 111,05*282,71 

W Součet 

' " ' f l O : K :564851116 jpodklad ze Štěrkodrtě $D tl 150 mm • aktivní zóna 
i - j ^ . . . . ' : •-

"dlažba chodník desky" 

111.05*282,71 

Součet 

L41 ; K ;564861111 IPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 

393,760 

393,760 

393,760: m2 50,14: 19 743,13: 

393,760 

393.760 

631.686 m2 129,96; 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] Cenová . 

soustava : 

W "dlažba kostky" 

w 406,045 406,045 

w "pod obrubník" 

w 107,55*0,25 26,888 

w Mezisoučet 432,933 

w "dlažba přejezd" 

w 65,935 65,935 

w "pod obrubník" 

w 15,5*0,25 3,875 

w Mezisoučet 69,810 

w "komunikace asfalt" 

w 117,61 117,610 

w "pod obrubník" 

w 45,33*0,25 11,333 

w Mezisoučet 128,943 

w Součet 631,686 

i 12 i K -564871117 IPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna ; m2 ; 631,686; 53,00; 33 479,36: i 

W "dlažba kostky" 

w 406,045 406,045 

w "pod obrubník" 

w 107,55*0,25 26,888 

w Mezisoučet 432,933 

w "dlažba přejezd" 

w 65,935 65,935 

w "pod obrubník" 

w 15,5*0,25 3,875 

w Mezisoučet 69,810 

w "komunikace asfalt" 

w 117,61 117,610 

w "pod obrubník" 

w 45,33*0,25 11,333 

w Mezisoučet 128,943 

w Součet 631,686 

i 13 i K iSÓSISBin ;Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 0K5) tl 70 mm š do 3 m ; m2 : 31,520; 231,38; 7 293,1O;CSÚRS2016 01 • 

vv "komunikace asfalt" 

w 31,52 31,520 

w Součet 31,520 

;J14 : K :565155121 
;AšfaTtovy 6ětón vrštVa" pbcll(la"dtii KCP l"6" (obalované kaměmvó 0K5) tl 70 mm s "pres 1 ; 

m2 : 86,090i 231,38: 19 919,50:CS ÚRS2016 01 j 

"komunikace" 

117,61 

-31,52 

Součet 

117,610 

-31,520 

86,090 

Strana 5 z 11 



j PČ T y p Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^""^^ i 

soustava ! 

i 15 : K ;567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 130 mm • m2 117,610 147,41; 17 336,89;CSÚRS2016 01 i 

VV 

W 

W 

"komunikace asfalt" 

117,61 

Součet 

117,610 

117,610 

1 16 1 K 1567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem 5C C 8/10 (KSC I) tl 210 mm I m2 471,980 248,68; 117 371,99;CSÚR5201601 \ 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

w 

"dlažba kostky" 

406,045 

Mezisoučet 

"dlažba přejezd " 

65,935 

Mezisoučet 

Součet 

406,045 

406,045 

65,935 

65,935 

471,980 

; 17 I K 1573191112 Nátěr infiltraČni kationaktivni v množství emulzi do 0,5 kg/m2 : m2 117,610 13,89! 1 633,60! : 

VV 

W 

vv 

"komunikace" 

117,61 

Součet 

117,610 

117,610 

i 18 i K -573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2 • m2 117,610 10,83; 1 273,72; • 

W 

W 

W 

"komunikace asfalt" 

117,61 

Součet 

117,610 

117,610 

i 19 i K ;577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu 
: m2 31,520 146,66; 4 622,72:CSÚRS2016 01 j 

W 

w 

w 

"komunikace asfalt" 

31,52 

Součet 

31,520 

31,520 

i 20 í K 1577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu 
1 m2 86,090 146,66! 12 625,96|CSL)RS 2016 01 ] 

W 

w 

w 

vv 

"komunikace" 

117,61 

-31,52 

Součet 

117,610 

-31,520 

86,090 

i 21 i K Í591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm i m2 406,045 288,45 i 117123,68:CSÚRS201601 • 

w 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

"dlažba kostky" 

194,57+223,07 

Mezisoučet 

-5,5*0,4 

-5,5*0,2 

-(4,3+4,65)/2*0,4 

-(4,3+4,65)/2*0,2 

.(4,3+4,6)/2*0,4 

417,640 

417,640 

-2,200 

-1,100 

-1,790 

-0,895 

-1,780 
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i PČ T y p Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 

Cenová : 
Cena ce lkem CZK] 

soustava : 

w -(4,3+4,6)/2*0,2 -0.890 

w -(4,7*5,1)/2'0,4 -1,960 

w (4,7+5,1)/2*0,2 -0,980 

w Mezisoučet -11,595 

w Součet 406,045 

\22 \ M \583S01201 jkosřlka dlažební drobná, žula velikost 8110 cm 1 ml 1 410,105 406,49: /66 703,58: : 

W 406,045*1,01 410,105 

w Součet 410,105 

i 23 : K ;596811132 
• Kladeni kamenné dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm do lože z kameniva vel do 

• m2 • 393.760 352,63; 138851,59; ; i 23 : K ;596811132 
:0,25 m2 plochy do 300 m2 

• m2 • 393.760 352,63; 138851,59; ; 

w "dlažba chodník desky" 

W 111,05+282.71 393.760 

w •8,41-22,5-1.12 -32.030 

w Mezisoučet 361,730 

w "signální červená" 

w (4,45+4,0)/2*0,4 1.690 

w 4,8*0.8 3.840 

w 1,2*0.8 0,960 

w 1,2*0,8 0.960 

w 1,2*0,8 0.960 

w Mezisoučet 8.410 

w "vodící červená" 

w 1.15*0,4 0,460 

w 1,7*0,4 0,680 

w 8,1*0,4 3,240 

w 7.1*0,4 2,840 

w 7,6*0,4 3,040 

w 1,1*0.4 0,440 

w 6.95*0,4 2.780 

w 7,8*0,4 3.120 

w 14.75'0,4 5.900 

w Mezisoučet 22.500 

w "lemovaci červená" 

w 0.8*0,4 0,320 

w 0.4*0,4 0,160 

w 

w 

0,8*0,4 

0,8*0,4 

0,320 

0,320 

- - ^ vv 

^.P w 
Mezisoučet 

Součet 

1,120 

393,760 

^r-h24 : M \583811291 
'•deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl'- . I 
: . : m2 ; 
• 6 cm • • 

/84,482 : 

w 361,73*1,02*0,5 184,482 

/ 347,83 ; 248 650,37; 
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová i 

soustava : 

w Součet 184,482 

• 25 i M \583811292 
děška dfázěBní, zula Sróusěňa, sěáózfútá, škládBa 40x4Í) čm, 4Ďx30 čm, Alíxíóčm tí ; 

A fw !,. 
m2 i 184,482 i í 401,32 i 258 5Í8,J2 ; : 

W 361,73*1,02*0,5 184,482 

w Součet 184,482 

i 26 1 AI |5838lí293 
děška dfázéSňí, zula Sróusěňa, 'cěřvěňa, sklaBba 4Ďx4(J"číří, 40V3íJ cm, '^xíččm tl '6 \ 

m2 i hl54\ 2 856,12 \ 3 295,96 \ i 

W 1,12*1,03 1,154 

w Součet 1,154 

; 27 i AI :5838/í295 
desíía dlažební, žula broušená, Červená, sígnáíní pro nevidomé, skladba 40x40 cm, '• 

40x20 cm, ttócm j 
m2 i 8,662 i 3 797,47: 32 893,69 \ 

i 

W 8,41*1,03 8,662 

w Součet 8,662 

i 28 i M :583S/Í296 
deska dlažební, žula broušená, červená, s vodící Unii pro nevidomé, skladba 40x40 \ 

cm, 40x20 cm, t/ 6 cm ; 
m2 i 23,Í75 i 3 316.w\ 76 850,62 i 

W 22,5*1,03 23,175 

w Součet 23,175 

i 29 i K '596811140 
Kladeni kamenně dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm do lože z kameniva vel do j 

0,25 m2 plochy do 50 m2 
m2 ; 65,935; 384,72| 25 366,51 • 

W "dlažba přejezd hladká" 

W 16,56^-15,18+22,6 54,340 

w -5,28 -5.280 

w Mezisoučet 49,060 

w "vodici červená" 

w 5,55*0,4 2,220 

w 3,6*0,4 1,440 

w 4,05*0,4 1,620 

w Mezisoučet 5,280 

w "signální červená" 

w 5,5*0,4 2,200 

w (4,3+4,65)72*0,4 1,790 

w (4,3+4,6)/2*0,4 1,780 

w (4,7+5,1)/2*0,4 1,960 

w Mezisoučet 7,730 

w "lemovaci červená" 

w 5,5*0,2 1,100 

(4,3+4,65)/2*0,2 0,895 

O w (4,3+4,61/2*0,2 0,890 

(4,7+5,1)/2*0,2 0,980 

Mezisoučet 3,865 

Součet 65,935 

• ;"• ST 
-; 30 : M \583811301 

deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm tl '• 
R rm 1 

m2 i 25,266 i í 679,44 • 42 432,73 • 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství ^ / ^ ^ f Cena ce lkem [CZK] Cenová , 
[CZK] soustava : 

W 49,06*1,03*0,5 25,266 

W Součet 25'^óó 
'"'""1 • ,V," •děška'8fazěSňí'zu}a'6róůséňa'Teá6zfu^^^ ' ,^ nř ] - .J • • 

31 : M \583B11302 ;„ ; m2 ; 25,266; 1 743,63; 44054,56; ; 
; -Ařn) t .' • .• 1 1 
W 49,06*1,03-0,5 25,266 

W Součet 25,266 

3 2 " M '583811303 \áěška dfazébňi, zula Sřóúséňa, cěrvéňa,'^^^ ; ; 3981'' 3 551 44' 14 138 28' ' 

W 3,865*1,03 

VV Součet 

3,981 

3,981 

* '•:o•,o^,1nc: 'desko dlažební, žulo brouŠenó, červenó. Signální pío nevjdomé, sklodbo 40x40 cfT!, 
33 ; M ;583811305 ; _„ ^, _ 

; : .40x20 cm, tl 8 cm 
m2 7,962; 4 492,78 35 77 Í ,5 Í ; i 

W 7,73*1,03 7,962 

W Součet 7,962 

• ; :desikú dlažební, žula broušená, červená, s vodící Unií pro nevidomé, skladba 40x40 
'.34'.M '.583811306 ' \, o 
; ; ; ;cm, 40x20 cm, tl 8 cm 

m2 5,438 4 492,78 24 43í ,74 i i 

W 5,28*1,03 5,438 

W Součet 5,438 

D 9 O s t a t n í I tons t rukce a p r á c e - b o u r á n í 2 7 6 2 6 9 , 4 7 

! 35 : K ;914111111 :Montáž svislě dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000: 320,91 1 925,46:CSÚRS2016 01 i 

\ 36 ] M ;404441034 ;značka svislá FeZn 700 mm - B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel ikus 1.000; 1 180,96 1 180,96; • 

'37\M \404441033 \znacka svislá FeZn 700 mm B24a - Zákaz odbočování vpravo ikus 1.000'; 1 180,96 1 180.96'; i 

'. 38 '. M ''404441019 jznačíca svisíá FeZn 700 mm C3a - Přikázaný směr jízdy vpravo kus 1,000'. 1 180,96 1 180.96 1 : 

; 39 i AI '.404443167 '.značka svislá FeZn 500 X 150 mm El3- Text kus 1,000\ 288,82 2 s s , 8 2 : : 

; 40 '; M ;404442344 '.značka svislá FeZn 500x700 mm • IP12 -Vyhrazené parkoviště kus 1,000; 972,37 972,37: : 

\41;M ',404442349 -značka svislá FeZn 500x700 mm - tP13e - Parkoviště K*R kus 1,000\ 972,37 972,37; i 

: 42 ; K 1914511111 -Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,000 1 048,32 5241,60:CSÚRS201601 • 

: 43 : AI '.404452250 '.sloupek Zn 60 - 350 ^us 5,000 56í ,60 2 808,00 :CSl>/?S20í6 0 í ] 

• 44 : Ai ;4O4452400 \patka hliníková HP 60 kus 5,000 540,20 2 701,00'.CSURS2016 01 : 

i 45 i Ai ';404452530 [vičko plastové na sloupek 60 kus 5.000 f3.9í 69,55 ;CSÚ/?S20í6O/ ; 

•~46 ; K ;915121111 ;Vodorovné dopravní značeni sirky 250 mm bílou barvou vodici cary m 10,000 39,58 395,8O;C5ÚRS2016O1 • 

cjy vv 

C / ^ vv 

3^ 

• V4" 

10,0 

Součet 

10,000 

10,000 
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• PČ Typ Kód Popis MJ 
, . J . c e n a 

Mnozstv, ^^^^j Cena ce lkem [CZK] 
Cenová ! 

soustava ! 

: 47 i K :915121121 IVodorovné dopravní značení šiřky 250 mm bílou barvou vodící čáry přerušované ' m i 57,000; 39,58: 2 256,06; i 

w 

w 

vv 

•• VI Od" 

29,0+28,0 

Součet 

57,000 

57,000 

48 K 915221112 Vodorovné dopravní značeni bílým plastem vodicí čáry šiřky 250 mm retroreflexni m 10,000 94,13 941,30;CS LIR5 2016 01 [ 

49 K 915221122 
Vodorovné dopravní značeni bílým plastem vodici čáry šířky 250 mm retroreflexni 

přerušované 
m 57.000 94,13 5 365,41! i 

50 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni m 67,000 1,07 71.69:CSÚRS201601 • 

51 K 916241114 
Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého C 

20/25XF3 
m 168,380 325,48 54 804,32; \ 

VV 

vv 

vv 

vv 

vv 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

w 

w 

vv 

vv 

"rovná asfalt" 

39,5+1,0 

"rovný dlažba kostky" 

2,6+14,0+25,55+2,0+1,0+1,5+21,2+10,55 

"rovná dlažba desky" 

3.0+3,0+1,2 

Mezisoučet 

"oblouk 0,5-1 asfalť 

0.78 

Mezisoučet 

"oblouk 1-3 asfalt" 

4,05 

Mezisoučet 

"oblouk 3-5 dlažba kostky" 

7,7+2,35 

Mezisoučet 

"oblouk 5-10 dlažba kostky" 

4,85+4,85+5,15 

"oblouk 5-10 dlažba desky" 

3,65 

Mezisoučet 

"oblouk 10-25 kostky" 

4,25 

"oblouk 10-25 dlažba desky' 

4,65 

Mezisoučet 

Součet 

40,500 

78,400 

7,200 

126,100 

0,780 

0,780 

4,050 

4,050 

10,050 

10,050 

14,850 

3.650 

18,500 

4,250 

4.650 

8.900 

168,380 

^ . ^ 2 ; M '.583803330 '.obrubník kamenný přímý, (bPP) žula. 0P3 25x20 127.361 : 

' 1 2 7 , V Ď V 

1 2 7 , 3 6 1 

7 6 4 , 5 4 ; 97 410.79-.CSÚRS 2016 01 ; 

w 

w 

1 2 6 , 1 * 1 , 0 1 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a ce lkem [CZK] Cenová 

soustava 

53 A4 '583804/40 '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=0,5i1 m 0P3 25x20 m i 0.788; í 465.50: í Í54.8r icS ÚRS 2016 01 

W 0.78*1.01 0,788 

W Součet 0,788 

54 M '583804240 joĎrubnífc kamenný obloukový , (bPP) žula, r= Í Ť 3 m 0P3 25x20 m i 4.09f i í 465.50; 5 995,36 iCSÚffS 20f6 Oí 

W 4.05*1.01 4.091 

W Součet 4.091 

55 M :553804340 '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=3i5 m 0P3 25x20 m i 10,151'. / 465.50 i 14 876,29 i c S ÚRS 2016 01 

W 10,05*1,01 10,151 

w Součet 10,151 

56 M '583804440 '\obrubnik kamenný obloukový , (bPP) žula, r=5í ÍO m 0P3 25x20 m ; (8,685; / 326,44; 24 784.53\CS ÚRS 2016 01 

W 18,5*1,01 18,685 

W Součet 18,685 

: 57 M '.583804540 '.obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=tOŤ25 m 0P3 25x20 m : 8,989: 1 262,26 i ff 346.46 i c S ÚRS 2016 01 

W 8.9*1,01 8.989 

W Součet 8,989 

: 58 K Í916241214 
:Osazení krajníku kamenného stojatého s bočni opérou do lože z betonu prostého C 

:20/25XF3 
m i 45.750Í 314,3li 14 379.68Í 

w 6.15*39,6 45.750 

w Součet 45,750 

59 AI i 583802072 :ícrojníít kamenný, (bPP) žula, 5x15 x 100 cm m i 46.203 i 160.46 i 7 414.54 i 

W 45,75*1,01 46,208 

w Součet 46,208 

: ^ 
K -916991124 

:Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 

•20/25 XF3 
m3 1 6,808i 1 541,02; 10 491,26; 

W 45,75*0,2*0,1 0,915 

W 168.38*0,35*0,1 5,893 

W Součet 6,808 

i 61 K :919122133 :Tésnéni dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla m i 48,500: 70,91; 3 439,14: 

i 62 K '919731123 ;2arovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m ; 48,500; 21,61; 1 048,09:CSÚRS 2016 01 ; 

1 63 I K Í919735113 • Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m I 48,500i 32,41: 1 571,89:CSÚRS201601 ; 

w 38,9*9.6 48,500 

w Součet 48,500 

D 9 9 8 Přesun h m o t 1 3 5 0 , 9 3 

Í 6 4 K |998223011 :přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlážděným t : 382.700: 3.53; 1 350,93:CSÚRS 2016 01 ; 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v KoLíně 

Objekt : 

CITY049-09 - SO 301 - Revize kanalizace 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 4 7 3 0 7 2 1 8 

AF-CityPlan s.r .o. .Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 807 791,04 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 807 791,04 21,00% 379 636,12 

snižená 0,00 15,00% 0,00 

i Cena s DPH V CZK 2 187 427,16 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

Modernizace autobusověho nádraží v Kolíně 

CITY049-09 - SO 301 - Revize kanalizace 

Místo: Kolín D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : Město Kolín, K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 
Uchazeč: S T R A B A G a . s . 

P r o j e k t a n t : AF-CítyPlan s . r . o . , M a g i s i 

Kód dílu - P o p i s C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Náklady soupisu celkem 1 807 791,04 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 807 791,04 

1 - Zemní práce 6 4 8 3 9 2 , 2 9 

4 - Vodorovné k o n s t r u k c e 5 4 6 5 0 , 4 3 

8 - Trubní vedení 7 5 5 5 1 9 , 8 6 

9 - Ostatní k o n s t r u k c e a práce-bourání 3 4 6 2 3 0 , 6 6 

9 9 7 - Přesun sutě 1 5 7 4 , 6 7 

9 9 8 - Přesun h m o t 1 4 2 3 , 1 3 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-09 - SO 301 - Revize kanalizace 

Místo: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 

Projektant: 

25.3.2016 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . [ C Z K ] . . . . 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ \ 

soustava • 

Náklady soupisu celkem 1 807 791,04 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Z e m n í p r á c e 

1 807 791,04 

6 4 8 3 9 2 , 2 9 

1 1 i K Í119001401 •Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 ; 16,800; 108,04; 1 815,07:CS ÚRS 2016 01 • 

w 

w 

0,8*21 

Součet 

16,800 

16,800 

! 2 : K 1120001101 jPřiplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni : m3 ; 25,200: 324,12: 8167,82:CSÚRS2016 01 j 

W 

W 

1,0*1,5'0,8*21 

Součet 

25,200 

25,200 

i 3 i K ;132201101 ;Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 i 16,200Í 101,94Í 1 651,43:CS ÚRS 2016 01 ; 

W 

w 
w 

"štěrbinový" 

135,0*0,6*0,2 

Součet 

16,200 

16,200 

: 4 i K Í132201109 IPriplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 : m3 i 1,620i 4,05: 6,56;CSÚRS 2016 01 j 

i 5 ; K ;132201202 iHloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 : m3 i 842,122: 166,76; 140 432,26:CS ÚRS 2016 01 i 

W 

w 

W 

W 

w 

w 

w 

"vpusti skok" 

1,0*0,8*1,1*15 

(3,55+4,53+4,04+3,89+3,84+4,59+5,02+5,66+5,63+2,97+1,24+1,12+1,15+1,73+2,28r0, 

8*(3,8+4,0)/2 

"vpusti napoj" 

1,0*0,8*1,1*5 

(2,56+2,02+0.5+1,15+0,5)*0,8*(1,1+1,3)/2 

"vpusti spád" 
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j PČ T y p Kód P o p i s A U Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^""^^ i 

soustava : 

w 1,0*0,8*1,1*13 11,440 

w 
(17,17+2.49+8,02+9,55+2,42+7,9+9,66+2,46+8,05+9,92+6,39+4,82+2,65+20,5+18,2+20, 

3+19,35)*0,8*(1,1+4,0)/2 
346,494 

w Mezisoučet 541,864 

w "žlaby" 

w 1,0*0,8*1,1*5 4,400 

w {20,5+18,2+20,3+19,32)*0,8*(1,1+4,0)/2 159.773 

w 1,78'0,8'(3,8+4,0)/2 5,554 

w 3,0*0,8*4,0 9,600 

w Mezisoučet 179,327 

w "deštové" 

w (23,89+1,18+2,46+6,66+1,18+11,59+1,27+9,75+1,3)'0,8*(1,1+4,0)/2 120,931 

w Mezisoučet 120,931 

w Součet 842,122 

! ̂  : K i132201209 IPřiptatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ! m3 : 84,212: 4,05: 341,06:CSÚRS 2016 01 : 

w 842,122-0,1 84,212 

w Součet 84,212 

; 7 i K :151101101 ;2řízení příložněho pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m ; m2 • 149,832; 103,01; 15 434,19:CSÚRS2016 01 • 

w "vpusti skok" 

w 1,0*1,1*2*15 33,000 

w 0,8*1,1*15 13,200 

w "vpusti napoj" 

w 1,0'1,1*2*5 11,000 

w 0,8*1,1*5 4,400 

w (2,56+2,02+0,5+1,15+0,5)*(1,1+1,3)/2*2 16,152 

w 0,8*1,3*5 5,200 

w "vpusti spád" 

w 1,0*1,1*2*13 28,600 

w 0,8*1,1*13 11,440 

w Mezisoučet 122,992 

w "žlaby" 

w 1,0*1,1*2*5 11,000 

w 0,8*1,1*5 4,400 

w Mezisoučet 15,400 

w "deštové" 

w 0,8*1,1*13 11,440 

w Mezisoučet 11.440 

:> vv Součet 149,832 

i 8 : K : i 5 i i o i i 0 2 !Znzeni příložněho paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m ; m2 : 2 143,151: 126,28: 270637,1i :CSÚRS201601 i 

vv 

w 

"vpusti skok" 

(3,55+4,53+4,04+3,89+3,84+4,59+5,02+5,66+5,63+2,97+1,24+1,12+1,15+1,73+2,28r{3, 

8+4,0)/2*2 
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PČ T y p Kód P o p i s M J 
„ ^ , J . c e n a _ ,, Cenová 

Množství , „ . „ C e n a c e l k e m [ C Z K ] 
[ C Z K ] s o u s t a v a 

"""48,000 

866,235 

41,600 

1 355,507 

399,432 

13,884 

24,000 

6,400 

443,716 

302,328 

41,600 

343,928 

2 143,151 

VV 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

0,8*4,0*15 

"vpusti spáď 

(17,17+2,49+8,02+9,55+2,42+7,9*9,66+2,46+8,05*9,92+6,39+4,82+2,65+20,5+18,2+20, 

3+19,35)*(1,1+4,0)/2*2 

0,8*4.0*13 

Mezisoučet 

"žlaby" 

(20,5+18,2+20,3+19,32)*(1,1+4,0)/2'2 

1,78*(3.8+4,0)/2*2 

3,0*4,0*2 

0.8*4,0*2 

Mezisoučet 

"deštové" 

(23,89+1,18+2,46+6,66+1,18+11,59+1,27+9,75+1,3r(1,1+4,0)/2'2 

0.8*4.0*13 

Mezisoučet 

Součet 

9 : K -151101111 ;Odstranění přiložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m : m2 149,832; 16,21 2 428,78:05 ÚRS 2016 01 

10 i K '151101112 •Odstraněni přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m i m2 2 143,151 i 16,21 34 740,48:CS ÚRS 2016 01 

1 1 1 K :i61101101 • Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m : m3 353,500| 18,76 6631,66:CS ÚRS 201601 

w 

vv 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

w 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

w 

_ ; 3 2 : K :i6iioiio2 

w 

C O 

"vpusti skok" 

1,0*0,8*1,1*15 

"vpusti napoj" 

1,0*0,8*1,1*5 

(2,56+2,02+0,5+1,15+0,5)'0,8*(1,1+1,3)/2 

"vpusti spád" 

1,0*0,8*1,1*13 

(17,17+2,49+8,02+9,55+2,42+7,9+9,66+2,46+8,05+9,92+6,39+4,82+2,65+20,5+18,2+20, 

3+19,35)*0,8'(1,1+4,0)/2*0,5 

Mezisoučet 

"žlaby" 

1,0*0,8*1,1*5 

(20,5+18,2+20,3+19,32rO,8"(l,1+4,0)/2*0,5 

Mezisoučet 

"deštové" 

(23,89+1,18+2,46+6,66+1,18+11,59+1,27+9,75+1,3)*0,8*(1,1+4,0)/2*0,5 

Mezisoučet 

Součet 

13,200 

4,400 

6,461 

11,440 

173,247 

208,748 

4,400 

79,886 

84,286 

60,466 

60,466 

_3_53,50O 

488,622i ;Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 

"vpusti skok" 

: m3 25,01; 12 220,44;CS ÚRS 2016 01 
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PČ Typ Kód P o p i s 
w - ^ • J . c e n a _ „ Cenová 

M J Množství C e n a c e l k e m [ C Z K ] 
[ C Z K ] \ \ . s o y s t a v a 

vv 

vv 

vv 

vv 

w 

vv 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

(3,55+4,53*4,04+3,89+3,84+4,59+5,02+5,66*5,63+2,97+1,24+1,12+1,15+1,73+2,281*0, 

8*(3,8+4,0)/2 

"vpusti spád" 

(17,17+2,49+8,02+9,55+2,42*7,9+9,66+2,46+8,05+9,92+6,39+4,82+2,65+20,5+18,2*20, 

3+19,35)*0,8*(1,1+4,0)/2*0,5 

Mezisoučet 

"žlaby" 

(20,5+18,2+20,3+19,32)*0,8*(1,1+4,0)/2*0,5 

1,78*0,8*(3,8+4,0)/2 

3,0*0,8*4,0 

Mezisoučet 

"deštové" 

(23,89+1,18+2,46+6,66+1,18+11,59+1,27+9,75+1,3)*0,8'(1,1+4,0)/2*0,5 

Mezisoučet 

Součet 

159,869 

173,247 

333,116 

79,886 

5,554 

9,600 

95,040 

60,466 

60,466 

488,622 

155,021: 

"858,322 

-703,301 

155,021 

13 : K ;162701105 :Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

"'l'6,'2*842!Í22 

-703,301 

Součet 

m3 47,07; 7 296,84:CSURS 2016 01 

W 

W 

W 

: ^4 ; K Í162701109 
IPňplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 ; 

•m pres 10000 m ; 
m3 i 775,105| 4,28i 3 317,45ÍCSÚRS2016 01 ; 

W 155,021*5 775,105 

W Součet 775,105 

: 15 • K :171201211 :Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) ; t i 279,038: 53,49: 14 925,74:CSÚRS2016 01 i 

W 155,021*1,8 279,038 

W ScHičet 279,038 

; 16 1 K 1174101101 ;2ásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním j m3 1 703,3011 182,49; 128 345,40|CS ÚRS 2016 01 \ 

W 842,122 842,122 

W -29,375 -29,375 

w -103,676 -103,676 

w -3,14'0,225'0,225'1,1"33 -5,770 

w Součet 703,301 

D 4 Vodorovné k o n s t r u k c e 54 6 5 0 , 4 3 

- d 17 • K ;452311131 ;Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop ; m3 : 29,375: 1 860,44: 54 650,43:CSÚRS2016 01 i 

-—.dť' W "vpusti skok' 

W 
(3,55+4,53*4,04+3,89+3,84*4,59+5,02*5,66+5,63+2,97+1,24+1,12+1,15+1,73+2,28r0, 

8*0,1 
4,099 

W "vpusti napoj" 

W (2,56+2,02*0,5+1,15+0,5)*0,8*0,1 0,538 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 

/- .. r^-../i Cenová 
Cena ce lkem [CZK 

soustava : 

w "vpusti spád" 

w 
n7,17*2,49+8,02-^9,55+2,42+7,9*9,66*2,46+8.05+9,92+6,39+4,82*2,65+20,5+18,2+20, 

3+19,35)'0,8'0,1 
13,588 

w Mezisoučet 18,225 

w "žlaby-

w (20,5+18,2+20,3+19,32rO,8*0,1 6,266 
w 1,78*0,8*0,1 0.142 

w Mezisoučet 6,408 
w "deštové" 

w (23,89*1,18+2,46+6,66+1,18+11,59*1,27*9,75+1,3rO,8*0,1 4,742 

w Mezisoučet 4.742 

w Součet 29,375 

D 8 T r u b n í v e d e n í 755 519,86 

: 18 i K -831262191 
IPňplatek za práce na potrubi z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 

:20%DN do 300 
m ; 45,500: 75,04: 3 414,32:CSÚRS2016 01 ' 

w 42,0+3,5 45,500 

w Součet 45,500 

i i K Í831312121 
•Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

•do 20%DN 150 
m i 236.000: 71,78: 16 940,08:CSÚRS2016 01 \ 

w 194,0+42,0 236,000 

w Součet 236,000 

i 20 i M '597/06750 •trouĎo kameninová glazovaná DNISOmm L1,50m spojovací systém F m • Í87,268 i 340 ,17 i 63 702.96\CSÚRS 2016 01 • 

W 123,0*1,5*1,015 187,268 

W Součet 187,268 

i 21 i M Í597Í065/0 ItrouĎo kameninová glazovaná DNISOmm L1,25m spojovací systém F m : 15.225: Í95 ,791 6 025,90 :CSO/?S20Í6 0 Í : 

W 12,0*1,25*1,015 15,225 

W Součet 15,225 

i 22 i M \597106320 [trouba kameninová glazovaná DNISOmm Ll.OOm spojovací systém F m i 52,780; 447 ,14 i 2J 600.05 :CSÚRS20í6 0f • 

W 52,0*1,0*1,015 52.780 

W Součet 52,780 

: 23 i K :831312193 
:Pnplatek k montáži kameninového potrubi za napojeni dvou dřiků trub pomoci 

•prevlečné manžety DN 150 
kus : 5,0001 108,04: 540,20:CSÚRS 2016 01 j 

: K :831352121 
•Montáž potrubi z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

Ido 20 % DN 200 
m : 126,430: 82,52Í 10 433.00:CSÚRS2016 01 i 

W 122,93+3,5 126,430 

w Součet 126,430 

i M '597107040 
: trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2.50m spojovací systém C 

•Tňda 240 
m i / Í 9 , 5 6 Í | 584,06: 81 5 í i . /7 ;CStý/řS2or6 0f : 

W 55,0*2,5*1,015 139,563 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] . . . . 
Cena ce lkem [CZK] i 

soustava ; 

W Součet 139.563 

: 26 i K :837311221 
•Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu ; 

|s integrovaným těsněním odbočných DN 150 '• 
kus 4.000 64,82 259,28:CSÚRS2016 01 • 

; 27 : M •597115400 
'.odbočka kameninová slazovaná jednoduchá Šikmá 0H150I /50 150cm spojovací ', 

'.systém FIF \ 
ícus 4,060 593,69 2 4 í0 .38 |CSÚRS20í6 0í ; 

i 28 ; K Í837312221 
:Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop ; 

•DN 150 i 
kus 199,000 54,02 10 749,98:CS ÚRS 2016 01 í 

i 29 ; M [597109440 '.koleno kameninové glazované DN150mm 15" spojovací systém F ; kus 70.035 345,52 24 /98.49ÍCSÚffS20/6 0 í • 

vv 69*1,015 70,035 

vv Součet 70,035 

i 1 M \59710964O \koleno kameninové jíazované DN150mm 30 spojovací systém F \ kus 81.200 345,52 28 056,22 jCSÚ/řS 2016 0/ ; 

W 80*1,015 81,200 

W Součet 81,200 

i 31 • M \597109840 :íco/eno ítomen/nové glazované DN150mm 45 spojovací systém F ', kus /8.270 345,52 6 3í2,65:CSÚřřS20r6 0I i 

i 32 i M \597W8720 '.trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DNISOmm L60<75}cm spojovací systém F ; kus 28.420 240.68 6 840, í3;CSÚ/řS20í6 0í • 

VV 

w 

28*1,015 

Součet 

28.420 

28,420 

: 33 : M :597I25070 '.přechod kameninový glazovaná DN100/ 150mm spojovací systém FIF I kus 9 . 1 3 5 317.701 2 902, r9;csúřřS20i6 0 í : 

i 34 : Ai :597I/8520 lucpdviko kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F ', kus 33.495 106,97: 3 582,96 icS ÚRS 20Í6 0 Í í 

w 33'1,015 33,495 

w Součet 33,495 

• 35 : K 1837314115 •Montáž napojovaci kameninově tvarovky DN 150 včetně vrtání otvoru do potrubí | kus 23,000 54,02i 1 242.46; ; 

: 36 : W '597108725 Itvarovka kameninová, napojovaci kameninový element C DN 150 '< kus 23,345 1 386,34: 32 364,f í I 1 

w 23*1.015 23.345 

W Součet 23,345 

• 37 i K -837351221 
•Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop • 

:DN 200 i 
kus 5.000 64,82; 324,1C:CSÚRS2016 01 ; 

\38\ M \597115430 
'.odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/ 150 L50cm spojovací I 

[systém F/F tř. 160/- ^ 
kus 5,075 1 001.25\ 5 081.34 |CSÚ/?S20f6 0í | 

i 39 i K :837352221 
;Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop ; 

•DN 200 ; 
kus 39,000 54,02: 2 106.78:CSÚRS2016 01 j 

w 16+14+4+5 39,000 

w Součet 39,000 

i 40 i jM -597109470 ;lko/eno kameninové glazované DN200mm 15 spojovací systém F řr. 240 ; kus Í6.240 ř 092 . Í7 i 17 736.84 ;CS ÚRS 20Í6 0 Í ; 

W 16*1.015 16,240 

W Součet 16,240 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . I C Z K l 
Cena ce lkem [CZK] Cenová : 

soustava : 

41 i AI •597109670 '.koleno kameninové glazované DN200mm 30° spojovací systém F tř. 240 kus ; 14,210: 1 092,17: / 5 5/9,74 ;CSÚ/?S 20/6 0/ i 

W 

W 

14*1,015 

Součet 

14,210 

14,210 

42 i M '597108730 
'.trouba kameninová gfazovaná zkrácená OA DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací 

'.systém F,C 
kus i 5,075 i J95,791 2 008,63 jCSÚ/řS 20/6 0/ ; 

W 

w 

5*1,015 

Součet 

5,075 

5,075 

43 \ M '.597125140 '.přechod kameninový glazovaná DNI50/200mm spojovací systém F/F, tř. •/160 kus : 4,060: 4 Í 6 , Í 2 : / 689,45 :CSUÍ?S 20/6 Oí 1 

4 4 : K '837354115 •Montáž napojovaci kameninové tvarovky DN 200 včetně vrtání otvoru do potrubí kus • 9,000: 54,02Í 486,18: i 

45 i M '597108735 '•tvarovka kameninová, napojovaci kameninový element C DN 200 kus ; 9,135\ / 901,94 i 17 374.22 i • 

w 

vv 

9*1,015 

Součet 

9,135 

9,135 

1,000: : 46 : K :837375121 

; 47 i A< :597I/5740 

: 48 : AI ^597/07070 

Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 

kus 

7 487,97: 

/ , 0 / 5 : 2 723.48 i 

7 487,97:CSÚRS2016 01 : 

2 764,33 icS Ú/řS 20/6 0/ • 

j 1 

3 920,35 ICSÚfiS 20/6 Oí | 

odbočka kameninová gtazovaná jednoduchá šikmá DN3O0/2O0 ióOcm spojovací 

systém C/F tř.240/160 

trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třida 240 m 2,538 i 

"2',538" 

2,538 

/ 544,66 

w 

w 

2,5*1,015 

Součet 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 150 
: 49 ; K 1877315211 kus 9,ooo: 

9, /35 i 

33,000i 

33,000 i 

33,000: 

32,000; 

/ ,000| 

33,000: 

33,000: 

33,000; 

33.000' 

43,22: 

3/7,70 i 

1 074,52; 

/ 2 / , 9 5 Í 

254,59: 

265.29; 

!-
/64,74| 

/79,7Í i 

166,77! 

5/8,8/ ; 
, — ^, 

1 863,43 i 

388,98;CSÚRS2016 01 : 

2 902,/9:CSt>/?S20/6 0 / • 
• • 

35 459,16;CS ÚRS2016 01 | 

: 50 : AI \286115400 

: 51 i K |895941111 

i 52 j AI i592238640 

• 53 i AI i 592238580 

přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 110 

Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 

prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-CÍ390160110a, 39x6x5 cm 

skruž betonová pro uliční vpusť horní 7fiV-Q450/555/5d, 45x55x5 cm 

kus 

kus 

ikus 

kus 

4 024,35\CSÚRS 2016 01 \ 

8 40/ ,47ÍCS ÚRS 20/6 0/ í 

]54\ M -592238540 

!• — •i 1 

I 55 I A4 |59223S620 
I I 1 

'.56 1 M 1592238505 

^ : 57 ; K :899203111 

skruž beEonovó pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q_450135013a, 

45x35x5 cm 
kus 

kus 

kus 

8 489,28\CSURS 2016 01 \ 

164,74\CS ÚRS 2016 01 \ 

5 930,43 i i 

5 503,41:05 ÚRS 2016 01 i 

r7 / 2 0 , 7 J ; ; 

6 Í 4 9 3 , Í 9 ; | 

skrui betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm 

dno betonové pro uliční vpusťs výtokovým otvorem TBV-ÍJ.450/330/ la DN 150 

45x33x5 cm 

Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg 

k o š p o z i n k . C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 

mříž litinová pro uliční vpusti D400 . 500/500 mm 

kus 

kus 

kus 

'^'-'; 58 : M ; 59223874/ 
t.^í, ; . . . .^ ' . . , - í 

, J i . i 59 i AI ; 592238783 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] Cenová j 

soustava : 

60 : K :8992032n ;Demontáž mříži litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg : kus ; 33,000: 166,77; 5 503,41 icS ÚRS2016 01 i 

61 : K ;899623141 ;Obetonováni potrubí nebo zdiva stoí< betonem prostým tr. C 12/15 otevřený výkop ; m3 ; 103,676; 1 831,34; 189 866,01 iCSÚRS 2016 01 ; 

w "vpusti skok" 

w 
(3,55+4,53+4,04+3,89+3,84+4,59+5,02+5,66+5,63+2,97+1,24+1,12+1,15+1,73+2,28)'0, 

2352 
12,052 

w 0,6*0,6*2,0*15 10,800 

w "vpusti napoj" 

w (2,56+2,02+0,5+1,15+0,5)*0,2352 1,583 

w "vpusti spád" 

w 
(17,17+2,49+8,02+9,55+2,42+7,9+9,66+2,46+8,05+9,92+6,39+4,82+2,65+20,5+18,2+20, 

3+19,35rO,2352 
39,949 

w Mezisoučet 64,384 

w "žlaby" 

w (20,5+18,2+20,3+19,32)*0,2352 18,421 

w 1,78*0,2352 0,419 

w 3,0*0,3095 0,929 

w 0,6*0,6*2,0 0,720 

w Mezisoučet 20,489 

w "deštové" 

w (23,89+1,18+2,46+6,66+1,18+11,59+1,27+9,75+1,31*0,2352 13,943 

w 0,6*0,6*1,5*9 4,860 

w Mezisoučet 18,803 

vv Součet 103,676 

62 : K Í899643111 iBednění pro obetonování potrubí otevřený výkop ; m2 : 73,800: 117,67: 8 684,05:CSÚRS 2016 01 ' 

VV "vpusti skok" 

w 0,6*2,0*3*15 54,000 

w "vpusti napoj" 

w Mezisoučet 54,000 

w "žlaby 

w 0,6*2,0*3 3,600 

w Mezisoučet 3,600 

w "deštové" 

w 0,6*1,5*2*9 16,200 

w Mezisoučet 16,200 

w Součet 73,800 

D 

...... 
c - ^ 63 : K 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 346 230,66 

•935114123 
:Montáž štěrbinového odvodňovaciho betonového žlabu 450x500 mm bez vnitřního 

:spádu do lože z betonu C 25/25 XF3 
1 m 1 135,000| 398,70; 53 824,50; 

59,0+76,0 

Součet 

135,000 

135,000 

w 

vv 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

Cena ce lkem [CZK] 
Cenová : 

soustava : 

i 64 : M {592216431 
jšferbínový odvodňovací žlab světlost 20x30 cm, trouba s průběžnou štěrbinou, 40/45 • 

jx 50 X 400 cm j 
kus 32,000 i 7 413.09 237 2/8,88 j 

i 65 1 M [592216451 
:šferbínový odvodňovocí žlab světlost 20x30 cm, vpusťový komplet základní '. 

'.(pero,drážka), 40/45 xSOx lOOcm '. 
kus 5,000; 7 369,23 36 846, Í5 

i 66 M ''592216471 
[Štěrbinový odvodňovací žlab světlost 20x30 cm, čistící kus základní (pero,drážka), [ 

[40/45 X 50x 100 cm ; 
kus 2,000 i 7 369,23 Í4 738,46 1 

i 
i M -592216671 :šřerjbřnový odvodňovací žlab světlost 20x30 cm, záslepka pero, 45 x 50 x 12 cm ', kus 4,000: 211,80 847,20 i 

i 68 ; K Í958315124 ;Bouráni šachet nebo vpustí z prostého betonu ; m3 7,344; 375,20 2 755,47 
[ 

W 

W 

3.14*0,225*0,225*1,4*33 

Součet 

7,344 

7,344 

D 997 Přesun s u t ě 1 574,67 

i 69 i K i997013512 
:Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s : 

:naloženim a se složením : 
t 4,950; 42,30 209,39 

i 70 I K |997013519 
:Pnplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukci na skládku k recyklaci ZKD; 

:1 km přes 1 km ; 
t 19,800: 3,02 59,80 

w 

w 

4,95*4 

Součet 

19,800 

19,800 

i 71 : K •997221551 iVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t i 16,157Í 5,05Í 81,59:CS LIRS2016 01 ; 

: 72 i K Í997221559 •Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů • t 1 226,198i 1,59: 359,65ÍCSÚRS2016 01 ; 

W 

W 

16.157*14 

Součet 

226,198 

226,198 

i 73 i K :997221815 :Poptatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) : t : 16,157; 53,49: 864,24ÍCSÚRS2016 01 j 

D 998 Přesun hmot 1 423,13 

i K 1998275101 :Presun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop : t : 133,003; 10,70: 1 423,13:CS ÚRS2016 01 j 

. ; 0 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-10 - SO 401 - Veřejné osvětlení 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a .s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o. ,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a bez DPH 2 560 463,94 

základ daně Sazba daně Výše dané 

DPH základní 2 560 463,94 21 ,00% 537 697,43 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

iCena s D P H V CZK 3 098 161,37 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-10 - SO 401 - Veřejné osvětlení 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-Ci tyPlan s.r.o.,Magisi 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 2 560 463,94 

M - Práce a dodávky M 2 560 463,94 

21-M - Elektromontáže 2 066 299,64 

22-M - Montáže oznam, a zabezp. zařízení 588,34 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 493 575,96 

Strana 2 2 9 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-10 - SO 401 - Veřejné osvětlení 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275/13, 14C 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
, - ^ . J . c e n a _ , , „ T I / T Cenová 

MJ Množství r^^,„ Cena ce lkem [CZK] ; 
[CZK] soustava 

D M 

D 21-M 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

2 560 463,94 

2 560 463,94 

2 066 299,64 

i 1 ; K '210010098 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně m 550,000 48,14; 26 477,00;CSÚRS2016 01 ; 

1 2 i AI \345711080 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025 m 550,000 58,83; 32 356.50 l e s ÚRS 2016 01 \ 

I 3 : K 1210100001 
Últónceni vóďiců rožvacTéči ňěbo ňa přistrojí vceťne zapojeni prúfěžu žíly <3ó 

kus 1 029,000 15,72! 16 175,88:CSŮRS2016 01 ! 

; 4 : K :2ioioooi3 Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 30,000 17,54: 526,20ÍCSÚRS2016 01 ' 

i 5 i K -210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 324,000 28,35; 9 185,40;CSÚRS2016 01 • 

• 6 i K |210100173 
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letováni žíly do 

3x4 mm2 
kus 343,000 57,66i 19 777,38;CS ÚRS 2016 01 i 

: 7 i K 1210100251 
Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 

4x10 mm2 
kus 81,000 94,13: 7 624,53ÍCS ÚRS 2016 01 j 

i 8 i K :210100258 
Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 

5x4 mm2 
kus 6,000 106,97* 641,82:CS ÚRS 2016 01 i 

1 9 i K :210120001 Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 53,000 10,70; 567,10;CSŮRS2016 01 ; 

\10\ M \345231501 kompletní pojistka E27 6AsG řcus 53,000 4,811 254,93 \ \ 

1 11 I K :210191572 Montáž skříní oceloplechových do zdiva kus 2,000 5 883,40; 11 766,80: \ 

\l2\M [357118125 rozvaděč 181 kus 1,000 46 528,09; 46 528,09: ; 

•13 ; AI \357118126 rozvaděč ZB 2 kus 1,000 39470,14; 39 470,14] \ 
t o 
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] Cenová 

soustava 

* 

i 14 : K ;210191582 Montáž skříní oceloplechových na stožár kus ; i,ooo; 909,25: 909,25; 

i 15 i M \357118127 rozvaděč RS kus : í.OOO; 1 593,87: / 593,87; 

K |210201061 Montáž LED svítidel vestavných venkovních kus i 64,0001 588,34| 37 653,761 

: 17; M \348212755 svítidlo LED vestavné, IxLED PGO, 1950lm, Psys 24W, bitý kruhový rámeček kus 1 64,000 i 6 360,49| 407 071,36; 

i 18 i K :210202013 Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník kus i 53,000: 320,91 i 17 008,23:C5 ÚRS 2016 01 ; 

i 19: M '.348444541 svítidlo venkovní uliční LED. XIP, ConstaFlux. 40LED, NW, R4, 7000lm, Psys 46W kus : 9,000: 10 470,32: 94 232,SS i : 

i 20 i M -348444542 svítidlo venkovní uliční LED, XIP, ConstaFlux. 60LED, NW, R3, 9000lm, Psys 56W kus • 10,000: 10 934,57i /09 345,70; 

i 21 i M '.348444545 svítidlo venkovní uliční LED. XIP, ConstaFlux. 60LED. NW, R5, 9000lm, Psys 56W kus • 2,000; 10 470,32: 20 940,64 : 

i 22 i M '.348444543 svítidlo venkovní uliční LED. XIP, ConstaFlux. 60LED, NW. R5. IlOOOlm. Psys 71W kus ; 6,000; 10 470,32: 62 827,92: i 

i 23 : M \348444544 svítidlo venkovní uliční LED, XIP, ConstaFlux. 40LED, NW, R3, 4700tm, Psys 28W kus : 4,000: 8 530,93: 34 123,72 : i 

i 24 i M i348444546 svítidlo venkovní uliční LED.ConstaFlux, 14 LED, NW, WRN. 2000lm, Psys 16W kus • 22.000; 12 408,63; 272 989,86 • ; 

i 25 ; K ;210203709 Nastavení a směrováni svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů kus ; 53,000; 267,43: 14173,79; 

: 2 6 : K ;210203816 Montáž krytu kovového ke svítidlům kus : 64,ooo: 106,97; 6 846,08; 

i í M '.348212756 kryt montážního otvoru pro svítidlo vestavného kruhové, plech nerez ikus : 64,000: 2 326,62: 148 903,68 '. j 

i 28 i K ;210204002 Montáž stožárů osvětleni parkových ocelových kus : 11,000: 695,31: 7 648,41 icS ÚRS 2016 01 : 

i 29 i M •3f674067í stožár osvéí/ovací 5 • 108/60 žárově zinkovaný • sadový kus i 7,000; 3 348,19; 23 437,33; 

: 30 I M |3f674/075 stožár osvětlovací 7 -114/89/60 žárově zinkovaný • sadový kus i 4,000; 4 896,06; 19 584,24: 

: 3 1 : K ;210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus : 25,000: 909,25: 22 731,25:CSÚRS 2016 01 J 

: 32 i M ',316741074 stožár osvětlovací 8 -133/108/89 pozinkovaný - uliční kus : 25.000: 7 381,00: 184 525,00: : 

i 3 3 : K ;210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus : 19,000; 449,28; 8 536,32:CS ÚRS 2016 01 
; 

i 34 i M 1316771505 výložník k osvětlovacímu silničnímu stožáru, 1-1000 žárově zinkovaný kus • 19,000 i 599,04i í í 381,76; 

: 35: K ;210204105 Montáž výložníků osvětleni dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus I 17,000: 449,281 7 637,76:CS ÚRS 2016 01 ; 

i 3 6 ; M :3í676058í dvojitý výložník k osvětlovacímu silničnímu stožáru, 2-1000 žárově zinkovaný kus : 0,000: 903,90: 5 423,40: 
; 

i 37 i AI :3í6760582 dvojitý výložník k osvětlovacímu sadovému stožáru, 2-500 žárové zinkovaný kus ; í 1,000; 652,52; 7 177,72 : 
j 

: 38 i K :210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh kus : 36,000; 406,49; 14 633,64;CS ÚRS 2016 01 

: ^9 i AI '•345241407 svoricovn/ce stožárová 9.16 kus 1 36,0001 449,28| 16 174,08 '• 
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PČ Typ Kód Popis AU Množství 
J . c e n a 

.Am 
Cena ce lkem [CZK] Cenová , 

soustava . 

40 i K :210220020 
•Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 j 

jve městské zástavbě • 
m i 1 140,000Í 26,74: 30 483,60ÍCSÚRS 2016 01 i 

4 Í : M ;354420620 •pds zemníc/ 30 x 4 mm FeZn ; ks ; í 07/ ,600; 29,95; 32 094,42 iCSÚ/ÍS 20/6 0/ ; 

w 

w 

1140,0*0,94 

Součet 

•Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve ; 

•městské zástavbě : 

1 071,600 

1 071,600 

I 4 2 ; K 

i 43 i M 

:210220022 

•3544/0730 

m 80,ooo: 

5 í ,200 : 

26,74: 

29,95: 

2 139,20;CSÚRS2016 01 j 

/ 533,44 iCS ÚRS 20/6 0/ ; '.drát průměr 10 mm FeZn ks 

w 

w 

: 4 8 : K 

80,0'0,64 

Součet 

51,200 

51,200 

1 44 K ;210220301 •Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus • 36,ooo: 26,74! 962,64|CSÚRS 2016 01 ; 

i ''^ AI '.354419960 
:svorko odbočovací a spojovací SR 3a pro spojováni kruhových a páskových vodičů 

•FeZn 
kus ! 36,000 i 34,23: / 232,2SÍc:SÚ/řS 20/6 0/ j 

i 46 K ;210220302 ;Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ , SK, SZ, SR 01 , 02 se 3 a vice šrouby kus ; 18,000; 26,74; 481,32:CSÚRS2016 01 ' 

; 47 M \354418750 •svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus ; /8,000; 25,67i 462,06 iCSÚ/ÍS 20/6 0 / • 

• 210220392 -Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem 

',354418955 \svorka připojovací SPb k připojení kovových částí 

kus 

kus 

36,000 i 

36,000 i 

26,74: 

9,63: 

962,64: 

: 49 : AI 

i 50 i K 

i 5/ : AI 

346,68; : 

21 367,50;CSÚRS 2016 01 i ; 210810005 

:34 / í / 0300 

:Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

íuložených volně 
m 1 110,000: 

/ 110.000 • 

1 220,000: 

1220,000 \ 

105,000: 

19,25: 

10,70; 

21,39; 

85,58; 

21,39: 

; kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 11 877,00 ;CS ÚRS 2016 01 \ 

; 52 I K 

: 53 i Ai 

1210810013 

:34/ / /0760 

i210810017 

:Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 

:uložených volné 
26 095,80:CSÚRS2016 01 \ 

104 407.60\CS ÚRS 2016 01 \ 

2 245,95;CS ÚRS 2016 01 • 

:ka6eí silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 

|Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 

juložených volně 

"přívod do rozvaděče RS-vo-is-kamery" 

: 54 : K 

w 

W 
w 

35,0*3 

Součet 

105,000 

105,000 

55 ; ^ 34/ / /0980 '.kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 : m t05,000: 46,oo: 4 830,00 ;cs ÚRS 20/6 oí : 

56 : K 210950101 :Další štítek označovací na kabel kus 81,000: 10,70: 866,70;CSURS2016 01 : 

57 : M 562890002 ;šřřřek na označení kabelových vývodů z PVC ; kus 8 Í . 000 : 16,05; / 300,05: i 

58 : K 210950221 •Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do chrániček i "1 1 230,000i 10,70| 13 161,00; i 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová ; 

soustava : 

5 9 : K '218040501 :Demontáž vodičů nn venkovního vedeni ; m 200,000: 10,70: 2 140.00; ; 

60 i K -218100004 iOdpojeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 25 mm2 ; kus 216,000: 10,70; 2 311,20Í : 

6 1 : K '218191514 • Demontáž skříni oceloplechových osazených do zdiva ; kus 2.000Í 374.40; 748,80i ; 

6 2 : K ;218202025 :Demontáž svítidel výbojkových kus 29,ooo: 160.46; 4 653,34: í 

63 i K :218204002 :Demontáž stožárů osvětleni parkových ocelových '. kus 3,ooo: 481,37: 1 444.11: ; 

6 4 : K :218204011 :Demontáž stožárů osvětleni ocelových samostatné stojících délky do 12 m ; kus 22.000: 909,25; 20 003.50; 
J 

65 i K :218204103 •Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových ; kus 18.000; 
• 

160,46; 2 888.28; 

66 ; K ;218204105 • Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg • kus 4,000; 160,46; 641,84| 

67 K 1218204125 :Demontáž patic stožárů osvětlení : kus 22.000: 53,49: 1 176,78: 

68 ! K '218204201 :Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni : kus 25.000: 160,46: 4 011,50: i 

69 ; K :219293911 
:Odvo2 vybouraných hmot elektro zařízeni na skládku k recyklaci do 1 km s naložením : 

:a se složením : 
t 0,273: 114,46: 31,25; 

• :Odvo2 vybouraných hmot elektro zařízeni na skládku k recyklaci do 1 km s naložením : 

:a se složením : 
; ; 

70 i K 1219293919 
:Příplatek k odvozu vybouraných hmot elektro zařízení na skládku k recyklací ZKD 1 : 

:km pres 1 km ; 
t i.looj 10,70Í 11,77: 

W 0,275*4 1,100 

w Součet 1,100 

71 ; K :219293921 
•Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s • 

:naložením a se složením : 
t 3,370: 114,46; 385,73; 

i 

72 K 1219293929 
IPříplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukci na skládku k recyklací Z K D : 

:i km přes 1 km ; 
t 13.480Í 10,70i 144,24; 

w 

vv 

3,37*4 

Součet 

13,480 

13,480 

22-M Montáže oznam, a zabezp. zařízení 588,34 

i 73 I K 1220370006 jDemontáž a zpětná montáž místního rozhlasu j kus I 1,000: 588,34; 588,34: ; 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 493 575,96 

i 74 1 K ;460010024 •Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru • km ; 1,048; 1 444,11; 1 513,43|CSÚRS201601 • 

: 75 ; K 1460030152 iOdstranění podkladu nebo krytu komunikace 2 kameniva drceného tloušťky do 20 cm j m2 : 14,525: 137,99: 2 004,30;CSljRS2016 01 j 

C 5 
W 

W 

41,5*0,35 

Součet 

14,525 

14,525 

i 76 i K {460030172 {Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm : m2 : 14,525; 125,16: 1 817.95:CSÚRS 2016 01 ; 

0 1 
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; PČ Typ Kód Popis Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"""^ 

soustava 

1 

i 77 : K "460030192 ; Řezáni podkladu nebo krytu živičného tlouštVy do 10 cm : m i 83,350: 69,53: 5 795,33:CS ÚRS 2016 01 

W 41.5+41,5+0,35 83,350 

w Součet 83.350 

1 78 1 K |460070753 • Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 i m3 i 22.385 481,37: 10 775,47ÍCS ÚRS 2016 01 

W 0.8*0,8'1,2'25 19,200 

W 0.7*0,7*1,0*4 1.960 

W 0.5*0,5'0,7*7 1,225 

w Součet 22,385 

i 79 : K :460080014 ;2ákladové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bedněni : m3 i 28,298 2 460,33; 69 622,42:CS ÚRS 2016 01 
j 

W 0,8*0,8*1,5*25 24,000 

w 0,7*0,7*1,3*4 2,548 

w 0.5*0,5*1,0*7 1,750 

w Součet 28,298 

: 80 i K :460080112 :Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou : m3 : 21,870 1 444,11; 31 582,69:CSÚRS2016 01 i 

w 0,8*0,8*1,5*22 21,120 

w 0,5*0,5*1,0*3 0,750 

W Součet 21,870 

I 81 1 K 1460080201 • 2řízení nezabudovaného bednění základových konstrukci 1 m2 i 31,560 10.70: 337,69:CS ÚRS 2016 01 

W 0,8*0,3*4*25 24,000 

W 0,7*0,3*4*4 3,360 

w 0,5'0,3*4*7 4,200 

w Součet 31,560 

i 82 i K :460080203 ; Zřízeni zabudovaného bedněni základových konstrukci i m2 ; 36.299 128,37; 4 659,70; 

w 3,14*0,3*1,2*25 28,260 

w 3,14*0,3*1,2*4 4,522 

w 3,14*0,2*0,8*7 3,517 

vv Součet 36,299 

i S3 i At : 2 8 Ó / I í 2 í / •trubka PVC hladká D 200 x 4,5 x 5000 mm : m : 5,600 513,46\ 2 875,38 i 

w 0,8*7 5,600 

w Součet 5,600 

I 84 i AI :286 / í í 22 ) •trubka PVC hladká D315 x 7.7 x 5000 mm : ^ i 34.800 556,25 i í 9 357,50 j ; 

W 1,2*4 4,800 

w 1,2*25 30,000 

w Součet 34,800 

: 85 : K :460080301 ;Odstraněni nezabudovaného bedněni základových konstrukci i m2 i 31,560 10,70: 337.69:CS ÚRS 2016 01 : 

i 86 : K '460201611 iZarovnáni kabelových rýh Š do 50 cm po výkopu strojně ; m : 1 048.000 5,35; 5 606,80:CS ÚRS 2016 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . [ C Z K ] . . . . . 

_ ,, r - -^ . Cenová 
C e n a ce lkem [CZK] 

soustava 

87 : K ;460202153 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 ; m 1 016,000: 117,67: 119 552,72:CS ÚRS 2016 01 

w 175,0*105,0^-65,0+55,0+15,0+85,0+23,0+80,0+95,0+125,0*92,0+40,0*61,0 1 016,000 

w Součet 1 016,000 

88 ! K :460202253 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 ! m 32,000 169,01! 5 408,32:CSÚRS 2016 01 

W 20,0+12,0 32,000 

w Součet 32,000 

89 i K ;460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě i m3 207,670: 85,58: 17 772,40:CS ÚRS 2016 01 • 

W 0,8*0,8*1,5*22 21,120 

W 0,5*0,5*1,0*3 0,750 

w Mezisoučet 21,870 

w 1016,0*0,35*0,5 177,800 

w 32,0*0,5*0,5 8,000 

w Mezisoučet 185,800 

w Součet 207,670 

; 90 : K '460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm : m 1 048,000 5,78: 6 057,44ÍCS ÚRS 2016 01 

; 91 ; K :460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm • m 215,000 21,39i 4 598,85;CS ÚRS 2016 01 

W "plné" 

W 12,0+12,0+9,0+9,0+9,0+5,0+10,0+8,0+24,0+12,5+9,0+10,0+10,0 139,500 

w "rezerva" 

w 12,0+9,0+8,0+24,0+12,5+10,0 75,500 

w Součet 215,000 

i 92 i AI ''.345713651 fruĎka elektroinstalační tuhá HDPE 09110 : m 215.000 3 3 , 1 6 i 7 /29,40: 
1 

i 93 ! AI '3457/3653 těsnicí kroužek pro trubku 110/ 95 i kus 12,000 53,49 i 64 / .88 ; 

1 94 : AI 13457/3654 víčko pro trubku 110/95 ! kus 12,000 7/ ,67: 860,04: 

1 95 ; K 1460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm ! m 1 230,000 21,39! 26 309,70:CS ÚRS 2016 01 

W 1140,0+90,0 1 230,000 

vv Součet 1 230,000 

; 96 ; AI '345713521 trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063 ; m / /40,000 25,67 i 29 263,80; 
; 

\97\ M -3457/35// trubka elektroinstalační ohebná HDPE^LDPE 09050 i 90,000 22,46: 2 02 / ,40: 

1 98 1 K 1460520201 Zajištění a utěsněni otvoru proti vodě ! kus 72,000 26,74! 1 925,28: 

W 2*7 14,000 

W 2*4 8,000 

W 2*25 50,000 

W Součet 72,000 

: 99 ; K '460600023 Vodorovné přemístěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m ! m3 74,835 93,06! 6 964,15:CSÚRS 2016 01 
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j PČ T y p Kód Popis AU Množství 
J . c e n a 

. . . . [CZKl 
Cena ce lkem [CZK] Cenová 

soustava 

w 

w 
w 
w 

w 

22,385 

1016,0*0,35*0,7 

32,0*0,5*0,7 

-207,67 

Součet 

22,385 

248,920 

11,200 

•207,670 

74,835 

:ioo K 1460600031 jPříplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m • m3 I 1 047,690: 10,70; 11 210,28;CS ÚRS 2016 01 

W 

W 

74,835*14 

Součet 

1 047,690 

1 047,690 

i 101 K -460600039 iPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ; t : 134,703 317,70: 42 795,14: 

W 

W 

74,835*1,8 

Součet 

134,703 

134,703 

1102 K :460600061 • Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km • t 1 54,156 135,851 7 357.09:CS ÚRS 2016 01 

: i 0 3 K :460600071 IPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km j t 1 758,184 10,70; 8112,57:CS ÚRS 201601 

w 

vv 

54,156*14 

Součet 

758,184 

758,184 

•104 K -460600079 •Poplatek za skládku - suť ; t • 54,156 317,70; 17 205,36; 

: i 0 5 K 1460620013 •Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 • m2 : 371,600 16,051 5 964,18|CS ÚRS 2016 01 

VV 

W 

w 

1016,0*0,35 

32,0*0,5 

Součet 

355,600 

16,000 

371,600 

i 106 K ;460650053 
:2rízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štérkodrti se zhutněním tloušťky do 15; 

:cm ; 
m2 i 14,525 96,27: 1 398,32:CSÚRS2016 01 

W 

W 

41,5*0,35 

Součet 

14,525 

14,525 

i 107 K :460650071 
;Zřizení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se ; 

;zhutněnim tl do 5 cm ; 
m2 i 14,525 191,48: 2 781,25:CS ÚRS 2016 01 

•108 K :460650912 :Vyspravení krytu komunikaci po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm : m2 i 14,525 513,46: 7458,0i :CS ÚRS 201601 

•109 K i460690006 ;Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním ; kus ; 72,000 53,49; 3 851,28Í 

W 

W 

w 

w 

7*2 

4*2 

25*2 

Součet 

14,000 

8,000 

50,000 

72,000 

'.110 M :2S6í052S0 '.trubka PVC odpadní rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm \ m i 23.400 27.8/ i 650.75 i 

W 

W 

W 

w 

0,25*2*7 

0,3*2*4 

0,35*2*25 

Součet 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-11 - SO 402 - Informační systém 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a .s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a bez DPH 3 150 064,83 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 3 150 064,83 21,00% 661 513,61 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

i Cena s DPH V CZK 3 811 578,44 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-11 - SO 402 - Informační systém 

Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28Z02 Kolín 

STRABAG a.s. 

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M 

21- M - Elektromontáže 

22- M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 

Cena celkem [C2K] 

3 150 064,83 

3 150 064,83 

63 824,93 

2 802 126,04 

284 113,86 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-11 - SO 402 - Informační systém 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-Ci tyPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
. 1 1 . 1 - * ' J - c e n a _ Cenová I 
MJ Množství C e n a ce lkem [CZK] ; 

[CZKJ soustava 

D M 

D 21-M 

Práce a dodávky M 

E l e k t r o m o n t á ž e 

3 150 064 ,83 

3 1 5 0 0 6 4 , 8 3 

63 8 2 4 , 9 3 

1 i K '210010098 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně m i 50,000 29,95Í 1 497,50;CSÚRS2016 01 

2 i M 1345711080 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025 m 1 50,000 58,83| 2 941,5O\CSÚRS2016 01 

3 I K 1210010099 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 50 mm uložených pevně m : 100,000 29,95: 2 995,00:CS ÚRS2016 01 

4 i M \345711110 trubka elektroinstaiačni pancéřová pevná z PH L3m 8050 m i 100,000 150,83: 15 083.00\CS ÚRS 2016 01 

5 i K :210100001 
ÚRořiceni vóčjlcú v rožvačféci ňěbo ňa přístrojí vcetne žápb'jeni průrežii zílý do ř,"? 

rml. 
kus i 96,000 15,72: 1 509,12;C5 ÚRS 2016 01 

6 • K Í210100173 
Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letováni žily do 

3x4 mm2 
kus i 32,000 57,66; 1 845,12|CS ÚRS 2016 01 

7 i K :210220022 
Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě 
m i 320,000 26,74: 8 556,80:CS ÚRS 2016 01 

8 : M :354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg : 204.800 29,95: 6 Í33,76 icS ÚRS 20í6 01 

W 320,0*0,64 204,800 

VV Součet 204,800 

_ 9 i K 1210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01 , 02 se 3 a více šrouby kus 1 20,000 26,74 534,80:CS ÚRS 2016 01 

: 10 \ M 1354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm ikus : 20.000 25,67 513,40 :CS Ú/7S 2016 01 

i 11 i K 1210220392 Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem kus ; 14,000 26,74 374,36; 

''12'.M :3544I8955 svorka připojovací SPb k připojení kovových části J<us ; 14.000 9.63 Í34,S2 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a ce lkem [CZK] Cenová 

soustava 

13 : K :2108005'47 •Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně m • 20,000: 16,05; 321,00:CS ÚRS 2016 01 

14 : M \341408260 ;vodíč sříový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m : 20,000; 13,69; 273,SO;CS ÚRS 2016 01 

15 i K ;210810006 
IMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

;uložených volně 
m \ 280,0001 19,25; 5 390,00|CS ÚRS 2016 01 

16 i M '.341110260 Ikabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m ; 280,000; 16,69: 4 673,20'.CS ÚRS 2016 01 

1 7 ; K :210950101 IDalši štítek označovaci na kabel kus : 62,000: 10,70; 663,40:CS ÚRS 2016 01 

1B i AI -562890002 '.štítek na označeni kabelových vývodů z PVC kus i 62,000; 16,05; 9 9 5 , 1 0 : 

19 I K -210950221 •Priplatek na zatahováni kabelů hmotnosti do 0,75 kg do chrániček m i 1 755,000i 5,35i 9 389,25i 

D 22 -M 
I 1 T - • 

i 20 : K '220281305 

M o n t á ž e t e c h n o l o g i c k ý c h z a ř í z e n í pro d o p r a v n í s t a v b y 
r 

•Montáž kabelu sdělovací stíněného volně 

2 802 1 2 6 , 0 4 — —,. 
28 393,75; 1 475,000 

" 4 3 b V o b o 
995,000 

50,000 

1 475,000 

19,25; 

w 

w 

w 

w 

130,0+140,0+160,0 

160,0+150,0+140,0+130,0+120,0+110,0+95,0+90,0 

10,0+10,0+10,0+20,0 

Součet 

: 21 M \341110259 '.kabel FTP 4x2x0,5 cat. 6 venkovní m 1 475,000: 16,90; 24 927,50', 

i 22 K -220300705 iukončeni stíněného kabelu do 10 P 0,5 kus 30,000; 106,97; 3 209,10; 

K -220320007 •Montáž rozvaděče informačního systému kus 1,000i 11 231,95; 11 231,95i 

: 24 M \357176833 'Rozvaděč informačního systému, jednotka WiFí + router, switch kus f,ooo: 45 516,14j 45 516,14 \ 

i 25 K :220320395 :Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg na zeď kus 3,ooo: 12 301,66: 36 904,98: 

i 26 M \357176831 
[informační panel, LED/SMD panel 1 barva 13 řádků, interní modul hlas. výstupu pro 

'•nevidomé, ocelová závěsná konstrukce zinkovaná, SW pro ovládáni panelů 
kus 3,000; 453 931,25* 1 361 793,75 \ 

: 27 K -220320412 •Montáž nástupištniho označníku s informačni tabulí na základový rošt do 50 kg kus 11,000i 3 690,50i 40 595,50i 

: 28 M [357176832 
'.Zastávkový označník, ocel konstrukce zinkovaná a komaxit, koš, skříň jízdní řády, ', 

'.losa dopravy, panel LED/SMD 1 barva 5 řádků, základový rám ; 
kus n,ooo: 104 441,09: 1 148 851,99[ 

i 29 K ;220322017 ;Oživení a nastavení informačního systému 1 kus i,ooo: 97 183,11: 97183,11: 

; 30 K -220331008 ;Připojení IS na síť internet ; kus 1,000: 3 518,27; 3 518,27: 

D 46 -M Z e m n í p r á c e př i e x t r . m o n t . p r a c í c h 2 8 4 1 1 3 , 8 6 

i 31 K ;460010024 :Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru ; km 0,345; 1 444,11; 498,22:CS ÚRS 2016 01 

: 32 K i460070753 •Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ruČně v hornině tř 3 m3 3,520; 481,37; 1 694,42;CS URS 2016 01 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 

r- ,1 r / - T i / n Cenová 
Cena ce lkem CZK] 

soustava 
w 

w 

0,8'0,8*0,5'11 

Součet 

3,520 

3,520 

i 33 : K •460080014 •Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bedněni i m3 : 5,632; 2 460,33; 13 856,58:CSÚRS 201601 

w 

w 

0,8'0,8*0,8*11 

Součet 

5,632 

5,632 

i 34 : ^ 1460080201 iZřizeni nezabudovaného bednění základových konstrukci : m2 ; 10,560 io,7o: 112,99:CS ÚRS 201601 

w 

w 

0,8*0,3'4"11 

Součet 

10.560 

10,560 

: 35 i K •460080203 izřizeni zabudovaného bedněni základových konstrukci • m2 • 10,560 128,37; 1 355,59: 

W 

V V 

0,8*0,3*4*11 

Součet 

10,560 

10,560 

: 36 : ^ 1460201611 jZarovnáni kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně I m : 345,000 5,35: 1 845,75:CSÚRS 2016 01 

i í ^ 
:460202153 IHIoubeni kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 : m i 300,000 117,67Í 35 301,00:CSÚRS 2016 01 

w 

w 

80,0*80,0+80,0+10,0+10,0+10,0*30,0 

Součet 

300,000 

300,000 

: 38 ; X •460202253 ;Hloubeni kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tr 3 ; m i 4 5 , 0 0 0 1 6 9 , 0 1 ; 7 605,45 :05 ÚRS 2016 01 

w 

w 

45,0 

Součet 

45 , 000 

45,000 

i 
i K :460300001 IZásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě : m3 : 63,750 85,58; 5 455,73:CS ÚRS 2016 01 

w 

w 

w 

300,0*0,35*0,5 

45,0*0,5'0.5 

Součet 

52,500 

11.250 

63.750 

i 40 ; K -460490013 •Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm i i 390.000 5,78; 2 254.20:CS ÚRS 2016 01 

: 41 : ^ ; 460510054 iKabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm i ^ 1 417,000 21,39: 8 919,63:CSÚRS 2016 01 

W 

W 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

7,0*3 

8,0*5*3 

14,0*5 

8,0*4*3 

15,0*2 

10 .0*2*3 

10,0*2 

Součet 

21,000 

120,000 

70,000 

96,000 

30,000 

60,000 

20,000 

4 1 7 . 0 0 0 

: 42 i ^ 
{345713651 '.trubka etektroinstalačni tuhá HDPE 09110 I m : 417.000 33,16: 13 827.72 i 

i 43 : K •460510064 ;Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm : m : 1 070.000 128,37: 137 355,90:CSÚRS 2016 01 ; 

w 

w 

••tr 50" 

45,0+45,0 90.000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 
W 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

80,0+70,0 

80,0+80,0+30,0 

Mezisoučet 

"tr 63" 

45,0*4 

80,0+70,0 

80,0+40,0 

80,0+80,0+30,0 

Mezisoučet 

Součet 

150,000 

190,000 

430,000 

180,000 

150,000 

120,000 

190,000 

640,000 

1 070,000 

44 i Aí \345713521 •trubka elektroinstalační ohebná HDPf+LDPf 09063 m ; 640,000; 25,67; 16 428,80 i 

45 ; M |3457í35í / • trubka elektroinstalační ohebná HDPE^LDPE 09050 m i 430,0001 22,46i 9 657,80: 

46 : K 1460520201 iZajištění a utěsnění otvoru proti vodě kus : 22,000: 26,74: 588,28: 

47 i K 1460600023 IVodorovné přemistěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 : 29,020; 93,06! 2 700,60ÍCS ÚRS 2016 01 

5 
5 

5 
5 

5 3,52 

300,0'0,35*0,7 

45,0*0,5*0,7 

-63,75 

Součet 

3,520 

73,500 

15,750 

-63,750 

29,020 

48 ; K 1460600031 iPřiplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 : 406,280! 10,70! 4 347,20:CS ÚRS 2016 01 

W 

W 

29,02*14 

Součet 

406,280 

406,280 

49 i K -460600039 {Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t i 52,236; 317,70; 16 595,38-

W 

w 

29,02*1,8 

Součet 

52,236 

52,236 

50 I K :460620013 IProvizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 : 127,500: 16,05: 2 046,38:CS ÚRS 2015 02 

W 

w 

w 

300,0*0,35 

45,0*0,5 

Součet 

105,000 

22,500 

127,500 

51 i K -460690006 jVytvořeni prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním ; kus ; 22,000- 53,49i 1 176,78: 

52 i M \286105280 hrubka PVC odpadni rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm \ m • Í7 ,6001 27,81 \ 489,46 i 

W 

W 

0,8*2*11 

Součet 

17,600 

17,600 

Strana 6 z 6 



( K l i * . 

KRYCÍ L IST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-12 - SO 403 - Přeložka kamerového systému 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IC: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-Ci tyPlan s.r.o. ,Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 455 9 9 0 , 6 2 

Základ daně Sazba dané Výše dané 

DPH základní 455 990,62 21,00% 95 758,03 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

j C e n a s D P H V CZK 551 748 ,65 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt : 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-12 - SO 403 - Přeložka kamerového systému 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s. r.o. ,Magisi 

Cena ce lkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M 

2 1 - M - E l e k t r o m o n t á ž e 

2 2 - M • M o n t á ž e t e c h n o l o g i c k ý c h z a ř í z e n í pro d o p r a v n í s t a v b y 

46 -M - Z e m n í p r á c e př i e x t r . m o n t . p r a c í c h 

455 990 ,62 

4 5 5 9 9 0 , 6 2 

24 0 7 5 , 9 4 

4 2 0 9 5 2 , 1 8 

10 9 6 2 , 5 0 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusověho nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-12 - SO 403 - Přeložka kamerového systému 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

Cenová 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 

Náklady soupisu celkem 455 990 ,62 

D M Práce a dodávky M 4 5 5 9 9 0 , 6 2 

D 21-M E l e k t r o m o n t á ž e 24 075,94 

1 ; K 210010098 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně m • 50,000; 29,95; 1 497,50:C5 ÚRS 2016 01 

2 i M 345711080 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025 m : 50,0001 58,83! 2 94 Í .50 les ÚRS 2016 01 

3 : K 210100001 
ÚRoňceni vóčličů v rbzvacféci ňěbo"řia přístrojí vcVtKéžVpojeni průrěžú zílý dó í,"? 

.riutiZ. 
kus i 30,0001 15,72: 471,60:CS ÚRS 2016 01 

4 : K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2 kus • 6,ooo: 20,97: 125,82:CS ÚRS 2016 01 

5 • K 210100173 
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 

3x4 mm 2 
kus i 12,000; 57,66; 691,92;CS ÚRS 2016 01 

6 I K 210800547 Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně m 1 180,000| 16,05! 2 889,0O|CS ÚRS 2016 01 

7 : M 34/408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m : 180,000: 13,69! 2 464,20 ;CS ÚRS 2016 01 

8 i K 210810001 
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 

uložených volně 
m : 180,000! 19,25! 3 465,00:CS ÚRS 2016 01 

9 : M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m i (80,000: 8,13; 1 463,40':CS ÚRS 2016 01 

10; K 210810005 
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně 
m i 180,000| 19,25| 3 465,00;CS ÚRS 2016 01 

11 : AI 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m : Í80.000: 10,70; / 926,00 :CS ÚRS 2016 01 

1 2 : K 210950221 Příplatek na zatahování kabelu hmotnosti do 0,75 kg do chrániček m : 500,000: 5,35: 2 675,00; 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZj<] 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

D 22-M M o n t á ž e t e c h n o l o g i c k ý c h z a ř í z e n í pro d o p r a v n í s t a v b y 420 952,18 

13 : K ;220300705 jUkončeni stíněného kabelu do 10 P 0,5 kus 8,000 160,46: 1 283,68: 

14 : K 1220731012 ;Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m nosnosti do 10 kg kus 3,000 1 337,14: 4011,42:CS ÚRS 2016 01 

15 i M 1358214812 '.instalační adaptér pro IP kameru k montáži pod strop kus f.OOOi 2 749,15: 2 7 4 9 , 1 5 : 

16 : M -358214813 ; instalační adaptérpro IP kameru pro montáž na stoup kus 2,000 ; 2 749,15; 5 498,30 i 

17 : K |220731022 •Montáž kamery v krytu kus 3,000: 44 927,80: 134 783,40|CS ÚRS 2016 01 

18 : M \358214811 

•venkovní oíočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.264. 

•úhel záběru 2,3" až 66 , audio detekce, automatické sledováni pohybujících se 

'•objektů. 30x optický zoom. den/noc. HPoE. IP66 a NEMA 4X 

kus 3,000 ; 63 626,32i /90S78.96| 

19 ; K Í220731022-D I Demontáž kamery v krytu kus 1,000; 14 761,99; 14 761,99:CS ÚRS 2016 01 

20 I K 1220731042 • Nastaveni kamery otočné a pevné v krytu kus 3,000: 5 348,551 16 045,65:CS ÚRS 2016 01 

21 i K :220731051 ;Provedeni kamerové zkoušky s montáži kus 3,000: 3 209,13: 9 627,39:CS ÚRS 2016 01 

22 i K '220731059 :0živeni, nastaveni a přezkoušeni systému kus 1,000 ; 32 091,29: 32 091,29: 

23 : K '220731083 ;Montáž kabelu kamerového m 220,000 19,25; 4 235,00; 

24 : M [341110259 [kabel FTP4x2x0,5 cat.6 venkovní m 220,000 16,90: 3 715,00 1 

25 ; K 1220731083-0 :Demontáž kabelu kamerového m 237,000 5,35: 1 267,95: 

D 46-M Zemní p r á c e při extr .mont .pracích 10 962,50 

26 : K 1460510054 • Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 250,000 21,39; 5 347,50|CS ÚRS 2016 01 

W 

W 

W 

"výkop a lože součást SO 401" 

250,0 

Součet 

250,000 

250,000 

27 i M \345713511 :řru6íta elektroinstalační ohebná HDPE*LDPE 09050 m 250,000 22,46; 5 6/5,00: 

e s 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-15 - SO 406 - Ochrana inženýrských sítí 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

S T R A B A G a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o. ,Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 224 682 ,76 

základ daně Sazba daně výše daně 

DPH základní 224 682,76 21,00% 47 183,38 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 271 866 ,14 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-15 - SO 406 - Ochrana inženýrských sítí 

Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

224 682,76 

1 1 5 3 4 5 , 1 8 

1 - Zemní práce 4 542,12 

5 - Komunikace pozemní 108 330,47 

997 - Přesun sutě 2 340,68 

998 - Přesun hmot 131,91 

M - Práce a dodávky M 1 0 9 3 3 7 , 5 8 

21-M - Elektromontáže 1 378,37 

22-M - Montáže oznam, a zabezp. zařízení 3 205,72 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 104 753,49 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-15 - SO 406 - Ochrana inženýrských sítí 

Místo: 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 

Projektant: 

25.3.2016 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

•PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . I C Z K ] . . . . 
Cena ce lkem [CZK] í 

soustava ; 

Náklady soupisu celkem 224 682 ,76 

D H 5 V 

D 1 

Práce a dodávky H S V 

Z e m n í p r á c e 

1 1 5 3 4 5 , 1 8 

4 542,12 

: 1 ; K '113106241 •Rozebrání vozovek ze silničních dilcú i m2 : 99,000; 25,49; 2 523.51:05 ÚRS 2016 01 • 

I 2 i K |113107162 •Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm [ m2 í 99,000| 20,39: 2 018.61 l e s ÚRS 2016 01 • 

D 5 K o m u n i k a c e p o z e m n í 108 330,47 

• 3 i K 1564851111 •Podklad ze štérkodrté ŠD tl 150 mm i m2 i 99,000 114,67| 11 352,33-05 ÚRS 2016 01 ; 

: 4 I K 1584121111 •Osazeni silničních ditcú z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 1 m2 1 99,000 104,36: 10 331,64;C5ÚRS2016 01 ; 

W 

W 

2.0*0,99*50 

Součet 

99,000 

99,000 

• 5 • M ',593813300 [panel sitniční IZD 200/100/12 2.5t 200 x 99 x 12 cm ; ikus : 50.000 1 732,93', 86 646.50 l e s t)fiS20í6 0 í i 

D 997 Přesun s u t ě 2 340,68 

; 6 i K :997221551 ;Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t : 23.265 5,05; 117.49:CSÚRS201601 ' 

; 7 i K :997221559 ;Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů i t ; 325,710 1,59| 517,88ÍCSÚRS2016 01 • 

vv 

w 

23,265*14 

Součet 

325,710 

325.710 

: 8 : K 1997221571 jVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km I t : 40,392 5,05; 203,98|CSÚRS2016 01 ; 

:Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava , 

W 
w 

40.392*4 

Součet 

161,568 

161,568 

i 10 i K '997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) i t i 23,265 53,49; 1 244.44:CSÚRS2016 01 i 

D 998 Přesun h m o t 131,91 

• 11 i K •998226011 Pî esun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilcú • t • 37,367 3,53* 131,91ÍCSÚR5 2016 01 ' 

D 

D 

M 

21-M 

Práce a dodávky M 

E l e k t r o m o n t á ž e 

1 0 9 3 3 7 , 5 8 

1 378,37 

: 1 2 : K •210950215 Přeloženi silového kabelu NN do chráničky : m • 64,440 21,39; 1 378,37; i 

w 

w 

7,9*4,89t29,98+12,38+3,03*6,26 

Součet 

64,440 

64.440 

D 22-M M o n t á ž e o z n a m , a z a b e z p . z a ř í z e n í 3 205,72 

: 13 : K :220180206 Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky i 1^ • 149,870 21,39; 3 205,72; • 

w 

w 
w 
w 

8,5+16,82+2.68+7,31+5,18+1,21+4,0+7,94+1,67+3,21 

4,55+4,96+0,98+2,38+6,99+10,71+33,49+3,49+2,13 

12,38+3,03+6,26 

Součet 

58,520 

69,680 

21,670 

149,870 

D 46-M Z e m n í p r á c e př i e x t r . m o n t . p r a c í c h 104 753,49 

; 14 : K 1460010024 Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru : km ; 0,214 1 444,1i: 309.04;CS ÚRS 2016 01 j 

: 15 i K :460150153 
Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 

hornině tř 3 
: m i 214,310 117,67: 25 217,86:CSÚRS 2016 01 í 

w 
w 
w 

w 

8,5+16,82*2,68+7,31+5,18+1,21+4,0+7,94+7,9+1,67+3,21 

4,55+4,89+4,96+0,98+2,38+6,99+10,71+33,49+29,98+3,49+2,13 

12,38+12,38+3,03+3,03+6,26+6,26 

Součet 

66,420 

104,550 

43,340 

214.310 

; 16 : K 1460490013 Kryti kabelů výstražnou fólii šiřky 34 cm : m : 214.210 5,78: 1 238,13:CS ÚRS 201601 1 

: 17 i K :460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm ; m : 214.210 21,39: 4 581,95:CS URS 2016 01 j 

\ 18] M •3457/5655 chrónřčlka tuhá dělená HDPE 110 ; m ; 2Í5.000 257.80 i 55 427.00 i i 

i 19 ; K '460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třidy 3 ; m : 214,210 21,39; 4 581,95:CS ÚRS 201601 • 

1 20 : K 1460600023 Vodorovné přemístěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m : m3 : 15,002 93,06: 1 396,09:CS ÚRS 2016 01 f 

W 

* vv 

214,3rO,35'0,2 

Součet 

15,002 

15,002 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ i 

soustava ! 

i 21 : K :460600031 IPřípiatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m ; m3 : 210,028: 10,70! 2 247,30;CSÚRS 2016 01 i 

W 

W 

15,002*14 

Součet 

210,028 

210,028 

: 22 : K 1460600039 •Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) i t i 27,004! 316,63; 8 550,28! : 

W 

W 

15,002*1.8 

Součet 

27,004 

27,004 

i 23 ; K '460620013 IProvizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 i m2 i 75,009! 16,05! 1 203,89:CSÚRS2016 01 j 

w 

w 

214.31*0.35 

Součet 

75,009 

75.009 

- o 
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KRYCI L IST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-16 - SO 407 - Parkovací automaty 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a .s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o. .Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 278 4 5 4 , 9 2 

základ dané Sazba daně Výše daně 

DPH základní 278 454,92 21,00% 58 475,53 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

j C e n a s D P H V CZK 336 930 ,45 

4*. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-16 - SO 407 - Parkovací automaty 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,A^agis 

Uchazeč: STRABAG a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 278 4 5 4 , 9 2 

M - Práce a dodávky M 2 7 8 4 5 4 , 9 2 

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 271 586,40 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 868,52 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-16 - SO 407 - Parkovací automaty 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K l . . . . 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 278 4 5 4 , 9 2 

D M Práce a dodávky M 2 7 8 4 5 4 , 9 2 

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 271 586,40 

i 1 : K -220860207 •Uvedeni parkovacího automatu do trvalého provozu ; kus i 5,000 3 286,15 16 430,75 CS ÚRS 2016 01 

: 2 : K 1220860301 •Montáž parkovacího automatu ; kus 1 5,000! 4 888,14 24 440,70 CS ÚRS 2016 01 

3 i M \749103571 
•ouřomař parkovací solární -mince.GSM modem,výběrový box-pokladna. bezkontaktní ; 

[čtečka na bankovní karty ; 
kus i í ,000: 218 494,59 2/8 494,59 

: 4 : K :220860301-D : Demontáž parkovacího automatu ; kus ; 4,000- 3 055,09 12 220,36 CSÚRS 2016 01 

D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 6 868,52 

; 5 : K :460070753 ! Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 ; m3 : 0,750: 481,37 361,03;CS UR5 2016 01 

VV 0,5*0,5*0,6*5 0,750 

w Součet 0.750 

: 6 ; K -460080014 ;2ákladové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění ; m3 • 1.125 2 460,33 2 767,87|CS ÚRS 2016 01 

W 0,5'0,5*0.9*5 1,125 

w Součet 1,125 

i 7 : K :460080112 :Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou j m3 : 0,900 1 444,11 1 299,70:CSURS 2016 01 

vv 0,5*0,5*0,9*4 0,900 

vv Součet 0,900 

; 8 ; K -460080201 ;2řízení nezabudovaného bednění základových konstrukci ; m2 ; 3,000 128,37 385,11ÍCS ÚRS 201601 

W 0,5*0,3*4*5 3,000 
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PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K l 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a 
w Součet 3 , 0 0 0 

9 : K Í460080301 lOdstraněni nezabudovaného bedněni základových k o n s t r u k c i • m 2 i 3 , 0 0 0 : 1 0 , 7 0 : 3 2 , 1 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

1 0 : K : 4 6 0 6 0 0 0 6 1 i O d v o z s u t i a vybouraných h m o t d o 1 k m i t i 2 , 5 3 8 i 3 3 0 , 5 4 i 8 3 8 , 9 1 i C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

1 1 1 K 1 4 6 0 6 0 0 0 7 1 • Příplatek k o d v o z u s u t i a vybouraných h m o t z a každý dalši 1 k m 1 t 1 3 5 , 5 3 2 ! io ,7o: 3 8 0 , 1 9 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

v v 

2 , 5 3 8 ' 1 4 

Součet 

3 5 , 5 3 2 

3 5 , 5 3 2 

1 2 i K 1 4 6 0 6 0 0 0 7 9 I P o p l a t e k z a skládku - suť i t : 2 , 5 3 8 : 3 1 6 , 6 3 : 8 0 3 , 6 1 : 
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KRYCÍ L IST SOUPISU 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Kol íně 

O b j e k t : 

CITY049-17 - SO 701 - Zastřešení nástupišť 

K S O : C C - C Z : 

Mís to : Kolín D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 

Měs to Ko l ín , K a r l o v o náměs t í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kol ín DIČ: 

Uchazeč : IČ: 6 0 8 3 8 7 4 4 

S T R A B A G a . s . DIČ: C Z 6 0 8 3 8 7 4 4 

P r o j e k t a n t : IČ: 4 7 3 0 7 2 1 8 

A F - C i t y P l a n s . r . o . ,Mag i s t rů 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 0 0 0 P r a h a 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 6 589 657 ,75 

základ daně S a z b a daně Výše daně 

D P H základni 6 5 8 9 6 5 7 , 7 5 2 1 , 0 0 % 1 3 8 3 8 2 8 , 1 3 

snížená 0,00 1 5 , 0 0 5 6 0 , 0 0 

jCena s DPH V CZK 7 973 485,88 

S t r a n a 1 z 1 5 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Kol íně 

CITY049-17 - SO 701 - Zastřešení nástupišť 

M i s t o : Kolín 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč: 

Kód d í l u - P o p i s 

Město Kol ín , K a r l o v o náměst í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

P r o j e k t a n t : A F - C i t y P l a n s . r . o . , M a g i s i 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 589 657 ,75 

6 102 786,96 

1 - Zemni práce 163 457,92 

2 - Zakládání 1 784 271,40 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 082 030,52 

A - Vodorovné konstrukce 2 529 608,92 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 126,53 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 376 309,76 

997 • Přesun sutě 9 792,85 

998 - Přesun hmot 40 189,06 

PSV - Práce a dodávky PSV 486 870,79 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 338 987,94 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 82 349,45 

783 - Dokončovací práce - nátěry 65 533,40 

C D 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Kol íně 

CITY049-17 - SO 701 - Zastřešení nástupišť 

Místo : 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Ko l ín , K a r l o v o náměs t í 78, 2 8 2 0 2 Kolín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 

P r o j e k t a n t : 

2 5 . 3 . 2 0 1 6 

A F - C i t y P l a n s . r . o . ,Mag i s t r ů 1275/13, 14C 

PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] j 
s o u s t a v a • 

Náklady soupisu celkem 6 589 657 ,75 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Z e m n í p r á c e 

6 102 786,96 

163 457,92 

1 i K ; 1 3 2 2 0 1 2 0 2 •Hloubení rýh š d o 2000 m m v hornině t r . 3 o b j e m u d o 1000 m 3 ; m 3 i 1 5 5 , 4 4 3 1 7 5 , 4 4 ; 2 7 270,92:C5ÚRS2016 0 1 • 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

v v 

" p a t k y s l o u p y " 

1 , 6 * 1 , 6 * 1 , 4 5 * 1 0 

1 , 9 5 * 1 , 9 5 * 1 , 4 5 * 1 6 

Mezisoučet 

" s v o d " 

2 , 6 * 1 , 5 * 0 , 9 * 8 

1 , 5 * 1 , 5 * 0 , 9 * 1 

Mezisoučet 

Součet 

37,120 

88 , 218 

1 2 5 , 3 3 8 

2 8 , 0 8 0 

2 , 0 2 5 

3 0 , 1 0 5 

1 5 5 , 4 4 3 

2 : K : i 3 2 2 0 1 2 0 9 jPříplatek z a l e p i v o s t k h l o u b e n i rýh š d o 2 0 0 0 m m v hornině tř . 3 : m 3 : 1 5 , 5 4 4 1 3 , 1 6 | 204,56:CSÚRS2016 01 \ 

3 i K Í151101201 IZřízení příložného paženi stěn výkopu h l d o 4 m i m 2 : 2 7 3 , 7 6 0 8 7 , 7 2 i 2 4 014,23;CSÚRS 2 0 1 6 01 \ 

W 

W 

w 
w 

" p a t k y s l o u p y " 

1 , 6 * 1 , 4 5 * 4 * 1 0 

1 , 9 5 * 1 , 4 5 * 4 * 1 6 

Součet 

9 2 , 8 0 0 

180,960 

2 7 3 , 7 6 0 

; 4 : K : i5i ioi2i i •Odstraněni přiložného paženi stěn h l d o 4 m : m 2 1 2 7 3 , 7 6 0 4 3 , 8 6 : 1 2 007,1 i :CSÚR5201601 | 

5 i K : i 5 1 1 0 1 3 0 1 IZřizeni rozepřeni stěn při paženi příložnénn h l d o 4 m : m 3 : 1 2 5 , 3 3 8 3 5 , 0 9 : 4 398,11ÍCSÚRS201601 j 

w 

w 

" p a t k y s l o u p y " 

1 , 6 * 1 , 6 * 1 , 4 5 * 1 0 37,120 
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PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. J C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a 
w 1 , 9 5 * 1 , 9 5 - 1 , 4 5 * 1 6 8 8 , 2 1 8 

v v Součet 1 2 5 , 3 3 8 

6 : K - 1 5 1 1 0 1 3 1 1 lOdstranéní rozepření stěn při pažení příložném h l d o 4 m ; m 3 • 1 2 5 , 3 3 8 : 1 3 , 1 6 ; 1 6 4 9 , 4 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

7 ; K Í161101101 •Svislé přemístěni výkopku z h o r n i n y t r . 1 až 4 h l výkopu d o 2 , 5 m i m 3 ; 1 2 5 , 3 3 8 i 24,12Í 3 023.15ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 

V V 

w 

w 

w 

" p a t k y s l o u p y " 

1,6'1,6*1,45'10 
1,95*1,95'1,45'16 
Součet 

;Vodorovné přemístění d o 10000 m výkopku/sypániny z h o r n i n y t ř . 1 až 4 

" Í55Í443 
-100,584 
Mezisoučet 

132,5'3,14*0,3*0,3 
224,0'3,14*0.45'0,45 
Mezisoučet 

Součet 

3 7 , 1 2 0 

8 8 , 2 1 8 

1 2 5 , 3 3 8 

2 3 4 , 7 3 4 ; 

155V443" 

- 1 0 0 , 5 8 4 

5 4 , 8 5 9 

3 7 , 4 4 5 

1 4 2 , 4 3 0 

1 7 9 , 8 7 5 

2 3 4 , 7 3 4 

8 ; K ; 1 6 2 7 0 1 1 0 5 m 3 137,06; 3 2 172,64;CSÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

i 9 : K - 1 6 2 7 0 1 1 0 9 
íPřiplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z h o r n i n y t ř . 1 až 4 Z K D 1 0 0 0 

: m přes 1 0 0 0 0 m : 
m 3 i 1 1 7 3 , 6 7 0 ; 5 , 4 8 ; 6 431,71iCSÚRS2016 0 1 ; 

w 2 3 4 , 7 3 4 * 5 1 1 7 3 , 6 7 0 

w Součet 1 1 7 3 , 6 7 0 

1 10 i K :i71201211 I P o p l a t e k z a uloženi o d p a d u z e s y p a n i n y n a skládce (skládkovné) : t : 4 2 2 , 5 2 1 ! 1 0 4 , 1 7 : 4 4 0 1 4 , 0 1 icS ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

w 2 3 4 , 7 3 4 * 1 , 8 4 2 2 , 5 2 1 

v v Součet 4 2 2 , 5 2 1 

i 1 1 i K - 1 7 4 1 0 1 1 0 1 iZásyp j a m , šachet rýh n e b o k o l e m objektů s y p a n i n o u s e zhutněním • m 3 ; 1 0 0 , 5 8 4 ; 8 2 , 2 4 i 8 272,03:CSÚRS2016 0 1 ; 

w " p a t k y s l o u p y " 

w 1 , 6 * 1 , 6 * 1 , 2 * 1 0 3 0 , 7 2 0 

w 1 , 9 5 * 1 , 9 5 * 1 , 2 * 1 6 7 3 , 0 0 8 

w • 3 , 1 4 * 0 , 6 7 5 * 0 , 6 7 5 * 0 , 8 * 1 6 - 1 8 , 3 1 2 

w - 3 , 1 4 * ( 0 , 6 7 5 + 0 , 4 5 ) / 2 * ( 0 , 6 7 5 * 0 , 4 5 ) / 2 * 0 , 2 ' 1 6 - 3 , 1 7 9 

w - 3 , 1 4 * 0 , 5 * 0 , 5 * 0 , 8 * 1 0 • 6 , 2 8 0 

w - 3 , 1 4 * ( 0 , 5 + 0 , 3 ) / 2 ' ( 0 , 5 + 0 , 3 ) / 2 * 0 , 2 * 1 0 - 1 , 0 0 5 

w Mezisoučet 7 4 , 9 5 2 

w 'svoď 

w 2 , 6 * 1 , 5 * 0 , 9 * 8 2 8 , 0 8 0 

w 1 , 5 * 1 , 5 * 0 , 9 * 1 2 , 0 2 5 

w - 0 , 9 * 0 . 9 * 0 . 3 • 0 , 2 4 3 

w - 0 , 5 * 0 , 5 * 0 , 6 - 0 , 1 5 0 
O ' w - 2 , 0 * 0 , 9 * 0 , 3 * 4 • 2 , 1 6 0 

• 1 , 6 ' 0 . 5 * 0 , 6 * 4 - 1 , 9 2 0 

^ / Mezisoučet 2 5 , 6 3 2 

\ 
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PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] " ^ ^ " ^ ^ ^ 

s o u s t a v a 

w Součet 1 0 0 , 5 8 4 

D 2 Z a k l á d á n í 1 784 271,40 

1 2 i K 2 2 6 2 1 2 3 1 2 I V r t y velkoprofi lové svislé zapažené D d o 6 5 0 m m h l d o 2 0 m h o r . I I m 1 3 2 , 5 0 0 1 1 1 8 , 4 3 ! 1 4 8 1 9 1 , 9 8 : C S L I R S 2 0 1 6 0 1 : 

W 

W 

w 

"vrtná r o v i n a - 4 0 " 

1 3 , 2 5 * 1 0 

Součet 

1 3 2 , 5 0 0 

1 3 2 , 5 0 0 

1 3 : K : 2 2 6 2 1 3 7 1 2 • V r t y velkoprofi lové svislé zapažené D d o 1 2 5 0 m m h l d o 2 0 m h o r . I I m i 2 2 4 , 0 0 0 1 4 6 9 , 3 0 i 3 2 9 123,2OÍCSÚRS2016 0 1 ; 

W 

w 
w 
w 

"vrtná r o v i n a - 4 0 " 

1 3 , 2 5 * 1 2 

1 6 , 2 5 * 4 

Součet 

1 5 9 , 0 0 0 

6 5 , 0 0 0 

2 2 4 , 0 0 0 

1 4 i K 2 3 1 2 1 2 2 1 2 
•Zřízeni p i l o t svislých zapažených D d o 6 5 0 m m h l d o 2 0 m s vytažením pažnic z 

I b e t o n u železového 
m 1 3 0 , 0 0 0 8 5 5 , 2 7 : 1 1 1 185.10:CSÚRS2016 0 1 i 

V V 

w 
w 

" h h - 6 5 " 

1 3 , 0 0 * 1 0 

Součet 

1 3 0 , 0 0 0 

1 3 0 , 0 0 0 

: í5 i M 589329420 Isměs p r o beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m J 36.738 2 335.54 : 8 5 8 0 3 . 0 7 icSÚ/ÍS 2 0 / 6 Oí i 

w 

w 
w 

" h h • 6 5 ' 

1 3 , 0 0 * 1 0 * 3 . 1 4 ' 0 , 3 * 0 , 3 

Součet 

3 6 , 7 3 8 

3 6 , 7 3 8 

1 1 6 i K 2 3 1 2 1 2 2 1 3 
IZřizeni p i l o t svislých zapažených D d o 1 2 5 0 m m h l d o 2 0 m s vytažením pažnic z 

I b e t o n u železového 
m 2 2 0 , 0 0 0 1 0 8 5 , 5 3 i 2 3 8 816,60ÍCSÚRS2016 0 1 ; 

W 

w 
w 
w 

" h h - 6 5 " 

1 3 , 0 * 1 2 

1 6 , 0 * 4 

Součet 

1 5 6 , 0 0 0 

6 4 , 0 0 0 

2 2 0 , 0 0 0 

i Í7 i « 5S9J29-Í20 ;směs p r o beíon tháa C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 í 5 9 . 8 8 7 2 3 3 5 . 5 4 i 326 711.68\CSÚRS2016 01 \ 

5
5

5
5

: 

" h h - 6 5 " 

1 3 , 0 * 1 2 * 3 , 1 4 ' 0 , 4 5 ' 0 , 4 5 

1 6 , 0 * 4 * 3 , 1 4 * 0 , 4 5 * 0 , 4 5 

Součet 

9 9 , 1 9 3 

4 0 , 6 9 4 

1 3 9 , 8 8 7 

i 1 8 i K 2 3 1 6 1 1 1 1 4 :Výztuž p i l o t betonovaných d o země o c e l z betonářské o c e l i 1 0 5 0 5 t 1 4 , 1 3 0 2 3 2 4 5 , 7 3 : 3 2 8 462,16:CSÚRS2016 0 1 j 

W 

w 
w 

3 6 . 7 3 8 * 0 , 0 8 

1 3 9 , 8 8 7 * 0 , 0 8 

Součet 

2 , 9 3 9 

1 1 , 1 9 1 

1 4 , 1 3 0 

: 1 9 I K Í239111112 ;Odbouráni vrchní části znehodnocené výplné p i l o t D p i l o t y d o 6 5 0 m m m 1 0 , 0 0 0 6 1 4 , 0 4 | 6 140,40:CSÚRS2016 0 1 ; 

W " h h - 1 6 5 " 

1 , 0 0 * 1 0 

S t r a n a 5 z 1 5 

1 0 . 0 0 0 



i p Č T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

r ,1 r , - -7 i / i Cenová : 
C e n a c e l k e m C Z K ] 

s o u s t a v a : 
w Součet 1 0 , 0 0 0 

i 2 0 ; K : 2 3 9 1 1 1 1 1 3 lOdbouráni vrchní části znehodnocené výplně p i l o t D p i l o t y d o 1 2 5 0 m m : r n i 1 6 , 0 0 0 ; 8 5 5 , 2 7 : 1 3 6 8 4 , 3 2 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 • 

W 

W 

W 

V V 

" h h - 1 6 5 -

1 , 0 " 1 2 

1 , 0 * 4 

Součet 

1 2 , 0 0 0 

4 , 0 0 0 

1 6 , 0 0 0 

i 2 1 i K : 2 7 5 3 2 1 5 1 1 :základové p a t k y z e ŽB b e z zvýšených nároků n a p r o s t r e d i t ř . C 2 5 / 3 0 X F 2 ; m 3 i 3 3 . 5 9 4 : 1 9 5 1 , 7 6 : 6 5 5 6 7 , 4 3 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

w 

w 

w 
v v 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

• p a t k y 1 3 5 " 

3 , 1 4 * 0 , 6 7 5 * 0 , 6 7 5 * 0 , 8 * 1 6 

3 , 1 4 ' ( 0 , 6 7 5 * 0 , 4 5 ) / 2 * ( 0 , 6 7 5 * 0 , 4 5 ) / 2 * 0 , 2 M 6 

Mezisoučet 

" p a t k y 1 0 0 " 

3 , 1 4 ' 0 , 5 * 0 , 5 * 0 , 8 M 0 

3 . 1 4 * { 0 , 5 + 0 , 3 ) / 2 * { 0 , 5 + 0 , 3 ) / 2 * 0 , 2 ' 1 0 

Mezisoučet 

• p a t k a s v o d 1 " 

0 , 9 ' 0 . 9 * 0 . 3 

0 , 5 * 0 . 5 * 0 , 7 

Mezisoučet 

• p a t k a s v o d 2 " 

2 . 0 * 0 , 9 * 0 , 3 ' 4 

1 . 6 * 0 , 5 * 0 , 7 * 4 

Mezisoučet 

Součet 

1 8 , 3 1 2 

3 . 1 7 9 

2 1 , 4 9 1 

6 , 2 8 0 

1 , 0 0 5 

7 , 2 8 5 

0 , 2 4 3 

0 , 1 7 5 

0 , 4 1 8 

2 , 1 6 0 

2 , 2 4 0 

4 , 4 0 0 

3 3 , 5 9 4 

1 1 6 , 9 0 7 ; : 2 2 : K : 2 7 5 3 5 1 2 1 5 :Zrizení bednění stěn základových p a t e k m 2 3 5 0 , 8 8 ; 4 1 0 2 0 , 3 3 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w • p a t k y 1 3 5 " 

w 3 , 1 4 * 1 . 3 5 * 0 , 8 * 1 6 5 4 . 2 5 9 

w 3 . 1 4 * ( 1 , 3 5 + 0 , 9 ) / 2 * 0 , 2 * 1 6 1 1 , 3 0 4 

w Mezisoučet 6 5 , 5 6 3 

w " p a t k y 1 0 0 " 

w 3 . 1 4 * 1 , 0 * 0 , 8 * 1 0 2 5 , 1 2 0 

w 3 , 1 4 * ( 1 , 0 * 0 , 6 ) / 2 * 0 , 2 ' 1 0 5 , 0 2 4 

w Mezisoučet 3 0 , 1 4 4 

w • * p a t k a s v o d 1 " 

w 0 , 9 * 0 , 3 * 4 1 , 0 8 0 

w 0 , 5 * 0 , 7 * 4 1 , 4 0 0 

w Mezisoučet 2 , 4 8 0 

c o w " p a t k a s v o d 2 " 

w ( 2 , 0 + 0 , 9 ) * 2 * 0 , 3 * 4 6 , 9 6 0 

w ( 1 , 6 + 0 , 5 ) * 2 * 0 , 7 * 4 1 1 , 7 6 0 

Mezisoučet 1 8 , 7 2 0 

Součet 1 1 6 , 9 0 7 

V 
S t r a n a 6 z 1 5 



j p Č T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

..[9m 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a : 

i 2 3 i K 1 2 7 5 3 5 1 2 1 6 ! Odstraněni bedněni stěn základových p a t e k : m 2 1 1 6 , 9 0 7 : 1 3 1 , 5 8 : 1 5 3 8 2 , 6 2 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 : 

i 2 4 i K ' 2 7 5 3 5 3 1 2 1 iBednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu d o 0 , 0 5 m 2 h l 0 , 5 m ; k u s : 2 6 , 0 0 0 : 2 4 1 , 2 3 ; 6 2 7 1 , 9 8 : C S l j R S 2 0 1 6 0 1 • 

W 

W 

w 

" k a p s a zarážka" 

1 0 + 2 + 4 * 1 0 

Součet 

2 6 , 0 0 0 

2 6 , 0 0 0 

: 2 5 i K : 2 7 5 3 5 3 1 2 2 IBednění kotevních o t v o r u v základových patkách průřezu d o 0 , 0 5 m 2 h l 1 m : k u s i 9,000Í 3 7 2 , 8 1 i 3 355,29ÍCS ÚRS2016 0 1 j 

w 

w 

w 

" s v o d y " 

9 

Součet 

9 , 0 0 0 

9 , 0 0 0 

2 , 6 8 8 : 

2 , 6 8 8 

2 , 6 8 8 

0 , 9 3 7 : 

: 2 6 : K 1 2 7 5 3 6 1 8 2 1 •Výztuž základových p a t e k betonářskou o c e l i 1 0 5 0 5 ( R ) 2 1 4 9 1 , 3 3 ; 5 7 7 6 8 , 7 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

v v 

3 3 . 5 9 4 * 0 , 0 8 

Součet 

2 7 : K : 2 7 8 3 1 1 1 6 7 :Zálivka kotevních prvků z b e t o n u t ř . C 3 0 / 3 7 X F 3 o b j e m u d o 0 , 1 0 m 3 

""lisy 

3 , 1 4 * 0 , 3 2 5 * 0 , 3 2 5 ' 0 , 1 * 1 0 

3 , 1 4 * ( 0 , 3 2 5 + O , 1 2 5 ) / 2 * ( 0 , 3 2 5 + 0 , 1 2 5 } / 2 * O , 2 * 1 0 

Mezisoučet 

" s v o d " 

3 , 1 4 * 0 , 2 5 * 0 , 2 5 * 0 , 0 5 * 9 

3 , 1 4 * ( 0 , 2 5 + 0 , 1 2 5 ) / 2 * ( 0 , 2 5 + 0 , 1 2 5 ) / 2 * 0 , 2 * 9 

Mezisoučet 

Součet 

;Zálivka kotevních prvků z b e t o n u t r . C 3 0 / 3 7 X F 3 o b j e m u d o 0 , 5 0 m 3 

"'"sisi",sr 
3 , 1 4 * 0 , 4 * 0 , 4 * 0 , 1 * 1 6 

3 , 1 4 ' ( 0 , 4 + 0 , 2 ) / 2 * ( 0 , 4 + 0 , 2 ) / 2 * 0 , 2 * 1 6 

Součet 

Svislé a kompletní konstrukce 

jVyplněni spár. t l . < 3 0 m m c e m e n t o v o u m a l t o u M a p e i S t a b i l c e m T 

' '3^T4*0,25"*bV2V ' i0 
3 , 1 4 ' 0 , 3 5 * 0 . 3 5 * 1 6 

0 , 4 * 0 , 4 * 9 

Součet 

• S l o u p y n e b o pilíře z b e t o n u t r . C 2 0 / 2 5 X C 1 
. i 

"výplň ocelových sloupů" 

3 , 1 4 * 0 , 1 3 9 5 * 0 , 1 3 9 5 * 5 , 0 * 4 

3 , 1 4 * 0 , 0 9 9 5 * 0 , 0 9 9 5 ' 5 , 0 * 1 1 

: m 3 2 5 6 5 , 8 0 ; 2 4 0 4 , 1 5 : 

W 
W 
w 
v v 

v v 

w 

v v 

v v 

w 

0 , 3 3 2 

0 . 3 1 8 

0 , 6 5 0 

0 , 0 8 8 

0 , 1 9 9 

0 , 2 8 7 

q,_937_ 

1 , 7 0 8 ; 2 8 : K ; 2 7 8 3 1 1 1 6 8 m 3 2 5 6 5 , 8 0 ; 4 3 8 2 . 3 9 ; 

w 

w 

v v 

w 

D 3 

2 9 : K : 3 1 7 2 3 4 4 3 1 

0 , 8 0 4 

0 , 9 0 4 

1 , 7 0 8 

1 q82 030,52_ 

4 778,50Í m 2 9 , 5 5 7 

Y . 9 6 3 

6 . 1 5 4 

1 , 4 4 0 

9 , 5 5 7 

4 , 1 7 2 

5oo,oo; 

w 

w 

w 
w 

3 0 : K ; 3 3 0 3 1 1 7 1 2 m 3 1 9 5 1 , 7 6 8 1 4 2 , 7 4 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

W 
W 
w 

1 , 2 2 2 

1 , 7 1 0 

S t r a n a 7 z 1 5 



PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

_ ,, r ^ , , , . Cenová 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a 
W 

w 
w 

3 , 1 4 * 0 , 0 9 9 5 * 0 , 0 9 9 5 * 5 , 0 * 2 

3 , 1 4 * 0 , 0 7 4 * 0 , 0 7 4 ' 5 , 4 * 1 0 

Součet 

0,311 
0,929 
4 , 1 7 2 

3 1 : K - 3 1 3 1 2 2 1 2 1 •Osazováni ocelových sloupů ; t 1 3 , 0 1 2 | 2 0 3 9 4 , 8 1 ; 2 6 5 3 7 7 , 2 7 ; 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

„ 5 ^ . , 

3 4 4 , 4 8 * 1 0 * 0 , 0 0 1 
„ 5 2 • 

4 4 3 , 6 1 * 1 1 * 0 , 0 0 1 

" S 22" 

8 8 6 , 6 2 * 1 * 0 , 0 0 1 

• S V 

5 7 2 , 8 1 * 4 * 0 , 0 0 1 

" s v o d dolní" 

1 4 5 , 2 1 * 9 * 0 , 0 0 1 

" s v o d horní" 

2 2 , 4 5 * 9 * 0 , 0 0 1 

Součet 

3 , 4 4 5 

4 , 8 8 0 

0 , 8 8 7 

2,291 

1 , 3 0 7 

0,202 
1 3 , 0 1 2 

32 : M i í 3 3 8 0 6 ř / í ;Oce/ový sloup SI. zinkovaný ; k u s 4,000 • 2 5 658.0Í : 1 0 2 6 3 2 . 0 4 : 

3 3 1 M • Í33806n2 •Ocelový sloup 5 2 , zinícovaný ; k u s 11.000\ r9 2 9 8 . 3 4 i 2 / 2 2 8 / . 7 4 | 

3 4 : M U33806in '•Ocelový stoup 5 2 V dvojitý, linkovaný j k u s 1,000'. 2 0 7 2 3 . 7 8 : 2 0 7 2 3 . 7 8 : 

3 5 i M Í Í 33S06 ÍM '.Ocelový sloup 5 3 , zinkovaný : k u s io,ooo'. 17 105.35 \ 171 0 5 3 , 5 0 i 

3 6 • M : t33S06ír5 '.Ocelový sloup svod dolní, dvířka na čisticí kus se zámkem, zinkovaný ; k u s 9 . 0 0 0 ; 17 1 0 5 . 3 5 ; Í53 9 4 8 , 1 5 : 

3 7 i M \133806U6 •Ocelový sloup svod horní, zinkovaný I k u s 9 , 0 0 0 ; 
• 

Í5 8 9 9 , 2 0 : Í43 0 9 2 , 8 0 : 

D 4 V o d o r o v n é k o n s t r u k c e 2 5 2 9 6 0 8 , 9 2 

3 8 ; K - 4 1 1 3 2 1 6 1 6 • S t r o p y deskové z e ŽB tř . C 3 0 / 3 7 : m 3 3 2 1 , 5 9 8 ; 2 2 3 6 , 8 5 : 7 1 9 3 6 6 , 4 9 - C S ÚRS 2 0 1 6 01 

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
 
5

; 

" d e s k a D l " 

1 6 7 , 1 * 0 , 2 

Mezisoučet 

" d e s k a D 2 " 

3 5 0 . 6 * 0 , 6 

4 4 3 . 9 ' ( 0 , 6 * 0 , 2 ) / 2 

- 7 9 4 . 5 * 0 , 1 / 2 

"odpočet vložky" 

- 4 , 1 8 8 8 * 0 , 2 0 2 5 * 0 , 2 0 2 5 * 0 , 2 0 2 5 * 1 2 8 8 

- 4 , 1 8 8 * 0 , 2 0 2 5 * 0 , 1 1 * 0 , 1 5 6 2 * 1 5 0 2 

"ztratné o b j e m u 1 0 % " 

6 6 . 6 8 6 * 0 , 1 

3 3 . 4 2 0 

3 3 . 4 2 0 

2 1 0 , 3 6 0 

1 7 7 , 5 6 0 

• 3 9 , 7 2 5 

- 4 4 , 8 0 0 

- 2 1 , 8 8 6 

6 , 6 6 9 

S t r a n a 8 z 1 5 



PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Cenová 

s o u s t a v a 

w Mezisoučet 2 8 8 . 1 7 8 

w Součet 3 2 1 , 5 9 8 

39 K • 4 1 1 3 2 9 1 1 5 
Příplatek k b e t o n směsi při výrobě čerstvého b e t o n u p r o dosažení účinné 

v o d o n e p r o p u s t n o s t i 
m 3 3 2 1 , 5 9 8 ; 2 7 , 4 2 ; 8 8 1 8 , 2 2 ; 

40 M : 2 4 5 5 í 0 5 0 í 
prášková přísada s obsahem aktivní chemické báze pro dosaženi účinné 

ks 1 543.670'- 1 6 . 4 4 j 2 5 J 7 7 . 9 3 : 40 M : 2 4 5 5 í 0 5 0 í 
vodonepropustnosti ztvrdlého betonu 

ks 1 543.670'- 1 6 . 4 4 j 2 5 J 7 7 . 9 3 : 

W " 1 , 5 % z váhy c e m e n t u " 

W 3 2 1 , 5 9 8 * 3 2 0 . 0 * 0 , 0 1 5 1 5 4 3 , 6 7 0 

w Součet 1 5 4 3 , 6 7 0 

4 1 K • 4 1 1 3 5 1 1 0 1 Zřízeni bednění stropů deskových m 2 1 0 2 6 , 1 7 4 ; 2 4 1 , 2 3 ; 2 4 7 5 4 3 , 9 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W " d e s k a D l " 

w 1 6 7 , 1 1 6 7 . 1 0 0 

w 6 2 , 0 5 * 0 , 2 1 2 , 4 1 0 

w Mezisoučet 1 7 9 , 5 1 0 

w " d e s k a D 2 d n o " 

w 7 9 4 , 5 7 9 4 , 5 0 0 

w 1 6 5 , 8 1 * 0 . 2 3 3 , 1 6 2 

w Mezisoučet 8 2 7 . 6 6 2 

w " k a p s y světla" 

w ( 0 , 4 3 + 0 , 3 ) ' 2 * 0 , 1 1 5 * 6 4 1 0 , 7 4 6 

w 0 . 4 3 * 0 , 3 * 6 4 8 . 2 5 6 

w Mezisoučet 1 9 . 0 0 2 

w Součet 1 0 2 6 , 1 7 4 

: 4 2 K : 4 1 1 3 5 1 1 0 2 ;Odstraněni bedněni stropů deskových m 2 1 0 2 6 . 1 7 4 : 8 7 , 7 2 : 9 0 0 1 5 , 9 8 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

• 4 3 K ' 4 1 1 3 5 4 1 7 3 jzřizení podpěrné k o n s t r u k c e s t r o p u v d o 4 m p r o zatíženi d o 1 2 k P a m 2 1 6 7 , 1 0 0 ; 1 3 , 1 6 ; 2 1 9 9 , 0 4 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W " d e s k a D l " 

W 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 0 0 

w Součet 1 6 7 , 1 0 0 

; 4 4 K : 4 1 1 3 5 4 1 7 4 lOdstranění podpěrné k o n s t r u k c e stropů v d o 4 m p r o zatížení d o 1 2 k P a m 2 1 6 7 , 1 0 0 : 6 , 5 8 : 1 0 9 9 , 5 2 i C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

i 4 5 K • 4 1 1 3 5 4 1 7 5 :Znzení podpěrné k o n s t r u k c e stropů v d o 4 m p r o zatížení d o 2 0 k P a m 2 7 9 4 . 5 0 0 ; 1 3 , 1 6 ; 1 0 4 5 5 , 6 2 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 

W " d e s k a D 2 d n o " " 

w 7 9 4 , 5 7 9 4 . 5 0 0 

w Součet 7 9 4 , 5 0 0 

1 4 6 K 1 4 1 1 3 5 4 1 7 6 Odstranění podpěrné k o n s t r u k c e stropů v d o 4 m p r o zatíženi d o 2 0 k P a m 2 7 9 4 . 5 0 0 : 6 , 5 8 1 5 2 2 7 , 8 1 C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

? 4 7 K ' . 4 1 1 3 5 4 1 8 3 
Příplatek k zřízeni podpěrně k o n s t r u k c i stropů p r o zatíženi d o 1 2 k P a z a výšku přes 4 

d o 6 m 
m 2 1 6 7 . 1 0 0 : 3,29Í 5 4 9 , 7 6 CSÚRS 2 0 1 6 0 1 

K • 4 1 1 3 5 4 1 8 4 
Příplatek k odstranění podpěrné k o n s t r u k c i stropů p r o zatíženi d o 1 2 k P a z a výšku 

přes 4 d o 6 m 
m 2 1 6 7 , 1 0 0 ; 2 , 1 9 ; 3 6 5 , 9 5 C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

S t r a n a 9 z 1 5 



PČ Typ Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

„ . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Cenová 

s o u s t a v a 

4 9 K 4 1 1 3 5 4 1 8 5 
•Příplatek k zřízení podpěrné k o n s t r u k c i s t r o p u p r o zatížení d o 2 0 k P a z a výšku p r e s 4 

I d o 6 m 
m 2 7 9 4 , 5 0 0 3 , 2 9 : 2 6 1 3 , 9 1 C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

5 0 K 4 1 1 3 5 4 1 8 6 
IPřiplatek k odstraněni podpěrné k o n s t r u k c i stropů p r o zatížení d o 2 0 k P a z a výšku 

Ipřes 4 d o 6 m 
m 2 7 9 4 , 5 0 0 2 , 1 9 i 1 7 3 9 , 9 6 CSÚRS 2 0 1 6 0 1 

5 1 K 4 1 1 3 5 4 2 1 9 jVložení d o stropů ztracené bedněni z plastových vložek k u s 2 7 9 0 , 0 0 0 1 3 , 1 6 ; 3 6 7 1 6 , 4 0 

v v 

w 

w 

w 

w 

"vložky e 4 0 5 " 

1 2 8 8 

"vložky s 2 2 0 " 

1 5 0 2 

Součet 

1 2 8 8 , 0 0 0 

1 5 0 2 , 0 0 0 

2 7 9 0 , 0 0 0 

\52\ M [273224121 • vy/e/ičovocť plastový m o d u / do žetezobetor^ového stropu E 405 • kus \ 1 288.000 1 9 , 7 4 i 2 5 4 2 5 . J 2 i í 

: 5 3 : A I '.273224122 '•vytehčovaci plastový modul do železobetonového stropu S 220 ' kus : í 5 0 2 . 0 0 0 Í 9 ,74 : 29 649.48] \ 

: 5 4 i K : 4 1 1 3 6 1 8 2 1 ;Výztuž stropů betonářskou o c e l i 1 0 5 0 5 ; t : 4 9 , 6 9 2 2 1 7 1 0 , 6 3 : 1 0 7 8 844,63:CSŮRS 2 0 1 6 0 1 i 

v v 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

" d e s k a D l " 

3 3 , 4 2 * 0 , 1 8 

MezisouČet 

" d e s k a D 2 " 

2 8 8 , 1 7 8 * 0 , 1 3 5 

MezisouČet 

" h l a v i c e h m " 

2 3 1 , 1 8 * 1 3 * 0 , 0 0 1 

" h l a v i c e h v " 

4 4 1 , 8 * 4 * 0 , 0 0 1 

MezisouČet 

Součet 

6 , 0 1 6 

6 , 0 1 6 

3 8 , 9 0 4 

3 8 , 9 0 4 

3 , 0 0 5 

i,767 

4,772 

4 9 , 6 9 2 

: 5 5 : K : 4 1 6 9 5 1 1 1 3 IVloženim prefabrikované fasádní d e s k y d o bednění s kotvením k b e t o n u i : 2 2 7 , 8 6 0 3 7 2 , 8 1 : 8 4 9 4 8 , 4 9 : j 

w 

w 

w 
w 
w 

"rovné" 

7 , 7 5 * 2 7 , 6 + 1 7 , 4 2 + 7 4 , 1 + 2 5 , 0 + 4 4 . 9 5 + 8 , 5 

" o b l o u k y " 

2 2 7 , 8 6 - 2 0 5 , 3 2 

Součet 

2 0 5 , 3 2 0 

2 2 , 5 4 0 

2 2 7 . 8 6 0 

i 5 6 1 A I \593224695 ;í.emovacř bedněni z vláknobetonu 250x20mm rovné i ^ 1 2 0 9 , 4 2 6 614,04 \ ř28 5 9 5 , 9 4 1 \ 

W 

w 

2 0 5 , 3 2 * 1 . 0 2 

Součet 

2 0 9 , 4 2 6 

2 0 9 , 4 2 6 

i 5 7 i M : 5 9 3 2 2 4 6 9 6 '.Lemovací bednění z vláknobetonu 250x20mm přířezy oblouků '. m : 2 3 , 6 6 7 734,65 •. 17 386,96: : 

V V 

w 

2 2 , 5 4 * 1 , 0 5 

Součet 

2 3 , 6 6 7 

2 3 , 6 6 7 

; 5 8 : K 1 4 1 6 9 5 1 1 1 4 jv ioženim plastového p r o f i l u d o bedněni p r o vytvořeni o k a p n i c e i 1 2 2 7 , 8 6 0 1 6 , 4 4 ; 3 7 4 6 , 0 2 1 : 

S t r a n a 1 0 z 1 5 



: PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a 
w 2 2 7 . 8 6 2 2 7 , 8 6 0 

w Součet 2 2 7 , 8 6 0 

• 5 9 • M \283185901 ',Okapničkový profil z plastu pro bedněni íemů, délka 2,0 m : r n ; 2 3 9 , 2 5 Í Í 7 . 2 9 ; 8 921,74]CSÚRS 2016 01 

w 2 2 7 , 8 6 * 1 , 0 5 2 3 9 , 2 5 3 

v v Součet 2 3 9 , 2 5 3 

D 6 Ú p r a v y p o v r c h ů , p o d l a h y a o s a z o v á n í v ý p l n í 117 126,53 

: 6 0 : K 1 6 2 1 1 1 1 0 0 1 jubroušeni výstupků b e t o n u vnějších neomitaných podhledů p o odbedněni i m 2 i 961,6001 3,29i 3 1 6 3 . 6 6 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w " d e s k a D l " 

w 167.1 1 6 7 , 1 0 0 

w " d e s k a D 2 " 

w 7 9 4 , 5 7 9 4 , 5 0 0 

w Součet 9 6 1 , 6 0 0 

• 61 ; K : 6 2 i i l l l l i 
i V y s p r a v e n i celoplošně c e m e n t o v o u m a l t o u vnějších podhledů betonových n e b o 

: železobetonových 
; m 2 i 9 6 1 , 6 0 0 2 , 1 9 ; 2 1 0 5 , 9 O : C S ÚRS 2 0 1 6 01 

w " d e s k a D l ' 

w 1 6 7 . 1 1 6 7 , 1 0 0 

w " d e s k a D 2 ' 

w 7 9 4 , 5 7 9 4 , 5 0 0 

w Součet 9 6 1 , 6 0 0 

: 62 i K - 6 2 9 9 9 1 0 1 1 ; Z a k r y t i výplni otvorů a svislých p l o c h fól i i přilepenou lepicí páskou i m 2 i 1 1 4 , 2 4 2 1 3 , 1 6 ; 1 503,42:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 : 

w " s l o u p y " 

w 3 . 1 4 * 0 , 1 7 * 5 . 4 ' 1 0 2 8 , 8 2 5 

w 3 . 1 4 * 0 . 2 2 * 5 , 0 * 1 3 4 4 , 9 0 2 

w 3 . 1 4 * 0 , 3 * 5 , 0 * 4 1 8 , 8 4 0 

w " s v o d " 

w 3 . 1 4 * 0 , 2 * 0 , 3 5 * 9 1 . 9 7 8 

w 3 ,14*0 ,17*4 ,1*9 1 9 . 6 9 7 

w Součet 1 1 4 , 2 4 2 

: 6 3 : K 1 6 3 1 3 4 2 2 1 2 •Cementová l i tá pěna t l d o 8 0 m m objemově h m o t n o s t i 6 0 0 k g / m 3 : m 3 l 6 5 , 4 3 7 1 3 1 5 . 8 0 ; 8 6 1O2,0O;CSÚRS 2 0 1 6 0 1 

W " d e s k a D l " 

W 1 6 7 . 1 * ( 0 , 0 2 + 0 , 0 5 ) / 2 5 . 8 4 9 

w d e s k a D 2 " 

w 7 9 4 , 5 * ( 0 , 0 5 + 0 , 1 ) / 2 5 9 , 5 8 8 

Součet 6 5 , 4 3 7 

{•S4 i K - 6 3 2 4 5 1 4 9 1 ; P n p l a t e k k potěrům z a přehlazení p o v r c h u • m2 • 9 6 1 , 6 0 0 2 5 , 2 2 ; 2 4 2 5 1 , 5 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

1 6 7 , 1 + 7 9 4 , 5 9 6 1 , 6 0 0 

^ w Součet 9 6 1 , 6 0 0 
(.JO 

oo 

S t r a n a 1 1 z 15 



: PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] Cenová 

s o u s t a v a 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e , b o u r á n í 3 7 6 3 0 9 , 7 6 

i 6 5 1 K : 9 4 3 3 1 1 1 1 1 
;Montáž lešení prostorového modulového lehkého b e z p o d l a h zatížení d o 2 0 0 k g / m 2 v 

• d o 1 0 m 
m 3 i 6 6 3 2 , 5 6 6 : 3 , 2 9 : 2 1 821,14:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 

W 9 6 6 . 3 * 5 , 3 5 5 1 6 9 , 7 0 5 

W 2 2 7 . 8 6 * 1 , 2 * 5 , 3 5 1 4 6 2 , 8 6 1 

w Součet 6 6 3 2 , 5 6 6 

i 6 6 i K 1 9 4 3 3 1 1 2 1 1 
:připlatek k lešení prostorovému modulovému lehkému b e z p o d l a h v d o 1 0 m z a první 

: a Z K D d e n použití 
m 3 • 1 9 8 9 7 6 , 9 8 0 ; 0,221 4 3 774,94:05 ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W 6 6 3 2 , 5 6 6 * 3 0 1 9 8 9 7 6 , 9 8 0 

W Součet 1 9 8 9 7 6 , 9 8 0 

i 6 7 i K Í943311811 
•Demontáž lešení prostorového modulového lehkého b e z p o d l a h zatíženi d o 2 0 0 k g / m 2 

• v d o 1 0 m 
m 3 i 6 6 3 2 , 5 6 6 : 2 , 1 9 : 1 4 525,32:C5ÚRS2016 0 1 

i 6 8 : K - 9 4 4 6 1 1 1 1 1 •Montáž ochranné p l a c h t y z t e x t i l i e z umělých vláken m 2 • 1 2 1 9 . 0 5 1 i 2 5 , 2 2 ; 3 0 744,47;CSÚRS2016 0 1 • 

w 2 2 7 , 8 6 * 5 , 3 5 1 2 1 9 , 0 5 1 

w Součet 1 2 1 9 , 0 5 1 

: 6 9 : K 1 9 4 4 6 1 1 2 1 1 jPřiplatek k ochranné plachtě z a první a Z K D d e n použit i m 2 : 3 6 5 7 1 , 5 3 0 : 0,22: 8 045,74:CSÚRS2016 0 1 ; 

W 1 2 1 9 , 0 5 1 * 3 0 3 6 5 7 1 , 5 3 0 

w Součet 3 6 5 7 1 , 5 3 0 

i 7 0 i K : 9 4 4 6 1 1 8 1 1 ;Demontáž ochranné p l a c h t y z t e x t i l i e z umělých vláken m 2 ; 1 2 1 9 , 0 5 1 ; 5 , 4 8 ; 6 68O,4O:C5ÚRS2016 0 1 ; 

; 7 1 • K - 9 4 9 2 2 1 1 1 1 jMontáž lešenové p o d l a h y s příčníky p r o dílcová lešení v d o 1 0 m m 2 i 1 2 3 9 , 7 3 2 i 9,87Í 1 2 236.15:CSÚRS201601 • 

W 9 6 6 , 3 9 6 6 , 3 0 0 

W 2 2 7 , 8 6 * 1 . 2 2 7 3 , 4 3 2 

w Součet 1 2 3 9 , 7 3 2 

i 7 2 : K ' 9 4 9 2 2 1 2 1 1 : P r i p l a t e k k lešeňové p o d l a z e p r o dílcová lešení z a p r v n i a Z K D d e n použití m 2 i 3 7 1 9 1 , 9 6 0 : 0,33: 1 2 273.35:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 i 

W 1 2 3 9 , 7 3 2 * 3 0 3 7 1 9 1 , 9 6 0 

w Součet 3 7 1 9 1 , 9 6 0 

1 7 3 I K - 9 4 9 2 2 1 8 1 1 •Demontáž lešeňové p o d l a h y s přičniky p r o dílcová lešeni v d o 1 0 m m 2 i 1 2 3 9 , 7 3 2 1 5,48Í 6 793,73:CSÚRS2016 0 1 | 

: 7 4 : K 1 9 5 2 9 0 1 4 1 1 jVyčíštěni o s t a t n i c h o b j e k t u (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m 2 : 9 6 6 , 3 0 0 : 6 . 5 8 ! 6 358,25:CSÚRS2016 0 1 j 

W " p l o c h a " 

W 9 6 6 . 3 9 6 6 , 3 0 0 

,.,;ayy. Součet 9 6 6 , 3 0 0 

i 75d K ' 9 5 3 9 4 3 1 2 1 ;Osazováni výrobků d o 1 k g / k u s d o b e t o n u b e z j e j i c h dodáni k u s • 1 8 8 , 0 0 0 ; 1 3 1 , 5 8 ; 2 4 737,04ÍCSÚRS2016 0 1 • 

6 * 1 0 6 0 . 0 0 0 

8 * 1 6 1 2 8 , 0 0 0 

Součet 1 8 8 , 0 0 0 

S t r a n a 1 2 z 1 5 



PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K l . . . . 

r iL r ^ T i / i Cenová : 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] ; 

s o u s t a v a : 

76 i M :54879229í ;šrouĎ kotevní M 24 x 400 ; kus fsa.ooo 493.42 92 762.96 i ' 

77 : K '953943122 ;Osazováni výrobků d o 5 k g / k u s d o b e t o n u b e z j e j i c h dodání ; k u s 9,000 197.37 1 776,33:CSÚRS 2016 01 ; 

75 : M \286U3i10 •trubka kanalizace plastová KOEM-léOxSOO mm SN4 '• k u s 9,000 493,42 4 44O,7s:cs0/?S20r6 0í i 

79 i K Í953945141 
; K o t v y mechanické M 16 d l 140 m m p r o střední zatížení d o b e t o n u , ŽB n e b o k a m e n e s ; 

k u s 36,000 50,44 1 815,84:CS ÚRS 2016 01 \ 79 i K Í953945141 
;vyvrtánim o t v o r u ; 

k u s 36,000 50,44 1 815,84:CS ÚRS 2016 01 \ 

w 

w 

w 

"horní s v o d " 

4 * 9 

Součet 
- r r 

•Montáž atypických ocelových kcí h m o t n o s t i d o 1 t z prof i lů h m o t n o s t i d o 1 3 k g / m ; 

' V 2 3 ' 5 \ 3 V Í 9 7 " 6 + 2 4 6 ' Ó ) * 0 , 0 6 Í ' 

1 3 3 , 6 * 0 , 0 0 1 * 4 

Součet 

;Pomoť:nó ocelová konstrukce pro montáž a fixování síoupů ', 

1 

I K o t v y c h e m i c k o u p a t r o n o u M 2 0 h l 1 7 0 m m d o b e t o n u , ŽB n e b o k a m e n e s vyvrtáním : 

; o t v o r u : 
- L . L 

"'spodní s v o d " 

2 * 9 

Součet 

3 6 , 0 0 0 

_ 3 6 , p O O 

1 , 2 1 3 

" 0 , 6 7 9 

0 , 5 3 4 

1 , 2 1 3 

Í.OOO 

'JJooó 

1 8 , 0 0 0 

8 0 • K - 9 5 3 9 4 6 1 1 1 13 157,95; 15 960,59;CSÚRS2016 01 ; 

w 

w 

w 

•.81\M 

w 

1/33806Ií9 kus 47 149.35'. 47 149,35 : 

82 ; K ;953961215 k u s 734,65 1 3 223,70;CSÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

w 

w 

w 

1 8 , 0 0 0 

1 8 , 0 0 0 

• 8 3 i K : 9 5 3 9 6 5 1 4 1 : Kotevní šroub p r o chemické k o t v y M 2 0 d l 2 4 0 m m : k u s : 1 8 , 0 0 0 : 2 5 2 , 1 9 : 4 539,42:CSÚRS2016 0 1 Í 

W 

W 

w 

"spodní s v o d " 

2 * 9 

Součet 

1 8 , 0 0 0 

1 8 , 0 0 0 

I 8 4 : K 1 9 6 6 0 7 1 1 1 1 • Demontáž ocelových kcí h m o t n o s t i d o 5 t z prof i lů h m o t n o s t i d o 1 3 k g / m 1 t ; 1 , 2 1 3 5 4 8 2 , 4 9 1 6 650,26ÍCSÚRS2016 0 1 j 

D 997 Přesun sutě 9 792,85 

; 8 5 i K | 9 9 7 2 2 1 5 5 1 •Vodorovná d o p r a v a s u t i z e sypkých materiálu d o 1 k m 1 t \ 3 4 , 0 8 7 137,06Í 4 671,96ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

: 8 6 i K 1 9 9 7 2 2 1 5 5 9 j Příplatek Z K D 1 k m u vodorovné d o p r a v y s u t i z e sypkých materiálů i t : 4 7 7 , 2 1 8 3 , 2 9 ; 1 5 7 0 , 0 5 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

W 

w 

3 4 , 0 8 7 * 1 4 

Součet 

4 7 7 , 2 1 8 

4 7 7 , 2 1 8 

; 8 7 i K ' 9 9 7 2 2 1 8 1 5 ; P o p l a t e k z a uloženi betonového o d p a d u n a skládce (skládkovné) i t : 3 4 , 0 8 7 1 0 4 . 1 7 ; 3 550,84;CSÚRS2016 0 1 "; 

• ^ - D 998 Přesun hmot 40 189,06 

• " U r : K ' 9 9 8 0 1 2 0 2 1 : Přesun h m o t p r o b u d o v y monol i t ické v d o 6 m i t i 1 4 6 5 , 6 8 4 2 7 . 4 2 ; 4 0 189,06:CSÚRS2016 0 1 i 

S t r a n a 1 3 z 1 5 



PČ Typ Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] . . . . 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] Cenová 
s o u s t a v a 

D PSV Práce a dodávky PSV 486 870,79 

D 711 I z o l a c e p r o t i v o d ě , v l h k o s t i a p l y n ů m 338 987,94 

8 9 i K : 7 1 1 4 1 3 1 1 2 I l z o l a c e p r o t i vodě z a s t u d e n a vodorovné těsnicí h m o t o u '. m 2 9 6 1 , 6 0 0 ; 3 5 0 , 8 8 : 3 3 7 4 0 6 . 2 1 : 

W " d e s k a D l " 

w 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 0 0 

w • d e s k a D 2 " 

w 7 9 4 , 5 7 9 4 , 5 0 0 

w Součet 9 6 1 , 6 0 0 

9 0 : K 1 9 9 8 7 1 1 1 0 1 
;Prés"uň hmo'ťtóňázm přólžótáčě p r o t i voďě, vlhVósVt a'p\ýňum v o"bjekťěčh \ ^ k y čfo"6 ; 

t 5 . 7 7 0 : 2 7 4 , 1 3 : 1 5 8 1 , 7 3 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

D 721 Z d r a v o t e c h n i k a - v n i t r n í k a n a l i z a c e 82 349,45 

9 1 1 K 1 7 2 1 1 7 3 3 1 5 • Potrubí kanalizační plastově dešťově systěm K G D N 1 1 0 • m 5 8 , 5 0 0 : 5 0 4 . 3 8 2 9 5 0 6 . 2 3 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W 6 , 5 * 9 5 8 , 5 0 0 

W Součet 5 8 , 5 0 0 

9 2 i K - 7 2 1 1 7 4 2 1 1 • T v a r o v k a čisticí P V C K G D N l O O m m • k u s 9 , 0 0 0 - 1 3 4 8 , 6 9 1 2 1 3 8 , 2 1 i 

9 3 : K - 7 2 1 2 3 3 1 1 5 
.'Střešní v t o k p o l y p r o p y l e n P P p r o ploché střechy svislý o d t o k D N I I O s elektr ickým : 

; ohřevem : 
k u s 9 , 0 0 0 ; 3 7 8 2 , 9 2 3 4 0 4 6 . 2 8 ; 

9 4 1 K . 7 2 1 2 3 3 2 1 5 •Střešní v t o k nástavec s manžetou p o l y p r o p y l e n P P o d t o k D N 1 1 0 • k u s 9 , 0 0 0 ; 7 3 4 , 6 5 6 6 1 1 , 8 5 : 

9 5 i K : 9 9 8 7 2 1 1 0 1 J Přesun h m o t tonážni p r o vnitřní k a n a l i z a c e v o b j e k t e c h v d o 6 m '. t 0 , 1 7 i : 2 7 4 , 1 3 4 6 , 8 8 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

D 783 

; 9 6 : K : 7 8 3 3 3 4 2 0 1 

Dokončovací práce - nátěry 

:základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických k o n s t r u k c i 

65 533,40 

1 9 6 4 . 9 7 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 m 2 1 4 9 , 3 1 4 : 1 3 , 1 6 : 

w " s l o u p y " 

w 3 , 1 4 * 0 , 1 6 8 * 5 , 4 * 1 0 2 8 , 4 8 6 

w 3 , 1 4 * 0 , 2 1 9 * 5 , 0 * 1 3 4 4 , 6 9 8 

w 3 , 1 4 * 0 , 2 9 9 * 5 , 0 * 4 1 8 , 7 7 7 

w 0 , 2 4 * 2 * 2 6 1 2 , 4 8 0 

w 3 , 1 4 * 0 , 3 5 * 0 , 3 5 * 1 6 6 , 1 5 4 

w 3 , 1 4 * 0 , 2 5 * 0 , 2 5 * 1 0 1 , 9 6 3 

w 0 , 6 * 0 , 6 * 1 7 6 , 1 2 0 

w 0 , 5 * 0 , 5 * 1 0 2 , 5 0 0 

w " s v o d " 

w 3 , 1 4 * 0 , 2 * 0 . 3 5 * 9 1 , 9 7 8 

w 3 , 1 4 * 0 , 1 7 * 4 , 1 * 9 1 9 , 6 9 7 

w 3 , 1 4 * 0 , 1 5 7 5 * 0 , 1 5 7 5 * 9 0 , 7 0 1 

w 0 , 2 4 * 2 * 9 4 . 3 2 0 

S t r a n a 1 4 z 1 5 



PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

„ [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a : 

w 

w 

0 , 4 * 0 , 4 ' 9 

Součet 

1 , 4 4 0 

1 4 9 , 3 1 4 

9 7 ; K ' 7 8 3 3 3 5 1 0 1 •Jednonásobný epoxidový mezinátér zámečnických k o n s t r u k c i ; m 2 ; 1 4 9 , 3 1 4 ; 2 4 , 1 2 ; 3601,45;CSÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

98 i K - 7 8 3 3 3 7 1 0 1 • Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických k o n s t r u k c i 1 m 2 1 1 4 9 , 3 1 4 i 3 5 , 0 9 | 5 239,43|CSÚRS2016 0 1 ; 

99 ; K 1 7 8 3 8 2 3 1 0 1 iPenetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů 1 m 2 1 1 0 1 8 , 5 6 6 1 4,39: 4 471,50:CSÚRS2016 0 1 j 

W " d e s k a D l " 

W 1 6 7 . 1 1 6 7 , 1 0 0 

W 6 2 , 0 5 * 0 , 2 5 1 5 , 5 1 3 

w MezisouČet 1 8 2 , 6 1 3 

w d e s k a D 2 ' 

w 7 9 4 , 5 7 9 4 . 5 0 0 

w 1 6 5 , 8 1 * 0 , 2 5 4 1 . 4 5 3 

w MezisouČet 8 3 5 , 9 5 3 

w Součet 1 0 1 8 , 5 6 6 

1 0 0 : K : 7 8 3 8 2 7 4 0 1 ; K r y c i dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m 2 1 0 1 8 , 5 6 6 ; 4 9 , 3 4 ; 5 0 2 5 6 , 0 5 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 

S t r a n a 1 5 z 1 5 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Ko l íně 

O b j e k t : 

CITY049-18 - SO 801 - Sadové úpravy - ulice Rorejcova a Pod Hroby 

KSO: C C - C Z ; 

Mís to : Kolín D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 

Měs to Ko l ín , K a r l o v o náměst í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín DIČ: 

Uchazeč : IČ: 6 0 8 3 8 7 4 4 

S T R A B A G a . s . DIČ: C Z 6 0 8 3 8 7 4 4 

P r o j e k t a n t : IČ: 4 7 3 0 7 2 1 8 

A F - C i t y P l a n s . r . o . ,Mag is t rů 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 0 0 0 P r a h a 4 DIČ: 

Poznámka : 

C e n a bez DPH 661 769,87 

základ daně S a z b a daně Výše daně 

D P H základní 6 6 1 7 6 9 , 8 7 2 1 , 0 0 % 1 3 8 9 7 1 , 6 7 

snížená 0 , 0 0 1 5 , 0 0 % 0 , 0 0 

Cena s DPH v CZK 800 741,54 

S t r a n a 1 z 1 0 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Kol íně 

O b j e k t : 

CITY049-18 - SO 801 - Sadové úpravy - ulice Rorejcova a Pod Hroby 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč : 

Město Ko l ín . K a r l o v o náměst í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m : 25.3.2016 

P r o j e k t a n t : A F - C i t y P l a n s . r .o . ,Magís ' 

Kód d í l u - P o p i s C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

Náklady soupisu ceíkem 661 769,87 

H S V - Práce a dodávky H S V 6 6 1 7 6 9 , 8 7 

1 - Z e m n í p r á c e 504 173,83 

9 - O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 134 902,52 

998 - P ř e s u n h m o t 22 693,52 

S t r a n a 2 z 1 0 



SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Kol íně 

CITY049-18 - SO 801 - Sadové úpravy - ulice Korejcova a Pod Hroby 

Místo: 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč : 

Kol ín 

Město Ko l ín , K a r l o v o náměst í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín 

S T R A B A G a . s . 

D a t u m ; 

P r o j e k t a n t : 

2 5 . 3 . 2 0 1 6 

A F - C i t y P l a n s . r . o . . M a g i s t r ů 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 C 

: PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [CZKl. . . . 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] ! 

s o u s t a v a ; 

Náklady soupisu celkem 661 769,87 

D H S V 

D 1 

Práce a dodávky H S V 

Z e m n í p r á c e 

6 6 1 7 6 9 , 8 7 

5 0 4 1 7 3 , 8 3 

i 1 • K ' 1 2 2 2 0 1 1 0 1 ÍOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř . 3 o b j e m d o 1 0 0 m 3 ; m 3 ; 7 2 . 4 4 2 : 9 6 , 2 7 ; 6 973,99ÍCSÚRS2016 0 1 ; 

W 

W 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

" o d k o p o d pláně - 4 0 " 

"trávník a s t r o m y " * ' 

1 4 2 . 1 ' 0 , 2 

Mezisoučet 

"keře a s t r o m y " 

1 3 3 , 2 4 * 0 , 3 

Mezisoučet 

" s t r o m y mřiž" 

1 3 , 5 * 0 , 3 

Mezisoučet 

Součet 

2 8 , 4 2 0 

2 8 . 4 2 0 

3 9 , 9 7 2 

3 9 , 9 7 2 

4 , 0 5 0 

4 , 0 5 0 

7 2 , 4 4 2 

i 2 i K : i 2 2 2 0 1 1 0 9 IPříplatek z a l e p i v o s t u odkopávek v hornině t r . 1 až 3 : m 3 : 7 , 2 4 4 1 6 0 , 4 6 : 1 1 6 2 , 3 7 X 5 ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

; 3 ; K ; 1 3 2 2 0 1 1 0 1 i H l o u b e n i rýh š d o 6 0 0 m m v hornině tř . 3 o b j e m u d o 1 0 0 m 3 : m 3 : 8 , 6 4 0 5 8 8 , 3 4 : 5 083,26.'CSÚRS2016 0 1 i 

W 

l . . . y y . 

4 8 , 0 * 0 , 3 * 0 , 6 

Součet 

8 , 6 4 0 

8 , 6 4 0 

; 4 1 K | 1 3 2 2 0 1 1 0 9 • Příplatek z a l e p i v o s t k h l o u b e n i rýh š d o 6 0 0 m m v hornině tř. 3 i m 3 j 0 , 8 6 4 1 6 0 . 4 6 | 138,64:CSÚRS2016 0 1 \ 

: 5 : K ; i 6 2 7 0 i i 0 5 IVodorovné přemístěni d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypániny z h o r n i n y t ř . 1 až 4 : m 3 : 1 0 7 , 2 4 2 2 1 3 , 9 4 ; 2 2 9 4 3 , 3 5 X 5 ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

w 

W 

7 2 , 4 4 2 

1 2 , 8 

7 2 , 4 4 2 

1 2 , 8 0 0 

S t r a n a 3 z 1 0 



\PC T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a : 

v v 2 2 , 0 2 2 , 0 0 0 

v v Součet 1 0 7 , 2 4 2 

; 6 i K ' 1 6 2 7 0 1 1 0 9 
i P n p l a t e k k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z h o r n i n y t ř . 1 až 4 Z K D 1000 

: m p r e s 1 0 0 0 0 m 
m 3 5 3 6 , 2 1 0 3 2 , 0 9 ; 1 7 206.98;CSÚRS2016 01 ; 

W 1 0 7 , 2 4 2 * 5 5 3 6 , 2 1 0 

V V Součet 5 3 6 , 2 1 0 

i 7 : K Í162701155 IVodorovné přemístěni d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypaniny z h o r n i n y t ř . 5 až 7 m 3 3,000 2 1 3 , 9 4 ; 641,82ÍCS ÚRS2016 0 1 j 

i 8 i K 1 1 6 2 7 0 1 1 5 9 
•Připlatek k vodorovnému přemistění výkopku/sypaniny z h o r n i n y t ř . 5 až 7 Z K D 1 0 0 0 

| m přes 1 0 0 0 0 m 
m 3 15,000 4 2 , 7 9 : 641,85:CSÚRS2016 0 1 • 

W 3 , 0 * 5 15,000 

W Součet 15,000 

: 9 1 K 1 1 7 1 1 0 1 1 0 2 •Uložení s y p a n i n y z h o r n i n soudržných d o násypů zhutněných n a 9 6 % P S m3 : 1 1 5 , 5 3 6 42 . 79 ; 4 943,79:CSÚRS2016 0 1 j 

w " d o s y p p o d o r n i c i ' 

w "trávnik a s t r o m y " " 

w 1 4 2 , 1 * 0 , 4 5 6 , 8 4 0 

w Mezisoučet 56 , 840 

w "keře a s t r o m y " 

w 1 3 3 . 2 4 ' 0 , 4 5 3 , 2 9 6 

w Mezisoučet 5 3 , 2 9 6 

w " s t r o m y mřiž" 

w 1 3 , 5 * 0 , 4 5 , 4 0 0 

w Mezisoučet 5 , 4 0 0 

w Součet 1 1 5 , 5 3 6 

\ W\ M ]l03715099 ;zemína p r o násypy a zásypy, nakupovaná m3 I Í5 .5J6 4 / 7 . Í 9 : 48 200,46 i i 

i 1 1 1 K Í171201211 • P o p l a t e k z a uloženi o d p a d u z e s y p a n i n y n a skládce (skládkovné) t 1 9 8 , 4 3 6 8 5 , 5 8 ; 1 6 9 8 2 . 1 5 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 ; 

W 1 0 7 , 2 4 2 * 1 , 8 1 9 3 , 0 3 6 

W 3 . 0 * 1 , 8 5 , 4 0 0 

w Součet 1 9 8 , 4 3 6 

; 1 2 ; K : i 8 i i i i i i i 
•Plošná úprava terénu d o 5 0 0 m 2 z e m i n a tř 1 až 4 n e r o v n o s t i d o + / - 1 0 0 m m v rovinně 

m 2 2 8 8 , 8 4 0 1 0 , 7 0 ! 3 090,59:CSÚRS2016 0 1 ' ; 1 2 ; K : i 8 i i i i i i i 
• a s v a h u d o 1:5 

m 2 2 8 8 , 8 4 0 1 0 , 7 0 ! 3 090,59:CSÚRS2016 0 1 ' 

w "trávnik a s t r o m y " " 

1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 0 0 

vv 

- t w 

"keře a s t r o m y " vv 

- t w 5 , 9 6 + 6 , 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 9 4 , 2 2 0 

w 

^ w 
w 

9 , 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 . 4 5 + 9 , 0 9 3 9 , 0 2 0 w 

^ w 
w 

" s t r o m y mřiž" 

1.5 '1,5*6 13,500 
ox> ^ Součet 2 8 8 , 8 4 0 

1 13 i K ' 1 8 1 1 1 4 7 1 1 
lOdstranění k a m e n e sebránim a naloženim n a dopravní prostředek h m o t n o s t i 

m 3 3.000 6 4 1 , 8 3 i 1 925,49ÍCS ÚRS 2 0 1 6 01 • 1 13 i K ' 1 8 1 1 1 4 7 1 1 
I jednot l ivě d o 1 5 k g 

m 3 3.000 6 4 1 , 8 3 i 1 925,49ÍCS ÚRS 2 0 1 6 01 • 

S t r a n a 4 z 1 0 



i p Č T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a : 

i 1 4 i K ; 1 8 1 3 0 1 1 0 3 IRozprostření o r n i c e t l v r s t v y d o 2 0 0 m m p l d o 5 0 0 m 2 v rovině n e b o v e s v a h u d o 1 : 5 m 2 i 2 8 8 , 8 4 0 2 4 , 6 0 : 7 105,46ÍCSÚRS2016 0 1 ! 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"trávník a s t r o m y "* 

1 4 2 , 1 

"keře a s t r o m y " 

5 , 9 6 + 6 , 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 

9 , 0 9 + 1 0 , 3 9 * 1 0 , 4 5 + 9 , 0 9 

" s t r o m y mříž" 

1 , 5 ' 1 , 5 * 6 

Součet 

1 4 2 , 1 0 0 

9 4 , 2 2 0 

3 9 , 0 2 0 

1 3 , 5 0 0 

2 8 8 , 8 4 0 

\ I 5 \ M \I03715008 : o r n i c e tříděná zahradní m i i 5 9 , 5 0 1 5 2 4 , 1 6 : 31 188,04 : i 

w 

w 

2 8 8 , 8 4 * 0 , 2 * 1 , 0 3 

Součet 

5 9 , 5 0 1 

5 9 , 5 0 1 

: 1 6 : K : i 8 i 4 i i i 3 i jZaložení parkového trávníku výsevem p l o c h y d o 1 0 0 0 m 2 v rovině a v e s v a h u d o 1 : 5 m 2 ; 1 3 5 , 1 0 0 io ,7o; 1 445,57:CSÚRS2016 0 1 | 

w 

v v 

v v 

1 4 2 , 1 

- 1 , 0 * 7 

Součet 

1 4 2 , 1 0 0 

- 7 , 0 0 0 

_1_3_5,JpO_ 

3 , 4 7 9 \ 17 ; M •,005724100 
• j 1 

;osřVD směs travní parková ; 

í35,í*2V5*o,or*r,6"3" 
Součet 

l O c h r a n a s t r o m u protikořenovou c l o n o u v rovině n e b o n a s v a h u d o 1 : 5 h l o u b k y d o 7 0 0 ; 

• m m ; 

" í i ^ M 

Součet 

ks 113.39; 394.48;CSÚRS 2016 01 ; 

w 

w 

3 , 4 7 9 

3 , 4 7 9 

1 8 K : i 8 3 1 0 6 6 1 2 4 8 , 0 0 0 1 6 0 , 4 6 : 7 7 0 2 , 0 8 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

w 

4 8 , 0 0 0 

4 6 , 0 0 0 

19 I M \272351146 •protikořenový panel 0,6m-dé(ka 12 m ; kus • 
. . . . . . . J . . 

4 , 0 0 0 i 2 246,39 i 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8 985,56; ; 

8 902,4O:CSÚRS2016 0 1 \ 2 0 i K : i 8 3 1 1 1 3 1 4 
i J a m k y p r o výsadbu s výměnou 1 0 0 % p u d y z e m i n y t ř 1 až 4 o b j e m d o 0 , 0 2 m 3 v rovině ; 

; a s v a h u d o 1 : 5 ; 
k u s ; 6 4 0 , 0 0 0 | 1 3 , 9 1 ; 

8 985,56; ; 

8 902,4O:CSÚRS2016 0 1 \ 

21 i M '.103211000 '.zahradní substrát pro výsadbu VL I m J : Í3 ,184\ 9 0 9 , 2 5 : 11 987.55 [CSURS 2016 01 j 

W 

W 

6 4 0 * 0 , 0 2 * 1 , 0 3 

Součet 

1 3 , 1 8 4 

1 3 , 1 8 4 

22 i K - 1 8 3 1 0 1 3 2 1 
i J a m k y p r o výsadbu s výměnou 1 0 0 % p u d y z e m i n y t r 1 až 4 o b j e m d o 1 m 3 v rovině a I 

I s v a h u d o 1 : 5 I 
k u s ; 2 2 , 0 0 0 i 2 6 7 , 4 3 ; 5 883,46:CSÚRS2016 0 1 i 

23 : A I :ioj2/íooo •zahradní substrát pro výsadbu VL '. m i : 2 2 , 6 6 0 ; 9 0 9 , 2 5 : 20 603.61 'CS ÚRS 2016 01 \ 

W 

w 

2 2 * 1 , 0 * 1 , 0 3 

Součet 

2 2 , 6 6 0 

2 2 , 6 6 0 

'. 2 4 i K - 1 8 3 4 0 2 1 2 1 iRozrušeni půdy souvislé p l o c h y d o 5 0 0 m 2 h l o u b k y d o 1 5 0 m m v rovině a s v a h u d o 1 : 5 : m 2 : 2 8 8 , 8 4 0 : 1 6 , 0 5 : 4 6 3 5 , 8 8 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 ; 

W 

w 

"trávník a s t r o m y " 

1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 0 0 

S t r a n a 5 z 1 0 



1 PČ T y p Kód P o p i s Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] ' ^ ^ " ^ " ^ 

s o u s t a v a 
5

5
5

5
5

5
; 

" keře a s t r o m y " 

5 . 9 6 + 6 . 4 2 + 1 1 , 2 6 * 7 0 , 5 8 

9 . 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 , 4 5 * 9 , 0 9 

" s t r o m y mříž" 

1 , 5 - 1 , 5 * 6 

Součet 

94 , 220 

39 ,020 

1 3 , 5 0 0 

2 8 8 , 8 4 0 

: 2 5 : K : i 8 3 4 0 3 1 1 3 jObděláni půdy frézováním v rovině a s v a h u d o 1 :5 : m2 : 5 7 7 . 6 8 0 8 , 5 6 : 4 9 4 4 , 9 4 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"trávník a s t r o m y " " 

1 4 2 , 1 

""keře a s t r o m y " " 

5 . 9 6 + 6 . 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 

9 , 0 9 + 1 0 . 3 9 + 1 0 . 4 5 + 9 , 0 9 

" s t r o m y mříž" 

1 . 5 * 1 , 5 * 6 

Mezisoučet 

2 8 8 , 8 4 

Mezisoučet 

Součet 

1 4 2 . 1 0 0 

94 . 220 

39 . 020 

1 3 . 5 0 0 

2 8 8 , 8 4 0 

2 8 8 , 8 4 0 

2 8 8 , 8 4 0 

5 7 7 , 6 8 0 

I 2 6 i K | 1 8 3 4 0 3 1 5 2 •Obděláni půdy vláčením v rovině a s v a h u d o 1 :5 • m2 ; 2 8 8 , 8 4 0 3 , 2 1 ; 9 2 7 , 1 8 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

" trávník a s t r o m y "" 

1 4 2 , 1 

" keře a s t r o m y " ' 

5 , 9 6 + 6 , 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 

9 , 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 , 4 5 + 9 , 0 9 

" s t r o m y mříž" 

1 , 5 * 1 , 5 * 6 

Součet 

1 4 2 , 1 0 0 

94 , 220 

39 ,020 

1 3 . 5 0 0 

2 8 8 . 8 4 0 

I 2 7 ; K 1 1 8 3 4 0 3 1 5 3 •Obděláni půdy hrabáním v rovině a s v a h u d o 1 :5 I m2 I 2 8 8 . 8 4 0 3,21: 9 2 7 , 1 8 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

: 2 8 : K : i 8 3 4 0 3 1 6 1 lObděláni půdy válením v rovině a s v a h u d o 1 :5 : m 2 : 2 8 8 . 8 4 0 3,21: 9 2 7 , 1 8 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

i 2 9 : K ' 1 8 4 1 0 2 1 1 1 ;Výsadba dřeviny s bálem D d o 0,2 m d o j a m k y s e zal i t ím v rovině a s v a h u d o 1 :5 ; k u s i 6 4 0 , 0 0 0 1 6 , 0 5 ; 1 0 2 7 2 , 0 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 

w 

1 8 0 + 4 6 0 

Součet 

6 4 0 , 0 0 0 

6 4 0 , 0 0 0 

.^30 i M \026524318 • Symphorícarpos chenauttii Hancock' (pámetnik Chenaultův), v 30-40, ko2t j kus i 1 8 5 , 4 0 0 6 941.38] 

'-••^ W 
C * : - v v 

1 8 0 * 1 , 0 3 

Součet 

1 8 5 , 4 0 0 

1 8 5 , 4 0 0 

31 : M \026524351 IPenníseřum aíopecuroides (dochan psárkovitý - vousařec^, v 20-30, kol,51 ', kus ; 473.800 37,44 \ 17 739,07: 

^ 0 V V 
w 

4 6 0 * 1 , 0 3 

Součet 

4 7 3 , 8 0 0 

4 7 3 , 8 0 0 

S t r a n a 6 z 1 0 



i PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. J C Z K ] 
C e n a c e l k e m ÍCZK] i 

s o u s t a v a : 

• 3 2 : K Í184102115 ;Výsadba dřeviny s bálem D d o 0 , 6 m d o j a m k y s e zal i t ím v rovině a s v a h u d o 1 : 5 ; k u s : 2 2 , 0 0 0 : 2 7 8 , 1 2 : 6118,64:CSÚRS201601 i 

•33 • M \026502492 •Platanus x acerifoUa Pyramidalis (piatan javoroUstý), Vk, ok 14-16, bal ; kus i 4 . 1 2 0 : 3 519,34' Í4 4 9 9 . 6 8 i i 

w 

w 

4 * 1 . 0 3 

Součet 

4 , 1 2 0 

4 , 1 2 0 

/ S . 5 4 0 : 

1 8 " , 5 4 0 

1 8 , 5 4 0 

: 34 '. M '.026502493 '•Acer campestre (javor babyka), Vk, ok 14-16, bal kus 4 150.47'. 76 949,71 : 

w 

w 

1 8 * 1 , 0 3 

Součet 

i 3 5 K : 1 8 4 2 1 5 1 3 2 ; U k o t v e n i k m e n e dřevin t řemi kůly D d o 0 , 1 m délky d o 2 m : k u s : 7 , 0 0 0 : 1 3 9 , 0 6 : 973,42;C5ÚR5 2 0 1 6 0 1 

AI \052171181 •Kůl frézovaný 6/250 se špici ; kus • 2I,íX30; 8 5 , 5 8 ; I 7 9 7 . 1 8 : 

i 5 7 M '.272351141 '•^Vyvažovači popruh POP popruh i ^ : 2 í , ooo : 6,42: / J 4 , 8 2 : 

i 3 8 M \605141111 '.řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m : m '. 2 / , o o o : 16.05: 337.05 i 

i 3 9 K : 1 8 4 2 1 5 1 7 2 :Odstranéni u k o t v e n i k m e n e dřevin t řemi kůly D d o 0 , 1 m délky d o 2 m ' k u s : 7 , 0 0 0 : 6 4 , 1 8 : 449,26ÍC5 ÚRS 2 0 1 6 0 1 

r • " " ' 
• 4 0 K ' 1 8 4 2 1 5 2 1 3 

.PódžěmFií u k o t v e n i kměňě čl?ěv]ň dó v o T n e žěrňTriý t r . f a z 4 óĎvoďu kniěřiě d b 7 5 0 

íriUli 
i k u s i 1 5 . 0 0 0 : 2 6 7 , 4 3 ; 4 0 1 1 , 4 5 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

i M \272351145 • K o t v e n i stromů za zemní bal - set i ''"^ 1 rs .oooj 8 0 2 , 2 8 ; 12 034.201 

K : i 8 4 5 0 1 1 4 1 :2hotovení o b a l u z rákosově n e b o kokosové rohože v rovině a s v a h u d o 1:5 : i 1 1 , 0 5 3 ; 53,49; 5 9 1 , 2 2 X 5 ÚRS 2 0 1 6 01 

w 

w 

3 . 1 4 * 0 , 1 6 * 2 2 

Součet 

1 1 , 0 5 3 

1 1 , 0 5 3 

: 43 M \618940030 ;ráícos ohradový neloupaný 60 x 200 cm : m 2 : í í , 3 8 5 : 7 4 , 8 8 : 8 5 2 , 5 Í : C S ÚRS 2016 01 

W 

W 

1 1 , 0 5 3 * 1 , 0 3 

Součet 

1 1 , 3 8 5 

1 1 , 3 8 5 

: 4 4 K : 1 8 4 5 0 1 1 8 1 jOdstraněni o b a l u z rákosově n e b o kokosově rohože v rovině a s v a h u d o 1:5 i : 11,053: 21,39: 2 3 6 , 4 2 X 5 ÚRS 2 0 1 6 0 1 

i 4 5 K : i 8 4 8 0 1 1 2 1 ^Ošetřováni vysazených dřevin solitérních v rovině a s v a h u d o 1:5 : k u s : 88.000: 1 6 0 , 4 6 ; 1 4 120,48ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W 

W 

W 

22 

2 2 * 3 

Součet 

2 2 , 0 0 0 

6 6 , 0 0 0 

8 8 , 0 0 0 

1 4 6 ; K | 1 8 4 8 0 1 1 3 1 •Ošetřováni vysazených dřevin v e skupinách v rovině a s v a h u d o 1:5 532.960Í 3 2 , 0 9 ; 1 7 1 0 2 , 6 9 ; C S ÚRS 2 0 1 6 01 

W 

w 
C r V v 

í .O w 

"keře a s t r o m y " 

5 , 9 6 + 6 , 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 

9 , 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 , 4 5 * 9 , 0 9 

Mezisoučet 

1 3 3 . 2 4 * 3 

Mezisoučet 

Součet 

9 4 , 2 2 0 

3 9 , 0 2 0 

1 3 3 , 2 4 0 

3 9 9 , 7 2 0 

3 9 9 , 7 2 0 

5 3 2 , 9 6 0 

S t r a n a 7 z 10 



PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

„ . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a . 

4 7 : K : 1 8 4 8 0 2 1 1 1 
•Chemické o d p l e v e l e n i před založením k u l t u r y n a d 2 0 m 2 postřikem n a široko v rovině • 

| a s v a h u d o 1 : 5 j 
m 2 : 2 8 8 , 8 4 0 3 , 2 1 i 927,18:CSÚRS2016 0 1 i 

w "trávník a s t r o m y '" 

w 1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 0 0 

w "keře a s t r o m y " 

w 5 , 9 6 + 6 . 4 2 + 1 1 . 2 6 + 7 0 , 5 8 9 4 , 2 2 0 

w 9 , 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 , 4 5 + 9 , 0 9 3 9 , 0 2 0 

w " s t r o m y mřiž" 

w 1 , 5 * 1 , 5 * 6 1 3 , 5 0 0 

w Součet 2 8 8 . 8 4 0 

4 8 i K ; 1 8 4 8 0 6 1 1 1 •Řez s t r o m u netrni tých průklestem D k o r u n y d o 2 m ; k u s : 6 6 , 0 0 0 ; 1 0 , 7 0 ; 706.2O:CSÚRS2016O1 • 

w 2 2 * 3 6 6 , 0 0 0 

v v Součet 6 6 , 0 0 0 

4 9 i K Í184806151 :Řez keřů netrnitých průklestem D k o r u n y d o 1 , 5 m I k u s i 5 4 0 , 0 0 0 10,70Í 5 778,0OÍCSÚRS2016 0 1 j 

W 1 8 0 * 3 5 4 0 , 0 0 0 

W Součet 5 4 0 , 0 0 0 

5 0 i K : 1 8 4 8 5 1 1 2 1 •Hnojení dřevin při výsadbě ; k u s i 6 6 2 , 0 0 0 3 , 2 1 i 2 1 2 5 , 0 2 ; • 

w 6 4 0 + 2 2 6 6 2 , 0 0 0 

w Součet 6 6 2 , 0 0 0 

5 / i M '.252340101 '.Hnojivo tablety baleni 100 ks j k u s : 2 7 . 8 0 0 f 6 0 , 4 6 ; 4 4 6 0 . 7 9 ; : 

w 

w 

w 

2 2 * 1 0 * 0 . 0 1 

6 4 0 * 4 - 0 , 0 1 

Součet 

2 . 2 0 0 

2 5 , 6 0 0 

2 7 , 8 0 0 

• 5 2 : K ' 1 8 4 9 1 1 1 1 1 •Znovuuvázáni dřeviny k e kůlům • k u s ; 2 1 , 0 0 0 ; 8 5 , 5 8 ; 1 797,18:CSŮRS2016 0 1 • 

W 7 * 3 2 1 , 0 0 0 

W Součet 2 1 , 0 0 0 

; 5 3 : K ; 1 8 4 9 1 1 3 1 1 IPoloženi mulČovaci t e x t i l i e v rovině a s v a h u d o 1 : 5 : m 2 : 1 3 8 , 7 3 5 : 1 3 , 9 1 ; 1 9 2 9 , 8 0 X 5 ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"keře a s t r o m y " 

5 , 9 6 * 6 , 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 

9 . 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 . 4 5 + 9 , 0 9 

" s t r o m y v trávě" 

3 . 1 4 ' 0 , 5 * 0 . 5 * 7 

Součet 

9 4 , 2 2 0 

3 9 , 0 2 0 

5 , 4 9 5 

1 3 8 . 7 3 5 

( 5 2 , 6 0 9 ! 

" 1 5 2 , 6 0 9 " 

1 5 2 , 6 0 9 

1 3 8 , 7 3 5 ; 

; 5 4 : M '.693110611 '•Seotextitie netkaná pro mulčováni, 200 g / m 2 . šíře 2 0 0 c m m 2 13.91'. 2 122 J9\ 

w 

w 

1 3 8 , 7 3 5 * 1 , 1 

Součet 

5 5 ; K ; 1 8 4 9 2 1 0 9 3 

v v 

;Mulčováni r o s t l i n t l d o 0 , 1 m v rovině a s v a h u d o 1 : 5 

'keře a s t r o m y " 

m 2 3 2 , 0 9 ; 4 4 5 2 , 0 1 ; 

S t r a n a 8 z 1 0 



j PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] i 

s o u s t a v a : 

w 

w 
w 
w 

w 

5 , 9 6 + 6 , 4 2 + 1 1 , 2 6 + 7 0 , 5 8 

9 , 0 9 + 1 0 , 3 9 + 1 0 , 4 5 + 9 , 0 9 

" s t r o m y v trávě" 

3 , 1 4 * 0 , 5 * 0 , 5 * 7 

Součet 

9 4 , 2 2 0 

3 9 , 0 2 0 

5 , 4 9 5 

1 3 8 . 7 3 5 

: 5 6 : A I :í039nooo :ícůra mulčovací VL I m 3 : Í4,290 8 6 2 , 1 9 ; 12 320,70'.CSÚRS2016 01 \ 

W 

w 

1 3 8 , 7 3 5 * 0 , 1 * 1 . 0 3 

Součet 

1 4 , 2 9 0 

1 4 , 2 9 0 

i 57 i K i 1 8 5 8 0 2 1 1 3 i H n o j e n i půdy umělým h n o j i v e m n a široko v rovině a s v a h u d o 1 : 5 : t i 0 , 0 2 9 2 0 3 2 4 , 4 8 : 589,41 i i 

W 

W 

2 8 8 , 8 4 * 0 , 0 0 0 1 

Součet 

0 , 0 2 9 

0 , 0 2 9 

: 5 S : :25í9n55í • h n o j i v o průmysiové ffaař. 5 ícg) i ks : 29,75í 5 3 , 4 9 : í 5 9 1 , 3 8 : I 

W 

w 

2 8 8 , 8 4 ' 0 , 1 * 1 , 0 3 

Součet 

2 9 , 7 5 1 

2 9 , 7 5 1 

i 59 : K • 1 8 5 8 0 3 1 1 1 :Ošetření trávníku shrabáním v rovině a s v a h u d o 1 : 5 : m 2 ; 5 4 0 , 4 0 0 3 , 2 1 : 1 734,68;CSÚRS 2016 0 1 i 

v v 

w 
w 

1 3 5 , 1 

1 3 5 , 1 * 3 

Součet 

1 3 5 , 1 0 0 

4 0 5 , 3 0 0 

5 4 0 , 4 0 0 

: 60 : K : 1 8 5 8 0 4 2 5 2 jOdstraněni odkvetlých a odumřelých části t r v a l e k s odklizením o d p a d u d o 2 0 k m : m 2 1 3 9 9 , 7 2 0 11,77; 4 7O4,7OÍCSÚRS2016 0 1 ; 

w 

w 

1 3 3 , 2 4 * 3 

Součet 

3 9 9 , 7 2 0 

3 9 9 , 7 2 0 

; 6 1 i K 1 1 8 5 8 0 4 3 1 1 : Z a l i t i r o s t l i n v o d o u p l o c h a d o 2 0 m 2 • m 3 i 2 2 , 0 0 0 96,27Í 2 117.94;CSÚRS2016 0 1 • 

w 

w 
w 
w 

w 

" s t r o m y " " 

0 , 0 5 * 5 * 2 2 

Mezisoučet 

0 , 0 5 * 5 * 2 2 * 3 

Součet 

5 , 5 0 0 

5 , 5 0 0 

1 6 , 5 0 0 

2 2 , 0 0 0 

i 62 i K 1 1 8 5 8 0 4 3 1 2 ;Zalití r o s t M n v o d o u p l o c h a přes 2 0 m 2 i m 3 i 1 2 8 , 0 0 0 9 6 , 2 7 : 1 2 322,56:C5ÚRS2016 0 1 i 

w 

w 
w 
w 
w 

' O w 

"keře"' 

0 , 0 1 * 5 * 6 4 0 

Mezisoučet 

0 , 0 1 * 5 * 6 4 0 * 3 

Mezisoučet 

Součet 

3 2 , 0 0 0 

3 2 , 0 0 0 

9 6 , 0 0 0 

9 6 , 0 0 0 

1 2 8 . 0 0 0 

; 1 8 5 8 5 1 1 2 1 ;DOVOZ v o d y p r o zálivku r o s t l i n z a vzdálenost d o 1 0 0 0 m ; m 3 i 1 5 0 , 0 0 0 4 2 , 7 9 : 6 418,5C;CSÚRS2016 0 1 í 

2 2 , 0 + 1 2 8 , 0 

Součet 

1 5 0 , 0 0 0 

1 5 0 , 0 0 0 

i k 1 1 8 5 8 5 1 1 2 9 •Příplatek k d o v o z u v o d y p r o zálivku r o s t l i n d o 1 0 0 0 m Z K D 1 0 0 0 m i m 3 i 1 5 0 , 0 0 0 42,79: 6 418,50:CSÚRSZ016 01 • 

S t r a n a 9 2 1 0 



i PČ Typ Kód Popis M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K l . . . . 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] " ^ ^ " ^ ^ ^ i 

s o u s t a v a : 

w 

w 
1 5 0 , 0 

Součet 

1 5 0 , 0 0 0 

1 5 0 , 0 0 0 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 134 902,52 

i 6 5 : K 9 1 6 1 3 1 2 1 4 
• O s a z e n i silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou d o lože z b e t o n u 

JprostéhoC 2 0 / 2 5 X F 3 
m : 3 6 , 0 0 0 1 6 0 , 4 6 5 7 7 6 , 5 6 ; : 

W 

w 
w 

"rám p r o mřiž k e stromům " 

1 , 5 M * 6 

Součet 

3 6 , 0 0 0 

3 6 , 0 0 0 

\66\ M 5 9 2 í 7 5 0 9 7 '•obrubník betonový silnični 100x8x25 cm přírodní kus : 36.360 160.46 5 834,33 : I 

i 6 7 : K 9 1 6 5 3 1 1 1 9 :Osazení záhonové o b r u b y plastové n e b o plechového p r o f i l u m i 2 1 , 9 8 0 1 6 0 , 4 6 3 5 2 6 , 9 1 i i 

W 

w 
w 

" s t r o m y v trávě" 

3 , 1 4 * 1 , 0 * 7 

Součet 

2 1 , 9 8 0 

2 1 , 9 8 0 

\68\ M 272557212 
:oceíový záhonový obrubník výška 125mm, délka lOOOmm, s ocelovými bodci. 

'.antikorozní úprava, barva hnědá 
kus 1 2 2 , 0 0 0 / 9 2 , 5 5 4 236,10 i i 

i 6 9 : K 9 1 9 7 9 1 0 2 3 
;Montáž o c h r a n y stromů v k o m u n i k a c i s vnitřní výplní a volně položeným rámem 

• p l o c h y p r e s 1 m 2 
k u s i 6 , 0 0 0 3 2 0 9 . 1 3 1 9 2 5 4 , 7 8 X 5 ÚRS 2 0 1 6 0 1 i 

•70 \ M 749Í0I952 
• čvercovd s f r o m o v d mřiž z šedé litiny s p o v r c h o v o u úpravou s vn i t řn ím otvorem 600 

'•mm. vnější rozměr 1500 x 1500 mm 
kus • 6 , 0 0 0 16 045,64 96 273.84 \ \ 

D 998 Přesun hmot 22 693,52 

i 7 1 : K 9 9 8 2 3 1 3 1 1 :Přesun h m o t p r o sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné d o 5 0 0 0 m t i 2 7 , 9 1 4 8 1 2 , 9 8 2 2 693,52:CSÚRS2016 0 1 i 

S t r a n a 1 0 z 1 0 



KRYCÍ L IST SOUPISU 

Stavba; 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-19 - SO 802 - Sadové úpravy - Ulice Dukelských Hrdinů, parkoviště, 

odstavná plocha BUS 

K S O : C C - C Z : 

Místo: Kolín D a t u m : 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 

AAésto Ko l ín , K a r l o v o náměst í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 6 0 8 3 8 7 4 4 

S T R A B A G a . s . DIČ: C Z 6 0 8 3 8 7 4 4 

P r o j e k t a n t : tč: 4 7 3 0 7 2 1 8 

A F - C i t y P l a n s . r .o . ,Mag ís t rů 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 0 0 0 P r a h a 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 906 175,07 

základ daně S a z b a daně Výše daně 

D P H základní 1 9 0 6 1 7 5 . 0 7 2 1 , 0 0 % 4 0 0 2 9 6 , 7 6 

snížená 0 . 0 0 1 5 , 0 0 % 0 , 0 0 

iCena s DPH V CZK 2 306 471,83 

S t r a n a 1 z 12 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 
i-.li ivHyiy - 3 U o u z - ;>duuve u p r d v y - u n c e u u K e i b K y c i i n i u i n u , pdrKuv i !» i . e , 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi 

Uchazeč: STRABAG a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 906 175,07 

H S V - Práce a dodávky H S V 1 9 0 6 1 7 5 , 0 7 

1 - Zemní práce 1 689 625,78 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 176 200,86 

998 - Přesun hmot 40 348,43 

S t r a n a 2 z 1 2 



SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

O b j e k t : 

M o d e r n i z a c e au tobusového nádraží v Kol íně 

\»i I T U H ^ - ty - :yu OKJL - o d u o v e ú p r a v y - u n c e u u R e i i R y c n n r u m u , p a r ^ o v ^ b ^ . e , 

Mís to : Kol ín D a t u m ; 2 5 . 3 . 2 0 1 6 

Z a d a v a t e l : Město Ko l ín , K a r l o v o náměst í 7 8 , 2 8 2 0 2 Kol ín P r o j e k t a n t : A F - C i t y P l a n s. r .o. ,AAagistrů 1 2 7 5 / 1 3 , 1 4 C 

Uchazeč : S T R A B A G a . s . 

i PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . . . ICZKl . . . . 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a ^ 

Náklady soupisu celkem 1 906 175,07 

D H S V Práce a dodávky H S V 1 9 0 6 1 7 5 , 0 7 

D 1 Z e m n í p r á c e 1 6 8 9 6 2 5 , 7 8 

; 1 ; K - 1 2 2 2 0 1 1 0 2 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině t r . 3 o b j e m d o 1 0 0 0 m 3 ; m 3 : 2 7 8 , 2 7 4 9 6 , 2 7 ; 2 6 789,44:CSÚRS 2 0 1 6 0 1 

W " o d k o p o d pláně - 4 0 " 

W "trávník" 

W 2 4 7 , 1 7 - 0 , 2 4 9 , 4 3 4 

w "trávník a s t r o m y " 

w 8 8 , 7 7 * 0 , 2 1 7 , 7 5 4 

w "keře a s t r o m y " 

w 5 9 3 . 7 6 * 0 , 3 1 7 8 , 1 2 8 

w " s t r o m y mřiž" 

w 1 8 , 0 * 0 , 3 5 , 4 0 0 

w " s t r o m y kačirek" 

w 9 1 , 8 6 * 0 , 3 2 7 , 5 5 8 

w Součet 2 7 8 , 2 7 4 

i 2 i K - 1 2 2 2 0 1 1 0 9 Příplatek z a l e p i v o s t u odkopávek v hornině tř . 1 až 3 ; m 3 : 2 7 , 8 2 7 1 6 0 , 4 6 : 4 4 6 5 , 1 2 : C S U R S 2 0 1 6 0 1 ; 

i 3 : K - 1 6 2 7 0 1 1 0 5 Vodorovné přemístěni d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypaniny z h o r n i n y t r . 1 až 4 : m 3 i 3 9 8 , 2 7 4 213,94Í 8 5 206,74:CSÚRS2016 0 1 ; 

W 2 7 8 , 2 7 4 2 7 8 , 2 7 4 

w 3 9 , 0 3 9 , 0 0 0 

f . P w 8 1 , 0 8 1 , 0 0 0 

W Součet 3 9 8 , 2 7 4 

; ^AZi K 1 1 6 2 7 0 1 1 0 9 
m přes 1 0 0 0 0 m • 

m 3 ; 1 9 9 1 , 3 7 0 3 2 , 0 9 : 6 3 9 0 3 . 0 6 ; C S U R S 2 0 1 6 0 1 : 

S t r a n a 3 z 1 2 



PČ T y p Kód P o p i s M J Množstv í 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

^ ,. r r " 7 . / n Cenová 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a 

w 3 9 8 , 2 7 4 * 5 1 9 9 1 . 3 7 0 

w Součet 1 9 9 1 . 3 7 0 

5 • K ' 1 6 2 7 0 1 1 5 5 ;Vodorovně přemístění d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypaniny z h o r n i n y t ř . 5 až 7 m 3 ; 1 0 , 0 0 0 ; 2 1 3 , 9 4 ; 2 1 3 9 , 4 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

6 1 K 1 1 6 2 7 0 1 1 5 9 
:Připlatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z h o r n i n y t ř . 5 až 7 Z K D 1 0 0 0 

i m přes 1 0 0 0 0 m 
m 3 1 5 0 . 0 0 0 | 32,09: 1 6 0 4 , 5 0 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 1 0 , 0 * 5 5 0 , 0 0 0 

w Součet 5 0 , 0 0 0 

7 i K : 1 7 1 1 0 1 1 0 2 ; Uložení s y p a n i n y z h o r n i n soudržných d o násypů zhutněných n a 9 6 % P S m 3 ; 415,824Í 4 2 , 7 9 ; 1 7 7 9 3 , 1 1 i c S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W " d o s y p pod o r n i c i " 

w "trávník" 

w 2 4 7 , 1 7 * 0 , 4 9 8 , 8 6 8 

w •'trávník a s t r o m y " ' 

w 8 8 , 7 7 * 0 , 4 3 5 , 5 0 8 

w "keře a s t r o m y " 

w 5 9 3 , 7 6 * 0 , 4 2 3 7 , 5 0 4 

w " s t r o m y mříž" 

w 1 8 , 0 * 0 , 4 7 . 2 0 0 

w " s t r o m y kačirek" 

w 9 1 , 8 6 * 0 , 4 3 6 , 7 4 4 

w Součet 4 1 5 , 8 2 4 

8 : A I : Í 0 3 7 Í 5 0 9 9 '•zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná m i : 415.824'. 417.19 \ 173 477,61 '. 

9 : K : i 7 1 2 0 1 2 1 1 ; P o p l a t e k z a uložení o d p a d u z e s y p a n i n y n a skládce (skládkovné) t : 7 3 4 , 8 9 3 : 8 5 , 5 8 : 6 2 892,14ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w 3 9 8 , 2 7 4 * 1 , 8 7 1 6 , 8 9 3 

w 1 0 , 0 * 1 . 8 1 8 . 0 0 0 

w Součet 7 3 4 . 8 9 3 

1 0 : K | 1 8 1 1 1 1 1 1 1 
:Plošná úprava terénu d o 5 0 0 m 2 z e m i n a tř 1 až 4 n e r o v n o s t i d o + / - 1 0 0 m m v rovinně 

: a s v a h u d o 1 : 5 
m 2 1 1 0 3 9 . 5 6 0 1 10.70; 1 1 1 2 3 , 2 9 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

w "trávník" 

w 5 , 9 8 + 9 , 5 7 + 4 5 , 3 8 + 1 8 6 , 2 4 2 4 7 , 1 7 0 

w ""trávník a s t r o m y " 

w 1 1 , 1 9 + - 7 7 , 5 8 8 8 , 7 7 0 

w "keře a s t r o m y " 

w 2 2 7 , 6 3 + 2 0 0 , 4 + 3 3 . 0 2 * 1 3 2 , 7 1 5 9 3 , 7 6 0 

w " s t r o m y mříž" 

w 1 , 5 ' 1 , 5 * 8 1 8 , 0 0 0 

"Stromy kaČírek' 

w , 

1 5 , 3 4 + 1 7 , 5 8 

6 , 7 2 * 3 

6 , 7 * 4 

3 2 . 9 2 0 

2 0 , 1 6 0 

2 6 . 8 0 0 w , 

5 , 9 9 * 2 1 1 , 9 8 0 

S t r a n a 4 z 1 2 



i PČ T y p Kód P o p i s M J Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] . . . . 

Cenová 
C e n a c e l k e m [ C Z K ] 

s o u s t a v a 

v v Součet 1 0 3 9 , 5 6 0 

• 1 1 i K ; 1 8 1 1 1 4 7 1 1 
jOdstraněni k a m e n e sebráním a naložením n a dopravní prostředek h m o t n o s t i 

I jednot l ivé d o 1 5 k g 
m 3 • 1 0 . 0 0 0 ; 6 4 1 , 8 3 : 6 418,30:CSÚRS2016 0 1 

I 1 2 i K ; 1 8 1 3 0 1 1 0 3 •Rozprostřeni o r n i c e t l v r s t v y d o 2 0 0 m m p l d o 5 0 0 m 2 v rovině n e b o v e s v a h u d o 1 : 5 m 2 ; 1 0 3 9 , 5 6 0 : 2 4 , 6 0 2 5 5 7 3 , 1 8 ; C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W "trávník" 

W 5 , 9 8 + 9 , 5 7 + 4 5 , 3 8 + 1 8 6 , 2 4 2 4 7 , 1 7 0 

W "trávník a s t r o m y " 

w 1 1 . 1 9 + 7 7 , 5 8 8 8 . 7 7 0 

w 'keře a s t r o m y " ' 

w 2 2 7 , 6 3 + 2 0 0 , 4 + 3 3 . 0 2 + 1 3 2 . 7 1 5 9 3 , 7 6 0 

w • ' s t r o m y mř iž ' 

w 1 , 5 ' 1 , 5 * 8 1 8 , 0 0 0 

w " s t r o m y kačírek" 

w 1 5 , 3 4 + 1 7 . 5 8 3 2 . 9 2 0 

w 6 . 7 2 * 3 2 0 , 1 6 0 

w 6 . 7 * 4 2 6 , 8 0 0 

w 5 , 9 9 * 2 1 1 , 9 8 0 

w Součet 1 0 3 9 , 5 6 0 

\ 13\ M 1103715008 • o r n i c e tříděná zahradní m i • 2 Í 4 , I 4 9 4 ) 7 . / 9 8 9 Í40,«2 ; 

W 1 0 3 9 , 5 6 ' 0 , 2 * 1 , 0 3 2 1 4 , 1 4 9 

W Součet 2 1 4 , 1 4 9 

; 1 4 i K 1 1 8 1 4 1 1 1 3 1 IZaložení parkového trávníku výsevem p l o c h y d o 1 0 0 0 m 2 v rovině a v e s v a h u d o 1 : 5 m 2 : 3 2 9 , 9 4 0 ; 1 0 , 7 0 3 5 3 0 . 3 6 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 

W "trávník" 

w 5 , 9 8 + 9 , 5 7 + 4 5 , 3 8 + 1 8 6 , 2 4 2 4 7 , 1 7 0 

w •"trávník a s t r o m y " 

w 1 1 . 1 9 + 7 7 , 5 8 8 8 , 7 7 0 

w Mezisoučet 3 3 5 , 9 4 0 

w - 1 , 0 * 6 - 6 . 0 0 0 

w Součet 3 2 9 . 9 4 0 

\ isl M \005724100 '.osivo směs travní parková ks i 8 . 4 9 6 n 3 . i 9 9 6 3 , 3 6 icS ÚRS 2016 01 

W 3 2 9 , 9 4 * 2 , 5 * 0 , 0 1 * 1 , 0 3 8,496 
W Součet 8 , 4 9 6 

1 1 6 1 K | 1 8 3 1 0 1 3 2 1 
; J a m k y p r o výsadbu s výměnou 1 0 0 % p u d y z e m i n y tř 1 až 4 o b j e m d o 1 m 3 v rovině a 

I s v a h u d o 1 : 5 
k u s : 3 9 , 0 0 0 2 6 7 , 4 3 1 0 429,77ÍCS ÚRS 2 0 1 6 0 1 

iJJ : M '.103211000 •zahradní substrát pro výsadbu VL m i : 4 0 . / 7 0 9 0 9 . 2 5 Í 6 5 2 4 . 5 7 : C S ÚRS 2 0 1 6 Oí 

  

3 9 * 1 . 0 * 1 , 0 3 

Součet 

: j a m k y p r o výsadbu s výměnou 1 0 0 % půdy z e m i n y tř 1 až 4 o b j e m d o 0 , 0 2 m 3 v rovině 

: a s v a h u d o 1 : 5 

4 0 , 1 7 0 

4 0 , 1 7 0 

• 1 8 3 1 1 1 3 1 4 k u s 4 0 5 0 , 0 0 0 1 3 , 9 1 5 6 3 3 5 , 5 0 CS URS 2 0 1 6 0 1 

S t r a n a 5 z 1 2 



Množství 
J . c e n a Cenová ; 

jpČ Typ Kód P o p i s M J Množství 
. . . . [ C Z K ] 

C e n a c e l k e m [ C Z K ] 
s o u s t a v a 1 

\ 19\ M \l03211000 '.zahradní substrát pro výsadbu VL '. m i • 83,430 9 0 9 . 2 5 i 75 858,73\CSÚRS2016 01 \ 

W 4 0 5 0 " 0 , 0 2 ' 1 , 0 3 8 3 , 4 3 0 

w Součet 8 3 , 4 3 0 

I 2 0 : K | 1 8 3 4 0 2 1 2 1 íRozrušení půdy souvislé p l o c h y d o 5 0 0 m 2 h l o u b k y d o 1 5 0 m m v rovině a s v a h u d o 1 : 5 ; m 2 1 1 0 3 9 , 5 6 0 1 6 , 0 5 | 1 6 684,94ÍCSÚRS2016 0 1 \ 

W "trávnik" 

W 5 , 9 8 + 9 , 5 7 + 4 5 , 3 8 + 1 8 6 , 2 4 2 4 7 , 1 7 0 

w •"trávnik a s t r o m y " 

w 1 1 , 1 9 + 7 7 , 5 8 8 8 , 7 7 0 

w •"keře a s t r o m y " ' 

w 2 2 7 , 6 3 + 2 0 0 . 4 + 3 3 , 0 2 + 1 3 2 , 7 1 5 9 3 , 7 6 0 

w " ' s t r o m y mřiž'" 

w 1 , 5 ' 1 , 5 ' 8 1 8 , 0 0 0 

w • ' s t r o m y kačirek"' 

w 1 5 , 3 4 + 1 7 , 5 8 3 2 , 9 2 0 

w 6 , 7 2 * 3 2 0 , 1 6 0 

w 6 , 7 * 4 2 6 , 8 0 0 

w 5 , 9 9 * 2 1 1 , 9 8 0 

w Součet 1 0 3 9 , 5 6 0 

; 2 1 : K | 1 8 3 4 0 3 1 1 3 ;Obdětáni půdy frézováním v rovině a s v a h u d o 1 : 5 ; m 2 1 2 0 7 9 , 1 2 0 8 , 5 6 | 1 7 797,27:CSÚRS2016 0 1 ; 

W "trávnik" 

w 5 , 9 8 + 9 , 5 7 + 4 5 , 3 8 + 1 8 6 , 2 4 2 4 7 , 1 7 0 

w "trávnik a s t r o m y 

w 1 1 , 1 9 + 7 7 , 5 8 8 8 , 7 7 0 

w "keře a s t r o m y " 

w 2 2 7 , 6 3 + 2 0 0 , 4 + 3 3 , 0 2 + 1 3 2 , 7 1 5 9 3 , 7 6 0 

w " s t r o m y mřiž" 

w 1 , 5 * 1 , 5 * 8 1 8 , 0 0 0 

w " s t r o m y kačirek" 

w 1 5 , 3 4 + 1 7 , 5 8 3 2 , 9 2 0 

w 6 , 7 2 * 3 2 0 , 1 6 0 

w 6 . 7 M 2 6 , 8 0 0 

w 5 , 9 9 * 2 1 1 . 9 8 0 

w Mezisoučet 1 0 3 9 . 5 6 0 

w 1 0 3 9 , 5 6 1 0 3 9 , 5 6 0 

w Mezisoučet 1 0 3 9 , 5 6 0 

w Součet 2 0 7 9 , 1 2 0 

: 2 ^ - 1 K : i 8 3 4 0 3 1 5 2 IQbděláni p u d y vláčením v rovině a s v a h u d o 1 : 5 1 m 2 1 1 0 3 9 , 5 6 0 3 , 2 1 1 3 3 3 6 , 9 9 : C S ÚRS 2 0 1 6 0 1 j 

"trávnik" 

5 , 9 8 + 9 , 5 7 + 4 5 , 3 8 + 1 8 6 , 2 4 2 4 7 , 1 7 0 

' trávnik a s t r o m y 

1 1 , 1 9 + 7 7 , 5 8 8 8 , 7 7 0 
(X) 

1 1 , 1 9 + 7 7 , 5 8 

S t r a n a 6 z 1 2 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava 
W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

"keře a stromy" 

227,63+200,4+33,02+132,71 

"Stromy mříž" 

1,5*1.5*8 

""stromy kačirek" 

15,34+17,58 

6,72'3 

6,7M 

5,99*2 

Součet 

593,760 

18,000 

32,920 

20,160 

26,800 

11,980 

1 039,560 

i 23 i K :183403153 jobděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 • m2 : 1 039,560; 3,21; 3 336.99;CS ÚRS 2016 01 

1 24 1 K Í183403161 •Obděláni půdy válením v rovině a svahu do 1:5 1 m2 1 1 039,560| 3,21 i 3 336.99:CS ÚRS 2016 01 

: 25 : K : i 8 4 i 0 2 i i i i Výsadba dřeviny s bálem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 1 kus 1 4 050,000: 16,05: 65 002.5O:CS ÚRS 2016 01 

w 
w 

500+600+500+700+400+350+500+500 

Součet 

4 050,000 

4 050,000 

: 26 i Aí \026524318 '.Symphoricarpos chenaultii Hancock' (pamětník ChenauUův), v 30-40, ko2l ; ítus : 5/5,000: 37,44; /9 28 / ,60: 

W 

W 

500*1,03 

Součet 

515,000 

515,000 

: 27 I AI :026524J22 jcornus alba (svida bílá), v 30-40, ko2l I kus I 633,450 32,09; 20 327,4/ : 

W 

W 

615*1,03 

Součet 

633,450 

633,450 

• 28 : M \026524323 '.Deutzia kaimiiflora (Trojpuk mamotokvětý), v 30-40. ko2( ; kus : 5 í5 ,000; 37.44 i Í 9 2 8 / . 6 0 Í 

W 

W 

500*1,03 

Součet 

515,000 

515,000 

'•29 \ M \026524324 |Pořenff7/o fruticosa Goldstar (mochna křovitá), v 30-40, ko2l I ikus 1 721.000 37,44: 26 994,24 \ 

W 

W 

700*1,03 

Součet 

721,000 

721,000 

\30': M \026524325 \Spiraea x vanhouttei (Tavolnik van Houtteův), v 50-40, fco2f ; fcus i 412,000 37,44; 15 425,28 \ 

W 

W 

400*1,03 

Součet 

412,000 

412,000 

I Jí ; AI \026524326 • Spiraea japonica (tavolnik japonský), v 30-40. ko2l • kus 360,500 37,44: 13 497.12 1 

W 

. yv 

350*1,03 

Součet 

360,500 

360,500 

: 32'':^iA l026524351 ;Penn/seíum atopecuroides (dochan psárkovitý - vousatec), v 20-30, ko1,5Í : kus : 5/5,000 37,44: Í 9 2 8 / . 6 0 : 

W 

5 í f 

500*1,03 

Součet 

515,000 

515,000 

Strana 7 z 12 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] Cenová 

soustava 

33 i M \026524352 '.Geranium pratense (kakost tučni), v 20-30. kol.51 ; kus : 5/5.000; 37,44: 19 281.60-

W 

W 

500*1,03 

Součet 

515,000 

515,000 

34 i K Í184102115 •Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ; kus i 39,000i 267,43| 10 429,77|CS ÚRS 2016 01 

35 ; M '.026502492 jPřafonus X acerifoUa Pyramidaiis (piatan javorolistý), Vk, ok 14-16, bat I kus : í 0,300! 35 /9 ,34 : 36 249,20: 

w 

w 

10*1,03 

Součet 

10,300 

_j_q,300 

3,090 

" 3',090 

3,090 

26,7SO 

\36\M \026502493 \Acer campestre (javor babyka), Vk, ok 14-16. bal 

"'3* {,03 

Součet 

jFraxínus exceís/o Altena' (jasan ztepilý), Vk, ok 14-16. bat 

"26* { A Í 
Součet 

kus 4 150,47: 12 824.95; 

vv 

vv 

'. 37 M '026502494 kus 3 5/9.34 94 247.93 

w 

w 

26,780 

26.780 

38 K Í184215132 lUkotveni kmene dřevin třemi kuty D do 0,1 m délky do 2 m : kus 6,000: 139,06; 834.36:CS ÚRS 2016 01 

39 M \052171181 •Kůř frézovaný 6/250 se špici : kus /S.OOO; S5.5S; / 540,44 : 

40 M '272351141 : Vyvažovači popruh POP popruh : m /8.000: 6,42 1 115,56'[ 

41 M \605U1111 'řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m : m í 8 , o o o ; Í6 ,05: 288,90: 

42 K :184215172 lOdstranéni ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m ; kus 6,000: 64,18: 385,08:CS ÚRS 2016 01 

43 K -184215213 
;řóďžěmm uVoťvěňi kmene ďrěvíň dó voTn"e žěmTtiy tr. 1 az 4 obvodu Rměňe ďb ?5Ď 

. , . . : rMi 
; kus 33,000; 267,43; 8 825,19;C5 ÚRS 2016 01 

; 44 AI \272351145 •Kotveni stromů za zemní bal - set : ífus 33,000: 802 ,281 26 475.24 ; 

I 45 K ji84501141 :Zhotoveni obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 : m2 19,594: 53,49: 1 048.08:CS ÚRS 2016 01 

w 3,14*0,16*39 19,594 

w Součet 19,594 

: 46 . M [618940030 : rákos ohradový netoupaný 60 x 200 cm i m2 2 0 , 1 8 2 : 74,88 i /5 / / ,23:CSíýí?S 2 0 / 6 0 / 

W 19,594*1,03 20,182 

W Součet 20,182 

i K :i84501181 •Odstraněni obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 : m2 19,594: 21,39: 419,12:CS ÚRS 2016 01 

: 48 : K :i84801121 :Ošetrováni vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 : kus i 56 , ooo : 160,46: 25 031,76;CS ÚRS 2016 01 

  

39 

39'3 

Součet 

39.000 

117,000 

___1_5_6,000 

2 375,040 •184801131 •Ošetřováni vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 32,09; 76 215,03:CSÚRS 2016 01 ; 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

„ . . [ C Z K ] 

II r^-rwi Cenová : 
Cena ce lkem [CZK] 

soustava : 

w "keře a stromy" 

w 227,63+200,4*33,02+132,71 593,760 

w MezisouČet 593,760 

w 593,76*3 1 781,280 

w MezisouČet 1 781,280 

w Součet 2 375,040 

i 50 i K i 184802111 
iChemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině ; 

•a svahu do 1:5 • 
m2 i 1 039,560 3,21 i 3 336,99:CSÚRS2016 01 i 

W "trávnik" 

w 5.98*9,57+45,38*186,24 247,170 

w "trávnik a stromy" 

w 11,19+77,58 88,770 

w "keře a stromy" 

w 227,63+200,4*33,02*132,71 593,760 

w "stromy mříž" 

w 1,5*1,5'8 18,000 

w "stromy kačirek" 

w 15,34*17,58 32,920 

w 6,72*3 20.160 

w 6,7*4 26,800 

w 5,99*2 11,980 

w Součet 1 039,560 

i 51 : K : 184806111 !Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m ! kus ; 117,000: io,7o; 1 251,90:CS URS 201601 j 

w 39*3 117,000 

w Součet 117,000 

i 52 i K •184806151 ;Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m • kus i 9 150,000 10,70; 97 905,0O;CSÚR5 2016 01 • 

w (500*600+500+700+400+350)'3 9150,000 

w Součet 9 150,000 

: 5 3 : K 1184851121 ÍHnojení dřevin při výsadbě ! kus : 4 089,000 3,21: 13 125,69: : 

w 4050+39 4 089,000 

w Součet 4 089,000 

: 54 i M •252540/0/ [Hnojivo tablety baleni 100 ks ; ícus : /65,900 /60,46: 26 620,3 / i i 

w 39*10*0,01 3,900 

w 4050*4*0,01 162,000 

vv Součet 165,900 

í - g s : K :i84911111 IZnovuuvázání dřeviny ke kůlům 1 kus ; 18,000 85,58; 1 540,44:CS ÚRS 2016 01 j 

^-'^ w 
í v v 

6*3 

Součet 

18,000 

18,000 

K : i 8 4 9 i i i 5 i ;Mulčováni záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0.05 m v rovině a svahu do 1:5 m2 91,860 32,09; 2 947,79:CSÚRS 2016 01 ; 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ i 

soustava : 
Í5

 
5 

5 
5 

5 
5 "stromy kačirek" 

15,34+17,58 

6,72'3 

6,7*4 

5,99*2 

Součet 

32,920 

20,160 

26,800 

11,980 

91,860 

\57\M : 583374020 lícameniVo deíťorační (kačirek) frakce 16/22 1 ř ; 8.681 : 909,25: 7 393,20 jCSÚÍřS 20)6 01 \ 

w 

w 

91,86*0,05*1,89 

Součet 

8,681 

8,681 

i 58 i K '184911311 jPotoženi mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 i m2 i 690,330i 13,91; 9 602.49:CS ÚRS 2016 01 ; 

W 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

"keře a stromy" 

227,63+200.4+33,02+132,71 

"stromy kačirek" 

15,34+17,58 

6,72*3 

6,7*4 

5.99*2 

"stromy v trávě" 

3.14'0,5*0,5*6 

Součet 

593.760 

32.920 

20,160 

26,800 

11.980 

4,710 

690,330 

: 59 1 M :693ř í06n '•Seotextilie netkaná pro mulčováni. 200 g/m2. siře 200 cm : m2 : 759.363: í 3 , 9 f : 10 562,74: : 

w 
w 

690.33*1.1 

Součet 

759,363 

759,363 

i 60 : K ;184921093 ;Mulčováni rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 • m2 • 598,470; 32,09; 19 204,90; : 

W 

W 

w 
w 
w 

"keře a stromy" 

227.63+200.4+33,02+132,71 

"stromy v trávě" 

3.14'0,5*0,5*6 

Součet 

593,760 

4,710 

598,470 

i 6f i W : í039í f000 'tkůra mulčovaci VL : m3 : 6 Í . 642 : 862 ,19 ; 53 M 7 , I 2 : C S l / R S 2 0 / 6 0/ ; 

w 

w 

598.47*0,1*1,03 

Součet 

61.642 

61.642 

: 62 i K ;185802113 •Hnojeni půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 1 t • 0,104Í 20 324,48; 2 113,75; ; 

W 

W 

1039,56*0,0001 

Součet 

0,104 

0,104 

'."ň : M '-.251911551 
C • L 

'.hnojivo průmyslové (bal. 5 kg) 
i 

: í07,075 : 53.49: 5 727.44: : 

. w 

•^v ^ 

1039,56*0.1*1,03 

Součet 

107,075 

107,075 
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i p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 

r 1 1 rr7i/i Cenová i 
Cena celkenn [CZK] 

soustava : 

: 64 : K :185803111 :Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 • m2 • 1 319.760: 3,21 i 4 236,43:CSÚRS2016 01 i 

W 329,94 329,940 

w 329,94*3 989,820 

w Součet 1 319,760 

: 65 I K :185804252 •Odstraněni odkvetlých a odumřelých části trvalek s odklizením odpadu do 20 km 1 m2 1 2 375,040 11,77| 27 954,22:CSÚRS2016 01 j 

W "keře a stromy* 

w 227.63*200,4*33,02*132.71 593,760 

w MezisouČet 593.760 

w 593.76*3 1 781,280 

w MezisouČet 1 781.280 

w Součet 2 375.040 

1 66 ; K ;185804311 |Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 : m3 : 39,000 96,27: 3 754,53|CSÚRS2016 01 ; 

W "stromy" 

W 0,05*5*39 9,750 

w MezisouČet 9,750 

w 0,05*5*39*3 29,250 

w Součet 39,000 

; 67 i K Í185804312 •Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 1 m3 i 810,000 32,09| 25 992,9OÍCSÚRS2016 01 • 

W "keře" 

W 0,01*5*4050 202.500 

w MezisouČet 202.500 

w 0,01*5*4050*3 607,500 

w MezisouČet 607.500 

w Součet 810,000 

1 68 i K Í185851121 i Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m i m3 i 849,000 42,79Í 36 328,71 ;CS ÚRS 2016 01 i 

W 39,0*810,0 849,000 

W Součet 849,000 

i 69 i K Í185851129 IPříplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m i m3 i 849,000 26,74Í 22 702,26:CSÚRS2016 01 j 

w 849.0 849,000 

w Součet 849,000 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 176 200,86 

: 70 : K :916131214 
•Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 

jprostéhoC 20/25 XF3 
; m i 48,000 160,46: 7 702.08: i 

w "rám pro mříž ke stromům" 

w 1,5*4*8 48,000 

w Součet 48,000 

: 7/ : AI 1592/75097 •obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní : Jkus : 48.4S0 í60,46: 7 779 .10 : : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^"^ i 

soustava ; 

72 i K ;916531119 Osazeni záhonové obruby plastové nebo plechového profilu m • 18,840: 160,46; 3 023,07; : 

W 

W 

w 

"stromy v trávě" 

3,14*1,0*6 

Součet 

18,840 

18,840 

73 : AI :2725572í2 
ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka lOOOmm, s ocelovými bodel, 

antikorozní úprava, barva hnědá 
kus I í9,ooo: Í92,55j 3 65S.45 i i 

74 : K ;919791023 
Montáž ochrany stromu v komunikaci s vnitrní výplní a volné položeným rámem 

kus ; 8,ooo: 3 209.13: 25 673,04X5 ÚRS 2016 01 i 74 : K ;919791023 
plochy přes 1 m2 

kus ; 8,ooo: 3 209.13: 25 673,04X5 ÚRS 2016 01 i 

75 i M '749/0/952 
Cvercová stromová mřiž z šedé litiny s povrchovou úpravou s vnitřním otvorem 600 

mm. vnější rozměr 1500 x 1500 mm 
kus i s,ooo: 16 045,64 i / 2 S 3 6 5 . Í 2 ; ; 

D 998 Přesun hmot 40 348,43 

76 : K ;998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t : 83,820; 481,37; 40 348,43;CSÚRS2016 01 ; 
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KRYCÍ L IST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-20 - SO 901 - Městský mobiliář 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78. 28202 Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a .s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o. ,Magistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 884 079 ,43 

Základ daně Sazba daně výše daně 

DPH základní 884 079,43 21,00% 185 656,68 

snížená 0.00 15,00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 1 069 736,11 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-20 - SO 901 - Městský mobiliář 

Místo: Kolín 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magis' 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 884 079 ,43 

HSV - Práce a dodávky HSV 884 079,43 

1 - Zemní práce 5 700.76 

2 - Zakládání 71 907,32 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 805 280,79 

998 - Přesun hmot 1 190,56 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Koliné 

Objek t : 

CITY049-20 - SO 901 - Městský mobiliář 

Místo: Kolfn 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo nánněstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrú 1275 /13 , 14C 

; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] Cenová ; 

soustava ; 

Náklady soupisu celkem 884 079 ,43 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Z e m n í p r á c e 

884 079,43 

5 700,76 

: 1 K :132201101 •Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 : m3 i 14,700; 113,27; 1 665,07ÍCSÚRS2016 01 ; 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"stojen kola" 

2,4*0,6*0,5'7 

"lavičky" 

0,7*0,4*0,5*2*18 

"lavičky stromy" 

0,7*0,4*0,5*16 

0,7*0,4*0,5*17 

Součet 

5,040 

5,040 

2,240 

2.380 

14,700 

1 2 K ;132201109 • Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 : m3 : i,47o: 4,05: 5,95;CSÚRS2016 01 ; 

i 3 K :i33201101 :Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 : m3 : 4,624: 145,63: 673,39:CSÚRS2016 01 j 

w 

w 
w 
w 
w 

"koše" 

0,4*0,4*0,5*20 

"přístřešek" 

0,6*0,6'0,6'7*2 

Součet 

1,600 

3,024 

4,624 

K :i33201109 • Příplatek za lepivost u hloubeni šachet v hornině tr. 3 : m3 i 0,462; 4,05: 1.87:CSÚRS 2016 01 ; 

í." •' 
K : 162701105 ;Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 : m3 : 19.324: 54,56: 1 054,32X5 URS 2016 01 j 

 

14,7+4,624 

Součet 

19,324 

19,324 
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• PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

r II rr-Ti^i Cenová ; 
Cena ce lkem [CZK 

soustava : 

i 6 : K :162701109 
jPriplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2K0 1000 • 

jm přes 10000 m j 
m3 i 96,620: 4,55: 439,62ÍCS ÚRS 2016 01 i 

w 

vv 

19,324*5 

Součet 

96,620 

96,620 

: 7 I K 1171201211 • Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) • t i 34,783: 53,49: 1 860,54;CSÚR5 2016 01 ; 

W 

w 
19,324*1,8 

Součet 
34,783 

34,783 

D 2 Zakládání 71 907,32 

; 8 : K 1274313611 jZákladové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 : 23.520: 1 974.47: 46 439,53:CSÚRS2016 01 j 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

w 

"stojen kola" 

2,4*0,6'0.8*7 

"lavičky" 

0,7*0,4*0,8*2*18 

"lavičky stromy" 

0,7*0,4*0,8*16 

0,7*0,4*0,8*17 

Součet 

8,064 

8,064 

3,584 

3,808 

23,520 

i 9 i K :274351215 ;Zřízení bednění stěn základových pasů ; m2 : 58.140; 121,59: 7 069,24ÍCS ÚRS 2016 01 i 

5
5

5
5

5
5

5
5

: 

"stojen kola" 

(2,4+0.6)*2'0,3*7 

"lavičky" 

(0.7+0.4)*2*0.3*2*18 

"lavičky stromy" 

(0,7+0,4)*2*0,3*16 

(0,7+0,4)*2*0,3*17 

Součet 

12.600 

23,760 

10,560 

11,220 

58,140 

; 10 : K -274351216 ;Odstranění bednění stěn základových pasů ; m2 i 58,140; 16,21; 942,45:CSÚRS2016 01 ; 

1 11 ; K -275313611 ;Základové patky z betonu tř. C 16/20 ; m3 : 7,096; 2 057,85; 14 602,50:0$ ÚRS 2016 01 ; 

W 

W 

w 
w 

w 

"koše" 

0.4*0,4*0,8*20 

"přístřešek" 

0,6*0,6*0,9*7*2 

Součet 

2,560 

4,536 

7,096 

- r 1 2 : K '275351215 ;Zřízení bednění stěn základových patek ; m2 : 19,680; 128,79; 2 534,59:CSURS2016 01 ! 

W 

V V 

vv 

vv 

"koše" 

0,4*0,3*4*20 

"přístřešek" 

0,6*0,3*4*7*2 

9,600 

10,080 
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PČ Typ Kód Popis 

Součet 

;Odstranění bednění stěn základových patek 

MJ Množství 

....y^A^p.. 
19,680: 

J . c e n a . ,, .^^^^ Cenová 
Cena ce kem [CZK] 

[CZK] ^ soustava 

w 
13 : K ;275351216 

D 9 

m2 16,21: 319,01 :CS URS 2016 01 

805 280,79 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

; 14 : K :936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad : kus 20,000: 631,13 12 622,60 CS URS 2016 01 ; 

• 15 i Ai \749101315 
celokovový odpadkový koš kruhového tvaru bez víka, vyjímatelná pozinkovaná '• ^ 

nádoba, objem koše 50 litrů '. 
20,000 i 5 979,68 / Í 9 593,60 

: 16 1 K ;936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad ; kus 18,000; 652,52 11 745,36 C5 ÚRS 2016 01 i 

'• 17 M '749101055 

parková lavička s opěradlem, konstrukce z litiny a oceli, litinové dílce lakovány \ 

práškovou barvou, ocelové dílce s podkladním žárovým zinkem, sedák a opěradlo z • kus 

exotického dřeva ošetřeného ochrannou olejovou lazurou, 170x65x82 cm. '• 

íS.OOOi 8 302,64 fSa 447,52 
• 

1 18 i K '936124114 Montáž sestavy laviček stabilních kotvených šrouby na pevný podklad ; m 66,600; 577,64 38 470,82 

W 16,2+16,2 32,400 

W 17,1+17,1 34,200 

W Součet 66,600 

; /9 • M :749101056 

sestavo parkových lavičkek s opěradlem, konstrukce z litiny a oceti. litinové dílce I 

lakovány práškovou barvou, ocelové dílce s podkladním žárovým zinkem, sedák a j 

opěradlo z exotického dřeva ošetřeného ochrannou olejovou lazurou, 65x82xobvod ', 

16,2m : 

Í.OOO; 95 204,15 95 204 ,15 i 

• 20 ; M :749í0f057 

sesřovo parkových lavičkek s opěradlem, konstrukce z litiny a oceli, litinové dílce \ 

lakovány práškovou barvou, ocelové dílce s podkladním žárovým zinkem, sedák o [ 

opěradlo z exotického dřeva ošetřeného ochrannou olejovou lazurou, 65x82xobvod ' 

17,1m : 

1,000\ 100 552,70 100 552,70 

: 21 : K :936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad I kus 7,000: 652,52 4 567,64 CS ÚRS 2016 01 I 

\22\ M Í749 í0 í5 í5 
stojan na kola na 5 kol jednostranný, kovový, vypalovaná barva s podkladním \ 

žárovým zinkem. 58 x 205,5 x 77 cm • 
7,000: 10 492,78 73 449,46 i 

i 23 ; K ;953946112 Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m ; t 2,151: 11 649,14 25 057,30 CS ÚRS 2016 01 : 

W 1075,5*0,001'2 2,151 

W Součet 2,151 

'•24': M \749101519 

zastávkový přístřešek je z ocelových profitů s bočnímy stěnami, povrchová úprava : 

konstrukce žárový zinek a vypalovaná barva, lavička, výplň bezpečnostní kalené čiré ; kus 

skla ti 10 mm, hrany obroušeny, pískovaný motiv, 600x200x230 cm '• 

2.000 | 82 784.82; J65 569.64 

• 

D 998 Přesun hmot 1190,56 

^;^5 : K 1998231311 :Přesun hmot pro sadovnickě a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m j t : 74,178: 16,05: 1 190,56X5 URS 2016 01 j 

Strana 5 z 5 



KRYCÍ L IST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-21 - DIO - dopravně inženýrské opatření 

KSO: C C - C Z : 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavatel : IČ: 00235440 

Město Kotin, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín DtČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 786 361,69 

Základ dané Sazba daně Výše daně 

DPH základní 786 361.69 21.00% 165 135,95 

snížená 0.00 15,00% 0,00 

i Cena s DPH V CZK 951 497 ,64 

í J 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-21 - DIO - dopravně inženýrské opatření 

Místo: Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPtan s.r .o. ,Magis' 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 786 361,69 

HSV - Práce a dodávky HSV 786 361,69 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 786 123,14 

998 - Přesun hmot 238,55 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba; 

Objekt : 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

CITY049-21 - DIO - dopravně inženýrské opatření 

Místo: Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín Projektant: AF-CityPlan s.r .o. ,Magistrů 1275 /13 , 14C 

Uchazeč: STRABAG a.s. 

i PČ Typ Kód 
J . c e n a Cenová I 

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena ce lkem [CZK] ; 
[CZK] soustava ; 

Náklady soupisu celkem 786 361,69 

D HSV Práce a dodávky HSV 786 361,69 

D 9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n i 7 8 6 1 2 3 , 1 4 

i 1 i K :913111111 ;Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky ; kus : 25,000; 106,97; 2 674,25:CS ÚRS 2016 01 • 

w "objízdné 1 etapa" 

w 5 5,000 

w "objízdné 2 etapa" 

w 2+4 6,000 

w "objízdně 3 etapa" 

w 2+2 4,000 

w "objízdné 4 etapa" 

w 4+4 8,000 

w "objízdné 5 etapa" 

w 2 2,000 

w Součet 25.000 

i 2 : K Í913111112 ;Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky : kus ; 25,000: 106.97: 2 674,25:CS URS 2016 01 j 

w "objízdné 1 etapa" 

w 5 5.000 

w "objízdné 2 etapa" 

vv 2+4 6,000 
, J vy "objízdné 3 etapa" 

í . ^ w 2+2 4,000 

Ž N 2 W "objízdně 4 etapa" 

ÍS5 W 4+4 8,000 

W "objízdné 5 etapa" 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 

Cenová ! 
Cena celkem [CZK] ^ <̂  • 

soustava : 
w 2 2,000 

w Součet 25,000 

i 3 i K -913111115 •Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní ; kus i 39,000: 106,97: 4 171,83ÍCS ÚRS 201601 • 

w "objízdné 1 etapa" 

w 2 2,000 

W ' objízdné 2 etapa" 

W 1 1,000 

w "objízdné 3 etapa" 

w 1*1 2,000 

w "objízdné 4 etapa " 

w U 1 * 1 3,000 

w MezisouČet 8,000 

w "1 etapa" 

w 3 3,000 

w "2 etapa" 

w 2+5 7,000 

w •"3 etapa" 

w 4 4,000 

w "4 etapa" 

w 5+5 10,000 

w •'5 etapa ' 

w 7 7.000 

w Součet 39,000 

i 4 i K :913111116 IMontáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené : kus : 25,000: 213,94; 5 348,50:CSURS2016 01 : 

w 'objízdné 1 etapa" 

w 5 5,000 

w " objízdné 2 etapa" 

w 2+4 6,000 

w "objízdné 3 etapa" 

w 2+2 4,000 

w "'objízdné 4 etapa" 

w 4+4 8,000 

w "objízdné 5 etapa" 

w 2 2,000 

w Součet 25,000 

i 5 i AI [404442711 
'.značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy • text Ulice Rorejcova', 

'.průjezd omezen 
; 5,000 i 2 663,58: / Í 3 Í 7 , 9 0 : I 

í 6 '\ M \404442712 
•značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Ulice Pod ; 

•Hroby průjezd omezen '• 
i 2,000 i 2 663,58: 5 J 2 7 , 1 6 i i 

•f 7 i A4 \404442713 
•značka svístá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Ulice Pod '• 

'.Hroby a Dukelských hrdinů omezeni provozu j 
i 4,000; 2 663,58 i ÍO 654,32 : i 
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j p č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
C e n a ce lkem [CZK] i 

soustava : 

\ 8 \ M '.404442714 
\znaika svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - íexř Ulice Pod 

'•Hroby omezení provozu 
kus 2,000; 2 663.58; 5 327,f6: : 

\ 9 \ M '4044427/5 
'.značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - řexf Uířce 

kus 4.000; 2 663,58; ÍO 654,32 i : \ 9 \ M '4044427/5 
:Duííe/sífých hrdinů průjezd omezen 

kus 4.000; 2 663,58; ÍO 654,32 i : 

\10\M 14044427/6 
'.značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 • Změna místní úpravy • text Ulice 

kus 2,ooo; 2 663.5Si 5 327,16 i i \10\M 14044427/6 
[Dukelských hrdinů omezení provozu 

kus 2,ooo; 2 663.5Si 5 327,16 i i 

i 11 : K ;913111211 :Připlatek k dočasnému podstavci plastovému za prvni a ZKD den použití kus 1 960,000; 5,35; 10 486,00:CSURS2016 01 j 

V V "objizdné 1 etapa" 

W 5*112 560,000 

w "objízdné 2 etapa" 

w 4*91 364,000 

w 'objízdné 3 etapa" 

w 2*210 420,000 

w "objízdně 4 etapa" 

w 4-63 252,000 

w "objízdné 5 etapa" 

w 2*91 182,000 

w "objízdně 6 etapa" 

w 2*91 182.000 

w Součet 1 960.000 

: 12 : K :9i3iii2i2 :Připlatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použiti kus 1 960,000: 5,35: 10 486,00:CSURS2016 01 j 

w "objízdně 1 etapa" 

w 5*112 560,000 

w 'objízdně 2 etapa" 

w 4*91 364,000 

w "objizdné 3 etapa" 

w 2*210 420,000 

w "objízdné 4 etapa" 

w 4*63 252,000 

w "objízdné 5 etapa" 

w 2*91 182,000 

w "objízdně 6 etapa" 

w 2*91 182,000 

w Součet 1 960,000 

: 13 ; K 1913111215 jPřiplatek k dočasně dopravní značce samostatně základni za první a ZKD den použiti kus 4 i09,ooo: 5,35: 21 983,15:CSÚRS2016 01 j 

W "objízdné 1 etapa" 

w 2*112 224,000 

c : ^ w "objízdné 2 etapa" 

w 1*91 91,000 

w "objízdně 3 etapa" 

w 1*210 210,000 

V 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. [ C Z K ] . 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

w 

w 

v v 

v v 

vv 

w 

vv 

vv 

w 

w 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

w 

w 

"objizdné 4 etapa" 

2'63 

Mezi součet 

"1 etapa" 

3'112 

7 etapa" 

5*91 

"3 etapa" 

4*210 

"4 etapa" 

8*63 

"5 etapa" 

7*98 

"6 etapa" 

7*91 

Mezisoučet 

Součet 

126,000 

651,000 

336,000 

455,000 

840,000 

504,000 

686,000 

637,000 

3 458,000 

4 109,000 

116,000: : 14 ; K :913121111 :Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 213,94; 24 817,04;CS ÚRS 2016 01 

w "objizdné 1 etapa" 

w 9 9,000 
w "objízdné 2 etapa" 

w 3+3+1+3+1 11,000 

w "objízdné 3 etapa" 

w 3+1+1+3+1 9,000 

w "objizdné 4 etapa" 

w 3+1+1+3+1 9,000 

w 'objízdné 5 etapa" 

w 3 3,000 

w Mezisoučet 41,000 

w "1 etapa" 

w 6 6,000 

w "2 etapa" 

w 8+12 20.000 

w "3 etapa " 

w 2+11 13,000 

w "4 etapa" 

w 11+13 24,000 

w "5 etapa" 

w 12 12,000 

w Mezisoučet 75,000 

w Součet 116,000 

K ;913121211 ;Priplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použiti ; kus ; 10 556,000; 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

Cena ce lkem [CZK] 
Cenová 

w "objizdné 1 etapa" 

w 9'112 1 008,000 

w "objizdné 2 etapa" 

w 8*91 728,000 

w "objízdné 3 etapa" 

w 5*210 1 050,000 

w "objízdné 4 etapa" 

w 5*63 315,000 

w "objízdné 5 etapa" 

w 3*98 294,000 

w "objízdné 6 etapa" 

w 3*91 273,000 

w Mezisoučet 3 668.000 

w "1 etapa" 

w 6*112 672.000 

w "2 etapa" 

w 12*91 1 092.000 

w "3 etapa" 

w 10*210 2 100,000 

w "4 etapa" 

w 15*63 945,000 

w "5 etapa'" 

w 11*98 1 078,000 

w "6 etapa"' 

w 11*91 1 001,000 

w Mezisoučet 6 888,000 

w Součet 10 556,000 

I 16 i K |913221111 •Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 22 světelné šířky 1,5 m se 3 světly • kus : 16,000 641,83; 10 269,28ÍCS ÚRS 2016 01 

vv "1 etapa" 

w 2 2,000 

w "2 etapa" 

w 2+3 5.000 

w "'3 etapa" 

w 2 2,000 

w "4 etapa" 

w 2+3 5,000 

c r , w " 5 etapa"' 

^ w 

^.."n. 

2 

Součet 

2,000 

16,000 

'Í^7 : K -913221211 
íN2 : : 

• Pnplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a 

jZKD den použiti 
i kus : 1 484,000 160,46: 238 122,64:CS ÚRS 2016 01 

Cf» W "1 etapa" 

w 2*112 224,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

w '2 etapa " 

w 3*91 273,000 

w "3 etapa" 

w 2*210 420,000 

w "4 etapa" 

w 3*63 189.000 

w "5 etapa" 

w 2*98 196,000 

w "6 etapa" 

w 2*91 182.000 

w Součet 1 484,000 

J . c e n a _ ,, Cenová 
Cena ce kem [CZK] 

[CZK] soustava 

18 • K -913321111 •Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus : 208,000: 85,58; 
. . . . . . j . j. 

28,000 

56,000 

56,000 

56,000 

12,000 
208,000 

kus ; 15 596,000; 5,35: 

17 800,64;CSÚRS 2016 01 i 

w "1 etapa" 

w 14<-14 

w "2 etapa" 

w 14+14+14+14 

w "3 etapa" 

w 14+14+14+14 

w "4 etapa" 

w 14+14+14+14 

w "5 etapa" 

w 6+6 

w Součet 

i K :913321211 :Příplatek k dc 

w "1 etapa" 

w 28M12 

w "2 etapa" 

w 28*91 

w "3 etapa" 

w 28*210 

w "4 etapa" 

w 28*63 

w "5 etapa" 

w 12'98 

w "6 etapa" 

w 12"91 

w Součet 

83 438,6O:CSURS2016 01 ! 

3 136,000 

2 548.000 

5 880.000 

1 764,000 

1 176,000 

1 092,000 

15 596,000_ 

2 ,ooo: 20 : K 1913411111 IMontáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory 

"2 etapa" 

1 

"3 etapa" 

1 

kus 1 925,48: 3 850.96;CSÚRS 2016 01 

- í>5 
. 1 

w 

w 

w 

w 

1,000 

1.000 
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j p Č Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 

_ ,, Cenová : 
Cena ce lkem CZK 

soustava : 

w Součet 2,000 

; 21 : K :913411211 
[Příplatek k dočasné mobitni semaforové soupravě se 2 semafory za prvni a ZKD den j 

jpoužití 1 
kus : 301,000 353,00: 106 253,OOÍCS ÚRS 2016 01 • 

W "2 etapa" 

w r 9 1 91,000 

w "3 etapa" 

w 1*210 210,000 

w Součet 301.000 

i 22 : K •913911113 
;Mbhtaz a děrnóntáž álíúmúfatoVu čJbcaVnelíó dóprávňifio z"ňácěm oTovenehó Ť2V/180 ; 

. . . . U b • kus i 18,000 1,07: 19,26:CSÚRS2016 01 ' 

W "1 etapa" 

w 2 2.000 

w "2 etapa" 

w 2+3+1 6.000 

w "3 etapa" 

w 2+1 3.000 

w "4 etapa" 

w 2+3 5.000 

w "5 etapa" 

w 2 2.000 

w "6 etapa" 

w 0 0.000 

w Součet 18,000 

: 23 : K ;913911122 IMontáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řidiči jednotku 1 kus : 18,000 1,07: 19.26:CSÚRS2016 01 ! 

w "1 etapa" 

w 2 2,000 

w "2 etapa" 

w 2+3*1 6,000 

w "3 etapa" 

w 2+1 3,000 

w ' •4 etapa" 

w 2+3 5,000 

w "5 etapa" 

w 2 2,000 

w "6 etapa" 

w 0 0,000 

w Součet 18.000 

: K 1913911213 IPřiplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použiti '• kus : 1 785.000 37,44: 66 830,40:CSÚRS2016 01 ! 

^ vv 

"1 etapa" 

2*112 224,000 

^ vv "2 etapa" 

^ 3*91 
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• PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . J C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] "^^"^^^ 

soustava 

W 1*91 91,000 

w "3 etapa" 

w 2'210 420,000 

w 1*210 210,000 

w "4 etapa" 

w 3*63 189,000 

w "5 etapa" 

w 2'98 196.000 

w "6 etapa" 

w 2*91 182,000 

w Součet 1 785,000 

i 25 i K ;913911222 
rřňplatěk H dócášriěmú (xéfoVéňiu zásbVníku 'na ákúrňulátóř za přvFii aTKĎ děn 
• . . . - k u s 
looyřRi í 

; 1 785,000 1,07; 1 909,95:CS ÚRS 2016 01 

W "1 etapa" 

W 2*112 224,000 

w "2 etapa" 

w 3*91 273,000 

w 1*91 91,000 

w "3 etapa" 

w 2*210 420,000 

w 1*210 210,000 

w "4 etapa" 

w 3*63 189,000 

w "5 etapa" 

w 2*98 196,000 

w "6 etapa" 

w 2*91 182,000 

w Součet 1 785,000 

i 26 1 K |915111115 •Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé • m i 571,100 20,32i 11 604,75ÍCS ÚRS 2016 01 

W "2 etapa" 

w 122.0+7,0+7,0+6,15+5,0+26,5 173,650 

w 16,25+58,0+46,0+47,5+25,0 192,750 

w '4 etapa" 

w 122,0+16,2+8,5 146,700 

w "5 etapa" 

w 58,0 58,000 

w Součet 571,100 

:^27 ; K 1915111125 iVodorovné dopravni značeni šiřky 125 mm žlutou barvou děliči čáry přerušované I m 1 379,350 20,32: 7 708,39:CS ÚRS 2016 01 

w 

w 
^•i w 

4ír> w 

"2 etapa" 

125,0+4,15+4,15+12,0+6,1 

122,0+16,25+24,0+20,0 

"4 etapa" 

32,6+13,1 

151,400 

182,250 

45,700 
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í PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . . . [ C Z K ] 
C e n a ce lkem [CZK] Cenová . 

soustava ! 

w Součet 379,350 

: 28 : K -915131115 iVodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 : 8,250: 160,46Í 1 323,80:CSÚRS2016 01 • 

W "2 etapa" 

w 2,75*0,5*2 2,750 

w "3 etapa" 

w 2,75*0,5*2 2,750 

w • 4 etapa" 

w 2,75'0,5*2 2,750 

w Součet 8,250 

i 29 i K :915611111 :Předznačeni vodorovného liniového značení m i 950,450 1,07; 1 016,98:CS ÚRS2016 01 ; 

W 571,1+379.35 950.450 

W Součet 950,450 

i 30 i K :915621111 IPredznačení vodorovného plošného značení m2 : 8.250 io,7o: 88,28;C5 ÚRS2016 01 j 

i 31 i K :966007111 lOdstranéni vodorovného značeni frézováním barvy z čáry š do 125 mm m : 657,900 48,14' 31 671,3i:CS ÚRS201601 1 

w "2 etapa plná" 

w 122.0+7.0+7,0+6,15+5.0+26,5 173.650 

w 58,0*46.0+47,5+25,0 176,500 

w "2 etapa" 

w 4,15+4,15+12,0+6,1 26,400 

w 24,0+20.0 44.000 

w "3 etapa" 

w 122,0+16,25 138,250 

w "4 etapa" 

w 8,5+32,6 41,100 

w "6 etapa" 

w 58,0 58,000 

w Součet 657,900 

i 32 i K Í966007113 ^Odstraněni vodorovného značení frézováním barvy z plochy I m2 : 8,250 385,io: 3 177,08:CS 0RS2O16O1 \ 

W "Z etapa" 

W 2,75'0.5*2 2,750 

w "3 etapa" 

w 2,75'0.5*2 2.750 

w "4 etapa" 

w 2,75*0.5*2 2,750 

w Součet 8,250 

o D 998 Přesun hmot 238,55 

i 33 i K Í998225111 
;Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým : 

:nebo živičným ; 
t ; 0,223 1 069,711 238,55:CS ŮRS2016 01 | 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objek t : 

CITY049-22 - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: C C - C Z : 

Místo; Kolín Datum: 25.3.2016 

Zadavate l : IČ: 00235440 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolin DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 

STRABAG a . s . DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 47307218 

AF-CityPlan s.r.o.,Ategistrů 1275 /13 , 14000 Praha 4 DIČ: 

Poznámka: 

C e n a bez DPH 351 570,79 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 351 570,79 21,00% 73 829.87 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

iCena s DPH V CZK 425 400,66 

• o 

v 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt : 

CITY049-22 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Kolín 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a .s . 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CítyPlan s. r.o. ,Magis' 

Cena ce lkem [CZK] 

351 570,79 

3 5 1 5 7 0 , 7 9 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 229 987,54 

VRN3 - Zařízení staveniště 28 518,46 

VRN4 - Inženýrská činnost 93 064,79 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně 

Objekt: 

CITY049-22 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín 

STRABAG a.s. 

Datum: 25.3.2016 

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis AiJ Množství 
J.cena 

.mi 
Cena celkem [CZK] 

351 570,79 

3 5 1 5 7 0 , 7 9 

229 987,54 

Cenová 

soustava 

D V R N 

D VRN1 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

: 1 K '011503010 Stavební průzkum , vytyčení trasy inženýrských sití Kč i 1,000: 16 045,64 16 045,64; 

1 2 K 1011514010 Stavebně-statický průzkum - pasportizace objektu a staveb v trase stavby Kč i 1,000| 16 045,64 16 045,64| 

i 3 K :012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč : i . o o o : 37 439,83 37 439.83:CS ÚRS 2016 01 ; 

: 4 K :012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ i i . o o o i 53 485,48 53 485,48:CSÚRS2016 01 i 

: 5 K '012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč i 1,000; 21 394,19 21 394,19;CSLIRS2016 01 ; 

: 6 K jOl3244000 Dokumentace pro provádění stavby pro SO 701 Kč i i . o o o i 64 182,57 6 4 182 ,57 'CS ÚRS 2016 01 

: 7 K jOl3254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč I i , o o o : 21 394,19 21 394,19:CS ÚRS 2016 01 \ 

D VRN3 Zařízení staveniště 28 518,46 

i B K ÍO320O2OO5 zřízeni zařízení staveniště Kč i 1 , o o o | 15 617,76 15 617 ,76i 

i 9 K :034503000 Informační tabule na staveništi Kč ; i , o o o : 6 418,26 6 418,26:CSÚRS2016 01 j 

i 10 K :039002000 Zrušeni zařízeni staveniště Kč : 1,000! 6 482,44 6 482,44:CSURS2016 01 \ 

D VRN4 Inženýrská činnost 93 064,79 

: 11 K :043114010 Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží kus 1 30 ,ooo; 2 032.45 60 973,50; ; 
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

. . [ C Z K ] 
Cena ce lkem [CZK] 

Cenová : 

soustava : 

; 12 i K ;044002001 [Revize a zkoušky i Kč i 1,000: 32 091,29; 32 091,29; 

4 ; ^ 
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MODERNIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V KOLÍNĚ 

HARMONOGRAM PRACÍ 

2017 

17. 18. 19. 1 20. 21 . 22. 23. 24, ! 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 . 32. 33, 34, 35, 36. 37, 3Í 

Předání staveniště 24,4,2017 

ETAPA I. a 

ulice Rorejcova, komunikace 

ETAPA I. a 

ulice Rorejcova, komunikace 

ETAPA 1, B, zpevněné plochy 

ulice Roreicova 

ETAPA I I . a 

ulice Pod Hroby, výjezd ze 

stávajícího autobusového nádraží 

ETAPA I I . a 

ulice Pod Hroby, výjezd ze 

stávajícího autobusového nádraží 

ETAPA I I . b 

ulice Pod Hroby, výjezd ze 

stáváUciho autobusového nádraží 

ETAPA I I I , a 

výstavba terminálu AN 

ETAPA i n , b 

výstavba terminálu AN 

ETAPA IV, a 

Ulice Dukelských Hrdind 
ETAPA IV. b 

Ulice Dukelských Hrdind 

ETAPA V. 

úprava odstavných stáni pro BUS 
ETAPA V l . 

Rekonstrukce prakoviště 

2018 

17. 18, 19. 20, 21 . 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 3 1 . 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
ETAPA I, 

ulice Roreicova 

ETAPA I I . 

ulice Pod Hroby, výjezd ze 

stávajícího autobusového nádraží 
ETAPA I I I , 

výstavba terminálu AN 

ETAPA IV. a 

Ulice Dukelských Hrdinů 

ETAPA IV .b 

Ulice Dukelských Hrdind 

ETAPA V. 

úprava odstavných stání pro BUS 
FTAPA V l . 

Rekonstrukce prakoviště 

práce zhotovitele stavby 

práce prováděné VHS 

práce na přeložce O] 

80 týdnů 

10 týdnů 

1 týden 

rekonstrukce vodovodu - realizace společností VHS (Vodohospodářské sdružení Ko 

zhotovitel stavby poskytne v souběhu prací v jednotlivých etapách ( I., I I , , IV,) ne; 

v rámci etapy IV. - Ulice Dukelských hrdinů proběhne v rámci prací VHS rekonstrul 

SO 404 Přeložka veřejných telefonních automatů • realizace společnosti Česká tele 

zhotovitel stavby poskytne v souběhu práci nezbytnou 5ou6nnost 

Ing. Potra KROWOVÁ 
ekonomický vedoucí 

oblasti 

Ing. LÍiděk'PÁVLŮ 
vedoucí odd. přípravy 

a kalkulací 



PťDNY 

2018 

40. 4 1 . 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51 . 52. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

TÝDNY 

40, 4 1 . 42. 43. 44. 

předběžného odhadu VHS 

u součinnost 

(jovodnich přípojek, šoupat, hydrantů {průběžné dle postupu prací - několik dnův týdnu) 

ikačni infrastruktura a,s, (dle vyjádřeni CETIN) 

O O O '> 3 5 

M PRACÍ STRABAS 


