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Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
Zadavatel Město Kolín 
Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín 
Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I 
Telefon 321 748 111 
e-mail posta@mukolin.cz 
IČ 00235440 
DIČ CZ00235440 
 

"Úprava bytu č. 5, Na Hradbách 93, Kolín I“ 
 
Na základě prohlídky místa plnění zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k 
zakázce malého rozsahu. 
Dotazy od uchazeče:  
 
„Dobrý den, na základě výzvy u zakázky 3783/2023 a č.j. – MUKOLIN/OSBN 26311/23-krap a 
prohlídky na místě sděluji následující připomínky. 
Stavební:  

- D 6 - položka číslo 2,3 rozpočtu uvedena výměra 93,426 m2 což odpovídá novému zdivu a 
chodbě v PD uvedena omítka u každé místnosti, v TZ neuvedeno – vysvětlit. Co stávající 
omítky v obytných místnostech, budou se opravovat nebo zůstanou stávající. 

Odpověď zadavatele: D6 položka 2, 3 byla ve výkazu upravena  
 

- D 9 – bourají se pouze příčky, podlahy v sociálním zařízení a na chodbě zůstávají a dlažby se 
budou lepit na stávající, není uvedeno v TZ ani v popisu na PD, z pol. rozpočtu se nedá určit, 
pokud ano chybí příplatek na vyrovnání plochy, pokud se budou bourat i stávající podlahy je 
třeba upravit i přesun sutě 

Odpověď zadavatele: Stávající dlažba bude odstraněna, dojde k srovnání nivelace a následně 
k realizaci nové dlažby dle  technologických postupů a nového VV.  

 
 



 

 

- D 767 - p.č. 14 – 17 rozpočtu uvedena výměra pouze 5 ks výměny zárubní chybí zřejmě 
zárubně v nových příčkách -  vysvětlit, chybí položky dodatečného zazdění zárubní a osazení 
překladů, stávající tesařské zárubně se odstraní a tím se odstraní nosná část nadpraží, nebo 
je stávající klenba a nové dveře budou nízké, opravdu budou nové dveře dřevěné bez 
povrchové úpravy, chybí kování dveří, chybí prahy nebo přechodové lišty 

Odpověď zadavatele:  
- Demontujeme všechny zárubně tj. celkem 10ks (včetně těch v bouraných příčkách). 
- Nově osazujeme  8 ks zárubní 
- Doplněna položka dodatečná montáž překladu (nad stávajícími příčkami) 
- Doplněna položka montáž překladů (nové stěny) 
- Řešení povrchové úpravy zárubní a dveří 
- Přidána položka dveřního kování 
- Přidána položka přechodová lišta, je uvažována lišta na stejné výšky podlah. 

 
- D 771 – p.č. 18 -22 , v rozpočtu chybí osazení rohového lemu izolace mezi podlahou a stěnou 

nesouhlasí uvedené výměry rozpočtu s výměry získaných dle PD, u pol. č. 21 špatný výpočet 
je uvedeno 12,99 m2, mělo být dle uvedeného 19,95 x 1,3 = 25,93 m2, chybí adhezní můstky 

      Odpověď zadavatele: Doplněna položka rohový lem hydroizolace. Doplněna položka adhez. nátěr 
 

- D 781 - p.č. 23 – 27 uvedený obklad v množství 27,5 m2 po přepočtu 35,7 m2 , hrubým  
propočtem dle PD je výměra cca 45 m2 před přepočtem množství – vysvětlit proč rozdíl nebo 
co platí, chybí adhezní můstky, budou obklady v kuchyni ano či ne, stávající se budou bourat 
či zůstanou, pokud sebudou bourat tak chybí v rozpočtu včetně nové omítky 

Odpověď zadavatele:  
- Obklad 3 místnosti do výšky 2,25 m + nad kuchyňskou linkou a dřezem 
- Doplněno odstranění obkladu v kuchyni 
- Penetrace adhezní můstek pod obkladem a pod novou omítkou v kuchyni. 
- Doplněna nová omítka pod obklad v kuchyni 

 
- D 784 – p.č. 28 – 29, bude se stávajíc malba odstraňovat či se bude malovat na stávající, dle 

stavu je třeba oškrábat, nebo provést nové stěrky - štuky jak je uvedeno v PD – legenda, v PR 
ovšem chybí a ani v TZ není uvedeno. V PR uvedená položka č. 28 – penetrace je dle 
stávajícího stavu malby nedostatečná. 

Odpověď zadavatele: Upraveno v rozpočt - nové štuky, penetrace, 2x nátěr  
 

- Dále zde uvádím chybějící položky, které si myslím mají dost vliv na cenu opravy. 
Největší je úprava podlahy v místnostech.  V PD jsou v legendě uvedeny plovoucí podlahy. 
V TZ není ani čárka. Stejné je to v rozpočtu – není uvedeno. Navíc je nutné zhodnotit celkový 
stav podlahy. Prkna jsou místy prošlapaná a lokálně již v minulosti opravovaná. Na několika 
místech je znát prošlap. Proto je nutná pořádná příprava podkladu před pokládkou jakékoliv 
povrchové úpravy.  
Jak je uvedeno výše chybí v PR, truhlářské práce – parapety, prahy. Myslím si též, že by si 
stejnou péči zasloužily okna – alespoň seřízení. 
Chybí položka sekání drážek pro eletrickou instalaci a následná oprava uvedených drážek – 
není ani v PR pro elektroinstalaci. 
Chybí položka oprava omítky – jedná se o zazděné otvory po dveřích 

Odpověď zadavatele:  
- Doplněna podlahová krytina místností, kde nebude plovoucí podlaha, ale PVC  
- Doplněny podlahové soklíky  
- Doplněno seřízení oken 
- Doplněna oprava stávajících podlah z prken 
- Doplněn nový prah vstupních dveří vč. demontáží původních (ostatní přechodové lišty) 
- Doplněno sekání a začištění drážek elektro (výměra stanovena odborným odhadem) 
- Doplněny parapetní desky oken vč. Demontáží původních 
- Doplnění omítek uvažováno v rámci položky Oprava omítek stěn 

 
Elektro: 

- v PR není uvedena položka „výzbroj rozvaděče“ – jističe, můstky apod. 
Odpověď zadavatele: Doplněno so VV 
- pol.č. 11 – dle uvedeného se mají demontovat veškeré stávající rozvody el. instalace? 



 

 

Odpověď zadavatele: Demontáž elektrických rozvodů bude realizována pouze u těch, které jsou 
viditelné či jinak identifikovatelné.  
- chybí položka stavební přípomoce, nebo sekání drážek a následná oprava, není uvedeno ani 

ve stavební části  
Odpověď zadavatele: Drážky zmíněny výše ve stavební části 
 

Vytápění:  
- chybí položka prohlídka kotle a revize spalinových cest – pokud není ještě stávající platná. 

Stejně by se mělo provést vyčištění. 
       Odpověď zadavatele: Doplněno v  rozpočtu  

- pol.č. 6 a 7 si myslím je zbytečná, potrubí je vedeno po povrchu, bude to kazit vzhled 
Odpověď zadavatele: Odstraněno z rozpočtu  

ZTI : 
- pol. č. 17 – obezdění patří ke stavební části, dojde ke zkreslení nákladu  
Odpověď zadavatele: Zazdění odděleno a přidáno ke stavební části 
- chybí stavební přípomoce – sekání a zához drážek   
Odpověď zadavatele: Drážky zmíněny ve stavební části 

  
 
 
Přílohou dodatečných informací č. 2  je nový rozpočet. 
 
Zadavatel zároveň prodlužuje lhůta pro podání nabídek, kdy všechny nabídky musí být 
doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty, tedy do: 
17.04.2023 do 10.00 hod. 
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 
 
S pozdravem 
 
otisk úředního razítka 
 
za zadavatele 
Ing. Josef Michalčík 
vedoucí OSBN 
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