

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 3.NP MĚSTSKÉ POLICIE</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČO/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	Ing. M.Outlý O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 75	IČO/DIČ:	11422131/
Lokalita:	KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:	801	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum:	03.03.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 3.NP MĚSTSKÉ POLICIE	Doba výstavb	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78		
Druh stavby:	Oprava	Začátek výsta	Projektant:	Ing. M.Outlý O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 75		
Lokalita:	KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23	Konec výstavl	Zhotovitel:			
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno d 03.03.2023	Zpracováno dne:	03.03.2023		
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	61	Úprava povrchů vnitřní		0,00	0,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce		0,00	0,00	0,00
	64	Výplně otvorů		0,00	0,00	0,00
	733	Ústřední vytápění		0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské		0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové		0,00	0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové		0,00	0,00	0,00
	783	Nátěry		0,00	0,00	0,00
	784	Malby		0,00	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí		0,00	0,00	0,00
	H01	Přesun hmot		0,00	0,00	0,00
	M21001	Elektroinstalace		0,00	0,00	0,00
	M24001	Vzduchotechnika		0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí		0,00	0,00	0,00
				Celkem:		0,00

# Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 3.NP MĚSTSKÉ POLICIE	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. M.Outlý O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 75
Lokalita:	KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne:	03.03.2023	Zpracoval: Ing. Jan Forejt

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	611474410RT4	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	632421112RV1	Potěr(stěrka) samonivelační, ručně zpracovaný,tl. 2 mm Varianta: samoniv., pev. 30 MPa, s vlákny Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	642201MP1	Rozšíření otvoru pro dveře1kř. oprava ostění, nadpraží, překlad	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>733</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	733-735R1VD	Ústřední vytápění, demontáž a montáž Varianta: Demontáž stávajících otopných těles, montáž nových těles	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70- 80 cm	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	611000PK1VD	Dveře vnitřní 800/1970 cm, včetně zárubně, kování a prahu	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	611000PK2VD	Dveře vnitřní 700-800/1970 cm, včetně zárubně, kování, prahu a větrací mřížky	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	767586221R00	Podhled minerální	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních Varianta: včetně zátěžového koberce	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	783000R1VD	Opravy vnitřních nátěrů oken	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb Varianta: oškrábáním	m2	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	784450061RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x	m2	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
19	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	549110M01VD	Větrací mřížka hliníková větrací 400x200 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00
21	968062455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání podlahových krytin	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
H01		Přesun hmot				0,00	0,00	0,00
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
M21001		Elektroinstalace				0,00	0,00	0,00
26	210000MP1VD	Úprava elektroinstalace	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianta:		Hrubá elektroinstalace, kompletace elektroinstalace, pomocný materiál, demonážní práce, montáže, svítidla, □ zakreslení skutečného stavu, revizní zpráva						
M24001		Vzduchotechnika				0,00	0,00	0,00
27	240000MP1VD	Vzduchotechnika, specifikace a montáž	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S		Přesuny suti				0,00	0,00	0,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
29	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za nošením	t	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel	t	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								0,00

Poznámka: