



LEGENDA ZNAČENÍ

----- HRANICE ODSTRAŇOVANÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PŘÍSTUP KE KANALIZACI

NOVĚ NAVRHOVANÉ

--- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

⊖ **DV1** STÁVAJÍCÍ DVORNÍ VPUST Č.1 (MENŠÍ)

⊖ **DV2** STÁVAJÍCÍ DVORNÍ VPUST Č.2 (VĚTŠÍ, LITINOVÁ MŘÍŽ)

(K1) DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ;
 ÚPRAVA OKAPOVÉHO SVODU DLE NAPOJENÍ DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE;
 ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU PO DOKONČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ

(D1) SKLADBA ZÁMKOVÉ DLAŽBY - ZPĚTNÉ MONTÁŽE, ZÁTĚŽ PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL 3,5t
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm
 - LOŽNÁ VRSTVA - KAMENIVO FRAKCE 4-8mm, tl. 30-40mm
 - MZK - MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 4-32mm, tl.200mm, ALTERNATIVA - SI-STABILIZACE, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I, tl.200mm
 - ŠD - ŠTĚRKODŘŮ 0-63mm, tl.200mm
 - HUTNĚNÁ ZEMINA

(D2) OPRAVA HYDROIZOLACE V PLOŠE STĚN VÝKOPU, NUTNÉ DLE PŘÍSLUŠNÉ IZOLACE NA OBJEKTU, PODLE TOHO BUDE NAHRAZENA/OPRAVA FÓLIE A TO V PLOŠE 10,4m²

PŘEDPOKLADÁ SE NAHRAZENÍ NOPOVÉ FÓLIE A NOVÉ DRENÁŽE, GEOTEXTÍLIE A TAKÉ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN O TL.20mm

POZNÁMKA

- PŮVODNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VEDENA Z DV1 V TRASE PŘES DV2 JE ZRUŠENA
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE JE UMÍSTĚNA VE STEJNÉ POZICI PŮVODNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE S NAPOJENÍM OKAPOVÉHO SVODU

VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL
ŠIMON TEJKAL	ING. JAN SUK	ING. JAN SUK
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I		
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce kanalizační přípojky v areálu ZŠ Bezručova, Bezručova 980 Kolín II		
VÝKRES SITUACE KOORDINAČNÍ		
FORMÁT		12/2022
DATUM		ZDS
STUPĚŇ		ZAK. ČÍSLO
MĚŘITKO		Č. VÝKRESU
1 : 100		C3



Hradská 538, 396 01 Humpolec
 tel.: +420 776 052 581
 email: suk@gaudiadesign.cz
 www.gaudiadesign.cz