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POHLEDY NA STĚNY MÍSTNOSTI
 stávající stav + bourání 4

ZODP. PROJEKTANT

OBEC: Kolín

KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE TOALET
 v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

Ing. arch. Jiří Klas

STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín
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zárubeň bude ponechána
dveře budou vyměněny po
provedení prací. Při rekonstrukci
budou ponechány, aby bylo
omezeno šíření prašnosti.
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny

stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou

POZNÁMKY:

bouraný keramický obklad

Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností.
Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány.
Před započetím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí.
Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno.
Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření
a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení
nových instalací.

bourané konstrukce - cihelné zdivo CDM na maltu vápenocementovou
pouze v prostorech rekonstrukce

Na WC a v  předsíni WC budou provedeny tyto bourací práce:
pouze v prostorech rekonstrukce

- demontáž stávajících toaletních kabin včetně dveří (budou uskladněny a po provedení
rekonstrukce bude rozhodnuto o jejich použití, případně nahrazení novými. V  rámci
rekonstrukce je počítáno s  provedením nových předstěn, ale může být v  rámci provádění
a zlevnění změněno)

- demontáž stávajících pisoárů
- demontáž stávajících umyvadel
- demontáž stávajících záchodových mís
- demontáž stávajících vysoušečů rukou
- demontáž stávajících zrcadel
- demontáž stávajících revizních dvířek
- demontáž stávajících topných těles (bude nově natřeno a po dokončení prací

namontováno zpět)
- demontáž stávajících podlahových vpustí
- demontáž stávajících bojlerů
- demontáž stávajících stropních a nástěnných svítidel
- demontáž stávající elektroinstalace – rozvody vedené v  lištách budou v  rámci

rekonstrukce zasekány pod omítku.
- demontáž stávajících rozvodů splaškové kanalizace
- demontáž stávajících rozvodů vodovodu
- demontáž stávajících dveří
- demontáž stávajících rozvodů vodovodu

Bude vybourána část předstěny směrem k  WC, tak aby byly odhaleny všechny rozvody v 
předstěně. Budou vybourány všechny obklady a dlažby v  řešených prostorech.
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