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1 ÚVODNÍ ÚDAJE 
 
 

1.1 Identifikační údaje akce: 

NÁZEV:   RYBNÍK PEKLO – OBNOVA STROMOŘADÍ 1. ETAPA 
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:    Štítary u Kolína (okres Kolín);668249 

STUPEŇ PD:    prováděcí projekt 

DATUM ZPRACOVÁNÍ PD:   září 2023 

 

1.2 Identifikační údaje objednatele: 

NÁZEV:      Město Kolín 

SÍDLO:     Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 

KONTAKT:    Ing. Josef Melich, mob. +420 773 240 016 

IČ:     00235440 

 

1.3 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace: 

NÁZEV:      Ing. Jarmila Hrůzová 

SÍDLO:     Vilémov 292, 582 83 Vilémov 

KONTAKT:     Ing. Jarmila Hrůzová, mob. +420 776 198 133 

IČ:     14783240 

AUTORIZACE ČKA:   00 685 
 

 

 

 

2 OBSAH DOKUMENTACE 
 

1   Technická zpráva 

2   Situace 

2.1 Situace – kácení topolů a výsadba dubů 

2.2 Situace – výsadba ovocných stromů 

2.3 Situace – zákres kácených stromů do katastrální mapy 

3   Výkaz výměr (rozpočet bez cen) 

4   Rozpočet 

  

   
 

 

3 OBECNÉ INFORMACE 
 

3.1 Předmět dokumentace 
 

Předmětem projektu je první etapa obnovy stávajícího topolového stromořadí a obsahuje následující kroky: 

Kácení topolů včetně odstranění pařezů 15 ks v katastrální území Štítary u Kolína, parcelní čísla 2443/5 a 2965/6 

Odstraňování stávajících pařezů  6 ks v katastrálním území Štítary u Kolína, parcelní číslo 2443/5 

Výsadba Quercus robur   4 ks v katastrálním území Štítary u Kolína, parcelní číslo 2443/5 

Výsadba jabloní    8 ks v katastrálním území Štítary u Kolína, parcelní číslo 2318/3 

Výsadba hrušní    7 ks v katastrálním území Štítary u Kolína, parcelní číslo 2318/3 

Vlastníkem pozemků 2443/5, 2965/6 a 2318/3 je město Kolín.  
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3.2 Řešené území 
 

2.1 Situace – kácení topolů a výsadba dubů – místo je blíž k hrázi 

2.2 Situace – výsadba ovocných stromů – místo na straně blíž ke Štítarům 

 

  
 

 

 

3.3 Vstupní podklady 
 

• Informace z portálu „Stromy pod kontrolou“ 

• RYBNÍK PEKLO – ZÁMĚR NÁHRADY STÁVAJÍCÍCH DOŽÍVAJÍCÍCH TOPOLŮ DUBY zpracovaný k září 2022 

• Dendrologické šetření – aktualizace stavu stromů k 31. květnu 2023 

 

 

 

 

4 NÁVRH ÚPRAV 
 

 

4.1 Kácení a odstraňování pařezů 
 

4.1.1 Metodika hodnocení dřevin navržených ke skácení 
 

Průzkum byl zpracován v souladu se Standardem AOPK A01 001 – Hodnocení stavu stromů. Vycházel z informací portálu 

"Stromy pod kontrolou", hodnocení stromů bylo aktualizováno k 31. květnu 2023. 
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TAXONOMETRICKÉ A DENDROMETRICKÉ ATRIBUTY STROMŮ 

  

URČENÍ TAXONŮ DŘEVIN – je uveden rod, druh, pokud šlo určit, je uveden i kultivar   

DIMENZE KMENE – průměr kmene – měřen ve výšce 130 cm nad zemí, uveden v cm  

VÝŠKA STROMU – uvedena v m, měřena výškoměrem "Forestry Pro"  

SPODNÍ OKRAJ KORUNY – uvedena v m, měřena výškoměrem "Forestry Pro" 

ŠÍŘKA KORUNY – v m, a stanovena jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých měření průmětu koruny 

 

KVALITATIVNÍ ATRIBUTY STROMŮ 

 

 FYZIOLOGICKÉ STÁŘÍ 

1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace 

2 aklimatizovaný mladý strom 

3 dospívající jedinec 

4 dospělý jedinec 

5 senescentní jedinec 

  

 VITALITA 

1 výborná až mírně snížená 

2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny) 

3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny) 

4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 

5 suchý strom 

  

 ZDRAVOTNÍ STAV  

1 zdravotní stav výborný až dobrý 

2 zhoršený (mechanické narušení významného charakteru), 

3 výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince) 

4 silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižující dožití jedince) 

5 rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec) 

  

 STABILITA 

1 výborná až dobrá 

2 zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných 

částí) 

3 výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah) 

4 silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběhu defektů výrazně snižující stabilitu 

jedince, vyžadující stabilizační zásah) 

5 havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem) 

  

 PERSPEKTIVA STROMU 

a dlouhodobě perspektivní 

b krátkodobě perspektivní 

c neperspektivní 

 

 

V tabulce je přidán sloupec s vypočítaným průměrem náhradního kmene u vícekmenů a s přepočítaným průměrem kmene 

měřeného v 1,3 m nad zemí na průměr na pařezu. 
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4.1.2 Kácené dřeviny 
 

 Tabulka kácených dřevin     

 Hodnocení dle informací portálu "Stromy pod kontrolou", hodnocení stromů bylo aktualizováno k 31.5.2023 
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  k.ú. Štítary u Kolína (okres Kolín);668249 

59 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 33 6 81   111 16 4 2 3 2 b 

60 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 29 14 90   123 16 4 2 3 3 c 

61 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 33 12 90   123 16 4 2 3 2 b 

62 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 18 11 65   89 9 4 3 4 3 c 

63 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 30 11 82   112 16 4 4 4 3 c 

64 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 30 6 72   99 10 4 4 4 3 c 

65 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 10 5 45 / 38 59 81 3 4 4 4 3 c 

66 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 30 14 68   93 10 4 3 3 3 c 

67 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2965/6 28 9 68   93 10 4 2 3 2 b 

68 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2965/6 33 10 117   160 19 5 2 3 3 b 

70 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 34 10 85   116 14 4 2 3 2 b 

72 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 29 14 83   114 12 4 2 3 2 c 

73 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 34 7 91   125 14 4 2 3 2 b 

74 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 33 7 77 / 60 98 134 15 5 3 5 4 c 

75 
Populus x canadensis 

(topol kanadský) 
2443/5 35 4 105   144 20 5 2 3 2 b 

              

 Hodnocení stromů dle Arboristického standardu SPPK A01 001:2021 
              

 vlastník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín 

              

 Kácení postupné s přetažením 81-90 cm  2 ks        

 Kácení postupné s přetažením 91-100 cm  3 ks        

 Kácení postupné s přetažením nad 100 cm  10 ks        
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4.1.3 Shrnutí 
 

Ke skácení je navrženo celkem 15 topolů kanadských. Důvodem kácení je obnova dožívajícího stromořadí. Kácené stromy mají 

vitalitu zřetelně sníženou nebo výrazně sníženou nebo zbytkovou, zdravotní stav výrazně zhoršený nebo silně narušený nebo se 

jedná o rozpadající se/rozpadlý strom a stabilita je zhoršená nebo výrazně zhoršená nebo silně narušená. Stromy jsou buď bez 

perspektivy nebo mají perspektivu pouze krátkodobou. 

Kácení stromů bude postupné s přetažením. Aby nedošlo k poškození okolní stromové vegetace, nebo vegetace a drobných 

staveb v zahrádkářské kolonii, nebo aby stromy nespadly do rybníku, budou se muset nejdříve odstranit větve stromů, nebo 

jejich část, a pak teprve lze zbytek skácet. 

 

 

4.1.4 Odstranění pařezů 
 

Kácení stromů bude včetně odstranění pařezů 15 ks. Dále se odstraní i 6 ks stávajících pařezů. 

 

 

4.2 Výsadba stromů 
 

Je navržena výsadba 4 ks dubů letních a 15 ks ovocných stromů. 

Quercus robur – dub letní – výsadba po pravé straně cesty ve směru od Štítar k hrázi, jedna řada, vzdálená od cesty 3m, 

v krajním případě 2,5 m. Vzdálenost stromů v řadě 8 m. Důvodem navrženého sponu je, aby stromy rostly víc do výšky, ne tolik 

do šířky.  

Ovocné stromy – výsadba po levé straně cesty, nad krátký svah při okraji pole, 80 cm od hrany svahu, na začátku úseku (ve 

směru od Štítar), kousek za mostkem, od začátku volného úseku po porost na svahu. Ovocné stromy k levé straně cesty byly 

zvoleny proto, že s největší pravděpodobností zde v minulosti rostly. Vzdálenost stromů v řadě 8 m. 

 

 

LISTNATÉ STROMY alejové, obvod kmene 12-14 cm, zemní bal      

Quercus robur dub letní   4 ks 

       

OVOCNÉ STROMY vysokokmeny se zapěstovanou korunkou, výška nasazení 1,7 – 1,8 m, prostokořenné    

odrůda  konzumní zralost  počet (ks) 

JABLONĚ    

Bláhovo oranžové listopad–březen  2 

James Grieve září–říjen   1 

Jonathan  říjen–březen  1 

Matčino  říjen–leden  1 

Spartan  listopad–únor  2 

Wagenerovo prosinec–duben  1 

    

HRUŠNĚ    

Boscova lahvice říjen–listopad  1 

Lucasova  listopad–únor  2 

Pařížanka prosinec–únor  2 

Solanka  srpen–září  1 

Wiliamsova čáslavka listopad–leden  1 

 

Ovocné stromy byly vybrány ze starých odrůd, podzimní a zimní, navzájem jsou dobrými opylovači. V případě, že některé 

odrůdy nebudou k sehnání ve tvaru vysokokmenu, lze je nahradit jinými odrůdami, ale vždy je potřeba přihlédnout k opylovací 

poměrům a předložit změny k odsouhlasení pracovníků Životního prostředí MěÚ Kolín, správa zeleně. 
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5 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA REALIZACI NAVRŽENÝCH ÚPRAV 
 

 

5.1 Obecné požadavky na zakládání a údržbu zeleně – normy a standardy 
 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.  

 

Veškeré práce budou prováděny v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu:  

SPPK A02 001 Výsadba a stromů, SPPK A02 002 Řez stromů, SPPK A02 005 Kácení stromů, SPPK C02 003 Funkční výsadby 

dřevin v zemědělské krajině, SPPK C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 

 

 

5.2 Kácení stromů, odstranění pařezů 
 

5.2.1 Kácení stromů 15 ks 
 

Kácení stromů bude postupné s přetažením. Aby nedošlo k poškození okolní stromové vegetace, nebo vegetace a drobných 

staveb v zahrádkářské kolonii, nebo aby stromy nespadly do rybníku, budou se muset nejdříve odstranit větve stromů, nebo 

jejich část, a pak teprve lze zbytek skácet.  

Rozřezané kmeny a větve se naloží na dopravní prostředek a odvezou se na vymezené místo u Psího útulku, vzdálenost do 8 

km. 

 

5.2.2 Odstranění pařezů 15 ks z kácení + 6 ks stávajících 
 

Kácení stromů bude včetně odstranění pařezů 15 ks. Dále se odstraní i 6 ks stávajících pařezů. Předpokládá se odstranění 

frézováním do hl. 400 mm. Pokud to nebude z technických důvodů možné, pařezy se odříznou co nejníž nad zemí a ošetří se 

proti výmladnosti. 

 

 

5.3 Výsadba stromů – listnaté 4 ks, ovocné 15 ks 
 

Vytyčení výsadby  

- osa výsadby dubů letních je 3 m od cesty (min. 2,5 m, kdyby byla ve výsadbě nějaká překážka), spon 8 m 

- osa výsadby ovocných stromů bude 80 cm od hrany svahu podél pole, spon 8 m. Vytyčí se místo pro výsadbu prvního 

stromu na okraji pole a posledního u stávajícího porostu (s dostatečným odstupem od porostu) a umístění ostatních 

stromů bude mezi nimi, s pravidelnou výsadbovou vzdáleností cca 8 m 

 

Výsadbový materiál  

- Quercus robur – dub letní, alejové, obvod kmene 12-14 cm, zemní bal  

- odrůdy jabloní, hrušní, vysokokmen s výškou nasazení koruny 1,7 m – 1,8 m. (seznam odrůd viz. 4.2 Výsadba stromů) 

 

Skladování – přivezený školkařský materiál musí být, pokud se okamžitě nevysází, v co nejkratší době založen do půdy a půda 

udržována ve vlhkém stavu, nejlépe na chráněném stanovišti. 

 

Jamka – velikost 0,125-0,4 m3, půda z jamky se promíchá s uleželým kompostem (40 l/jamka = 60 kg/jamka), průměr jámy min. 

0,8 m, hloubka min. 0,4 m. Dno a boky jámy, pokud je půda slehlá, se zdrsní. Kompost se promísí s vyhloubenou zeminou. 

Zemina smíchaná s kompostem nesmí přijít hlouběji než 0,4 m. Pro zlepšení zadržení vody v půdě se do zeminy zároveň 

s kompostem přimíchá a dobře promísí půdní kondicionér TerraCottem, v dávce 0,25 kg/ jamka.  
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Řez kořenů – ostrým nářadím se provede odstranění případně poškozených 

kořenů u ovocných stromů. U balovaných dubů se provádět nebude, jen se 

uvolní úvazek, a balící materiál, pokud není tlející, se odstraní. 

 

Výsadba 

- Stromu ovocného prostokořenného, se zalitím. Výsadbu je nejlépe 

provádět ve dvou lidech, jeden drží stromek a lehce s ním potřásá, druhý 

přihazuje zeminu. Stromek na generativní podnoži se sází tak hluboko, jak rostl 

ve školce. Školkařský výpěstek na vegetativní podnoži může být vysazen 

maximálně o 0,1 m hlouběji, ale vždy tak, aby místo štěpování bylo minimálně 

0,05 m nad zemí. 

- Duby budou vysázeny tak hluboko, jak rostly ve školce. 

 

Závlahová mísa – o průměru 1,1 m. 

 

Mulčování půdy  

- U ovocných stromů nebude výsadbová mísa po výsadbě mulčována a 

bude udržována v prvních letech po výsadbě v bezplevelném stavu 

mechanickým způsobem (okopávkou, pletím). Proti vysychání může být 

chráněna nastláním zavadlé posekané trávy, ale pří podzimní výsadbě však 

nejdříve další vegetační období. 

- U dubů se namulčuje závlahová mísa drcenou kůrou (nebo štěpkou), 

vrstva 100 mm v neslehnutém stavu. 

 

Řez výchovný, zakládací u ovocných stromů 

- Jádroviny na podzim nebo jaře (podle toho, kdy se sází. Cílem řezu je podpořit zakořenění, zajistit vegetativní růst, 

podpořit rozvětvení nadzemní soustavy, vytvořit stabilní korunu s účelně rozmístěnými kosterními větvemi 

s harmonickou stavbou, dobrými hygienickými poměry a dobrými světelnými poměry. 

- Výchovným řezem u dubů se usiluje o dobrý poměr rozložení kosterních větví a pěstování rovného terminálu jako 

průběžného prodloužení kmene. Dub je pomalu rostoucí strom s výraznými vrcholovými pupeny. Často se u dubů 

vyskytují konkurenční terminály, položené těsně u sebe. Ty by měly být při prořezání úplně odstraněny. 

 

Kotvení stromů – třemi kůly pevně spojenými dvěma řadami příčníků, jedna řada nahoře, druhá ve spodní polovině kotvících 

kůlů. Frézované kůly se špicí, průměr 70 mm, délka 2,5 m. Příčníky min. 60 cm dlouhé, půlená kulatina. Úvazek textilní, plochý, 

3 m/ jeden strom. Předpokládá se, že kotvení vydrží na místě 10 let. 

 

Ochrana proti poškození kmenů před škodami způsobenými teplotními vlivy – nátěr přípravkem Arboflex nebo vápenným 

mlékem. Nátěr vápenným mlékem se musí každoročně opakovat. 

 

Ochrana kmene proti okusu – ovin pletiva po obvodu kotvících kůlů, uzlíkaté pletivo ze zesíleným horním a spodním vodícím 

drátem, výšky 170 cm, ke kotvícím kůlům připevněné drátky, dole 3 zemní drátěné kotvy (na každé straně jedna), které zabrání 

nechtěnému vyhrnutí pletiva nahoru. Uzlíkaté pletivo dole s hustými řádky (zajíci), které směrem nahoru rozvolňují se (srnčí 

zvěř).  

 

Zálivka – součástí výsadbových prací je 1 x zálivka v celkovém  množství 80 litrů vody/strom, zálivka bude v průběhu výsadby 

aplikována postupně ve dvou dávkách. Předpokládá se odběr vody z rybníku.  

 

Termín výsadby 

- Stromy s balem se mohou sázet na podzim říjen–listopad do zámrzu, na jaře po rozmrznutí půdy do konce dubna, 

vždy s ohledem na aktuální počasí. 

- Prostokořenné školkařské výpěstky je optimální sázet na podzim, nejlépe v první dekádě listopadu, nejdříve koncem 

října, nejpozději do zamrznutí povrchových vrstev půdy. Jarní výsadba je možná po rozmrznutí půdy, při teplotách 

vzduchu nad 0 °C, nejpozději do doby narašení, dokud nehrozí poškození narašených pupenů při transportu. Jarní 

výsadba je pak náročnější na zálivku.  
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6 PÉČE O VYSÁZENÉ STROMY PĚT LET PO VÝSADBĚ 
 

 

6.1 Podmínky péče 
 
Pro řezy stromů, výživu a biologickou ochranu ovocných stromů je nutná odborná znalost principů, způsobů a cílů. 

Biologická ochrana ovocných stromů není v pětileté péči specifikovaná, bude se provádět dle výskytu škůdců, chorob a 

naléhavosti zásahu, a to průběžně 

 

 

6.2 První vegetační období po výsadbě 
 
Zálivka  - 80 litrů jeden strom, postupně ve dvou dávkách, vždy s ohledem na aktuální přirozené srážky 10 x 

Úprava závlahové mísy – vyžnutí trávy kolem závlahové mísy, okopání mísy u ovocných, úprava závlahové mísy s vypletím pro 

všechny stromy, půdu mísy u ovocných namulčovat pokosenou trávou     3 x 

Doplnění štěpky nebo mulčovací kůry u dubů, vrstva 5 cm      1 x 

Kontrola a případná oprava kotvení, nahrazení poškozených částí průběžně při provádění ostatních prací 3 x 

Kontrola, případně oprava pletiva před zimním období      1 x 

Řez           1 x 

- Duby – řez výchovný, zdravotní 

- Ovocné stromy – zakládací, tj. řez na korunku a řez výchovný, řez udržovací, vždy s ohledem na konkrétní strom a 

jeho stav 1 x 

Likvidace výmladků po kácených stromech – chemicky a mechanicky, při výběru a následně práci s chemickým prostředkem 

respektovat blízkost vody rybníku        1x 

 

 

6.3 Druhé vegetační období po výsadbě 
 
Zálivka  - 80 litrů jeden strom, postupně ve dvou dávkách, vždy s ohledem na aktuální přirozené srážky 8 x 

Úprava závlahové mísy – vyžnutí trávy kolem závlahové mísy, okopání mísy u ovocných, úprava závlahové mísy s vypletím pro 

všechny stromy, půdu mísy u ovocných namulčovat pokosenou trávou     3 x 

Doplnění kompostu u ovocných stromů – nastýlka závlahové místy 60 l/strom    1 x 

Doplnění štěpky nebo mulčovací kůry u dubů, vrstva 5 cm      1 x 

Kontrola a případná oprava kotvení, nahrazení poškozených částí průběžně při provádění ostatních prací 3 x 

Kontrola, případně oprava pletiva před zimním období      1 x 

Řez           1 x 

- Duby – řez výchovný, zdravotní 

- Ovocné stromy – zakládací, tj. řez na korunku a řez výchovný, řez udržovací, vždy s ohledem na konkrétní strom a 

jeho stav 1 x 

 

 

6.4 Třetí vegetační období po výsadbě 
 
Zálivka  - 80 litrů jeden strom, postupně ve dvou dávkách, vždy s ohledem na aktuální přirozené srážky 6 x 

Úprava závlahové mísy – vyžnutí trávy kolem závlahové mísy, okopání mísy u ovocných, úprava závlahové mísy s vypletím pro 

všechny stromy, půdu mísy u ovocných namulčovat pokosenou trávou     3 x 

Doplnění kompostu u ovocných stromů – nastýlka závlahové místy 60 l/strom    1 x 

Doplnění štěpky nebo mulčovací kůry u dubů, vrstva 5 cm      1 x 

Kontrola a případná oprava kotvení, nahrazení poškozených částí průběžně při provádění ostatních prací 3 x 

Kontrola, případně oprava pletiva před zimním období      1 x 

Řez           1 x 

- Duby – řez výchovný, zdravotní 

- Ovocné stromy – zakládací, tj. řez na korunku a řez výchovný, řez udržovací, vždy s ohledem na konkrétní strom a 

jeho stav 1 x 
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6.5 Čtvrté vegetační období po výsadbě 
 
Zálivka  - 80 litrů jeden strom, postupně ve dvou dávkách, vždy s ohledem na aktuální přirozené srážky 4 x 

Úprava závlahové mísy – vyžnutí trávy kolem závlahové mísy, okopání mísy u ovocných, úprava závlahové mísy s vypletím pro 

všechny stromy, půdu mísy u ovocných namulčovat pokosenou trávou     3 x 

Doplnění kompostu u ovocných stromů – nastýlka závlahové místy 60 l/strom    1 x 

Doplnění štěpky nebo mulčovací kůry u dubů, vrstva 5 cm      1 x 

Obnova nátěru ochrany kmene proti teplotním výkyvům (např. Arboflex)    1 x 

Kontrola a případná oprava kotvení, nahrazení poškozených částí průběžně při provádění ostatních prací 3 x 

Kontrola, případně oprava pletiva před zimním období      1 x 

Řez           1 x 

- Duby – řez výchovný, zdravotní 

- Ovocné stromy – zakládací, tj. řez na korunku a řez výchovný, řez udržovací, vždy s ohledem na konkrétní strom a 

jeho stav 1 x 

 

 

6.6 Páté vegetační období po výsadbě 
 
Zálivka  - 80 litrů jeden strom, postupně ve dvou dávkách, vždy s ohledem na aktuální přirozené srážky 4 x 

Úprava závlahové mísy – vyžnutí trávy kolem závlahové mísy, okopání mísy u ovocných, úprava závlahové mísy s vypletím pro 

všechny stromy, půdu mísy u ovocných namulčovat pokosenou trávou     3 x 

Doplnění kompostu u ovocných stromů – nastýlka závlahové místy 60 l/strom    1 x 

Doplnění štěpky nebo mulčovací kůry u dubů, vrstva 5 cm      1 x 

Kontrola a případná oprava kotvení, nahrazení poškozených částí průběžně při provádění ostatních prací 3 x 

Kontrola, případně oprava pletiva před zimním období      1 x 

Řez           1 x 

- Duby – řez výchovný, zdravotní 

- Ovocné stromy – zakládací, tj. řez na korunku a řez výchovný, řez udržovací, vždy s ohledem na konkrétní strom a 

jeho stav 1 x 

 

 

 

 

7 PÉČE O VYSÁZENÉ OVOCNÉ STROMY PĚT AŽ DESET LET PO VÝSADBĚ (MIMO 
ROZPOČET) 

 

Udržovací řez každý rok. 

Kontrola a případná oprava kotvení, nahrazení poškozených částí průběžně při provádění ostatních prací, a to každý rok. Na 

konci desátého roku odstranění kotvení a ochrany. 

7. – 8. rok zapravení zbytku kůry u závlahové mísy do půdy, uhrabání a osetí travní směsí (málo vzrůstné trávy a jeteloviny) 

Obnova nátěru Arboflexem dle potřeby 1 x za 3-5 let. 

 

 

. 


