

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kmochova, Kolín – stavební úpravy výdejny jídel, jídelny a nové kmenové učebny

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel zveřejňuje Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Zadavatel v minulých dnech obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

V rámci zpracování nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Kmochova, Kolín si Vás dovoluujeme požádat o doplnění projektové dokumentace.

V soupise prací, v sekci „7 - Gastro“, je u některých položek (např. položka č. 5 – konvektomat elektrický, a položka č. 46 – mycí centrum stolního nádobí) uvedeno, že bližší popis a technické parametry těchto gastronomických zařízení jsou obsaženy v samostatné příloze s názvem „Technické parametry vybraných gastronomických zařízení“.

Tato příloha však není součástí poskytnuté dokumentace.

Odpověď

Zadavatel zveřejňuje soubor „Technické parametry vybraných gastronomických zařízení – ZŠ Kmochova“. Soubor obsahuje bližší popis a technické parametry gastronomických zařízení – konvektomat a mycí centrum stolního nádobí. Soubor, vyplněný účastníkem a podepsaný statutárním zástupcem uchazeče, bude předložen v rámci nabídky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2

Zadavatel v minulých dnech obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Bohužel jsme nestihli zúčastnit prohlídky staveniště. Prosím o vypsání náhradního termínu prohlídky.

Odpověď

Náhradní termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne **21. 5. 2025** a sraz zájemců o prohlídku je v **10:00** hod. před budovou školní jídelny ZŠ Kmochova, ulice Kmochova č.p. 124 v Kolíně. Kontaktní osoba zadavatele pro prohlídku: Martina Patočková, tel: 720 854 137. Prosíme účastníky o nahlášení své účasti na prohlídce místa plnění, a to min. 1 den předem.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3

Měření a regulace (MaR)

Zadavatel upřesňuje do projektové dokumentace požadavek na MaR.

Součástí tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 je:

- Dopracovaná projektová dokumentace (složka MAR)
- ZŠ Kmochova soupis prací 250515, ve kterém je doplněn samostatný list „9 – Měření a regulace“

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4

ZTI přidání hydrantu

Zadavatel upřesňuje do projektové dokumentace požadavek hasičů na přidání hydrantu.

Součástí tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 je:

- Dopracovaná projektová dokumentace (složka ZTI přidání hydrantu)
- ZŠ Kmochova soupis prací 250515, ve kterém je na listu „1 – Zdravotně technické instalace“ upravena položka:

104	K	722250R02	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	5,000
-----	---	-----------	---	--------	-------

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5

D1.1.22.9 OSTATNÍ VÝROBKY

Z důvodu doplnění výkresů o malbu a rozkreslení podlahy ve 3. NP v závislosti na projektu interiéru zadavatel upřesňuje projektovou dokumentaci.

Součástí tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 je:

- Dopracovaná projektová dokumentace (D1.1.22.9 OSTATNÍ VÝROBKY)
- ZŠ Kmochova soupis prací 250515, ve kterém je na listu „3 – Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn“ přidána položka:

201	K	784211.65	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v odstínu RAL 1012	m2	120,000		0,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--	------

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6

D1.1.12 PŮDORYS 1. NP – NÁVRH

D1.1.22.3 TABULKA DVĚŘÍ

Z důvodu požadavku hasičů zadavatel upřesňuje projektovou dokumentaci.

Součástí tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 je:

- Dopracovaná projektová dokumentace (D1.1.12 PŮDORYS 1. NP – NÁVRH, D1.1.22.3 TABULKA DVĚŘÍ)
- ZŠ Kmochova soupis prací 250515, ve kterém jsou na listu „6 – Výrobky“ upraveny příslušné položky.

Přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 je:

- Složka „Gastrotechnologie“
- Složka MAR
- Složka ZTI přidání hydrantu
- D.1.1.12 PŮDORYS 1.NP – NÁVRH
- D.1.1.22.3 TABULKA DVEŘÍ
- D.1.1.22.9 OSTATNÍ VÝROBKY
- ZŠ Kmochova soupis prací 250515

Uvedené přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě své nabídky použili a v nabídce předložili výhradně opravený výkaz výměr „ZŠ Kmochova soupis prací 250515“, který je přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 6. 2025, 10.00 hod.**

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://mukolin.cz)

V Kolíně dne 15. 5. 2025

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová

Projektová manažerka Odboru dotací a veřejných zakázek