
TECHNICKÁ ZPRÁVA

4x A4

Ing. Ondřej Němec

e-mail: projekce@projekthaly.cz
Plynární 10, 170 00 Praha
Projekt Haly s.r.o.

www.projekthaly.cz

DÍL:

REVIZE :ČÁST / PART:STUPEŇ :

DÍL:

ČÁST / PART:

NÁZEV PŘÍLOHY / INSET TITLE:

ČÍSLO / NUM.:KÓD / CODE:

AKCE / PROJECT:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER:

ZPRACOVATEL ČÁSTI / PART DESIGNER:

VYPRACOVAL / CREATED BY:

HIP / CHIEF ENGINEER:

ZODPOVÍDÁ / RESPONSIBLE:

VYDAL
ISSUED BY

VYPRACOVAL
CREATED BY

POPIS REVIZE
REVISION DESCRIPTION

DATUM REVIZE
REVISION DATE

1.VYDÁNÍ / 1ST ISSUE: DATUM VYDÁNÍ / DATE: ZAKÁZKA / JOB NR.: PARÉ / SET:

INVESTOR / CLIENT:

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE:

FORMÁT / SIZE: MĚŘÍTKO / SCALE:

ARCHITEKT / ARCHITECT:

DÍL: OBJEKT :

Kolektiv

D

ARCHITEKTO-STAVEBNÍ ČÁST

D

01 00D PRKDPS 0000ARS

---

2024.005604/202504/2025

Ing. Ondřej Němec

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ ZÁMĚRU

PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

k.ú. Kolín, p.č. 1619/2, 1619/7, 1619/16, 1619/30, 2895/2

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČ : 00235440, DIČ : CZ00235440

Město Kolín
PŘELOŽKA PAROVODU

e-mail: projekce@projekthaly.cz
Plynární 10, 170 00 Praha
Projekt Haly s.r.o.

www.projekthaly.cz



        

 

1 

OBSAH 

 

1 ÚČEL OBJEKTU .............................................................................................................................. 2 
2 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ....................................................................................................... 2 
2.1 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY ...........................................................................................2 

2.1.1 NOSNÁ KONSTRUKCE .................................................................................................................................. 2 
2.1.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.......................................................................................................................... 2 

2.1.2.1 ZDĚNÉ KONSTRUKCE ............................................................................................................................2 
3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY .... 2 

3.1 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ..............................................2 
3.1.1.1 ZEMNÍ PRÁCE – VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY ...................................................................2 
3.1.1.2 ZALOŽENÍ OBJEKTU, PODKLADNÍ BETON ...........................................................................................3 
3.1.1.3 IZOLACE KOLEKTORU ............................................................................................................................3 

3.1.2 ZDĚNÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................... 3 
 



        

 

2 

Identifikační údaje 

Identifikační údaje jsou uvedeny v části  A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1 ÚČEL OBJEKTU 

Podzemní kolektor budou realizován za účelem překládky parovodního potrubí, které v něm bude 

umístěno v nové trase.   

 

2 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

2.1 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce kolektoru byla navržena jako prefabrikovaná z jednotlivých samostatných dílů.  

Přesné rozměry jednotlivých prefa dílů nejsou závazné. Požadavek je na splnění minimálního vnitřního 
rozměru v řezu, který je okótován v projektové dokumentaci. 

 

2.1.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Pro objekt bylo navrženo založení na podkladní betonové desce. 

 

2.1.2.1 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Nachází se v minimálním množství – zdivo bude využito pro uzavření (zazdění) stávajícího kolektoru po 
vybourání. Budou použity cihly plné pálené na VC maltu. 

 

3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

3.1 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

3.1.1.1 ZEMNÍ PRÁCE – VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Výkopy budou prováděny postupným odtěžováním. 

V rámci výkopových prací by neměla být naražena hladina podzemní vody. 

Zajištění stavební jámy je navrženo jako dočasné štětovnicové pažení rozepřené ocelovými 

rozpěrnými rámy. Pažení je navrženo jako odsazené od konstrukce budoucího kolektoru, 

odsazení líce štětovnic od líce prefabrikované konstrukce je 500 mm. Po skončení funkce 

pažení budou ocelové rozpěrné rámy demontovány a štětovnice budou vytaženy. 

V blízkosti křížení stávajícího vodovodu se stavební jámou budou štětovnice provedeny ve 

vzdálenosti min. 1,0 m od skutečné polohy vodovodu (skutečné poloha musí být ověřena 

před realizaci prací). Prostor mezi štětovnicemi bude nad a pod vedením vodovodu vydřeven 

listnatým řezivem C30 tl. 140 mm. Výdřeva se bude provádět po etážích výšky cca 1,5 m - 

tento interval může být zmenšen nebo zvětšen na základě geologie stavby. Prostor za 
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výdřevou bude zasypáván vhodnou zeminou a ručně hutněn. 

V místě napojení přeložky parovodu ve stávajícím násypu tělesa komunikace bude výkop 

nad úrovní stávající konstrukce kolektoru zapažen pomocí vodorovně položených štětovnic, 

které budou navařeny na svislé štětové stěny. Pažení pomocí vodorovných štětovnic se 

bude provádět postupně po etážích maximálně 1,2 m tak, aby nedošlo k destabilizaci 

zajišťovaného násypu tělesa komunikace. Tento interval může být zmenšen na základě 

geologie stavby. 

 

Štětovnice jsou navrženy z profilů VL604 z oceli S235. 

Beranění bude probíhat pomocí vysokofrekvenčního bezrezonančního beranidla, aby byl co 

nejvíce eliminován vliv beranění na okolní objekty a konstrukce. Po zřízení štětovnic bude 

provedeno odtěžení na rozpěrnou úroveň, která se nachází cca 1,0 m pod úrovní rozpěrného 

rámu a poté budou realizovány rozpěrné rámy. 

Rozpěrné rámy jsou navrženy z oceli S235 z převázek 2xU220 a rozpěr TR108/10, případně 

z oceli S355 z převázek 2xU300 a rozpět TR168/10. Ocelové převázky budou přivařeny ke 

každé štětovnici a v rozích budou vzájemně svařeny do pevného rámu. Po osazení 

rozpěrného rámu je možné odtěžit stavební jámu na konečnou úroveň. 

Štětovnicová stěna bude po provedení podzemní konstrukce vytažena. Nejprve budou 

demontovány ocelové převázky v momentě, kdy bude zpětný hutněný zásyp proveden do 

úrovně 1,0 m pod rozpěrnou úrovní. Po provedení zásypu celé stavební jámy budou šetrně 

vytaženy štětovnice. 

 

3.1.1.2 ZALOŽENÍ OBJEKTU, PODKLADNÍ BETON 

Objekt kolektoru bude proveden na podkladní betonovou desku. 

Betonová podkladní deska bude provedena z betonu prostého třídy C16/20 o tl. min. 100 mm. Betonová 

deska bude provedena na hutněný podklad ze  štěrkové drtě 0-63 mm o tl. 200mm. Betonová deska a 

hutněný štěrkový podklad bude proveden v ploše kolektoru s vytažením min. 150 mm na každou stranu. 

Základová spára bude tvořena po odstranění navážek písčitými hlínami, písky. Zásypový materiál 

bude proveden štěrkopískového charakteru podle charakterů stávajících vrstev podloží ve frakcích a 

vrstvách hutněných a stanoveny geotechnikem stavby se zápisem do stavebního deníku na základě 

skutečných zastižených geologických poměru a jejich spádů. 

Požadované hutnění pod podkladním betonem je Edef,2 = 45 MPa s poměrem Edef,2/Edef,1 max 

2,0. 

 
3.1.1.3 IZOLACE KOLEKTORU 

Prefabrikované betonové díly kolektoru budou ve svislých spojích izolovány natavenými živičnými pásy o 
šířce min. 500 mm. Horní deska kolektoru bude izolována stejným materiálem v celé ploše s přesahy po 
stranách min. 150 mm na svislé stěny. Pod natavované asfaltové pásy bude provedena penetrace 
z asfaltového nátěru. 

 

3.1.2 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Zdivo bude využito pro uzavření (zazdění) stávajícího kolektoru po vybourání. Budou použity cihly plné 
pálené na VC maltu. 

Zpracoval :Kolektiv  
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